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Číslo smlouvy objednatele: ...... ...... .
Číslo smlouvy zhotovitele: 21089-01

Smlouva o dílo
uzavřená podle ustanovení dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dálejen OZ) mezi: i

I. Smluvní strany

A) Město Blatná, T. G. Masa!yka 322, 388 01 Blatná
IČO: 00250996 DIC: CZ00250996

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., č. ú.: 271688994/0300

Zastoupení
ve věcech smluvních: B ová, starostka
ve věcech technických:
tel.: 383 416 111, fax: 383 422 103, e-mail: mesto@mesto-blatna.cz

jako objednatel na stranějedné (dálejen objednatel)

a

B) Silnice Klatovy a.s., Vídeňská 190/1, 339 01 Klatovy
zapsaná v OR u Krajského soudu v Plzni, oddíl B, vložka 221
IČO: 45357307 DIČ: CZ45357307

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.; účet číslo: 1063004492/5500
Česká spořitelna, a.s.; účet číslo: 3738692/0800

tel.: 376 311 209, fax: 376 313 897, e-mail: klatovy@silnice-klatovy.cz, ID datové schránky: tqasgee

Statutární zástupce: Ing. Ladislav Koláčný, předseda představenstva a.s.

Zastoupení ve věcech smluvních, vC. podpisu této smlouvy: Be. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základěplné moci) tel.: 376 326 724, fax: 376 313 897, e-mail: klatovy@silnice-klatoVy.cz

Zastoupení ve věcech technických:
tel..' 376 524 627, /áx.: 376 524 431, mobil: e-mail:

Tito yýše uvedení zástupci ve věcech technických jsou zmocněni za zhotovitele jednat (každý samostatně) ve věcech ýKj"ících se stavby lresp. řízení
stavební zakázky/ - mj. převzít staveniště Óotyrdit protokol o převzetí staveniště), projednávat a potvrzovat technické řešení, projednávat a potvrzovat
zmäjy díla, předkládat aprojednávat dodatky na základězměn díla, předávat apřejímatpráce, potvrzovatpostuĚyprací, potvrzovatsoupig'provedených
prací a zjišt'ovacíprotokoly, předávat hotové dílo apotvrzovatprotokoly (opředání díla, o provedenýchpracích, apod.).
Zhotovitel je oprávněn igto zástupce ve věcech technických zaměnit za jiné osoby. Tato záměna bude provedena písemně (uvedením jmen v zápisu o
převzetí staveniště, zápisem ve stavebním deníku, čijinou ?hodnouformou).

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen zhotovitel)

II. Předmět plnění

1. Předmětem smlouvy je zhotovení díla
,,Místní komunikace ul. Řečická, Blatná"

v rozsahu zadávací dokumentace a objednatelem schváleného rozpočtu, který je přílohou této smlouvy.

2. Místem plnění je místní komunikace v ul. Řečická, Blatná.

III. Závazky objednatele, podmiňující plnění zhotovitele

l. Objednatel předá protokolárně (zápisem) zhotoviteli:

a) Staveniště prosté všech právních a faktických závad do: 30. 09. 2021

V případě opožděného předání staveniště bude termín dokončení posunut o dobu prodlení předání staveniště.
0

b) Odsouhlasený nabídkový položkový rozpočet stavby jako součást SOD

c) Projektovou dokumentaci potvrzenou objednatelem a Stavební povolení l Ohlášení stavebních prací

(a to nejpozději při předání staveniště).
d) Doklad o zatřídění budoucích znovuzískaných asfaltových směsí v souladu s Vyhláškou Č. 130/2019 Sb.
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Číslo smlouvy objednatele: ... ... ...... -

Číslo smlouvy zhotovitele: 21089-01

1V.Doba plnění

l. Termín plnění předmětu smlouvy podle ČI. II. je následující:

a) Termín zahájení : 01. 10. 2021

b) Termín dokončení : 30. 11. 2021

2. Termín zahájeníi dokončení se může po vzájemné písemné dohodě obou smluvních stran posunout v návaznosti
na postup prací na stavbě a na povětrnostní vlivy.

3. Doba realizace díla: maximálně 30 dní.

V. Cena za dílo

l. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit za jeho zhotovení smluvní cenu.

2. Objednatel prohlašuje, že má zajištěno finanční krytí díla.

3. Cena za dílo je sjednána rozpočtem na částku:

Cena celkem bez DPH

DPH 21%

Cena celkem vC. DPH 21%

2 252 896,30 Kč

473 108,22 Kč

2 726 004,52 Kč

4. Objednatel prohlašuje, že je plátcem DPH, ale předmět zdanitelného plnění pořizuje pro potřeby související výlučně
s činností veřejné správy, při níž není považován za osobu povinnou k dani (§5 odst. 3 zákona 235/2004 Sb. /0 DPH/).

5. Z výše uvedeného dle § 92e zákona o DPH plyne, že zhotovitel (poskytovatel plnění) nepoužije režim přenesené daňové
povinnosti při poskytnutí dodávky stavebních a montážních prací objednateli (příjemci plnění), tzn., že zhotovitel uplatní

daň na výstupu, daň přizná a zaplatí.

VI.Platební podmínky

l. Objednatel neposkytuje zálohové platby.

2. Provedené práce budou placeny na základě měsíční fakturace do výše 90% ceny díla.

3. Konečné vyúčtování ceny díla (tzv. konečnou fakturu) je zhotovitel oprávněn provést pouze na základě
předávacího protokolu odsouhlaseného a potvrzeného oběma smluvními stranami.

4. Konečná faktura bude vystavena při předání a převzetí díla a bude uhrazena po odstranění poslední vady nebo
nedodělku zapsaného v protokolu o předání a převzetí díla.

5. Po písemném odsouhlasení soupisu prací lpříp. předávacího protokolul vystaví zhotovitel do 14 dnů fakturu
s těmito náležitostmi: označení faktuiy a číslo, název a sídlo zhotovitele, název a sídlo objednatele, předmět

plnění, částky k fakturaci.

6. Objednatel se zavazuje zaplatit fakturu do 14 dnů od jejího obdržení.

7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit pouze tehdy, jestliže obsalĹuje nesprávné anebo neúplné údaje.

8. Objednatel musí fakturu vrátit do data její splatnosti, jinak je v prodlení s placením částky, která měla být
fakturována správně.

9. Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla tuzemských
bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup (§ 98 písm.

d) zákona Č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty). V případě, že daňový doklad bude obsahovat jiný než takto
zveřejněný tuzemský bankovní účet, má objednatel právo ponížit platbu zhotoviteli uskutečňovanou na základě této
smlouvy o příslušnou částku DPH a současně je oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet
finančnímu úřadu. Smluvní strany si sjednávají, že takto zhotoviteli nevyplacenou částku DPH odvede správci daně
sám objednatel v souladu s ustanovením § 109a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.

10. V případě, že se zhotovitel stane tzv. nespolehlivým plátcem DPH ve smyslu §106a zák. č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, je objednatel oprávněn odvést částku DPH z příslušného plnění přímo na účet finančnímu úřadu,
a to v návaznosti na §109 a §109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V takovém případě tuto
skutečnost objednatel oznámí zhotoviteli a úhradou DPH na účet finančního úřadu se pohledávka zhotovitele vůči
objednateli v částce uhrazené DPH považuje bez ohledu na další ustanovení této smlouvy za uhrazenou. Skutečnost,
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Číslo smlouvy objednatele: ...... ... ...

Číslo smlouvy zhotovitele: 21089-01

že se zhotovitel stal tzv. nespolehlivým plátcem DPH, bude ověřena z veřejně dostupného Registru plátců DPH a

identifikovaných osob, což zhotovitel výslovně akceptuje a nebude činit sporným.

t
VII. Záruční doba, odpovědnost za vady

l. Zhotovitel odpovídá za to, Že předmět této smlouvy je zhotovený podle podmínek smlouvy a že bude mít
vlastnosti dohodnuté v této smlouvě, stanovené obecně závaznými předpisy a normami.

2. Záruční doba za dílo v rozsahu uvedeném v ČI. 1I. je stanovena na 60 měsíců.

3. Záruční doba začíná běžet dnem protokolárního předání a převzetí díla mezi objednatelem a zhotovitelem.

4. Záruka za jakost zaniká před uplynutím záruční doby v případě, že dílo nebo jeho část jsou objednatelem nebo
třetí osobou užívány nebo jinak zatěžovány v rozporu se schválenou projektovou dokumentací nebo v rozporu

s obvyklým způsobem užívání.

5. Zhotovitel dále neručí za vady vzniklé na díle nebo jeho části v důsledku deformace podloží, podkladních vrstev
nebo sedání zásypů, které nebyly předmětem plnění nebo které vznikly v důsledku nedodržování předpisů o

provozu a údržbě komunikací.

6. Objednatel je povinen případné vady reklamovat písemně a bez zbytečného odkladu. Adresou pro příjem
písemných reklamací je adresa sídla zhotovitele (dle aktuálních informací v obchodním rejstříku). V písemné

reklamaci je objednatel povinen uvést své konkrétní požadavky.

VIII. Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2. Zhotovitel zahájí vlastní stavební práce nejdříve po nabytí právní moci stavebního povolenú po ohlášení

stavebních prací, nejdříve však po protokolárním převzetí staveniště.

3. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby vést stavební deník. Objednatel je povinen se se zápisy ve stavebním
deníku seznámit nejméně l x týdně. Přitom je oprávněn tam učinit zápisy a sdělení a podpisem potvrdit

provedené práce.

4. Zhotovitel zajistí vytýčení všech podzemních sítí (vyjádření ke stávajícím podzemním sítím předá zhotoviteli

objednatel).

5. Zhotovitel zajistí vyloučení dopravního provozu z komunikací a ploch v době provádění prací, včetně

případného DIO.

6. Při realizaci díla budou vybourány (či vyfrézovány) stávající asfaltové (živičné) vrstvy, tj. dojde k tzv.

znovuzískání asfaltových směsí dle Vyhlášky č. 130/2019 Sb: (Vyhláška o kritériích, při jejichž splnění je

asfaltová směs vedlejším produktem nebo přestává být odpadem).

Před zahájením stavebních prací (nejpozději při předání staveniště zhotoviteli) předloží objednatel zatřídění

budoucích znovuzískaných asfaltových směsí v souladu s Vyhláškou č. 130/2019 Sb. V opačném případě nechá

provést zatřídění dle Vyhlášky Č: 130/2019 Sb. zhotovitel na náklady objednatele. Objednatel tímto bere na

vědomí, že zhotovitel nepřevezme staveniště a nezahájí stavební práce do provedení zatřídění a stanovení

způsobu nakládání se znovuzískanými asfaltovými směsmi. Objednatel zároveň bere na vědomí, že v případě

zatřídění asfaltových směsí do kvalitativní třídy ZAS-T3 nebo ZAS-T4 a následné nutnosti odvozu tohoto

materiálu jako nebezpečného odpadu, bude navýšena cena díla o náklady s přesunem a uložením nebezpečného

odpadu.

7. Zhotovitel zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.

8. V případě, Že v průběhu realizace předmětu plnění dle ČI. II. odst. l. dojde ze strany objednatele k požadavku
na dočasné přerušení prací, zavazuje se tímto k úhradě prokazatelných nákladů spojených s přesunem

mechanizmů zhotovitele.

9. Dojde-li k zastavení prací z důvodů vyšší moci, uhradí objednatel zhotoviteli provedené práce. Další postup
prací (ukončení, p!ovedení náhradního řešení apod.) bude stranami dohodnut a zachycen v dodatku k této

smlouvě.

10. Objednatel je povinen do 5 dnů od vyzvání dílo převzít, nebo uvést výslovně závažné důvody, pro které dílo

nepřebírá.

l l. O předání a převzetí díla bude sepsán protokol, podepsaný zástupci obou smluvních stran, kde bude výslovně

uvedeno, že objednatel dílo přebírá. Dílo bude objednatelem převzaté a zhotovitelem předané i v případě, že

v zápise o předání a převzetí budou uvedeny vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání
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užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. Tyto zjevné vady a

nedodělky musí být uvedeny v zápise o předání a převzetí díla se stanovením termínu jejich odstranění.

IX.Smluvní pokuty

l. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo, uvedené v ČI. II. po termínu, uvedeném v ČI. IV., bodu l., zaplatí smluvní pokutu
ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

2. Pokud objednatel nedodrží termín splatnosti u splátky, bude povinen uhradit za každý den prodlení částku ve
výši 0,05 % z dlužné částky.

3. Splatnost smluvních pokut se sjednává na 14 dní ode dne doručení jejich vyčíslení druhé smluvní straně.

X. Ostatní ujednání

I. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat všeobecně
závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady

objednatele jeho pokyny, zápisy a dohodami, ŕozhodnutími a vyjádřeními dotčených orgánů státní správy a

správců sítí.

2. Při zjištění odchylek od rozsahu díla uvedené v ČI. II informuje zhotovitel objednatele neprodleně zápisem ve
stavebním deníku, přičemž je tento povinen se do 3 dnů vyjádřit.

3. Jestliže dohody uzavřené na základě bodu X. 2. mají vliv na termín nebo cenu díla musí být součástí této dohody
i způsob úpravy ceny nebo termínu, jinak platí původně sjednané. Taková dohodaje podkladem pro vypracování

dodatku smlouvy o dílo.

XI.Osobní údaje zástupců smluvních stran, závazek mlčenlivosti

l. Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s uzavřením a plněním této smlouvy dochází za účelem
zajištění komunikace při plnění smlouvy k vzájemnému předání osobních údajů zástupců smluvních stran v

rozsahu: jméno, příjmení, akademické tituly apod., kontaktní údaje (mj. telefonní číslo a e-mailová adresa).

2. Smluvní strany se zavazují informovat fýzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvě, případně v
souvislosti s plněním této smlouvy poskytly druhé smluvní straně o takovém způsobu zpracování jejich osobních

údajů a současně o jejich právech, jež jako subjekt údajů v souvislosti se zpracováním svých osobních údajů

mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku.

3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti s plněním
této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou přijdou do styku. Povinnost mlčenlivosti trvá i po

ukončení účinnosti této smlouvy.

4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zaměstnanci a další osoby, které přijdou do styku s osobními údaji
v souvislosti s plněním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném rozsahu, jakou jsou povinností

mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy.

5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údajů třetí straně, které
je nezbytné pro plnění smlouvy nebo plnění povinnosti stanovené právním předpisem nebo které bylo učiněno

se souhlasem subjektu údajů.

XII. Závěrečná ustanovení

l. Pokud nebylo ve smlouvě stanoveno jinak, řídí se právní poměry z ní vyp!ývající a vznikající občanským
zákoníkem.

2. V případě neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. Smluvní
strany se zavazují případné neplatné ujednáni bezodkladně nahradit formou písemného dodatku ujednáním

platným.

3. Měnit nebo doplňoyat text této smlouvy je možné jen formou písemných dodatků.

4. K návrhu dodatků se smluvní strany zavazují vyjádřit písemně, ve lhůtě do 3 dnů od doručení návrhu druhé
straně. Po tuto dobu je tímto návrhem vázána strana, která jej podala.

5. Tato smlouva je vyhotovena v listinné podobě, ve třech vyhotoveních, z nichž dva obdrží objednatel a jeden
zhotovitel.

6. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném
projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísni nebo za nápadně
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nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu smlouvy ajejí autentičnost potvrzují svým

podpisem.

7. Smlouva je uzavřena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavření, pokud zviáštnl
právní předpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv) nestanoví jinak.

8. Pokud se na tuto smlouvu nevztahují výjimky z povinnosti uveřejnění dle § 3 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb.,
zákona o registru smluv, splnění této povinnosti uveřejnit smlouvu prostřednictvím registru smluv zajistí
objednatel, a to způsobem uvedeným v zákoně č. 340/2015 Sb.

9. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že objednatel zveřejní úplné znění této smlouvy VC. příloh, tj. tato smlouva
bude uveřejněna v podobě obsahující i případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního
tajemství, pokud zhotovitel nejpozději do uzavření této smlouvy nesdělí objednateli ty údaje, resp. části návrhu

.
smlouvy (příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje
naplňující parametry obchodního tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. § 218 ZZVZ), spolu s
odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu uveřejnění
těchto částí. Řádně a důvodně označené části smlouvy (příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před

uveřejněním znečitelněny.

10. Uzavření smlouvy bylo projednáno a schváleno v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění
usnesením Rady města Blatná č. 247/21 ze dne 8. 9. 2021.

V Blatné, dne: xL 'í. Lo Lj

'W

5 "MESTO

Objednatel, BLATNÁ

V Klatovech, dn,, 2 1 "09- 2021

Zhotovitel:

Be. Pavel Panuška, ředitel společnosti
(oprávněn na základě plné moci)
Silnice Klatovy a.s.

Silnice Klatovy a.s.
Víckííská 1%, 339 iCfatovv

zapsát'o v Oil sôí:d Plzeň
B, vložka 221

IČ: 45357307 DIČ: CZ45357307
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PLNÁ MOC

Obchodní společnost Silnice Klatovy as., lČ 453 57 307, se sídlem Vídeňská 190, Klatovy l., 339 01

Klatovy, zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, vložka 221 ( dále

jen ,,společnost")

zastoupená Ing. Ladislavem Koláčným, předsedou představenstva společnosti

tímto zmocňuje

pana Bc. Pavla Panušku,

l.) k zastupování společnosti při všech právních jednáních s právnickými a fyzickými osobami

v souvislosti s účasti společnosti ve výběrových řízeních zadávaných mimo zákon č. 134/2016

Sb., o zadáváni veřejných zakázek a v souvislosti s účastí společnosti v zadávacích řízeních

podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadáváni veřejných zakázek, v platném znění.

2.) k zastupování společnosti při jednání s úřady, orgány státní správy a orgány místní

samosprávy, zejména pak s báňskými úřady, celními úřady, katastráln im úřadem, finančním

úřadem.

Zmocněnec je na základě bodů 1 a 2 této plné moci oprávněn zejména podávat návrhy a

žádosti, přijímat návrhy, přijímat veškeré doručované písemnosti, odvolávat se proti nim, podávat

námitky, jakož se i vzdávat práva na odvo!án1.

Zmocněnec je na základě bodu 1 této plné moci oprávněn zpracovat a podat za společnost nabídku

v rámci výběrových a zadávacích řízení, včetně podpisu návrhu smlouvy přiloženého k nabídce, a

v souvislosti s výsledkem těchto řízeni je oprávněn uzavřít za společnost všechny smlouvy, zejména

pak smlouvy o dílo, smlouvy o dodávkách služeb či věcí, smlouvy o přepravě apod.

K právním jednáním, v jejichž důsledku může vzniknout společnosti závazek přesahující 20.000.000,-

Kč (toto omezení neplatí pro všechna jednání dle bodu 1 plné moci) je zmocněnec povinen zajistit

spolupodpis dalšího náměstka společnosti.

Tato plná moc se uděluje na dobu od 1.4.2019 do 31.3.2024.

V Klatovech dne 14.3.2019

Silnice Klatovy a.s.

Ť
Ing. Ladislav Koláčn eda představenstva společnosti

Zm

Bc. čnosti



d

Zapsáno v ověřovací knize pod č. O I 24/2019
ověřuji, že:
Ing. Ladislav K o'l á č n ý

jehož totožnost byla zjištěna úředním průkazem, podepsal
přede mnou vlastnoručně tuto listinu.

V Klatovech dne 14.3.2019

.>' 'j:,. Hana Voráčková
Ľ C. ": ' : ". ·' lZ: F,'!.' ·- i .:" notářska tajemnice

','ly ,,,e pověřená JUDr. Ylastimilem Heřmanem

"'z";' v notarem v Klatovech

Zapsáno v ověřo'!2cí knize pod č. O ?g ? čÁ'fc'

Ověřuji, že
auez 7'}'J Lúkj9

0

» N ,> 'It',

je^L'" totožŕ:ost býk úředním průkazem, :" ,j}-;""t Í:,

podepsal přede mncu tutg,listin '·w,ĺ." " -) =
v Klatovech dne ^'" "' "'? %;;y' É

f!'.
DovméU ,i::: .. .' ·-... :: . .Č. .,i

ne¢ár"em v Natovec.ii



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba:
20190304

BLATNÁ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ŘEČICKÁ - ÚSEK 2

jKSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 16.08.2021

Objednatel: Město Blatná, T. G. Masaryka 322, Blatná 388 01

Zhotovitel:

Projektant: ,

Zpracovatel:

Poznámka:

Náklady z rozpoČtů
Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

lČ 250996

DI CZ0025099(

lČ:

DIČ:

lČ:

DIČ:

lČ:

DIČ:

DPH základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

ze 2 252 896,30

ze 0,00

V CZK

2 252 896,30
0,00

2 252 896,30

473 108,22

0,00

2 726 004,52

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

°""'""""'"'

L'1"j- "O";'

Datum a podpis:

Datum a podpis: Razítko

21 -Ô9- 2021

Datum a podpis: Razítko
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Kód:

Stavba:

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

20190304

BLATNÁ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ŘEČICKÁ - ÚSEK 2

Místo: Datum: #

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

l) Náklady z rozpočtů

201903

041 SO 01 Komunikace
:::903 SO 02 Kanalizace

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

2 252 896,30 2 726 004,52

2 007 794,30 2 429 431,10

245 102,00 296 573,42

0,00 0,00

2 252 896,30 2 726 004,52
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

BLATNÁ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ŘEČICKÁ - ÚSEK 2

201903041 - SO 01 Komunikace

CC-CZ:
Datum: 16.08.2021

IC:
DIČ:

lC:
DIČ:

lČ:

DIČ:

1Č·

DIČ:

Náklady z rozpoČtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPF základní 21,00% ze 2 007 794,30

snížená 15,00% ze 0,00

Cena s DPH v CZK

2 007 794,30
0,00

2 007 794,30

421 636,80

0,00

2 429 431,10

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: _ _ Razítko _

Objednavatel S t"/"":S'l:'O

2jc ?.
Datum a podpis:

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Silnice Kktovy a .s.
VííWN"á 1%, 339 tli mu),'jy

y CR- E'keň
G(idíi L', vIt Fka 221

1Č· 45357307 DIČ: CZ4.5357307

21 -09- 2021 '
Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

BLATNÁ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ŘEČICKÁ - ÚSEK 2

201903041 - SO 01 Komunikace
C

Datum: 16.08.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 - Zařízení staveniště

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

2 007 794,30

1 953 694,30

161 219,90

3 500,00

1 379 835,40

356 909,00

26 280,00

25 950,00

54 100,00

15 000,00

0,00

2 007 794,30
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ROZPOČET

Stavba: BLATNÁ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ŘEČICKÁ - ÚSEK 2

201903041 - SO 01 KomŮnikace

d

objekt:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ Ty Kód

P

Náklady z rozpočtu

Datum: 16.08.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

2 007 794,30

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Odstranění podkladu pI přes 50 do 200
1 K 113107162 . . m2 221,000

m2 z kameniva drceneho ti 200 mm

Odstraněni pociklaciu pt přes 50 do 200
2 K 113107182 Ý. m2 221,000

m2 zmcnych ti 100 mm
'Vytrháni obrub krajníků obrubníků

3 K 113202111 . . m 42,000
.stojatych

Odkopávky a prokopávky nezapažené v
4 K 122201101 m3 380,000

hornine tr. 3 objem do 100 m3

Vodorovné přemístění do 500 m
5 K 162301101 m3 120,820

vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4

Vodorovné přemístění do 3000 m
6 K 162401102 . . . Ý Ý m3 380,000

vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4

"Nakládáni výkopku z hornin tř. 1 až 4 do '
7 K 167101101 m3 60,410

.100 m3

8 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky . m3 . 650,000.
Uprava pozemku s rozpojenim,

9 K 181101141 přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do m3 424,000
.20 m zeminv tř 4

10 K 181102302 Úprava pláně v zářezech se zhutněním m2 3 247,000

Založení lučního trávníku výsevem
11 K 181411122 m2 683,200

plochy do 1000 m2 ve svahu do 1:2

3 - Svislé a kompletní konstrukce
OemontäŽe ostatních drobných

15 K 989-040 nespecifikovaných prvků vC. odvozu a hod 10,000
skládkovného

5 - Komunikace pozemní

16 K 564851111 Podklad ze Štěrkodrtě ŠD ti 150 mm m2 3 364,000

Podklad z mechanicky zpevněného
17 K 564952111 . m2 2 718,000

kameniva MZK ti 150 mm

18 K 569831111 Zpevnění krajnic štěrkodrtí ti 100 mm m2 30,000

Kladení zámkové dlažby komunikací pro
25 K 596211112 Ý-. . m2 379,080

peši ti 60 mm skupiny A pI do 300 m2

26 M 592450220 dlažba zámková 20X16,5X6 cm přírodní m2 368,830

'dlaŽba zámková pro nevidomě 2OX10X6
27 M 592451200 . m2 29,200

cm barevna
Kladeni zamkove dlažby pozemnich

28 K 596212212 komunikací ti 80 mm skupiny A pI do m2 109,000

300 m2

29 M 592450070 dlažba zámková 20x16,5x8 cm přírodní m2 109,000

Kladeni kloubově betonové dlazby

30 K 596311111 komunikací pro pěší ti 100 mm pI do 50 m2 26,330

m2

1 953 694,30

161 219,90

25,00 5 525,00

35,00 7 735,00

65,00 2 730,00

120,00 45 600,00

35,00 4 228,70

65,00 24 700,00

40,00 2 416,40

18,00 11 700,00

19,00 8 056,00

12,00 38 964,00

14,00 9 564,80

3 500,00

350,00 3 500,00

l 379 835,40

145,00 487 780,00

223,00 606 114,00

110,00 3 300,00

280,00 106 142,40

210,00 77 454,30

644,00 18 804,80

295,00 32 155,00

272,00 29 648,00

330,00 8 688,90
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PČ Ty Kód

P

31 M 592452200

32 K 599141111

Popis

'dlažba zámková přírodní 19,6X16, 1X10

cm
'Vyplněni späř mezi silničními dílci

Živičnou zálivkou

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

m2 27,650 320,00 8 848,00

m 12,000 75,00 900,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání '
Osazení siln ičního obrubníku

33 K 916131213 betonového stojatého s boční opěrou do m 698,000

tože z betonu prostého
obrubnĹk betonový 100x15/ 12x30 cm,

34 M 592175030 kus 597,000
prlrodn1
obrubník betonový silniční nájezdový

35 M 592174680 kus 101,000
Standard 100X15X15 cm

obrubník betonový silniční přechodový
36 M 592174690 kus 33,000

L + P Standard 100X15X15-25 cm

osazeni chodnikoveho obrubniku

37 K 916231213 betonového stojatého s boČní opěrou do m 76,000
tože z tjetonu DrQStébQ
'obrubnik univerzalni BEST-L/NEA l

38 M 592175090 kus 160,000
50X8X25 cm, Rr}rodnl
'Rezäni stävajiciho živičného krytu hl do

39 K 919735113 m 12,000
150 mm

997 - Přesun sutě

Vodorovná doprava suti ze sypkých
40 K 997221551 .. . t 730,000

materiatu do 1 km
Příplatek ZKD 1 km u vociorovne dopravy '

41 K 997221559 . . .. . t 730,000
suti ze sypkých materialu

998 - Přesun hmot

Přesun hmot pro pozemní komunikace s

45 K 998225111 krytem z kamene, monolitickým t 1 730,000
betonovým nebo živičným

356 909,00

305,00 212 890,00

142,00 84 774,00

119,00 12 019,00

414,00 13 662,00

280,00 21 280,00

65,00 10 400,00

157,00 1 884,00

26 280,00

28,00 20 440,00

8,00 5 840,00

25 950,00

15,00 25 950,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Geodetické práce při prováděni a při

46 K 012203000 kpt
dokonceni stavby , .
'Geodetické práce po výstavbe -

47 K 012303000 kpl
geodeticke zamereni stavby
Dokumentace skutečného provedeni

48 K 013254000 . . . kpt
stavby (vykresova a textoval

50 Úprava objízdné trasy šd, nebo kpl
Náklady vznikŔ v souvislosti s realizaci '

51 K 049103000 kpt
stavby - vytyčeni inz. S]tl

VRN3 - Zařízení staveniště

53 K 034303000 Dopravní značení na staveništi kpt

54 100,00

1,000 10 000,00 10 000,00

1,000 8 000,00 8 000,00

1,000 4 000,00 4 000,00

1,000 13 500,00 13 500,00

1,000 3 600,00 3 600,00

15 000,00

1,000 15 000,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

jKSO:
Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

BLATNÁ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ŘEČICKÁ - ÚSEK 2

201903042 - SO 02 Kanalizace

t CC-CZ:

Datum: 16.08.2021

lC:
DIČ:

lČ,

DIČ:

IČ:

DIČ:

lČ,

DIČ:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

Cena bez DPH

DPF základní 21,00%

snížená 15,00%

Cena s DPH

ze 245 102,00

ze 0,00

V CZK

245 102,00
0,00

245 102,00

51 471,42

0,00

296 573,42

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

°'j"'"'"""' 5 MĚSTO ,"

BLATNA

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Sihiice Kktovy as.
Vide 19Q 3'39 G l Khtc'"¥"/

v cr - !"á":'js Iď' i'izeii
úckiii B, vložka 221

ic: -15357307 DIČ: (:f:45:3.573:)7

át$j 'Z 'Lo L-j 21 -09- 2021

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: _ _ Razítko
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REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

objekt:

BLATNÁ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ŘEČICKÁ - ÚSEK 2

201903042 - SO 02 Kanalizace

Místo: Datum: 16.08.2021

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

l) Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

4 - Vodorovné konstrukce

8 - Trubní vedení

998 - Přesun hmot

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

VRN3 Zařízení staveniŠtě

2) Ostatní náklady

Celkové náklady za stavbu l) " 2)

245 102,00

223 102,00

43 993,00

8 200,00

2 625,00

7 030,00

158 654,00

2 600,00

22 000,00

0,00

0,00

245 102,00
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ROZPOČET

Stavba:

objekt:

BLATNÁ - MÍSTNÍ KOMUNIKACE ŘEČICKÁ - ÚSEK 2

201903042 - SO 02 Kanalizace

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

PČ Ty Kód

P

Náklady z rozpočtu

Datum: 16.08.2021

Projektant:

Zpracovatel:

Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

245 102,00

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemní práce

Dočasné zajištění kabelů a kabelových
5 K 119001421 tratí ze 3 volně ložených kabelů m

Příplatek za ztůeni vykopavky v
6 K 130001101 . . . . m3

bhzkostí pozemniho vedeni
Hloubeni rýh š do 2000 mm v hornině tř. '

7 K 132201202 . m3
3 objemu do 1000 m3
Příplatek za iepivost k hloubeni rýh š do

8 K 132201209 m3
2000 mm v hornine tr. 3
'Zřízení příložného pažení a rozepření ' '

9 K 151101101 - . m2
sten rýh hl do 2 m
Odstraněni příložného pažení a

10 K 151101111 m2
rozepreni sten rýh hl do 2 m

Vodorovné přemístění do 10000 m
11 K 162701105 m3

vykopku/sypaniny z horniny tr. 1 až 4

12 K 171201201 Uložení sypaniny na skládky m3 .
Poplatek za uloženi odpadu ze sypaniny t

13 K 171201211 . , . .
na skladce jsk(adkovne.)
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem

14 K 174101101 . . . . . m3
objektu sypaninou se zhutnenim

15 M 583441970 štěrkodrt' frakce 0-63 t
'Obsypáni potrubí ručně sypaninou bez " '

16 K 175111101 m3
prohozeni, uloženou do 3 m

17 M 583373020 štěrkopísek frakce 0-16 t

223 102,00

43 993,00

10,000 252,00 2 520,00

25,000 350,00 8 750,00

33,000 380,00 12 540,00

3,300 20,00 66,00

66,000 2,00 132,00

66,000 1,00 66,00

33,000 165,00 5 445,00

33,000 18,00 594,00

33,000 10,00 330,00

10,000 150,00 1 500,00

10,000 335,00 3 350,00

10,000 580,00 5 800,00

10,000 290,00 2 900,00

2 - Zakládání

18 K 212719919 Zaústění přípojky přímo do šachty

8 200,00

kus 2,000 4 100,00 8 200,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce
Monitoring stoky jakékoli výšky na nově '

21 K 359901211 . . m 175,000
kanahzaci

4 - Vodorovné konstrukce
Osazeni betonových prstenců nebo ramii

22 K 452112111 kus 11,000
v do 100 mm
'prstenec betonový pro ulični vpust"

23 M 592238640 vyrovnávací TBV-Q 390/60/ 10a, kus 11,000

.39x6x 13 cm
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q

24 M 592241770 kus 2,000
625/ 100/120 62.5x10x12 cm
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q

25 M 592241760 kus 3,000
625/80/ 120 62,5x8x12 cm
prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q

26 M 592241750 kus 2,000
625/60/ 120 62,5x6x12 cm

8 - Trubní vedení
Příplatek za zřízeni kanalizační přípojky

27 K 831263195 Ý kus 11,000
ON 100 až 300

Montáž kanalizačního potrubí z PVC

28 K 871313121 těsněné gumovým kroužkem otevřený m 32,000

výkop sklon do 20 % ON 160

2 625,00

15,00 2 625,00

7 030,00

200,00 2 200,00

240,00 2 640,00

350,00 700,00

310,00 930,00

280,00 560,00

158 654,00

600,00 6 600,00

360,00 11 520,00
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PČ Ty Kód

P

29 M 286148010

35 M 286113610

36 M 286113950

39 M 286113660

51 K 895941311

52 M 592238520

53 M 59222804650

54 M 59222802600

55 M 592238620

56 M 592238570

57 M 592238649

58 M 592238600

61 K 899211111

62 M 592238780

63 M 592238750

Popis MJ Množství

trubka kanalizační SN10 X-STREAM PP

, m 33,000potrubi DN 150
koleno kanalizace plastové KGB

kus 21,000
150x45"
odbočka kanalizační plastová s hrdlem

KGEA-200/ 150/45' kus 1,000
koleno kanalizace plastově KGB

kus 1,000
200x45"
Zřízeni vpusti kanalizační uliční z

, , . kus 11,000betonových ditcu typ UVB-50

dno betonové pro uliční vpust' s kalovou

, kus 11,000prohlubm TBV-Q 2a 45X30X5 cm

'skruž bet pro uliC vpust TBV-Q 450 l '
kus 11,000

570 l 3z PVC 150, sifon
'skruž betonová p'ro uliční vpust'

kus 11,000
stredova TBV-Q 450/570/6d
skruž betonova pro uliční vpust'
středová TBV-Q 450/295/6a 45X29,5X5 kus 7,000

cm
skruž betonová pro uliční vpusť horní

kus 11,000
TBV-Q 450/295/5b, 45x29,5x5 cm

prstenec betonový pro uhcni vpust'
vyrovnávací TBV-Q 390/60/ 10a, kus 11,000

39x6xj3 '"
skruž etonova pro uucni vpust'
středová TBV-Q 450/ 195/6b, 45X19,5X5 kus 7,000

cmOsazeni mříži s rámem hmotnosti do 50
kus 11,000

kg
mříž Ml D400 DIN 19583-13, 500/500

kus 11,000
mm
koš pozink. DI DIN 4052, nízký, pro rám

500/300 kus 11,000

J.cena [CZK]

360,00

110,00

485,00

275,00

3 850,00

Cena celkem [CZK]

11 880,00

2 310,00

485,00

275,00

42 350,00

345,00 3 795,00

1 711,00 18 821,00

331,00 3 641,00

331,00 2 317,00

260,00 2 860,00

260,00 2 860,00

250,00 1 750,00

520,00 5 720,00

3 200,00 35 200,00

570,00 6 270,00

998 - Přesun hmot

Přesun hmot pro trubní vedení z trub z
65 K 998276101 . . - . . t

ptastickych hmot otevřeny vykop

VRN - Vedlejší rozpoČtové náklady
Geodeticke práce při provaděni a při

66 K 012203000 W . kpt
dokonceni stavby , .
Geodetické práce po výstavbe -

67 K 012303000 kpt
geodeticke zamereni stavby
Dokumentace skutečněho provedeni

68 K 013254000 . . . kpt
stavby (vykresova a textoval

2 600,00

4,000 650,00 2 600,00

22 000,00

1,000 10 000,00 10 000,00

1,000 8 000,00 8 000,00

1,000 4 000,00 4 000,00
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