S M L O U V A   O   D Í L O 
č. smlouvy objednatele: 996/2021
Název díla:
„PPV (MVE Jirkov skluz vtok - RO Hačka) - těžení náplavu“

Tato smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále „OZ“).
Čl. I. SMLUVNÍ STRANY
Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:
Povodí Ohře, státní podnik


Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČO:
70889988

DIČ:
CZ 70889988

zastoupený:
 

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:
 

technický dozor investora:


tel: 

e-mail: 
Bankovní spojení:
 

číslo účtu:
 

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu , vložce č. 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 

Zhotovitel:
WORLD Invest v. o. s.

Obecní 23, OTVICE, 430 11 JIRKOV
IČO:
14868938
DIČ:
CZ14868938
zastoupený:

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

manažer stavby:


bankovní spojení:
 
číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku uvedeném u Krajského soudu v Úst nad Labem, v oddílu , vložce č. 

 (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.
Čl. II. PŘEDMĚT DÍLA
1. Zhotovitel se zavazuje provést výše uvedené dílo „PPV (MVE Jirkov skluz vtok - RO Hačka) - těžení náplavu“ v rozsahu přijaté cenové nabídky zhotovitele k výběrovému řízení, která je nedílnou součástí SOD jako příloha č. 1 a technických podmínek pro realizaci těžení PPV, která je nedílnou součástí SOD jako příloha č. 2. 

Stručný popis díla:

V rámci zakázky zhotovitel provede vytěžení naplavenin z průtočného profilu PPV a to v úseku od MVE Jirkov skluz - vtokový objekt ř.km 0,835 po rozdělovací objekt Hačka ř.km 7,315 (kromě Blatenské shybky) v rozsahu zadání VZMR č.j. POH/35833/2021/201200.  Celkem budou vytěženy naplaveniny o max. objemu cca 155 m3. Naplaveniny jsou tvořeny ze štěrkopísku, písku, bahna, kalu, větví, listí, kamení a komunálního odpadu.  
Práce v otevřeném profilu budou prováděny za částečně omezeného průtoku (100 l/s) v PPV. Výška hladiny při 100 l/s dosahuje cca 30 cm.
Při těžení zhotovitel vhodným způsobem zajistí, aby naplaveniny zvířené těžením zůstaly v úseku, kde bude prováděno těžení (např. z pytlů na konci úseku vybudovat usazovací jímku, která bude pravidelně čištěna). Těžení bude prováděno po proudu v celém úseku včetně krytých profilů (KP) a usazovacích prostorů před KP.
Práce budou probíhat cyklicky (několikadenní odstávky s přerušením pro zajištění vody smluvním odběratelům) po etapách a možnost omezení průtoku v PPV bude vždy předem projednána s VHD.

Uložení kalu dle platné legislativy 

S vytěženým materiálem bude zhotovitel nakládat v souladu s platnou legislativou - zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Objednateli bude předložen doklad o způsobu a množství likvidace. Dle rozborů vzorků.

Uložení odpadu zhotovitel provede dle platné legislativy za podmínek dodržení limitních hodnot pro třídy vyluhovatelnosti dle vyhlášky MŽP č.294/2005 Sb. příloha č. 2 a obsahu sušiny pro splnění podmínek k uložení na skládku dle přílohy č. 10, tabulka 10.1 a 10.2. Obsah sušiny je podmínkou a předpokladem splnění podmínek vyhlášky MŽP č.294/2005 Sb. o ukládání odpadů na skládky.
Zhotovitel musí před zahájením prací předat protokoly o zkouškách zástupci objednatele.
V případě zjištění výskytu obojživelníků a jiných živočichů, musí zhotovitel tuto skutečnost neprodleně oznámit objednateli. Zhotovitel je povinen při provádění akce zajistil ochranu vyskytujících se obojživelníků a jiných živočichů.
Bude vytěženo požadované (před započetím těžby odsouhlasené) množství a po dokončení vytěžení bude provedena kontrola daného úseku toku. 

Součástí předmětu plnění veřejné zakázky jsou na straně zhotovitele tyto povinnosti:
před zahájením prací
· doplnění Plánu opatření v případě havarijního zhoršení jakosti vod (Havarijní plán stavby) s ohledem na použitou mechanizaci a technologii pracovních postupů a jeho schválení Povodím Ohře s. p.

· součinnost zhotovitele při zpracování plánu BOZP nezávislým koordinátorem BOZP s ohledem na charakter prací   

· zajištění rozborů sedimentů (protokoly předány TDS) pro způsob likvidace odpadu

- podrobná pasportizace všech pozemků užívaných k provádění prací (drnového opevnění návodního líce, vzdušného líce, koruny hráze PPV vč. změření hloubky stávajících kolejí atd.). Po ukončení prací uvede zhotovitel pozemky i případné škody na objektech do původního stavu. 

- projednání se zástupci provozu umístění zařízení staveniště

- vyzvat Český rybářský svaz k provedení slovení ryb v daném úseku
· zajištění přístupů k těžení přes soukromé pozemky 
· vytvoření hrázky pro těžení
· projednání a odsouhlasení množství naplavenin v daném úseku před zahájením těžení

  v průběhu plnění díla

· průběžný úklid pracoviště - na pracovišti nebude ponechán žádný (odpadní) materiál déle než v průběhu pracovního dne. Úklid bude probíhat každý den po dokončení prací.

· dodržování zásad pro zamezení znečištění vody v korytě vodního toku s ohledem na použitou mechanizaci a technologii pracovních postupů (HP)

· zřízení tzv. havarijního profilu, tj. instalace sorpčního prostředku (sorpční had) na hladinu vodního toku v místě po toku pod prováděnými pracemi z důvodu zabránění dalšího šíření a snadného odstranění případných úniků ropných produktů a olejů z mechanizace

· opatření proti zakalování VT – usazovací jímky
· provedení chemického rozboru sedimentu před uložením na skládku
· zajištění ochrany obojživelníků a jiných živočichů

- dodržování bezpečnosti při práci

- specifikace a kategorizace odpadů.  Jejich druhové složení a množství se bude v průběhu prací neustále sledovat a zpřesňovat. Tento proces bude doprovázen vedením předepsané evidence.
při předání a převzetí díla

- fotodokumentace průběhu prací
- předání dokladů o likvidaci odpadu
Při nepříznivé hydrometeorologické a provozní situaci v průběhu realizace akce, může objednatel zhotovitele v pracích přerušit na dobu, než tato nepříznivá situace pomine. V tomto období musí zhotovitel zajistit staveniště a koryto toku tak, aby nebyla omezena jeho technická funkce – tato situace nemůže být důvodem pro navýšení ceny díla.   
Zázemí pro zhotovitele, opatření na zabezpečení zázemí, zvláštní užívání silnic, vstup na pozemky, odvoz materiálu na skládku jsou plně záležitostí zhotovitele. 

Veškeré odpady vzniklé v průběhu prací budou řádně zneškodňovány. 
Práce, které jsou předmětem plnění, musí být provedeny kvalitně kvalifikovanými pracovníky a v souladu s příslušnými technickými normami. Po ukončení prací se požaduje předání díla bez nedodělků. Pozemek, který byl k realizaci využíván, bude uklizen a vyčištěn od všech odpadů. 

1. Zhotovitel prohlašuje, že dílo provede řádně a s odbornou péčí podle platných právních předpisů vztahujících se k předmětné činnosti. V případě, že využije k provádění díla nebo jeho části externí zhotovitel, nese odpovědnost za provedené práce stejně jako by prováděl dílo sám.

2. Zhotovitel prohlašuje, že si pečlivě prostudoval veškeré zadávací podklady a seznámil se s budoucím staveništěm tak, aby mohlo být dílo řádně provedeno podle ustanovení této smlouvy, není třeba žádných změn nebo úprav zadání. 
3. Objednatel předá zhotoviteli staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté práv třetích osob.
Předání staveniště zhotoviteli bude objednatelem provedeno až po splnění a prokazatelném doložení, všech potřebných legislativních povinností zhotovitele, nutných k zajištění před předáním staveniště a definovaných v Zadávací dokumentaci.

Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ


Zahájení díla:

09/2021

Zahájení přípravy těžení: 
22.09.2021
Těžení:
po domluvě s VHD bude objednatele provedeno omezení průtoku (odstavení PPV) a zahájení prací

Těžení v KP bude probíhat cyklicky (několikadenní při odstavení PPV). Musí být dodrženy smluvní závazky na dodávku vody.

Dokončení těžení :  

nejpozději 15.11.2021 

      
Ukončení díla:
nejpozději do 25.11.2021

Po dokončení těžení bude proveden úklid, uvedení pozemků do původního stavu, likvidace odpadu apod. 


Práce musí být z důvodu napouštění vody do lesoparku po každých 5-ti dnech na 3 dny přerušeny. Objednatel předpokládá, že v tomto režimu budou práce realizovány pouze v místě těžení před nátokem do lesoparku ř. km 3,634. Po pročištění tohoto úseku bude zřízena dočasná hrázka, která zajistí min. průtok do lesoparku (cca 60 l/s). Není tedy dále nutné zajišťovat režim přerušení prací. 

1. Zhotovitel se zavazuje, že v době ode dne zahájení díla do předání staveniště, vynaloží veškeré úsilí k zajištění všech podkladů dle podmínek zadání zakázky nutných pro zahájení realizace provedení díla.

2. Termín dokončení díla může být po dohodě přiměřeně prodloužen v důsledku mimořádných nepředvídatelných překážek vzniklých nezávisle na vůli stran smlouvy dle § 2913 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. Termín dokončení díla může být též prodloužen po dohodě smluvních stran zejména z důvodu znemožnění provádění prací. Dohoda smluvních stran o prodloužení termínu dokončení díla musí mít formu písemného dodatku k této smlouvě.

3. Dílo bude dokončeno zhotovitelem a předáno objednateli písemně na základě zápisu o předání a převzetí.
4. Staveniště bude vyklizeno zhotovitelem do 5 dnů po předání a převzetí dokončené stavby, a to včetně zařízení staveniště.
Čl. IV. CENA
1. Cena za dílo je stanovená jako nejvýše přípustná smluvní cena z výběrového řízení v souladu s platným zněním zákona č. 526/1990 Sb., platná po dobu realizace díla, t.j. až do doby protokolárního předání a převzetí řádně provedeného díla.

2. Cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s realizací díla a předáním objednateli.

3. Výše ceny díla může být změněna pouze a jen na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla. Odůvodněné změny budou po projednání oprávněnosti na kontrolním dnu stavby předloženy zhotovitelem formou návrhu dodatku ke smlouvě o dílo.

4.
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:
Cena za likvidaci 1 m3 náplavu (těžení, třídění, odvoz, překládka, skládkovné)


bez DPH
4 177,42  Kč
Cena za ostatní práce: 
pořízení rozborů





zajištění slovení ryb

uložení odpadu dle platných předpisů (případné mezideponie)




vybudování a odstranění hrázky





vybudování a odstraňování usazovacích jímek a havarijního profilu




uvedení pozemků do původního stavu apod.










bez DPH
50 000,-  Kč
Celková cena bude provedena součtem cen za likvidaci a cenou za ostatní práce 
(cena za likvidaci je násobek 155 m3 cenou za 1 m3):

Celková smluvní cena





bez DPH
697 500,-  Kč

Cena je pevná celková a konečná. 
5.
Smluvní strany výslovně prohlašují, že touto smlouvou sjednaná cena za provedení díla není považována za skutečnost tvořící obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku v platném znění.

Čl. V. PLATEBNÍ PODMÍNKY
1. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.

2. Cena díla bude hrazena po dokončení, předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Fakturu je zhotovitel povinen prokazatelně doručit objednateli nejpozději do 7 pracovních dnů ode dne uskutečnění plnění včetně potvrzeného soupisu provedených prací.
3. Datem uskutečnění zdanitelného plnění bude po dokončení díla dnem předání a převzetí díla. Přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Konečná faktura musí obsahovat celkovou smluvní cenu dokončeného díla.

4. Faktura musí splňovat náležitosti ve smyslu daňových a účetních předpisů platných na území České republiky, zejména zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví a zákona 235/2004 Sb., o DPH v platném znění a dále náležitosti stanovené smlouvou a těmito obchodními podmínkami. V případě chybějících nebo chybných náležitostí vrátí objednatel zhotoviteli fakturu k opravě. Lhůta pro zaplacení pak počíná běžet od doby vrácení opravené faktury. 

Předat faktury lze i elektronicky na adresu: faktury-zcv@poh.cz.
5. Pokud zhotovitel prací nedodrží správný postup fakturace, zejména ustanovení zákona č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění, v důsledku čehož dojde u objednatele k chybnému vypořádání DPH, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1,5 násobku částky, která bude správcem daně vyměřena objednateli jako sankce.

6. Splatnost faktury je 30 dnů od data doručení faktury objednateli.
7. Peněžitý závazek (dluh) objednatele se považuje za splněný v den, kdy je dlužná částka připsána na účet zhotovitele.
Čl. VI. SANKCE

1. Pokud bude zhotovitel v prodlení proti termínu předání a převzetí díla sjednanému podle smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,3 % z ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2. Pokud bude objednatel v prodlení s úhradou faktury proti sjednanému termínu je povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. 
3. Při nesplnění termínu vyklizení staveniště do stavu přepsaného projektem, resp. původního stavu, oproti dohodnutému termínu, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla a každý i započatý den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč.
4. Sankce za porušení předpisů BOZP.
Smluvní pokuta pro případ závažného a opakovaného porušení bezpečnostních předpisů při realizaci díla činí 10 000,- Kč za každý případ.
5. Pokud vybraný zhotovitel uzavře smlouvu s objednatelem a nenastoupí k plnění zakázky, zaplatí objednateli sankci ve výši 5% ze své celkové nabídkové ceny.
6. Smluvní pokuty mohou být kombinovány a to znamená, že uplatnění jedné smluvní pokuty nevylučuje souběžné uplatnění jakékoliv jiné smluvní pokuty.
7. Sankci vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.
8. Pro zajištění úhrady oprávněně vyúčtovaných sankcí je objednatel oprávněn provést zápočet vyúčtované sankce proti jakékoliv oprávněné pohledávce, kterou má, nebo bude mít, zhotovitel za objednatelem.

9. Strana povinná je povinna uhradit vyúčtované sankce nejpozději do 30 dnů od dne obdržení příslušného vyúčtování.

10. Zaplacením sankce není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené mu porušením povinnosti zhotovitele, na niž se sankce vztahuje.
Čl. VII. ZAJIŠTĚNÍ ZÁVAZKU, ZÁRUKA
1. Dílo bude předáno až po řádném a úplném provedení díla. 


Objednatel může výjimečně převzít i dílo, které vykazuje ojedinělé drobné vady, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. 


Obsahuje-li dílo, které je předmětem předání a převzetí drobné vady a nedodělky, musí protokol obsahovat:


- soupis zjištěných vad a nedodělků

- dohodu o způsobu a termínech jejich odstranění, popřípadě o jiném způsobu jejich vypořádání

- dohodu o zpřístupnění díla nebo jeho částí zhotoviteli za účelem odstranění vad a nedodělků.


Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny nejpozději do 30 dnů ode dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady i v případě, kdy podle jeho názoru za vady neodpovídá. Náklady na odstranění vad v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. 

Neodstraní-li zhotovitel zjištěné vady a nedodělky ve sjednaném termínu je objednatel oprávněn zajistit jejich odstranění jiným způsobem. Dodání předmětu smlouvy je potom splněno posledním dílčím plněním zhotovitele. To nezbavuje zhotovitele povinnosti zaplatit příslušnou smluvní sankci za neodstranění vad a nedodělků a nahradit škodu.
2. Záruční doba se nesjednává. 

Čl. VIII. NÁHRADA ŠKODY
1. Zhotovitel odpovídá za škody na díle, dalším majetku objednatele a majetku třetích osob, vzniklé v souvislosti s plněním díla dle ustanovení této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody způsobenou mu zhotovitelem porušením povinností zhotovitele při plnění předmětu díla, taktéž škodu, která vznikne jako důsledek prodlení, vadného plnění, porušení smluvních povinností zhotovitele, nebo porušením zákonných povinností zhotovitele a zhotovitel se zavazuje objednateli požadovanou náhradu škodu zaplatit. Pokud bude v důsledku porušení povinností (smluvních, zákonných) zhotovitele, uložena objednateli sankce ze strany správních či jiných orgánů, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli tuto smluvní pokutu v plné výši.
Čl. IX. COMPLIANCE DOLOŽKA

1.
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této Smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně, a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této Smlouvy a veškerých činností s ní souvisejících.

2.
Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti kterékoli ze smluvních stran, včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů. 

3.
Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Compliance programu Povodí Ohře, státní podnik (viz http://www.poh.cz/protikorupcni-a-compliance-program/d-1346/p1=1458), dále s Etickým kodexem Povodí Ohře, státní podnik a Protikorupčním programem Povodí Ohře, státní podnik. Zhotovitel se při plnění této Smlouvy zavazuje po celou dobu jejího trvání dodržovat zásady a hodnoty obsažené v uvedených dokumentech, pokud to jejich povaha umožňuje.

4. Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.
Čl. X. Ochrana a zpracování osobních údajů
1. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459.
Čl. XI. OSTATNÍ USTANOVENÍ

1. Zhotovitel provede dílo samostatně, na svůj náklad a na své nebezpečí. Bez zbytečných odkladů oznámí zjištění překážek, které znemožňují provedení díla.

2. Zhotovitel provede dohodnutou činnost na své nebezpečí a je povinen dodržovat všechny předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a zákoníku práce (vše v platném znění), a to jak obecně platnými, tak souvisejícími s prováděnou činností v prostorách objednatele. Je odpovědný za škody vzniklé v důsledku nedodržování těchto předpisů.

3. Zhotovitel při provádění dohodnuté činnosti bude dodržovat hygienické a ekologické předpisy na předaném pracovišti-staveništi objednatele a bude provádět opatření proti úniku nebezpečných látek a látek závadných vodám, zvláště ropných látek ze strojů a zařízení. Je odpovědný za správné uložení těchto látek dle příslušných předpisů. Dojde-li přesto k úniku nebezpečných látek, zhotovitel je povinen na vlastní náklady provádět opatření, aby nedošlo k znečištění povrchových a podzemních vod. V případě znečištění vod je povinen neprodleně zahájit činnost k omezení škodlivých následků. Každý únik je povinen nahlásit příslušnému Hasičskému záchrannému sboru ČR, příslušnému vodoprávnímu úřadu a objednateli. Nepřetržitá služba pro příjem hlášení havárií je zajišťována u Povodí Ohře, s. p., na odboru VH-dispečinku, tel. 474 636 306.

Čl. XII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv. Plnění předmětu této smlouvy před účinností této smlouvy se považuje za plnění podle této smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí touto smlouvou.

3. Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.
4. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy při podstatném porušení smlouvy zhotovitelem, a to zejména při:

a. prodlení zhotovitele se splněním termínu předání díla delší jak 60 dnů,

b. bezdůvodném přerušení prací zhotovitelem, které trvá více než 14 dnů,

c. zásadním porušení technologické kázně zhotovitelem, zanedbání provádění kontroly kvality zhotovitelem při realizaci díla, včetně opakované absence odborného vedení stavby při rozhodujících dodávkách pro zajištění řádného plnění díla,
d. neplněním povinností zhotovitele vést řádně zápisy do stavebního deníku.
5. Práce nad rámec zadání, budou oboustranně odsouhlaseny, zapsány ve stavebním deníku a budou předmětem dodatku k této smlouvě.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy a přílohami seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
7. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
8. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
Příloha SOD č. 1: Cenová nabídka zhotovitele

Příloha SOD č. 2: Technické podmínky pro realizaci těžení PPV
V Chomutově dne ……………


V Otvicích dne …………. 

oprávněný zástupce objednatele


oprávněný zástupce zhotovitele

ředitel závodu  

 


společník
Povodí Ohře, státní podnik
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