

# Smlouva

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000430

Číslo smlouvy konzultanta: P21-179

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D3 0309/II Chotýčany odpočívka, výkon TDI

mezi

## 1. Ředitelstvím silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení:  
zastoupeno:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail:  
tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail:  
tel:  
(dále jen „objednatel“)

a

## 2. Společnost „Mott MacDonald – Infraprojekt – Road control“

### Mott MacDonald CZ, spol. s r.o. – Vedoucí člen společnosti

se sídlem: Národní 984/15, 110 00 Praha 1  
IČO: 48588733  
DIČ: CZ48588733  
právní forma: společnost s ručením omezeným  
bankovní spojení:

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C., vložka 14051  
zastoupena:  
kontaktní osoba ve věcech smluvních:  
e-mail, tel:  
kontaktní osoba ve věcech technických:  
e-mail.:  
tel.:

a

### Mott MOTT MACDONALD LIMITED – Člen společnosti

Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku  
zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company),  
je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967  
jednající na území České republiky prostřednictvím své organizační složky

### MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka

se sídlem: Národní 984/15, PSC 11000 Praha 1  
IČO: 27155048  
DIČ: CZ27155048  
zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze oddíl A, vložka 49957  
zastoupena:

a

**INFRAPROJEKT s.r.o. – Člen společnosti**

se sídlem: Nezamyslova 2801/26, 615 00 Brno  
IČO: 04476476  
DIČ: CZ04476476  
zápisu v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 90128  
zastoupena:

a

**Road control system a.s. – Člen společnosti**

se sídlem: Sládkova 1920/14, 702 00 Ostrava  
IČO: 27796558  
DIČ: CZ27796558  
zápisu v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 3212  
zastoupená:

(dále jen „konzultant“) na straně druhé  
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

**Smlouvu**

**Článek I.**

**Předmět smlouvy**

1. Konzultant se zavazuje poskytnout pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost služby (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:  
- Dle rozsahu Přílohy A (Rozsah služeb pro správce stavby/asistenta správce stavby a služby stavebního dozoru (TDI nebo také jen „Výkon stavebního dozoru“), která je součástí Rámcové dohody č. 01-ST-000707.  
Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
2. Konzultant je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:  
Směrnice GR č. 9/2016 Realizace staveb pozemních komunikací včetně formulářů.
3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a konzultantovi zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2020, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele Z2020-007836/VZ0087465 (dále jen „**Rámcová dohoda**“).

**Článek II.**

**Cena za poskytované služby**

1. Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

**bez DPH: 12 342 600,- Kč**

**DPH: 2 591 946,- Kč**

**včetně DPH: 14 934 546,- Kč**

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

2. Cena byla konzultantem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě. Objednatel bude konzultantovi hradit cenu pouze za skutečně poskytnuté a objednatelům odsouhlasené plnění.
3. Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je

5. Oprávněnými osobami objednatele a konzultanta k podpisu Předávacího protokolu jsou:  
za objednatele  
za konzultanta

### Článek III.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:  
zahájení prací: **na základě výzvy objednatele.**  
předpokládaný termín dokončení prací: **nejpozději do 30. 05. 2024.**  
specifikace případných etap: **nepoužije se.**
2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: **Jihočeský kraj, k.ú. Chotýčany a Závod Praha Na Pankráci 56, Praha 4.**

### Článek IV.

#### Podmínky poskytování služeb

1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, pakliže v této dohodě není sjednáno jinak,
2. Objednatel poskytne konzultantovi bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:  
**Projektová dokumentace:** DUR, DSP, DUSP (přístupy na pozemky), PDPS, aktualizace PD;  
**Přílohy a podklady ze soutěže na zhotovitele stavby:** Požadavky objednatele (verze 1.12), Konsolidované znění DI 1-166, odhad stavebních nákladů pro stupeň DSP, harmonogram plateb.  
**Technické podmínky:** Směrnice GR č. 9/2016 Realizace staveb pozemních komunikací včetně formulářů  
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které jsou dostupné z veřejných zdrojů, a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si konzultant zajistí na vlastní náklady a riziko.
3. Zásady kontroly konzultantem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností konzultanta: **nejsou určeny.** Pro změnu sub-konzultanta, prostřednictvím kterého konzultant prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro sub-konzultanta, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce konzultanta.
4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: **předložení bankovní záruky za zajištění plnění smlouvy, v případě procesování ZBV bude poskytování služeb prodlouženo.**
5. V souladu s čl. 13.1 zvláštních obchodních podmínek pro poskytování konzultačních služeb pro stavby pozemních komunikací, které jsou součástí Rámcové dohody na plnění Veřejné zakázky, je rozsah osob podílejících se na plnění Smlouvy uveden v Příloze č. 5 „Prohlášení o odborném personálu“.
6. Objednatel poskytne konzultantovi na své náklady kanceláře v prostoru staveniště, a to v následujícím rozsahu:  
- **kancelářské prostory pro 14 předpokládaných pracovníků (se symetrickým připojením na síť internet, se stabilním a rychlým připojením min 20MB/s, bez omezení objemu dat.**  
- **zasedací místnost s kapacitou 25 míst se zařízením vizuální audiotechniky (projektor) pro prezentace na projekční plochu s připojením na internet.**  
**Tento rozsah je zaslavněn se Zhotovitelem stavby od Data zahájení stavby do Doby pro Dokončení stavby. Další potřebné kanceláře jsou součástí jednotkové ceny za poskytování služeb konzultantem.**
7. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je dodavatel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V případě, kdy bude dodavatel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých zadavateli nebo získaných pro zadavatele, je povinen na tuto skutečnost zadavatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel se zadavatelem povinen uzavřít vždy, když jej k tomu zadavatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

8. Dodavatelé podílející se společně na se plnění nabídky konkultanta v příloze Smlouvy společně četně prohlašují, že se oni, ani jejich sub-konzultanti:
- nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
  - nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

## Článek V.

### Závěrečná ustanovení

- Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
- Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.
- Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Konzultant nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
- Přílohu této smlouvy tvoří:
  - Podrobná specifikace předmětu plnění,
  - Technické podmínky plnění smlouvy – nepoužije se,
  - Soupis prací,
  - Seznam sub-konzultantů, kteří se budou podílet na plnění Smlouvy,
  - Prohlášení o odborném personálu,
  - Vzor Předávacího protokolu ke Smlouvě,
  - Společné čestné prohlášení,
  - Podklady pro zpracování díla.
- Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický originál.
- Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Praze

Digitally signed  
o=Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,  
Date: 2021.08.30 11:43:23 +0200'

Digitally signed by  
o=Mott MacDonald CZ, spol. s  
Date: 2021.08.30 11:16:00 +02'00'

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

***řádně oprávnění podepsat nabídku za společnost „Mott MacDonald – Infracom – Road control“ na základě čl. II odst. 2.1, písm. c) Společenské smlouvy o vzniku společnosti bez právní osobnosti***

## **PODROBNÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ**

Předmětem plnění je poskytování služeb, spočívajících v provádění výkonu asistenta Správce stavby, koordinátora BOZP a stavebního dozoru včetně související technické pomoci ve vztahu k realizovaným stavebním objektům v zájmu ŘSD ČR u stavby „D3 0309/II Chotýčany odpočívka“, a to dle této zadávací dokumentace a jejích příloh v závislosti na předpokládané délce stavby. Rozsah činností je v souladu s Obchodními podmínkami rámcové smlouvy č. 01ST-000707 – Příloha A.

Předmětem stavby je realizace nové oboustranné střední odpočívky podél dálnice D3 (úsek D0309/II Ševětín – Borek, zprovozněno 12/2019) dle podmínek Žluté knihy (Yellow BOOK). Konzultant bude poskytovat konzultační služby při realizaci stavby dle Žluté knihy, bez PDPS objednatele (vyjma SO 501) a bez soupisu prací v OTSKP. Tato skutečnost klade nové požadavky na konzultanta oproti standardně realizovaným stavbám zadavatelem.

Od konzultanta se očekává, aktivní, inovativní přístup k řešení situací stavby v souladu se směrnicemi ŘSD ČR a obchodními podmínkami, který povede ke zprovoznění Díla v termínu.

Doba pro uvedení do provozu převážné části Díla je 570 dní. Pro nadjezd D3 a další související objekty nutné pro uvedení do provozu nadjezdu je postupný závazný milník 360 dní od Data zahájení prací. Dalším postupným závazným milníkem je příprava staveniště pro výstavbu čerpací stanice, která v rozsahu dle Požadavků objednatele má být provedena do 400 dnů od Data zahájení prací. Doba pro dokončení Díla je v Příloze k nabídce stanovena na 180 dní od uvedení stavby do provozu. Doba poskytování plnění jednotlivými konzultanty je uvedena v Soupisu prací. U týmu správce stavby vyjma pomocného asistenta správce stavby pro harmonogram a pomocného asistenta správce stavby pro inženýring se jedná o 23 měsíců. Konzultant nevykonává funkci správce stavby. Jedná se o významnou zakázku zadavatele, na stavbě bude využíván konzultanty povinný systém TEMPUS. Zadavatel předpokládá Datum zahájení prací na realizaci stavby, které bude oznámeno dle podmínek Pod-článku 8.1, ve IV. kvartálu roku 2021.

Z technického hlediska součástí každé odpočívky jsou parkovací stání pro NA, OA, autobusy, karavany, mobiliář, nabíjecí stanice pro elektromobily, osvětlení a další vybavení. Součástí stavby je demolice stávajícího nadjezdu vyžadující uzavření D3 a výstavba nového nadjezdu v jiném staničení. Pro odtěžení zářezu a některé rýhy pro IS budou využity pravděpodobně trhací práce s nutnou uzavěrou D3. Do projektového řešení byla doplněna opatření proti pojezdu nebezpečných ploch nákladními automobily dle německého vzoru. V rámci každé odpočívky je vyhrazena plocha pro zřízení ČSPH, včetně potřebných přípojek sítí technické infrastruktury. Samotná výstavba ČSPH (nájemce MOL) není součástí hlavní stavby, ale je nutné zajistit koordinaci staveb vedoucí k současnému zprovoznění stavby.

### **Podrobná specifikace předmětu plnění Technická pomoc bod g)**

V průběhu realizace stavby budou prováděny následující činnosti:

#### 1) Kontrola a zpracování dat

Přípravné práce při sledování stavby v ASPE, shromáždění podkladů a digitálních dat ke zpracování. Získávání dat ASPE od zhotovitele, získávání kopií tištěných dokladů od pracovníků zadavatele. Kontrola podkladů. Nahrávání digitálních změnových dat do ASPE, kontrola korektnosti dat, ověřování dat vůči listinným dokladům. V případě nesouladu komunikace s příslušným pracovníkem zadavatele a se zhotovitelem stavby za účelem objasnění problému, navrhování možných způsobů řešení, pomoc při odstranění nesrovnalostí.

Data a ostatní podklady budou v pravidelných intervalech získávána od dodavatele stavby a příslušných pracovníků ŘSD ČR Závod Praha.

Při každé aktualizaci bude ověřen soulad digitálních dat s listinnými doklady. Budou prováděny kontroly na změnu nabídkové ceny, čerpání rezervy, duplicitní čerpání, přečerpání položek rozpočtu, kontroly výskytu nejčastějších formálních chyb zpracování dat atd. Po každém ověření fakturace bude vystaven Protokol o shodě digitálních dat a listinných podkladů.

#### 2) Aktualizace datového skladu ASPE

Databáze ASPE bude průběžně aktualizována na příslušném serveru ŘSD a bude součástí Datového skladu ASPE ŘSD ČR (dle příslušné směrnice generálního ředitele ŘSD).

#### 3) Výstupy a dokumentace

Po každé aktualizaci dat bude informován příslušný pracovník objednatele o stavu dat a výsledcích provedených kontrol a bude mu předán Protokol o shodě digitálních dat a listinných podkladů.

V průběhu řešení budou dle potřeb objednatele zpracovávány přehledy o vývoji ceny stavby a finančním čerpání stavby.

Před ukončením zakázky bude vytvořena závěrečná zpráva o řešení projektu, jejíž součástí budou přehledy o stavu zpracování dat a aktuálním stavu finančního čerpání stavby, informace o postupu zpracování a přehledové finanční tabulky. Zpráva bude předána ve dvou vyhotoveních odpovědnému pracovníku ŘSD ČR.

Tyto služby budou fakturovány paušálně za období předchozího půl roku vždy k 31/3 a 30/9 běžného roku.

#### 4) Koordinace a poskytování dat jiným subjektům

Dodavatel poskytne data ze zkontrolované fakturace dodavateli informačního systému na řízení manažerských procesů a procesů ZBV. Předání proběhne tak, aby nedošlo k žádnému úniku dat k cizím subjektům.

#### 5) Práce s informacemi

Dodavatel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o skutečnostech týkající se objednatele a poskytovaných dat. Všechny zpracovávaná data a informace mají důvěrný charakter.

#### 6) Důvěrnost

Veškeré informace týkající se služeb jakož i celé stavby, pro kterou jsou služby prováděny, jsou důvěrné. Zhotovitel není oprávněn použít, či zpřístupnit tyto informace k jiným účelům, než k plnění Smlouvy o dílo, není-li dále ve Zvláštních obchodních podmínkách uvedeno jinak.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby práce vykonávaly pouze osoby, které jsou zavázány k povinnosti chránit důvěrné informace. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené porušením této povinnosti svojí vinou.

Po ukončení stavební části budou zpracovávány finančně analytické podklady:

Zpracování specializovaných podkladů pro finanční ukončení stavby, podklady pro zařazování do majetku, podklady k závěrečnému vyúčtování stavby a další speciální sestavy ze systému ASPE dle požadavku objednatele.

Výstupy činnosti:

- Protokoly o shodě digitálních dat a listinných podkladů
- Aktualizace datového skladu ASPE
- Závěrečná zpráva.

Příloha č. 2, ke Smlouvě č. 02PB-000430 objednatele

**TECHNICKÉ PODMÍNKY PLNĚNÍ SMLOUVY – nepoužije se**

Příloha č. 3, ke Smlouvě č. 02PB-000430 objednatele

**SOUPIS PRACÍ**

Příloha č. 3, ke Smlouvě č.02PB-000430 Objednatele

**D3 0309/II Chotýčany odpočívka, výkon TDI**

**Soupis prací pro RD SD střední a menší 01ST-000707**

<b>Celkem (bez DPH) :</b>			<b>12,342,600</b>
---------------------------	--	--	-------------------



## SEZNAM SUBKONZULTANTŮ

### Společnost „Mott MacDonald – Infraprojekt – Road control“

Zastoupená vedoucím členem společnosti: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00

IČO: 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051,

jakožto dodavatel veřejné zakázky na služby „**D3 0309/II Chotýčany odpočívka, výkon TDI**“ (dále jen „konzultant“), v souladu s požadavky § 105 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, níže předkládá seznam subkonzultantů, včetně uvedení, kterou část bude každý ze subkonzultantů plnit:

Obchodní firma nebo název nebo jméno a příjmení	IČO (pokud bylo přiděleno) a sídlo	Část veřejné zakázky, kterou bude plnit
<b>RIGES s.r.o.</b>	IČ 27653765, Poláčkova 1688, Říčany u Prahy	Asistent specialista zeměměřictví 8,1% zakázky dle oceněného soupisu prací
<b>INKOS – Ostrava, a.s.</b>	IČ 48394637, Havlíčkovo nábřeží 696/22, Ostrava	Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring 2,6% zakázky dle oceněného soupisu prací
<b>KONTROL SERVIS s.r.o.</b>	IČ: 251 86 116 Maxima Gorkého 364, Místek, 738 01 Frýdek - Místek	Zajištění výkonu asistenta specialisty pro výrobu a montáž svařovaných OK a asistenta specialisty pro PKO 0,2% zakázky dle oceněného soupisu prací

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

## PROHLÁŠENÍ O ODBORNÉM PERSONÁLU

### Společnost „Mott MacDonald – Infraprojekt – Road control“

Zastoupená vedoucím členem společnosti: Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.

se sídlem: Praha 1, Národní 984/15, PSČ 110 00

IČO: 48588733

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14051], jakožto dodavatel veřejné zakázky „**D3 0309/II Chotýčany odpočívka, výkon TDI**“, (dále jen „konzultant“), tímto prohlašuje, že níže uvedený odborný personál konzultanta se bude podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky dle Smlouvy č. 02PB-000430.

Funkce	Příjmení	Jméno
Správce stavby		
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)		
Asistent správce stavby pro oceňování / kontrolu rozpočtů		
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce		
Expert pro mosty a inženýrské konstrukce		
Expert pro pozemní komunikace		
Asistent specialista zeměměřictví		
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring		
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)		
Expert elektrotechnická zařízení		
Právník		
Asistent správce stavby		
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi		
Pomocný asistent pro PK (vč. propustků)		
Asistent specialista geotechnika		
Koordinátor BOZP		
pomocný pracovník správce stavby pro kontrolu jakosti		

Asistent specialista trubní vedení
Asistent specialista vodohospodářské objekty
Expert v oboru vodohospodářské stavby a trubní vedení
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce
Pomocný asistent správce stavby pro harmonogram
Asistent specialista ekodozor
Asistent specialista PKO
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných OK

*PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ*

- 
- 1) Konzultant uvede funkce a osoby, které se budou podílet na realizaci dílčí veřejné zakázky. Tyto osoby budou shodné s osobami uvedenými v jeho nabídce na veřejnou zakázku „Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu - 2020, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek / systémové číslo veřejné zakázky na profilu zadavatele Z2020-007836/VZ0087465.

## VZOR

### PŘEDÁVACÍ PROTOKOL KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000430  
Číslo smlouvy konzultanta: [bude doplněno]

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003  
Název související veřejné zakázky: D3 0309/II Chotýčany odpočívka, výkon TDI

#### Ředitelství silnic a dálnic ČR,

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

Pověřená osoba Objednatele k převzetí služby [bude doplněno]

(dále jen „Objednatel“),

a

jméno/název: [doplní konzultant]

se sídlem: [doplní konzultant]

IČO: [doplní konzultant]

Pověřená osoba Konzultanta k předání služby [doplní konzultant]

(dále jen „Konzultant“)

tímto potvrzují, že níže uvedeného dne, měsíce a roku:

1. Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Plnění:  
druh Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
množství / rozsah: [bude doplněno dle rozpisu služeb]  
specifikace Plnění (např. výrobce, model, typ, značka): [bude doplněno dle rozpisu služeb]
2. Společně s Plněním Konzultant odevzdal a Objednatel od něj převzal následující Dokumentaci vztahující se k Plnění: [bude doplněno dle rozpisu služeb]
3. Objednatel uvádí, že:
  - a) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem bez zjevných vad.
  - b) výše uvedené Plnění bylo převzato Objednatelem s následujícími zjevnými vadami: [bude doplněno pokud se nepoužije písm. b), se vypustí]
4. Tento předávací protokol se podepisuje ve třech vyhotoveních s tím, že jeden stejnopis je určen pro Objednatele a dva stejnopisy jsou určeny pro Konzultanta (příloží k faktuře).
5. Přílohy k Předávacímu protokolu: [bude doplněno podle potřeby např. výstupy z TEMPUS]

V Praze dne \_\_\_\_\_

V Praze dne \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

\_\_\_\_\_  
[název Konzultanta]

[jméno, podpis pověřené osoby Objednatele]

[jméno, podpis pověřené osoby Konzultanta]

### **PODKLADY PRO ZPRACOVÁNÍ DÍLA**

**Projektová dokumentace:** DUR, DSP, DUSP (přístupy na pozemky), PDPS, aktualizace PD;

**Přílohy a podklady ze soutěže na zhotovitele stavby:** Požadavky objednatele (verze 1.12), Konsolidované znění DI 1-166, odhad stavebních nákladů pro stupeň DSP, harmonogram plateb

## SPOLEČNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ KE SMLouvĚ

Číslo smlouvy objednatele: 02PB-000430

Číslo smlouvy konzultanta: P21-179

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: D3 0309/II Chotýčany odpočívka, výkon TDI

(dále jen „Smlouva“)

Vedoucí člen Společnosti: **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, 110 00, Česká republika

IČO: 48588733

a

Člen Společnosti: **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem: Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irsku

jednající na území ČR prostřednictvím své organizační složky:

**MOTT MACDONALD LIMITED – org. složka**

se sídlem: Národní 984/15, Praha 1, 110 00, Česká republika

IČO: 27155048

a

Člen Společnosti: **INFRAPROJEKT s.r.o.**

se sídlem: Nezamyslova 2801/26, Brno, 615 00, Česká republika

IČO: 04476476

a

Člen Společnosti: **Road control system a.s.**

se sídlem: Sládkova 1920/14, Ostrava, 702 00 Česká republika

IČO: 27796558

jakožto dodavatelé Společnosti „**Mott MacDonald – Infraprojekt – Road control**“, tímto čestně prohlašují, že oni, ani jejich sub-konzultanti se v souvislosti s plněním Smlouvy:

- a) nepodíleli na vypracování zadávacích podmínek veřejné zakázky k uzavření této Smlouvy a
- b) nepodíleli se, a ani se po dobu plnění této Smlouvy nebudou podílet na zpracování nebo přípravě realizační dokumentace stavby pro potencionálního nebo konkrétního stavebního zhotovitele a zároveň podílet se na výkonu technické asistence pro Objednatele, nebo stavebního zhotovitele.

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

V Praze

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

Jméno:

Funkce

**Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

Jméno:

Funkce

Digitally signed

o=Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.,

Date: 2021.08.30 11:43:56 +02'00'

Podpis: .....

Digitally signed

o=Mott MacDonald CZ, spol. s

Date: 2021.08.30 11:16:23 +02'00'

Podpis: .....

V Praze  
**MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka**  
Jméno:  
Funkce:

Digitally signed  
o=Mott MacDonald CZ spol. s r.o.  
Date: 2021.08.31 11:17:35 +0200'

Podpis: .....

V Praze  
INFRAPROJEKT s.r.o.  
Jméno:  
Funkce

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.30  
19:44:49 +02'00'

Podpis: .....

V Praze  
Road control system a.s.  
Jméno:  
Funkce:

Digitálně podepsal

Datum: 2021.08.30  
16:01:35 +02'00'

Podpis: .....

Digitálně podepsal:  
Datum: 24.09.2021 1:08:37 +02:00