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SPRAVA
ZELEZNIC

SMLOUVA O DILO NA ZHOTOVENI
STAVBY

Nazev zakazky: ,,Oprava osvétleni v zst. Martinice v
Krkonosich"

Smluvni strany:

Sprava zeleznic, statni organizace

se sidlem: Praha 1 - Nové Mésto, DI&Zzdéna 1003/7, PSC 110 00

ICO: 70994234 DIC: CZ70994234

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Méstskym soudem v Praze,

spisova znacka A 48384

bank. spojeni: Ceska narodni banka, ¢. G¢tu: 14606011/0710

zastoupena: Ing. Petrem Vodickou, reditelem Oblastniho feditelstvi Hradec Kralové, na zakladé
povéreni ¢. 3053 ze dne 10. 3. 2021

Korespondencni adresa:

Sprava Zzeleznic, statni organizace
Oblastni reditelstvi Hradec Kralové
U Fotochemy 259

501 01 Hradec Kralové

(dale jen ,Objednatel")

Cislo smlouvy: S 640 051 500 21

ev. C. registru VZ: 64021077

Cislo jednaci: 25571/2021-SZ-0OR HKR-NPI
a

MONZAS, spol. s r.o.

se sidlem: Blahoslavova 937/62, Usti nad Labem-centrum, 400 01 Usti nad Labem
1CO: 44222734, DIC: CZ44222734

zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Usti nad Labem,
spisova znacka C 1713

bank. spojeni: CSOB, a.s. pobo¢ka Usti nad Labem, ¢&. G¢tu: 215074103/0300
zastoupend: MSc. Evou Hadravovou, MBA, jednatelem

Ing. LukdSem Babickym, MBA, prokuristou a reditelem

Korespondencni adresa:
viz sidlo zhotovitele

(déle jen ,Zhotovitel")
Cislo smlouvy: 1/2021-2022



dnesniho dne uzavrely tuto smlouvu (dale jen ,Smlouva®) v souladu s ust. § 2586 a nasl. zakona
&. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik, ve znéni pozdé&jsich pFedpisd (déle jen ,ob&ansky zakonik").

Smluvni strany, védomy si svych zavazk v této Smlouvé obsaZzenych a s imyslem byt
touto Smlouvou vazany, dohodly se na nasledujicim znéni Smlouvy:

1. UVODNI USTANOVENI

1.1 Objednatel prohlasuje, ze je statni organizaci, kterd vznikla k 1. 1. 2003 na zakladé
zdkona ¢&. 77/2002 Sb., o akciové spolecnosti Ceské drahy, statni organizaci Sprava
Yeleznic, ve znéni pozdé&jsich predpisd, splfiuje vedkeré podminky a pozadavky v této
Smlouvé stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a Ffadné plnit povinnosti
v ni obsazené.

1.2 Zhotovitel prohlasuje, ze spliiuje veskeré podminky a pozadavky v této Smlouvé
stanovené a je opravnén tuto Smlouvu uzavfit a fadné plnit povinnosti v ni obsazené.

1.3 Zhotovitel dale prohlasuje, Ze ke dni uzavfeni této Smlouvy neni vi¢&i nému vedeno fizeni
dle zdkona ¢&. 182/2006 Sb., o uUpadku a zpUsobech jeho fedeni (insolvenéni zékon),
ve znéni pozd&jsich predpist, a zavazuje se Objednatele bezodkladné& informovat o viech
skutecnostech o hrozicim Upadku, popf. o prohlaseni Upadku jeho spolecnosti, stejné
jako o zménéch v jeho kvalifikaci, kterou prokazal v ramci své nabidky na pIlnéni Verejné
zakazky v dale uvedeném smyslu.

1.4 Zhotovitel dale prohlasuje, Ze se ke dni uzavieni této Smlouvy fadné seznamil se vsemi
Internimi predpisy Objednatele, které se tykaji predmétného Dila, které jsou vymezeny
v Technickych kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.

1.5 Pojmy s velkym pocatecnim pismenem, které nejsou definovany v této Smlouvé, maji
vyznam uvedeny v obchodnich podminkach, které tvofi Pfilohu ¢. 1 této Smlouvy (dale
jen ,Obchodni podminky").

2. UCEL SMLOUVY

2.1 Objednatel oznamil uverejnénim na profilu zadavatele:
https://zakazky.spravazeleznic.cz/ dne 26. 8. 2021 pod evidencénim cislem 64021077
svlj umysl zadat ve vyb&rovém fizeni verejnou zakdzku s ndzvem ,Oprava osvétleni
v zst. Martinice v Krkonosich" (dale jen ,Verejna zakazka"). Na zdkladé tohoto
vybérového rizeni byla pro plnéni Verejné zakdzky vybrana jako nejvhodnéjsi nabidka
Zhotovitele.

2.2 Ucelem této Smlouvy je realizace predmétu pinéni Verejné zakazky dle zadavaci
dokumentace Verejné zakazky (dale jen ,Zadavaci dokumentace") a stanoveni
zplsobu a podminek jeji realizace pro Objednatele.

2.3 Zhotovitel touto Smlouvou garantuje Objednateli splnéni pfedmétu Vefejné zakazky
a vSech z toho vyplyvajicich podminek a povinnosti podle Zadavaci dokumentace
a Nabidky Zhotovitele. Tato garance je nadfazena ostatnim podminkdm a garancim
uvedenym v této Smlouvé. Pro vylouceni jakychkoliv pochybnosti to znamena, ze:

a) v pripadé jakékoliv nejistoty ohledné vykladu ustanoveni této Smlouvy budou tato
vyjadieny Zadavaci dokumentaci,

b) v pfipadé chybéjicich ustanoveni této Smlouvy budou pouzita dostatecné konkrétni
ustanoveni Zadavaci dokumentace nebo Nabidky Zhotovitele,

c) Zhotovitel je vazan svou Nabidkou predlozenou Objednateli v rdmci zadavaciho rizeni
na zadani Vefejné zakazky, kterd se pro Upravu vzdjemnych vztahl vyplyvajicich
z této Smlouvy pouzije subsidiarné.
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3. PREDMET, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACI SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje v souladu s touto Smlouvou zhotovit stavbu a vypracovat
veskerou pfislusnou dokumentaci souvisejici s provadénou stavbou (dale jen ,Dilo").

3.2 Objednatel se zavazuje Zhotoviteli poskytnout vesSkerou nezbytnou soucinnost
k provedeni Dila.

3.3 Objednatel se zavazuje fadné provedené Dilo prevzit a za fadné provedené a predané
Dilo zaplatit Zhotoviteli za podminek stanovenych touto Smlouvou Cenu Dila, pficemz
maximalni Cena Dila zaokrouhlena na dvé desetinna mista je:

Cena Dila bez DPH: 4 897 376,42 K¢

slovy: Ctyfi miliony osm set devadesat sedm tisic tFi sta sedmdesat Sest
korun &eskych &tyficet dva halérd

Rekapitulace Ceny Dila dle objektl stavebnich ¢asti (SO) a objektl provoznich &asti (PS)
je uvedena v Priloze &. 4 této Smlouvy.

3.4 Smluvni strany se dohodly, Ze Zhotovitel na sebe prebird nebezpeli zmény okolnosti
ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 ob¢anského zakoniku. Tzn., Zze Zhotoviteli
nevznikne vi¢&i Objednateli pfi zmé&né okolnosti prdvo domahat se obnoveni jednani
o Smlouvé ani zvyseni Ceny za Dilo ani zruseni Smlouvy.

3.5 Objednatel prohlasuje, Ze je ve vztahu k pfijatym plnénim v rozsahu predmétu Dila,
tykajicich se vystavby, oprav a rekonstrukce zZeleznic¢ni infrastruktury (zatfidénych dle
klasifikace produkce CZ-CPA pod kddy ¢&. 41-43) na Uzemi Ceské republiky, u nichZ je
mezi platci v tuzemsku uplatiiovan rezim preneseni danové povinnosti dle ust. § 92a,
zdkona ¢&. 235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdé&jsich predpist (dale
jen ,zadkona o DPH"), osobou povinnou k dani dle ust. § 5 odst. 1 zdkona o DPH, nebot
pfijata plnéni pouZzije pro svou ekonomickou ¢innost, a je tedy osobou povinnou pfiznat
a zaplatit DPH dle ust. § 92a odst. 1 zdkona o DPH.

3.6 Smluvni strany se dohodly, Zze stane-li se Zhotovitel nespolehlivym platcem, ve smyslu
ust. § 106a, zakona o DPH, nebo danovy doklad Zhotovitele bude obsahovat dislo
bankovniho G¢tu, na ktery ma byt plnéno, aniz by bylo uvedeno ve vefejném registru
spolehlivych G¢tl, vedeném spravcem dané, je Objednatel opravnén z finanéniho plnéni
uhradit DPH pfimo mistné a vécné prislusnému spravci dané Zhotovitele.

3.7 Zhotovitel se v souladu se svou nabidkou zavazuje dokoncit a predat Objednateli Dilo
nebo jeho jednotlivé ¢asti v terminech uvedenych v harmonogramu obsazeném v Priloze
¢. 5 této Smlouvy (dale jen ,Harmonogram postupu praci"), ktery je rozdélen dle
jednotlivych stavebnich objektll, provoznich souborl & jinych &asti plnéni, pricemz
zasadnimi terminy Harmonogramu postupu praci jsou nasledujici:

Zahajeni stavebnich praci: dnem piedani Stavenisté dle odst. 4.1.1 Prilohy ¢.2
b) Smlouvy.

Celkova lhita pro dokonceni Dila ¢ini celkem 12 mésict ode Dne zahajeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, Zze Zhotovitel dokondil celé Dilo,
je Predavaci protokol dle odst. 10.4 Obchodnich podminek).

Lhdta pro dokonceni stavebnich praci ¢&ini celkem 10 mésicG ode dne zahajeni
stavebnich praci (dokladem prokazujicim, ze Zhotovitel dokoncil stavebni prace a predal
Objednateli veskera plnéni pripadajici na tuto Cast Dila, je posledni Zapis o predani
a prevzeti Dila).

Predani souborného zpracovani geodetické casti dokumentace skutec¢ného provedeni
stavby a kompletni technické c¢asti dokumentace skutec¢ného provedeni stavby bude
provedeno nejpozdéji do 2 mésicli ode dne podpisu posledniho Zapisu o pfedani a
prevzeti Dila.

Lhdty stanovené v odst. 6.5.3 a 8.3.3 V3eobecnych technickych podminek na realizaci
a Ihdty stanovené v odst. 2.10 a 2.11 Obchodnich podminek se v pFipadé této Smlouvy
nepouziji.
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3.8 Prava a povinnosti smluvnich stran se fidi touto Smlouvou vcetné jejich pfiloh. V pripadé
jakéhokoliv rozporu mezi textem této Smlouvy a textem jejich pfiloh se pouZzije zvlastni
Uprava obsazenad v textu této Smlouvy.

3.9 Ust. § 2605 odst. 1 a ust. § 2628 obcanského zakoniku se nepouzije. Dilo je provedeno
tehdy, je-li dokonéeno Fadné a v&as a Objednatelem prevzato sjednanym zplsobem.

3.10 Misto pInéni je dano mistem, v némz ma byt Dilo dle Projektové dokumentace umisténo.

3.11  Zhotovitel se zavazuje zajistit realizaci praci na Dile tak, aby v pfipadé nepretrzitych
vyluk trvajicich vice nez 36 hodin probihala realizace praci na Dile minimalné 16 hodin
denné vcetné sobot a nedéli.

4, ZARUKY, DALSI USTANOVENI A ODLISNA USTANOVENI OD
OBCHODNICH PODMINEK

4.1 Objednatel nepozaduje predlozeni bankovni zaruky za provedeni Dila dle ¢l. 14
Obchodnich podminek ani bankovni zaruky za odstranéni vad dle ¢l. 15 Obchodnich
podminek, ustanoveni ¢l. 14, ¢l. 15, ¢l. 20.19 a ¢l. 21.1.3 Obchodnich podminek se tedy
nepouzije.

4.2 PFi realizaci Dila nejsou planovény vyluky. Pokud z dlvod{ na strané& Zhotovitele bude
nutné vyluku realizovat, dohodly se Smluvni strany, Ze na takovouto vyluku se uplatni
ustanoveni odst. 3.15 a v odst. 3.17 Obchodnich podminek.

4.3 Objednatel si v souladu s § 105, odst. 2 zakona ¢. 134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakazek (dale jen ,ZZVZ") nevyhradil pozadavek, Ze urcité vyznamné cCinnosti pfi pInéni
verejné zakazky musi byt plnény pfimo Zhotovitelem jeho vlastnimi prostredky.

4.4 Objednatel si vyhrazuje zménu zhotovitele v pribé&hu pinéni vefejné zakazky, dojde-li
k predéasnému ukonceni této Smlouvy ze strany Zhotovitele nebo k predcasnému
ukoné&eni Smlouvy ze strany Objednatele z dlvodu porudeni povinnosti Zhotovitele.
Smluvni strany vyslovné akceptuji, ze dle ¢l. 14 Vyzvy k podani nabidky je Objednatel
opravnén pristoupit k nahrazeni Zhotovitele zplisobem a za podminek dle &l. 14 Vyzvy
k podani nabidky. V takovém pfipadé je Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli
a noveé uréenému zhotoviteli veskerou soucinnost nezbytnou pro dalsi provadéni Dila.

4.5 Smluvni strany se dohodly, Ze ustanoveni odst. 2.23, 2.8, 4.3, 7.3, 20.24, 20.30, 20.31,
20.32 a 20.33 Obchodnich podminek se nepouziji.

4.6 Splatnost faktury - dafiového dokladu je tficet (30) dnd od doruceni Fadného dariového
dokladu Objednateli. Ustanoveni odst. 13.5 Obchodnich podminek se nepouzije.

4.7 V bodé& 2.14 Obchodnich podminek se IhGta upravuje na pét (5) dni.
4.8 V bodé& 3.6.2 Obchodnich podminek se lh{ta upravuje na sedm (7)dni.
4.9 Bod 5.2 Obchodnich podminek se méni takto:

Jména a kontaktni Udaje opravnénych osob jsou uvedena v pfiloze ¢. 6 Smlouvy. Kazda
ze smluvnich stran je opravnéna jednostranné zménit své opravnéné osoby, je vSak
povinna na takovou zménu druhou smluvni stranu pisemné upozornit, a to nejpozdéji
do t¥i (3) pracovnich dnll pred Gcinnosti zmény. U¢innost zmény opravnénych osob vidi
druhé smluvni strané nastdva uplynutim tretiho (3.) pracovniho dne po dorudeni
oznameni o této zméné. Zmeéna opravnénych osob neni povazovana za zménu Smlouvy.
Nezbytnou podminkou pro zménu opravnéné osoby, prostfednictvim které Zhotovitel
v zaddvacim fizeni prokazoval kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucdst svého
upozornéni o zméné opravnéné osoby predloZi pro tuto novou opravnénou osobu kopie
dokladd, jimiz v zadavacim Fizeni prokazoval kvalifikaci opréavnéné osoby,
a to ve stejném rozsahu. V pFipadé, Ze si Objednatel vyzada predlozZeni originald
nebo Uredné ovérenych kopii dokladi dle pfedchozi véty, je Zhotovitel povinen
dolozit tyto doklady nejpozdéji do dvou (2) pracovnich dnd& od Zadosti
Objednatele.
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4.10 V bodé 6.8 Obchodnich podminek se upravuje termin doloZeni dokladd zpGsobilosti
zhotovitele na termin ,pfi pfedani stavenisté". Pro odstranéni pochybnosti Objednatel
uvadi, ze veskeré doklady dle tohoto bodu Obchodnich podminek se predkladaji v kopiich
s tim, Ze Objednatel si kdykoliv miZe vyzadat pfedloZeni originall & ovéFenych kopii
doklad.

4.11  Bod 7.5.2 Obchodnich podminek se méni takto:

Poddodavatelé uvedeni v pfiloze ¢. 8 Smlouvy, jejich podil v % na provadéni Dila
nebo predmét jejich poddodavky je mozné v pribé&hu provaddéni Dila ménit
nebo doplfiovat pouze dodatkem ke Smlouvé; nezbytnou podminkou pro zmeénu
Poddodavatele, prostfednictvim kterého Zhotovitel v zadavacim fizeni prokazoval
kvalifikaci, je, ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi pro takto noveé
schvalovaného Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokéZe, e tento novy Poddodavatel
spliuje kvalifikaci nejméné v rozsahu, v jakém byla prokdzana v zadavacim fizeni
prostfednictvim plvodniho Poddodavatele; nezbytnou podminkou pro zménu
Poddodavatele, jehoz podil na provadéni Dila je alespofi 10 % ze Smluvni ceny, je,
Ze Zhotovitel jako soucast zadosti o schvaleni predlozi pro takto nové schvalovaného
Poddodavatele kopie dokladd, jimiz prokéZe, Ze tento novy Poddodavatel splfiuje
zakladni a profesni zpUsobilost minimalné v rozsahu, v jakém byla prokazéna
v zaddvacim Fizeni prostfednictvim plvodniho Poddodavatele. V piipadé, Ze si
Objednatel vyzada predlozeni origindld nebo (Fedn& ovérenych kopii dokladd
predloZzenych dle tohoto bodu, je Zhotovitel povinen tyto doklady nejpozdé&ji do dvou (2)
pracovnich dnl od Zz&dosti Objednatele.

4.12  V bodé 7.5.3 Obchodnich podminek se Ihdta upravuje na pét (5) dni.
4.13 Neobsazeno
4.14  V bodé 11.3 Obchodnich podminek se Ihiita upravuje na tfi (3) dny.
4.15 V bodé 11.4 Obchodnich podminek se lhiita upravuje na dva (2) dny.
4.16 V bodé 11.5 Obchodnich podminek se Ihiita upravuje na tfi (3) dny.
4.17  V bodé 11.6 Obchodnich podminek se lh{ita upravuje na dva (2) dny.
4.18 Bod 13.3 Obchodnich podminek se méni takto:

Danové doklady, v¢. vSech priloh, budou zasilany nasledovné:

a) v digitalni podobé na e-mailovou adresu XXX, nebo
b) v digitalni podobé do datové schranky s identifikatorem Uccchjm, nebo

c) v listinné podobé na adresu Sprava Zeleznic, statni organizace, Centralni finan¢ni
uctarna Cechy, Ndmésti Jana Pernera 217, 530 02 Pardubice.

Objednatel upFednostfiuje pFijem t&chto dafiovych dokladl v digitalni podobé ve formatu
PDF/A, ISO 19005, min. verze PDF/A-2b, na vySe uvedené emailové adrese.
4.19 Bod 13.9 Obchodnich podminek se méni takto:

Datem uskutecnéni dil¢ich zdanitelnych plnéni na danovych dokladech vystavenych
Zhotovitelem bude vzdy posledni den kalendarniho mésice.

4.20 V bodech 14.8 a 15.3 Obchodnich podminek se text ,dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje
textem ,dle odst. 7.8 Smlouvy".

4.21  V bodé 17.10 Obchodnich podminek se za text ,... v Nabidce zhotovitele" doplnuje text
«Ppfipadné Sborniku praci pro Udrzbu a opravy zelezni¢ni infrastruktury v platném znéni,".

4.22  Bod 19.4 Obchodnich podminek se méni takto:

Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost v zarucnich dobach stanovenych v Technickych
kvalitativnich podminkach staveb statnich drah.
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4.23  Smluvni strany se dohodly, Ze v pfipadé ze smluvni pokuty uvedené v Clanku 20
Obchodnich podminek stanovi smluvni pokutu formou procentniho vyjadfeni vi&i cené
celého ¢i Casti Dila, uplatni pfi vypoctu vySe smluvni pokuty, bez ohledu na to, zda jde
o pokutu za kazdy pfipad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni,
tato pravidla:

a) u pokut stanovenych jako 0,1 % ceny nemize vyslednd ¢astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné
nez 10.000,- K¢

b) u pokut stanovenych jako 0,5 % ceny nemiZe vyslednd &astka pokuty za kazdy
pfipad porusSeni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné
nez 20.000,- K¢

c) u pokut stanovenych jako 0,05 % ceny nem{Ze vysledna &astka pokuty za kazdy
pripad poruseni povinnosti nebo za kazdy den zapocaty den prodleni Cinit méné
nez 5.000,- K¢

4.24  V bodé 20.12 Obchodnich podminek se za text ,za kazdy zapocaty meésic prodleni®
nahrazuje textem ,za kazdy den prodleni®.

4.25 V bodé 20.21 Obchodnich podminek se text ,dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje textem
»~dle odst. 7.8 Smlouvy".

4,26  V bodé& 21.1.1 a 21.1.2 Obchodnich podminek se Ihity upravuji na &trnact (14) dni.
4,27  V bodé& 22.1.1 a 22.1.2 Obchodnich podminek se Ihity upravuji na tficet (30) dni.

4.28 V bodé 21.1.13 Obchodnich podminek se text ,dle odst. 5.6 Smlouvy" nahrazuje textem
»,dle odst. 7.8 Smlouvy".

4.29 Objednatel vyda na zadost Zhotovitele/ spolecnika/ poddodavatele/ ¢lena koncernu,
v pripadé radného poskytnuti a dokonceni praci, OsvédCeni o Fadném plnéni verejné
zakazky ve smyslu § 79, odst. 2, pism. a) zdkona ¢.134/2016 Sb., o zadavani verejnych
zakdzek, ve znéni pozdé&jSich predpisi. Podminkou pro vydani tohoto osvédé&eni
je predloZeni dale uvedenych Udajt Zhotovitelem, a to zaroveri s predloZenim zavéreéné
fakturace:

a) hodnota provedenych praci Zhotovitelem, véetné hodnoty vyhrazeného plnéni,
v pripadé dvou a vice spole¢nikl specifikovand v K¢ dle jednotlivych spoleénikd,

b) hodnota provedenych praci dle jednotlivych poddodavateld/ ¢&lend koncernu
specifikovana dle jednotlivych poddodavatell/ ¢lenl koncernu, a to jak v K&, tak v %,
vletn& vé&cného rozsahu plnéni (oznaleni dle ¢&isel a nazvd jednotlivych PS a SO,
pfipadné jinym vhodnym zplsobem, nelze-li oznacit dle SO a PS).

Soucet hodnot dle vySe uvedeného pism.a) a pism.b) se musi rovnat 100% hodnoté
veskerych praci provedenych v souladu se Smlouvou.

Pozadované Udaje, predlozené formou Cestného prohlaseni podepsaného Zhotovitelem,
jsou nezbytné pro vydani Osvédceni o fadném plnéni verejné zakazky uvedeného
v priloze ¢. 10 této Smlouvy o dilo, pokud o né&j Zhotovitel/ spolecCnici/ poddodavatelé/
Clenové koncernu pozadaji. Osvédcéeni o fadném plnéni verejné zakazky bude
vyhotoveno vyhradné ve stejném znéni platném pro vSechny subjekty, podilejici se
na plnéni Dila (Zhotovitel/ spole¢nici/ poddodavatelé/ ¢lenové koncernu).

4.30 Smluvni strany stvrzuji, ze pfi uzavirani této smlouvy jednaly a postupovaly Cestné
a transparentné a zavazuji se tak jednat i pfi plnéni této smlouvy a veskerych Cinnostech
s ni souvisejicich. Kazda ze smluvnich stran se zavazuje jednat v souladu se zasadami,
hodnotami a cili compliance programi a etickych hodnot druhé smluvni strany, paklize
témito dokumenty dotéené smluvni strany disponuji, a jsou uverejnény na webovych
strankach smluvnich stran (spolec¢nosti). Sprava zZeleznic, statni organizace, ma vyse
uvedené dokumenty k dispozici na webovych strankach:
https://www.spravazeleznic.cz/0o-nas/nazadouci-jednani-a-boj-s-korupci.
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5. ZPRACOVANI OSOBNICH UDA1U

5.1 Zhotovitel bude pro Objednatele zpracovavat osobni Udaje tfetich stran, které jsou
v souladu s platnou pravni Upravou nezbytné pro uzavieni smluv uvedenych v Pfiloze
¢.2b) této Smlouvy. Pokud Zhotovitel bude zpracovavat na zakladé vyslovného pokynu
Objednatele osobni Udaje, které nejsou uvedeny v prfedchozi vété, budou tyto dalsi
osobni Udaje zpracovavany za stejnych podminek.

5.2 Zhotovitel se zavazuje prijmout vhodna technicka a organizacni opatfeni podle nafizeni
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochrané
fyzickych osob v souvislosti se zapracovénim osobnich (dajl a o volném pohybu té&chto
Udajd a o zrueni smérnice 95/46 ES (obecné nafizeni o ochrané osobnich Gdajd) (dale
jen GDPR), které se na néj jako na zpracovatele vztahuji a plnéni téchto povinnosti
na vyzadani dolozit Objednateli.

6. ODPOVEDNE ZADAVANI

6.1 Objednatel je povinen pfi vytvareni zadavacich podminek, vCetné pravidel pro hodnoceni
nabidek, a vybéru dodavatele, verejné zakazky, na zakladé které byla uzaviena tato
smlouva dodrZzovat =zasady socidalné odpovédného =zadavani, environmentalné
odpovédného zadavani a inovaci jak jsou definovany v § 28 odst. 1 pism. p) azr) ZZVZ
(dale jen ,odpovédné zadavani“). Zhotovitel bere podpisem této smlouvy vyslovné
na védomi tuto povinnost objednatele, jakoZz i veskeré s tim souvisejici pozadavky
na Zhotovitele v daném ohledu kladené, které jsou jako jednotlivé prvky odpovédného
zadavani uvedeny v nasledujicich ustanoveni tohoto ¢lanku smlouvy.

6.2 Objednatel pozaduje, aby Zhotovitel pfi realizaci Dila pro Objednatele zajistil rovnocenné
platebni podminky, jako ma sjednany Zhotovitel s Objednatelem, a to nasledovné:

6.2.1 Zhotovitel se zavazuje ujednat si s dalsimi osobami, které se na jeho strané
podileji na realizaci Dila, a jsou podnikateli (dale jen ,smluvni partnefi
Zhotovitele“), stejnou nebo kratsi dobu splatnosti dafiovych dokladd, jakd je
sjednana v této smlouvé. Zhotovitel se zavazuje na pisemnou vyzvu predlozit
Objednateli do t¥ pracovnich dnd od dorudeni vyzvy smluvni dokumentaci
(vCetné jejich pfipadnych zmén) se smluvnimi partnery Zhotovitele uvedenymi
ve vyzvé Objednatele, ze kterych bude vyplyvat splnéni povinnosti Zhotovitele
dle predchozi véty. Pfedkladana smluvni dokumentace bude anonymizovana tak,
aby neobsahovala osobni Udaje ¢i obchodni tajemstvi dodavatele ¢i smluvnich
partnerd Zhotovitele; musi z ni vdak vzdy byt zfejmé splnéni povinnosti
Zhotovitele dle tohoto odstavce smlouvy.

6.2.2 Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvni pokutu ve vy$i 10.000 K¢ za kazdy byt
i zapocaty den prodleni se splnénim povinnosti predlozit smluvni dokumentaci
dle predchoziho odstavce smlouvy. Zhotovitel se dale zavazuje uhradit smluvni
pokutu ve vysi 10.000 K¢& za kazdy byt i zapodaty den, po ktery porusil svou
povinnost mit se smluvnimi partnery Zhotovitele stejnou nebo kratSi dobu
splatnosti dafovych dokladd, jaka je sjednana v této smlouvé. Smluvni sankce
dle tohoto odstavce smlouvy lze v pfipadé postupného poruseni obou povinnosti
Zhotovitele scitat.

7. ZAVERECNA USTANOVENI

7.1 Prava a povinnosti smluvnich stran vyplyvajici z této Smlouvy se fidi oblanskym
zakonikem a ostatnimi pFislusnymi pravnimi predpisy ¢eského pravniho fadu.

7.2 Zhotovitel bere na védomi, ze podle zakona ¢. 320/2001 Sb., o finan¢ni kontrole, ve
znéni pozdé&jsich predpisl se pravnicka ¢&i fyzickd osoba podilejici se na dodavkach zbozi
&i sluzeb hrazenych z vefejnych vydajl nebo z verejné finanéni podpory stava osobou
povinnou spoluptsobit pfi vykonu finanéni kontroly ve smyslu uvedeného zakona.

7.3 Tato Smlouva nabyva platnosti dnem jejiho podpisu posledni Smluvni stranou a Gc¢innosti
dnem uverejnéni v registru smluv. Smlouva nabyva uUcinnosti dnem jejiho podpisu
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posledni Smluvni stranou v pfipadé, Ze se na ni jako na celek nevztahuje povinnost
uverejnéni dle § 3 ZRS.

7.4 Tuto Smlouvu je mozné ménit pouze pisemnou dohodou smluvnich stran ve formé
Vs r o ’ r v r
Cislovanych dodatku této Smlouvy, podepsanych za kazdou smluvni stranu osobou nebo
osobami opravnénymi jednat za smluvni stranu.

7.5 Smluvni strany podpisem této smlouvy vylucuji, Ze se pfi pravnim styku mezi smluvnimi
stranami prihlizi k obchodnim zvyklostem, které tak nemaji pfednost pred ustanovenimi
zakona dle ust. § 558 odst. 2 obdanského zakoniku.

7.6 Smluvni strany se dohodly, Ze moznost zhojeni nedostatku pisemné formy pravniho
jednani se vylucuje, a ze neplatnost pravniho jednani, pro né€jz si smluvni strany sjednaly
pisemnou formu, Ize namitnout kdykoliv. Tzn., Ze mezi smluvnimi stranami neplati ust.
§ 582 odst. 1 prvni véta a odst. 2 obcanského zakoniku.

7.7 zadné Ukony ¢ jednéni ze strany Objednatele nelze povazovat za pfislib uzavieni
Smlouvy nebo dodatku k ni. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 obcdanského zakoniku
Objednatel nepfipousti prijeti ndvrhu na uzavieni Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou,
¢imz druha smluvni strana podpisem Smlouvy souhlasi.

7.8 Veskerd prava a povinnosti vyplyvajici z této Smlouvy prechazeji, pokud to povaha
téchto prav a povinnosti nevylucuje, na pravni nadstupce smluvnich stran. Zadna ze stran
neni opravnéna prevést jakakoliv prava Ci povinnosti nebo jejich ¢ast na treti osobu bez
predchoziho pisemného souhlasu druhé smluvni strany, neni-li jinde ve Smlouvé
uvedeno jinak. Pokud dojde ke zméné v osobé Zhotovitele nasledkem pravniho
nastupnictvi v souvislosti s pfeménou Zhotovitele, jeho smrti nebo prevodem jeho
zavodu, poptipadé ¢asti zavodu, je novy Zhotovitel povinen do 5 pracovnich dnli ode
dne, kdy nastanou pravni ucinky zmény, predlozit Objednateli dokumenty prokazujici,
Ze splnuje kritéria kvalifikace stanovend v Zadavaci dokumentaci Verejné zakazky.
Marné uplynuti této Ih{ty je ddvodem pro rozhodnuti TDS o pFerueni praci dle odst. 3.7
a nasl. Obchodnich podminek z dlivodd na strané Zhotovitele.

7.9 Ukoncenim Gcinnosti této Smlouvy nejsou dotéena ustanoveni Smlouvy ve znéni jejich
ptiloh tykajici se licenci, zaruk, narokd z odpovédnosti za vady, naroky z odpovédnosti
za Skodu a naroky ze smluvnich pokut, pokud vznikly pfed ukoncenim ucinnosti Smlouvy,
ustanoveni o ochrané informaci, ani dalsi ustanoveni a naroky, z jejichz povahy vyplyva,
Zze maji trvat i po zaniku ucinnosti této Smiouvy.

7.10 Pokud by se kterékoliv ustanoveni této Smlouvy ukdzalo byt neplatnym
nebo nevynutitelnym, nebo se jim stalo po uzavieni této Smlouvy, pak tato skutecnost
neplsobi neplatnost ani nevynutitelnost ostatnich ustanoveni této Smlouvy, nevyplyva-
li z donucujicich ustanoveni pravnich predpist jinak. Smluvni strany se zavazuji bez
zbyte¢ného odkladu po vyzvé kterékoliv strany takové neplatné C¢i nevynutitelné
ustanoveni nahradit platnym a vynutitelnym ustanovenim, které je svym obsahem
nejblizsi ucelu neplatného ¢i nevynutitelného ustanoveni.

7.11  Tato Smlouva je vyhotovena elektronicky a podepsana zarucenym elektronickym
podpisem zalozenym na kvalifikovaném certifikdtu pro elektronicky podpis nebo
kvalifikovanym elektronickym podpisem.

7.12  Obé Smluvni strany souhlasi v souvislosti s aplikaci zdkona ¢. 340/2015 Sb. (zakon
o registru smluv, dale jen ZRS) s uverejnénim této Smlouvy v registru smluv v rozsahu
vyzadovaném ZRS a soulasné souhlasi se zvefejnénim Gdaji o identifikaci Smluvnich
stran, pfedmétu Smlouvy, jeho cené ¢i hodnoté a datu uzavieni této Smlouvy. Zaslani
této Smlouvy spravci registru smluv k uvefejnéni v registru smluv zajistuje Objednatel.
Nebude-li tato Smlouva k uverejnéni a/nebo uverejnéna prostfednictvim registru smluv,
neni zadna ze Smluvnich stran opravnéna pozadovat po druhé Smiluvni strané nahradu
Skody ani jiné Ujmy, ktera by ji v této souvislosti vznikla nebo vzniknout mohla.
Zhotovitel podpisem této Smlouvy vyslovné stvrzuje, Ze souhlasi s pFipadnym
zvefejnénim téla Smlouvy (tzn. bez jejich pfiloh s vyjimkou Obchodnich podminek)
na internetovych strankach Objednatele.
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7.13  Smluvni strany vyslovné prohlasuji, Ze Udaje a dalsi skutecnosti uvedené v této smlouve,
vyjma Casti oznacenych ve smyslu nasledujiciho odstavce této smlouvy, nepovazuji
za obchodni tajemstvi ve smyslu ustanoveni § 504 zakona ¢. 89/2012 Sb., obclansky
zakonik, ve zné&ni pozdé&jdich predpist (dale jen ,obchodni tajemstvi*), a e se nejedna
ani o informace, které nemohou byt v registru smluv uveiejnény na zakladé ustanoveni
§ 3 odst. 1 ZRS.

7.14  Jestlize smluvni strana oznaci za své obchodni tajemstvi Cast obsahu smlouvy,
kterad v dUsledku toho bude pro tcely uvefejnéni smlouvy v registru smluv znecitelnéna,
nese tato smluvni strana odpovédnost, pokud by smlouva v disledku takového oznaceni
byla uvefejnéna zplsobem odporujicim ZRS, a to bez ohledu na to, kterd ze stran
smlouvu v registru smluv uverejnila. S ¢astmi smlouvy, které druhd smluvni strana
neoznadi za své obchodni tajemstvi pfed uzavienim této smlouvy, nebude Objednatel
jako s obchodnim tajemstvim nakladat a ani odpovidat za pfipadnou Skodu ¢&i jinou Ujmu
takovym postupem vzniklou. Oznacenim obchodniho tajemstvi ve smyslu predchozi véty
se rozumi doruceni pisemného oznameni Zhotovitele Objednateli obsahujiciho presnou
identifikaci dot&enych ¢asti smlouvy véetné odlvodnéni, pro¢ jsou za obchodni tajemstvi
povazovany. Zhotovitel je povinen vyslovné uvést, ze informace, které oznacil jako své
obchodni tajemstvi, naplnuji souasné vSechny defini¢ni znaky obchodniho tajemstvi,
tak jak je vymezeno v ustanoveni § 504 obcCanského zakoniku, a zavazuje se neprodlené
pisemné sdélit Objednateli skutecnost, ze takto oznacené informace prestaly naplfiovat
znaky obchodniho tajemstvi.

7.15  Osoby uzavirajici tuto Smlouvu za Smluvni strany souhlasi s uverejnénim svych osobnich
Udajd, které jsou uvedeny v této Smlouvé, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento
souhlas je udélen na dobu neurcitou.
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7.16  Soucast Smlouvy tvofi tyto pfilohy:

Pfiloha €. 1: Obchodni podminky zhotoveni stavby
OP/R/22/21
Pfiloha ¢. 2: Technické podminky:

a) Technické kvalitativni podminky staveb
statnich drah (TKP Staveb)

b) VSeobecné technické podminky realizace
stavby - VTP/R/14/20

c) Zvlastni technické podminky ze dne 29. 7.

2021
Pfiloha ¢. 3: Souvisejici dokumenty
Priloha €. 4: Rozpis Ceny Dila
Priloha €. 5: Harmonogram postupu praci
Priloha C. 6: Opravnéné osoby
Priloha ¢&. 7: Seznam pozadovanych pojisténi
Pfiloha ¢&. 8: Seznam poddodavatel{
Priloha ¢. 9: Zmocnéni Vedouciho Zhotovitele
Pfiloha €. 10: Osvédceni

Smluvni strany prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pfecetly, Ze s jejim obsahem souhlasi
a na diikaz toho k ni pFipojuji svoje podpisy.

elektronicky podepsano elektronicky podepsano
dne 24. 9. 2021 dne 23. 9. 2021

Ing. Petr Vodicka MSc. Eva Hadravova, MBA
Sprava Zeleznic, statni organizace MONZAS, spol. s r.o.
reditel Oblastniho reditelstvi jednatel

Hradec Kralové

vz. Ing. Pavla Kosinova
nameéstek reditele pro provoz elektronicky podepsano
infrastruktury dne 23. 9. 2021

Ing. Lukas Babicky, MBA
MONZAS, spol. s r.o.
prokurista a feditel
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PRILOHA C. 1

Obchodni podminky zhotoveni stavby

OP/R/22/21

Obchodni podminky zhotoveni stavby OP/R/22/21 byly uvefejnény na profilu zadavatele jako
soucast zadavaci dokumentace.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem Obchodnich podminek plné
seznameny, a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského zakoniku Obchodni podminky tvofi ¢ast
obsahu Smiouvy.
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PRILOHA C. 2

Technické podminky:
a) Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb)

Technické kvalitativni podminky staveb statnich drah (TKP Staveb) nejsou pevné
pfipojeny ke Smlouvé, ale jsou pFistupné na http://typdok.tudc.cz.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem TKP Staveb plné
seznameny a Ze v souladu s ust. § 1751 obCanského zakoniku TKP Staveb tvofi ¢ast
obsahu Smlouvy. TKP Staveb jsou pro Zhotovitele zavazné s aplikaci platnych
predpisti uvedenych v pfFislu&né kapitole TKP Staveb.

b) VsSeobecné technické podminky realizace stavby VTP/R/14/20

VSeobecné technické podminky realizace stavby VTP/R/14/20 byly uvefejnény
na profilu zadavatele jako soucast zadavaci dokumentace.

Smluvni strany podpisem této Smlouvy stvrzuji, Ze jsou s obsahem VSeobecnych
technickych podminek plné seznameny, a Ze v souladu s ust. § 1751 obcanského
zakoniku Vseobecné technické podminky tvofi ¢ast obsahu Smlouvy.

c) Zvlastni technické podminky ze dne 29. 7. 2021
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Priloha €. 2 ¢)

ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY

Zhotoveni stavby

Oprava osvétleni v zst. Martinice v
Krkonosich

Datum vydani: 29. 7. 2021

¢.j.1 22292/2021-S7-OR HKR-NPI
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SEZNAM ZKRATEK

Neni-li v téchto ZTP vyslovné uvedeno jinak, maji zkratky pouzité v téchto ZTP vyznam
definovany ve Vseobecnych technickych podminkach.

ESD......... Elektronicky stavebni denik
SOD........ Smlouva o dilo

Sy Spréava Zeleznic, statni organizace
ZOV......... Zasady organizace vystavby
SD.covvennns Stavebni denik

VTP ......... VSeobecné technické podminky
ZTP......... Zvlastni technické podminky
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1. SPECIFIKACE PREDMETU DiLA

1.1 Uéel a rozsah predmétu Dila

1.1.1 Predmétem dila je zhotoveni stavby ,Oprava osvétleni v zst. Martinice v Krkonosich",
jejimz cilem je zajisténi funkcnosti osvétleni v Zeleznicni stanici Martinice v Krkonosich.

1.1.2 Rozsah Dila ,Oprava osvétleni v Zst. Martinice v Krkonosich" je vyména dfevénych
stozarl, repase svitidel na LED zdroje, vyména kabelizace a rozvadécl véetné
implementace do systému dalkové diagnostiky technologickych systémd (DDTS). Ve
musi respektovat projektovou dokumentaci, protoze Zelezni¢ni stanice Martinice
v Krkonosich je pamatkové chranéna.

1.2 Umisténi stavby

1.2.1 Stavba bude probihat v Zeleznic¢ni stanici Martinice v Krkonosich, Liberecky kraj, lezi na
tratich 040 Chlumec nad Cidlinou - Trutnov (kategorie trati celostatni) a 042 Martinice
v Krkonosich - Rokytnice nad Jizerou (kategorie trati regionalni).

2. PREHLED VYCHOZICH PODKLADU

2.1 Projektova dokumentace

2.1.1 Projektovd dokumentace ,PS 712 101 Oprava napajeni a venkovniho osvétleni Zst.
Martinice v Krkonosich", zpracovatel XXX, datum 7/2021.

2.2  Souvisejici dokumentace

2.2.1 Stavebni povoleni nebude vydano, prace budou provadény na zakladé § 79 odst. 5
a § 103 zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim Ffadu (stavebni
zadkon), ve znéni pozdé&jsich predpisd.

3. KOORDINACE S JINYMI STAVBAMI

3.1.1 Zhotoveni stavby musi byt provedeno v koordinaci s pfipravovanymi, pripadné aktualné
realizovanymi akcemi a to i dal$ich investor(, které pfimo s predmétnou akci souvisi
nebo ji mohou ovlivnit. Soucasti pInéni Dila je i zajisténi koordinace pfi realizaci praci,
poskytovani a rozsahu vyluk, pfidéleni prostort pro staveni&té v jednotlivych Zst. apod.

4, ZVLASTNI TECHNICKE PODMINKY A POZADAVKY NA
PROVEDENI DiLA

4.1 Vseobecné
4.1.1 Cl. 1.10. VTP se ruéi.
4.1.2 Cl. 3.1.1. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje vést Stavebni denik o stavbé v souladu s
ustanovenimi zakona ¢. 183/2006 Sb. [1] a § 6 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.
[28]. Identifikacni Udaje ve Stavebnim deniku (Udrzba a opravy staveb
statnich drah) se vyplni v rozsahu dle Pfil. 16 vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]
a to ode dne prevzeti Stavenisté do dne réddného predani a prevzeti Dila
nebo jeho ¢asti do uvedeni do provozu / zkusSebniho provozu nebo
predcasného uzivani Dila nebo Casti Dila, popfipadé do dne odstranéni
posledni vady nebo dokonceni nedokoncené prace, zjiSténé pfi kontrolni
prohlidce Dila. Zhotovitel je povinen vést Stavebni denik v Ceském jazyce.

4.1.3 Cl. 3.1.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel vede stavebni denik v elektronické nebo listinné podobé.
Pripadné vedeni elektronického stavebniho deniku vcetné pouzité aplikace
a poctu poskytnutych licenci bude uvedeno v ZTP. Zhotovitel je povinen
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pouzivat typizovany stavebni denik SZ: Stavebni denik (Gdrzba a opravy
staveb statnich drah).

4.1.4 Cl. 3.1.3. VTP se méni takto:

Typizovany stavebni denik a informace ke spravnému vedeni jsou uvedeny
ve vzoru tohoto stavebniho deniku. Vzory SD ke stazeni, vCetné informace
o moznosti zakoupeni, jsou na https://typdok.tudc.cz (viz kapitola 12 téchto
VTP).

4.1.5 Cl. 3.2.1. VTP se méni takto:

Denni zdaznamy do Stavebniho deniku budou obsahovat nalezitosti, které
vyplyvaji z PFil. 16 vyhlagky ¢&. 499/2006 Sb. [28], TKP [62]. Budou do n&j
zejména zapisovany vsechny zaznamy souvisejici se stavebni cinnosti,
kontrolou a v&echny skutecnosti dlileZité pro v&cné, ¢asové a finanéni pInéni
SOD, vcetné mnozstvi provedenych praci a montazi. U nasazeni
mechanizanich prostiedkl bude uveden druh mechanizace (kolejové,
zemni ¢i specialni) s uvedenim pracovni doby, ne vSak naradi.

4.1.6 Cl. 3.2.2. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje, ze Stavebni denik bude obsahovat mimo jiné i
nasledujici nalezitosti, které se tykaji prislusného Dila, Cast Dila nad ramec
vyhlasky ¢. 499/2006 Sb. [28]:

a) zahajeni a ukonceni vyluk,

b) vyjadieni UOZI Zhotovitele o provedeni zaméFeni podzemnich
vedeni a zafizeni technické infrastruktury pfed zakrytim a souhlas
TDS se zakryvanim praci,

c) zddvodnéni rozdilG provedenych praci od Projektové dokumentace
(pokud je vyhotovena) nebo téchto ZTP vcetné jejich pfiloh,
pfipadné stavebniho povoleni, odivodné&ni zmén materiall a zmén
technického feSeni a odchylek od Projektové dokumentace, vcéetné
zplsobu projednani,

d) udaje potfebné k posouzeni praci spravnimi Ufady a organy statniho
dozoru,

e) vysledky Cinnosti autorizovaného inspektora (pokud je urcen),
f) vysledky c¢innosti Koordinatora BOZP (pokud je urcen),

g) vysledky ¢innosti odborné zpdsobilé osoby pro ekologicky dozor
(pokud je urcen).

4.1.7 V¢l 3.2.3 se rusi text ,,....a finan¢niho pInéni*.
4.1.8 Cl. 3.3.1. VTP se méni takto:

Stavebni denik (viz 3.1.2.) bude uloZzen na pracovisti c¢lena osoby
Zhotovitele zmocnéné vedenim stavby dle SOD nebo dle dohody mezi
zastupcem Objednatele a zastupcem Zhotovitele uzaviené v ramci Gkonu
predani stavenisté.

4.1.9 Cl. 3.3.5. VTP se rusi.

4.1.10 Cl. 3.3.6. VTP se méni takto:

Objednatel provadi potvrzovani (potvrzeni podpisem precteni zadznami)
Stavebniho deniku az po jejich pfedchozim potvrzeni Zhotovitelem.

4.1.11 Cl. 3.3.7. VTP se méni takto:

Potfebné stanovisko dalsi opravnéné osoby véetné Objednatele k zdznamim
ve Stavebnim deniku musi byt zaznamenano do Stavebniho deniku do 5
pracovnich dnl po jejich predloZeni pFislusné opravnéné osobé a
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4.1.12

4.1.13

4.1.14

4.1.15
4.1.16
4.1.17
4.1.18
4.1.19
4.1.20
4.1.21

4.1.22
4.1.23

4.1.24
4.1.25
4.1.26

Objednateli, podle toho, komu bude zaznam predlozen pozdé&ji. Nevyjadri-li
se Objednatel ve Ihdté 5 pracovnich dni ode dne, kdy mu byl pfedloZen
zdznam, ma se za to, ze Objednatel s obsahem zaznamu souhlasi.

Cl. 3.3.8. VTP se méni takto:

Jestlize opravnény zameéstnanec Zhotovitele, popf. jeho zmocnény
zastupce, nesouhlasi se zaznamem Objednatele, nebo jiné opravnéné
osoby, provedenym ve Stavebnim deniku, je povinen pfipojit k uvedenému
zdznamu do 2 pracovnich dnl po jeho zapsani své vyjadreni a predat je v
tomto terminu na pfedem uréeném a dohodnutém misté pro pfristup ke
Stavebnimu deniku. Nevyjadfi-li Zhotovitel svij nesouhlas ve Ihit& 2
pracovnich dni ode dne, kdy mu bylo predloZzeno predmétné vyjadreni, ma
se za to, ze Zhotovitel s obsahem zaznamu souhlasi.

V ¢l. 4.1.1. VTP se posledni véta méni takto:

Stavenisté (jako celek) bude Zhotoviteli predano Objednatelem bez
zbytecného odkladu po nabyti G¢innosti Smlouvy, nejdfive vSak prvniho dne
meésice uréeného pro zahajeni stavby v ¢l. 5.1.2 ZTP.

V €. 4.1.2. VTP se ruéi text ... a finanéniho pInéni®. Text ,...14 kalendafnich dnd..." se
méni na ,....7 kalendaFnich dng...".

V ¢l. 4.1.4. VTP se rusi text ,...Casti - Geodeticka dokumentace".
Cl. 4.1.7. VTP se rusi.

Cl. 4.1.8. VTP se ruéi.

V ¢l 4.2.1. VTP se rusi druha a treti véta textu.

Cl. 4.2.2. VTP se ruéi.

V &l. 4.2.9. VTP se méni Ihdta z 21 dnl na 7 dnd.

Cl. 4.2.18. VTP se méni takto:

Pristupové cesty ke stavenisti a objekty na nich jsou navrzeny v ZOV
zpravidla po stavajicich komunikacich. U pozemnich komunikaci, kde je to
pozadovano, uzavie Zhotovitel ndjemni smlouvu na jejich vyuzivani.
Zhotovitel béhem stavby zajisti u komunikaci pouzivanych stavbou cisténi,
kropeni proti prasnosti a prib&znou Udrzbu. Pred zapo&etim stavby pofidi
Zhotovitel fotodokumentaci o stavu komunikaci. Po ukonceni stavby
Zhotovitel po dohodé s vlastnikem (spravcem komunikace) odstrani
pripadné vzniklé zavady. Zhotovitel je rovnéz povinen uhradit naklady
spojené s odstranénim zavad ve sjizdnosti pFistupovych cest, s jejich
poskozenim a jejich znecisténim v souladu s § 27 a § 28 zakona ¢. 13/1997
Sb. [17]. Zhotovitel odpovidad za vzniklé &kody zplsobené nedodrzenim
téchto povinnosti. Naklady a poplatky za jejich uzivani a naklady na
odstranéni zavad jsou soucasti Ceny Dila.

Cl. 4.3.2. VTP se rusi.
Cl. 4.3.3. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zpracovat havarijni plan pro pfipadny Unik ropnych
latek ve smyslu zakona ¢&. 254/2001 Sb. [10]. Zhotovitel bude fesit zplisob
odstaveni stavebnich strojl, zadsobovani stroji pohonnymi hmotami,
ochranu proti znecisténi povrchovych a podzemnich vod a ovzdusi.

Cl. 5.1.4. VTP se ruéi.
V &l. 5.1.10. VTP se text , 5 pracovnich dni" nahrazuje textem ,2 pracovni dny".

V ¢&l. 5.2.4. VTP se méni |h{ta ze ¢tyr tydnd na dva tydny. Rusi se text “.... a pisemné
prizvat dotéené organy verejné spravy (odbor zivotniho prostredi pfislusného
Uradu)*.
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4.1.27 Cl. 6.3.1. VTP se rusi.
4.1.28 Cl. 7.1.7. VTP se méni takto:

Pokud je podzemnich vedeni a zafizeni technické infrastruktury ve spravé
mistné prislusné O] SZ, Zhotovitel se zavazuje zazidat pisemnou
objednavkou o jejich vytyéeni minimalné 5 pracovnich dnl pred zahajenim
vykopovych praci. Tyto ¢innosti jsou soucasti Ceny Dila.

4.1.29 V ¢l 7.1.11. VTP se text ,po rekonstrukci® nahrazuje textem ,po opravé a udrzbé", a
text ,rekonstrukce" se nahrazuje textem ,oprava a udrzba".

4.1.30 Cl. 7.2.1. VTP se méni takto:

Objednatel se zavazuje zajistit a projednat Zadosti o vyhotoveni vylukovych
rozkaz( v souladu s Internimi pfedpisy Objednatele - SZDC D7/2 [70].

4.1.31 V¢l 8.1.1. VTP se rusi text ,posuzovaci a schvalovaci protokol".

4.1.32 V ¢l. 8.1.4. VTP se rusi text ,Naklady spojené s dopracovanim PDPS jsou uvedené
samostatné polozce v soupisu praci pfislusnych SO a PS, u kterych je
opodstatnéné takovéto ¢innosti vyzadovat.".

4.1.33 Cl. 8.1.4. VTP, odstavec c) se méni takto:

Zhotovitel predd 15 dni prfed zahdjenim praci dle RDS jedno pracovni
vyhotoveni RDS zhotoviteli Projektové dokumentace k posouzeni souladu
PDPS s DSP/DOS a 1 pracovni vyhotoveni Objednateli k posouzeni a ke
schvaleni, v¢. pfipadného rozdilového Soupisu praci.

4.1.34 Cl. 8.1.4. VTP, odstavec d) se méni takto:

U stani¢nich zabezpecovacich zafizeni se Zhotovitel RDS zavazuje predat
Objednateli ke schvaleni 3 soupravy zavérovych tabulek [61][89].

4.1.35 Cl. 8.1.4. VTP, odstavec e) se méni takto:

Po odsouhlaseni zpracovatelem Projektové dokumentace (pokud je
vyhotovena), zapracovani pripadnych pfipominek a schvaleni Objednatelem
predd Zhotovitel Objednateli dokumentaci RDS SO a PS do 7 dnl pred
zahdjenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé a v 1 vyhotoveni v
elektronické podobé.

4.1.36 Cl. 8.1.4. VTP, odstavec f) se méni takto:

Po schvaleni zavérovych tabulek preda Zhotovitel Objednateli dokumentaci
RDS do 7 dni pfed zahajenim praci ve 3 vyhotovenich v listinné podobé& a v
1 vyhotoveni v elektronické podobé.

4.1.37 V¢&l. 8.1.5. VTP se mé&ni IhGta z 90 dn{ na 30 dnd.

4.1.38 V ¢&l. 8.1.6. VTP se méni Ih{ita ze 45 dnd na 15 dnd.

4.1.39 V¢&l. 8.2.2. VTP se ruéi text™... a Smérnice SZDC ¢. 117 [73]".
4.1.40 Cl. 8.2.3. VTP se rusi.

4.1.41 V ¢&l. 8.2.8. VTP se rudi text ,.....v rozsahu pozadavk{ pfilohy ,H" - Dokladova ¢ast dle
Smérnice GR ¢. 11 [64]". Rusi se odstavec b).

4.1.42 Cl. 8.3.3. VTP se méni takto:

Pfedani Dokumentace skute¢ného provedeni stavby tykajici se Dila
Zhotovitelem Objednateli probéhne v listinné podobé ve 3 vyhotovenich pro
technickou &¢ast do 2 mésicl, pro geodetickou ¢ast do 2 mésicd a kompletni
dokumentace v elektronické podobé v rozsahu dle odstavce 8.3.5 téchto
VTP do 3 mésicl ode dne, kdy bylo vydan Zapis o pFedani a pfevzeti Dila,
nejpozdé&ji vSak do terminu ukonceni smluvniho vztahu.

4.1.43 Cl. 8.3.4. VTP se rusi.
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4.1.44

4.1.45
4.1.46

4.1.47

Cl. 8.3.5. VTP se méni takto:

Odevzdani dokumentace bude v elektronické podobé provedeno dle pravidel
pro vzajemnou vymeénu digitalnich dat mezi draznimi a mimodraznimi
organizacemi [72] [73]nasledovné:

2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v oteviené formé
2 x CD (DVD) - kompletni dokumentace stavby v uzaviené formé
V ¢l. 8.3.6. VTP se rusi text"... *.XML (datovy predpis XDC)".
Cl. 10.2.5. VTP se méni takto:

Zhotovitel se zavazuje zajistit u svych zaméstnancd a zaméstnanci
poddodavatel( prokazatelné sezndmeni s planem BOZP Dila [19] a doloZit
splnéni této povinnosti pisemné pred predanim Stavenisté Zhotoviteli.

Pro pFfesnou identifikaci podzemnich siti, metalickych a optickych kabell, kanalizace,
vody a plynu budou pouzity RFID markery. Mohou se pouzivat pouze markery, u kterych
neni nutné pfi uklddani dbat na jejich orientaci. V rdmci jednotného znadeni v sitich SZ
je nutné zachovat standardni barevné znaceni, které doporucuji vyrobci.

Minimalni pozadavky na pouziti markert jsou nasledujici:

a) Silova zafizeni a kabely (v&etné& kabell uréenych k napajeni zabezpefovacich
zarizeni) - Cerveny marker (169,8 kHz)

- trasy kabeld (v pfipadé pozadavku umisténi po cca 50 m), pfipojky, zakopané
spojky, kfizeni kabeld, servisni smy¢&ky, paty instalacnich trubek, ohyby, zmény
hloubky, poklopy, rozvodové smycky.

b) Rozvody vody a jejich zafizeni - modry marker (145,7 kHz)

- trasy potrubi, paty servisnich sloupcl, potrubi z PVC, v&echny typy ventilQ,
kFizeni, rozdvojky, &istici vystupy, konce obald.

c) Rozvody plynu a jejich zafizeni - zluty marker (383,0 kHz)

- trasy potrubi, paty rozvodnych sloupl, paty servisnich sloupd, kfizeni, véechny
typy ventild, méfici skfiné, ukonéovaci armatury, hloubkové zmény, prekladové
armatury, stlacend mista, armatury na regulaci tlaku, elektrotavné spojky,
véechny typy armatur a spojd.

d) Sdélovaci zarizeni a kabely — oranzovy marker (101,4 kHz)

- trasy kabell sdélovacich optickych a HDPE (v pfipadé pozadavku umisténi po
cca 50 m a na lomové body), ulozeni kabelovych metalickych spojek, anomalie
na kabelové trase - v pfipadé pozadavku spravce, kabelové rezervy
metalickych, optickych a kombinovanych (hybridnich) kabelll, odboéné body
z patefnich tras optickych kabeld a HDPE uloZeni spojek optickych
a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném provedeni).

e) Zabezpecovaci zafizeni - fialovy marker (66,35 kHz)

- trasy kabell zabezpe&ovacich, véetné kabell optickych a HDPE - doporudené
umisténi markeru po cca 50 m a na lomové body, uloZeni kabelovych
metalickych spojek (markery v zapisovatelném provedeni), anomalie na
kabelové trase (napf. zmény hloubky, odboc¢né body) - v pfipadé pozadavku
spravce markery v zapisovatelném provedeni, kabelové rezervy metalickych,
optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell (markery v zapisovatelném
provedeni), uloZeni spojek optickych a kombinovanych (hybridnich) kabell
(markery v zapisovatelném provedeni).

f) Odpadni voda - zeleny marker (121,6 kHz)

- ventily, véechny typy armatur, Cistici vystupy, paty servisnich sloupc, vedlejsi
vedeni, znadeni tras nekovovych objektd.

Oznaéniky je nutno k uloZenym kabellm, potrubim a podzemnim zafizenim pevné
upevnovat (napf. plastovou vazaci paskou).
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U sdélovacich a zabezpecovacich kabell OR se bude informace o markerech zadavat do
pasportu do volitelné polozky 2 pod oznacenim ,RFID".

U slozek, které nemaji zadnou elektronickou databazi, se bude tato informace zadavat
ve stejném znéni do dokumentace.

Informace o pouziti markerl bude zaznamenana do DSPS.

Do digitalni dokumentace se budou zaznamendvat markery ve tvaru kolecka s velkym
pismenem M uprostied ve vSech 6 vrstvach odpovidajicich kategoriim podzemnich
vedeni. Znacka bude tvarové stejna pro vSech 6 vrstev, rozliSeni kategorie bude pouze
barvou, kterd bude odpovidat barvé markeru.

4.2 Zemémeéricka ¢innost zhotovitele

4.2.1 Kontakt pro zji$téni informaci o bodech ZBP je Gifedné opréavnény zeméméficky inzenyr
Objednatele (dale jen ,UOZI Objednatele™) XXX, XXX, XXX.

v

4.2.2 Poskytovani geodetickych podkladl se fidi Pokynem generdlniho feditele SZ
PO-06/2020-GR.

4.2.3 V pripadé staveb, které nejsou realizovany podle projektové dokumentace, bude
pfimérené uplatnéno ustanoveni aktudlnich VTP a dale zjednoduSeny postup popsany v
nasledujicich bodech.

4.2.4 Geodetickd dokumentace (geodeticka Cast projektové dokumentace nebo geodeticka
¢ast DSPS) bude odevzdana digitalné v oteviené i uzaviené verzi a bude ovérena Uredné
opravnénym zeméméfickym inZzenyrem Zhotovitele (déle jen ,UOZI Zhotovitele“). V
pripadé doplnéni nebo opravy musi byt editovana dokumentace opétovné ovéfena UOZI
Zhotovitele.

4.2.5 Zhotovitel si zajisti prostfednictvim UOZI Zhotovitele geodetické a mapové podklady u
U0OZI Objednatele: dokumentaci o bodech ZBP, Zelezni¢ni mapové podklady (dale jen
.ZMP") a projekt stavajiciho stavu PPK. UOZI Objednatele zajisti koordinaci s
jednotlivymi spravci SZG - ZBP, ZMP, PPK, popt. se spravcem Zelezni¢niho katastru
nemovitosti (dale jen ,ZKN").

4.2.6 Dostupné podklady uvedené v bodé 2.1 splfiujici TKP, preda UOZI Objednatele UOZI
Zhotovitele a nasledné bude koordinovat zemémeérické Cinnosti Zhotovitele v souladu s
platnymi, obecné zavaznymi pravnimi predpisy a internimi dokumenty a predpisy Spravy
zeleznic.

4.2.7 Pfipadné doplfiujici méreni geodetickych a mapovych podkladd nebo ovéreni osy koleje
pro vypracovani projektové dokumentace nebo projektu PPK zajisti Zhotovitel na vlastni
nédklady podle Metodickych pokynl uvedenych v bodé 6.2.1 a 6.4.3 VTP a predd UOZI
Objednatele ke kontrole.

4.2.8 Zhotovitel je povinen po dobu realizace stavby chranit body ZBP. Dojde-li u bodd ZBP k
jejich zniceni, poskozeni, neopravnénému premisténi nebo ucinéni nepouzitelnymi, a to
ze strany &innosti Zhotovitele, musi byt tato skute¢nost neprodlené projednana s UOZI
Objednatele, ktery tuto ¢innost koordinuje se spravcem ZBP. Pfelozeni, obnoveni nebo
premisténi bodld ZBP véetn& zaméfeni a urdeni bude uskute¢néno Zhotovitelem ve
spolupraci se spravcem ZBP a to na naklady zhotovitele. Dokumentaci nového ZBP preda
Zhotovitel UOZI Objednatele nejpozdéji pfi ukonéeni stavby. Dokumentace nového ZBP
bude soucasti DSPS v pripadé, ze samotné DSPS je soucasti smluvniho vztahu.

4.2.9 Pokud bude pro stavbu vyhotovovan projekt PPK, Zhotovitel zajisti ndvaznost tohoto
projektu na stavajici projekty PPK a pfeda ho mistné pfislusnému spravci PPK ke kontrole
a schvaleni pred zahajenim praci na zfizeni BK, a to v digitalnim provedeni v oteviené
formé vcetné seznamu souradnic v textovém formatu.

4.2.10 V pripadé Upravy GPK metodou propracovani (popi. metodou zmensovani chyb) bude
jeji zaméreni soucasti dokumentace zaméreni skutecného stavu.

4.2.11 V pripadé Upravy GPK a zfizeni BK, Zhotovitel pfed zahajenim praci na zfizeni BK zasle
mistné prislusnému spravci PPK dle predpisu SZDC S3/2 Bezstykova kolej, v platném
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znéni, bodu ¢. 107, dokumentaci k ovéfeni PPK (viz také Metodicky pokyn SZDC
M20/MP004 Metodicky pokyn pro méfeni prostorové polohy koleje).

4.2.12 Cl. 6.4.1 VTP se méni takto: Zhotovitel zajisti polohové a vyskové zaméreni skute¢ného
provedeni dokoncenych PS nebo SO nebo jejich ¢asti geodetickymi metodami na body
ZBP (vytycovadci sit) a schvélené body definitivniho zaji$téni v soufadnicovém systému
S-JTSK a ve vyskovém systému Bpv.

4.2.13 Cl. 6.4.5 VTP se méni takto: Zpracovani geodetické &asti dokumentace skute¢ného
provedeni PS a SO nebo jejich ¢asti a souborného zpracovani geodetické ¢asti DSPS v
ramci provadéni dila bude Zhotovitelem provedeno pfimérené podle Smérnice ¢. 117
Predavani digitalni dokumentace z investi¢ni vystavby SZDC.

4.2.14 Nedilnou soucasti odevzdani je také projektovd dokumentace PPK, pfipadné jeji
aktualizovana verze, pokud dosSlo vlivem stavebnich praci k jeji Upravé (napf. i zména
nivelety).

4.2.15 PFi méfeni GNSS technologii se ovéfeni presnosti mapovani provadi pribé&Zné na véech
bodech ZBP v dané lokalité s vhodnymi podminkami pro observaci, nejméné véak na 2
bodech ZBP a minimalné na zac¢atku a na konci kazdého méFeni. Tyto body plni funkci
identickych bod{, zamé&tuji se metodou RTK min. 1 x pfi délce zdznamu min. 20 vtefin
(epoch) a vysledky budou prehledné zpracovany a predany v souboru overeni_ZBP.xIsx.
Metodami RTK neni mozno mérit prvky, které maji predepsanou 2. tfidu presnosti.

4.2.16 Po Upravé GPK Zhotovitel zajisti zamé&Feni vSech kolejovych objektd (napf. baliza,
kolejnicovy maznik, snimac pocitate naprav, kolejova brzda, vykolejka a dalsi), u
kterych doslo ke zméné polohy a vysky pfi Upravé GPK a nasledné zapracuje do DSPS.

4.2.17 V pripadé, Ze je realizovan PS, SO (nebo jeho ¢ast) v nové trase nebo nové poloze oproti
stavajicimu stavu a bude se nachazet na pozemcich, které nejsou ve vlastnictvi Spravy
Zeleznic a jsou ve vzdalenosti od hranice pozemku ve vlastnictvi Spravy Zzeleznic
prokazatelné vétsi neZ je mezni odchylka presnosti lomovych bodl katastraini mapy, je
nutné vyhotovit geometricky plan. Jednd se predevsim o kabelové trasy a dalsi
technologické objekty. Zhotovitel musi vzit v Uvahu i aktudini stav UMVZST, kterou na
vyzadani Zhotovitele doda UOZI Objednatele.

4.2.18 Pro stanoveni rozsahu sifky vécného bremene pro PS, SO, které jsou anebo budou ve
spraveé ¢i vlastnictvi Spravy zeleznic, plati tabulka Rozsah vécnych bfemen ke stazeni na
webovém odkazu https://www.spravazeleznic.cz/stavby-zakazky/podklady-pro-
zhotovitele/zaborovy-elaborat.

4.2.19 Zhotovitel predd dokumentaci UOZI Objednatele ke kontrole v terminu odevzdani DSPS
uvedeném ve smlouvé o dilo, nejpozdé&ji véak do 30 dnl od ukoné&eni praci dle platného
harmonogramu stavby. UOZI Objednatele provede vécnou a formalni kontrolu DSPS. Pfi
shleddni nedostatki UOZI Objednatele zasle vyjadieni s uvedenymi nedostatky
Zhotoviteli, ktery nasledné provede opravu DSPS do 10 pracovnich dnd.

4.3 Doklady predkladané zhotovitelem

4.3.1 Pred zahajenim praci na objektech, jejichz soudasti jsou ,Urcend technicka zafizeni*
ve smyslu vyhlasky MD ¢&. 100/1995 Sb., kterou se stanovi podminky pro provoz,
konstrukci a vyrobu uréenych technickych zafizeni a jejich konkretizace (Rad uréenych
technickych zafizeni), v platném znéni, véetné provadécich predpisi k této vyhlasce
v platném znéni, Zhotovitel predlozeni doklad o tom, Ze ma zajisténou spolupraci
pravnické osoby podle ustanoveni § 47 odst. 4 zadkona ¢. 266/1994 Sb. o drahach
v platném znéni pro vsSechny druhy ,Uréenych technickych zafizeni®, dotéenych
vystavbou. Z tohoto dokladu musi byt zifejmé, ze se vztahuje k plnéni predmétné
zakazky a bez jeho predloZeni téchto dokladd nebude mozné zahdjit prace na vyse
uvedenych objektech.

4.3.2 Zhotovitel dolozi mimo jiné pfed zahajenim praci na Zelezni¢ni dopravni cesté prosté
kopie doklad{ o kvalifikaci zhotovitel( dle Pfedpisu o odborné zpUsobilosti a znalosti osob
pfi provozovani dréahy a drazni dopravy SZDC Zam1, v platném znéni:
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e E-07 stavbyvedouci, zastupce stavbyvedouciho, specialista (vedouci praci) na
trakcni vedeni a silnoproud;

e TZE revizni technik;

4.3.3 Vy%e uvedené doklady upravujici odbornou zplsobilost musi osvéd¢it odbornou
zplsobilost samotného dodavatele (je-li fyzickou osobou) nebo jiné osoby, kterd bude
pro dodavatele pfislusnou Cinnost vykonavat.

4.4 Dokumentace zhotovitele pro stavbu

4.4.1 Soucasti predmétu dila je i vyhotoveni Realizacni dokumentace stavby (vyrobni,
montazni, dilenské, dokumentace dodavatele mostnich objektd), ktera v p¥ipadé potieby
rozpracovava podrobné zadavaci dokumentaci (PDPS) dle pfilohy ¢. 4 vyhlasky C.
146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravnich staveb,
v platném znéni, ptisluénych TKP Staveb statnich drah a Smérnice GR & 11/2006
Dokumentace pro pripravu staveb na Zelezni¢nich drahach celostatnich a regionalnich, v
platném znéni (déle ,Smérnice GR ¢&. 11/2006"), zejména pro:

4.4.2 Za dodani schvalené souvisejici vykresové dokumentace pro ostatni stavebni postupy
zodpovida Zhotovitel stavby v souladu se Smérnici GR ¢. 11/2006, Priloha ¢. 4.

4.4.3 Zpracovani technologickych postupl (TP) provadéni praci véetné kontrolniho
a zkusebniho planu v jednotlivych etapach stavby (predevsim v planované vyluce)
jednotlivych SO a PS v pfiméreném rozsahu nutném pro realizaci stavby

5. ORGANIZACE VYSTAVBY, VYLUKY

5.1.1 V harmonogramu postupu praci je nutno dle ZOV v Projektové dokumentaci respektovat
zejména nasledujici pozadavky a terminy:
e termin zahdajeni a ukonceni stavby
e prechodové stavy, provozni zkousky (kontrolni a zkusebni plan)
e koordinace se soubézné probihajicimi stavbami
5.1.2 Zavaznym pro Zhotovitele jsou terminy, které jsou uvedeny v nasledujici tabulce:

Postup Cinnosti Typ vyluky Doba trvani

Zahajeni stavby do 1 mésice od nabyti
ucinnosti smlouvy o dilo

1. Sekce Pfipravné prace - projekéni ¢innost Bez vyluky do 1 mésice od zahajeni
stavebnich praci (viz
smlouva) *

2. Sekce Stavebni prace, dokoncovaci prace Bez vyluky do 10 mésicl od zahajeni
stavebnich  praci (viz
smlouva) *

3. Sekce Zhotoveni dokumentace skutecného Bez vyluky do 12 mésicl od zahajeni

provedeni stavby, ukonceni stavby stavebnich  praci (viz

smlouva) *

*) Datum ukonceni stavby je zavislé na terminu zahajeni stavebnich praci

6. SOUVISEJICI DOKUMENTY A PREDPISY

6.1.1 Zhotovitel se zavazuje provadét dilo v souladu s obecné zavaznymi pravnimi predpisy
Ceské republiky a EU, technickymi normami a s internimi pfedpisy a dokumenty
Objednatele (smérnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vSe v platném znéni.

6.1.2 Objednatel umozfiuje Zhotoviteli pFistup ke svym dokumentim a vnitfnim pFedpisdim na
svych webovych stréankach:

www.spravazeleznic.cz v sekci ,,O0 nas / Vnitini predpisy / odkaz
Dokumenty a predpisy" (https://www.spravazeleznic.cz/o-nas/vnitrni-
predpisy-spravy-zeleznic/dokumenty-a-predpisy)
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https://www.szdc.cz/o-nas/vnitrni-predpisy-szdc

Pokud je dokument nebo vnitini predpis verejné dostupny je umoznéno jeho
stazeni. Ostatni dokumenty a vnitfni predpisy jsou poskytovany v souladu
s pravnimi predpisy na zakladé podané zadosti na niZze uvedenych kontaktech:

Sprava zeleznic, statni organizace

Centrum telematiky a diagnostiky

Oddéleni dokumentace a distribuce tiskovych materiald
Jeremenkova 103/23

779 00 Olomouc

nebo e-mail: XXX

kontaktni osoba: XXX, tel.: XXX, mobil: XXX
Ceniky: https://typdok.tudc.cz/
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PRILOHA C. 3

Souvisejici dokumenty

- Projektova dokumentace stavby
Soucasti smlouvy je projektova dokumentace stavby, ktera byla uverejnéna
na profilu zadavatele jako soucast zadavaci dokumentace.
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PRILOHA C. 4

Rekapitulace Ceny Dila

e Rekapitulace Ceny Dila dle objektii stavebnich casti (SO) a objektti provoznich

casti (PS):

REKAPITULACE ZAKAZKY
B4021077
Zakazka: Oprava oswvétleni v #st. Martinice v Krkono&ich

Martinice v KrionoSich

Spriva Zzleznic, stitni organizace, OR H. Krdlové

MOMZAS, =pol. s r.0.
| |

13,06, 2021
TOS54234
CZToe94234

442 22 734
CZ44222734

Soupis praci je sestaven s vyuziim Cenové soustavy URE. Polezky, které pochaa z této cenove soustavy, jsou ve shupei ‘Cenova

soustava’ cenabeny popisem "CS URS 3 trowni phislutného kalendafniho pololeti. Veikerd dali informace vymez:
pouditi téchto polodek z Cenové soustavy, kieréd nejsou uvedeny plime v soupisu praci, jsou neomezend

httos:/foodminky urs cz.

popis a podminky
dalkowvé k dispogici na

Cena bez DPH 4 857 376,42
v CZK 5925 826,47
REKAPITULACE OBJEKTU ZAKAZKY A SOUPISU PRACI
B402107T
Zakazka: Oprawva osvétleni v 2st. Martinice v Krkonosich
Martinice v Krkonosich 13.05.2021
Sprava feleznic, stitni organizace, OR H. Krilowé
MOMNZAS, spol. = r.o.
wad Pogis Conabir DPHCZK]  Cor s DPH [CZK] Tye
Naklady zakazky celkem 4 897 376,42 5925 82547
PS5 712 " . - w s
101 Oprava osvetleni v zst. Martinice w Krkonosich 4 BT 376,42 592582547 PRO
RM Infrastruktura 3 578 253,01 4325734 54 Soupis
Ri2 Stavebni &ast 1008 958,29 Soupis
RO3 VRN 21 2 Soupis
R4 ON K] Soupis
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PRILOHA C. 5

Harmonogram postupu praci

Harmonoqgram piredpokladané realizace zakazky

Nazev stavby:

Oprava osvétleni v Zst. Martinice v Krkonosich

Nazev PS/SO: vSechna PS, SO

Cinnosti / akce

Obdobi od zadathu stavby - .

|- mésic

[2. mésic

3. mésic

4. mésic

5. mésic [6.mésic [7.mésic |8 méeic (9. mésic [10. mésicy/11. mésic [12. mési

Cinnost
zhotovitele

provadeci dokumentace a dokumentace skut. provedeni

pfiprava matenalu, pfipravné prace

zemni prace, kabelizace

belonovani a montaz zakladd, stoZzani a svitidel

montaZ rozvadécd, uzemnéni

zkouseni zafizenl, revize a uvedeni do provozu

ukongovani zakazky, Uklid

Cinnost
investora

vybérove fizeni

kontroly, prohlidky na stavbé

uzavieni smlouvy o dilo
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PRILOHA C. 6

Opravnéné osoby

Za Objednatele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Ve vécech smluvnich

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Ve vécech technickych (zastupce)

Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Technicky dozor stavebnika (TDS)

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
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Ve vécech geodetickych

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Osoba opravnéna provadét kontrolu dle Smérnice SZDC &. 120

Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Za Zhotovitele:

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Ve vécech smluvnich a obchodnich

Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Ve vécech technickych

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
Stavbyvedouci

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
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Zastupce stavbyvedouciho

Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Specialista (vedouci praci) na trakéni vedeni a silnoproud

Jméno a pFijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX

Revizni technik pro urcena technicka zarizeni

Jméno a prijmeni XXX
Adresa XXX
E-mail XXX
Telefon XXX
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PRILOHA C. 7

Seznam pozadovanych pojisténi

Objednatel vyzaduje, aby Zhotovitel v souladu se Smlouvou prokazal nasledujici pojisténi:

Druh pojisténi Minimalni vysSe pojistného plnéni

Pojiténi odpovédnosti za $kodu zplsobenou | Minimalné 6 mil. K& na jednu pojistnou udalost
Zhotovitelem pfi  vykonu podnikatelské | a 6 mil. K¢ v Uhrnu za rok
cinnosti tfetim osobam
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PRILOHA C. 8

Seznam poddodavateld

Identifikace
poddodavatele

(obchodni firma, sidlo a
1C0)

Vécny rozsah poddodavky

Hodnota poddodavky v %
z celkové ceny dila

XXX

Geodetické prace - polozky
zR03 p.¢.1a2aR02p.c 17
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PRILOHA C. 9

Zmocnéni Vedouciho zhotovitele

Neobsazeno
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PRILOHA C. 10

Osvédceni Spravy zeleznic o Fadném poskytnuti a
dokonceni stavebnich praci

Nazev zakazky:

Cislo smlouvy Spravy Zeleznic (CES):

Objednatel:

Datum zahajeni praci:

Datum dokoncéeni praci (stavebnich nebo
technologickych):

s vz

Uvedeni posledni ¢asti stavby do zkusebniho
provozu:

Datum dokonceni dila (v¢. dokumentace):

Konecna cena dila celkem v K¢:

Zhotovitel dila (nazev dle SOD)

Spravce/vedouci spolecnik (v pripadé, kdy se
jedna o spolecnost na zakladé spolecenské smlouvy
- drive sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v pripadé, kdy se jedna o
spolecnost na zakladé spolecenské smlouvy - dfive
sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v pripadé, kdy se jedna o
spolecnost na zakladé spolecenské smlouvy - dfive
sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v pripadé, kdy se jedna o
spolecnost na zakladé spolecenské smlouvy — dfive
sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v pripadé, kdy se jedna o
spolecnost na zakladé spolecenské smlouvy - dfive

sdruzeni):
Identifikace poddodavatele Vécny rozsah poddodavky Hodnota poddodavky v % ze
(obchodni firma, sidlo a ICO) (oznaceni dle ¢&isel a ndzvi smluvni ceny dila a konkrétni

jednotlivych PS a SO pripadné
jinym vhodnym zplsobem,

popis vykonanych ¢innosti nebo
dodavek)

nelze-li oznacit dle SO a PS napfr.

Castka v K¢
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Rozsah praci:
(dle predmétu dila / predmétu plnéni VZ)

Charakter praci
(oprava/udrzba/modernizace/rekonstrukce/novostavba)

Délka tratového aseku* (v km)

Dilo probihalo na trati* jednokolejné / vicekolejné

Dilo probihalo na trati* elektrifikované / neelektrifikované
Dilo probihalo na trati* Siré (mezistanicni Usek)/ ve stanici

Stavebni prace zahrnovaly prace na zelezni¢nim svrsku
(ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu v K¢ a délku tratového Useku,
v pripadé zelezni¢ni stanice pocet vyhybek)

Stavebni prace zahrnovaly prace na Zelezni¢nim spodku
(ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v K¢ a délku)

Stavebni prace zahrnovaly prace na zelezniénim mostnim
objektu (ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v K¢ a délku
mostniho objektl/mostnich objektl, pripadné jinou specifikaci)

Stavebni prace zahrnovaly prace na trak¢énim vedeni (ANO/NE,
v pfipadé ANO uvést hodnotu v K& a délku tratového Gseku)

Stavebni prace zahrnovaly prace na zabezpecovacim zafrizeni
(ANO/NE, v pfipadé ANO uvést hodnotu v K¢ a délku tratového Useku,
v pripadé zelezni¢ni stanice pocet vyhybek)

Stavebni prace zahrnovaly prace na silnoproudych zafizenich
(ANO/NE, v pripadé ANO uvést hodnotu v K¢)

Stavebni prace zahrnovaly prace na tunelové stavbé (ANO/NE,
v pripadé ANO uvést délku tunelu)

Stavebni prace zahrnovaly prace na pozemni stavbé (ANO/NE,
v pripadé ANO uvést typ objektu — budova osobniho nadrazi,
technologicka budova apod.)

Stavebni prace zahrnovaly prace na stavbé s pamatkovou
ochranou (ANO/NE, v pripadé ANO uvést druh objektu a hodnotu K¢)

SOD obsahovala vyhrazené plnéni realizované vilastni
kapacitou (ANO/NE, v pripadé ANO uvést nize uvedené
podrobnosti):

Popis vyhrazeného plnéni dle SOD (oznaceni dle ¢isel a ndzvl
jednotlivych PS a SO):

Zhotovitel vyhrazeného plnéni:

Hodnota vyhrazeného plnéni v Kc:

SMLOUVA O DiLO
Zhotoveni stavby
Oprava osvétleni v zst. Martinice v Krkonosich



Obchodni firma Hodnota provadénych praci
v K¢ (bez DPH)

Spravce/vedouci spolecnik (v
pripadé, kdy se jedna o spoleénost
- drive sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v pripadé, kdy
se jedna o spolecnost na zakladé
spolecenské smlouvy - dfive
sdruzeni):

Dalsi spoleénik (v pripadée, kdy
se jedna o spolecnost na zakladé
spolecenské smlouvy — drive
sdruzeni):

Dalsi spolecnik (v pripadé, kdy
se jedna o spolecnost na zakladé
spolecenské smlouvy - dfive
sdruzeni):

Dalsi spoleénik (v pripadée, kdy
se jedna o spolecnost na zakladé
spolecenské smlouvy - drive
sdruzeni):

Celkem v K¢ XXX

Hodnoceni objednatele:

Sprava zeleznic osvédcuje, Ze stavebni prace
uvedené v tomto osvédceni byly fadné poskytnuty
a dokonceny.

Kontaktni osoba:

Jméno a prijmeni vystavitele (viz poznamka 1)

Funkce:

Podpis vystavitele

Datum vystaveni osvédceni

* Je-li vzhledem k charakteru stavby relevantni.

Poznamka 1: Osvédleni je za Spravu Zeleznic oprdvnéna potvrdit (podepsat) vyhradné osoba, kterd za Spravu Zeleznic
smlouvu, na zdkladé které bylo plnéno, podepisovala (uzavirala). V pripadé, kdy smlouva byla za Spravu Zeleznic uzaviena
feditelem odboru & nédméstkem GR, je mozné Osvédéeni potvrdit (podepsat) Feditelem organizaéni jednotky, do jeji# gesce
kontrola pinéni dila spada/nalezi.

Poznamka 2: Osvédceni Spravy Zeleznic o radném poskytnuti a dokonceni stavebnich praci je vyhotovovano vyhradné
v jednom znéni platném pro vsechny zhotovitele/spolecniky/poddodavatele. Tzn. Osvédceni se nevyhotovuje pro kaZzdého
ze zhotovitell/spoleéniki/poddodavatel zviast.

Poznamka 3: VSechny astky v K¢ se uvedou v hodnoté bez DPH.

SMLOUVA O DiLO
Zhotoveni stavby
Oprava osvétleni v zst. Martinice v Krkonosich
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