

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vizovice

Masarykovo nám., 1007, 763 12 Vizovice

Bc. Silvie Dolanská, starostka města

Bc. Silvie Dolanská, starostka města

Jaromír Slezák, investiční technik

00284653

CZ00284653

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd. C, vložka 10457

(dále jen **zhotovitel**)

TM Stav, spol. s.r.o.

Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Irena Kratochvílová, prokuristka

Irena Kratochvílová, prokuristka

David Zvoníček, stavbyvedoucí

48399477

CZ48399477

Komerční banka, a.s.

94-2569050247/0100

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	VIZOVICE – REKONSTRUKCE A MODERNIZACE MÍSTNÍ KOMUNIKACE ULICE POLNÍ (II.)
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
CPV KÓD	45233100-0 STAVEBNÍ ÚPRAVY PRO KOMUNIKACE
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	1.460.000,- Kč bez DPH

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je realizace stavby nazvané jako „Vizovice – rekonstrukce a modernizace místní komunikace ulice Polní“, na kterou zhotovitel na základě písemné výzvy k podání nabídky pro zadání veřejné zakázky na stavební práce, předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Popis předmětu plnění: Předmětem této smlouvy je rekonstrukce a modernizace místní komunikace Polní v rozsahu od RD č.p. 169 po RD č.p. 961 v celkové délce 119,30 m.
3. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a své nebezpečí ve smluvené době jako celek nebo ve smluvených částech, v souladu:
 - a) se zadávací dokumentací,
 - b) s touto smlouvou o dílo,
 - c) s projektovou dokumentací pro provádění stavby – Vizovice – rekonstrukce a modernizace místní komunikace ulice Polní zpracovaná Ing. Jiřím Škrabalem IČ: 48476684, Batalická 583, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí, ČKAIT č. 1301231, obor dopravní stavby, projekce dopravních služeb.
 - d) a se soupisem stavebních prací, dodávek a služeb a harmonogramem, které tvoří nedílnou přílohu této smlouvy.
4. Objednatel se zavazuje, že dokončené dílo převezme a zaplatí za jeho zhotovení dohodnutou cenu.
5. Zhotovením stavby se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále dodání, instalace a zprovoznění všech technologických částí stavby jakož i provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologií, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, zejména pak:
 - a) zajištění nezbytných opatření nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby,
 - b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla v návaznosti na výsledky průzkumů předložených objednatelem,
 - c) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru k řádnému provedení díla,
 - d) veškeré práce, dodávky a služby související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou),
 - e) provedení opatření k dočasné ochraně vzrostlých stromů, jež mají být zachovány, konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení strojů a materiálů na staveništi,
 - f) zpracování dílenské a výrobní dokumentace potřebné pro provedení stavby,
 - g) řádné označení staveniště, řádné zabezpečení staveniště proti vniknutí nepovolaných osob, včetně přiměřené ostrahy stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,
 - h) zajištění a provedení všech předepsaných či dohodnutých zkoušek a revizí vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů,
 - i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o shodě),
 - j) zřízení a odstranění zařízení staveniště včetně zajištění napojení na inženýrské sítě a odběr médií,
 - k) odvoz, uložení a likvidace odpadů oprávněnou osobou v souladu s příslušnými právními předpisy,
 - l) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.),
 - m) oznámení zahájení stavebních prací v souladu s pravomocnými rozhodnutími a vyjádřeními např. správcům sítí apod.,
 - n) zabezpečení podmínek stanovených správcem inženýrských sítí,

- o) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení nebo jiných dokladů,
 - p) zajištění letních a zimních opatření, odstranění prašnosti, osvětlení pracovišť, je-li to pro realizaci díla nutné,
 - q) koordináční a kompletační činnost celé stavby,
 - r) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění komunikací či škod na nich,
 - s) úhrada všech spotřebovaných médií,
 - t) zhotovitel je povinen zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli ze smlouvy o dílo, a to přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky.
 - u) zajištění dodržování platných ustanovení zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, NV č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi a opatření dle pokynů koordinátora BOZP.
6. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými odbornými znalostmi a kapacitami, které jsou k včasnému a řádnému provedení díla nezbytné.

Článek III.

Doba plnění a předání staveniště

1. Zhotovitel splní povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, bez vad a nedodělků, a předáním objednateli. Splněním dodávky stavby se rozumí úplné dokončení díla včetně úpravy ploch dotčených stavbou do původního stavu a podepsáním posledního zápisu o předání a převzetí díla, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.
2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v tomto termínu:
 - a) Doba plnění zakázky: 213 dní od předání a převzetí staveniště, vždy však nejpozději do 30. 04. 2022
 - b) Předpokládaný termín předání a převzetí staveniště: do 30.09.2021.
3. Objednatel vyzve zhotovitele k předání a převzetí díla písemnou výzvou, ve které stanoví termín předání a převzetí staveniště. Zhotovitele se zavazuje tuto písemnou výzvu převzít a ve stanovený termín se k převzetí a předání staveniště dostavit. V případě, že by zhotovitel nepřevzal písemnou výzvu k převzetí staveniště, zavazuje se dostavit k předání a převzetí staveniště dne 30.09.2021.
4. Zhotovitel je povinen předložit objednateli do 3 dnů od převzetí staveniště opravený harmonogram provádění díla, respektující harmonogram předložený v nabídce. Zhotovitel je povinen po převzetí staveniště postupovat v realizaci díla tak, aby byla co nejvyšší míře zajištěna dopravní obslužnost na ulici Polní.
5. Harmonogram začíná dnem předání a převzetí staveniště a končí termínem předání a převzetí díla včetně lhůty pro vyklizení staveniště. Tímto dnem začíná též běžet lhůta k dokončení díla.
6. V tomto harmonogramu musí být uvedeny základní druhy prací v rámci jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů a u nich uveden předpokládaný termín realizace a finanční objem prováděných prací v jednotlivých měsících provádění díla.
7. Zhotovitel je povinen udržovat harmonogram postupu výstavby v aktuálním stavu a v případě potřeby změny vždy tuto předem projednat se zástupcem objednatele a předat objednateli navrhovaný aktualizovaný harmonogram postupu výstavby v podrobnostech odpovídajících původnímu harmonogramu. Nedojde-li navrhovanou změnou harmonogramu ke změně celkové doby realizace díla, není nutné sjednávat k úpravě harmonogramu zvláštní dodatek k této smlouvě.
8. O předání a převzetí staveniště vyhotoví objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší.

9. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích dotčených prováděním díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození.
10. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením.
11. Dojde-li v průběhu realizace díla k poškození stávajících inženýrských sítí, nese veškeré náklady na uvedení sítí do původního stavu zhotovitel včetně případných škod, pokut apod.
12. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré relevantní obecně závazné právní předpisy.
13. Zhotovitel není oprávněn využívat staveniště k ubytování osob, pokud k tomu není určeno a není-li to výslovně dohodnuto.
14. Zhotovitel je povinen umístit na staveništi štítek s identifikačními údaji, který mu předal objednatel, případně informační tabuli v provedení a rozměrech obvyklých, s uvedením údajů o stavbě a údajů o zhotoviteli, objednateli a o osobách vykonávajících funkci technického a autorského dozoru. Zhotovitel je povinen tuto identifikační tabuli udržívat, na základě údajů předaných objednatelem, v aktuálním stavu.
15. Jiné informační tabule či reklamy lze na staveništi umístit pouze se souhlasem objednatele.

Článek IV. Cena díla

1. Cena za dílo byla sjednána jako pevná cena smluvní, která je platná po celou dobu realizace díla, pokud není stanoveno dále jinak.

	Základní (Kč bez DPH)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM	1 454 410,00	305 426,10	1 759 836,10

2. Cena díla je stanovena na základě projektové dokumentace pro provedení stavby předané objednatelem zhotoviteli. Pro obsah ceny díla je rozhodující soupis prací, dodávek a služeb včetně výkazu výměr.
3. Cena díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému a včasnému provedení díla a jeho přiměřený zisk.
4. Cena díla obsahuje mimo vlastní provedení díla dle Článku II. Předmět díla - také náklady na:
 - a) zabezpečení bezpečnosti a hygieny práce,
 - b) opatření k ochraně životního prostředí,
 - c) náklady na sjednaná pojištění,
 - d) zajištění podmínek pro činnost autorského a technického dozoru,
 - e) zajištění všech nutných zkoušek dle kontrolního a zkušebního plánu stavby,
 - f) dokumentace skutečného provedení díla a geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla,
 - g) součinnost v řízení se stavebním úřadem o užívání dokončené stavby, případně o vydání kolaudačního souhlasu.
5. Změna ceny díla je možná jen na základě změny rozsahu díla. Změna rozsahu díla musí být písemně objednána objednatelem a změna ceny díla musí být předem sjednána písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na

zaplacení těchto prací nevzniká a současně platí, že tyto práce byly již zahrnuty v původním rozsahu předmětu díla a jeho ceně.

6. Překročení nabídkové ceny ve smyslu odst. 5) tohoto článku je možné pouze v případě, že objednatel při plnění veřejné zakázky dle této smlouvy rozhodne o provedení stavebních prací či poskytnutí jiného plnění, které nebylo předmětem původního zadání veřejné zakázky a které nebylo sjednáno touto smlouvou. Taková změna ceny je možná pouze na základě předem písemně uzavřeného dodatku ke smlouvě.
7. Dojde-li k dohodě o omezení či rozšíření rozsahu díla, budou tyto tzv. vícepráce či méněpráce oceněny takto:
 - a) Jestliže tento druh práce bude obsažen v soupisu prací, který je nedílnou součástí smlouvy, budou méněpráce či vícepráce oceněny dle tohoto soupisu prací.
 - b) V případě, že nebudou soupisem prací stanoveny, budou oceněny dle ceníku RTS Brno, platném v době jejich provedení.
 - c) V případě, že nebudou stanoveny ani soupisem prací a ani ceníkem RTS Brno, méněpráce či vícepráce budou oceněny HZS ve výši 250,- Kč / hod. a cenou materiálu, která se bude rovnat ceně, za kterou zhotovitel materiál nakoupil.

Článek V. Platební podmínky

1. Poskytnuté zdanitelné plnění odpovídá číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 – 43, tj. patří do kategorie stavebních a montážních prací podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V daném případě souvisí výlučně s činností příjemce při výkonu veřejné správy, při níž se příjemce (tj. objednatel) nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH), a proto nebude ze strany poskytovatele (tj. zhotovitele) uplatněn režim přenesení daně podle § 92a citovaného zákona. Poskytovateli plnění vzniká v tomto případě standardní povinnost odvést daň. Příjemce plnění na vyžádání poskytne poskytovateli čestné prohlášení o účelu použití. Příjemce plnění požaduje z výše uvedených důvodů, aby poskytovatel neuplatnil režim přenesení daňové povinnosti ve smyslu § 92a a § 92e z. č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty.
2. Zálohy nejsou sjednány. V souladu s ust. § 21 odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají strany dílčí plnění. Dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné dle odst. 1) až 5) tohoto článku.
3. Cena díla bude uhrazena po jeho dokončení a předání a převzetí díla.
4. Objednatel vyzve zhotovitele k doplnění faktury z důvodu neúplnosti nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy fakturu obdržel. Objednatel má v této lhůtě právo vrátit doporučeným dopisem fakturu, jejíž obsah či přílohy nesplňují požadavky této smlouvy s uvedením důvodů, pro které fakturu vrací. V takovém případě zhotovitel fakturu opraví a zašle objednateli znovu s novou lhůtou splatnosti.
5. Faktura musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro účetní doklad obsahovat také:
 - číslo a datum vystavení faktury,
 - číslo smlouvy a datum jejího uzavření, číslo zakázky
 - předmět plnění a jeho přesnou specifikaci ve slovním vyjádření,
 - označení banky a čísla účtu, na který má být zaplaceno,
 - číslo a datum předávacího protokolu se stanoviskem objednatele, že dílo (jeho část plnění) schvaluje jeho převzetím (předávací protokol bude přílohou faktury),
 - lhůtu splatnosti faktury,

název, sídlo, IČ a DIČ objednatele a zhotovitele,

jméno a vlastnoruční podpis osoby, která fakturu vystavila, kontaktní telefon.

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena nebo DPH, je objednatel oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit fakturu druhé smluvní straně k provedení opravy s vyznačením důvodu vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Dnem odeslání vadné faktury zhotoviteli přestává běžet původní lhůta splatnosti a nová lhůta splatnosti běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli.
7. Lhůta splatnosti faktury činí 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli, s ohledem na podmínky dotačního orgánu. Faktura bude doručena doporučenou poštou nebo osobně na podatelnu objednatele proti písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, úroků z prodlení, náhrady škody apod.).
8. Uhrazení fakturované částky se pro účely smlouvy rozumí odepsání příslušné finanční částky z účtu objednatele.
9. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané hodnoty podle § 109a ZDPH, v platném znění, v případě požadavku zhotovitele na úhradu na bankovní účet, který není zveřejněn podle § 96 odst. 2 ZDPH a dále v případě, že se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a ZDPH.

Článek VI.

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti, rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, údaje o prováděných pracích dílčími zhotoviteli, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, počet osob na stavbě, klimatické podmínky, rozsah provedených prací.
2. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa.
3. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem ve stavebním deníku, který učinil objednatel nebo jím pověřených zástupce, případně zpracovatel projektu, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku, učiněným zhotovitelem, nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Se souhlasem objednatele může dojít ke změně technologie prováděných prací. Cena díla se v důsledku takové změny může změnit jen písemným dodatkem k této smlouvě podepsaným odpovědnými zástupci obou smluvních stran, jinak zhotoviteli nárok na zaplacení zvýšených nákladů spojených se změnou technologie prováděných prací nevzniká.
7. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo obecně závazných právních předpisů, je objednatel oprávněn požadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v dodatečně přiměřené lhůtě, jedná se o porušení smlouvy, které opravňuje objednatele k odstoupení od smlouvy.
8. Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však 1x týdně. Kontrolních dnů se zúčastní zástupci objednatele případně osob vykonávající funkci technického dozoru a autorského dozoru. Zástupci zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Zhotovitel má právo přizvat na

kontrolní den své poddodavatele.

9. Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje z kontrolního dne zápis o jednání, který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.
10. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele nejméně tři pracovní dny přede dnem kontroly veškerých prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné. Pokud se objednatel nedostaví a nevykoná kontrolu těchto prací, může zhotovitel v práci pokračovat.
11. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla akceptovat pokyny objednatele. Zhotovitel je však povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla. V této záležitosti se smluvní strany budou řídit ust. § 2594 občanského zákoníku.
12. Zhotovitel může se souhlasem objednatele pověřit prováděním části díla jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám.
13. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví vlastních pracovníků.
14. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu z odpovědnosti za škodu vůči třetím osobám ve výši pojistné částky 55 000 000,- Kč pro jednu pojistnou událost s maximální spoluúčastí dodavatele 10%, sjednanou u pojišťovny ČSOB pojišťovna a.s. Zhotovitel doloží výše uvedené skutečnosti předložením pojistné smlouvy objednateli do podpisu této smlouvy o dílo (stačí kopie). Zhotovitel se zavazuje, že pojistná smlouva v tomto rozsahu bude uzavřena minimálně po dobu do data předání a převzetí dokončeného díla. V případě, že dojde k zániku citované pojistné smlouvy, zavazuje se zhotovitel uzavřít neprodleně jinou pojistnou smlouvu ve stejném rozsahu. Porušení povinností zhotovitele, uvedených v tomto článku, se považuje za podstatné porušení smlouvy.
15. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci plnění smlouvy legální zaměstnávání osob. Zhotovitel je dále povinen pracovníkům provádějícím práce na díle zajistit férové a důstojné pracovní podmínky. Férovými a důstojnými pracovními podmínkami se rozumí takové pracovní podmínky, které splňují minimální standardy stanovené pracovněprávními a mzdovými předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit splnění požadavků tohoto ustanovení smlouvy i u svých poddodavatelů. Nesplnění povinností zhotovitele dle tohoto ustanovení smlouvy se považuje za podstatné porušení Smlouvy.
16. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá Zhotoviteli k provedení díla, a to vždy nejpozději do 10 dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce a zavázat své poddodavatele k plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní dodavatelského řetězce. Objednatel je oprávněn požadovat předložení smlouvy uzavřené mezi zhotovitelem a poddodavatelem k nahlédnutí.

Článek VII.

Předání díla

1. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně zápisem ve stavebním deníku, a to alespoň 5 pracovních dnů předem. Výzvu k převzetí díla je zhotovitel oprávněn učinit teprve poté, co bude dokončen předmět díla v rozsahu stanoveném touto smlouvou.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u řízení o předání a převzetí stavby:
 - a) osvědčení o vlastnostech použitých materiálů dle § 156 Stavebního zákona – 3x,
 - b) protokoly o provedených revizních a provozních zkouškách – 3x,
 - c) stavební deník – originály,

- d) dokumentace skutečného provedení díla v 3x,
 - e) geodetické zaměření skutečného provedení díla bude provedeno a ověřeno oprávněným zeměměřičským inženýrem a bude předáno objednateli v tištěné a v elektronické podobě – 3x,
 - f) data skutečného zaměření stavby budou v odpovídající kvalitě implementovány do Jednotné Digitální Technické Mapy Zlínského kraje,
 - g) záruční listy a návody – 3x,
 - h) kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a prohlášení o likvidaci odpadů a obalů zařízení oprávněné k nakládání s odpady.
3. Bez dokladů uvedených v předchozím odstavci nelze považovat dílo za dokončené a způsobilé předání.
 4. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
 5. Vadou se rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu a parametrech díly, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti projektové dokumentaci.
 6. O průběhu přejímacího řízení pořídí zhotovitel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků, pokud je dílo obsahuje s termínem jejich odstranění. Pokud objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

Článek VIII. Záruční podmínky

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle podmínek této smlouvy a v záruční době bude mít vlastnosti dohodnuté touto smlouvou, a není-li dohodnuto jinak, potom bude způsobilé k použití pro obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti.
2. Zadavatel požaduje následnou záruční lhůtu: 60 měsíců – kompletní stavební práce a dodávky.
3. Záruční doba počíná běžet dnem předání zhotoveného stavebního objektu /celého díla/ objednateli bez vad a nedodělků.
4. Zárukou za jakost přejímá zhotovitel závazek ve smyslu ust. § 2619 ve vazbě na ust. §§ 2113 až 2117 občanského zákoníku.
5. Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo pro vady, za které odpovídá zhotovitel, řádně užívat. O počet dní nefunkčnosti díla v záruční době, až po odstranění vady a následné opětovné zprovoznění díla, se pak tedy prodlužuje záruka na dílo stanovená v odstavci 2 tohoto článku smlouvy.
6. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel bezodkladně její výskyt písemně zhotoviteli. Práce na odstranění vady v záruční době je zhotovitel povinen zahájit neprodleně, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne, kdy byl o vadě uvědomen, nedejde-li k dohodě o jiném termínu. V případě havárie zhotovitel zahájí práce na jejím odstranění nejpozději 24 hodin po oznámení. Pro účely této smlouvy se za havárii považuje zejména taková událost, která může ohrozit životy či zdraví lidí, kterých se tato událost dotýká.
7. Vada v záruční době bude odstraněna bezplatně v co nejkratším technicky možném termínu. Termín odstranění vady bude dohodnut písemnou formou. Pokud strany termín odstranění vady nedohodnou, vyhrazuje si objednatel právo určit tento termín formou doporučeného dopisu adresovaného zhotoviteli.
8. Vada (její oznámení) bude objednatelem uplatněna telefonicky, faxem nebo emailem a následně potvrzena písemnou formou. Oznámení o vadě musí mimo jiné obsahovat stručný popis vzniklé vady, místo a způsob jakým k závadě došlo a jak se projevuje.

9. Provedenou opravu zhotovitel písemně předá objednateli.
10. V případě, že zhotovitel nezačne s odstraněním vady dle ustanovení tohoto článku smlouvy, je objednatel oprávněn objednat odstranění vady u jiné firmy (společnosti). Zhotovitel je povinen uhradit náklady na odstranění vady, a to do tří dnů od předložení jejich vyúčtování objednatelem. Pokud zhotovitel prokáže, že za odstraněnou vadu neručí, je objednatel povinen zhotoviteli uhrazenou částku za odstranění vady uhradit v plné výši, a to do tří dnů ode dne doručení prokázání o tom, že za vadu neodpovídá.
11. V případě vzniku škody při odstraňování záruční vady, je zhotovitel povinen ji nahradit v plné výši, a to do tří dnů od jejich uplatnění objednatelem.

Článek IX. Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení s úhradou faktury nebo její části v dohodnutých termínech uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,1% z dlužné částky a to za každý i započatý den prodlení. Prodlení s úhradou faktury delší než 30 dnů je klasifikováno jako podstatné porušení smlouvy.
2. V případě prodlení zhotovitele s včasným předáním předmětu díla či jeho části je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
3. Zhotovitel se zavazuje při prodlení s termínem odstranění vad zjištěných při předání díla zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každou vadu neodstraněnou ve sjednaném termínu, a to za každý den prodlení. Toto ujednání platí i pro odstraňování vad v záruční lhůtě dle čl. VIII. odst. 7.
4. V případě, že zhotovitel nezačne práce na odstranění havárie v termínu dle čl. VIII odst. 6. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.
5. Nedohodnou-li strany něco jiného, zaplacením smluvních pokut dohodnutých v této smlouvě se neruší povinnost strany povinné závazek splnit, ani právo strany oprávněné vedle smluvní pokuty požadovat i náhradu škody přesahující uhrazenou smluvní pokutu v plné výši.
6. Vypočtenou smluvní pokutu, na kterou vznikne objednateli nárok, je objednatel oprávněn započíst proti ceně díla fakturované zhotovitelem.
7. Smluvní pokuta je splatná do 5 dnů od doručení výzvy k její úhradě.
8. Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu za nesprávně vystavené daňové doklady, které způsobí nutnost podání dodatečného daňového přiznání a pozdní úhrady daně ve výši úroku z prodlení, k jehož úhradě bude objednatel povinen vůči správci daně, tj. ve výši repo sazba stanovené Českou národní bankou zvýšené o 14 procentních bodů za každý den prodlení s úhradou daně podle § 252 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád.

Článek X. Ostatní ujednání

1. Zhotovitel bude při plnění předmětu této smlouvy postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy. Zhotovitel se bude řídit výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele, zápisy a dohodami oprávněných pracovníků smluvních stran a rozhodnutími a vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy.
2. Použití náhradních materiálů, zařízení a výrobků oproti projektu stavby, této smlouvě či nabídce zhotovitele k veřejné zakázce, je možno pouze s písemným souhlasem objednatele a s podmínkou, že nedojde ke snížení technických parametrů díla.

3. Zhotovitel je povinen činit účinná opatření proti škodám hrozícím na majetku objednatele v souvislosti s realizací díla. Porušením této povinnosti zhotovitelem vzniká objednateli právo na náhradu škody.

Článek XI.

Důvody ukončení smlouvy

1. Tuto smlouvu je možno ukončit písemnou dohodou podepsanou odpovědnými zástupci smluvních stran a to s účinností ke dni, jež bude v této dohodě uveden.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit i jednostranným úkonem, a sice odstoupením od této smlouvy z důvodů podstatného porušení povinnosti vyplývajících z této smlouvy, kdy tyto důvody jsou specifikovány v odst. 3 tohoto článku smlouvy.
3. V případě, že jedna ze stran podstatně poruší povinnosti z této smlouvy vyplývajících, může druhá smluvní strana od smlouvy odstoupit. Pro účely této smlouvy se za podstatné porušení rozumí zejména:
 - a) prodlení objednatele s úhradou faktur o více než 30 dnů,
 - b) překročení termínu zhotovení díla či jeho části o více než 30 dnů,
 - c) předmět díla či jeho část předaný zhotovitelem vykazuje takové vady a nedodělky, pro které není možno objednatelům dílo řádně užívat k jeho obvyklému nebo vymíněnému účelu dle této smlouvy,
 - d) zhotovitel poruší některou z povinností stanovených v čl. VI. odst. 4, 14 nebo v čl. X. odst. 1,2 nebo 3 smlouvy.
4. Chce-li některá ze stran odstoupit od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k odstoupení opravňuje.
5. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
 - a) zhotovitel provede soupis všech provedených prací, oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla. Soupis provedených prací musí být odsouhlasen zástupcem objednatele,
 - b) zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací a dodávek, jejichž ocenění bude provedeno dle nabídkového rozpočtu (příl. č. 1) a vypracuje "dílčí konečnou fakturu",
 - c) objednatel je povinen do 2 pracovních dnů ode dne obdržení vyzvání zahájit "dílčí přejímací řízení".
6. Pravidla obsažená v odstavci 6 tohoto článku se analogicky uplatní i v případě, kdy smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran dle odstavce 1 tohoto článku.

Článek XII.

Poddodavatelé

1. Změna poddodavatele je možná pouze na základě souhlasu objednatele.
2. Zhotovitel je povinen v součinnosti s objednatelům vést a průběžně aktualizovat reálný seznam všech poddodavatelů včetně výše jejich podílu na akci.

Článek XIII.

Vyhrazené změny

1. Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující změny závazku z této smlouvy:

1.1. Změna ceny plnění

Cenu je možné měnit v případě změny sazby DPH. V takovém případě Zhotovitel fakturuje cenu s DPH dle sazby DPH platné v době uskutečnění zdanitelného plnění. Cenu je možné rovněž měnit v případě uvedeném v čl. V odst. 5.

1.2. Změna doby plnění uvedené v této smlouvě, pokud nastane některý z těchto důvodů:

- 1.2.1. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude termín zahájení stavebních prací posunutý takovým způsobem, že se stavební práce posunou na přelom roku 2021/2022 a nastanou-li takové nevhodné klimatické podmínky, které neumožní z technologických důvodů v díle pokračovat, budou práce po nezbytně nutnou dobu přerušeny za podmínky, že před přerušением prací budou provedeny nezbytné úkony nutné k zajištění díla proti poškození vnějším působením počasí anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, poškozením podkladů komunikace rozježděním automobily apod.) dle bodu 1.3.2.1 tohoto článku. K přerušení prací dojde po vzájemné dohodě smluvních stran a po následném odeslání písemné výzvy objednatele zhotoviteli. Výzva bude zhotoviteli zaslána minimálně 5 pracovních dnů před posledním dnem provádění prací před jejich přerušением. Termín přerušení stavebních prací bude zaznamenán ve stavebním deníku s tím, že není nutné sjednávat dodatek této smlouvy. Celková doba stanovená v čl. III odst. 3 písm. b) této smlouvy se přerušением stavebních prací staví a přerušением stavebních prací dle tohoto bodu smlouvy neznamena prodloužení celkové doby realizace díla. K opětovnému zahájení stavebních prací dojde na základě písemné výzvy objednatele. Výzva bude zhotoviteli zaslána minimálně 3 dny před opětovným zahájením stavebních prací. O opětovném zahájení stavebních prací bude uskutečněn záznam ve stavebním deníku s vyznačením počtu dnů k dokončení realizace díla.
- 1.2.2. Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně objednatele bude termín zahájení stavebních prací posunutý takovým způsobem, že nebude možné dodržet termín realizace první etapy dle čl. III odst. 3 písm. c) této smlouvy je zhotovitel oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení první etapy bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné práce zahájit. Za účelem změny termínu realizace uzavřou smluvní strany písemný dodatek.
- 1.2.3. Zhotovitel je oprávněn podat návrh na prodloužení doby pro dokončení jednotlivých částí díla v případě, že nastala některá z níže uvedených skutečností:
 - 1.2.3.1. Změna povahy či rozsahu díla mající objektivně vliv na délku plnění díla.
 - 1.2.3.2. Zpoždění, překážka nebo zabránění způsobené nebo přičitatelné Objednateli, Objednatelovým konzultantům nebo třetím osobám.

1.3. Objednatel si vyhrazuje právo před realizací díla nebo v průběhu realizace **upravit rozsah, nebo předmět díla, případně také délku realizace a s tím související změnu ceny díla, a to zejména z důvodů:**

- 1.3.1. neprovedení dohodnutých stavebních prací, dodávek a služeb, které byly obsaženy v zadávacích podmínkách a změnou dojde k zúžení předmětu díla (**méněpráce**),
- 1.3.2. provedení dodatečných nebo nepředvídaných stavebních prací, dodávek a služeb, které nebyly obsaženy v zadávacích podmínkách a které jsou nezbytné pro realizaci díla a změnou dojde k rozšíření předmětu díla (**vícepráce**),
- 1.3.2.1. **zakonzervování díla, po dobu přerušení stavebních prací** - zhotovitel si vyhrazuje provedení úkonů nutných k zajištění díla proti poškození vnějším působením počasí anebo provozem (např. zatečením, podmáčením, poškozením podkladů komunikace

rozježděním automobily apod.), které by mohlo nastat v průběhu přerušení provádění díla.

- 1.3.3. **požadavků správců** technické infrastruktury na úpravu rozsahu a obsahu technické infrastruktury na základě nově zjištěných skutečností **správců** technické infrastruktury související s realizací akce. Např. jiné trasy vedení, jiné hloubky vedení, jiné odstupové vzdálenosti, jiné technické parametry vedení apod. než bylo původně sděleno správci technické infrastruktury v rámci jejich vyjádření při povolování stavby.
- 1.3.4. změny právních předpisů, technických norem, nařízení vlády,
- 1.3.5. zjištění jiného stavu a vedení stávajících inženýrských sítí, než je navrženo v projektové dokumentaci,
- 1.3.6. vady projektové dokumentace, spočívá-li vada projektové dokumentace v nesprávném stanovení množství měrné jednotky položky soupisu prací, neuvedení položek soupisů prací vyplývajících z projektové dokumentace a nezbytných pro dokončení díla, nebo neúplným popisem položek soupisu prací,
- 1.3.7. výrazně nepříznivých klimatických podmínek majících vliv na dodržení nutných technologických postupů v rámci realizaci díla,

1.4. Ocenění víceprací a méněprací

- 1.4.1. Ocenění víceprací a méněprací (prací, dodávek a služeb) bude provedeno s použitím položkových cen oceněného soupisu prací (příloha č. 1 této smlouvy).
- 1.4.2. Soupis prací (víceprací) jednoho stavebního nebo inženýrského objektu, případně provozního souboru, musí splňovat podmínky vyhlášky č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, tzn. mj., může odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu pro období, ve kterém mají být vícepráce (méněpráce) realizovány, a to na takovou cenovou soustavu, která byla použita v zadávací dokumentaci. Výběr cenové soustavy pro ocenění soupisu prací musí být odsouhlasen objednatelem.
- 1.4.3. Pokud práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou v položkovém rozpočtu obsaženy, pak zhotovitel použije položky a jednotkové ceny ve výši odpovídající cenám v ceníku RTS nebo ÚRS platného v době realizace víceprací, ponížené o poměr nabídkové ceny vůči předpokládané hodnotě díla dle zadávací dokumentace.
- 1.4.4. Pro práce a dodávky neuvedené v cenových soustavách bude dohodnuta individuální kalkulace. Zhotovitel je povinen v případě požadavku doložit zhotoviteli podrobný výpočet individuální kalkulace zahrnující zejména cenu materiálů, strojů, prací, režii, zisk, odvody apod.
- 1.4.5. Každá položka soupisu víceprací musí obsahovat jednoznačný popis materiálu nebo výrobku s odkazem na příslušnou část projektové dokumentace tak, aby bylo možné provést kontrolu výměry dané měrné jednotky. Každá položka soupisu prací musí být jednoznačně měřitelná. Zhotovitel není oprávněn používat měrné jednotky typu komplet nebo soubor, pokud lze jednotlivé obsažené práce a dodávky rozdělit do jednotlivých položek (měřitelných částí) a tyto pak ocenit dle výše uvedených pravidel.
- 1.4.6. K celkovým nákladům pak bude dopočtena DPH podle předpisů platných v době vzniku zdanitelného plnění.

Článek XIV. Závěrečná ujednání

1. Změny této smlouvy mohou být realizovány pouze formou písemných dodatků (v listinné formě, vyloučena změna smlouvy jiným způsobem či jinou formou), které budou platné jen, budou-li potvrzené a podepsané oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

2. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o skutečnosti, že má v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště zhotovitele, a to až do doby úplné úhrady ceny díla.
3. Otázky touto smlouvou neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů.
4. Tato smlouva je vyhotovená v elektronické podobě. Smlouva bude opatřena kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran.
5. Smluvní strany této smlouvy shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly a že tuto smlouvu uzavřely na základě úplného vzájemného konsensu a že tato smlouva odpovídá jejich skutečné, pravé a svobodné vůli, určité a srozumitelné, prosté omylů, uzavřené nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a nikoliv v tísní. Smluvní strany dále prohlašují, že tato smlouva jako celek ani žádné jednotlivé ustanovení této smlouvy neodporuje zásadám poctivého obchodního styku či dobrým mravům. Autentičnost a platnost této smlouvy smluvní strany stvrzují svými podpisy.
6. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vizovice je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících. Tato smlouva podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
7. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Výběr dodavatele a uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Vizovice č. 61/264/2021 ze dne 14.9.2021.
8. Smluvní strany nejsou oprávněny postoupit peněžité pohledávky z této smlouvy, ani jejich část, na třetí osobu.
9. Zhotovitel na základě výše uvedeného souhlasí s prováděním kontroly třetích osob u předmětné akce a zavazuje se k doložení veškerých podkladů a údajů nutných pro případnou kontrolu.
10. Přílohy:
Příloha č. 1 - Soupis stavebních prací a výkaz výměr
Příloha č. 2 - Harmonogram prací

Ve Vizovicích, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

město Vizovice
Bc. Silvie Dolanská
starostka

TM Stav, spol. s.r.o.
Irena Kratochvílová
prokuristka

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **2021/225 Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní**

Zadavatel	Město Vizovice Masarykovo nám. 1007 76312 Vizovice	IČO: 00284653 DIČ: CZ00284653
------------------	--	--

Zhotovitel:	TM Stav, spol. s r.o. Jasenice 729 75501 Vsetín	IČO: 48399477 DIČ: CZ48399477
--------------------	---	--

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
--------------------	---------------

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			1 454 410,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	1 454 410,00 CZK
Základní DPH	21 %	305 426,10 CZK

Zaokrouhlení	0,00 CZK
---------------------	-----------------

Cena celkem s DPH	1 759 836,10 CZK
--------------------------	-------------------------

v _____	dne	_____
_____		_____
Za zhotovitele		Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Ostatní a vedlejší náklady	0,00				7
01	VRN	0,00				7
	Stavební objekt					
01	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní	0,00				93
01	Stavební rozpočet	0,00				93
Celkem za stavbu		0,00	1 454 410,00	305 426,10	1 759 836,10	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu				Celkem	%
1	Zemní práce	HSV					3
1.1	Zemní práce - odvodnění	HSV					4
11	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 15 km s poplatekm	HSV					7
11.1	Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku	HSV					9
21	Úprava podloží a základ.spáry	HSV					1
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	HSV					12
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	HSV					21
59	Dlažby a předlažby komunikací	HSV					3
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV					1
8	Trubní vedení	HSV					1
87	Potrubí z trub z plastických hmot	HSV					1
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	HSV					4
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV					8

93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV				2
99	Staveništní přesun hmot	HSV				6
99.1	Sanace pláně	HSV				9
VN	Vedlejší náklady	VN				4
ON	Ostatní náklady	ON				3
Cena celkem					1 454 410,00	100

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2021/225	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: VN		Vedlejší náklady				56 000,00			
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškovými údaji. vytyčení stavby a inž.sítí zaměření a vytyčení stáv.inž.sítí vytyčení stavby, osy komunikací, polohy obručnic vytyčení obvodu staveniště	Soubor	1,00000				RTS 21/ II	Indiv
2	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště.	Soubor	1,00000				RTS 21/ II	Indiv
3	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště.	Soubor	1,00000				RTS 21/ II	Indiv
4	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště, kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000				RTS 21/ II	Indiv
5	005122020R	Silniční, železniční či kolejový provoz Náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku nepřerušovaného dopravního provozu na staveništi nebo v jeho blízkosti, náklady na zajištění bezpečného koridoru pro pěší	Soubor	1,00000				RTS 21/ II	Indiv
6	006	Zajištění dokladů nezbytných k vydání kolaudačního souhlasu	soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
Díl: ON		Ostatní náklady				4			
7	005211010R	Předání a převzetí staveniště Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.	Soubor	1,00000				RTS 21/ II	Indiv
8	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soubor	1,00000				RTS 21/ II	Indiv

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	2021/225	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
O:	00	Vedlejší a ostatní náklady
R:	01	VRN

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na osvětlení staveniště, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád).							
9	220890202R00	Revize	h	1,00000				RTS 21/ II	Indiv
		náklady spojené s provedením všech technickými normami předepsaných zkoušek a revizí stavebních konstrukcí nebo stav							
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 21/ II	Indiv
		Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požado							
		3x tisk a 2x CD							
11	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000				RTS 21/ II	Indiv
		Náklady na provedení skutečného zaměření stavby v rozsahu nezbytném pro vypracování dokumentace skutečného prove							
12	013	Implementování geodetického zaměření skutečného provedení stavby do JDTM ZK	Soubor	1,00000				Vlastní	Indiv
Celkem									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/225	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
O:	01	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
Díl: 1		Zemní práce							
1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	1,20000				RTS 21/ II	Indiv
		chodník :							
		12,00*0,10		1,20000					
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	20,22000				RTS 21/ II	Indiv
		nová konstrukce :							
		66,00*0,60*0,45		17,82000					
		chodník :							
		12,00*0,20		2,40000					
3	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	20,22000				RTS 21/ II	Indiv
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	20,22000				RTS 21/ II	Indiv
5	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	101,10000				RTS 21/ II	Indiv
		celkem 15 km :							
		20,22*5		101,10000					
6	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny	m3	12,96000				RTS 21/ II	Indiv
		za obrubníkem :							
		144,00*0,30*0,30		12,96000					
7	175101209R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp objektu	m3	12,96000				RTS 21/ II	Indiv
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	50,00000				RTS 21/ II	Indiv
		vč.následné údržby							
9	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	233,60000				RTS 21/ II	Indiv
		nová konstrukce :							
		175,60		175,60000					
		chodník :							
		12,00		12,00000					
		sjezdy :							
		46,00		46,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/225	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
O:	01	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
10	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	50,00000				RTS 21/ II	Indiv
11	183403114R00	Obdělání půdy kultivátorem v rovině	m2	150,00000				RTS 21/ II	Indiv
12	183403151R00	Obdělání půdy smykáním, v rovině	m2	150,00000				RTS 21/ II	Indiv
13	183403152R00	Obdělání půdy vláčením, v rovině	m2	150,00000				RTS 21/ II	Indiv
14	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině	m2	150,00000				RTS 21/ II	Indiv
15	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	20,22000				RTS 21/ II	Indiv
16	00572465R	Směs travní standard balení 25 kg PROFI	kg	1,50000			PCM	RTS 21/ II	Indiv
		50,00*0,03		1,50000					
17	10364100.AR	Zemina vhodná pro sadové úpravy nákup a dovoz z 10 km	m3	5,00000			PCM	RTS 21/ II	Indiv
		50,00*0,10		5,00000					
Díl: 1.1 Zemní práce - odvodnění									
18	132201112R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 nad 100 m3,STROJNĚ	m3	30,37500				RTS 21/ II	Indiv
		přípojky :							
		15,00*0,60*1,50		13,50000					
		1,00*0,60*1,50		0,90000					
		d.vp. :							
		1,50*1,50*1,50*3		10,13000					
		drenáž :							
		65,00*0,30*0,30		5,85000					
19	132201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.3	m3	30,37500				RTS 21/ II	Indiv
20	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	30,37500				RTS 21/ II	Indiv
21	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	30,37500				RTS 21/ II	Indiv
22	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	151,87500				RTS 21/ II	Indiv
		celkem 15 km :							
		30,375*5		151,88000					
23	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	17,34809				RTS 21/ II	Indiv
		včetně strojního přemístění materiálu pro zásyp ze vzdálenosti do 10 m od okraje zásypu							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/225	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
O:	01	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		ck :							
		30,375				30,38000			
		odpočet :							
		lože :							
		-0,96				-0,96000			
		obsyp :							
		-4,77				-4,77000			
		d.vp. :							
		-3,14*0,32*0,32*1,50*3				-1,45000			
		drenáž :							
		-65,00*0,30*0,30				-5,85000			
24	175101101R00	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	4,77000				RTS 21/ II	Indiv
		přípojky :							
		15,00*0,60*0,50				4,50000			
		1,00*0,60*0,45				0,27000			
25	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	30,37500				RTS 21/ II	Indiv
26	451573111R00	Lože pod potrubí ze štěrkopísku do 63 mm	m3	0,96000				RTS 21/ II	Indiv
		přípojky :							
		15,00*0,60*0,10				0,90000			
		1,00*0,60*0,10				0,06000			
27	58337306R	Štěrkopísek frakce 0-8 tř.B	t	9,54000				RTS 21/ II	Indiv
		4,77*2,00				9,54000			
28	58344197R	Štěrkodrtě frakce 0-63 A	t	34,70000				RTS 21/ II	Indiv
		17,35*2,00				34,70000			
Díl: 11		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 15 km s poplatekm							
29	113107528R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.28 cm	m2	15,00000				RTS 21/ II	Indiv
		směs kameniva a zeminy :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/225	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
O:	01	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		sjezd :							
		15,00			15,00000				
30	113107530R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.30 cm	m2	31,00000				RTS 21/ II	Indiv
		směs kameniva a zeminy :							
		sjezd :							
		31,00			31,00000				
31	113107610R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm	m2	136,00000				RTS 21/ II	Indiv
		směs kameniva a zeminy :							
		nová konstrukce :							
		136,00			136,00000				
32	113108409R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 9 cm	m2	136,00000				RTS 21/ II	Indiv
		PMH :							
		nová konstrukce :							
		136,00			136,00000				
33	113108430R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl.30 cm	m2	39,60000				RTS 21/ II	Indiv
		drážka pro obrubník :							
		99,00*0,40			39,60000				
34	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	112,68400				RTS 21/ II	Indiv
35	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	1 577,57600				RTS 21/ II	Indiv
36	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	112,68400				RTS 20/ I	Indiv
Díl: 11.1		Přípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatku							
37	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	31,00000				RTS 21/ II	Indiv
		sjezd :							
		31,00			31,00000				
38	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.15 cm	m2	136,00000				RTS 21/ II	Indiv
		nová konstrukce :							
		136,00			136,00000				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/225	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
O:	01	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
39	113109315R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.15 cm	m2	15,00000				RTS 21/ II	Indiv
		sjezd :							
		15,00		15,00000					
40	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm	m2	846,80000				RTS 21/ II	Indiv
		komunikace :							
		479,00+136,00		615,00000					
		sanace trhlín :							
		479,00*0,20		95,80000					
		nová konstrukce :							
		136,00		136,00000					
41	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	165,00000				RTS 21/ II	Indiv
		120,00+21,00+24,00		165,00000					
42	979082213R00	Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km	t	194,95300				RTS 21/ II	Indiv
43	979082219R00	Příplatek za dopravu suti po suchu za další 1 km	t	194,95300				RTS 21/ II	Indiv
Díl: 21		Úprava podloží a základ.spáry							
44	212572111R00	Lože trativodu ze štěrkopísku tříděného	m3	1,95000				RTS 21/ II	Indiv
		65,00*0,30*0,10		1,95000					
45	212531111R00	Výplň odvodňov. trativodů kam. hrubě drcen. 63 mm	m3	3,90000				RTS 21/ II	Indiv
		65,00*0,30*0,20		3,90000					
46	212753114R00	Montáž ohebné dren. trubky do rýhy DN 100,bez lože	m	65,00000				RTS 21/ II	Indiv
47	28611223.AR	Trubka PVC drenážní flexibilní d 100 mm	m	65,97500				RTS 21/ II	Indiv
		65,00*1,015		65,97000					
Díl: 56		Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch							
48	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	24,00000				RTS 21/ II	Indiv
		chodník :							
		12,00		12,00000					
		12,00		12,00000					

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/225	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
O:	01	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
49	564851111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	228,00000				RTS 21/ II	Indiv
		nová konstrukce :							
		136,00		136,00000					
		sjezdy :							
		46,00		46,00000					
		46,00		46,00000					
50	564851115RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 19 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	175,60000				RTS 21/ II	Indiv
		nová konstrukce :							
		175,60		175,60000					
51	565131111R00	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 5 cm	m2	95,80000				RTS 21/ II	Indiv
		sanace trhlin :							
		479,00*0,20		95,80000					
52	565141211R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,ACP 22+,nad 3 m,tl.6 cm	m2	136,00000				RTS 21/ II	Indiv
		nová konstrukce :							
		136,00		136,00000					
Díl: 57 Kryty štěrkových a živičných komunikací									
53	572753111R00	Vyrovnání povrchu krytů asfaltovým betonem	t	12,33750				RTS 21/ II	Indiv
		vyrovnávka :							
		po odfrézování :							
		350,00*0,03*0,50*2,35		12,34000					
54	573111112R00	Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2	m2	136,00000				RTS 21/ II	Indiv
		nová konstrukce :							
		136,00		136,00000					
55	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2	m2	1 060,80000				RTS 21/ II	Indiv
		sanace trhlin :							
		479,00*0,20		95,80000					
		po odfrézování :							

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/225	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
O:	01	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
		350,00			615,00000				

		479,00+136,00			615,00000				
56	577142212R00	Beton asfalt. ACO 8,ACO 11,ACO 16, š.nad 3 m, 5 cm	m2	615,00000				RTS 21/ II	Indiv
		po odfrézování :			615,00000				
		479,00+136,00			615,00000				
Díl: 59 Dlažby a předlažby komunikací									
57	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	12,00000				RTS 21/ II	Indiv
		chodník :			12,00000				
		12,00			12,00000				
58	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm	m2	46,00000				RTS 21/ II	Indiv
		sjezdy :			46,00000				
		46,00			46,00000				
59	59245110R	Dlažba betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	11,11000				RTS 21/ II	Indiv
		(12,00-1,00)*1,01			11,11000				
60	592451151R	Dlažba betonová 20x10x6 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	1,01000				RTS 21/ II	Indiv
		1,00*1,01			1,01000				
61	592451158R	Dlažba betonová 20x10x8 cm červená dlažba pro nevidomé	m2	7,27200				RTS 21/ II	Indiv
		7,20*1,01			7,27000				
62	592451170R	Dlažba betonová 20x10x8 cm přírodní	m2	39,18800				RTS 21/ II	Indiv
		(46,00-7,20)*1,01			39,19000				
Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce									
63	639571215R00	Kačírek tl. 150 mm	m2	17,00000				RTS 21/ II	Indiv
64	639571311R00	Okapový chodník - textilie proti prorůstání 200g/m2	m2	17,00000				RTS 21/ II	Indiv
Díl: 8 Trubní vedení									
65	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte	kus	10,00000				RTS 21/ II	Indiv
Díl: 87 Potrubí z trub z plastických hmot									

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/225	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
O:	01	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
66	871313121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 150	m	1,00000				RTS 21/ II	Indiv
67	871353121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 200	m	15,00000				RTS 21/ II	Indiv
68	8700	Napojení přípojek na šachtu	kus	2,00000				Vlastní	Indiv
69	87002	Napojení přípojek na potrubí	kus	2,00000				Vlastní	Indiv
70	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	1,09300			M	RTS 21/ II	Indiv
		1,00*1,093				1,09000			
71	28611263.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 200x5,9x1000	kus	16,39500			M	RTS 21/ II	Indiv
		15,00*1,093				16,39000			
Díl: 89 Ostatní konstrukce na trubním vedení									
72	895941311RT2	Zřízení vpustí uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpustí TBV	kus	3,00000				RTS 21/ II	Indiv
		se zápachovým uzávěrem a košem na nečistoty							
73	899331111R00	Výšková úprava vstupu do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	3,00000				RTS 21/ II	Indiv
74	899103211T00	Demontáž poklopu/mříže litina+rám do 150 kg	kus	3,00000				Vlastní	Indiv
75	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	6,00000				RTS 21/ II	Indiv
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci									
76	599141111R00	Vyplnění spár mezi panely živičnou zálivkou	m	14,50000				RTS 21/ II	Indiv
77	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15	m	173,00000				RTS 21/ II	Indiv
		165,00+8,00				173,00000			
78	919731121R00	Zarovnání styčné plochy živičné tl. do 5 cm	m	14,50000				RTS 21/ II	Indiv
79	919735111R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. do 5 cm	m	99,00000				RTS 21/ II	Indiv
		odfrézování živice :							
		65,00+5,00				70,00000			
		napojení :							
		4,75+4,75+5,00				14,50000			
		profíznutí :							
		14,50				14,50000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/225	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
O:	01	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
80	597101035RAA	Žlab odvodňovací polymerbeton, zatížení D400 kN včetně dodávky žlabu a roštu DN 300	m	5,00000				RTS 21/ II	Indiv
81	59217420R	Obrubník chodníkový 1000/100/200 přírodní	kus	8,08000			CM	RTS 21/ II	Indiv
		8,00*1,01		8,08000					
82	59217488R	Obrubník silniční 1000/150/250 mm	kus	110,09000			CM	RTS 21/ II	Indiv
		109,00*1,01		110,09000					
83	59217490R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 mm	kus	40,40000			CM	RTS 21/ II	Indiv
		40,00*1,01		40,40000					
84	59217491R	Obrubník silniční přechodový pravý 150/150-250/1000 mm	kus	8,08000			CM	RTS 21/ II	Indiv
		8,00*1,01		8,08000					
85	59217492R	Obrubník silniční přechodový levý 150/150-250/1000 mm	kus	8,08000			CM	RTS 21/ II	Indiv
		8,00*1,01		8,08000					
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb									
86	938909311R00	Odstranění nánosu z povrchu živičného nebo beton.	m2	846,80000				RTS 21/ II	Indiv
		komunikace :							
		479,00+136,00		615,00000					
		sanace trhlin :							
		479,00*0,20		95,80000					
		nová konstrukce :							
		136,00		136,00000					
87	93001	Výšková návaznost stávajících úprav (pravostranné sjezdy)	m2	12,00000				Vlastní	Indiv
Díl: 99 Staveništní přesun hmot									
88	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	444,90684				RTS 21/ II	Indiv
Díl: 99.1 Sanace pláň									
89	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	70,24000				RTS 21/ II	Indiv
		(136,00+39,60)*0,40		70,24000					
90	122202209R00	Příplatek za lepivost - odkop. pro silnice v hor.3	m3	70,24000				RTS 21/ II	Indiv
91	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	70,24000				RTS 21/ II	Indiv

Položkový soupis prací a dodávek

S:	2021/225	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
O:	01	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní
R:	01	Stavební rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost	Cenová úroveň
92	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km <i>celkem 15 km : 70,24*5</i>	m3	351,20000				RTS 21/ II	Indiv
93	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	70,24000				RTS 21/ II	Indiv
94	289971212R00	Zřízení vrstvy z geotextilie sklon do 1:5 š.do 6 m <i>175,60</i>	m2	175,60000				RTS 21/ II	Indiv
95	564871111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 40 cm štěrkodrt' frakce 0-125 mm	m2	175,60000				RTS 21/ II	Indiv
96	69370522R	Geotextilie 500g/m2 do 6 m <i>175,60*1,20</i>	m2	210,72000			SPCM	RTS 21/ II	Indiv
97	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	96,91013				RTS 21/ II	Indiv
Celkem						1 354 410,00			

Harmonogram stavby: 2021/225 Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní

Zhotovitel : TM Stav, spol. s r.o.
Jasenice 729
75501 Vsetín

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	Cena (Kč)	říjen 2021				1
					1	2	3	4	
2021/225	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní	1.10.2021	30.4.2022	1 454 410					
01	Vizovice – oprava místní komunikace ulice Polní	1.10.2021	30.4.2022	1 354 410					
1	Zemní práce	1.11.2021	17.12.2021	46 009					
1.1	Zemní práce - odvodnění	3.1.2022	23.2.2022	61 686					
11	Řípravné a přidružené práce - odvoz do 15 km s poplatek	4.10.2021	17.11.2021	102 502					
11.1	Řípravné a přidružené práce - odvoz do 2 km bez poplatk	1.10.2021	26.11.2021	134 927					
21	Úprava podloží a základ.spáry	16.2.2022	4.3.2022	10 542					
56	Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch	28.2.2022	30.4.2022	172 981					
57	Kryty šterkových a živičných komunikací	23.2.2022	31.3.2022	308 302					
59	Dlažby a předlažby komunikací	23.3.2022	25.4.2022	39 881					
63	Podlahy a podlahové konstrukce	20.4.2022	28.4.2022	8 245					
8	Trubní vedení	26.1.2022	16.2.2022	11 800					
87	Potrubí z trub z plastických hmot	20.1.2022	18.2.2022	18 139					
89	Ostatní konstrukce na trubním vedení	20.1.2022	18.2.2022	58 083					
91	Doplňující práce na komunikaci	1.3.2022	7.4.2022	123 140					
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	27.4.2022	30.4.2022	32 957					
99	Staveništní přesun hmot	1.10.2021	30.4.2022	94 320					
99.1	Sanace pláňe	17.11.2021	19.1.2022	130 898					
00	Vedlejší a ostatní náklady	1.10.2021	30.4.2022	100 000					
VN	Vedlejší náklady	1.10.2021	30.4.2022	56 000					
ON	Ostatní náklady	1.10.2021	30.4.2022	44 000					
	Cena za měsíc							165 575	
	Cena za rok								

[illegible]

[illegible]