

Celkové náklady stavby (DPS)

Investor:

Jihomoravský kraj, Žerotínovo náměstí 3, 601 82 Brno

Akce:

"Stavba nové budovy ZZS JMK V Brně Černovicích – část autoservis – aktualizace stáv. PD"

ze dne: Květen 2021

Sídlo zadavatele

:Žerotínovo nám. 3, PSČ 601 82, Brno

Místo plnění dle

:Brno – Černovice, ulice Těžební

Souhrnný rozpočet		CELKOVÉ NÁKLADY
CELKEM HLAVA I		neuvejeno
Stavba autoservisu ZZS v Brně Černovicích		
Část 01	Stavební rozpočet	24 843 524,00 Kč
Část 02	Samostatné věci movité - drobný dlouhodobý hmotný majetek	9 287 982,73 Kč
Část 03	Samostatné věci movité - dlouhodobý hmotný majetek	752 202,00 Kč
Část 04	Nemovitý majetek - dbobný nehmotný majetek	785 390,00 Kč
Část 05	Nemovitý majetek - dlouhodobý nehmotný majetek	49 800,00 Kč
Část 06	IO 213 HTÚ	303 434,40 Kč
Část 07	IO 251.2 Chodníky	125 023,68 Kč
Část 08	IO 252.2 Areálové komunikace	189 761,07 Kč
Část 09	IO 253.2 Odstavná stání	159 867,66 Kč
Část 10	IO 255 Sadové úpravy	185 598,72 Kč
CELKEM		36 682 584,26 Kč
CELKOVÉ NÁKLADY BEZ DPH		36 682 584 Kč
DPH	21,00%	7 703 343 Kč
CELKEM VČ. DPH		44 385 927 Kč