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uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů

Olomoucký kraj
se sídlem: Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00 Olomouc

Ing. Josefem Suchánkem, hejtmanem Olomouckého kraje
60609460
CZ60609460

mouc

Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen objednatel)

a

Ateliér Cihlář-Svoboda s.r.o.
Na Máchovně 1610, Beroun-Město, 266 01 Beroun
Ing. Janem Cihlářem, jednatelem společnosti

Zhotovitel
se sídlem:
Zastoupený:

IČO:
DIČ:
Plátce DPH:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Údaj o zápisu v OR:
(dále jen zhotovitel)

08438391
CZ08438391
ano

OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 319021

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tuto smlouvu o dílo:

I. PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro
objednatele dílo:

„ÚZEMNÍ STUDIE Řešeni územních vazeb v souvislosti s řešením

LAPV HANUŠOVICE"

(dále Územní studie) a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli
cenu za jeho provedení.

2. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen
poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.



3. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla. Jsou mu známy vt 
technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takc 
kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanové 
dle čl. IV. této smlouvy.

4. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy 
včetně předpisů na úrovni EU, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické 
specifikace a technická řešení. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není 
plněním nemožným a pečlivě zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

II. SPECIFIKACE DÍLA

Požadavky na obsahovou náplň a provedení díla

1. Dílo bude provedeno v souladu s výzvou a zadávací dokumentací objednatele č.j. KUOK 
85249/2021, sp.zn. KÚOK/85249/2021/OKŘ/7959 ze dne 17. 08.2021 a s nabídkou 
zhotovitele ze dne 30. 8. 2021 na tuto výzvu.

2. Rozsah řešeného území představuje správní území města Hanušovice a Starého Města 
a správní území obce Jindřichov, Malá Morava, Vikantice, Šléglov, Branná a Bohdíkov, 
s možným přesahem do okolních obcí.

3. Územní studie je pořizována za účelem dořešeni všech vazeb v území (v oblasti dopravy, 
technické infrastruktury, ochrany přírody, příp. dalších) v souvislosti se situováním potenciální 
lokality LAPV Hanušovice. Cílem je najít plnohodnotné a bezkonfliktní začleněni dané funkční 
plochy do území, navrhnout přeložky komunikací, přeložky inženýrských sítí, dořešit ÚSES 
apod. pro optimální funkčnost daného území v případě realizace LAPV Hanušovice (pro 
jednotlivé varianty A - D).

4. Územní studie bude zpracována na základě úplného znění ZÚR OK po poslední aktualizaci 
a na základě Technicko - ekonomické studie „Morava, Křupá - vodní dílo Hanušovice".

5. Požadovaný obsah řešení Územní studie je uveden v Zadání Územní studie Řešení územních 
vazeb v souvislosti s řešením LAPV HANÚŠOVICE, které je nedílnou součástí této smlouvy.

6. Součástí díla je svolání objednatelem příp. zhotovitelem min. dvou výrobních výborů a dále 
mimo to dle potřeby budou probíhat konzultace s dalšími dotčenými subjekty (obcemi).

7. Výsledné řešení bude prezentováno na jednom jednání s výkladem zhotovitele, které svolá po 
dohodě se zhotovitelem objednatel.

8. Územní studie bude obsahovat tři etapy (řešení bude zpracováno pro všechny potenciální 
varianty A - D řešení LAPV Hanušovice):

analytická část bude řešit:
celkovou analýzu území včetně územních vazeb na širší okolí (zohlednit analytická 
data z Technicko - ekonomické studie „Morava, Křupá - vodní dílo Hanušovice") 
podrobnou analýzu dotčené dopravní infrastruktury (včetně nadmístní cyklodopravy) 
a dopravních vazeb
podrobnou analýzu dotčené technické infrastruktury a územních vazeb
analýzu dotčených ÚSES a územních vazeb
analýzu ve vztahu na řešení územních plánů
analýzu případných dalších limitů v území (např. nerostné suroviny)
rozborové mapy území se zapracováním LAPV Hanušovice a limitů využití území,
s vyznačením problémů a kolizních bodů
pracovní návrhy se zákresem možných variant řešení (pro každou variantu A - D 
řešení LAPV Hanušovice)

etapa 1:

Analytická část bude dokladována potřebnými pracovními texty, grafickými výstupy - výkresy 
a schématy.
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etapa 2: návrhová část bude řešit: 

návrh možných řešení a podmínek změn v území
návrh řešení přeložek dopravní a technické infrastruktury, text bude obsahovat pro každou 
variantu celkový popis řešení a stanovení podmínek pro realizaci, případně vyhodnocení 
variant možných způsobů řešení
návrh řešení ÚSES a případných dalších vyvolaných změn v území v souvislosti s LAPV 
Hanušovice, text bude obsahovat celkový popis řešení a stanovení podmínek pro realizaci, 
případně vyhodnocení variant možných způsobů řešení
vyhodnocení potenciálních střetů navrhované Dl, TI, zejména se zájmy ochrany přírody a 
krajiny
vyhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu na řešení ZÚR OK a územních plánů 
vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska širších vazeb
návrhové výkresy s graficky vyjádřeným návrhem pro každou variantu A - D se všemi 
územními vazbami a návaznostmi, včetně výkresu širších vztahů a vazeb (návaznost na 
řešení obsažené v ZÚR OK)
zjednodušené podélné profily řešení přeložek komunikací

Čistopis bude obsahovat analytickou a návrhovou část dokumentace upravenou naetapa 3:
základě konzultací s dotčenými subjekty a vyhodnocení objednatelem.

9. Jednotlivé etapy budou obsahovat grafické a textové části:
Analytická část:

Analytická část bude dokladována potřebnými pracovními texty, grafickými výstupy - 
výkresy a schématy.

Návrhová část: 
grafická část:

• rozborové mapy území se zapracováním LAPV Hanušovice a limitů využiti území, 
s vyznačením problémů a kolizních bodů 1 : 25 000

(dle potřeby detaily v měř. 1:10 000)
• dle potřeby další analytické výkresy a schémata
• hlavní výkresy se zapracováním LAPV Hanušovice a s návrhovým řešením (s 

přeložkami Dl a TI, ÚSES, příp. další), a to pro každou variantu A - D zvlášť (dle 
potřeby ve více výkresech) 1 : 25 000

(dle potřeby detaily v měř. 1:10 000)

• výkres potenciálních problémů a kolizních bodů navrhované Dl, TI, zejména se zájmy 
ochrany přírody a krajiny a nerost, surovin 1 : 25 000 

(dle potřeby detaily v měř. 1:10 000)
• zjednodušené podélné profily přeložek komunikací
• dle potřeby další výkresy a schémata
• výkres širších vztahů 1 : 50 000

textová část:
• analýza vlastního území a územních vazeb (včetně širšího okolí), analýza limitů 

v území, rozbor problémů (aktualizovaná analytická data z Technicko - ekonomické 
studie „Morava, Křupá - vodní dílo Hanušovice")

• analýza dopravní, technické infrastruktury, ÚSES, příp. dalších limitů
• celkový popis navrhovaného řešení (pro všechny varianty) s odůvodněním, stanovení 

podmínek pro realizaci, vyhodnocení řešení, případně vyhodnocení variant možných 
způsobů řešení

• vyhodnocení potenciálních střetů navrhovaného řešení, zejména se zájmy ochrany 
přírody a krajiny

• vyhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu na ZPF, PUPFL
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řešení ZÚR OK a řešení příslušnýchve vztahu na• vyhodnocení navrhovaného řešení 
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18. Dále je nutno při zhotovení díla přihlédnout k platným územním plánům v řešeném území.

19. Při zhotovení díla je nutno dodržet též platnou legislativu, zejména: zákon č. 183/2006 Sb., o 
územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních 
komunikacích, zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zákon č. 254/2001 Sb., o 
vodách a další zákony a související předpisy, především zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně 
zemědělského půdního fondu (ZPF), zákon č. 289/1995 Sb., lesní zákon. Při zhotovení díla je 
nutno dodržet a akceptovat též požadavky vycházející z Politiky územního rozvoje České 
republiky, ve znění Aktualizací č. 1, 2, 3 a 4 a je nutno vycházet také z územních předpokladů.

III.TERMÍNY A MÍSTO PLNĚNÍ

Termíny plnění, předání díla objednateli

1. Zhotovitel předá objednateli v sídle objednatele a v počtech vyhotovení dle čl. II. bodu 11. této 
smlouvy jednotlivé etapy díla v následujících termínech:

1.1. Analytická část - do 15. 12. 2021,
1.2. Návrhová část - do 15. 6. 2022,
1.3. Čistopis - do 2 měsíců od předání připomínek objednavatelem.

2. Objednatel zkontroluje zhotovené a předané etapy díla a v případě, že objednatel neshledá 
nedostatky, potvrdí zpracovateli převzetí na předávacím protokolu.

3. Pokud objednatel shledá nedostatky v předávaných etapách díla, pak je vymezí v předávacím 
protokolu. Zhotovitel je povinen zjištěné nedostatky odstranit a znovu vyzvat objednatele 
k převzetí. Etapa díla je řádně zhotovena a předána až dnem potvrzení objednatele o převzetí 
etapy díla bez vad na předávacím protokolu.

4. Sídlem objednatele je sídlo Olomouckého kraje, Jeremenkova 1191/40a, Hodolany, 779 00, 
Olomouc. Zhotovitel je povinen oznámit připravenost a způsobilost předání části díla 
objednateli minimálně 5 pracovních dnů předem. Každá část díla bude předána a převzata na 
základě předávacího protokolu v sídle objednavatele, a to po předchozí domluvě s 
objednatelem. V předávacím protokolu bude jednoznačně specifikováno, které části díla 
objednatel přebírá a dále zde bude uvedena specifikace případných nedodělků včetně 
způsobu a termínu pro jejich odstranění. Předávací protokol bude podepsán oprávněnými 
zástupci obou smluvních stran.

5. Zhotovitel zajistí, že k předmětu plnění nevzniknou autorská práva třetích stran ani nebude 
zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro objednatele plynuly jakékoliv další finanční nebo 
jiné nároky ve prospěch třetích stran. Pokud by taková práva přesto existovala či v průběhu 
plnění vznikla, je zhotovitel povinen zajistit jejich bezplatný převod na objednatele, a to v 
plném rozsahu a na vlastní náklady, respektive na vlastní náklady zajistit vypořádání nároků 
třetích stran.

6. Objednatel může oprávnění tvořící součást licence poskytnout zcela nebo z části třetí osobě.

7. Cena za poskytnutí výše uvedených licenčních práv je součástí celkové ceny díla uvedené v 
čl. IV. této smlouvy.

8. K přechodu a poskytnutí výše uvedených práv dochází okamžikem akceptace dílčí části plnění 
oběma smluvními stranami. Práva a povinnosti uvedená v tomto článku trvají i po skončení 
této smlouvy a to i v případě, kdy by došlo k předčasnému ukončení smlouvy.

9. Zhotovitel se zavazuje, že bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele 
nepostoupí ani nepřevede jakákoliv práva či povinnosti vyplývající ze smlouvy na třetí osobu či 
osoby.

IV. CENA DlLA
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•I. Cena za uvedené etapy díla je stanovena dohodou smluvních stran v souladu se zákonem 
č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako nejvýše přípustná a cini.

DPH 21%

139 576,50 Kč 
139 576,50 Kč 

31 017,- Kč 
310 170,-Kč

díla včetně DPH slovy: jedenmilionsedmsetosmdesátsedmtisícstosedmdesát

s DPH 21% 
804 226,50 Kč 
804 226,50 Kč 

178 717,-Kč

1 787 170,- Kč

bez DPH 
664 650,- Kč 
664 650,- Kč 
147 700,-Kč 

1 477 000,- Kč

1.1 etapa 1:

1.2 etapa 2:

1.3 etapa 3:

Cena díla celkem:

Celková cena 
korun českých.

2 Cena díla je maximální, obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla dle této 
smlouvy (včetně nákladů na tiskařské práce a digitální vyhotoveni a ucast zpracovatele na 
pracovních jednáních, výrobních výborech a veřejných projednáních) a nelze j i nijak 
jednostranně měnit. Zhotoviteli nebudou hrazeny žádné datel naklady, ktere mu v souvislosti 
s plněním této smlouvy vzniknou. Zhotovitel tímto prohlašuje, ze pri sjednávám ceny díla 
zohlednil všechny dodávky a práce nutné k provedení díla. Společně s dílem ve smyslu cl. I 
této smlouvy jsou v ceně díla zahrnuty rovněž veškeré ostatní dodavky a prače neuvedene 
v nabídce zhotovitele, které dle obecně zachovávaných zvyklosti v oboru s predmetem díla 
souvisejí a které jsou - dle odborného posouzení zhotovitele - nezbytné pro radne užívaní a 
funkčnost díla. Cenu je možné překročit pouze v případě změny sazby DPH, a to o částku 
odpovídající této změně sazby DPH.

3 Zhotovitel zodpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s právními předpisy platnými ke dni uzavření smlouvy o dílo.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Faktury budou vystaveny do 30 kalendářních dnů vždy po oboustranném podpisu předávacího 
protokolu jednotlivých etap díla dle článku III. bodu 2. této smlouvy.

2 Podkladem pro úhradu smluvní ceny budou faktury, které budou mít náležitosti daňového 
dokladu dle § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve zněm pozdějších 
předpisů (dále jen faktury), a budou vystaveny vždy až po podepsam předávacího protokolu.

3 Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. Faktury 
budou doručeny doporučenou poštou nebo osobně předány kontaktní osobě objednatele proti 
písemnému potvrzení. Stejná lhůta splatnosti platí i při placení jiných plateb (smluvních pokut, 
úroků z prodlení, náhrad škod apod.).

4. Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad je druhá smluvní 
strana povinná v každé faktuře uvést i tyto údaje:

4.1. číslo a datum vystavení faktury,

4.2. číslo smlouvy a datum jejího uzavření,

4.3. předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci,

4.4. označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno,

1.

4.5. Ihůtu splatnosti faktury,
4.6. označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 

IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídla.

5. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní 
straně bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech:

5.1. nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude 
chybně vyúčtována cena,

5.2. budou-li vyúčtovány práce, které zpracovatel neprovedl,

4.7.
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5.3. bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši.

6. Ve vrácené faktuře vyznačí objednatel důvod vrácení. Druhá smluvní strana provede opravu 
vystavením nové faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává 
běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury 
objednateli zhotovitelem.

7. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch 
účtu zhotovitele.

8. Zhotovitel se zavazuje použit na faktuře bankovní účet zveřejněný v registru plátců podle § 96 
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

9. Objednatel si vyhrazuje právo uplatnit institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty ve smyslu § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění 
(dále jen ZDPH), pokud zhotovitel bude požadovat úhradu za zdanitelné plnění na bankovní 
účet, který nebude nejpozději ke dni splatnosti příslušné faktury zveřejněn správcem daně v 
příslušném registru plátců daně (tj. způsobem umožňujícím dálkový přístup). Obdobný postup 
je objednatel oprávněn uplatnit i v případě, že v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění 
bude o zhotoviteli zveřejněna v příslušném registru plátců daně skutečnost, že je 
nespolehlivým plátcem. V případě, že nastanou okolnosti umožňující objednateli uplatnit 
zvláštní způsob zajištění daně podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění, bude objednatel o této skutečnosti zhotovitele informovat. Při 
použití zvláštního způsobu zajištění daně bude příslušná výše DPH zaplacena na účet 
zhotovitele vedený u jeho místně příslušného správce daně, a to v původním termínu 
splatnosti. V případě, že objednatel institut zvláštního způsobu zajištění daně z přidané 
hodnoty ve shodě s tímto ujednáním uplatní, a zaplatí částku odpovídající výši daně z přidané 
hodnoty uvedené na daňovém dokladu vystaveném zhotovitelem na účet zhotovitele, vedený 
u jeho místně příslušného správce daně, bude tato úhrada považována za splnění části 
závazku objednatele odpovídajícího příslušné výši DPH sjednané jako součást sjednané ceny 
za zdanitelné plnění. Nárok zhotovitele na úhradu DPH tímto zaniká.

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA

1. Objednatel upozorní neodkladně zhotovitele na všechny změny i jiné okolnosti, které se 
dotýkají plnění díla. Podstatné změny musí být oznámeny písemně.

2. Spolupráce zhotovitele s objednatelem bude spočívat zejména v:

2.1. plnění předmětu díla tak, jak je uvedeno v této smlouvě,

2.2. účasti zhotovitele na veřejných projednáních, na kterých zhotovitel provede výklad 
řešení Územní studie, aktivní účasti na pracovních jednáních a výrobních výborech 
svolaných objednatelem příp. zhotovitelem a konaných v sídle objednatele za účasti 
zástupců obou smluvních stran a případně přizvaných odborníků.

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo či jeho příslušné etapy v době jeho předání. Za vadu 
díla či jeho příslušné etapy se považuje, zejména když:

1.1. dílo či jeho příslušné etapy není kompletní v rozsahu dle článku II. této smlouvy,

1.2. dílo či jeho příslušné etapy bude vyhotoveno v rozporu s požadavky právních předpisů 
a podkladů pro zpracování díla platných ke dni odevzdání díla či příslušné etapy,

1.3. v díle či jeho příslušné etapě budou chybně zakreslené předané podklady, 
v díle či jeho příslušné etapě se budou vyskytovat vady materiálové povahy, jako 
nekvalitní kopie, vadný nosič CD a obaly na výkresy, příp. vazby textu, nečitelná data.

2. Zhotovitel odpovídá za vady díla či jeho příslušné etapy, které se vyskytly v záruční době.

1.4.
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3. Objednatel má vůči zhotoviteli tato práva z odpovědnosti za vady: 
právo na bezplatné odstranění reklamovaných vad,

právo na zaplaceni nákladů na odstranění vad v případě, že si objednatel vady či 
nedodělky opraví nebo odstraní sám nebo použije k jejich odstranění třetí osoby, 
právo na poskytnutí přiměřené slevy z ceny díla odpovídající rozsahu reklamovaných 
vad či nedodělků,

právo na odstoupení od smlouvy, kdy vady či nedodělky jsou 
podstatně ztěžují či dokonce brání v užívání díla.

4 Záruku na práce dle odst. 1.1. - 1.3. tohoto článku lze uplatnit do 24 měsíců od předání a 
převzetí díla, záruku na práce dle odst. 1.4. tohoto ustanovení lze uplatnit do 12 měsíců od 
předání a převzetí díla.

5. Záruka se nevztahuje na:
51 jevy jejichž změnu vyvolaly změněné vstupní podmínky uplatněné až v průběhu 

zpracování díla ze strany objednatele a změna legislativy v době dokončování 
(kompletace díla),

5.2. digitální data (jejich správná poloha, topologická čistota a oprávněnost zobrazení) 
poskytnutá objednatelem.

6. Záruční doba začíná plynout ode dne předání a převzetí celého díla.

7. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, objednatel písemně oznámí 
zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje. Jakmile objednatel odeslal toto 
písemné oznámení, má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady.

Zhotovitel započne s odstraněním vady do 2 pracovních dnů ode dne doručení písemného 
oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Vada bude odstraněna 
nejpozději do 7 pracovních dnů od započetí prací, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

9. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

10. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá. Záruční doba na celé dílo se prodlužuje 
o dobu provádění záruční opravy.

3.1.
3.2.

3.3.

takového charakteru, že3.4.

8.

Vlil. SANKCE

V případě prodlení zhotovitele s předáním kterékoliv etapy díla v termínech sjednaných 
v článku III. této smlouvy se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu z prodleni 
ve výši 0,05 % z částek včetně DPH připadajících na jednotlivé etapy podle čl. IV. za každý i 
započatý den prodlení z ceny příslušné etapy díla.

1.

2. V případě prodlení se zahájením odstraňování vad předmětu díla je objednatel oprávněn 
požadovat po zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 1000,- Kč za každou vadu a každý i 
započatý den prodlení.

3. V případě prodlení s odstraněním vad předmětu díla je objednatel oprávněn požadovat po 
zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 2000,- Kč za každou vadu a každý i započatý den 
prodlení.

4. Pokud je objednatel v prodlení proti termínu splatnosti faktur zhotovitele u jednotlivých etap 
díla sjednaných podle této smlouvy o dílo, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle 
platných a účinných právních předpisů.

5. Zjistí-li se vady díla, objednatel je oprávněn pozdržet úhradu ceny příslušné etapy díla až do 
dne odstranění vad, za které zhotovitel odpovídá. Dílo je splněno protokolárním zápisem o 
splnění díla a jeho převzetí.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvní strany na náhradu škody vzniklé 
porušením smluvní povinnosti, které se smluvní pokuta týká. Smluvní pokuty se

6.
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nezapočítávají do náhrady případně vzniklé škody, kterou lze uplatnit samostatně. Ustanovení 
§ 2050 z. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se nepoužije.

Smluvní pokutu je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.7.

IX. JINÁ UJEDNÁNÍ

Po předání jednotlivých etap bude objednatel vlastníkem předané části díla.

Objednatel má zejména právo dílo užít, resp. jeho části neomezeně množit pro vlastní potřebu 
v podobě listinné a elektronické a předávat kopie díla nebo jeho částí třetím osobám. 
Objednatel je mj. oprávněn dílo prezentovat na svých webových stránkách. Objednatel má 
také dílo upravovat a měnit dle potřeby bez předchozího svolení zhotovitele.

Jestliže dojde v průběhu provádění díla k nutnosti provést dílo odchylně, mohou být 
zhotovitelem tyto práce provedeny jen s písemným souhlasem objednatele. Výjimkou jsou 
pouze práce bezprostředně a nezbytně nutné vedoucí k tomu, aby nedošlo ke vzniku škody 
na prováděném díle. Zhotovitel však musí prokázat, že hrozící škoda nevznikla v důsledku 
vadného provádění díla, ale pouze v důsledku skutečností a událostí, které nemohl při 
vynaložení veškeré odbornosti předpokládat.

Zhotovitel se zavazuje, že digitální data předaná objednatelem nebude poskytovat třetím 
osobám (s výjimkou spolupracovníků podílejících se na zhotovení díla) a budou použita pouze 
pro potřeby zhotovení díla a zhotovitel je nebude využívat k dalším, zejména komerčním 
účelům a jinak je dále šířit.

Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány 
oprávněnými zástupci smluvních stran.

Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.

V případě zániku závazku před řádným splněním díla zhotovitel předá objednateli 
nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí nebo příslušenstvím díla. 
Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady již rozpracované a předané části díla a cenu 
věcí, které opatřil a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které 
upraví vzájemná práva a povinnosti.

Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, 
smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanoveni novým.
Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost 
ostatních ustanovení.

10. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či 
jinak znemožní.

11. Osoby podepisující tuto smlouvu svými podpisy stvrzují platnost svých oprávnění. Smluvní 
strany si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich 
svobodné vůle a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.

12. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření.
13. Tato smlouva je účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., 

o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.

14. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.

1.
2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
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15. Dle § 1765 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů na
sebe zhotovitel převzal nebezpečí změny okolností. Před uzavřením smlouvy zhotovitel zvážil
plně hospodářskou, ekonomickou i faktickou situaci a je si plně vědom okolností smlouvy,
jakož i okolností, které mohou po uzavření této smlouvy nastat.

16. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel
obdrží rovněž dvě vyhotovení.

17. Doložka platnosti právního úkonu dle ustanovení § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích:
O uzavření této smlouvy rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 3. 9. 2021 v souladu
s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2021, Postup pro zadávání veřejných zakázek
Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve
znění pozdějších předpisů.

18. Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním textu této smlouvy v souladu se zákonem
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění.

19. Ve věcech plnění této smlouvy jsou kontaktními osobami:

na straně objednatele: Ing. Irena Hendrychová, tel.: email:

na straně zhotovitele:

Příloha č. 1: Zadání Územní studie Řešení územních vazeb v souvislosti s řešením
LAPV HANUŠOVICE

Z3. ?. 202VV Berouně dne:

ATELIÉR GHLÁŘ-SVGBODA

Na Máchovné 1610, 266 01 Beroun

iC: 0M3Í3S1

s.r.o.

Ing. J
hejtman Olomouckého kraje

Jng. Jan Cihlář
jednatel společnosti
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KRAJSKÝ ÚŘAD OLOMOUCKÉHO KRAJE
ODBOR STRATEGICKÉHO ROZVOJE KRAJE 

ODDĚLENI ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNI

ÚZEMNÍ STUDIE

Řešení územních vazeb v souvislosti 

s řešením LAPV HANUŠOVICE

ZADÁNÍ

Územní studie Řešení územních vazeb v souvislosti s řešením LAPV 
HANUŠOVICE (lokality pro akumulaci povrchových vod Hanušovice), dále jen 
„územní studie", je pořizována za účelem dořešení všech vazeb v území (v oblasti 
dopravy, technické infrastruktury, ÚSES, ochrany přírody, příp. dalších) v souvislosti 
se situováním potenciální lokality LAPV Hanušovice. Řešení z územní studie 
navrhne a ověří možnosti a podmínky změn v území.
Pořízení územní studie vyplývá z řešení Aktualizace č. 2a ZÚR OK (z kapitoly A.9. 
Vymezení ploch a koridorů, ve kterých se ukládá prověření změn jejich využití 
územní studií), kterou vydalo ZOK dne 23. 9 2019 a tato nabyla účinnosti dne 
15. 11.2019.
Územní studie je pořizována jako územní studie ve smyslu § 30 stavebního zákona. 
Po dokončení územní studie a poté, kdy pořizovatel schválí možnost jejího využití 
jako podkladu k pořizování územně plánovací dokumentace či jejich změny, bude 
studie vložena do evidence územně plánovací činnosti, v souladu s ustanovením 
§ 30 odst. 5 stavebního zákona.

Olomouc, červenec 2021

Ing. Irena Hendrychová 
vedoucí oddělení územního plánování
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OBSAH ZADÁNÍ

1) důvody a účel pořízení územní studie
2) vymezení řešeného území a cíle řešení
3) hlavní východiska řešení
4) požadavky na obsah řešení a časové předpoklady
5) požadavky na způsob předání dokumentace
6) požadavky na konzultace

1) důvody a účel pořízení územní studie

Ministerstva zemědělství a životního prostředí pořídila podle § 28a odst. 2 zákona 
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění 
pozdějších předpisů, Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod 
(dále Generel LAPV) a základní zásady využití těchto území. Generel LAPV je 
odborným podkladem vyjadřujícím dlouhodobé zájmy vodního hospodářství pro 
návrh politiky územního rozvoje a územně plánovací dokumentace. Požaduje 
územní hájení vymezených lokalit a zamezení znemožnění nebo podstatnému 
ztížení jejich případného budoucího využití pro akumulaci povrchové vody. Nové 
vodní nádrže mají v perspektivě očekávaných dopadů změny klimatu své 
opodstatnění jako jedno z klíčových opatření pro řešení nedostatku vody. Tyto vodní 
nádrže v případě realizace vyvolají v území nezbytnost přeložek dopravní a 
technické infrastruktury, ÚSES, případně vyvolají další požadavky.

V Generelu LAPV je obsažen i LAPV Hanušovice, je zařazen do kategorie A (lokality 
pro vodárenské nádrže) - „zahrnují území, jejichž vodohospodářský význam spočívá 
především ve schopnosti vytvořit či doplnit zdroje vody pro zásobování pitnou vodou. 
U těchto lokalit bude potřeba jejich využití vázána na vyhodnocení skutečného 
dopadu změny klimatu a očekávaný nedostatek vody v regionech. “

Na základě výše uvedeného je vZÚR OK vymezena územní rezerva pro LAPV 
Hanušovice. Protože se jedná o územní rezervu, nejsou zde řešeny územní vazby. 
Důvodem pořízení ÚS je právě dořešení všech vazeb v území (v oblasti dopravy, 
technické infrastruktury, ÚSES, ochrany přírody, příp. dalších). Řešení z územní 
studie navrhne a ověří možnosti a podmínky změn v území; relevantní závěry studie 
budou sloužit jako potenciální podklad pro zapracování do Zásad územního rozvoje 
OK a příslušných územních plánů.

Pro LAPV Hanušovice byla na základě objednávky Povodí Moravy, s.p., zpracována 
firmou ŠINDLAR s.r.o. v roce 2017 technicko - ekonomická studie variant nádrží na 
realizaci vodního díla Hanušovice v údolí vodních toků Morava a Křupá „Morava, 
Křupá - vodní dílo Hanušovice". Studie řeší čtyři varianty nádrže: variantu A - profil 
hráze na řece Moravě pod soutokem s Krupou, variantu B - profil hráze na Krupé, 
variantu C - profil hráze na Moravě před soutokem s Krupou a variantu D - 
kombinace profilů B a C.

I když dle technicko - ekonomické studie „potřeba výstavby VD je vázána na 
vyhodnocení skutečných dopadů klimatické změny v dlouhodobém horizontu,....", 
z důvodů eliminace dopadů případných nevhodných stavebních či dalších aktivit
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v dotčeném území je třeba v předstihu územně dořešit veškeré vazby v území pro 
možnost zodpovědného plánování. Protože se jedná o technicko - ekonomickou 
vodohospodářskou studii, přeložky dopravní a technické jsou zde řešeny okrajově, 
schematicky, nejsou územně dořešeny; trasování přeložek komunikací je 
zapracováno dle v minulosti navržených objízdných tras ze 70. a 80. letech minulého 
století.

Proto je zadávána tato územní studie; cílem je najít plnohodnotné a nejméně 
konfliktní začlenění dané funkční plochy do území, prověřit řešení z technicko - 
ekonomické studie a navrhnout přeložky komunikací, přeložky inženýrských síti, 
dořešit ÚSES apod. pro optimální funkčnost daného území, a to pro všechny výše 
uvedené varianty.

Data o územní studií budou poté, kdy pořizovatel schválí možnost jejího využití jako 
podkladu k pořizování územně plánovací dokumentace, vložena do evidence 
územně plánovací činnosti. Takto bude sloužit jako územně plánovací podklad, tedy 
jako neopominutelný podklad pro činnosti v území; relevantní závěry studie a 
navržené podmínky využití území budou sloužit jako potenciální podklad pro 
zapracování do příslušné územně plánovací dokumentace.

2) vymezeni řešeného území a čile řešeni

Rozsah řešeného území představuje správní území města Hanušovice a Starého 
Města a správní území obce Jindřichov, Malá Morava, Vikantice, Šléglov, Branná a 
Bohdíkov, s možným přesahem do okolních obcí.

Cílem ÚS je územně dořešit veškeré vazby v území včetně vazeb na širší okolí 
v souvislosti s potenciálním řešením LAPV Hanušovice (LAPV bude převzata 
z technicko - ekonomické studie); cílem je najít plnohodnotné a nejméně 
konfliktní začlenění dané funkční plochy do území, navrhnout přeložky 
komunikací, přeložky hlavních inženýrských sítí, dořešit ÚSES apod. pro 
optimální funkčnost daného území v případě realizace LAPV Hanušovice (pro 
jednotlivé varianty A - D).
Podrobnější požadavky na řešení viz bod 4).

Výstupy z územní studie musí přispět k objektivizaci územního řešení lokality ve 
vazbě na okolní území i širší okolí.

3) hlavní východiska řešeni

Při zpracovávání územní studie ie třeba akceptovat požadavky, které vvplvvaií:

a) z legislativy:
zejména zákon č. 183/2006 Sb,, o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů,
zákon č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších
předpisů,
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další zákony a související předpisy,

b) z PÚR ČR v platném znění,

c) ze ZÚR OK v platném znění

d) z odborných podkladů
Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod (Generel LAPV), 
Technicko - ekonomické studie „Morava, Křupá - vodní dílo Hanušovice" 
(Zadavatel upozorňuje, že tato studie je důležitá pro zpracování nabídky, 
avšak vzhledem k její velikosti a obsáhlosti bude účastníkovi poskytnuta, na 
základě písemné žádosti adresované Ing. arch. Věře Malé, na email: 
v.mala@olkrai.czj

e) z územních předpokladů
- řešit s ohledem na limity v území, vycházet z terénních předpokladů 

(konfigurace území),
- řešit návaznosti na veřejnou infrastrukturu, řešit ve vazbě na okolní území i ve 

vztahu na začlenění do území (pohledové aspekty),

Při řešení zohlednit, případně přihlédnout k

d) platným územním plánům (ÚP)
- ÚP Hanušovice, ÚP obce Staré Město, ÚP Jindřichov, ÚP Malá Morava, ÚP 

Branná, ÚP Bohdíkov, ÚP Šléglov. Obec Vikantice má ÚP rozpracovaný.
- vyhodnotit vazbu na ÚP (viz Portál územního plánování na webu 

Olomouckého kraje), zejména ve vztahu na zastavěné a zastavitelné území, 
veřejnou infrastrukturu, na životní prostředí (ÚSES) apod.

4) požadavky na obsah řešení a časové předpoklady 
Řešení bude zpracováno pro všechny potenciální varianty A D
LAPV Hanušovice

Etapy zpracování územní studie a časové předpoklady:

a) analytická část bude řešit:
• celkovou analýzu území včetně územních vazeb na širší okolí (zohlednit 

analytická data z Technicko - ekonomické studie „Morava, Křupá - vodní 
dílo Hanušovice")

• podrobnou analýzu dotčené dopravní infrastruktury (včetně nadmístní 
cyklodopravy) a dopravních vazeb

• podrobnou analýzu dotčené technické infrastruktury a územních vazeb
• analýzu dotčených ÚSES a územních vazeb
• analýzu ve vztahu na řešení územních plánů
• analýzu případných dalších limitů v území (např. nerostné suroviny)
• rozborové mapy území se zapracováním LAPV Hanušovice a limitů využití 

území, s vyznačením problémů a kolizních bodů,
• pracovní návrhy se zákresem možných variant řešeni, (pro každou 

variantu A - D řešení LAPV Hanušovice)
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Analytická část bude dokladována potřebnými pracovními texty, grafickými výstupy - 
výkresy a schématy.

termín-do 15. 12. 2021

b) návrhová část bude řešit:
- návrh možných řešení a podmínek změn v území
- návrh řešení přeložek dopravní a technické infrastruktury, text bude obsahovat 

pro každou variantu celkový popis řešení a stanovení podmínek pro realizaci, 
případně vyhodnocení variant možných způsobů řešení;

- návrh řešení ÚSES a případných dalších vyvolaných změn v území 
v souvislosti s LAPV Hanušovice, text bude obsahovat celkový popis řešení a 
stanovení podmínek pro realizaci, případně vyhodnocení variant možných 
způsobů řešení;

- vyhodnocení potenciálních střetů navrhované Dl, TI, zejména se zájmy 
ochrany přírody a krajiny

- vyhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu na řešení ZÚR OK a územních 
plánů

- vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska širších vazeb
- návrhové výkresy s graficky vyjádřeným návrhem pro každou variantu A - D 

se všemi územními vazbami a návaznostmi, včetně výkresu širších vztahů a 
vazeb (návaznost na řešení obsažené v ZÚR OK);

- zjednodušené podélné profily řešení přeložek komunikací;

termín-do 15. 6. 2022

c) čistopis

Čistopis bude obsahovat analytickou a návrhovou část dokumentace upravenou na 
základě konzultací s dotčenými subjekty a vyhodnocení pořizovatelem.

termín - do 2 měsíců od předání připomínek k návrhové části pořizovatelem

Obsah grafické a textové části:

grafická část:
• rozborové mapy území se zapracováním LAPV Hanušovice a limitů využití 

území, s vyznačením problémů a kolizních bodů 1 : 25 000
(dle potřeby detaily v měř. 1:10 000)

• dle potřeby další analytické výkresy a schémata
• hlavní výkresy se zapracováním LAPV Hanušovice a s návrhovým řešením 

(s přeložkami Dl a TI, ÚSES, příp. další), a to pro každou variantu A - D 
zvlášť (dle potřeby ve více výkresech) 1 : 25 000 

(dle potřeby detaily v měř. 1:10 000)

• výkres potenciálních problémů a kolizních bodů navrhované Dl, TI, 
zejména se zájmy ochrany přírody a krajiny a nerost, surovin 1 : 25 000 

(dle potřeby detaily v měř. 1:10 000)
• zjednodušené podélné profily přeložek komunikací
• dle potřeby další výkresy a schémata
• výkres širších vztahů 1 : 50 000
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textová část-

• Hmtň w8 Vlastníh0 uZemí a územních vazeb (Včetně širšího okolí), analýza
itu v území, rozbor problémů (aktualizovaná analytická data z Technicko 

ekonomické studie „Morava, Křupá - vodní dílo Hanušovice")
• 8IlyZa dopravní- technické infrastruktury, ÚSES, příp. dalších limitů 

celkový popis navrhovaného řešeni (pro všechny varianty) s odůvodněním

vyhodnocenřvarTantmožných způíoW řeše?110'60' řeŠen'' Přfpadn^

' SS;y”Sy°?5nŤh *•
• vyhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu na ZPF PUPFL

‘ S2KSSK5 ,e«- - ^ZŮR <* ■ «»*
• vyhodnocení navrhovaného řešení z hlediska širších vazeb
• přehled resem vhodných k převzetí do řešení ZÚR OK

Požadavky na £gčet vyhotovení a formu vyhotovení Územní studio-

a) Návrhová část
o 1 vyhotovení v listinné podobě,
° Příltnn!liCkeHf0rTěi5r'edané na Úl0žišti zřízeném Olomouckým krajem

b) Čistopfs* P Udaje bUd°U predány zhotoviteli po podpisu smlouvy.

o 3 vyhotovení v listinné podobě.
o v elektronické formě předané na úložišti zřízeném Olomouckým krajem.

ve formátu A4, výkresy budou vytištěnyV listinné podobě bude textová část svázaná 
na barevném plotru.

5) požadavky na způsob předání dokumentace

Sví l!SaraffckáV řáLbUd°- VŠeChny doklJmenty v elektronické podobě

řízeném SSj?
podpisu smlouvy) s popisnými informacemi o struktuře odevzdávaného dokumentu

h říV f°Tlát d0c neb0 docx a Pdf Pro finalní tiskové podoby 
b. Tabulky - formát xls a pdf pro finální tiskové podoby V'

obraz ‘iskových výstupů ve'formátech - pdf 
tiff noh!? h tlste.ne.ho dokumentu), georeferencovaný rastr - (formát

5514, dále jen S-JTS|<rVy EastNorth' EPSG:
d. Vektorová data -
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e. Projektové soubory projektů s připojenými daty (formát mxd, dwg, dgn 
apod., souřadnicový systém S-JTSK).

6) požadavky na konzultace

V průběhu zpracování budou zpracovatelem svolány za účasti pořizovatele a 
případně dalších přizvaných subjektů (především dotčených orgánů) minimálně dva 
výrobní výbory a dále mimo to dle potřeby budou probíhat konzultace s dotčenými 
subjekty (obcemi).

Výsledné řešení bude prezentováno na jednom jednání s výkladem zpracovatele, 
které svolá po dohodě se zpracovatelem pořizovatel.
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