SMLOUVA O DILO ¢&. 8/2021

uzaviena mezi nasledujicimi smluvnimi stranami

OBJEDNATEL Muzeum jizniho Plzenska v Blovicich, pfispévkova organizace
se sidlem: Hradistska 1, Blovice

ICo: 00075710

DIC: CZ00075710

zastoupeny: PhDr. Radka K¥izkovd Cervena - feditelka

bankovni spojeni: 1936361/0100, Komeréni banka

dale jen ,,objednatel”

ZHOTOVITEL PEGISAN sta s.r.o.

se sidlem: K Merfanim 178/47, Nova Hospoda, 318 00 Plzen
ICO: 29162483

DIC: CZ29162483

zapsany ve verejném rejstriku:

zastoupeny:

Spisova znacka: C 28016 uvedena u Krajského soudu v Plzni

Ing. Josef Zdych, jednatel spole¢nosti

bankovni spojeni:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Komercni banka

Autorizovana osoba povérend

vedenim stavby:

1 0,0,0,0,0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0.0,0.0.0,.0,0,0.9,0,0.0.9,0.0.0.0.¢.0.9,.0,0.0,9,0,0.0.9,0.0.9.9,¢ 0.9.0.4

dale jen ,zhotovitel”

1. PREAMBULE

1.1. Tato Smlouva o dilo ¢. 8/2021 (dale jen ,Smlouva“) je uzaviena v souladu s ustanovenim § 2586
a nasl. zdkona €. 89/2012 Sb., obcéansky zakonik, v platném znéni (dale jen ,0b¢z").

1.2.  Smlouva je uzavfena na zakladé vefejné zakazky ,TERASA VYCHODNIHO KRIiDLA ZAMKU HRADISTE
A CASTI FASAD VYCHODNIHO, SEVERNIHO, ZAPADNIHO A JIZNiHO KRIDLA ZAMKU HRADISTE”
vyhlasené dne 12. 8. 2021 Vefejna zakazka byla zaddna mimo rezim zdkona — zakdzka malého
rozsahu.

1.3. Davodem uzavieni této Smlouvy je vymezeni zplisobu a rozsahu provedeni dila zhotovitelem
a stanoveni vzajemnych prav a povinnosti smluvnich stran.

1.4. Objednatelem je zadavatel a zhotovitelem je dodavatel po uzavieni Smlouvy.

1.5. PfislusSnou dokumentaci je dokumentace zpracovana vrozsahu stanoveném jinym pravnim
predpisem (vyhlaskou ¢. 169/2016 Sb.) v podrobnostech pro provedeni stavby v souladu
s vyhlaskou €. 499/2006 Sb. - Pfiloha ¢. 13.

2. PREDMET SMLOUVY
2.1. Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje na sv{j naklad a na své nebezpeci pro objednatele

za podminek nize uvedenych odborné provést dilo spocivajici v realizaci stavebnich praci na dilci
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2.2.

2.3.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

Casti pruceli objektu budovy zdmku v Blovicich a to dle specifikace uvedené v ¢l. 3. této Smlouvy a
dle projektové dokumentace zpracované opravnénou osobou, kterd je podkladem pro realizaci
tohoto dila.

Zhotovitel bude realizovat dilo po celou dobu provadéni stavby pod odbornym vedenim opravnéné
osoby dle zak. 360/1992 Sb., jejiz kopie osvédéeni byla dolozena pred uzavienim této Smlouvy. Tato
osoba bude vzdy ptfitomna pfi kontrolnich dnech stavby.

Objednatel se uzavienim této Smlouvy zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedené dilo
sjednanou cenu za dilo.

3. ROZSAH PREDMETU PLNENIi

Zhotovitel se uzavienim této Smlouvy zavazuje provést pro objednatele stavebni prace spocivajici
zejména v provedeni celkové opravy omitkovych systému vychodni terasy, revize pochozi roviny
terasy a odvadéni destovych vod z jeji horni plochy, Upravy svodu v SV rohu nadvofi a dokonceni
okapového chodniku kolem zbyvajicich vnéjsich ¢asti zamku.

a. Pro rozsah provedeni praci je zavazny obsah projektové dokumentace, soupisu praci a vykazu
vymeér, jakoZ i podminky verejné zakdzky. Presny popis predmétu dila je zfejmy z projektové
dokumentace pro provedeni stavby, technickych zprav, soupisu praci a vykazl vymér, s
nazvem: ,Zamek Hradisté; Terasa vychodniho kfidla a casti fasad” vypracované projektovou
kancelari R projekt, Ing. Jan Woletz (¢.zak.: 204 — 57 — 4 — 9040 — 11), datum: 06/2021.

b. Kompletni projektovda dokumentace ve dvou (2) paré byla predana zhotoviteli nejpozdé;i
pfed uzavienim této Smlouvy.

c. Vpfripadég, ze jsou v projektové dokumentaci, kterd je soucasti Vyzvy k podani nabidky, uvedeny
odkazy nebo specifikace vyrobkl ¢i konkrétni dodavatelé, je toto uvedeni pouze prikladmé.
Materidly avyrobky je mozné zaménit jinymi kvalitativné stejnymi nebo lepSimi vyrobky
pfi zachovani shodnych nebo lepsSich parametrl a funkci. Materidly uvedené v projektové
dokumentaci pro zadani stavby jsou pouze smérné dle nutnych standard( pro zpracovani
podrobného vykazu materialu.

Za spravnost a uplnost projektové dokumentace odpovida objednatel. Zhotovitel v této souvislosti
prohlasuje, Ze predmétnou projektovou dokumentaci pred zapocletim praci prevzal, podrobil
kontrole a shledal ji bez zjevnych vad a dostatecné podrobnou tak, aby na jejim zakladé byl schopen
fadné realizovat sjednané dilo za sjednanou cenu. Zhotoviteli jsou znamy veskeré technické,
kvalitativni a jiné podminky a disponuje takovymi kapacitami a odbornymi znalostmi, které jsou
k pInéni Smlouvy nezbytné.

Dilo musi byt provedeno plné v souladu s projektovou dokumentaci, touto Smlouvou, pfislusnymi
pravné zavaznymi idoporucenymi technickymi, hygienickymi a bezpecnostnimi normami,
relevantnimi pravnimi pfedpisy v platném znéni a uzivatelskymi standardy stavby. a v souladu se
zavaznymi stanovisky organ(i pamatkové péce.

Zhotovitel je povinen v ramci predmétu dila provést veskeré prace, sluzby, dodavky a vykony,
kterych je tfeba trvale nebo docasné k zahajeni, provedeni, Uspésnému dokonceni a predani dila a
uvedeni do radného provozu, a to zejména:

a. dodrZovani pozadavk( projektové dokumentace,

b. zabezpeceni odborného provadéni stavby opravnénymi osobami,

c. dle potreby vytyceni vsech inZenyrskych siti pred zahajenim realizace stavby a v jejich blizkosti
pracovat v souladu s vyjadirenimi jednotlivych spravcl téchto siti,

d. dodrzovani jednotlivych ustanoveni zakona ¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim
fadu — Stavebni zakon, v¢etné jeho provadécich vyhlasek, a dalSich pravnich predpist, zejména
tykajici se bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci a dodrzovani podminek rozhodnuti, vyjadreni
a stanovisek organ( statni spravy (pfedevsim organl a organizaci pamatkové péce);
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3.5.

3.6.

3.7.
3.8.

3.9.

3.10.

3.11.

4.1.

e. pofrizeni kompletni barevné fotodokumentace stavby a okoli pred zahajenim praci a v prabéhu
provadeéni stavebnich praci - v datové podobé na datovém nosici,
f.  poskytnuti soucinnosti objednateli pfi kolaudaci dila.

Zhotovitel je povinen zpracovat a predat objednateli pfi prfedani dila projekt skute¢ného provedeni
stavby (dokumentace zmén) ve dvou (2) paré + 1x na datovém nosici, pokud byly provedeny oproti
projektové dokumentaci pro realizaci stavby. Zaroven prfeda objednateli origindl stavebniho deniku.

PFi provadéni dila je zhotovitel povinen fidit se pokyny objednatele. Zhotovitel je vidy povinen
zkoumat s odbornou péci vhodnost pokynl objednatele a na pripadnou nevhodnost je povinen
neprodlené pisemné upozornit objednatele.

Zhotovitel odpovida objednateli za vhodnost véci obstaranych k provedeni dila.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tti (3) pracovni dny pfedem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umozZnit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést naklady s tim
spojené.

Jestlize v pribéhu provadéni dila dojde k rfadné, tj. objednatelem ve stavebnim deniku potvrzené,
zaméné materialu, je povinnosti zhotovitele zachovat pfti jeho pouziti minimalné stejnou jakost a
stejné vlastnosti, jako mél mit plvodni material. Pfipadna zaména materidlu nema vliv na navyseni
ceny dila.

Dilo musi odpovidat veskerym pravnim predpisdim platnym v sou¢asné dobé v CR, jako? i sou¢asné
platnym normam CSN, CSN (EN), ON, TP a ISO pro stavebni prace, jejich? zdvaznost si pro Uéely
smluvniho vztahu zaloZzeného touto Smlouvou smluvni strany sjednavaji i pro pripad, kdy neplyne
z obecné zavaznych predpisd. Dilo musi byt provedeno bez jakychkoli vad a nedodélkli v bezvadné
kvalité. Zhotovitel smi pouZzit pouze takové vyrobky pro stavbu, které jsou v souladu se zdkonem
¢. 183/2006 Sb., o Uzemnim planovani a stavebnim radu, ve znéni pozdéjSich predpist (dale jen
,stavebni zdkon“), dle zakona ¢.22/1997 Sb., o technickych pozadavcich na vyrobky, ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen ,zakon o technickych poZadavcich”), zhotovitel je povinen postupovat
dle zdkona ¢. 258/2000 Sb., o ochrané verejného zdravi a zméné nékterych souvisejicich zakond, ve
znéni pozdéjsich predpis, ve smyslu zakona o technickych poZadavcich a nafizeni vlady ¢. 163/2002
Sb., ve znéni pozdéjsich predpist, kterym se stanovi technické poZadavky na vybrané stavebni
vyrobky, apod. Pfedmét dila musi byt schopen poddvat trvale standardni vykon v souladu se
stanovenymi vlastnostmi a kvalitou a plné vyhovovat ucelu, pro ktery je zhotoven.

Zhotovitel prohlasuje, Ze je oprdvnén a je odborné zpUsobily provadét Cinnosti dle predmétu dila
a ze prace budou provadény pod odbornym vedenim oprdvnéné osoby, kterou zhotovitel uved|
v nabidce k vefejné zakazce.

4. MiSTO PLNENiI

Mistem plnéni je stavba nachazejici se v arealu zamku Hradisté ¢. p. 1, 336 01 Blovice; jedna se
o nemovitou kulturni pamatku vedenou v Ustfednim seznamu kulturnich pamatek pod rejstfikovym
¢.: 45300/4-249.

katastrdlni zemi: Hradisté u Blovic [605751]; parcelni Cislo st. 30

5. TERMINY PLNENi - PREDANi STAVENISTE, DOKONCENIi A PREDANI DiLA

Zahajeni stavebnich praci:  Stavenisté bude zhotoviteli pfedano do péti (5) dnd od pisemného
pokynu objednatele. Nasledné budou neprodlené zahajeny stavebni
prace na dile. Termin pro dokonceni dila pocind bézet dnem
nasledujicim po predani stavenisteé.

Dokonceni stavebnich praci: nejpozdéji do 15. 11. 2021.
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5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

Pfeddnim a prevzetim stavenisté se rozumi oboustranny podpis protokolu o preddni a prevzeti
stavenisté. Zahajenim stavebnich praci se rozumi zapoceti vlastniho provadéni dila zhotovitelem.
Dokoncenim stavebnich praci se rozumi Uplné a funkéni provedeni vSech stavebnich praci a ¢innosti
ze strany zhotovitele a dalSich podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné doloZeni poZzadovanych
dokladli, odstranéni zafizeni stavenisté a vyklizeni stavenisté, pokud nebude pisemné dohodnuto
jinak). O dokonceni stavebnich praci zhotovitel pisemné vyrozumi objednatele. Predanim
a prevzetim stavby (dila) se rozumi protokolarni predani dila po dokonceni stavebnich praci za
podminek uvedenych v této Smlouvé (véetné odstranéni vad a nedodélka).

Zhotovitel je povinen stavenisté radné prevzit do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy
objednatele. Prace na dile je zhotovitel povinen zahgjit v co nejkrat§$im moziném terminu po predani
stavenisté zhotoviteli nebo dle pisemné dohody s objednatelem.

Zhotovitel je povinen vcas vyzvat objednatele k prevzeti dokonceného dila. Objednatel zahdji
prejimku dila nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd od predani vyzvy.

Po skonceni praci na vyzvu zhotovitele bude objednatelem zpracovan predavaci protokol (protokol
o predani a prevzeti dila), jehoZ podpisem obéma smluvnimi stranami této Smlouvy dojde teprve
k faktickému predani dila objednateli. K pfedani dila objednateli bude ptizvan technicky dozor
stavebnika a dle uvazieni objednatele také autorsky dozor projektanta. Pfedavaci protokol musi
obsahovat prohlaseni o prevzeti nebo neprevzeti dila, odlvodnéni a soupis ptipadnych vad
a nedodélkd. Drobné vady a nedodélky, které budou zaznamenany v protokolu o pfedani a prevzeti
dila, je zhotovitel povinen odstranit na vlastni naklady nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnd ode dne
predani dila objednateli, pokud se nedohodnou zhotovitel a objednatel pisemné jinak.

Ustanovenim predchoziho odstavce neni dotéeno opravnéni objednatele odmitnout pfedmét dila
prevzit, pokud vykazuje jakékoliv vady ¢i nedodélky, a to aZz do doby jejich uplného odstranéni
zhotovitelem, na vlastni ndklady zhotovitele.

Zhotovitel splni svou povinnost provést dilo jeho fadnym dokoncenim a pfedanim predmétu dila
bez jakychkoliv vad a nedodélkli objednateli. Po rfadném protokolarnim predani dila bez vad
a nedodélkd zac¢ina bézet sjednana zarucni Ihata.

Spolu s dilem (predmétem dila) je zhotovitel povinen predat objednateli doklady vztahujici se
k predmétu dila. Nejpozdéji pfi predani dila odevzda zhotovitel objednateli vesSkeré atesty, kopii
certifikati kvality a prohlaseni o shodé u jednotlivych pouzZitych komponentl, materidlad a
vyrobkid (nebyly-li doloZeny dfive), prohlaseni o shodé na celou stavbu, zarucni listy, potvrzeni o
provedenych zkouskach, revizni zpravy, doklad o ulozeni suti na skladku, doklady o nakladani
s odpady, projektovou dokumentaci skutec¢ného provedeni stavby — dvé (2) paré v listinné podobé
ajeden krat (1) PD skutecného provedeni na datovém nosici v elektronické podobé), original
stavebniho deniku, fotodokumentaci apod. Pfedani Uplnych a bezchybnych dokladd je podminkou
fadného predani dila (pfedmétu dila) a zhotovitel nesplni svou povinnost dokoncit a predat dilo
objednateli dfive, nez preda objednateli veskeré doklady bez vad. V pfipadé, Ze budou doklady
vykazovat vady, je objednatel opravnén je vratit zhotoviteli na jeho ndklady nebo zhotovitele vyzvat
k dodani dokladd bez vad a zhotovitel je povinen bez zbyteéného odkladu, nejpozdéji do péti (5)
pracovnich dn, od jejich vraceni nebo od vyzvy objednatele, dodat objednateli Uplné doklady bez
vad. Naklady spojené s vyhotovenim a dodanim vsech dokladd v potfebném poctu, véetné jejich
oprav, doplnéni a nahradniho dodani, jsou zahrnuty v cené za dilo a zhotovitel neni opravnén
od objednatele poZadovat jejich ndhradu. Pfedanim dokladl objednateli se tyto stavaji vlastnictvim
objednatele, ktery je oprdvnén s nimi volné nakladat.

Zafizeni stavenisté (v€etné mobilniho WC a mobilniho skladu stavebniho materialu) zabezpecuje
zhotovitel na své ndklady a v souladu se svymi potifebami, dokumentaci predanou objednatelem a
s pozadavky objednatele. Povinnosti zhotovitele je zajisténi usporadani stavenisté v souladu s
planem bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a ve lhGtach v ném uvedenych, v souladu
s Natizenim vlady ¢. 591/2006 Sb., o blizSich minimalnich poZadavcich na bezpecnost a ochranu
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6.1.

6.2.
6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

6.7.

6.8.

zdravi pfi praci na stavenistich, ve znéni pozdéjsich predpis. Na stavenisti je zhotovitel povinen
udrzovat poradek po celou dobu provadéni dila az do fadného prevzeti dokonéeného dila.

6. CENA A PLATEBNi PODMINKY
Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za fadné provedeni dila sjednanou cenu:
Celkem cena za dilo bez DPH ¢ini 1.185.789,- K¢
(slovy: jeden milién sto osmdesat pét tisic sedm set osmdesat devét korun ceskych)
Celkem za DPH 21% 249.016,- K¢
(slovy: dvé sté Ctyricet devét tisic Sestnact korun ceskych)
Celkem cena za dilo véetné 21% DPH ¢ini 1.434.805,- K¢
(slovy: jeden milidn Ctyfi sta tficet Ctyfi tisic osm set pét korun Ceskych)
Zhotoviteli bude uhrazena cena vé. DPH, nebot objednatel neni pladtcem DPH.

DPH se pro ucely této Smlouvy rozumi penéini Castka, jejiz vySe odpovida vysi dané z pridané
hodnoty vypoctené dle zdkona o dani z pridané hodnoty. DPH je uvedena ve vysi platné ke dni
uzavieni této Smlouvy. Pro pfipad zmény sazby DPH v obdobi od uzavieni této Smlouvy do data
uskutecnéného zdanitelného plnéni, respektive do data realizace jakékoli platby na zdkladé této
Smlouvy, bude takova platba provedena ve vysi zohlediujici pfipadné zménénou sazbu DPH.

Nedilnou soucasti této Smlouvy je kryci list rozpoctu, rekapitulace soupisu praci objektld stavby
a rekapitulace polozkového rozpoctu. Cena v ném uvedenad se shoduje s cenou uvedenou v nabidce
zhotovitele a cenou uvedenou v ¢l. 6.1. této Smlouvy. Soupis praci s vykazem vymér, ktery bude
predklddan objednateli pred fakturaci, bude plné odpovidat soupisu praci avykazu vymér
predloZzeného v nabidce zhotovitele.

Cena za dilo je uplna a konecna a zahrnuje veskeré prace a dodavky nezbytné pro kvalitni
zhotoveni dila, zahrnuje i veSkeré naklady a poplatky souvisejici se zhotovenim a dodanim dila a
se splnénim povinnosti zhotovitele (naklady a poplatky se rozumi zejména napf. naklady na
zhotoveni projektové dokumentace skutecného provedeni; ndklady na zafizeni stavenisté, na
dopravu, na zajisténi pozadovanych certifikatll, osvédceni a zkousek; naklady za skladkovné apod.).

Uhrada ceny za dilo bude realizovdna na zdkladé zhotovitelem vystavené faktury. Zhotovitel je
opravnén vystavit dvé dilci faktury (danovy doklad) na dhradu hodnoty skutecné provedenych praci
ocenénych na zakladé vykazu vymér, objednatelem predem potvrzenych a odsouhlasenych praci az
do vyse 90 % celkové hodnoty dila (v souctu za obé dil¢i faktury). Odsouhlaseni provedenych praci
objednatelem povérenou osobou (technickym dozorem stavebnika) je nezbytnou podminkou
pro vystaveni faktury, kdyZz nedilnou pfilohou faktury je objednatelem, ¢i jim povéfenou osobou
(technicky dozor stavebnika), podepsany soupis praci (bez tohoto soupisu je faktura neudplna) -
bude-li soupis praci podepsdan v listinné podobé, pak v pfipadé vystaveni elektronické faktury bude
predlozen elektronicky sken. Pokud se strany nedohodnou pfi odsouhlaseni mnozstvi ¢i druhu
provedenych praci, je zhotovitel opravnén fakturovat pouze prace, u kterych nedoslo k rozporu.
Splatnost dil¢ich faktur je tficet (30) kalendarnich dni ode dne dorudeni objednateli. Dnem
zdanitelného plnéni je posledni den prislusného mésice.

Faktura musi obsahovat naleZitosti dariového dokladu dle zédkona ¢. 235/2004 Sb., o dani z pfidané
hodnoty, ve znéni pozdéjSich predpis. V pripadé vystaveni elektronické faktury staci pfrilohy
predloZit v naskenované podobé.

Jsou-li splnény veskeré podminky této Smlouvy a pfrislusnych pravnich predpisti pro vystaveni
zavérecné faktury, cini jeji splatnost tficet (30) kalendarnich dnl ode dne jejiho doruceni
objednateli. Nedilnou prilohou konecné faktury je objednatelem podepsany predavaci protokol,
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6.9.

6.10.

6.11.

6.12.

6.13.

6.14.

6.15.

6.16.

popf. objednatelem podepsané potvrzeni o odstranéni vSech vad a nedodélku zjisténych pfi predani
dila.

Kazda faktura musi byt oznacena ndzvem veiejné zakazky. Zhotovitel predlozZi objednateli fakturu
v elektronické podobé nebo v listinné podobé. Pokud zhotovitel vystavi listinnou fakturu, bude
obsahovat vidy dva (2) originaly danovych ucetnich dokladd (faktur) véetné soupisu provedenych
praci potvrzeného technickym dozorem stavebnika. Faktura véetné vSech povinnych nalezitosti musi
byt dorucena objednateli nejpozdéji do desatého (10.) dne nasledujiciho mésice po ukonceni
prislusného fakturaéniho obdobi.

Objednatel zaplati zhotoviteli na zdkladé vystavenych a odsouhlasenych faktur ¢astku az do vyse
90 % celkové hodnoty dila dle ¢l. 6.1 Smlouvy. Zbyvajici odménu ve vysi 10 % ceny dila objednatel
uhradi zhotoviteli proti zavérecné fakture po radném predani dila bez vad a nedodélkid v terminu do
tficeti (30) kalendarnich dnli po pfedani dila, pfipadné prodlouzeném do doby odstranéni vad a
nedodélkd uvedenych v protokolu o predani a prevzeti dila.

V pripadé, ze faktura vystavend zhotovitelem nebude mit pfedepsané nalezitosti stanovené pro
danovy doklad, nebo bude obsahovat Udaje v rozporu s touto Smlouvou, nebude objednatelem
proplacena a objednatel ji vrati zpét zhotoviteli k doplnéni ¢i opravé. Doba splatnosti opravenych,
resp. doplnénych faktur je stejnd jako plvodni dohodnutd |hiita a jeji béh pocind dnem vystaveni
opravené nebo doplnéné faktury, neni vsak kratsi nez tficet (30) dnl od doruceni opravené faktury
obsahujici veSkeré ndlezitosti stanovené zdkonem ¢i touto Smlouvou objednateli.

Zhotovitel se zavazuje, Ze na jim vydanych danovych dokladech bude uvadét pouze cisla bankovnich
Uctd, kterd jsou spravcem dané zverejnéna zplsobem umozniujicim dalkovy pristup (§ 98 pism. d)
zakona o dani z pfidané hodnoty). V pfipadé, Ze danovy doklad bude obsahovat jiny neZ takto
zverejnény ucet, bude takovyto danovy doklad povazovan za nedplny a objednatel vyzve zhotovitele
k jeho doplnéni. Do okamziku doplnéni si objednatel vyhrazuje pravo neuskutecnit platbu na zdkladé
tohoto danového dokladu.

Podminky pfipustného zvyseni nebo snizeni ceny za provedeni dila:

a) pokud objednatel poZzaduje prace, které nejsou predmétem dila, avsak s dilem neoddélitelné
souvisi a jsou potfebné ke zdarnému dokonceni dila,

b) pokud objednatel poZaduje vypustit nékteré prace predmétu dila,

c) pokud se pfi realizaci zjisti skutecnosti, které nebyly v dobé uzavieni Smlouvy znamé, a
zhotovitel je nezavinil ani nemohl pfedvidat a maji vliv na cenu dila,

d) pokud se pfi realizaci zjisti skute¢nosti odlisné od dokumentace predané objednatelem,

e) pokud v pribéhu provadéni dila dojde ke zménam sazeb dané z pfidané hodnoty,

f)  pokud v prlibéhu provadéni dila dojde ke zménam legislativnich ¢i technickych predpist
a norem, které maji prokazatelny vliv na zménu ceny dila.

Pro zménu ceny dila v pfipadé zmén u praci, které jsou obsazeny v polozkovém rozpoctu, bude
zména ceny stanovena na zakladé jednotkové ceny dané prace v polozkovém rozpoctu. Nejsou-li
tyto prace obsaZeny v polozkovém rozpoctu, uréi se jednotkova cena predmétnych polozek na
zakladé navrhu kalkulace zhotovitele odpovidajici smluvni Urovni ceny dila dle poloZzek obecné
dostupné cenové soustavy (v aktudlni cenové urovni).

Objednatel je opravnén z objektivnich ddvod( snizit sjednany rozsah dila, v takovém pfipadé bude
cena dila snizena o cenu ménépraci, a to v souladu s cenami z ocenéného soupisu praci, ktery
zhotovitel predlozil ve své nabidce. Zhotovitel je povinen provést pfesny soupis ménépraci véetné
jejich ocenéni dle predchozi véty a tento soupis predlozZit objednateli k projedndni. Odsouhlasenim
ménépraci zanika zhotoviteli ndrok na zaplaceni ceny nerealizovanych praci.

Naplnéni shora uvedenych podminek pro zvySeni a sniZzeni ceny za provedeni dila musi byt v souladu
s pravnimi predpisy, pfihlédne se zejména k § 222 ZZVZ. Smluvni strany v pfipadé zmény uzaviou
dodatek ke Smlouvé.
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

7. ZARUKY
Zarucni doba na kompletni stavebni dilo dle této Smlouvy cini pét (5) rok (tj. Sedesat (60) mésict).

Zarucni doba pocind béZet predanim dila bez jakychkoliv vad a nedodélkd objednateli. Zhotovitel je
povinen odstranit tyto vady ¢i nedodélky nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnl ode dne uplatnéni
vady, neni-li pisemné sjednano jinak. O predani dila bez vad a nedodélkl, popf. o odstranéni
pripadnych vad a nedodélkd bude poftizen zapis do protokolu o predani dila.

Poskytnutim zarucni doby zhotovitel prejimda zavazek, ze predmét dila bude po stanovenou dobu
zpUsobily pro poufZiti nejen k sjednanému ucelu, ale i k ucelu obvyklému.

Zarucni doba nebéZi po dobu, po kterou objednatel nemuze predmeét dila uzivat pro jeho vady, za
které odpovida zhotovitel.

Pokud se v prlibéhu zarucni doby na predmétu dila vyskytne jakakoliv vada, je objednatel, bez
ohledu na charakter vady a zavainost poruseni Smlouvy vyskytem takové vady, vidy opravnén
pozadovat jeji odstranéni dodanim nahradniho dila, odstranéni opravou, anebo poskytnutim slevy
z ceny dila, a to vSe dle vlastni volby bez ohledu na charakter pfedmétné vady.

8. ODPOVEDNOST ZA VADY

Vadami dila se rozumi zejména vady v mnoiZstvi, jakosti, sjednaném zplsobu provedeni dila
¢i provedeni, jez se nehodi pro ucel sjednany ve Smlouvé, popf. neni-li tento uUcel ve Smlouvé
sjednan, pro ucel, k némuz se takové dilo zpravidla pouzivad. Za vady se rovnéZ povaZzuji vady
v dokladech nutnych k uzivani predmétu dila a dodani jiného neZ sjednaného predmétu dila. Vadami
dila se dale rozumi stav, kdy provedené dilo, nebo jeho ¢ast, neodpovida pravnimu predpisu ci
zavazné technické normé, je-li tato stanovena (zejména v zdkonu o technickych pozadavcich na
vyrobky).

Zhotovitel odpovidd za veskeré vady, které ma dilo v dobé jeho predani. Ma-li dilo v dobé predani
vady, nedochazi ke splnéni zdvazku zhotovitele provést dilo radné, zhotovitel se dostava do prodleni
a objednatel je opravnén odmitnout prevzeti takového dila. Objednatel vSak neni opravnén prevzeti
dila odmitnout pro ojedinélé drobné vady dle § 2628 OZ. Objednatel pfevezme pouze dilo, které je
dokonceno bez zjevnych vad, a to s vyhradami nebo bez vyhrad. Je-li dilo prevzato s vyhradami, je
objednatel opravnén uplatnit prdva z vadného plnéni.

Zhotovitel odpovida ddle za veskeré vady dila ve sjednané zarucni dobé, a to za vady faktické
i pravni, trvalé nebo skryté, odstranitelné i neodstranitelné. Zhotovitel odpovida v pIném rozsahu za
vady, které ma dilo v okamziku, kdy pfechdzi nebezpeci Skody na objednatele, i kdyz se vady stanou
zjevnymi az po této dobé.

Objednatel je opravnén oznamit vady dila kdykoliv béhem sjednané zaruéni doby. V reklamaci musi
byt vady popsany. Dale v reklamaci objednatel uvede, jakym zplUsobem poZaduje sjednat napravu.
Objednatel je opravnén:

a) poZadovat odstranéni vady dodanim nahradniho plnéni (napt. u vad materiald apod.),

b) pozadovat odstranéni vady opravou, je-li vada opravitelna,

c) pozadovat pfimérenou slevu ze sjednané ceny,

d) ukoncit Smlouvu v souladu se ¢l. 16.

Volba mezi naroky zvad dila ndlezi zcela objednateli bez ohledu na charakter vady, pfi¢emz
konkrétni volbu oznami objednatel zhotoviteli v pisemném oznameni zaslaném kdykoliv béhem
Ihdty stanovené pro uplatnéni predmétného naroku. Za véasné oznameni objednatele je
povazovano oznameni ucinéné kdykoliv béhem Ih{ty stanovené pro uplatnéni narok z vad dila.

Zhotovitel je povinen nejpozdéji do péti (5) pracovnich dnli po obdrzeni reklamace pisemné oznamit
objednateli, zda reklamaci uznava ¢i neuznava. Pokud tak neucini, ma se za to, Ze reklamaci
objednatele uznava. Je-li reklamace zhotovitelem uznana, je zhotovitel povinen odstranit

Stranka 7 z 15



8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

10.1.
10.2.

10.3.
10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

reklamovanou vadu bez zbytec¢ného odkladu, nejpozdéji do deseti (10) pracovnich dnd ode dne
uznani reklamace, neni-li pisemné sjedndno s objednatelem jinak. Jestlize objednatel v reklamaci
vyslovné uvedl, Ze se jednd o havarii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahajit odstrafiovani vady
(havarie) nejpozdéji do 24 hodin po obdrzeni reklamace.

Prokdze-li se ve spornych pripadech, Ze objednatel reklamoval neoprdvnéné, tzn., Ze jim
reklamovana vada nevznikla vinou zhotovitele, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veskeré,
v souvislosti s odstranénim vady, prokazatelné vzniklé a doloZzené ndklady.

Doda-li zhotovitel dilo s vadami, neni shora stanovenymi povinnostmi zhotovitele a opravnénimi
objednatele dotfen narok objednatele na nahradu zplsobené skody. Uspokojenim, kterého lze
dosdhnout uplatnénim nékterého z narokl z vad dila, neni dotéen narok objednatele uplatnitelny
z jiného pravniho divodu.

V pfipadé, Ze zhotovitel je v prodleni s odstranénim vady nebo vadu neodstrafiuje fadné, je
objednatel opravnén zajistit odstranéni vady bez dalSiho ndhradnim dodavatelem nebo si vadu
odstranit sdm, a to na naklady zhotovitele. VeSkeré tyto naklady s timto spojené je zhotovitel
povinen objednateli zaplatit neprodlené po vyzvani. Narok na nahradu skody ¢i na smluvni pokutu
timto neni dotcen.

9. ODPOVEDNOST ZA SKODU

Zhotovitel pIné odpovida za Skodu vzniklou objednateli nebo tfetim osobam v souvislosti s plnénim,
nedodrzenim nebo porusenim povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen po celou dobu plnéni verejné zakazky dle této Smlouvy (do doby Uplného
dokonceni dila bez vad a nedodélkll) mit sjedndno a udrZovat obecné pojisténi odpovédnosti za
Skodu z ¢innosti zplsobenou tfeti osobé na majetku, Ujmy na zdravi nebo smrti zpUsobené pfi
realizaci a v souvislosti s realizaci dila zhotovitelem, jeho zaméstnanci, smluvnimi partnery
(poddodavateli) a jinymi dodavateli. Limit pojistného plnéni je poZzadovan ve vysi min. 2,5 miliénd K¢
(dva a pal milionG KE). Pojistnd smlouva bude zhotovitelem predloZena deset (10) pracovnich dni
pred uzavienim této Smlouvy.

10. PRAVA A POVINNOSTI OBJEDNATELE A ZHOTOVITELE

Objednatel je odpovédny za spravnost a kompletnost predané projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen zajistit podminky pro vykon funkce technického dozoru stavebnika a
autorského dozoru projektanta a poskytne jim potifebou soucinnost.

Objednatel umozZni zhotoviteli odbér elektrické energie a vody.

Zhotovitel je povinen podle § 2590 obcanského zdkoniku provést dilo s potfebnou pécdi,
v ujednaném c¢ase a obstarat vse, co je k provedeni dila potfeba.

Od predani stavenisté zhotovitel odpovida za veskeré Skody zplsobené na stavebnim dile, jakoZz
i za Skody, vzniklé jeho ¢innosti ve spojitosti s provadénim dila.

Zhotovitel je povinen po celou dobu realizace dila poskytovat objednateli potfebnou soucinnost
v souvislosti s probihajicim provozem v objektu muzea a parku. Stavebni prace budou probihat
vyhradné v pracovni dny podle dohody s Objednatelem. V sobotu, nedéli a o svatcich budou
stavebni prace zdlvodu navstévnického provozu preruseny a stavenisté bude upraveno a
zabezpeceno tak, aby byl umoznén bezpecny prichod navstévnikd z vychodniho kridla zamku do
parku v arealu.

Zhotovitel bude plné respektovat provoz v aredlu vystavby, a s dostatecnym predstihem bude
s objednatelem sjednavat pripadna nezbytné nutna omezeni.

Stranka 8 z 15



10.8.

10.9.
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10.13.

10.14.

10.15.

Zhotovitel je povinen zajistit, aby vystavba nebranila pfistupu a pfijezdu ke stavajicim objektim
osobam, sanitnim vozim a vozidlim HZS. Zhotovitel je povinen zajistit dodrZovani
bezpecnostnich a hygienickych podminek na stavenisti, véetné zabezpeceni stavebniho prostoru,
zajisténi zafizeni staveniSté proti vstupu cizich osob a minimalizovat negativni vlivy vystavby
(hluk, prasnost, ochrana Zivotniho prostiedi atd.). Zhotovitel je zodpovédny za zajisténi
bezpecnosti osob, které se budou na stavenisti pohybovat a zabranéni pfistupu nepovolanym
osobam.

Zhotovitel je povinen udrZovat Cistotu stavenisté a okolnich ploch. V pfipadé, Ze dojde ke znecisténi,
je zhotovitel povinen bezprostfedné zajistit odstranéni necistot. Zhotovitel je povinen v souvislosti
s provadénim dila zabranit vzniku skod na majetku. V pfipadé zplsobeni skody na majetku na tuto
skutec¢nost zhotovitel upozorni objednatele a bezprostfedné zajisti napravu na své naklady.

Zhotovitel si zajisti na vlastni naklady veSkery stavebni material na stavbu, na vlastni naklady zajisti
prondjem pozemk( a pripadny zabor verejného prostranstvi pro zafizeni stavenisté a skladky
materialu, prekopy atd. (tzn. plochy mimo pozemky pro stavbu). Zhotovitel odpovida za uvedeni
téchto pozemkl do plvodniho fadného stavu a predani téchto pozemk( zpét pronajimateli do péti
(5) pracovnich dnll po podpisu predavaciho protokolu dila. Zhotovitel si téZ na vlastni naklady zajisti
odvoz a uloZeni prebytecného materidlu na skladky, véetné zaplaceni sklddkovného, a to nejpozdéji
pred preddnim a prevzetim dila. Zhotovitel si dale na vlastni ndklady zajisti mobilni WC pro potieby
stavby a mobilni sklad materialu.

Zhotovitel je povinen pribézné (min. pfi kontrolnich dnech) informovat objednatele o tom, v jakém
stadiu se provadéni dila nachazi, a o vSech skutecnostech, které mohou mit pro objednatele
v souvislosti s provadénim dila vyznam. O skutecnostech zasadnich pro objednatele v souvislosti
s provadénim dila (zejm. jakékoliv skutecnosti ohroZujici v€asné a fadné dodani dila) je zhotovitel
povinen vzdy pisemné informovat objednatele neprodlené.

Jestlize zhotovitel zajisti pInéni povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy nebo jeji ¢asti tfeti osobou,
ma takovy prevod prav a povinnosti Ucinky pouze ve vztahu mezi zhotovitelem a touto tfeti osobou,
pricemz vztah mezi zhotovitelem a objednatelem zlistava nedotéen a zhotovitel je objednateli plné
odpovédny za plnéni veskerych svych povinnosti vyplyvajicich z této Smlouvy.

Zhotovitel je povinen provadét dilo za pouziti vyhradné téch poddodavatell, ktefi byli uvedeni
v nabidce zhotovitele. V pfipadé, Ze vybrany dodavatel zamysli provést vyménu poddodavatele,
musi zamyslenou vyménu poddodavatele oznamit objednateli, min. pét (5) pracovnich dnl pred
nastupem nového poddodavatele. Pokud ménénym poddodavatelem dodavatel prokazoval cast
profesni zpUsobilosti nebo technické kvalifikace a uvedl jej ve své nabidce v seznamu poddodavateld
(v Priloze ¢. 5) novy poddodavatel musi splfiovat zpUsobilost (kvalifikaci) minimdlné v rozsahu
pozadavk( zaddvaci dokumentace, pfipadné v rozsahu, v jakém byla prokazana pulvodnim
poddodavatelem. Splnéni zplsobilosti (kvalifikace) nového poddodavatele doloZi zhotovitel
objednateli elektronickym originalem nebo konverzi dokumentu ke splnéni zpUsobilosti (kvalifikace)
pred zahajenim c¢innosti nového poddodavatele. V ptipadé Ze by novy poddodavatel zpUsobilost
(kvalifikaci) v pozadovaném rozsahu nespliioval nebo nedoloZil, musi zhotovitel zajistit takového
poddodavatele, ktery poZzadovana kritéria splfiuje a dolozi.

Zhotovitel je povinen zajistit pfi realizaci dodrZzovani pracovnépravnich predpis(, zejména zakona
€. 262/2006 Sb., zdkonik prace, ve znéni pozdéjSich predpist (se zvlastnim zfetelem na regulaci
odménovani, pracovni doby, doby odpodinku mezi sménami, atp.), zdkona ¢. 435/2004 Sb.,
0 zaméstnanosti, ve znéni pozdéjsich predpisl (se zvlastnim zietelem na regulaci zaméstnavani
cizincll), a to vlci vSem osobam, které se na plnéni zakazky podileji.

Zhotovitel je povinen zajistit dodrZzovani mezinarodnich imluv o lidskych pravech, socidlnich ci
pracovnich pravech, zejména Umluv Mezindrodni organizace prace (ILO); dale zajistit dodrZovani
predpist BOZP.
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10.17.
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11.2.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

Objednatel je povinen uchovavat veskerou dokumentaci souvisejici s vefejnou zakdzkou vcetné
Ucetnich dokladl minimalné 5 let ode dne uzavieni Smlouvy nebo od zmény zavazku ze smlouvy
na vefejnou zakazku. V pfipadé, Ze ke Smlouvé bude uzavien dodatek, tak tato lh(ta zacind bézet
od pocatku ode dne ucinnosti tohoto dodatku. Pokud je v ¢eskych pravnich predpisech nebo
v pravidlech poskytovatele dotace stanovena Ihita delsi, musi se tato Ihlta poufzit.

Zhotovitel bude dle ustanoveni § 2 pism. e) zak. ¢. 320/2001 Sh., o finan¢ni kontrole ve verejné
spravé, v platném znéni, osobou povinnou spolupusobit pfi vykonu finanéni kontroly. Je povinen
vytvofit osobam provadéjicim kontrolu podminky k provedeni kontroly vztahujici se k realizaci
zakdzky a poskytnout jim pfi provadéni kontroly soucinnost.

11. VEDENIi STAVEBNiIHO DENiKU

Zhotovitel je povinen vést faddné, srozumitelné a dostatec¢né podrobné stavebni denik ve smyslu §
157 zdkona ¢. 183/2006 Sh., v platném znéni a vyhlasky 499/2006 Sb. — pfiloha ¢. 16.

Do stavebniho deniku je zhotovitel povinen kromé jiného zapisovat vesSkeré zmény oproti schvdlené
projektové dokumentaci nebo vydanym rozhodnutim a predkladat je pravidelné dozoru objednatele
ke schvaleni. Originadl veskerych zaznam( obsaZenych ve stavebnim deniku preda zhotovitel
objednateli pti pfedani dokonceného dila.

12. PRERUSENIi PRACI NA DILE

Objednatel si vyhrazuje pravo zastavit prace zapisem do stavebniho deniku, jestlize nebude plnéna
tato Smlouva, nebude-li dodrzena kvalita dila nebo pokud zhotovitel nebude dodrzovat platné
pravni predpisy, zejména predpisy o bezpecnosti a ochrané zdravi pfi praci. Toto preruseni nema vliv
na ve Smlouvé uvedenou dobu plnéni dila.

Zhotovitel je povinen pfi pozastaveni postupu praci na dile nebo jeho casti podle tohoto ¢lanku
rozpracovanou cast dila nalezité na své naklady zajistit a poskytnout mu fadnou ochranu.

Veskeré ndklady vzniklé s prerusenim praci na dile dle tohoto ¢lanku jdou k tizi zhotovitele

13.  PROVADENIi KONTROL

Kontrola bude provadéna formou sjednanych pravidelnych kontrolnich dnt (pfedpoklad konani 1x
tydné). Povinnosti autorizované osoby, ktery bude zajistovat odborné vedeni stavby, je pravidelna
ucast na kontrolnich dnech. Z kazdého kontrolniho dne bude pofizen zépis, ktery obdrzi vSechny
zucastnéné osoby.

Objednatel je opravnén zkontrolovat pfedmét dila pred zakrytim a zhotovitel je povinen objednatele
pisemné pozvat k provedeni kontroly nejméné tfi (3) pracovni dny predem. Nesplni-li zhotovitel tuto
svou povinnost, je povinen umoznit objednateli provedeni dodatecné kontroly a nést ndklady s tim
spojené. Jestlize se objednatel na kontrolu nedostavi, mlze zhotovitel pokracovat v provadéni dila.
Objednatel ma pravo na provedeni dodatecné kontroly, nahradi vSak zhotoviteli naklady s tim
spojené.

Objednatel nebo jim zmocnéna osoba je opravnéna kontrolovat provadéni dila, a to kdekoliv
a kdykoliv a zhotovitel je povinen mu kontrolu v plném rozsahu umozZnit. Provedeni kontroly
a pfipadné zjisténi vad objednatelem nebo jim zmocnénou osobou nemd vliv na odpovédnost
zhotovitele za vady dila.

Mimo pravidelné kontrolni dny stavby zhotovitel vyzve objednatele ke kontrole provedenych praci
vZdy pfi ukonceni urcité technologické etapy a pred fakturaci provedenych praci. Témto kontroldm
bude vidy pfitomna autorizovana osoba povérena vedenim stavby. Objednatel se zavazuje provést
kontrolu praci na vyzvu zhotovitele nejpozdéji do tfi (3) pracovnich dnl od obdrZzeni této vyzvy.
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13.5.

14.1.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

Neni-li tato povinnost zhotovitelem splnéna, tak je povinen umozZnit objednateli provedeni
dodatecné kontroly a nést naklady s tim spojené.

Kazda uskutecnéna kontrola bude potvrzena zapisem do stavebniho deniku.

14.  VLASTNICTVi DiLA

Vznikajici dilo je od pocatku vyroby vlastnictvim objednatele, komponenty se stavaji soucasti dila
po provedeni jejich montdze zhotovitelem. Nebezpeci vzniku Skody na véci nese zhotovitel az
do splnéni zavazku predanim a prevzetim dila bez vad a nedodélkd.

15.  SANKCE

Pokud zhotovitel nepfevezme stavenisté na zdkladé pisemného pokynu objednatele, objednatel je
opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3.000,-
K¢&) za kazdy zapocaty den prodleni s prevzetim stavenisté aZz do jeho prevzeti. Tim neni dotceno
pravo objednatele vypovédét smlouvu nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

Pokud zhotovitel nezahdji realizaci dila nejpozdéji do patnacti (15) kalendafnich dnl od predani
stavenisté, objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi
tisice korun ceskych (3.000,- K¢) za kazdy zapocaty den nasledujici po 15. dni od pfedani stavenisté,
dokud nedojde k zapoceti realizace dila. Tim neni dotéeno prdvo objednatele vypovédét smlouvu
nebo odstoupit od smlouvy podle ¢l. 16. této smlouvy.

PFi nesplnéni Ihlty pro zhotoveni dila je objednatel opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni
smluvni pokuty ve vysi dvé desetiny procenta (0,2 %) z celkové ceny dila bez DPH, v¢. pfipadnych
dodatk( ke Smlouvé, za kazdy zapocaty den prodleni proti sjednanému datu dokondéeni dila.

PFfi nesplnéni terminu pro odstranéni vad a nedodélk(, je objednatel opravnén pozadovat po
zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun ¢eskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni se splnénim kazdé jednotlivé utvrzované povinnosti, az do jejiho Uplného a fadného
splnéni, a to i opakované.

Pokud zhotovitel nedodrzi sjednany termin pro odstranéni uznané reklamované vady (dle odst. 8.6),
objednatel je opravnén pozadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi jeden tisic korun
Ceskych (1.000,- K¢) za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy.
V pfipadech, kdy se jedna o vadu branici v fadném uzivani dila, pfipadné hrozi-li nebezpedi Skody
velkého rozsahu (havarie), je objednatel opravnén poZadovat po zhotoviteli zaplaceni smluvni
pokuty ve vysi 10.000,- K¢ za kazdy zapocaty den prodleni oproti sjednanému terminu napravy za
kazdou reklamovanou vadu.

Pfi prodleni zhotovitele se spInénim zavazku vyklidit stavenisté a uvést do plvodniho fadného stavu
veskeré realizaci dila dotéené plochy ve Ih(ité sjednané v této Smlouvé mUze objednatel poZadovat
po zhotoviteli zaplaceni smluvni pokuty ve vysi tfi tisice korun ¢eskych (3 000,- K¢) za kazdy zapocaty
den prodleni.

PFi poruseni povinnosti zhotovitele provadét veskeré odborné prace pod dohledem autorizované
osoby a zajisténi odborného vedeni stavby autorizovanou osobou, nezajisti-li zhotovitel
v odlvodnénych pfipadech zastup za tuto osobu, miZe objednatel poZadovat po zhotoviteli
zaplaceni smluvni pokuty ve vysi dva tisice korun ceskych (2 000,- K¢) za kazdé jednotlivé poruseni.
Porusenim této povinnosti se rozumi neprovedeni kontroly autorizovanou osobou zajistujici vedeni
stavby Casti stavby pred zakrytim a dokonceni jednotlivych technologickych etap vystavby, které
musi byt zaznamenany ve stavebnim deniku a podepsany touto osobou, neprovadéni pravidelné
kontroly probihajicich stavebnich praci min. jedenkrat (1x) tydné s potvrzenim ve stavebnim deniku
a neucast na kontrolnim dnu, kdy by tato osoba v nutném pfipadé nezajistila za sebe odpovidajici
nahradu.
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15.8.

15.9.

15.10.

15.11.

15.12.
15.13.

16.1.

16.2.

16.3.

Pokud je objednatel v prodleni s udhradou uplného darnového dokladu, je zhotovitel oprdvnén
pozadovat po objednateli Urok z prodleni ve vysi 0,015 % z dluzné castky za kazdy zapocaty den
prodleni.

Smluvni pokuty jsou splatné do ¢trnacti (14) dnli ode dne doruceni jejich vyucétovani druhé smluvni
strané.

Objednatel je opravnén uplatnit vice smluvnich pokut samostatné vedle sebe v pfipadé poruseni
vice povinnosti.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou majetkovou sankci vici
zhotoviteli, je objednatel opravnén provést jednostranny zdpocet z jakéhokoliv dariového dokladu
a snizit o néj ¢astku k uhradé.

Smluvni pokuty ani jejich zaplaceni nemaji vliv na pfipadny narok objednatele na nahradu Skody.

Ujednani o smluvnich pokutach zUstdvaji v platnosti i v pfipadé ukonceni Smlouvy odstoupenim
nebo vypovédi a nemaji vliv na pfipadnou moznost domdahat se vedle smluvni pokuty i nahrady
Skody, a to i ve vysi presahujici dojednanou vysi smluvni pokuty.

16. UKONCENi SMLOUVY

Tato Smlouva muze byt ukonéena:

a) pisemnou dohodou smluvnich stran,

b) odstoupenim od Smlouvy z dlivod{ stanovenych v této Smlouvé nebo zakonem,
c) vypovédi Smlouvy z divodu stanovenych v této Smlouvé.

Smluvni strana je opravnéna Smlouvu vypovédét s okamZitou platnosti, pokud:

a) druha strana porusi své povinnosti podstatnym zplsobem,

b) ve vztahu ke Zhotoviteli bude zahdjeno insolvencni fizeni, a insolvenéni navrh nebude
v zdkonné lhité odmitnut pro zjevnou bezdlvodnost, ve vztahu ke zhotoviteli bude zahdjena
likvidace, popf. likvidace, nebo se jiz vtomto tizeni nachazi, pfip. je-li vydano rozhodnuti o
Upadku zhotovitele dle § 136 zdkona ¢. 182/2006 Sb., o Upadku azplsobech jeho FeSeni
(insolvencni zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisd,

c) pokud Zhotovitel ve své nabidce v ramci verejné zakazky uvedl informace nebo doklady, které
neodpovidaji skutec¢nosti nebo které mély, nebo mohly, mit vliv na vysledek zadavaciho Ffizeni
a na kvalitu pInéni zhotovitele.

Smluvni strany sjednavaji, Ze za podstatné poruseni smlouvy se mimo vyslovné uvedenych pfipadi

povaZuje rovnéz takové poruseni povinnosti smluvni strany, o némz jiz pfi uzavieni smlouvy védéla

nebo musela védét, ze by druha smluvni strana smlouvu neuzavfela, pokud by toto poruseni
predvidala.

Objednatel je opravnén tuto Smlouvu vypovédét s okamzitou platnosti rovnéz v pfipadé, pokud:

a) zhotovitel provadi dilo nekvalitnim zplsobem v rozporu s ustanovenimi obsazenymi v této
Smlouvé, a to zejména v ¢l. 3. této Smlouvy, provadi dilo v rozporu se svymi povinnostmi, nebo
dilo v pribéhu jeho provaddéni vykazuje vady a zhotovitel nezjedna napravu, neprovede
neprodlené odpovidajicim zplsobem a kvalitné nutné opravy, Upravy apod. bez zbytecného
odkladu, nejpozdéji vsak ve lh(té do péti (5) pracovnich dnu;

b) zhotovitel neposkytuje dostatec¢nou soucinnost a koordinaci ¢innosti;

c) zhotovitel provadi dilo vrozporu se svymi povinnostmi, nereaguje-li na vyzvu technického
dozoru stavebnika, autorského dozoru ¢i objednatele do péti (5) pracovnich dnl (o takovéto
vyzvé bude proveden zdznam — napf. ve stavebnim deniku), nebo dilo v pribéhu jeho
provadéni vykazuje vady a zhotovitel neucini bez zbyte¢ného odkladu napravu;

d) zhotovitel vyuziva poddodavatele, ktery nebyl objednateli v souladu s touto Smlouvou a Vyzvou
k podani nabidky ozndmen;
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16.4.

16.5.

16.6.

16.7.

17.1.

e) neprevzal-li zhotovitel stavenisté do péti (5) pracovnich dnl od doruceni vyzvy objednatele
k prevzeti stavenisté dle ¢l. 5 této Smlouvy;

f) v pfipadé, Ze nedojde ke schvéleni a obdrieni finan¢ni prostfedkl( (dotace) a objednatel
na realizaci predmétného dila neobdrzi pfislusny prispévek,

g) pokud zhotovitel po prfedani stavenisté do 15. kalendarnich dnl nezacne s realizaci dila, pokud
neni pisemné sjednano jinak;

h) ze zdkonem stanovenych dlvodd.

Zhotoviteli vypovédi Smlouvy vznika narok na uhradu skutecné vynaloZenych naklad( souvisejicich s
jiz realizovanymi ¢innostmi ke dni vypovédi. Zhotovitel provede soupis skute¢né provedenych praci.
Skutecné provedené prace nesmi vykazovat vady a musi byt fddné predany objednateli na zakladé
predavaciho protokolu podepsaného zastupcem objednatele, zastupcem zhotovitele a technickym
dozorem stavebnika. V ptipadé, Ze by cast dila provedena pred vypovédi Smlouvy vykazovala vady
nebo nebyla radné predana objednateli na zakladé podepsaného predavaciho protokolu, zhotoviteli
nevznika narok na uhradu naklada.

Objednatel nebo zhotovitel mohou odstoupit od smlouvy za pfedpokladu, Ze dilo nebylo zahajeno.
Jednd se o pripady uvedené ve ¢l. 16.2 Smlouvy (insolvenc¢ni Fizeni, uvedeni nepravdivych udajt),
dale o pripady stanovené ve ¢l. 16.3 Smlouvy pism. e), f), g) a h) Smlouvy. Bylo-li dilo aspon
Castecné realizovano, je pfipustné ukoncit smlouvu pouze vypovédi.

V ptipadé vypovédi nebo odstoupeni od Smlouvy jsou smluvni strany povinny vyporadat vzajemné
zdvazky a pohledavky do tficeti (30) dnl od nabyti Ucinku vypovédi/odstoupeni. Pfi vypovédi se
Uhrada nevztahuje na jiz pofizeny materidl ¢i drobné naklady zhotovitele.

Vypovéd nebo odstoupeni od této Smlouvy musi smluvni strana ucinit pisemné. Pravni Gcinky
vypovédi Smlouvy nastavaji dnem doruceni vypovédi Zhotoviteli. V pfipadé odstoupeni se Smlouva
zruSuje od pocatku. Pro vypovéd a odstoupeni plati prislusna ustanoveni obéanského zdkoniku.

17. KOMUNIKACE MEZI SMLUVNiMI STRANAMI

Pro ucely vzajemné komunikace mezi smluvnimi stranami jsou opravnény jednat nize uvedené
osoby:

Smluvni kontakty:

za objednatele:  PhDr. Radka Kfizkova Cervena, feditelka

Tel.: 777 468 770
e-mail krizkovacervena@muzeum-blovice.cz
za zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXX
e-mail XXXXXXXXXXXXXXXX
Kontaktni osoby:

za objednatele:  PhDr. Radka Kiizkova Cervena, Feditelka
Tel.: 777 468 770

e-mail krizkovacervena@muzeum-blovice.cz

za zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Tel.: XXXXXXXXXXX

e-mail D 0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0.9,0.0.0,9,¢ 00,4

Odborné osoby:

17.2.

17.3.

18.1.

18.2.

18.3.

18.4.

za objednatele:  XXXXXXXXXXXXXXX

Tel.: XXXXXXXXXXX
e-mail XXXXXXXXXXXXXXX
za zhotovitele: XXXXXXXXXXXXXXXX
Tel.: XXXXXXXXXXX
e-mail XXXXXXXXXXXXXXXX

Veskera sdéleni ¢i jind jednani smluvnich stran budou adresovany vyse uvedenym zastupcim. Pokud
je vyZzadovana pisemna forma, bude takové sdéleni zaslano prostfednictvim e-mailu opatfeného
zaruCenym elektronickym podpisem zdstupce smluvni strany na e-mail kontaktni osoby druhé
smluvni strany, popf. pisemnosti budou zaslany datovou schrankou nebo prostrednictvim
poskytovatele posStovnich sluzeb. Smluvni strany se zavazuji vyvijet veskeré usili k vytvoreni
potiebnych podminek pro Uspésnou realizaci Smlouvy

Pisemnost je dorucena potvrzenim pfijeti zpravy. Nepotvrdi-li adresat pfijeti zpravy, ale dokument
se dostane do dispozice adresata, bude zprava zaslana dorucena pfisti pracovni den po odesldni.

18. ZAVERECNA UJEDNANI

V pfipadé, Ze se ke kterémukoli ustanoveni této Smlouvy ¢i k jeho ¢asti podle zdkona jako ke
zdanlivému pravnimu jednani nepfrihlizi, nebo Ze kterékoli ustanoveni této Smlouvy ¢i jeho ¢ast je
nebo se stane neplatnym, netd¢innym a/nebo nevymahatelnym, oddéli se v ptislusném rozsahu od
ostatnich ujedndni Smlouvy a nebude mit Zadny vliv na platnost, uéinnost a vymahatelnost
ostatnich ujednani této Smlouvy. Smluvni strany se zavazuji nahradit takové zdanlivé, nebo
neplatné, neucinné a/nebo nevymahatelné ustanoveni ¢i jeho ¢ast ustanovenim novym, které bude
platné, ucinné a vymahatelné a jehoZz vécny obsah a ekonomicky vyznam bude shodny nebo co
nejvice podobny nahrazovanému ustanoveni tak, aby ucel a smysl této Smlouvy zlstal zachovan.
Pokud by kterékoli ustanoveni této Smlouvy bylo shleddano neplatnym ¢i nevykonatelnym, ostatni
ustanoveni této Smlouvy tim zlstavaji nedotéena.

Strany této Smlouvy se dohodly, Ze se tato Smlouva fidi vyhradné ¢eskym pravnim rfadem. Prava
a povinnosti smluvnich stran, které nejsou touto Smlouvou vyslovné upraveny, se Fidi ustanovenimi
zédkona €. 89/2012 Sb., obéansky zakonik.

Veskeré zmény této Smlouvy mohou byt po dohodé smluvnich stran ¢inény pouze pisemnou
formou, ato vpodobé Ccislovanych dodatki ktéto Smlouvé podepsanych obéma smluvnimi
stranami.

Zhotovitel bere na védomi, Ze objednatel ma povinnost tuto Smlouvu véetné vsech jejich pftiloh,
zmén a pripadnych dodatk( zvefejnit na profilu zadavatele v souladu se zdkonem ¢. 134/2016 Sb., o
zadavani verejnych zakazek a v souladu se zdkonem ¢. 340/2015 Sb., o registru smluv. Uverejnéni
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18.5.

18.6.

18.7.

18.8.

Smlouvy v zdkonné |hGté v Registru smluv zajisti objednatel. Zhotovitel souhlasi stim, Ze tato
Smlouva véetné ptiloh bude verejné ptistupna.

Objednatel je spravcem osobnich tGdaju, které ziskal ve vefejné zakdazce a v souvislosti s pInénim této
smlouvy. Povinnost objednatele ke zpracovani osobnich Udajd v poptavkovém fizeni vyplyva pfimo
ze 7ZVZ. Zpracovani téchto osobnich udajl je nezbytné pro splnéni pravni povinnosti spravce, tedy
pro radné zadani verejné zakazky. Osobni Udaje budou zpracovany az do uplynuti skartacni lhity
této verejné zakdazky. Ostatni informace jsou uvedeny ve Vyzvé k podani nabidky .

Smlouva je uzaviena v elektronické podobé s pripojenim zarucenych elektronickych podpis vsemi
opravnénymi osobami obou smluvnich stran.

Tato Smlouva nabyva platnosti podpisem poslednim z Gcastnik(l a Gcinnosti uverejnénim v registru
smluv.

Smluvni strany této Smlouvy prohlasuji, Ze si tuto Smlouvu pred jejim podpisem precetly, Ze
predstavuje projev jejich pravé a svobodné vile, na dikaz ¢ehoz pripojuji své podpisy.

Prilohy ke Smlouvé:

Ptiloha €. 1 — rozpocet v souladu s nabidkou dodavatele (kryci list rozpoc¢tu a rekapitulace objektd)

V Blovicich 24.9.2021 v Plzni 17.9.2021
PhDr. Radka Kfizkova Cervend Ing. Josef Zdych
feditelka jednatel

Muzeum jizniho Plzenska v Blovicich, PEGISAN sta s.r.o.

pfispévkova organizace

za objednatele za zhotovitele
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