SMLOUVA  O  DÍLO  č.  P2016

Dle § 2586 a následně Občanského zákoníku č.89/2012 sb.

I. Smluvní strany :
OBJEDNATEL :
Město Kutná Hora




Havlíčkovo náměstí 552




284 01 Kuná Hora

                                   IČ : 00236195




zastoupený: xxxxxxxxxxxxxx, starosta města

ZHOTOVITEL :
Památky Praha a.s




Fetrovská 51




160 00 Praha 6




zastoupená :  xxxxxxxxxxxxx – statutární ředitel




IČO : 26479109    DIČ : CZ 26479109

II. Předmět smlouvy :

„Obnova střešního pláště a fasády domu čp. 183, Václavské náměstí“ v Kutné Hoře

V rozsahu dle předané zadávací dokumentace.

III. Termín plnění :

Zahájení prací – duben 2016
Závazný termín ukončení prací – 31.července 2016
IV. Cena díla :

Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako nejvýše přípustná, která kryje všechny náklady spojené se zhotovením předmětu plnění díla.

Cena díla je podrobně specifikována v odbytovém rozpočtu, který je nedílnou součástí této 

smlouvy a činí bez DPH :






   753.778,-





DPH 15%


   113.066,-

Cena celkem včetně DPH




   866.844,- Kč 

Objednatel má vytvořenou 15% rezervu ve výši 130.027,- Kč včetně DPH, kterou však uvolní až po té, co bude vyčerpána sjednaná cena a za předpokladu, že bude zhotovitelem doložena a objednatelem odsouhlasena nutnost tohoto čerpání.

Cena  c e l k e m včetně DPH a rezervy 15%  činí


                 996.871,-Kč
Užití stanovené 15% rezervy (nebo její části) je možné pouze po úplném vyčerpání smluvené ceny díla, za předpokladu písemného odsouhlasení víceprací objednatelem. Zhotovitel se zavazuje předložit specifikaci těchto případných víceprací, na které bude sepsán dodatek ke smlouvě o dílo.

Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od již uzavřené smlouvy, pokud neobdrží finanční prostředky ve formě dotace, bez jakýchkoliv sankcí a nároků zhotovitele vůči objednateli.

Pokud objednatel nebude mít dostatek finančních prostředků na realizaci, tak má právo jednostranně odstoupit od smlouvy, bez jakýchkoliv sankcí a nároků zhotovitele vůči objednateli.

Podmínky při jejichž splnění lze překročit výši ceny díla:

Objednatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v tomto případě, že v průběhu plnění díla dojde ke změně daňových předpisů majících vliv na konečnou cenu díla nebo bude objednatel požadovat změnu rozsahu předmětu plnění díla mající vliv na cenu díla.

Jiné podmínky pro překročení ceny ze strany zhotovitele nejsou přípustné.

V. Způsob financování :

Daňové doklady ( faktury) budou zhotovitelem vystavovány průběžně, vždy po ukončení kalendářního měsíce a to na základě objednatelem odsouhlaseného zjišťovacího protokolu o provedených pracích. Faktury budou obsahovat soupis fakturovaných prací provedených zhotovitelem. Všechny faktury vystavené zhotovitelem budou mít 21ti denní lhůtu splatnosti a budou uhrazeny bezhotovostním převodem na účet zhotovitele.

Zálohy objednatel neposkytuje.

Na základě zákona č.235/2004 Sb.o DPH bude zhotovitel jednorázové daňové doklady – faktury vystavovat bez DPH a objednatel bude v režimu přenesené daňové povinnosti částku DPH odpočítávat a odvádět příslušnému finančnímu úřadu.

VI. Provedení díla :

1. Postup prováděných prací bude průběžně odsouhlasován objednatelem, technickým dozorem objednatele a památkovým dozorem tak, aby byla dodržena stanovená technologie a postup odsouhlasených prací zápisem do stavebního deníku.

2. Případná změna termínu dokončení prací bude řešena dodatkem k této smlouvě, na základě požadavků objednatele nebo zhotovitele.

3. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla v návaznosti na neočekávaná zjištění stavu předmětu díla, je zhotovitel povinen provést soupis výkazu výměr těchto změn, doplňků nebo rozšíření. Teprve po odsouhlasení a podpisu dodatečných prací oběmi stranami, má zhotovitel právo změny realizovat a objednatel povinnost je uhradit.

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením a předáním objednateli. 

5. O předání předmětu díla se sepíše zápis, který podepíší odpovědní zástupci obou stran.

6. Zhotovitel poskytuje na provedené práce dle této smlouvy záruku 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla objednatelem. Zhotovitel je povinen na vlastní náklady opravit vady a nedodělky díla, a to neprodleně po té, co se o těchto vadách dozvěděl – písemné oznámení.
VII. Prodlení smluvních stran – smluvní pokuty :
1. Zhotovitel je povinen v případě prodlení s dokončením díla nebo při nesplnění jiného smluvního termínu uhradit objednateli smluvní pokutu v dohodnuté výši 500,--Kč za každý den prodlení. Strany se dohodly, že tato pokuta bude automaticky odečítaná z ceny díla, kterou má objednatel uhradit zhotoviteli dle článku IV. této smlouvy.

2. Při pozdním zaplacení faktury uhradí objednatel zhotoviteli 0,1 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.

VIII. Ostatní ujednání :
1. Zhotovitel odpovídá za bezpečné provádění prací a dodržování stávajících předpisů o požární ochraně.

2. Zhotovitel vede na stavbě dle § 157 zák.č. 183/2006 sb. svůj stavební deník. Zástupci obou stran mají povinnost se vyjádřit k zápisu druhé strany do tří pracovních dnů.

3. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli prověření prací, které budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel vyzve objednatele zápisem ve SD nejméně 3 pracovní dny předem. Dále se pak postupuje dle příslušných ustanovení Občanského zákoníku.

4. Pokud bude objednatel požadovat na zhotoviteli práce nad rámec smlouvy, bude toto řešeno dodatkem ke smlouvě.

5. Zhotovitel se zavazuje v termínu plnění uvést nejméně do původního stavu staveniště, předat ho zároveň s dílem a odstranit případné škody, které svojí činností způsobil. Za škody vzniklé působením třetí osoby nenese zodpovědnost.

6. Zábor staveniště bude určen objednatelem na jeho pozemku.

7. Zhotovitel zodpovídá za případné škody způsobené jeho činností nebo lidmi na zařízení nebo budově.

      8.   Zhotovitel uhradí objednateli spotřebovanou elektrickou energii.

DOLOŽKA  –  uzavření smlouvy bylo schváleno usnesením rady města č.159/16 

                         ze dne 2.3.2016

V Kutné Hoře 10.3.2016  

Za zhotovitele :                   

                    Za objednatele : 

