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Smlouva o Dílo č.  E617-S-1274/2016 
číslo Smlouvy Zhotovitele : S-2016-012-02 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zák. čís. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění 
  
Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto 
                
                                                S M L O U V U    O    D Í L O 

(dále jen smlouva) 
 

na zpracování záměru projektu  a přípravné dokumentace stavby  
 

„Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ 
 
 

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

1.1. Objednatel:      Správa železniční dopravní cesty, státní organizace 
se sídlem :  Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 

              Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 
zastoupena :  Ing.Miroslavem Bocákem, ředitelem Stavební správy východ 
IČO :   70994234 
DIČ :   CZ70994234 
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384 
číslo účtu:   
na straně jedné (dále jen Objednatel) 

a 
 
1.2.  Zhotovitel:   Sdružení pro „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – 

Kúty (SR)“ 
 
zastoupené na základě společenské smlouvy ze dne 29.3.2016 vedoucím  společníkem 
EXprojekt s.r.o.     
se sídlem :  Kounicova 688/26, 602 00 Brno  
zastoupena:  Ing. Davidem Rose, jednatelem společnosti    
IČO:  29285801            
DIČ:   CZ29285801  
číslo účtu:   
zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71057 

 
Další společník :  
MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. 

 se sídlem:  Legionářská 1085/8, 779 00  Olomouc 
 zastoupena: Ing. Václavem Kratochvílem, předsedou představenstva  
 IČO:   64610357    
 DIČ:   CZ64610357 
 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217 

číslo účtu  :  
 
na straně druhé (dále jen Zhotovitel)   
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II. NÁZEV DÍLA 
 
„Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ (zpracování záměru 
projektu  a přípravné dokumentace stavby) 
 
 

III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY 
 
3.1. Smlouva bude uzavřena a Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty: 

a) Podmínky výzvy k předložení cenové nabídky na zpracování záměru projektu  a přípravné 
dokumentace stavby „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“, 
zadané Správou železniční dopravní cesty, státní organizací,  Stavební správou východ, č.j. 
2520/2016-SŽDC-SSV-U3 ze dne 16.3.2016  

b) Zvláštní technické podmínky pro zpracování ZP a PD  stavby „Dokončení I. žel. koridoru 
v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“  

c) Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo na zpracování přípravné 
dokumentace stavby ze dne 12.2.2014 (dále jen OP)  

d) Nabídka Zhotovitele ze dne 1.4.2016, doručená zadavateli dne 7.4.2016, která byla 
akceptována a vybrána jako nejvýhodnější rozhodnutím zadavatele ze dne 25.4.2016 

e) Projekt stavby  Optimalizace traťového úseku Břeclav -  st.hranice ČR/SR  
f) přípravná dokumentace ŽSR, Modernizace železniční ratě Kúty – st.hranice SR/ČR pro 

rychlost 160km/h (200 km/h) 
g) Dokumentace skutečného provedení 
h) Memorandum mezi Ministerstvem dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR a MD ČR  

z 2016 
i) Záznam z jednání dne 2.2.2016 
j) Směrové a výškové řešení mostu přes Moravu  v ev,km 11,495 ČR, ev.km 74,386 SR 

3.2. Zhotovitel je při provádění Díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, 
ujednání této Smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a 
vycházet z podkladů a pokynů předaných mu Objednatelem. 

 
3.3. Zastupování - osoby zmocněné jednat za : 

OBJEDNATELE:  ve věcech technických:    
   (pracovník objednatele pověřený převzetím 
  díla a kontrolou jeho úplnosti)  
 ve věcech smluvních:    
ZHOTOVITELE: ve věcech technických:   
 ve věcech smluvních:   

3.4.  Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této Smlouvy a 
odpovídajících oblasti jeho zmocnění, s výjimkou práva uzavření dodatku či podpisu jiné změny 
této Smlouvy. Toto právo je vyhrazeno osobě zmocněné jednat  dle čl.I bod 1.1. a 1.2. Smlouvy. 
Změna osob zmocněných jednat dle tohoto bodu Smlouvy je možno provést písemným 
oznámením druhé smluvní straně.  

 
 

IV. PŘEDMĚT DÍLA 
 
4.1. Předmětem plnění je zpracování záměru projektu  a přípravné dokumentace stavby „Dokončení 

I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)”  dle  zadávacích podmínek včetně 
ekonomického hodnocení stavby, zajištění podkladů, průzkumů,  geodetických prací  a 
mapových podkladů, včetně veřejnoprávního projednání dle OP.    
Předmětem plnění je i zajištění oznámení dle přílohy č.3 zákona 100/2001 Sb. v platném znění. 
Dokumentace musí obsahovat veškeré vyjádření a souhlasy nutné pro stavby v ochranném 
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pásmu státní hranice.  
Rozsah stavby je dán Zvláštními technickými podmínkami. 

4.2. Dokumentace bude splňovat požadavky pro vydání územního rozhodnutí  nebo jiné formy 
(územní souhlas, § 15) dle zákona č. 183/2006 Sb., včetně povinných příloh. Součástí díla je i  
podání žádosti o územní rozhodnutí, včetně zajištění dodatečných požadavků stavebního úřadu 
a dodání  oznámení o zahájení řízení  příslušného stavebního úřadu. Zhotovitel  s dokumentací 
dodá objednateli kopii žádosti  o vydání ÚR, potvrzenou příslušným stavebním úřadem (správní 
poplatek za územní řízení uhradí Objednatel). 

4.3.  Součástí předmětu plnění  je i zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu  (či jiných 
obdobných smluv - §86 stavebního zákona a vyhl.503/2006 Sb.) se všemi vlastníky všech 
dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání územního rozhodnutí  či 
jiného rozhodnutí dle zák.č. 183/2006 Sb.  

4.4.  Název Díla uvedený v čl.II. této Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat při označení 
dokumentace. 

4.5.  Přípravná dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci 
staveb a se Směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006, v platném znění, „Dokumentace pro přípravu staveb 
na železničních drahách celostátních a regionálních“, vše v platném znění, dle platných předpisů 
a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních 
drah. V případě rozdílů mezi vyhl.č.499/2006 Sb. a sm.11/2006 platí ustanovení vyhl.499/2006 
Sb. 

4.6.  Přípravná dokumentace bude odpovídat „Pravidlům pro přípravu a financování investičních 
staveb hrazených z veřejných prostředků“. která byla vydána pod č.j. 54/2003-103-INF dne 
2.června 2003 Ministerstvem dopravy ČR.  

4.7. Záměr projektu bude pracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy 
Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury 
v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, 
financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění. včetně jeho povinného obsahu a 
příloh k předložení a schválení na Centrální komisi  MD ČR. 

4.8. Část „Náklady“ bude zpracována na předepsaných formulářích dle Směrnice GŘ č.20/2004 – 
„Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro 
zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ č.j. 4124/04-OI  

4.9.  Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivnosti této železniční 
stavby dle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivnosti investic projektů železniční 
infrastruktury, platných od 22.5.2013, uveřejněných ve Věstníku dopravy č. 11/2013 
(http://www.mdcr.cz/cs/Vestniky/default.htm), kterými se stanoví jednotný postup při 
hodnocení ekonomické efektivnosti u projektů železniční infrastruktury. 

4.10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu 
ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči 
Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení 
Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy. 

4.11. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno 
řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem. 

4.12. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro Objednatele Dílo řádně a včas dle zadávacích podmínek 
zakázky a podmínek této Smlouvy o Dílo a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně 
vypracované Dílo dohodnutou cenu ve výši, jak je uvedeno v čl.VII. této Smlouvy. 

 
 

V. PROVEDENÍ DÍLA 
 
5.1. Zhotovitel je povinen dodat : 
 

K termínu 1. dílčího plnění : 
 
Geotechnický, pyrotechnický a ostatní průzkumy – výstup zpráva  
Geodetické zaměření – výstup zpráva, písemné projednání výstupu se zpracovatelem 
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dokumentace ŽSR 
 
 
K termínu 2. dílčího plnění : 
 
Přípravnou dokumentaci k připomínkám   4x v tištěné + 12x v digitální uzavřené formě – 
výstup PD a protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování 
 
Záměr projektu včetně ekonomického hodnocení k připomínkám 2x v tištěné + 2x v digitální 
uzavřené formě - výstup ZP a protokol o předání kompletně zpracovaného ZP k připomínkování 
 
 
K termínu  konečného plnění: 
 
Záměr projektu a ekonomické hodnocení   4x v tištěné + 6x v digitální formě. 
(z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo 
– formát pdf, 2x v uzavřené formě – formát pdf) . 
Výstup ZP a Protokol o předání  ZP   vč. projednání a zapracování připomínek.  
 

Přípravnou dokumentaci 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – 
formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené 
formě – formát pdf)  
2x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 1x v uzavřené formě). 
Nákladová část PD bude součástí odevzdané soupravy  č.1-3 + 2x v digitální podobě, statické 
výpočty budou součástí odevzdané soupravy č. 1-4 + 2x digitální podobě. 
Výstup PD a protokol o předání komplet. zpracování PD  vč. projednání a zapracování 
připomínek, projednání orgány státní správy, vč. předání  kopie návrhu na zahájení územního 
řízení (žádosti o vydání  územního rozhodnutí), potvrzené  příslušným  stavebním úřadem. 
 

5.2. Počet vyhotovení dle bodu 5.1. je zahrnut v ceně Díla, včetně dokumentace předávané v 
digitální formě. 

5.3. Místem plnění je Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc. 
5.4. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo pouze s dále uvedenými podzhotoviteli a pouze 

v uvedeném rozsahu :  
 

• NTD Group a.s., Jateční 32, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25045776 – projekční práce dle 
autorizací 5 odst. 3 písm. e) technologická zařízená staveb a  f) technika prostředí staveb  

• Fundos, spol. s r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno, IČ 25320076 – geotechnické práce  

• HiGeo s.r.o., Křižíkova 3064/68L, 612 00 Brno, IČO  01977822 -  zeměměřické práce  
 

 
 

VI. TERMÍN PLNĚNÍ  
 

Zahájení plnění dnem uzavření smlouvy o dílo 
 
Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat v následujících termínech plnění :  
 
1.Dílčí etapa do 3 měsíců od  nabytí účinnosti Smlouvy   
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• Provedení a vyhodnocení geotechnických, pyrotechnických a ostatních průzkumů 

• Provedení místních šetření 

• Zajištění a vyhodnocení geodetických  podkladů s prověřením kóty spodní hrany NK a 
prověření návaznosti na zaměření dokumentace ŽSR 

 

2.Dílčí etapa do 7,5 měsíce od  nabytí účinnosti Smlouvy   
 

• Projednání ZP a EH s objednatelem 

• Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování na SŽDC, s.o. včetně návrhu 
SR (souhrnný rozpočet) 

• Zpracování a projednání oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 
100/2001 Sb.,  

 
3.Dílčí etapa – konečné plnění do 9,5 měsíce od  nabytí účinnosti Smlouvy   

 
• Předložení komplet. zpracování PD vč. projednání  a zapracovaných  připomínek, 

projednání  s orgány státní správy, vč. podání  žádosti o vydání územního  rozhodnutí 
nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb. 
 

• Předložení Záměru projektu a ekonomického hodnocení vč. projednání  a zapracovaní  
připomínek 

 
 

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY 
 

7.1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je cenou dle nabídky Zhotovitele ze dne 1.4.2016 
7.2. Cena předmětu Smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí : 
 

Cena Díla celkem bez DPH  8 069 000,-   Kč 
 
slovy:  osmmilionůšedesátdevěttisíc korun českých bez DPH    
 
 
Uvedenou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit za předpokladu předání částí díla bez vad 
a nedodělků v níže uvedených částech: 

 
1 Část Díla k 1. dílčímu termínu plnění   
 
      Cena části Díla celkem bez DPH           1 613 800,-   Kč 
 
 
2 Část Díla k 2. dílčímu termínu plnění   
 
      Cena části Díla celkem bez DPH           4 034 500,-   Kč 

 
 

3. Část Díla  ke konečnému termínu plnění  
 
      Cena části Díla celkem bez DPH           2 420 700,-   Kč 
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7.3. Cena celého Díla dle čl. 7.2. této Smlouvy o Dílo je stanovena jako cena nejvýše přípustná, 
kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.  

7.4. Právo účtovat cenu Díla vzniká Zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a 
převzetí  Díla  (nebo jeho části ) bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen označit jednotlivé 
daňové doklady: 

 
v kolonce ODBĚRATEL 
Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČ: 70994234  DIČ: CZ70994234 

 
v kolonce PŘÍJEMCE 
Správa železniční dopravní cesty, s.o. 
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc 

 
7.5. Náležitosti daňového dokladu a splatnost jsou uvedeny v OP. DPH bude účtováno v zákonné 

sazbě. 
7.6. Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový    

doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by       
bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního 
plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně 
Zhotovitele. 

7.7. Cenu za dílo dle této smlouvy je možno uhradit pouze na účet zhotovitele, uvedený v bodě 1.2. 
smlouvy. V případě požadavku zhotovitele na změnu nebo doplnění tohoto bankovního spojení 
je povinen zhotovitel doručit žádost o změnu buď prostřednictvím datové schránky SŽDC 
s využitím datové schránky zhotovitele nebo listinou s úředně ověřeným podpisem zhotovitele, 
resp.  statutárního zástupce zhotovitele. Změna bankovního spojení je pak účinná dnem uzavření 
dodatku ke smlouvě o dílo. Uvedení jiného účtu zhotovitele v daňovém dokladu, než je uveden 
v bodě 1.2. smlouvy nebo jejích dodatcích je důvodem pro vrácení daňového dokladu dle čl. XI 
bod 5 OP. 
 

 
VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA 

 
8.1. Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této Smlouvy 

je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a podmínkami této 
Smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou, bude mít vlastnosti dohodnuté v této 
smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí Díla použije se 
souhlasem Objednatele třetí osoby. 

8.2. Záruční doba činí 60 měsíců a začíná plynout dnem následujícím po převzetí Díla Objednatelem. 
8.3. Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP. 

 
 

IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 
 

9.1. Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy a způsob utajení obchodního tajemství se Zhotovitel 
zavazuje dodržovat v rozsahu a za podmínek jak je uvedeno v OP. 

9.2. Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků 
poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly, které 
souvisejí s předmětem Smlouvy o Dílo. 

9.3. Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem 
ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů SŽDC, Objednatel požaduje jako součást řešení zajistit 
povolení  výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní 
poradě za účasti Objednatele a všech dotčených složek  SŽDC.  
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9.4. Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení Zhotovitel provede v dostatečném 
předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do  dokumentace zpracovány ve 
smluvním termínu odevzdání Díla.  

9.5. Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci 
Objednatele. 

9.6. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV, V, IX  a přílohy č.1 
OP této Smlouvy. 

 
 

X. SANKCE 
 

10.1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. 
Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných 
ustanovení OP. 

10.2. Na základě této dohody smluvních stran se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní 
pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP. 

10.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost Zhotovitele 
splnit převzatý závazek. 
 
 

XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 
 

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a 
 ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu. 

11.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 
11.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě 

číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo 
osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu. 

11.4. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními 
stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními 
zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku. 

11.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se 
vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro nějž si smluvní strany sjednaly písemnou 
formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 
první věta a odst. 2 občanského zákoníku. 

11.6. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení 
práv plynoucích z ust.  čl. VIII, IX a  XII  Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je 
počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé. 

11.7. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy 
nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel 
nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá 
smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.  

11.8. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto 
práv a povinností nevylučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není 
oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez 
předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany. 

11.9. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh 
týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a 
nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o 
ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po 
zániku účinnosti této Smlouvy. 

11.10. Pokud by se kterékoliv ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, 
nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani 
nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení 
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právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě 
kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným 
ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného 
ustanovení. 

11.11. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno 
vyhotovení. 

11.12. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy 
(tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách 
Objednatele.  

11.13. Součást Smlouvy tvoří tyto dále uvedené přílohy, které obdržel zhotovitel jako součást výzvy 
k předložení cenové nabídky a k vlastní smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojují: 
Příloha č. 1: Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo na zpracování 

přípravné dokumentace stavby ze dne 12.2.2014  
Příloha č. 2:  Zvláštní technické podmínky pro zpracování ZP a PD  stavby „Dokončení I. žel. 

koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“  
 

11.14. Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva 
byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na 
důkaz toho připojují své podpisy. 

 
 
 
Objednatel :       Zhotovitel : 
 
V Olomouci dne 27.4.2016                           V Brně  dne 6.5.2016 
 
 
 
 
 
 
     ...…………………………….....       ...........……………………….............. 
            Ing.Miroslav Bocák Ing. David Rose  
                      ředitel  jednatel společnosti  
         Stavební správy východ                                                      EXprojekt s.r.o. 
 Správa železniční dopravní cesty,  
              státní organizace  
 
 
 
 
 
 


