

**Smlouva o Dílo č. E617-S-1274/2016**  
číslo Smlouvy Zhotovitele : S-2016-012-02

uzavřená podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a uzavírají tuto

**S M L O U V U O D Í L O**

(dále jen smlouva)

na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby

„Dokončení I. žel. koridoru v trat'. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“

**I. SMLUVNÍ STRANY**

**1.1. Objednatel:** **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
se sídlem : Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00  
Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc  
zastoupena : **Ing.Miroslavem Bocákem**, ředitelem Stavební správy východ  
IČO : 70994234  
DIČ : CZ70994234  
zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 48384  
číslo účtu:  
na straně jedné (dále jen Objednatel)

a

**1.2. Zhotovitel:** **Sdružení pro „Dokončení I. žel. koridoru v trat'. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“**

zastoupené na základě společenské smlouvy ze dne 29.3.2016 vedoucím společníkem

**EXprojekt s.r.o.**

se sídlem : Kounicova 688/26, 602 00 Brno

zastoupena: **Ing. Davidem Rose**, jednatelem společnosti

IČO: 29285801

DIČ: CZ29285801

číslo účtu:

zapsaná v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 71057

Další společník :

**MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.**

se sídlem: Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

zastoupena: **Ing. Václavem Kratochvílem**, předsedou představenstva

IČO: 64610357

DIČ: CZ64610357

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1217

číslo účtu :

na straně druhé (dále jen Zhotovitel)

## II. NÁZEV DÍLA

„Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“ (zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby)

## III. VÝCHOZÍ ÚDAJE A PODKLADY

3.1. Smlouva bude uzavřena a Dílo bude zhotoveno v souladu s následujícími dokumenty:

- a) Podmínky výzvy k předložení cenové nabídky na zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“, zadané Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, Stavební správou východ, č.j. 2520/2016-SŽDC-SSV-U3 ze dne 16.3.2016
- b) Zvláštní technické podmínky pro zpracování ZP a PD stavby „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“
- c) Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo na zpracování přípravné dokumentace stavby ze dne 12.2.2014 (dále jen OP)
- d) Nabídka Zhotovitele ze dne 1.4.2016, doručená zadavateli dne 7.4.2016, která byla akceptována a vybrána jako nejvýhodnější rozhodnutím zadavatele ze dne 25.4.2016
- e) Projekt stavby Optimalizace traťového úseku Břeclav - st.hranice ČR/SR
- f) přípravná dokumentace ŽSR, Modernizace železniční rať Kúty – st.hranice SR/ČR pro rychlost 160km/h (200 km/h)
- g) Dokumentace skutečného provedení
- h) Memorandum mezi Ministerstvem dopravy, výstavby a regionálního rozvoje SR a MD ČR z 2016
- i) Záznam z jednání dne 2.2.2016
- j) Směrové a výškové řešení mostu přes Moravu v ev.km 11,495 ČR, ev.km 74,386 SR

3.2. Zhotovitel je při provádění Díla a jeho částí povinen dodržovat obecně závazné předpisy, ujednání této Smlouvy a jejich příloh, stanoviska a rozhodnutí příslušných orgánů státní správy a vycházet z podkladů a pokynů předaných mu Objednatелеm.

3.3. Zastupování - osoby zmocněné jednat za :

**OBJEDNATELE:** ve věcech technických:

(pracovník objednatele pověřený převzetím díla a kontrolou jeho úplnosti)

ve věcech smluvních:

**ZHOTOVITELE:** ve věcech technických:

ve věcech smluvních:

3.4. Každý zmocněnec je oprávněn jednat samostatně ve všech úkonech, týkajících se této Smlouvy a odpovídajících oblasti jeho zmocnění, s výjimkou práva uzavření dodatku či podpisu jiné změny této Smlouvy. Toto právo je vyhrazeno osobě zmocněné jednat dle čl.I bod 1.1. a 1.2. Smlouvy. Změna osob zmocněných jednat dle tohoto bodu Smlouvy je možno provést písemným oznámením druhé smluvní straně.

## IV. PŘEDMĚT DÍLA

4.1. Předmětem plnění je zpracování záměru projektu a přípravné dokumentace stavby „**Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)**“ dle zadávacích podmínek včetně ekonomického hodnocení stavby, zajištění podkladů, průzkumů, geodetických prací a mapových podkladů, včetně veřejnoprávního projednání dle OP.

Předmětem plnění je i zajištění oznámení dle přílohy č.3 zákona 100/2001 Sb. v platném znění. Dokumentace musí obsahovat veškeré vyjádření a souhlasy nutné pro stavby v ochranném

pásmu státní hranice.

Rozsah stavby je dán Zvláštními technickými podmínkami.

- 4.2. Dokumentace bude splňovat požadavky pro vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, § 15) dle zákona č. 183/2006 Sb., včetně povinných příloh. Součástí díla je i podání žádosti o územní rozhodnutí, včetně zajištění dodatečných požadavků stavebního úřadu a dodání oznámení o zahájení řízení příslušného stavebního úřadu. Zhotovitel s dokumentací dodá objednateli kopii žádosti o vydání ÚR, potvrzenou příslušným stavebním úřadem (správní poplatky za územní řízení uhradí Objednatel).
- 4.3. Součástí předmětu plnění je i zajištění smluv nebo dokladů o právu provést stavbu (či jiných obdobných smluv - §86 stavebního zákona a vyhl.503/2006 Sb.) se všemi vlastníky všech dotčených pozemků a všech potřebných dokladů a podkladů k vydání územního rozhodnutí či jiného rozhodnutí dle zák.č. 183/2006 Sb.
- 4.4. Název Díla uvedený v čl.II. této Smlouvy je Zhotovitel povinen respektovat při označení dokumentace.
- 4.5. Přípravná dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č.499/2006 Sb. o dokumentaci staveb a se Směrnicí GR SŽDC č. 11/2006, v platném znění, „Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních“, vše v platném znění, dle platných předpisů a technických norem a v souladu s Technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah. V případě rozdílů mezi vyhl.č.499/2006 Sb. a sm.11/2006 platí ustanovení vyhl.499/2006 Sb.
- 4.6. Přípravná dokumentace bude odpovídat „Pravidlům pro přípravu a financování investičních staveb hrazených z veřejných prostředků“, která byla vydána pod č.j. 54/2003-103-INF dne 2.června 2003 Ministerstvem dopravy ČR.
- 4.7. Záměr projektu bude pracován v rozsahu dle Směrnice MD ČR č.V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění, včetně jeho povinného obsahu a příloh k předložení a schválení na Centrální komisi MD ČR.
- 4.8. Část „Náklady“ bude zpracována na předepsaných formulářích dle Směrnice GR č.20/2004 – „Směrnice k členění nákladů stavby u SŽDC, s.o. a závazné vzory jednotlivých formulářů pro zpracování položkových a souhrnných rozpočtů“ č.j. 4124/04-OI
- 4.9. Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity této železniční stavby dle Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity investic projektů železniční infrastruktury, platných od 22.5.2013, uveřejněných ve Věstníku dopravy č. 11/2013 (<http://www.mdcz.cz/cs/Vestniky/default.htm>), kterými se stanoví jednotný postup při hodnocení ekonomické efektivity u projektů železniční infrastruktury.
- 4.10. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 a § 2620 odst. 2 občanského zákoníku. Tzn., že Zhotoviteli nevznikne vůči Objednateli při změně okolností právo domáhat se obnovení jednání o Smlouvě ani zvýšení Ceny za Dílo ani zrušení Smlouvy.
- 4.11. Ust. § 2605 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije. Dílo je provedeno tehdy, je-li dokončeno řádně a včas a Objednatelem převzato sjednaným způsobem.
- 4.12. Zhotovitel se zavazuje vypracovat pro Objednatele Dílo řádně a včas dle zadávacích podmínek zakázky a podmínek této Smlouvy o Dílo a Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně vypracované Dílo dohodnutou cenu ve výši, jak je uvedeno v čl.VII. této Smlouvy.

## V. PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Zhotovitel je povinen dodat :

### **K termínu 1. dílčího plnění :**

Geotechnický, pyrotechnický a ostatní průzkumy – výstup zpráva

Geodetické zaměření – výstup zpráva, písemné projednání výstupu se zpracovatelem

dokumentace ŽSR

### **K termínu 2. dílčího plnění :**

Přípravnou dokumentaci k připomínkám 4x v tištěné + 12x v digitální uzavřené formě – výstup PD a protokol o předání kompletně zpracované PD k připomínkování

Záměr projektu včetně ekonomického hodnocení k připomínkám 2x v tištěné + 2x v digitální uzavřené formě - výstup ZP a protokol o předání kompletně zpracovaného ZP k připomínkování

### **K termínu konečného plnění:**

Záměr projektu a ekonomické hodnocení 4x v tištěné + 6x v digitální formě.

(z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 2x v uzavřené formě – formát pdf) .

Výstup ZP a Protokol o předání ZP vč. projednání a zpracování připomínek.

Přípravnou dokumentaci 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf)

2x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 1x v uzavřené formě).

Nákladová část PD bude součástí odevzdané soupravy č.1-3 + 2x v digitální podobě, statické výpočty budou součástí odevzdané soupravy č. 1-4 + 2x digitální podobě.

Výstup PD a protokol o předání komplet. zpracování PD vč. projednání a zpracování připomínek, projednání orgány státní správy, vč. předání kopie návrhu na zahájení územního řízení (žádosti o vydání územního rozhodnutí), potvrzené příslušným stavebním úřadem.

**5.2.** Počet vyhotovení dle bodu 5.1. je zahrnut v ceně Díla, včetně dokumentace předávané v digitální formě.

**5.3.** Místem plnění je Stavební správa východ, Nerudova 1, Olomouc.

**5.4.** Zhotovitel se zavazuje provádět dílo pouze s dále uvedenými podzhotoviteli a pouze v uvedeném rozsahu :

- NTD Group a.s., Jateční 32, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 25045776 – projekční práce dle autorizací 5 odst. 3 písm. e) technologická zařízení staveb a f) technika prostředí staveb
- Fundos, spol. s r.o., Jahodová 523/58, 620 00 Brno, IČ 25320076 – geotechnické práce
- HiGeo s.r.o., Křižíkova 3064/68L, 612 00 Brno, IČO 01977822 - zeměměřické práce

## **VI. TERMÍN PLNĚNÍ**

**Zahájení plnění dnem uzavření smlouvy o dílo**

**Zhotovitel je povinen dílo dokončit a předat v následujících termínech plnění :**

**1.Dílčí etapa do 3 měsíců od nabytí účinnosti Smlouvy**

- Provedení a vyhodnocení geotechnických, pyrotechnických a ostatních průzkumů
- Provedení místních šetření
- Zajištění a vyhodnocení geodetických podkladů s prověřením kóty spodní hrany NK a prověření návaznosti na zaměření dokumentace ŽSR

## **2.Dílčí etapa do 7,5 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy**

- Projednání ZP a EH s objednatelem
- Předložení kompletního zpracování PD k připomínkování na SŽDC, s.o. včetně návrhu SR (souhrnný rozpočet)
- Zpracování a projednání oznámení o hodnocení vlivu na životní prostředí dle zákona č. 100/2001 Sb.,

## **3.Dílčí etapa – konečné plnění do 9,5 měsíce od nabytí účinnosti Smlouvy**

- Předložení komplet. zpracování PD vč. projednání a zpracovaných připomínek, projednání s orgány státní správy, vč. podání žádosti o vydání územního rozhodnutí nebo jiné formy (územní souhlas, §15) dle Zákona č.183/2006 Sb.
- Předložení Záměru projektu a ekonomického hodnocení vč. projednání a zpracování připomínek

## **VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY**

**7.1.** Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je cenou dle nabídky Zhotovitele ze dne 1.4.2016

**7.2.** Cena předmětu Smlouvy podle odst. 7.1. tohoto článku činí :

Cena Díla celkem bez DPH            **8 069 000,- Kč**

slovy: **osmmilionůšedesátdevěttisíc korun českých bez DPH**

Uvedenou cenu za dílo se zavazuje objednatel uhradit za předpokladu předání částí díla bez vad a nedodělků v níže uvedených částech:

1 Část Díla k 1. dílčímu termínu plnění

Cena části Díla celkem bez DPH            **1 613 800,- Kč**

2 Část Díla k 2. dílčímu termínu plnění

Cena části Díla celkem bez DPH            **4 034 500,- Kč**

3. Část Díla ke konečnému termínu plnění

Cena části Díla celkem bez DPH            **2 420 700,- Kč**

- 7.3.** Cena celého Díla dle čl. 7.2. této Smlouvy o Dílo je stanovena jako **cena nejvýše přípustná**, kterou je možné překročit jen za podmínek stanovených ve smlouvě.
- 7.4.** Právo účtovat cenu Díla vzniká Zhotoviteli nejdříve okamžikem řádného ukončení, předání a převzetí Díla (nebo jeho části) bez vad a nedodělků. Zhotovitel je povinen označit jednotlivé daňové doklady:

**v kolonce ODBĚRATEL**

**Správa železniční dopravní cesty, s.o.**

Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

**v kolonce PŘÍJEMCE**

**Správa železniční dopravní cesty, s.o.**

**Stavební správa východ**, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

- 7.5.** Náležitosti daňového dokladu a splatnost jsou uvedeny v OP. DPH bude účtováno v zákonné sazbě.
- 7.6.** Smluvní strany se dohodly, že stane-li se Zhotovitel nespolehlivým plátcem nebo daňový doklad Zhotovitele bude obsahovat číslo bankovního účtu, na který má být plněno, aniž by bylo uvedeno ve veřejném registru spolehlivých účtů, je Objednatel oprávněn z finančního plnění uhradit daň z přidané hodnoty přímo místně a věcně příslušnému správci daně Zhotovitele.
- 7.7.** Cenu za dílo dle této smlouvy je možno uhradit pouze na účet zhotovitele, uvedený v bodě 1.2. smlouvy. V případě požadavku zhotovitele na změnu nebo doplnění tohoto bankovního spojení je povinen zhotovitel doručit žádost o změnu buď prostřednictvím datové schránky SŽDC s využitím datové schránky zhotovitele nebo listinou s úředně ověřeným podpisem zhotovitele, resp. statutárního zástupce zhotovitele. Změna bankovního spojení je pak účinná dnem uzavření dodatku ke smlouvě o dílo. Uvedení jiného účtu zhotovitele v daňovém dokladu, než je uveden v bodě 1.2. smlouvy nebo jejích dodatcích je důvodem pro vrácení daňového dokladu dle čl. XI bod 5 OP.

## **VIII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA**

- 8.1.** Zhotovitel odpovídá za to, že Dílo i jeho jednotlivé části budou bez vad, že předmět této Smlouvy je zhotoven v souladu s příslušnými technickými normami, drážními předpisy a podmínkami této Smlouvy a že nejméně po dobu stanovenou zárukou, bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě. Tuto odpovědnost má i v případě, že k provedení jednotlivých částí Díla použije se souhlasem Objednatele třetí osoby.
- 8.2.** Záruční doba činí **60 měsíců** a začíná plynout dnem následujícím po převzetí Díla Objednatelem.
- 8.3.** Bližší podmínky týkající se záruky a odpovědnosti za vady jsou uvedeny v OP.

## **IX. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ**

- 9.1.** Vlastnické právo k předmětu této Smlouvy a způsob utajení obchodního tajemství se Zhotovitel zavazuje dodržovat v rozsahu a za podmínek jak je uvedeno v OP.
- 9.2.** Zhotovitel souhlasí s kontrolou Státního fondu dopravní infrastruktury o užití prostředků poskytnutých Fondem a předloží mu potřebné podklady k provedení případné kontroly, které souvisejí s předmětem Smlouvy o Dílo.
- 9.3.** Bude-li v dokumentaci navrhováno technické řešení s využitím výjimek z technických norem ČSN, TNŽ, EN-ČSN a předpisů SŽDC, Objednatel požaduje jako součást řešení zajistit povolení výjimky. Případné navrhované výjimečné řešení bude předem projednáno na pracovní poradě za účasti Objednatele a všech dotčených složek SŽDC.

- 9.4. Projednání případně navrhovaných výjimečných řešení Zhotovitel provede v dostatečném předstihu tak, aby podmínky plynoucí z jejich povolení byly do dokumentace zpracovány ve smluvním termínu odevzdání Díla.
- 9.5. Případné změny, týkající se provádění Díla je možné projednat jen s pověřenými zástupci Objednatele.
- 9.6. Zhotovitel prohlašuje, že je mu znám obsah dokumentů uvedených v čl. IV, V, IX a přílohy č.1 OP této Smlouvy.

## X. SANKCE

- 10.1. Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli jím způsobenou škodu včetně ušlého zisku. Při posuzování odpovědnosti za škodu a jejich náhrad bude postupováno podle příslušných ustanovení OP.
- 10.2. Na základě této dohody smluvních stran se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli smluvní pokutu v případech a ve výši jak je uvedeno v OP.
- 10.3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody ani povinnost Zhotovitele splnit převzatý závazek.

## XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 11.1. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající z této Smlouvy se řídí občanským zákoníkem a ostatními příslušnými právními předpisy českého právního řádu.
- 11.2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 11.3. Tuto Smlouvu je možné měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran ve formě číslovaných dodatků této Smlouvy, podepsaných za každou smluvní stranu osobou nebo osobami oprávněnými jednat za smluvní stranu.
- 11.4. Smluvní strany podpisem této Smlouvy vylučují, že při právním styku mezi smluvními stranami se přihlíží k obchodním zvyklostem, které tak nemají přednost před ustanoveními zákona dle ust. § 558 odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.5. Smluvní strany se dohodly, že možnost zhojení nedostatku písemné formy právního jednání se vylučuje, a že neplatnost právního jednání, pro něž si smluvní strany sjednaly písemnou formu, lze namítnout kdykoliv. Tzn., že mezi smluvními stranami neplatí ust. § 582 odst. 1 první věta a odst. 2 občanského zákoníku.
- 11.6. Smluvní strany se ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že promlčení práv plynoucích z ust. čl. VIII, IX a XII Obchodních podmínek trvá patnáct let. Tato lhůta je počítána ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.
- 11.7. Žádné úkony či jednání ze strany Objednatele nelze považovat za příslib uzavření Smlouvy nebo dodatku k ní. V souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku Objednatel nepřipouští přijetí návrhu na uzavření Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou, čímž druhá smluvní strana podpisem Smlouvy souhlasí.
- 11.8. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí, pokud to povaha těchto práv a povinností nevyklučuje, na právní nástupce smluvních stran. Žádná ze stran není oprávněna převést jakákoliv práva či povinnosti nebo jejich část na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu druhé smluvní strany.
- 11.9. Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy ve znění jejích příloh týkající se licencí, záruk, nároků z odpovědnosti za vady, nároky z odpovědnosti za škodu a nároky ze smluvních pokut, pokud vznikly před ukončením účinnosti Smlouvy, ustanovení o ochraně informací, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 11.10. Pokud by se kterékoli ustanovení této Smlouvy ukázalo být neplatným nebo nevynutitelným, nebo se jím stalo po uzavření této Smlouvy, pak tato skutečnost nepůsobí neplatnost ani nevynutitelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nevyplývá-li z donucujících ustanovení

právních předpisů jinak. Smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoliv strany takové neplatné či nevynutitelné ustanovení nahradit platným a vynutitelným ustanovením, které je svým obsahem nejbližší účelu neplatného či nevynutitelného ustanovení.

- 11.11.** Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.
- 11.12.** Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje, že souhlasí se zveřejněním těla Smlouvy (tzn. bez jejích příloh s výjimkou Obchodních podmínek) na internetových stránkách Objednatele.
- 11.13.** Součástí Smlouvy tvoří tyto dále uvedené přílohy, které obdržel zhotovitel jako součást výzvy k předložení cenové nabídky a k vlastní smlouvě o dílo se již v listinné formě nepřipojují:  
[Příloha č. 1:](#) Obchodní podmínky Stavební správy východ pro smlouvu o dílo na zpracování přípravné dokumentace stavby ze dne 12.2.2014  
[Příloha č. 2:](#) Zvláštní technické podmínky pro zpracování ZP a PD stavby „Dokončení I. žel. koridoru v trať. úseku Lanžhot (ČR) – Kúty (SR)“
- 11.14.** Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, jejich vážné a svobodné vůle, prosté omylu a na důkaz toho připojují své podpisy.

**Objednatel :**

V Olomouci dne 27.4.2016

**Zhotovitel :**

V Brně dne 6.5.2016

.....  
**Ing.Miroslav Bocák**  
ředitel  
Stavební správy východ  
Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace

.....  
**Ing. David Rose**  
jednatel společnosti  
EXprojekt s.r.o.