
SMLOUVA O DÍLO NA STAVBU 

uzavřená podle ustanovení§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, 
ve znění pozdějších předpisů, mezi 

Objednatelem: 

Se sídlem: 
Právní forma: 
Zastoupená: 
IČO: 
DIČ: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 

(dále jen „Objednatel") 

na straně jedné a 

Zhotovitelem: 

Se sídlem: 
Zastoupený: 
Stavbyvedoucí: 
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 

(dále jen „Zhotovitel") 

na straně druhé. 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja 
příspěvková organizace 
Mgr. Miroslavem Bobkem, ředitelem 
00064459 
CZ00064459 

PPF banka a. s. 
2000980001/6000 

Stream, s.r.o. 

Pod vilami 707 /30, Nusle, 140 00 Praha 4 
Ing. Karlem Kramlem 

CSOB Podnikatelské konto v CZK 
267674469/0300 
24719943 
CZ24719943 

Preambule 

Smluvní strany deklarují, že uzavřením a nabytím účinnosti této smlouvy o dílo nevznikají Objednateli 
žádné náklady. Objednateli vznikají náklady dle této Smlouvy až okamžikem zahájení realizace plnění 
dle této Smlouvy. 

Smluvní strany se společně hlásí k principům odpovědného zadávání veřejných zakázek dle§ 6 odst. 4 
zákona 
č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění_ pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ"), kdy 
plněním předmětu Veřejné zakázky a její úhradou obě strany získávají maximální hodnotu a společně 
se podílejí na pozitivním rozvoji společnosti a ekonomiky a minimalizaci negativních dopadů na životní 
prostředí. 

1. Úvodní ustanovení 

1.1 Výše uvedené Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu (dále jen „Smlouva") na základě výsledků 
zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle ust. § 53 ZZVZ, s názvem 

1 



„ZVYSENÍ KAPACITY VODOJEMU UŽITKOVÉ VODY V ZOO PRAHA li" (dále jen "Veřejná 
zakázka"), a vnitřní směrnice č. 8/2020 Zoologické zahrady hl. m. Prahy (dále též „Zoo Praha"). 

1.2 Všechny stavební práce budou realizovány v souladu se zadávacími podmínkami Objednatele, 
stanovenými v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky, a nabídkou Zhotovitele, podanou 
v tomto zadávacím řízení (dále jen „Nabídka Zhotovitele"). 

2. Předmět Smlouvy 

2.1 Předmětem této Smlouvy je realizace stavebních prací, které budou zahrnovat stavební úpravy 
stávajícího vodojemu užitkové vody (dále jen „Dílo"). Předmět této Smlouvy je podrobně 
specifikován těmito dokumenty: 

(a) projektovou dokumentací pro provádění stavby zpracovanou společnosti Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s r.o., IČO: 15053695, se sídlem: Píšťovy 820, Chrudim Ill, 537 01 Chrudim 
(dále jen „Prováděcí dokumentace"), která byla přílohou zadávací dokumentace; 

(b) oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen 
„Oceněný výkaz výměr"), který byl nedílnou součástí Nabídky Zhotovitele a tvoří přílohu 
č. 1 této Smlouvy. 

Součástí dodávky Díla jsou i následující práce a činnosti: 

2.1.1 zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru 
k řádnému provedení Díla; 

2.1.2 veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí, 
majetku 
a životního prostředí; 

2.1.3 průběžný úklid a čištění okolí staveniště; 

2.1.4 zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných jiných 
právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání Díla, kterými 
bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných technických parametrů 
Díla; 

2.1.5 odvoz a uložení stavební suti na skládku včetně poplatku za uskladnění v souladu s 
ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 

2.2 Zhotovitel se zavazuje, že provede Dílo vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost a předá Dílo 
Objednateli v rozsahu, kvalitě, podmínkách a termínech dohodnutých v této Smlouvě, jakož i 
projektové dokumentaci a v souladu se všemi obecně závaznými předpisy, ČSN a dalšími 
závaznými či doporučenými technickými a bezpečnostními normami vztahujícími se k Dílu. 

2.3 Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění Smlou\(y provést všechny práce v nejvyšší odborné 
kvalitě. Jednotlivé komponenty Díla dodávané Zhotovitelem budou nové, nepoužité, 
neopravované, funkční 
a odpovídající požadavkům Objednatele. Zhotovitel provede Dílo osobně nebo 
subdodavatelsky. 

2.4 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, tedy ve smyslu § 2604 Občanského zákoníku Dílo dokončit 
a předat Objednateli v souladu s touto Smlouvou řádně a včas. Objednatel je povinen za 
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podmínek stanovených v této Smlouvě Dílo převzít a zaplatit Zhotoviteli cenu Díla dle této 
Smlouvy. 

2.5 Součástí Díla jsou rovněž všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a 
revizích, prohlášení o shodě, atd.), dokumentace skutečného provedení (původní a souhrnná 
technická zpráva, stavební výkresy s kótami a popisy, výkresy TZB a dokumentace geodetická, 
tedy zaměření pro IPR Praha, ve trojím provedení v tištěné podobě a jedenkrát v elektronické 
podobě (výkresy ve formátu dwg + pdf, texty ve formátu Word, tabulky ve formátu Excel), (dále 
jen „Dokladová část Díla"). Součástí Dokladové části Díla jsou rovněž všechny další dokumenty, 
které musí být předloženy stavebnímu úřadu za účelem vydání kolaudačního souhlasu 
stavebního úřadu, na jehož základě bude povoleno užívání stavby do trvalého provozu. 

2.6 Zhotovitel neuskuteční žádnou změnu Díla, ceny, doby plnění ani žádných jiných podmínek 
této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 

2.7 Zhotovitel dodá i veškerý nutný pomocný materiál a zajistí potřebné služby v rozsahu 
předmětu Díla, které sice nejsou detailně specifikované v této Smlouvě, ale jsou nezbytné pro 
předání Díla v požadované kvalitě, nebo jsou předepsány příslušnými právními předpisy a 
technickými normami. Znění tohoto odstavce se nevztahuje na případné změny rozsahu Díla, 
které by představovaly změnu předmětu Díla nad rámec této Smlouvy. 

2.8 Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s tím, že základní podmínkou Objednatele pro zadání 
realizace celého Díla je schválení a přidělení finančních prostředků k úhradě ceny Díla ze strany 
zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy. V případě nedostatečného přidělení 
investičních prostředků si Objednatel vyhrazuje právo dát Zhotoviteli písemný pokyn buď 
nezahájit plnění této Smlouvy, nebo dočasně pozastavit plnění této Smlouvy. 

2.9 Zhotovitel se zavazuje, že zajistí, že po celou dobu provádění Díla bude na stavbě přítomen 
stavbyvedoucí uvedený ve Smlouvě k výkonu odborného vedení provádění stavby, a to v 
časovém rozsahu potřebném 
k plnění jeho povinností vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, zejména 
ustanovení § 153 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon) a této Smlouvy. Stavbyvedoucím může být pouze osoba autorizovaná ČKAIT v oboru 
„Pozemní stavby" podle zákona 
č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání 
autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. Zhotovitel se zavazuje, že 
stavbyvedoucí bude splňovat kvalifikační předpoklady pro výkon činnosti vyžadované 
podmínkami Veřejné zakázky a touto Smlouvou. Zhotovitel je oprávněn změnit 
stavbyvedoucího uvedeného v označení smluvních stran pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu Objednatele, přičemž nový stavbyvedoucí musí splňovat stejné 
kvalifikační předpoklady jako původní stavbyvedoucí. 

2.10 Zhotovitel je při realizaci předmětu plnění veřejné zakázky povinen dodržet platné technické 
normy 
a ekologické požadavky, a pokud to bude možné, použít obaly šetrné k životnímu prostředí. 

3. Místo a doba plnění 

3.1 Místem plnění je Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace, na adrese: U 
Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7 - Troja; parcelní čísla 1564/10 a 1564/11 (zastavěná 
plocha a nádvoří) a 1564/1 (ostatní plocha) k. ú. Troja. 
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3.2 Doba plnění je vymezena těmito termíny: 

3.2.1 Objednatel předá Zhotoviteli staveniště k provedení Díla do 2 (dvou) kalendářních dnů 
ode dne nabytí účinnosti této Smlouvy. O předání staveniště bude mezi Objednatelem 

a Zhotovitelem podepsán předávací protokol. 

3.2.2 Zhotovitel je povinen zahájit provádění Díla do 2 (dvou) kalendářních dnů ode dne 

předání staveniště. 

3.2.3 Zhotovitel je povinen Dílo dokončit a protokolárně předat Objednateli způsobem 

popsaným v této Smlouvě v termínu do 85 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště. 

3.2.4 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště a vyklizené staveniště předat Objednateli do 
2 (dvou) kalendářních dnů od dokončení Díla a jeho předání Objednateli. 

3.2.5 Podmínky pro změnu sjednaných termínů jsou pouze tyto: 

(a) Vícepráce (dle definice v článku 4, odst. 10) nemají vliv na termín dokončení a Dílo 

bude dokončeno ve sjednaném termínu, pokud se Smluvní strany v písemném dodatku 

nedohodnou jinak; 

(b) nedostatek finančních prostředků na straně Objednatele; 

(c) z důvodů vyšší moci; 

(d) prodlení způsobené nesoučinností ze strany Objednatele. 

3.3 Zhotovitel je povinen postupovat dle podrobného harmonogramu stavby (dále jen 

„Harmonogram"), který předložil v zadávacím řízení, a který je rovněž přílohou č. 2 této 

Smlouvy. Harmonogram musí respektovat všechny termíny uvedené v odstavci 3.2 článku 3. 

této Smlouvy. 

3.4 Při předání staveniště zajistí Objednatel Zhotoviteli napojení k odběru vody a elektrické 

energie v rozsahu a s příkonem potřebným pro realizaci Díla. Vodné a stočné a veškerou 

spotřebovanou energii za dobu od převzetí staveniště do protokolárního předání Díla hradí 

Zhotovitel na základě dohodnutých pravidelných odečtů vodného a stočného a spotřebované 

energie, případně do doby odstranění vad a nedodělků vytčených v protokolu o předání a 

převzetí Díla. 

4. Cena, platební podmínky, fakturační podmínky, vícepráce 

4.1 Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 

dohodly na této celkové ceně Díla, která je sjednána jako jednotková s pevnými jednotkovými 

cenami specifikovanými u jednotlivých jednotek v Oceněném výkazu výměr. Souhrn 

jednotkových cen při počtu jednotek dle Oceněného výkazu výměr činí: 

4.1.1 celkem sumu bez DPH 

4.1.2 výše DPH 

4.1.3 celkem sumu včetně DPH 

15 598 371.48 Kč 

3 275 658.01 Kč 

18 874 029.49 Kč 

4.2 Výše uvedená suma jednotkových cen se sjednává jako nepřekročitelný cenový limit (dále jen 

„Cenový limit") a je cenou nejvýše přípustnou za celkový předmět plnění a jsou v ní zahrnuty 

veškeré náklady Zhotovitele spojené s provedením Díla a s plněním všech dalších povinností 

Zhotovitele dle této Smlouvy. Cena Díla, tedy jednotkové ceny uvedené v Oceněném výkazu 
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výměr, stejně jako Cenový limit, jsou platné až do úplného dokončení Díla. Do účtované ceny 
Díla může být promítnuta pouze zákonná změna sazby DPH. 

4.3 Zhotovitel je oprávněn účtovat za provedení celého Díla cenu skutečně provedených jednotek 
dle jednotkových cen uvedených v Oceněném výkazu výměr, jenž tvoří přílohu č. 1 této 
Smlouvy. Pokud by se počet skutečně provedených jednotek lišil od počtu jednotek uvedených 
v Oceněném výkazu výměr, je pro účtování ceny Díla určující skutečný počet provedených 
jednotek v rámci Díla; nicméně Zhotovitel není oprávněn za provedení Díla účtovat jakékoliv 
ceny za jeho provedení, které by v souhrnu překročily Cenový limit. Toto ujednání o Cenovém 
limitu bylo Smluvními stranami sjednáno s ohledem na skutečnost řádného seznámení 
Zhotovitele s veškerou dokumentací vymezující Dílo před uzavřením této Smlouvy. Nicméně, 
uvedený Cenový limit neomezuje nárok Zhotovitele na úhradu za vícepráce, bude-li takový 
nárok uplatněn v souladu s touto Smlouvou a zákonem. 

4.4 Daňové doklady (dále jen „Faktury") budou Zhotovitelem vystavovány měsíčně na základě 
provedených prací, který bude vždy obsahovat specifikaci počtu jednotek skutečně Soupisu 

provedených 
v příslušném měsíci v rámci jednotlivých položek Díla a celkovou výši ceny za skutečně 

realizovaný počet jednotek v jednotkových cenách dle Oceněného výkazu výměr (dále jen 
„Soupis provedených prací") a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného Objednatelem, který bude 
obsahovat specifikaci skutečně provedených jednotek jednotlivých položek Díla a jejich ocenění v 
souladu s obsahem Soupisu provedených prací (dále jen „Zjišťovací protokol"). Zhotovitel je 
povinen předkládat Objednateli Soupis provedených prací vždy do 3. (třetího) pracovního dne měsíce 
následujícího po měsíci, za který přísluší. 

4.5 Zhotovitel je oprávněn vystavit dílčí měsíční Fakturu vždy pouze na základě oboustranně 
podepsaného Zjišťovacího protokolu, a to na finanční částku části ceny Díla uvedenou ve Zjišťovacím 
protokolu. Na každé měsíční Faktuře bude zřetelně vyznačeno, že k proplacení je pouze 90 % 
fakturované částky 

a zbývajících 10 % je pozastávka k ceně Díla. Konečná Faktura bude vystavena po dokončení 
a protokolárním předání Díla, tedy za měsíc, v němž k protokolárnímu předání došlo, a na jejím 

základě budou uvolněny i pozastávky z jednotlivých dílčích měsíčních Faktur. 

4.5.1 
vyplacena 
předpokladu (a) 

Celková částka představující pozastávky z jednotlivých dílčích měsíčních Faktur bude 
Zhotoviteli po uplynutí 3 (tří) měsíců od data protokolu o předání Díla za 

bezchybného provozu Díla po dobu uvedených 3 (tří) měsíců a 
(b) úplného odstranění případných 
Nebudou-li po uplynutí lhůty 3 (tří) měsíců 

vad a nedodělků vytčených v protokolu o předání Díla. 
splněny obě tyto podmínky, bude celková 

částka pozastávky vyplacena Zhotoviteli až po jejich splnění. O splnění těchto podmínek 
bude mezi Objednatelem a Zhotovitelem sepsán protokol. 

4.5.2 Pokud Zhotovitel neplní termíny stanovené touto Smlouvou pro odstranění 
reklamovaných vad Díla, je Objednatel oprávněn nechat si vady odstranit jiným 
Zhotovitelem a náklady mu vzniklé vyúčtovaťZhotoviteli. Zhotovitel souhlasí s tím, že tyto 
náklady budou uhrazeny jejich započtením proti ceně v konečné Faktuře. 

4.6 Zhotovitel je povinen vystavit dílčí měsíční Fakturu vždy do 10. (desátého) kalendářního dne 
měsíce následujícího po měsíci, za který přísluší. 

4.7 Faktury Zhotovitele budou mít 30 denní lhůtu splatnosti ode dne doručení faktury na adresu 
Objednatele uvedenou v záhlaví této Smlouvy. Každá faktura vystavená Zhotovitelem musí 
obsahovat náležitosti daňového dokladu v souladu ze zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
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pozdějších předpisů, 
a s § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Pokud faktura nebude obsahovat 

všechny náležitosti daňového dokladu stanovené výše uvedenými právními předpisy a 
Smlouvou, bude Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit zpět Zhotoviteli s tím, že ten je 
povinen poté vystavit novou fakturu 

s novým termínem splatnosti. V takovém případě se ruší běh lhůty splatnosti a nová lhůta 
počne běžet doručením opravené faktury. 

4.8 Platby budou uskutečněny bezhotovostním převodem z účtu Objednatele na účet Zhotovitele. 
Za datum úhrady se považuje den odepsání příslušné částky z účtu Objednatele. 

4.9 Objednatel neposkytuje zálohové platby. 

4.10 V případě, že se v průběhu provádění Díla vyskytne potřeba realizovat dodatečné práce či 
dodávky, které jsou z ekonomických nebo technických důvodů nezbytné, a není možné nebo 
ekonomické měnit Zhotovitele (odst. S § 222 ZZVZ), nebo vznikly v důsledku objektivně 
nepředvídatelných okolností (odst. 
6 § 222 ZZVZ), překračující rozsah Díla vymezený v čl. 2 této Smlouvy, a které jsou současně 
nutné pro dokončení a předání Díla (,,Vícepráce"), je možné tyto Vícepráce realizovat pouze za 
předpokladu písemné dohody obou Smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků 
vyplývajících z § 222 ZZVZ. 

4.10.1 Zjistí-li Zhotovitel potřebu provedení Víceprací, je povinen na takovou skutečnost 
neprodleně upozornit Objednatele zápisem do stavebního deníku a následně předložit 
Objednateli změnový list (dále jen „Změnový list"), v němž bude uvedena specifikace 
předmětu Víceprací a jejich ocenění, pro které je Zhotovitel povinen použít jednotkové 
ceny příslušných nebo obdobných položek z Oceněného výkazu výměr. 

4.10.2 Změnový list předaný Zhotovitelem Objednateli bude podkladem k písemnému 
dodatku k této Smlouvě, jímž budou definovány důvody vzniku víceprací, sjednáno 
jejich provedení a jejich cena. Ve Změnovém listě musí být také uvedeno, kdo za 
Objednatele změnu odsouhlasil. 

4.10.3 Bude-li mít povaha požadovaných Víceprací vliv na Harmonogram a lhůtu pro 
dokončení Díla, musí dodatek Smlouvy obsahovat rovněž novou lhůtu dokončení Díla. 

4.10.4 Potřebu provedení Víceprací může požadovat také Objednatel, přičemž se postupuje 
shodně dle odstavců uvedených výše. 

4.10.5 Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednateli cenu Víceprací pouze tehdy, pokud došlo 
k (i) uzavření písemného dodatku ke Smlouvě a (ii) provedení těchto Víceprací. 
V takovém případě Zhotovitel vyúčtuje cenu Víceprací postupem uvedeným výše 
v tomto čl. 4. Na účtování Víceprací nedopadá Cenový limit. 

4.10.6 Pokud dojde k uzavření dodatku Smlouvy o provedení Víceprací, je Zhotovitel povinen 
do 3 (tří) pracovních dnů po provedení' předmětných Víceprací předložit Objednateli 
soupis skutečně provedených Víceprací (dále jen „Soupis provedeních Víceprací"). 
Soupis provedených Víceprací musí obsahovat ocenění Víceprací v souladu 
s příslušným dodatkem ke Smlouvě. 

4.10.7 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu za provedené Vícepráce po protokolárním 
převzetí Díla. Tato faktura má stejné formální náležitosti, jako řádná Faktura a hradí se 
stejným způsobem. 

6 



4.11 Vyskytnou-li se při provádění Díla méněpráce, je Zhotovitel povinen provést jejich přesný 
soupis, včetně jejich ocenění a tento soupis předložit Objednateli k odsouhlasení (dále jen 
„Méněpráce"). V případě Méněpráce se porovná skutečné množství provedených jednotek s 
počtem jednotek uvedených 
v Oceněném výkazu výměr. Výsledné snížení ceny Díla Smluvní strany upraví písemným 
dodatkem k Smlouvě. 

4.12 Stejný postup jako v případě Víceprací je uplatněn při aplikaci odst. 7 § 222 ZZVZ, kdy je 
předmětem záměna jedné nebo více položek Oceněného výkazu výměr, které nemají vliv na 
změnu ceny Díla. Taková změna se zaznamená do Změnového listu a stane se přílohou 
písemného dodatku Smlouvy. 

4.13 V případě využití poddodavatelů je Zhotovitel povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních 
závazků těmto poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení (vyjma 
případných sjednaných pozastávek) poddodavatelem vystavených a doručených faktur za plnění 
poskytnutá dle této Smlouvy, a to vždy do 30 (třiceti) pracovních dnů od obdržení platby ze strany 
Objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších 
úrovní dodavatelského řetězce 

a zavázat své poddodavatele plnění a šíření této povinnosti též do nižších úrovní 
dodavatelského řetězce. Zhotovitel je povinen na žádost Objednatele předložit k nahlédnutí 
smlouvy uzavřené mezi Zhotovitelem 

a jeho poddodavatelem. 

5. Předání a převzetí Díla 

5.1 Zhotovitel je povinen po ukončení stavby Dílo, v předepsané a dohodnuté kvalitě, množství a 
bez jakýchkoli faktických či právních vad, protokolárně předat Objednateli a Objednatel se 
zavazuje Dílo převzít. 

5.2 Zhotovitel je povinen protokolárně předat Objednateli dokončené Dílo do termínu uvedeného 
v čl. 3, odst. 3.2, bodě 3.2.3 této Smlouvy. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k převzetí 
dokončeného Díla v rámci přejímacího řízení alespoň 2 (dva) pracovní dny před jeho zahájením. 
V rámci přejímacího řízení bude provedena kontrola Díla z hlediska úplnosti, jakosti a 
funkčnosti Díla. Na začátku přejímacího řízení je Zhotovitel povinen předat Objednateli úplnou 
Dokladovou část Díla. Předání Díla bude osvědčeno předávacím protokolem podepsaným 
Zhotovitelem i Objednatelem a tímto okamžikem předání přejde na Objednatele nebezpečí 
vzniku škody na Díle. 

5.3 Předávací protokol bude obsahovat specifikaci Díla, místo a datum jejího předání, jakož i 
výslovné prohlášení Objednatele, zda Dílo přebírá bez výhrad či s výhradami a s uvedením 
takových výhrad. Dílo převezme v místě plnění kontaktní osoba Objednatele, která je uvedená 
v čl. 11 této Smlouvy nebo jím pověřená osoba. 

5.4 Objednatel není povinen Dílo protokolárně převzít dle odst. 5.2 tohoto článku Smlouvy, budou
li na něm v rámci přejímacího řízení zjištěny vady'. Objednatel je však povinen Dílo převzít ve 
smyslu § 2628 Občanského zákoníku v takovém případě, pokud zjištěné vady budou pouze 
ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla 
funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Smluvními 
stranami však bylo výslovně sjednáno, že Objednatel není povinen Dílo protokolárně převzít, 
nedojde-li ze strany Zhotovitele k předání úplné Dokladové části Díla. Zhotovitel je povinen při 
předání Díla rovněž předat jedno vyhotovení stavebního deníku z průběhu celé stavby Díla. 
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S.S V případě nepředvídatelných situací způsobených zásahy vyšší mocí, či v případě prodlení 
způsobeném neposkytnutím včasné součinnosti ze strany Objednatele, se Smluvní strany 
zavazují sjednat prodloužení termínu dokončení Díla o dobu trvání překážky v činnosti formou 
písemného dodatku ke Smlouvě. 

6. Záruční podmínky 

6.1 Zhotovitel poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku Objednateli záruku za 
jakost Díla spočívající v tom, že Dílo a jeho veškeré součásti bude po celou dobu záruční doby 
způsobilé ke smluvenému či obvyklému užívání, resp. si zachová smluvené či obvyklé 
vlastnosti. 

6.2 Záruční doba Díla činí 60 (šedesát) měsíců a počíná běžet ode dne následujícího po 
protokolárním předání Díla. Právo na záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech 
stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu Objednatelem, avšak za podmínky, že Zhotovitel 
poskytnu! Objednateli nejpozději při protokolárním předání Díla veškeré podklady a informace 
potřebné pro řádnou údržbu a obsluhu Díla, resp. všech jeho součástí. Každá prokázaná vada, 
která se projeví během záruční doby, bude odstraněna Zhotovitelem zcela na jeho náklady. 

6.3 Jestliže se v záruční době vyskytnou vady Díla, je Objednatel povinen každé zjištění vady u 
Zhotovitele písemně reklamovat, a to bez zbytečného odkladu po jejím zjištění, nejpozději však 
do konce záruční doby Díla sjednané v odst. 6.2 výše. 

6.4 Zhotovitel dále odpovídá za vady vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby, pokud byly 
způsobeny porušením jeho povinností. 

6.5 Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění každé reklamované vady Díla nejpozději do 3 (tří) 
kalendářních dnů od doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli. Má-li vada Díla 
charakter havárie, je Zhotovitel povinen nastoupit k odstranění takové vady do 24 hodin od 
doručení písemné reklamace vady Díla. V případě vad Díla zjištěných při předání Díla běží 
uvedené lhůty od okamžiku uzavření předávacího protokolu o předání Díla. Pokud se 
Zhotovitel ocitne v prodlení s nastoupením k odstranění vady Díla oproti termínům uvedeným 
v tomto odstavci, je Objednatel oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé 
na odstranění vady Díla je oprávněn přeúčtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady 
v celém rozsahu zaplatit do 3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem. 

6.6 Zhotovitel je povinen odstranit reklamované vady Díla do S (pěti) kalendářních dnů od 
doručení písemné reklamace vady Díla Zhotoviteli a v případě reklamovaných vad Díla, mající 
charakter havárie, do 2 (dvou) kalendářních dnů od doručení písemné reklamace Díla. Pokud 
se Zhotovitel octne v prodlení s odstraněním reklamované vady Díla oproti termínům 
uvedeným v tomto odstavci o dobu delší než 15 (patnáct) kalendářních dnů, je Objednatel 
oprávněn si odstranění vady zajistit sám a náklady mu vzniklé na odstranění vady Díla je 
oprávněn přeúčtovat Zhotoviteli, který je povinen mu tyto náklady v celém rozsahu zaplatit do 
3 (tří) pracovních dnů od uplatnění jejich úhrady Objednatelem. 

7. Práva a povinnosti Smluvních stran, včetně odpovědnosti za škodu a pojištění 

7.1 Objednatel je povinen Zhotoviteli zajistit a předat ke splnění závazku dle čl. 2 této Smlouvy bez 
zbytečného odkladu po jejím podpisu veškeré věci nezbytné k plnění Smlouvy (např. povolení 
k vjezdu do areálu, kontakty na třetí osoby apod.) a poskytnout Zhotoviteli veškerou potřebnou 
součinnost. 

7.2 Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci Díla, a to dle svého uvážení; 
zpravidla po dohodě se Zhotovitelem. V případě potřeby může Objednatel zajistit nezávislý 

8 



technický dozor za účelem zastupování Objednatele ve věci kontroly plnění závazků 
Zhotovitelem dle čl. 2 této Smlouvy. 

7.3 Zhotovitel je povinen vedle dalších povinností vyplývajících z jiných ustanovení Smlouvy a 
obecně závazných právních předpisů, zejména: 

7 .3.1 umožnit oprávněným pracovníků Objednatele, jakož i technickému dozoru, provádět 
průběžnou kontrolu Díla, včetně provádění zápisů do stavebního deníku a předávat 
Objednateli kopie zápisů; 

7.3.2 uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které způsobí svojí činností v souvislosti se 
zhotovením Díla, a to jak na majetku Objednatele, tak i třetím osobám; 

7.3.3 Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech svých 
zaměstnanců 
a dalších osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi, a je povinen zabezpečit 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami; Zhotovitel se zavazuje vůči 
Objednateli zajistit splnění veškerých povinností vyplývajících z předpisů a norem 
vztahujících se k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví v souvislosti s realizací Díla; 
Zhotovitel je povinen všechny své zaměstnance a další osoby pohybující se s jeho 
vědomím na staveništi proškolit dle zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, části páté, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci; 
Zhotovitel se dále zavazuje splnit za Objednatele veškeré povinnosti uložené mu 
zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, přičemž plnění těchto povinností je zahrnuto ve smluvní ceně; 

7.3.4 Zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je 
v době jeho užití známo, že je škodlivý; pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na 
písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese Zhotovitel; stejně tak Zhotovitel odpovídá za to, že k realizaci Díla 
nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití 
nezbytná podle příslušných předpisů; 

7.3.5 Zhotovitel při provádění Díla provede všechna potřebná organizační, technická event. 
technologická a bezpečnostní opatření pro řádné zabezpečení prací a stavby včetně 
míst dotčených stavbou; 

7.3.6 Zhotovitel zajistí a provede všechny nutné zkoušky dle ČSN, event. jiných norem 
vztahujících se k prováděnému Dílu, všechny atesty a doklady o požadovaných 
vlastnostech výrobků ke kolaudaci, a revizi veškerých elektrických zařízení; všechny 
atesty, doklady a protokoly budou součástí Dokladové části Díla; 

7.3.7 Zhotovitel povede o provádění Díla stavební deník, který bude v pracovní dobu 
k dispozici k nahlédnutí Objednateli. 

7.4 Porušení všech povinností dle výše uvedeného ·bodu 7.3 této Smlouvy je považováno za 
podstatné porušení Smlouvy. 

7.5 Zhotovitel je dále povinen v souvislosti se skutečností, že místem plnění je areál Zoo Praha, 
důsledně dodržovat následující: 

7.5.1 v rámci plnění Smlouvy nesmí vstupovat mimo volné plochy areálu (do výběhů, 
bezprostředního okolí výběhů, provozních částí areálu aj.), vyjma po předchozí dohodě 
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s odpovědnou osobou za daný zoologický úsek a po předchozím informování osoby 
Objednatelem pověřené přejímat předmět plnění stanovené v čl. 10 této Smlouvy; 

7.5.2 Zhotovitel se zavazuje dodržet při plnění Smlouvy veškeré podmínky a připomínky 
vyplývající 
z provozu zoologické zahrady; zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru 
provoz Objednatelem provozované zoologické zahrady; pokud nesplněním těchto 
podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu; tuto 
povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré 
možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat; 

7.5.3  Všichni zaměstnanci Zhotovitele, kteří pracují v areálu Zoo Praha, jakož i třetí osoby 
podílející se na provedení plnění v areálu Zoo Praha, jsou povinni zachovávat 
ustanovení vnitřních norem Zoo Praha, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu 
zoologické zahrady. Vnitřní předpis Zoo Praha, podepsaný Zhotovitelem, je přílohou č. 
i této Smlouvy. 

7.6 Zhotovitel p roh lašuje, že má ke dn i  uzavřen í  této Smlouvy uzavřené p latné a účinné 

pojištěn í  p rofesn í  odpovědnosti u /GrECo JLT Czech Republic s.r.o. /, pojistnou smlouvou 

č. 80597806 1 1  za škodu způsobenou třetím osobám při výkonu  povo lán í  s pojistným l im item 

min imá lně ve výši 1.000.000 Kč (jeden mi l ion korun českých) .  Toto poj ištěn í  se Zhotovitel 

zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovován í  D íla d le  Smlouvy. Porušení  této 

povin nosti je považováno za podstatné porušení  Smlouvy. 

7.7 Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli na jeho žádost originál pojistné smlouvy k 
nahlédnutí, případně také předložit příslušné a aktuální znění všeobecných pojistných 
podmínek k předmětné smlouvě. Kopie pojistné smlouvy nebo pojistného certifikátu byla 
Zhotovitelem doložena v jeho nabídce v předmětném zadávacím řízení a poté ověřena v rámci 
součinnosti před uzavřením Smlouvy v souladu s požadavkem Objednatele uvedeném 
v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Kopie této pojistné smlouvy je 
přílohou č. 4 této Smlouvy. 

7.8 Zhotovitel je oprávněn zadat část plnění Díla poddodavateli. I v tomto případě je však jediným 
garantem plnění této Smlouvy Zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. 
Zhotovitel zodpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností těch, kteří pro něj Dílo a s tím 
související činnosti provádějí. Poddodavatelem ve smyslu této Smlouvy může být právnická 
osoba, ale i fyzická osoba, pracující samostatně na své IČ. 

7.8.1 Zhotovitel se zavazuje oznámit Objednateli každou změnu poddodavatele oproti 
seznamu poddodavatelů; a to minimálně 3 pracovní dny před nástupem takového 
poddodavatele na staveniště; 

7 .8.2 Pokud se na staveništi budou vyskytovat poddodavatelé, platí pro Zhotovitele stejné 
povinnosti, jaké jsou uvedeny v odst. 7.�, bodě 7.3.3 výše; 

7.8.3 Poddodavatele, jehož prostřednictvím Zhotovitel splnil kvalifikaci v předmětném 
zadávacím řízení veřejné zakázky, je možné nahradit pouze poddodavatelem, který 
splňuje kvalifikaci ve stejném rozsahu, v jakém původní poddodavatel splnil za 
Zhotovitele kvalifikaci v předmětném zadávacím řízení. 

7.8.4 Seznam poddodavatelů není v této chvíli znám a není přílohou č. 5 této Smlouvy 
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7.9 Před zahájením prací zabezpečí Zhotovitel případné vytyčení veškerých inženýrských sítí a 
zajistí jejich řádnou ochranu v průběhu stavebních prací a splnění podmínek stanovených 
správci inženýrských sítí. Pokud dojde k protokolárnímu předání a zpětnému převzetí jejich 
správci, budou protokoly součástí Dokladové části Díla. 

7.10 Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na staveništi a je povinen na své náklady odstraňovat 
odpady 
a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečisťování prostor mimo staveniště 
vlivem činností Zhotovitele. Zhotovitel je povinen s odpady vznikajícími při provádění Díla 
nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, 
a prováděcími předpisy, a zajistit likvidaci odpadů v souladu s nimi. Zhotovitel je povinen vést 
evidenci 
o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich likvidace. Tato 
evidence bude součástí Dokladové části Díla. 

7.11 Za podstatné porušení této Smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí Díla 
v odpovídající kvalitě. 

7.12 Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího protokolárního předání 
Objednateli nese odpovědnost za škody na zhotovovaném Díle, na majetku Objednatele a za 
škody způsobené třetím osobám. Zhotovitel odpovídá i za škodu na Díle způsobenou činností 
těch, kteří pro něj Dílo, a s tím související činnosti, provádějí. Škody, které Zhotovitel způsobí 
svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z obecně závazných 
právních předpisů, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je 
povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

7.13 Zhotovitel se podpisem této Smlouvy zavazuje dodržovat povinnosti vyplývající z čestného 
prohlášení ke společensky odpovědnému plnění Veřejné zakázky, které je součástí jeho 
nabídky podané v rámci Veřejné zakázky. Objednatel je oprávněn plnění těchto povinností 
kdykoliv kontrolovat, a to i bez předchozího ohlášení Zhotoviteli. Zhotovitel je při takové 
kontrole povinen poskytnout veškerou požadovanou součinnost. Je-li k provedení kontroly 
potřeba předložení dokumentů, zavazuje se Zhotovitel k jejich předložení nejpozději do 3 (tří) 
pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele. 

7.14 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, 
ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, 
placené přesčasy), a dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí, a bez ohledu na to, zda 
budou činnosti prováděny bezprostředně Zhotovitelem či jeho poddodavateli. 

7.15 Zhotovitel se také zavazuje zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez 
ohledu na to, zda budou činnosti prováděny Zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v 
příslušných registrech, jako například v obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku, registru 
pojištěnců ČSSZ, apod., a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. Zhotovitel je dále povinen zajistit, že 
všechny osoby, které se podílejí na plnění Smlouvy, budou proškoleny z problematiky BOZP a 
že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle platných právních předpisů. 

7 .16 Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele dle tohoto čl. 
7 odst. 7.14 a 7.15 Smlouvy, (a to i přímo u osob podílejících se na plnění Smlouvy), přičemž 
Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout Objednateli nezbytnou 
součinnost k jejímu provedení. 
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8. Mlčenlivost 

8 .1  Zhotovitel se zavazuje během plnění této Smlouvy, i po  uplynutí doby, na kterou je  tato 

Smlouva uzavřena, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví od 

Objednatele v souvislosti s jejím plněním, nebo o skutečnostech, o nichž se dozví během svého 

působení v a reálu Objednatele. Tato povinnost zavazuje zmocněnce, zaměstnance nebo jiné 

spolupracovníky Zhotovitele, kteří se podílejí na plnění této Smlouvy. Tím není dotčena 

možnost Zhotovitele uvádět činnost podle této Sm louvy jako svou referenci ve svých nabídkách 

v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu  stanoveném Objednatelem či 

organizátorem konkrétního výběrového nebo zadávacího řízení. 

8 .2 Zhotovite l se zavazuje uchovávat v přísné důvěrnosti veškeré informace, dokumentaci a 

materiály dodané nebo přijaté v jakékoli formě nebo poskytnuté a dané k d ispozici 

Objednatelem . 

8.3 Zhotovitel se zavazuje uhradit Objednateli či třetí straně, kterou porušením povinnosti 

mlčenl ivosti nebo jiné své povinnosti v tomto článku uvedené poškodí, veškeré škody tímto 

porušením způsobené. Povinnosti Zhotovitel vyplývající z ustanovení příslušných právních 

předpisů o ochraně utajovaných informací nejsou ustanoveními tohoto článku dotčeny. 

9. Smluvní pokuty 

9 .1  V případě prod lení Zhotovitele se splněním povinnosti k dokončení a předání  Díla oproti 

termínu uvedenému v čl. 3 odst. 3 .2  bodě 3.2 .3 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit 

Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové sumy jednotkových cen D íla, uvedené 

včetně DPH v ustanovení čl .  4. odst. 4.1 bodě 4.1 .3 této Smlouvy, a to za každý i započatý den 

prodlení. 

9.2 V případě prod lení Zhotovitele se splněním povinnosti k odstranění  každé jednotl ivé vady Díla 

oproti term ínu uvedenému v čl .  6 této Smlouvy je Zhotovitel povinen hradit Objednate l i  

sm luvní pokutu ve výši 1 .000,- Kč, a to za každý den takového prod lení. 

9.3 Pro případ porušení jiné povinnosti Zhotovitele se sjednává právo Objednatele požadovat po 

Zhotovite l i úhradu smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové sumy jednotkových cen Dí la, uvedené 

včetně DPH v ustanoven í  čl .  4.  odst. 4.1 bodě 4.1.3 této Smlouvy, a to za každý den, v němž 

každý jednotl ivý případ takového porušení bude trvat. 

9.4 V případě prodlení Objednatele s úhradou ceny Díla, resp. její části, je Zhotovitel oprávněn 

požadovat zaplacení zákonného úroku z prodlení za každý den prodlení. 

9 .5 Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu a úrok z prodlení podle tohoto článku 9 Smlouvy 

vzniká oprávněné Smluvní straně prvním dnem následujícím po marném uplynutí doby 

stanovené k p lnění  nebo dnem následujícím po porušení  povinnosti druhou Sm luvní stranou. 

9.6 Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení písemné výzvy oprávněné Sm luvní strany 

k jejímu zaplacení  na adresu síd la  povinné Smluvní strany. 

9.7 Sjednáním an i  uhrazením smluvních pokut není dotčeno právo Objednatele na náhradu 

případně vzniklé škody v jejím p lném rozsahu .  Právo na úhradu smluvní pokuty vzn iklé d le této 

Smlouvy není podmíněno vznikem škody. 
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9.8 Smluvní strany se zprošťují veškeré odpovědnosti za nesplnění svých povinností z této Smlouvy 
po dobu trvání prokazatelné vyšší moci. Za vyšší moc je ve smyslu této Smlouvy považována 
každá událost nezávislá na vůli smluvních stran, která znemožňuje plnění smluvních závazků a 
kterou nebylo možno předvídat v době uzavření této Smlouvy, včetně případných opatření 
vlády ČR nebo ministerstev ČR. 
O vzniku a ukončení vyšší moci se budou Smluvní strany vzájemně písemně informovat 
nejpozději do 
5 (pěti) kalendářních dnů od vzniku vyšší moci. Po dobu trvání prokazatelné vyšší moci se plnění 
závazků dle této Smlouvy pozastavuje do doby ukončení vyšší moci, popř. odstranění jejích 
následků, kdy se obě Smluvní strany dohodnou písemně na případné změně některých 
ustanovení této Smlouvy. 

9.9 Za porušení mlčenlivosti specifikované v čl. 8 této Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit 
Objednateli smluvní pokutu ve výši 100.000,- Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení 
povinnosti. 

9.10 Zjistí-li Objednatel porušení kterékoliv povinnosti vyplývající z čestného prohlášení ke 
společensky odpovědnému plnění Veřejné zakázky, je oprávněn po Zhotoviteli požadovat a 
Zhotovitel je povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý zjištěný případ. 

10. Trvání a ukončení Smlouvy 

10.1 Smlouva se uzavírá na dobu určitou a končí protokolárním předáním Díla dle bodu 3.2.3 a 
předáním vyklizeného staveniště dle čl. 3, odst. 3.2, bodu 3.2.4 této Smlouvy. 

10.2 Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran. Každá smluvní strana je oprávněna od 
Smlouvy odstoupit při podstatném porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od 
Smlouvy musí být učiněno písemně a nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní 
straně. 

10.3 Za podstatné porušení ze strany Zhotovitele je považováno zeJmena prodlení s plněním 
některých z postupových termínů uvedených v Harmonogramu o dobu delší než 15 (patnáct) 
dnů, nebo pokud je Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti k dokončení a předání Díla 
Objednateli o dobu delší než 30 (třicet) dnů oproti termínu stanovenému v čl. 3 odst. 3.2 bodě 
3.2.3 této Smlouvy. Za podstatné porušení Smlouvy ze strany Objednatele se považuje prodlení 
s úhradou Faktury oproti splatnosti sjednané v čl. 
4 odst. 4.8 po dobu delší než 30 (třicet) dnů. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají dnem, 
kdy je písemné odstoupení doručeno druhé Smluvní straně. 

10.4 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že Zhotovitel je v úpadku, 
probíhá vůči němu insolvenční řízení, na majetek Zhotovitele byl prohlášen konkurz anebo i v 
případě, že insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek Zhotovitele nepostačuje k úhradě 
nákladů insolvenčního řízení. Rovněž pak v případě, kdy Zhotovitel vstoupí do likvidace. 

10.5 Objednatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit, pokud Zhotovitel v průběhu provádění Díla 
přestane splňovat základní a profesní způsobilost požadovanou v předmětném zadávacím 
řízení veřejné zakázky. 

10.6 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy v případě nepřidělení dostatečných finančních 
prostředků k úhradě ceny Díla ze strany zřizovatele Objednatele, tj. hlavního města Prahy. 

10.7 Objednatel i Zhotovitel jsou oprávněni písemně vypovědět tuto Smlouvu i bez udání důvodu. 
V případě výpovědi smluvní strany dle tohoto odstavce Smlouvy činí výpovědní lhůta jeden 
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měsíc a počítá se od prvého dne kalendářního měsíce následujícího po doručení písemné 
výpovědi druhé smluvní straně. 

10.8 Odstoupením od Smlouvy není dotčena povinnost Zhotovitele na zaplacení sjednaných 
smluvních pokut 
a dobu do nabytí účinnosti odstoupení od Smlouvy, jakož i na povinnost Zhotovitele uhradit 
Objednateli veškerou majetkovou újmu, jež Objednateli vznikla v důsledku neplnění jeho 
závazků ze Smlouvy či závazků vyplývajících ze zákona. 

11. Kontaktní osoby 

11.1 Za stranu Objednatele je osobou oprávněnou ustanove 
stavebního oddělení, nebo jím pověřená osoba. 
Kontaktní údaje oprávněné osoby Objednatele jsou: 
Adresa pro doručování pošty: 
Emailová adresa: 
Mobilní telefon: 

11.2 Za stranu Zhotovitele je osobou oprávněnou ustanoven 
osoba. 
Kontaktní údaje oprávněné osob 
Adresa pro doručování pošty: 
Emailová adresa: 
Mobilní telefon: 

vedoucí 

ebo jím pověřená 

11.3 O případných změnách kontaktních osob musí být vždy písemně informována druhá Smluvní 
strana. 

12. Závěrečná ustanovení 

12.1 Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit jakákoli práva nebo pohledávky 
vyplývající z této Smlouvy na třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. 
Tato Smlouva je závazná rovněž pro právní nástupce Smluvních stran. 

12.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, a 
souhlasí s tím, že Objednatel zajistí zveřejnění celého textu smlouvy, případně jejich dodatků, 
v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této Smlouvy v plném rozsahu včetně 
osobních údajů ve Smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této 
Smlouvě či podstatných částech této Smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění aktuálním ke dni požadavku na informace či 
zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství. 

12.3 Zhotovitel si je vědom, že je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění 
pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit .. při výkonu finanční kontroly prováděné v 
souvislosti s úhradou zboží nebo služeb 
z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje k uchování účetních záznamů a dalších relevantních 
podkladů souvisejících s dodávkou dle platných právních předpisů. 

12.4 Právní vztahy Smlouvou neupravené či upravené jen částečně se řídí obecně platnými právními 
předpisy České republiky, přednostně příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. 
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12.5 Smluvní strany se zavazují pokusit se vyřešit smírnou cestou jakýkoli spor, sporný nárok nebo 
spornou otázku vzniklou v souvislosti s touto Smlouvou (včetně otázek týkajících se její 
platnosti, účinnosti 
a výkladu). Nepovede-li tento postup k vyřešení sporu, bude spor rozhodován obecnými soudy 
v souladu se zákonem č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů. 

12.6 Je-li některé ustanovení této Smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato 
Smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy Smlouvy, že 
toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či 
nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto 
neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejbližší. 

12.7 Veškeré změny této Smlouvy je možno činit jen v písemné formě, a to vzestupně číslovanými 
dodatky podepsanými oběma Smluvními stranami. 

12.8 Smlouva je sepsána ve 4 originálních vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží Objednatel a 2 
vyhotovení obdrží Zhotovitel. 

12.9 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu druhou ze smluvních stran. Smlouva nabývá 
účinnosti dnem jejího zveřejnění v registru smluv. Realizace plnění je tedy možná až od data 
účinnosti Smlouvy. 

12.10 Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tuto Smlouvu uzavírá svobodně a vážně, nikoliv v tísni 
a za nápadně nevýhodných podmínek, že považuje obsah této Smlouvy za určitý a srozumitelný 
a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření této Smlouvy rozhodující. 

12.11 Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy: 

Příloha č. 1: 
Příloha č. 2: 
Příloha č. 3: 
Příloha č. 4: 

Oceněný výkaz výměr 
Harmonogram 
Vnitřní předpis Zoo Praha (BOZP) 
Kopie pojistné smlouvy Zhotovitele 

2 4 -09� 202'1 
V Praze dne ............. . 

Za Objednatele: 

15 

V Praze dne 22.9.2021 

Za Zhotovitele: 

Ing. Karel Kraml 
Jednatel 



REKAPITULACE STAVBY 
Kód: 8752201 1 39 
Stavba: Zvýšení kapacity vodojemu užitkové vody 

KSO: 
Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel: 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: 
Stream,s.r.o. 

Projektant: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Zpracovatel: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Sazba daně 
2 1 .00% 
15 .00% 

v CZK 

Razítko 

Razítko 

Základ daně 
15 598 371 .48 

0.00 

Strana 1 z 69 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

Strana 2 z 69 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

lč: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

08.7.2021 

2471 9943 
CZ24719943 

15 598 371 .48 

Výše daně 
3 275 658.01 

0.00 

1 8  874 029.491 

I ng .  

Ka re l 

Kra m l  

Dig itá lně 

podepsa l Ing. 

Karel Kraml  

Datum: 

202 1 .07.08 

1 1  :52:06 +02'00' 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ 
Kód: 

Stavba: 

Místo: 

Zadavatel: 

Uchazeč: 

Kód 

8752201 1 39 

Zvýšení kapacity vodojemu užitkové vody 

ZOO PRAHA 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Stream,s.r.o. 

Popis 

Náklady z rozpočtů 

1 - STAV Vodojem - stavební část P1 

2 - STAV 
P2 

3 - STAV 
P3 

4 - STAV 
P4 

S - STAV 
PS 

6 - STROJ 
7 - EL 
VRN 

Zateplení kcí vodojemů a zelená střecha 

Opěrné ŽB zdi 

Schodiště a chodník 

Přívod vody pro závlahu 

Vodojem - strojní část 
Elektroinstalace 
Vedlejší rozpočtové náklady 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Zvýšeni kapacity vodojemu užitkové vody 

Objekt: 
1 - STAV P1 - Vodojem - stavební část 

KSO: 
Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel: 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: 
Stream,s.r.o. 

Projektant: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Zpracovatel: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

!cena s DPH 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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08.07.2021 

Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s r. o. 
Vodní zdroje Ekomonitor 
spol. s r. o. 

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] 

1 5  598 371 .48 1 8  874 029.49 

8 1 00 285.91 9 801 345.95 

1 585 926.09 1 9 1 8  970.57 

3 926 232.73 4 750 741 .60 

1 1 1  534.48 1 34 956.72 

38 000. 1 6  45 980. 1 9  

1 037 501 . 1 4  1 255 376.38 

307 1 40.97 371 640.57 
491 750.00 595 0 1 7. 50 

CC-CZ: 
Datum: 08.07.2021 

IC: 
DIC: 
IC: 
DIC: 
IC: 
DIČ: 
IC: 
DIČ: 

Základ daně Sazba daně 
8 100 285.91 21 .00% 

0.00 15.00% 

v CZK 

2471 9943 
CZ24719943 

8 100 285.91 
Výše daně 

1 701 060.04 
0.00 

9 801 345.95 



Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Zvýšeni kapacity vodojemu užitkové vody 
Objekt: 

1 - STAV P1 - Vodojem - stavební část 
Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: Stream,s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

2 - Zakládán i 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

4 - Vodorovné konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 

8 - Trubní vedeni 
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

997 - Přesun sutě 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
7 1 1  - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

7 1 2  - Povlakové krytiny 

7 1 3  - Izolace tepelné 

764 - Konstrukce klempířské 

766 - Konstrukce truhlářské 

767 - Konstrukce zámečnické 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: 

Uchazeč 

Razítko Datum a podpis: 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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Razítko 

Razítko 

08.07.2021 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 

Cena celkem [CZK] 

8 1 00 285.91 
7 820 589.93 

3 388 749.96 

130 636.80 

2 897 680.00 

66 949.80 

244 213.84 

177 678.79 

325 265.38 

1 58 035.00 

431 380.36 

279 695.98 
4 475.24 

1 1 8  573.33 

47 628.00 

19 394.64 

37 81 1 .20 

36 1 20.00 



777 - Podlahy lité 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

784 - Dokončovací práce - malby a tapety 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Zvýšení kapacity vodojemu užitkové vody 
Objekt: 

1 - STAV P1 - Vodojem - stavební část 
Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: Stream,s.r.o. 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 
D 

K 1 1 1251202 

2 K 1 12101 101 

3 K 1 12251 101 

4 K 162201401 

5 K 16220141 1 

6 K 162201421 

7 K 162301501 

8 K 1 1 9003211  

9 K 1 19003212 
w 40 

Strana 7 z 69 

Popis 

mene o 10 mm v rov1ne ne o ve sva u 

y s  

1 10 I K 1121 151105 I Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše do 100 m2, ti. vrstvy přes 250 do 300 mm 
w 270 
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MJ Množství 

m2 270.000 
270.000 

kus 2.000 
2.000 

kus 2.000 
2.000 

kus 2.000 
2.000 

kus 2.000 
2.000 

kus 2.000 
2.000 

m2 270.000 
270.000 

m 40.000 
40.000 

m 40.000 
40.000 

m2 270.0001 
270.000 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena (CZK] 

3 404.80 

8 249.70 
4 039.07 

08.07.2021 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 

Cena celkem (CZK] 

8 100 285.91 

7 820 589.93 

3 388 749.96 
108 000.D0 

1 000.00 

3 000.DO 

75.88 

1 150.80 

238.28 

174 420.00 

3 858.40 

2 128.00 

24 343201 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK) Cena celkem [CZK] 

1 1  K 131251105 na o predepsaneho profi u a spa u v orn1ne tt1 y m3 974.325 550.00 535 878.75 
w 974.325 

1 2  K 1 29001 101 m3 1 12.000 589.40 66 012.80 

w 1 1 2.000 

1 3  K 1 1 9001401 m 24.000 392.00 9 408.00 

24.000 

1 4  K 1 1 9001421 m 45.000 320.60 14 427.00 

45.000 

15 K 162751 1 1 7  m3 425.445 800.00 340 356.00 

425.445 
16 K 171151 1 03 m3 548.880 650.00 356 772.00 

548.880 

1 7  K 171151101 m2 232.000 54.74 12 699.68 
232.000 

1 8  K 1751 1 1 101 m3 26.000 680.40 1 7  690.40 

w 26 26,000 

I 19 I M 158337303 I štěrkopísek frakce 018 52.0001 485.80 I 25 261.601 
w 52.000 

181951 1 1 2  m2 31 0.000 45.00 13 950.00 
w 31 0.000 

21 K 182251 101 m2 31 0.000 155.00 48 050.00 
w 31 0.000 

182351 125 m2 31 0.000 139.86 43 356.60 
w 31 0.000 

167151 1 1 1  m3 425.445 62.44 26 564.79 
w 425.445 

101R 808.346 850.00 687 094. 10 
Poznlimka k po/otce: 
-pladpok/ádane za/řízení dle Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 

w 425,445*1 ,9 808.346 

25 K 102R Odvoz přebytečné zeminy na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 808.346 840.00 679 010.64 
Poznámka k polotca 
-pledpok/ádaná vzdálenost skládky do 17 km 
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PČ Typ Kód Popis MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w 808.346 

26 K 103R dvoz zeminy, suti a vy ouranyc 12 933.536 15.00 194 003.04 
w 12 933,536 

D 2 Zakládáni 130 636.80 
I 27 I K 121-R !zhutněni podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8 m2 192.0001 15 001 2 8so.ool 

w 192 192.000 

28 K 27157221 1 Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a urovnáním povrchu ze štěrkopísku netříděného m3 38.400 1 500.00 57 600.00 
w 38,4 38.400 

I 291 K 1273313511 I základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15 m3 19 2001 3 654.ool 70 156 801 
w 19,2 19 .200 

D 3 Svislé a kom letní konstrukce 2 897 680.00 
30 K 310321 1 1 1  m3 0.600 18 000.00 10 800.00 

w 0.600 

31 K 311272211  m2 32.000 1 000.00 32 000.00 
w 32.000 

32 K 317121211 kus 3.000 5 000.00 1 5  000.00 
w 3.000 

33 K 317121212 kus 6.000 5 000.00 30 000.00 
w 6.000 

I 34 I K I 380326232R I Kompletní dodávka ŽB nádrží 2x160 m3 vč. PO a statickE:ho posouzení lsouborl 1 0001 2 500 000.001 2 500 000.001 
w 1 1 .000 

35 K 388129330R ý o O mm tvaru kus 1 .000 17 724.00 1 7  724.00 

36 M 59384-R kus 1.000 220 000.00 220 000.00 
w 1.000 

37 K 388129760 tonu pro rozvo y se za ItIm spar sir y o mm rycIc kus 1 .000 1 736.00 1 736.00 

38 M 59385-R kus 1.000 70 420.00 70 420.00 
w 1.000 

D 4 Vodorovné konstrukce 66 949.80 
39 K 4 1 1 121 125 kus 2.000 971.60 1 943.20 

w 2.000 

40 M 5934-R kus 2.000 15 000.00 30 000.00 

41 K 413361321 0.120 55.00 6.60 

w 0.120 

1 421 K 1417321616 lztužujici pásy a věnce z betonu železovE:ho (bez výztuže) tř. C 30/37 m3 1 2001 7 500 ool 9 000 001 
w 1,2 1 .200 

43 K 417351 1 1 5  Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 10.000 1 500.00 1 5  000.00 

Strana 1 0  z 69 



PČ Typ Kód 

w 
44 K 417351 1 16 

w 

D 6 
612142001 

w 
612311 131 

w 

618631 1 1 1  
w 

618631 1 12 
w 

622142001 
w 

62231 1131 
w 

51 K 62253101 1 
w 

I 52 I K 163131 1224 

w 

53 K 631319022 
w 

1 541 K 1632481212 
w 

55 K 64892141 1 
w 

56 M 60794103 
57 K 631311214 

w 

58 K 631319203 
w 

D 8 
59 K 894302161 

w 
60 K 89441 131 1  

PČ Typ Kód 

59224050 
w 

59224051 
w 

894412411 
59224120 

w 
894502201 

8945031 1 1  

89460821 1  
w 

899103112 
286-R 

552-R 
w 

71 K 899501 221 
w 

D 9 
72 K 933901 1 1 1  

w 

73 M 08113910 

74 K 93631 1 1 1 1  
w 

1 751 K I936457 1 1 1 R  
w 

1 761 M 159071067 
w 

77 K 9529031 12 
w 

78 K 952903119  
w 

79 K 953171021 
w 

80 M 56230625 
81 K 9610551 1 1  

w 

82 K 972054491 

Popis 

1 0  
Bedněni bočnic ztužujicich pásů a věnců včetně vzpěr odstraněni 
10  

ě 
33 

jMazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředi ti. pfes 80 do 120 mm tf. C 25/30 

azernm s poprasernm cementem pro onecnou 

1 ,76 
!separačni vrstva k odděleni podlahových vrstev z asfaltovaného pásu 

4,7 
na cementovou ma tu ze ezo tonovyc 

Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí U. pfes 50 do 80 mm tř. C 25!30 

cenam etonovyc mazanin za vyztuzenr oce ovymI 

Strana 1 1  z 69 

Popis 

skruž pro kanalizačnf šachty se zabudovanými stupadly 100x25x12cm 
2 
skruž pro kanalizační �achty se zabudovanými stupadly 100x50x12cm 
2 
Osazení betonových nebo železobetonových dílců pro šachty skruží přechodových 
skruž betonová přechodová 62,5/100x60x9cm, stupadla poplastovaná 
1 
Bedněni konstrukcí na trubním vedeni stěn šachet pravoúhlých nebo čtyř a vícehranných oboustranné 
40,484+6,4 
Bednění konstrukcí na trubním vedení deskových stropů šachet jakýchkoliv rozměrů 
2,25 
Výztuž šachet ze svařovaných síti typu Karí 
0,6+0,05 
Osazení poklopů litinových a ocelových včetně rámů pro třidu zatížení 8125, C250 
poklop šachtový litinový dno ON 600 pro třídu zat/ženi C250 

poklop �achtový třída C250, čtvercový rám 850, vstup 600mm, bez ventilace 

Stupadla do šachet a drobných objektů ocelová s PE povlakem vidlicová pro přímé zabudování do hmoždinek 

ve stenac na rzi, z tonu se 
'še mi n · ro 

1 
I zálivka prostupů tmely objemu do 0,01 m3 
0,15 
I tmel bitumenový p/astoelastický 

O, 1s�1 000 'Pře očtené koeficientem množstvl 
Vyčištěni objektů čistíren odpadních vod, nádrži, žtabů nebo kanálů světlé výšky prostoru do 3,5 m 
121 
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MJ Množstvi J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

1 0.000 
m2 10.000 1 100.00 11 000.00 

10.000 

244 213.84 
m2 35.000 280.00 9 800.00 

35.000 
m2 35.000 250.00 8 750.00 

35.000 

m2 106.909 583.80 62 413.47 
1 06.909 

m2 1 70.640 614.60 1 04 875.34 
170.640 

m2 33.000 267.40 8 824.20 
33.000 

m2 33.000 177.80 5 867.40 
33.000 

m2 33.000 399.00 13 167.00 

m3 5 264 ool 9 264 641 

1 .760 

m3 1 .760 746.20 1 313.31 
1 .760 

m2 47001 42 141 198 061 
4.700 

m 2.200 125.30 275.66 
2.200 

m 2.200 541.80 1 191.96 
m3 2.800 5 572.00 14 487.20 

2.600 

m3 2.600 1 456.00 3 785.60 
2.600 

177 678.79 
m3 9.733 5 124.00 49 871.89 

9.733 
kus 4.000 1 262.80 5 051.20 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

kus 2.000 1 369.20 2 738.40 
2.000 

kus 2.000 2 268.00 4 536.00 
2.000 

kus 1 .000 1 309.00 1 309.00 
kus 1.000 2 814.00 2 814.00 

1 .000 
m2 48.884 469.00 21 988.60 

46.884 
m2 2.250 439.60 989.10 

2.250 
0.650 39 060.00 25 389.00 
0.650 

kus 5.000 1 383.20 6 916.00 
kus 1.000 6 538.00 6 538.00 

1 .000 
kus 4.000 9 100.00 36 400.00 

kus 1 93.20 13 137.60 
68.000 

325 265.38 
m3 320.000 49.70 15 904.00 

320.000 
m3 320.000 9.72 3 109.12 

m3 1.000 24 780.00 24 780.00 
1 .000 

m3 o 1501 7 1 68.001 1 075.201 
0.150 

litr 150 0001 319.201 47 aao.ool 

m2 74.90 9 062.90 

m2 42.00 4 452.00 

kus 316.40 316.40 

kus 6 846.00 6 846.00 
m3 18 000.00 78 840.00 

m3 28 000.00 4 480.00 



PČ Typ Kód Popis 

w 

83 K 97721 1 1 1 2  
w 

84 K 981011314 
w 

85 K 977151123 

w 

86 K 977151125 

w 

87 K 977151128 

w 

D 997 Přesun sutě 
88 K 99700261 1  Nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek pro vodorovné přemistění 

w 28,582 
89 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se slaženim, na vzdálenost do 1 km 

w 

90 K 997013509 cene za 

w 

91 K 99-R1 . v  

w 
. v  

92 K 997013814 

Poznámka k polo1c,r 
-pfedledpokládané zat;/děnl dle Katalogu odpadů pod kódem 17 06 04 

w 0,6 

D 998 
93 K 998142251 

w 

D PSV Práce a dodávky PSV 
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PČ Typ Kód Popis 

D 7 1 1  
94 K 71 1 1 1 1 0 1 1  y a trne y za  stu ena na  p o  e vodorovne naterem suspensr 

95 M 24617150 nátěr hydroizolační na bázi asfaltu a plastu do spodní stavby 
Pozr11imka k pololc8: 
Spolfebe: min. 1,0-1,5 Vmz 

w 22•1,2 'Pfepočtené koeficientem množství 

D 7 1 2  Povlakové k in 
96 K 712331101 Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° pásy na sucho AIP nebo NAIP 

w 28"2 

1 971  M 16281 1 120 I asfaltový pás separační bez krycí vrstvy (impregnovaná vložka), typu A 
w _55•1, 15 'Přepočtené koeficientem množství 

1 981 K 1712351701 I Provedeni povlakové krytiny střech plochých do 10° fólií položenou volně s přilepením spojů 
w 28 

1 99 1 M 128329026 I fólie PE homogenní pro parotěsnou vrstvu zejména plochých střech ti O, 15mm 
w 

712332122 1 tracrn 

712341559 

62832001 
w 

D 7 1 3  
103 K 713141336 

w 

11041 M 128376105 
w 

105 K 713141 131 
·; 

w 28 

j106I M 128375926 I deska EPS 200 do plochých střech a podlah ,\=0,034 ti 100mm 
w 2a•1 ,05 'Přepočtené koeficientem množství 

D 764 Konstrukce klem iřské 
107 K 764202134 Montáž oplechování střešních prvků okapu okapovým plechem rovným 

w 4,5 

11081 M I 13814183 jplech hladký Pzjakost DX51+Z275 ti 0,55mm tabule 
Poznámka k po/otce: 
Hmotnost: 4,4 kg/m2 

w 4,5„0,03 'Pfe očtené koeficientem množství 

109 K 764204105 Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky do 400 mm 
w 1 5  

I 1 101 M 113814189 I plech hladký Pi jakost DX51+Z275 ti 0,8mm tabule 
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MJ Množství 

0.160 

m 13.000 
1 3.000 

m3 37.720 
37.720 

m 0.560 

0.560 

m 3.680 

3.680 

m 0.740 

0.740 

28.582 
28.582 

28.582 

28.582 

457.312 

457.312 

27.982 

27.982 

0.600 

0.600 

471.145 
471.145 

MJ Množství 

m2 22.000 

kg 26.400 

26.400 

m2 56.000 
56.000 

m2 64.4001 
64.400 

m2 28.oool 
28.000 

m2 32.2001 
32.200 

m2 523. 145 

m2 28.000 
28.000 

m2 32.200 
32.200 

m2 28.000 
28.000 

m3 1 8201 
1 .820 

m2 28.000 
28.000 

m2 29.4001 
29.400 

m 4.500 
4.500 

o 1351 

0.135 

m 1 5.000 
1 5 .000 

0 0391 

J.cena [CZK] 

1 200.00 

4 816.00 

7 910.00 

10 500.00 

900.00 

900.00 

200.00 

500.00 

1 890.00 

915.60 

J.  cena [CZK] 

27.02 

147.00 

18.06 

28.421 

93.101 

15.961 

201.60 

142.80 

97.72 

182.00 

15 260.00 i 

159.60 

350 001 

201.60 

47 880. 001 

564.20 

48 020.001 

Cena celkem [CZK] 

43 680.00 

45 264.00 

2 696.96 

29 108.80 

7 770.00 

1 58 035.00 
25 723.80 

25 723.80 

91 462.40 

13 991.00 

1 134.00 

431 380.36 
431 380.36 

279 695.98 

Cena celkem [CZK] 

4 475.24 
594.44 

3 880.80 

1 1 8  573.33 
1 011 .36 

1 830.251 

2 606 801 

513.911  

105 466.03 

3 998.40 

3 146.58 

47 628.00 
5 096.00 

27 773_20 I 

4 468.80 

10 290.00 I 

19 394.64 
907.20 

6 463. 801 

8 463.00 

1 872 781 



PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

w 0.039 
1 1 1  K 764205145 cenam za zvysenou pracnost pn kus 2.000 296.80 593.60 

w 2.000 
1 1 2  K 764206105 m 2.000 308.00 616.00 

w 2.000 

11131 M 119112006 m2 0.0041 1 124.201 4 501 
w 0.004 

1 14 K 764206165 cenam za zvysenou pracnost pn prove eni ro u ne autu o rs 00 kus 4.000 118.44 473.76 
w 4.000 

D 766 Konstrukce truhlářské 37 8 1 1 .20 
1 1 5  K 766622115  Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2  pevných do  zdiva, výšky do  1 ,5 m m2 2.000 756.00 1 512.00 

w 2 2.000 
116 M 61 140052 okno plastové otevíravé/sklopné trojsklo přes plochu 1m2 do v 1,5m m2 2.000 4 984.00 9 968.00 

Poznámka k polotce: 
- 2  ks 100x100 cm 

w 2 2.000 
1 1 7  K 766681114 Montáž zárubni dřevěných, plastových nebo z lamina rámových, pro dveře jednokřídlové, šifky do 900 mm kus 1 .000 2 002.00 2 002.00 

w 1 .000 
1 18 M 61182252 kus 1.000 1 960.00 1 960.00 

1 1 9  K 766660001 kus 1.000 949.20 949.20 
w 1 1 .000 

11201 M 1611-4 jdveře plastové vchodovéjednokfídlé otvíravé 800x 1970 mm, včetně kování kus 1 0001 21 420.ool 21 420001 

D 767 Konstrukce zámečnické 36 1 20.00 
121 K 767832102 Montáž venkovních požámich žebřiků do zdiva bez suchovodu m 2.500 2 940.00 7 350.00 

w 2,5 2.500 
122 M 449-83 žebřík venkovní bez suchovodu v provedení z kompozitních profilů m 2.500 11 508.00 28 770.00 

D 777 Podlah lité 3 404.80 
123 K 777612109 Uzavirací niltěr podlahy epoxidový protiskJuzný m2 16.000 212.80 3 404.80 

w 1 6  1 6.000 

D 783 Dokončovací ráce - nátě 8 249.70 
124 K 783434101 Základní nátěr klempiřských konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 6.000 130.48 782.88 

w 6 6.000 
I 1251 K 1783437101 I Kryci nátěr (email) klempířských konstrukcí jednonásobný epoxidový m2 12.0001 189 001 2 268.ool 

w 1 2  12.000 
I 1261 K 1783901451 I Příprava podkladu betonových podlah před provedenim nátěru zametenim m2 48.oool 5 641 270.821 

Poznámka k po/olea: 
*1x podlaha 
-ZxsJ/echa 

w 15•3 48.000 
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pč; Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

127 K 783933151 m2 16.000 158.20 2 531.20 
w 16.000 

I 1281 K 1783937151 I Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný epoxidový vodou ředitelný m2 16.0001 149.801 2 396.801 
w 16 16.000 

D 784 Dokončovací race - malb a ta et 4 039.07 
129 K 78411 1001 Oprášení (ometeni) podkladu v mistnostech výšky do 3,80 m m2 35.000 6.76 236.67 

w 35 35.000 
130 K 784181101 m2 35.000 21 .56 754.60 

w 35.000 
131 K 78421 1 1 01 m2 35.000 87.08 3 047.80 

w 35.000 
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Zvýšeni kapacity vodojemu užitkové vody 

Objekt: 
2 - STAV P2 - Zateplení kcí vodojemů a zelená střecha 

KSO: 
Misto: ZOO PRAHA 

Zadavatel: 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: 
Stream,s.r.o. 

Projektant: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Zpracovatel: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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Základ daně 
1 585 926.09 

0.00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

lé: 
DIČ: 

Sazba daně 
21 .00% 
15.00% 

08.07.2021 

2471 9943 
CZ24719943 

1 585 926.09 

Výše daně 
333 044.48 

0.00 

1 918 970.57 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Zvýšení kapacity vodojemu užitkové vody 

Objekt: 
2 - STAV P2 - Zateplení kcí vodojemů a zelená střecha 

Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel:  Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: Stream,s.r.o. 

Kód dilu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů,  podlahy a osazování výplní 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 

7 1 1  - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

7 1 2  - Povlakové krytiny 

7 1 3  - Izolace tepelné 

762 - Konstrukce tesařské 

764 - Konstrukce klempířské 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Zvýšeni kapacity vodojemu užitkové vody 

Objekt: 
2 - STAV P2 - Zateplení kcí vodojemů a zelená střecha 

Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: Stream,s.r.o. 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

D 

D 

K 

w 

2 K 
w 

3 K 

w 

4 K 

w 

HSV 

167151101 

162251 101 

161 151103 

18131 1 103 

Práce a dodávky HSV 

Pozn,imke k po/otce· 
- ro zprostftml p/'eprevovenfi zeminy v rámci sffešnich kel vodojemu 

32 
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Popis 

m3, 

5 K 1823031 1 1  Doplnění zeminy nebo substrátu n a  travnatých plochách tloušťky do 50 m m  v rovině nebo n a  svahu do 1:5 

w 
6 I M I 10364101 

w 

7 K 18141 1 121 
w 

8 M 00572472 
w 

Poznámka k po/otce· 
-střechy VDJ 
32 

m vysevem vcetn utazern ucm v rov1ne 
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MJ Množství 

m3 19.800 

19.800 

m3 
1 9.800 

m3 

19.800 

m2 

32.000 

m2 32.000 

32.000 

1 8561 
1 .856 

m2 32.000 
32.000 

kg 0.480 
0.480 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZKJ 

190.00 

48.00 

156.00 

251.00 

22.00 

769.aal 

8.00 

141.00 

08.07.2021 
Vodn i zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 

Cena celkem [CZK] 

1 585 926.09 
614 281 .50 

18  288. 14  

85  390.28 

474 559.42 

36 043.66 

971 644.59 

260 841 .36 

297 940.23 

129 453.24 

4 934. 16  
276 909.60 

1 566.00 

08.07.2021 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 

Cena celkem [CZK] 

1 585 926.09 

614 281 .50 

1 8 288.14 
3 762.00 

950.40 

3 088.80 

8 032.00 

704.00 

1 427.261 

256.00 

67.68 



PČ Typ Kód 

D 3 
9 K 345321515 

w 
10 K 345351005 

w 
w 
w 

11 K 345351006 
w 

12 K 953961 1 1 1 R  

w 

13 K 345361821 

w 
14 K 345362021 

Popis 

Svislé a kom letní konstrukce 
Zídky atikové, poprsní, schodišťové a zábradelni z betonu železového bez výztuže tř. C 25/30 

Bednění atikových, poprsních, schodišťových, zábradelních zídek plnostěnných zřízení 
0,6*1 7,6*2+0,2*0,6*2 
0,6*1 8*2+0,2*0,6*2 

otvy c em1c e s  vyvrtanim otvoru o etanu, zelezo etanu ne 
do 200 m 
Poznámka k po/otce: 
-vyvrlinl otvoru, dodáni a aplikace tmelu a osazení spojovecí tmu 

90+88 
yztuz at1 ovyc , poprsnic , schod1sťovyc , zabra e nich z1dek a made z etonars e oce 1 10 O ( ) nebo 

8 t 500 
Pozn8mks k po/otce· 

-spojovací tmy Oe{)/ B500 0,4 kg,,bm 

2311000 
Výztuž atikových, poprsnich, schodišťových, zábradelních zídek a madel ze svařovaných siti z drátů typu KARI 
Poznámka kpo!otce: 
-kari siť6 10x10 cm .. .4,44 kglm2 

W (1 1 1+109)/1000 

D 6 

15 K 622211021  

16 M 28376444 
w 
w 

17 K 62221101 1  

1B M 28375933 
w 
w 

19 K 622131 101 

w 
w 
w 

20 K 622811001 
w 
w 
w 

21 K 622142001 
w 
w 

PČ Typ 

w 

22 K 
w 
w 
w 

Kód 

62253201 1 

1 23 I K 1631 311214 

w 

D 998 
24 K 998142251 

w 

25 K 99823141 1 
w 

D PSV 
D 7 1 1  

26 K 711 141559 
w 

w 
w 

w 

27 K 711142559 
w 
w 
w 

w 

28 M 62853004 
w 
w 

D 7 1 2  
29 K 712771101 

30 M 69311 199 
w 
w 

31 K 712771223 

32 M 28323138 
w 
w 

33 K 712771201 
w 

Podkladní a spojovaci vrstva vnějších omítaných ploch cementový postřik nanášený ručně celoplošně stěn 
PoznBmka k polo ke· 
-pfednástfik - minerálnl cem. om/tka (pod tepelně izo/ar!nl omltku) 
-Jepici a stěrková malta (aplikace ve vrstvě s perlinou) 
2"(69,8+73) 
2"(1 8"0,6+ 17  ,6"0,6+4 ·0,2·0 ,6) 
Součet 
Omítka tepelně izolační vnějších ploch stěn prováděná ručně v 1 vrstvě, tloušťky do 20 mm 
69,8+73 
18"0,6+17 ,6"0,6+4"0,2"0,6 

18"0,6+17 ,6"0,6+4"0,2"0,6 
69,8+73 

69,8+73 
18·0.6+17 ,6"0,6+4 ·o,2·0,6 
Součet 
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Popis 

I Mazanina z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí ti. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30 
Poznámka k po/otce: 
-spBdovaná bet. mazanina, beton C25/30-XF3 li. 30-50 mm v rámci srtešních konstrukci VOJ 
(62+63)"0,045 

Práce a dodávky PSV 
Izolace roti vodě, vlhkosti a I nům 
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V 
68+68 
0,2"1 8+0,2*1 7 ,6 
62+63 
Součet 
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svislé S 
1 1 6+1 16 
(1 0+9,5)"0,4 
0,6"1 8+0,6"1 7 ,6+4*0,6+0,2 

531,88"1, 1 5  'Přepočlené koeficientem množství 

o 11, vys y nopu pres 25 mm, s Ion strec y 

125*1,1 'Pre očtené koeficientem množství 
Provedeni drenážní vrstvy vegetační střechy z kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy do 5° 

62+63 
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I 

MJ Množství 

m3 

m2 

m2 

kus 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

MJ 

m2 

m3 I 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

m2 

4.272 
4.272 

43.200 
21 .360 
21 .840 
43.200 

43.200 
43.200 

178.000 

178.000 

0.023 

0.023 
0.220 

0.220 

142.800 

145.656 
142.800 
145.656 

21 .840 

22.932 
21 .840 
22.932 

329.280 

285.600 
43.680 

329.280 
164.640 
142.800 
21 .840 

164.640 

164.640 
21 .840 

142.800 

Množství 

164.640 

164.640 
142.800 
21 .840 

164.640 
5 6251 

5.625 

36.966 
36.966 

1 .856 
1 .856 

268. 120 
1 36.000 

7.120 
125.000 
268.120 

263.760 
232.000 

7.800 
23.960 

263.760 

611.662 
531 .880 
61 1 .662 

125.000 

143. 750 
125.000 
143.750 

125.000 

137.500 
125.000 
1 37.500 

125.000 
125.000 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

85 390.28 
4 830.00 20 633.76 

593.00 25 617.60 

145.00 6 264.00 

124.00 22 072.00 

73 692.00 1 694.92 

41 400.00 9 108.00 

474 559.42 
940.00 134 232.00 

520.00 75 741.12 

780.00 1 7  035.20 

93.00 2 132.68 

87.00 28 647.36 

508.00 83 637.12  

264.00 43 464.96 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

357.00 58 776.48 

5 492.ool 30 892.501 

36 043.66 
903.00 33 380.30 

1 435.00 2 663.36 

971 644.59 
260 841 .36 

135.00 36 196.20 

156.00 41 146.56 

300.00 183 498.60 

297 940.23 
41.00 5 125.00 

24.00 3 450.00 

52.00 6 500.00 

374.00 51 425.00 

66.00 8 250.00 



PČ Typ Kód 

34 M 58343872 
w 

35 K 712771271 
36 M 69334310 

w 
w 

37 K 712771421 
w 

1 381 M I 10321003 
w 

39 K 998712101 
w 

o 7 1 3  
40 K 713141336 

4 1  M 28376444 
w 
w 

42 K 713141356 
w 

I 431 M I 28376140 

o 762 
44 K 762421016 

w 

o 764 
45 K 764011447 

w 

46 K 764244407 
w 

47 K 764245446 
w 

1 48[ K l764R 

w 

Pč Typ Kód 

o 783 
49 K 783901451R 

w 

Popis 

kamenivo drcené hrubé frakce 8/16 
1 25*0, 1 1 7  'Pre očtené koeficientem množství 
Provedeni filtračni vrstvy vegetačni střechy z textilií kladených volně s přesahem, sklon střechy do 5° 

geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 100glm2 
Poznémki, k po/otce· 
-pouliti geoteKtilie 105 9'\TI2 
62+63 
1 25•1,1 'Pfe očtené koeficientem množství 
Provedeni vegetační vrstvy vegetační střechy ze substrátu, tloušťky přes 200 do 300 mm, sklon stlechy do 5° 
62+63 

ontaž tepe ne 120 ace strec p oc yc spa ovym1 
den 

18+17,6 
I klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 70 spádol/'Í 

1a·o.018+17 ,s+o,01 a 

Konstrukce tesařské 
ozen1 stropu ne o střesn1c 

22 mm 
1s·o,3+17 ,s·o,3 

I Provedeni treláže v rámci svislých viditelných stěn kci VDJ z nerezi, uchycení ke kci VDJ 
Poznámh k polo1ca: 

cenarn za 

-tffJlát z naraz matariélu: uchycovac/ konzoly korvani, do kel sten VDJ na cham. kotvu vč. vyvrt8nl otvoru a dodávky tmelu, lanko vy systém z 

neraz drátu, spojovocl komponenty epod. 
-plochy lrolá1í 46,9 m2 a 46, 1 m2 
-polotka zahrnuje dodávku materiálu v�. pfesunu hmot e instalace 
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Popis 

Dokončovací ráce - nátě 
Příprava podkladu betonových kci střech před provedením izolace proti vodě 
Poznámka k po/otce: 
-zamatonlm 
68+68+62+63 
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MJ Množství 

m2 

m2 

m2 

m3 

m2 

m2 

m 

m3 

m2 

m 

m 

kus 

i soubor[ 

14.625 
14.625 

125.000 
137.500 

125.000 
137.500 

125.000 

31 .250 

30.850 
30.850 

125.000 

131.250 
125.000 
131 .250 

35.600 
35.600 

17 9421 
1 7.942 

10.680 
1 0.680 

35.600 

35.600 

1 .000 

MJ Množství 

m2 261.000 

261.000 

J.cena [CZK] 

667.00 

22.00 
18.00 

1 1 7.00 

4 940.001 

1 271.00 

179.00 

486.00 

138.00 

2 139.oo 1 

462.00 

472.00 

1 684.00 

359.00 

198 720.001 

J.cena [CZK] 

6.00 

Cena celkem [CZK] 

9 754.88 

2 750.00 
2 475.00 

14 625.00 

154 375.oo 1 

39 210.35 

129 453.24 
22 375.00 

63 787.50 

4 912.80 

38 377.941 

4 934.16 
4 934.16 

276 909.60 
16 603.20 

59 950.40 

1 436.00 

198 720.001 

Cena celkem [CZK] 

1 566.00 
1 566.00 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Zvýšeni kapacity vodojemu užitkové vody 
Objekt: 

3 - STAV P3 - Opěrné ŽB zdi 

KSO: 
Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel: 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: 
Stream,s.r.o. 

Projektant: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Zpracovatel: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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Základ daně 
3 926 232.73 

0.00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpi s: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC:  
DIČ: 

Sazba daně 
21 .00% 
15.00% 

08.07.2021 

2471 9943 
CZ24719943 

3 926 232.73 

Výše daně 
824 508.87 

0.00 

4 750 741.60 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Objekt: 
Zvýšeni kapacity vodojemu užitkové vody 

3 - STAV P3 - Opěrné ŽB zdi 
Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel:  Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: Stream,s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - Práce a dodávky HSV 
1 - Zemní práce 

2 - Zakládán i 

3 - Svislé a kompletní konstrukce 

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplni 

8 - Trubní vedeni 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 

998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
7 1 1  - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

783 - Dokončovací práce - nátěry 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Zvýšeni kapacity vodojemu užitkové vody 
Objekt: 

3 - STAV P3 - Opěrné ŽB zdi 
Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: Stream,s.r.o. 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

o 
o 

K 

w 

2 K 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

HSV 

131213101 

131251 104 

Práce a dodávky HSV 

3,97•1,S "blok č.1" 
4,45�1,09 ''blok č.2" 
5,27"1,09 'blok č.3" 
6,49•1,09 "blok č.4" 
7,79*1,09 'blok č.5" 
9,28.1,445 "blok č.6" 
12,22*19,93 "blok č.7" 
8,47*0,865 'blok č.8" 
6,31 *0,825 'blok č.9" 
4,32*0,76 'blok č.10" 
2,69*0,6 'blok č.1 1 "  
1 ,77"4,5 15  "blok č.12" 
3,93*2,08 "blok č. S1 - pravý" 
3,94*1,68 'blok č. S1 - levY" 
Součet 
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Popis 

na o pre epsane o pro I lJ. a spa u v amine třt y 

Dočasné zajištěni podzemního potrubí nebo vedení ve výkopišti ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku 

MJ Množství 

m3 

m3 

36.660 

36.660 

329.285 
5.955 
4.851 
5.744 
7.074 
8.491 

13.410 
243.545 

7.327 
5.206 
3.283 
1.614 
7.992 
8.174 
6.619 

329.285 

3 K 1 1 9001405 zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyvěšením, příp. s ochranným bedněním, se zřízením a m 3.000 

w 

odstraněním zajišťovaci konstrukce, s opotřebením hmot potrubí plastového, jmenovité světlosti ON do 200 mm 
Pozn8mk11 k polo:tce: 

-potrub/ vod<Jvodu 

3 
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3.000 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J .  cena [CZK] 

2 SOD.DO 

650.00 

306.00 

08.07.2021 
Vodn i zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. O. 

Cena celkem [CZK] 

3 926 232.73 

3 858 260.24 

1 079 1 6 1 .80 

1 286 1 24.91 

1 2 1 1  605.00 

36 266.72 

35 286.42 

38 776.41 

171 038.98 

67 972.49 
38 1 86.30 

29 786.19 

08.07.2021 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 
Vodn í  zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 

Cena celkem [CZK] 

3 926 232.73 

3 858 260.24 

1 079 1 61 .80 
91 650.00 

214 035.25 

918.00 



PČ Typ Kód 

4 K 1 1 90032 1 1  
w 

5 K 1 1 9003212 
w 

6 K 162251 101 
w 
w 
w 

7 K 171251201 

w 

8 K 174151101 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

9 K 1 82251101 

w 
10  K 171151 103 

w 
1 1  K 167151 1 1 1  

w 
1 2  K 101R 

PČ Typ Kód 

w 
1 3  K 1 02R 

w 
1 4  K 1 03R 

w 
15 K 182303112 

w 
I 16 I M I 10364101 

w 
1 7  K 18141 1 122 

w 
1 1a I M 100572474 

w 

D 2 

1 9  K 171152501 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

20 K 274313811 

w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

21 K 279321347 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

Poznlimka k polotce: 
-zásyp výkopu pro OPZ na strané ticfJ zdi 
-zásyp prostoru mezi OPZ • kci VOJ nB s/rané rubu zdi 
(0,82+8,84)"1 ,5 ''blok č.1" 
(0,88+6,84)"1 ,09 "blok č.2" 
(0,98+5, 1 5)"1,09 "blok č.3" 
(1 ,20+-4,30)"1,09 ''blok č.4" 
(1 ,23+ .. ,22)-1 ,09 ''blok č.S-
( 1 ,  17+•,sar1 ,445 'blok č.6" 
(0,86+3,35)"22,93 ''blok č.7" 
(0,87+3,95)"0,865 ''blok č.8" 
(0,96+3,30)"0,825 ''blok č.9" 
(0,97+2,75)"0,76 "blok č.10" 
(1 ,08+2,33)"0,6 "blok č.1 1 "  
(0,99+3,34t4,515 "blok č.12" 
(0,94+1,39)"2,08 ''blok č.S1-pravý" 
(0,94+1,39)"1,68 ''blok č.S1-levý" 
Součet 

va vani trva y 

PoZ11timka k poloke: 
-předpokládsne zsltfzerrl dltt Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04 
225 

Popřs 

se z utnenIm Jam, sachet, 

a s  ru ym urovnanIm z utnenyc z omIn 

. v  
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Popis 

Odvoz zeminy, suti a vybouranYch hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km 
Pozntimks k polotce: 
-pfedpokltidaná vzdálenost skládky do 17 km 
225 

Poznámka k polotce: 
-svahy podél VOJ 
50 

I osivo směs travnf krajinná-svahová 
50•0,015 'Pfepočteně koeficien1em množstvl 

Pozntimke k polotce: 

voz zeminy, suU a vybouranyc 

m vysevem vcetne uta em u nI o na sva u 

-zhutněni podlotl v mfstd základové spáry pro OPZ 
1 ,965"(1,5+1 ,09+1,09+1,09+1,09+1 ,445+22,93) "OPZ blok č.1;2; 3; -4; 5; 6; r 
1 ,85"(0,865+0,825+0,76+0,6)"0PZ �ok č.8; 9; 1 O; 1 1 "  
1 ,72"4,5 1 5  ''OPZ blok č.12• 
1 ,68"1,95 •opz blok č. s1L· 
2,08"1,95 "OPZ blok č. S1 P" 
2"(0,8"(0,-423+1 ,6+0,747)) •opz blok č. S2.1; S2.2; S2.3 P+L" 
Součet 
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 
PoZ11itmka k po/otce: 
-podk/adnl beton H. 100 mm pod OPZ 

o, 1·1 .965"(1,5+1,09+1,09+1 ,09+1 ,09+1 ,,4,45+22,93) •opz blok č.1;2; 3; -4; 5; 6; r 
0,1-1 ,85.(0,865+0,825+0,76+0,6ropz blok č.8; 9; 10; 1 1 "  
O ,  1 '"1 ,72"-4,515 •opz blok č.12· 
O, 1 *1 ,68"1 ,95 "OPZ blok č. S1 L • 
o,1·2,08"1 ,95 •opz blok č. S1P" 
O, 1 "2"(0,8"(0,423+1 ,6+0,7-47)) "OPZ blok č. S2.1; S2.2; S2.3 P+L" 
Součet 
Základove zdi z betonu železového (bez vyztuže) bez zvláštnich nároků na prostředí tř. C 25/30 
1 ,06.(1,5+1 ,09+1,09+1 ,09+1,09+1 ,4-45+22,93) MOPZ blok č.1 ;2; 3; -4; 5; 6; 7" 
0,99.(0,865+0,825+0,76+0,6)''0PZ blok č.8; 9; 10 ;  1 1 "  
0,91•4,515 "OPZ blok č.12• 
0,99.1,68 "OPZ blok č. s1 L • 
0,99*2,06 "OPZ blok č. S1 pn 

O, 15.(0,-423+1 ,6+0,7-47) "OPZ blok č. S2.1; S2.2; S2.3 P+L" 
Součet 
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MJ Množství 

m 
54.000 

m 
54.000 

m3 
365.945 
206.002 
571 .947 

m3 365.945 

365.945 

m3 187.234 

14.490 
8.415 

6.682 
5.995 
5.941 

8.309 
96.535 

4.169 
3.515 
2.827 
2.046 

1 9.550 
4.846 
3.914 

187.234 

m2 50,000 

50.000 

m3 18.768 

18.768 

m3 124.603 

124.603 

225.000 

MJ Množství 

m2 

m2 

kg 

m2 

m3 

m3 

225.000 
225.000 

225.000 

3 600.000 
3 600.000 

50.000 

50.000 
2.9001 
2.900 

50.000 

64.585 

59.412 
5.643 
7.766 
3.276 
4.056 
4.432 

84.585 
8.459 

5.941 
0.564 

0.777 
0.326 
0.406 
0.443 
8.459 

43.316 
32.049 

3.020 
4.109 
1 .663 
2.059 
0.416 

43.316 

J.cena [CZK] 

24.00 

163.00 

77.00 

152.00 

57.00 

1 863.00 

J.cena [CZK] 

900.00 

13.00 

43.00 

4 500 001 

50.00 

1 16.ool 

450.00 

5 500.00 

12 000.00 

Cena celkem [CZK] 

4 806.00 

2 646.00 

25 737.62 

8 782.68 

30 519.14 

3 850.00 

2 852.74 

7 102.37 

419 175.00 

Cena celkem [CZK] 

202 500.00 

46 800.00 

2 150.00 

13 050.oo 1 

2 500.00 

87001 

1 286 1 24.91 
38 063.25 

46 524.50 

519 792.00 



PČ Typ Kód Popis 

279351121 Bedněni základových zdi rovné oboustranné za každou stranu zřizení 
w 2·0,s· 2,oa+1 ,os))+(2*0,es·,1 .s+1 ,os+1 ,09+1,09+1 ,09+1 ,4◄5+4,51 5))+(4"0,3*(0,423+1 ,s+o,1◄1)) 

279351122 Bedněni základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění 
w 22,482 

279352241 
w 

279352242 
w 

27935131 1 

279351312 
w 

31 1361821 R 

w 
w 
w 
w 

29 K 211531 1 1 1  z z utnenr, s upravou povrc u vyp ne 
e 

Poznilmka k polo1ce: 
-filtračnl vrstva z drceného kameniva Ir. 32-63 mm v f'Bmci odvodnéni OPZ 

w 1 ,5•0.34 
w 1 ,09"0,40+1 ,09*0,31 +1 ,09*0,25+1 ,09*0,24 
w 1 ,445"0,22 
w 22,93•0,34 
w 0,865·0,27 
w 0,825"0,28 
w 0,76·0,28 
w o,5•0.26 
w 4,51 5"0,22 
w 1 ,68*0,37+2,08*0,37 
w 

30 K 21 1971121 
Poznámka k po/otce: 
-odddllanl filtračnf vrstvy od hutnlnilho zásypu 

w 1 ,5•2.1 
w 1 ,09*2,26+1 ,09"1,92+1 ,09*1 ,68+1,09*1,58 
w 1 ,445·1 ,53 
w 22,93"2,10 
w 0,865·1,74 
w 0,825·1 ,82 
w 0,76"1,82 
w o,5•1.11 
w 4,515"1 ,6 
w 1 ,6s·2,21 +2,08·2,21 
w Součet 
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PČ Typ Kód Popis 

31 M 69311 198 geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PES/70",!,)+PP/30%) 250glm2 
w 82,57-4"1,05 'Pfepočtené koeficientem množstvl 

o 3 Svislé a kom letní konstrukce 
32 K 31 1321814 Na za a ove z 1 z  etanu ze ezove o ( ez vyztuze 

25130 
w 1,5*1 
w 1 ,09•1 
w 1 ,09•0,91 
w 1 ,09•0,88 
w 1 ,09•0,83 
w 1 ,445*0,78 
w 22,93"1 
w 0,865"0,75 
w 0,825*0,77 
w 0,16·0,n 

w 0,6"0,78 
w 4,51 5*0,75 
w 1 ,68*0,98+2,08"0,98 
w (2·0,423•0, 1 7)+(2·1 ,6·0, 1 7)+(2·0,747•0, 15) 
w Součet 

33 K 311351121 Bednění nadzákladov:fch zdí nosn:fch rovné oboustranné za každou stranu zřizení 
w 1 ,5•2+1,5•2,01 
w 1 ,09"2,02+1 ,09"2,03 
w 1 ,09*1 ,86+1 ,09"1,87 
w 1 ,09*1,80+1 ,09"1 ,81 
w 1 ,09"1,74+1,09"1,75 
w 1 ,445"1 ,64+1 ,-445* 1 ,65 
w 4,515*1 ,57+-4,515"1 ,58 
w (2·1 .s5•2,08)+(2·1,95•1 ,68) 
w W(0,42J-0,67+1 ,6·o,68+0,74 ro,6)) 
w 

34 K 311351122 
w 

35 K 311351611 
w 
w 
w 
w 
w 
w Součet 

36 K 311351612 e nern na z a ovyc ustranne za kaz ou stranu po omeru pres 
m odstr n ni 

w 1 0 1 ,712  
1 371 K 131 1351311 j Bedněni nadzákladov:fch zdí nosn:fch rovné jednostranně zři zení 

w 2·2·0,65 
w 2,02·0,6+1 ,86"0,65+1,80*0,65+1,74"0,65+1 ,64*0,65 
w 3•2·0,65 
w 1 ,57*0,65+1 ,6"0,65+1 ,6"0,65+1 ,62"0,65+1 ,57"0,65 
w 3"1 ,95"0,6 
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MJ Množstvi 

m2 22.482 
22.482 

m2 22.482 
22.482 

m2 33.774 
33.774 

m2 33.774 
33.774 

m2 20.546 
20.546 

m2 20.546 
20.546 

4.165 

2.712 
1 .429 
0.024 
4.165 

m3 13.150 

0.510 
1 .308 
0.318 
7.796 
0.234 
0.231 
0.213 
0.1 56 
0.993 
1 .391 

13.150 

m2 82.574 

3.150 
8.110 
2.21 1 

48.153 
1 .505 
1 .502 
1 .383 
1 .026 
7.224 
8.310 

82.574 

MJ Množství 

m2 86.703 
86.703 

m3 39.823 
1.500 
1 .090 
0.992 
0.959 
0.905 
1.127 

22.930 
0.649 
0.635 
0.585 
0.468 
3.386 
3.685 
0.912 

39.823 
m2 63.153 

6.015 
4.415 
4.066 
3.935 
3.8o• 
4.754 

14.222 
14.664 
7.278 

63.153 
m2 63.153 

63.153 

m2 101.712 
91 .949 

2.725 
2.648 
2.440 
1 .950 

1 0 1 .712 

m2 101.712 
101 .712 

m2 22.9721 
2.600 
5.788 
3.900 
5.174 
3.510 

J.cena [CZK] 

1 500.00 

1 500.00 

3 000.00 

3 000.00 

1 500.00 

1 500.00 

65 000.00 

5 000.00 

80.00 

J.cena [CZKJ 

80.00 

5 500.00 

1 500.00 

1 500.00 

4 500.00 

1 500.00 

1 500.ool 

Cena celkem [CZK] 

33 723.00 

33 723.00 

101 322.00 

101 322.00 

30 819.00 

30 81 9.00 

270 725.00 

65 750.00 

6 605.92 

Cena celkem [CZK] 

6 936.24 

1 2 1 1  605.00 
219 026.50 

94 729.50 

94 729.50 

457 704.00 

152 568.00 

34 458 001 



PČ Typ Kód 

w 
w 

I 38 I K 131 1351312 
w 

1 391 K 131135191 1 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

D 6 
40 K 624631222R 

w 

41 K 624631223 
w 

D 8 
871273121 

28610401 

871263121 

28611280 

877270320 

28610430 

1 48 1 M 128610419 
w 

1 49 1 M 1286104 15 
w 

50 K 31 1 1 01212R 

w 

I s1 I M I 28613819 
w 

PČ Typ Kód 

52 K 899911 101 
w 

D 9 
53 K 953312122 

w 

54 K 953312123 

w 

I 55 I K 19533341 1 8  

w 
w 
w 

o 998 
56 K 99800101 1 R  

w 
998231311  

998231411  

998276101 

o PSV 
o 7 1 1  

60 K 71 1 1 12001 
w 
w 
w 
w 
w 
w 

61 M 24551030 

w 

62 K 71 1 1 99101 

c2·1 ·o ,25•0 ,6)+c2•5•0 ,25'0,68) 
Součet 

Popis 

I Bedněni nadzákladových zdí nosných rovné jednostranné odstranění 
22,972 
I Bedněni nadzákladových zdí nosných Příplatek k cenám bednění za pohledový beton 

1 ,s·2,01 +1 ,09•2,03+1 ,09•1 ,a1+1 ,09•1 ,a1 +1 ,09•1 ,75+1 ,44S·1 ,6s 
22,93*2,01 
o,86s·1 ,sa+o,a2s·1 ,61 +o,1s·1 ,s1 +o,s·1 ,63+4,s1 s·1 ,sa 
1 ,68*1,95+2,08*1,95 
2*0,423*0,67 +2·1 ,6*0 ,68+2·0, 7 4 7*0,60 
Součet 

lni 
Z trne en1 spary vcetne penetracmho nateru trne em s1 1 onovym, 

Z trne em spary vcetne penetracni o nateru trne em s1 1 onovym, 

tesnenyc gumovym rouz em v otevrenem vy opu ve 

I koleno drenážního systému budov 90° ON 100 

Poznámk11 k polo1ce 
-chfaničke potrubf v mistě kňftmi zdi s vodovodním polflJblm PE DN150 
-zejišlěnl utěsněni konců chrimičky nepf. PUR pěnou éi rodukov11nými pryžovými menžet11mi s objlmkou 

I potrubí vodovodní HOPE (/PE) tyče 6, 12m 225x 12,8mm 
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Popis 

y 2  mm vneJ 1ho prumeru potru 1 o 

ese extru ovanyc vcetne ani a osazeni, v 

ese extru ovanyc vcetne o ani a osazeni, v 

Poznimke k položce· 
-dodávka vé. provedeni 
(1 ,46+1,45+1 ,38+1 ,36+1 ,33+4"1 ,46+1,21 +1 ,23+1 ,23+1,23+1,36)"1,05 
I BobtnavY pásek do pracovních spar betonovY,ch konstrukcí bentonitový, rozměru 20 x 15  mm 

PaznSmka k položce: 
-dodávka vé. provedeni  
2"(1,5+1,09+1 ,09+1 ,09+1 ,09+1 ,445+22,93+0,865+0,825+0,76+0,6+4,515+1 ,68+2,08)"1 ,05 
2"(0,423+1 ,6+0,747)*1 ,05 
Součet 

Přesun hmot 
Přesun hmot pro konstrukci opěrné zdi betonované na místě 
Pazn3mka k položce: 

Pfesun hmot pro konstrukci opěrné zdi betonované na mlslé 
252,4 

opravnr 

Práce a dodávky PSV 
Izolace roli vodě, vlhkosti a I nům 
Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svislé S nátěrem penetračnim 
1 ,5"2+1 ,09"2,02+1 ,09"1 ,86+1 ,09"1,80+1 ,09"1,74+1 ,445" 1 ,64 
22,93"2 
0,865"1 ,57+0,825"1 ,60+0,76"1 ,60+0,60"1 ,62+4,515"1 ,57 
1 ,68"1 ,95+2,08"1 ,95 
2"(0,423"0,67+ 1 ,6"0,68+0, 7 4 7"0,6) 
Součet 
stěrka hydroizolační dvousložková cemento-polymerová vlákny vyztužená proti zemní vlhkosti 

n u vodotesne tesnIcI pas y pro d1 atacnI a 
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

2.000 
22.972 

m2 22.9721 1 soo.ool 34 458.ool 
22.972 

m2 82.6211 1 500.ool 123 931.501 
13,531 
46.089 
12.030 

7.332 
3.639 

82.621 

36 266.72 
m 27.700 200.00 5 540.00 

27.700 

m 106.690 288.00 30 726.72 
1 06.690 

35 286.42 
m 41 .560 100.00 4 156.00 

41 .560 
m 42.807 92.00 3 938.24 

42.807 

m 19.500 93.00 1 813.50 
19 .500 

m 20. 085 55.00 1 104.68 
20.085 

kus 31 .000 433.00 1 3  423.00 

kus 26.000 226.00 5 876.00 

kus 121.001 121.001 
1 .000 

kus 4.oool 48.ool 192.001 
4.000 

1 .000 2 442.00 2 442.00 

1 .000 

I m I 2 0001 644 oo 1 1 288.001 
2.000 

MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

kus 4.000 233.00 932.00 
4.000 

38 776.41 
m2 1.512 240.00 362.88 

1 .512 

m2 20.034 226.00 4 527.68 

20.034 
I m I 93 0931 364 001 33 885.851 

87.276 
5.817 

93.093 

171  038.98 
252.400 664.00 167 593.60 

1 162.00 3 369.80 

0.001 1 336.00 1 .34 
0.001 

0.061 1 217.00 74.24 
0.061 

67 972.49 
38 1 86.30 

m2 82.244 27.00 2 220.59 
13 .458 
45.860 
1 1 .955 
7.332 
3.639 

82.244 
kg 123.366 77.00 9 499. 18 

123.366 

m 44.570 74.00 3 298. 18 



PČ Typ Kód Popis 

w 2·0,9+S·o,91+2·0,a3 "150 mm" 
w 2,58+2,6+2,44+2,38+2,32+4"2 ,58+2, 15+2, 16+2, 1 8+2,20+2,48 "240mm" 
w Součet 

I 63 1 M 156284620 I pás Msnící PVC do pracovních spár betonových konstrukcí vnitfní š 150mm 
w 2"0,9+8"0,91 +2"0,83 
w 1 0 ,74"1 ,05 'Pfe očtené koeficientem množstvl 

64 M 56284003 pás těsnící PVC do pracovních spár betonových konstrukcí vnitřní š 240mm 
w 2,58+2,6+2,44+2,38+2,32+4"2,58+2, 15+2, 18+2, 1 8+2,20+2,48 
w 33,art ,05 'Pre očtené koeficientem množstvl 

65 K 711792183 Provedeni detailů dilatačních spár-těsněni impregnovanYmi provazci na ploše svislé S 
w 2"2, 1 1  +8"2, 14+2"2,24 "d20mm" 
w 7, 78+ 7 ,83+ 7 ,53+ 7 ,42+ 7 ,30+4 "7, 78+6 ,73+6,79+6, 79+6 ,82+ 7 ,78 "d25mmM 

w Součet 
1661 M 128376620 I provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 20mm 

67 

68 

69 

w 2·2,1 1 +8"2, 14+2"2,24 
w 25,82·1,os 'Pre očtené koeficientem množstvl 
M 28376622 provazec těsnící z pénového polyetylenu D 25mm 

w 7, 78+ 7 ,83+ 7 ,53+ 7 ,42+ 7 ,30+4 •7 ,78+6, 73+6, 79+6, 79+6,82+ 7, 78 
w 1 03,89"1,05 'Prepočtené koeficientem množství 

D 783 Dokončovací ráce - nátě 
K 78381 3101 Penetrační nátěr omitek hladkých betonovYch povrchů syntetický 

w 1 , s·2+1 ,09•2,02+1 ,09•1,86+1,09•1 ,80+1 ,09•1,74+1 ,445*1 ,64 
w 22,93"2 
w 0,865*1 ,57+0,825*1 ,60+0,76*1 ,60+0,60*1 ,62+4,515*1 ,57 
w 1 ,68*1,95+2,08*1,95 
w 2*(0,423*0,67+ t ,6*0,68+0, 7 4 7*0,6) 
w 0,4*(1,5+1,09+ 1 ,09+1 ,09+ 1 ,09+1 ,445+22,93+0,865+0,825+0, 76+0,6+4,51 5) 
w 0,5"(1 ,68+2,08) 
w 0,25*(0,423+1 ,6+0,747)*2 
w Součet 

K 783827405 ryc, oc ranny 

w 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Zvýšení kapacity vodojemu užitkové vody 
Objekt: 

4 - STAV P4 - Schodiště a chodník 

KSO: 
Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel: 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: 
Stream,s.r.o. 

Projektant: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Zpracovatel :  
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r .  o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

!cena s DPH 
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Základ daně 
1 1 1  534.48 

0,00 

MJ 

m 

m 

m 

m 

m 

m2 

m2 

v 

Množství 

10.740 

33.830 
44.570 

11.2771 
1 0.740 
1 1 .277 

35.522 
33.830 
35.522 

129.710 
25.820 

103.890 
129.710 
21. 1 1 1  I 
25.820 
27.1 1 1  

109.085 
1 03.890 
1 09.085 

100.629 
1 3.458 
45.860 
1 1 .955 

7.332 
3.639 

15.120 
1.880 
1 .385 

1 00.629 

100.629 
1 00.629 

CZK 

J.cena [CZK] 

135_001 

227.00 

94.00 

1 001 

1 1.00 

84.00 

212.00 

CC-CZ: 
Datum: 

lé: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

1C: 

DIČ: 

Sazba daně 
21 .00% 
15,00% 

Cena celkem [CZK] 

1 522.401 

8 063.49 

12 1 92.74 

189781 

1 199.94 

29 786.19 
8 452.84 

21 333.35 

08.07.2021 

2471 9943 
CZ2471 9943 

1 1 1  534,48 

Výše daně 
23 422.24 

0.00 

1 34 956.72 



Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 
Zvýšeni kapacity vodojemu užitkové vody 

Objekt: 

Místo: 

4 • STAV P4 - Schodiště a chodník 
ZOO PRAHA 

Zadavatel :  Zoologická zahrada hl. m .  Prahy 

Uchazeč: Stream,s.r.o. 

Kód dilu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

2 - Zakládáni 

4 - Vodorovné konstrukce 
5 - Komunikace pozemní 

6 - Úpravy povrchů ,  podlahy a osazováni výplni 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
7 1 1  - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

777 - Podlahy lité 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: 

Uchazeč 

Razítko Datum a podpis: 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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Razítko 

Razítko 

08.07.2021 
Vodn i zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 

Cena celkem [CZK] 

1 1 1  534.48 

99 380.78 
2 333. 1 0  

17  1 1 9.98 

52 670.00 

10 379.02 

3 280.00 

6 709.64 

6 889.04 

12 1 53.70 
1 5 14.40 

10 639.30 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Zvýšeni kapacity vodojemu užitkové vody 

Objekt: 

Místo: 

4 - STAV P4 - Schodiště a chodník 
ZOO PRAHA 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: Stream,s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 
D 

K 131 151 100 
w 

2 K 174151101 

w 
I 3 I K 1181951 112 

w 

4 K 182251101 
w 

D 2 
I 5 I K 127157221 1  

w 
I 6 I K 127431361 1 

w 
7 K 27431 381 1 

Pč Typ Kód 

w 
8 K 27532251 1  

w 
9 I K 1275351121 

w 
1 0  K 275351122 

w 

1 1  K 2791 13156 
w 

1 121  K 1275361821 

w 

D 4 
13 K 435125002 

14 M 59372190R 

w 
15 K 38032615R 

w 

D 5 
16 K 561121 1 1 1  

w 

1 111 M 158344197 
w 
w 

18 K 596211 120 

w 

1 19 1 M 159245212 

Práce a dodávky HSV 

Zakládáni 
j Podsyp pod základové konstrukce se zhutněnim a urovnáním povrchu ze štěrkopisku netiiděného 

Pozn8mka k pololce: 
-fr. 0-32 mm 
0,84*1,2 

I základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tf. C 16/20 
Poznámka k po!olce: 

-vyrovnlivec/ vrstva betonu pod schodišťové ramano 
o,s6·1,2 
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 25/30 
Poznámka k pololce: 
-podkladnl beton pod patky 

0,8"1,2+0,r1,2 °0,1 
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Popis 

Zé3klady z betonu železového (bez výztuže) patky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 

I Bednění základů patek zřízeni 

Poznámka k po/otce: 
-prvtovi bol. výz/ul. vč. vézac/ho drá/u.distončnlch pod/otok apod. 
(1 9,65+1 7,55V1 ooo 

Vodorovné konstrukce 

tonu ez 'ZV astn1c naro u na ,v prostt 1 

Montáž schodišťových ramen s nesvařovanými spoji, hmotnosti pfes 2 do 5 t 
Poznámko k pobl.c4t: 
-osai&nf ramene Khodišt6 do moltovliho loto z cementovO molt 

LB prefabdkát rameno schodišťové 
Poznámka k polol.ce: 
-lb profobrikát rozm&ni dlft PD 

Zajištěni dopravy prefabrikovaných dilců na stavbu, zajištěni trasy 

Poznámka k po/otce: 
Spot;eba: 36 kus/m2 

W 9,9"1 ,05 'Pfepočtené koeficientem množství 

D 6 

20 K 624631222 1 cu trne ern spary vcetne penetra rn o nateru 

w 

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
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MJ Množství 

m3 

m3 

m2 

m2 

m3 

m3 

m3 

MJ 

m3 

m2 

m2 

m2 

kus 

kus 

kpl 

m2 

m2 

m2 

m 

2.700 
2.700 

1 .368 

1 .368 
14.6001 
1 4.600 

6.360 
6.360 

1 0081 

1 .008 
0 6721 

0.672 
0.180 

Množství 

0.180 

0.464 
0.464 

2.6761 
2.676 

2.676 
2.676 

2.400 
2.400 

0.0371 

0.037 

1.000 

1.000 

1 .000 

1 .000 
1 .000 

9.900 
9.900 

3. 1291 
2.980 
3.129 

9.900 

9.900 
10.3951 

10.395 

16.000 
1 6.000 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

442.00 

167.00 

28 001 

79.00 

1 378.001 

3 609 001 

3 938.00 

J.cena [CZK] 

4 016.00 

410 001 

84.00 

3 019.00 

sa 538.ool 

2 139.00 

42 000.00 

8 531.00 

42.00 

491.001 

469.00 

364 001 

205.00 

08.07.2021 

Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
í. O. 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 

Cena celkem [CZK] 

1 1 1  534.48 

99 380.78 
2 333.10 
1 193.40 

228.46 

408 801 

502.44 

17 1 1 9.98 
1 389 021 

2 425 251 

708.84 

Cena celkem [CZK] 

1 863.42 

1 097 161 

224.78 

7 245.60 

2 165.911 

52 670.00 
2 139.00 

42 000.00 

8 531 .00 

10 379.02 
415.80 

1 536341 

4 643.10 

3 783. 781 

3 280.00 
3 280.00 

6 709.64 



PČ Typ Kód Popis 

21 K 916231 112  

w 
22 M 59217002 

23 K 953312122 am a osazeni, v 

w 

D 998 
24 K 998011001 

998014011 

w 

D PSV Práce a dodávky PSV 
D 7 1 1  Izolace roli vodě, vlhkosti a I nům 

26 K 711791 183 Provedeni detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše vodorovné V 
Pozntimka k polo:tce: 
-utěsnění dillitačni spáry v ,;mci boků ramane 

w 2·s,a 

I 21 I M 128376620 I provazec těsnící z pěnového polyetylénu D 20mm 
w 1 1  ,6•1,05 'Pře očtené koeficientem množství 

28 K 711792183 Provedení detailů dilatačních spár-těsnění impregnovanými provazci na ploše svislé S 
w 2,2·2 

1 29 I M I 28376620 I provazec těsnící z pénového polyetylénu D 20mm 
Pozntimka k poJotce: 
-4Jtěsněnl dilatat!nl spáry v rámci boků spadni základovl! patky 

w 4,4•1,os 'Pfepočtené koeficientem množstvl 

D 777 Podlah lité 
30 K 777131201 Penetračni nátěr schodišťových stupňů epoxidový na podklad suchý a vyzrálý 

1 31 I 
32 

1 33 I 

w 7,86"1 ,2 
K 177761 1221 [ Krycí nátěr schodíštových stupňů průmyslový epoxidový 

w 7,86* 1 ,2 
K 77761 1261 Krycí nátěr schodištových stupňů protiskluzová ůprava prosyp křemenným piskem 

w 7,86·1,2 
K 1777612209 I Uzavírací nátěr schodišťových stupňů epoxidový protiskluzný 

w 7.86"1,2 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Zvýšeni kapacity vodojemu užitkové vody 
Objekt: 

5 - STAV PS - Přívod vody pro závlahu 

KSO: 
Miste: ZOO PRAHA 

Zadavatel: 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: 
Stream,s.r.o. 

Projektant: 
Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Zpracovatel: 
Vodni zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 
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I cena s DPH 
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Základ daně 
38 000. 16  

0.00 

MJ Množství 

m 18.110 

18.1 1 0  
m 18. 110 

m2 0.480 
0.480 

16.016 

4.783 

m 1 1 .600 

1 1 .600 
m 12. 1801 

12.180 
m 4.400 

4.400 
m 4.6201 

4.620 

m2 9.432 
9.432 

m2 9.4321 
9.432 

m2 9.432 
9.432 

m2 9.4321 
9.432 

v CZK 

J.cena (CZK] 

264.00 

100.00 

245.00 

394.00 

84.00 

1 001 

96.00 

1 001 

253.00 

408.ool 

120.00 

347 001 

CC-CZ: 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
2 1 .00% 
15.00% 

Cena celkem [CZK] 

4 781.04 

1 811.00 

1 17.60 

6 889.04 
6 310.30 

578.74 

1 2  1 53.70 
1 514.40 

974.40 

85.261 

422.40 

32.341 

10 639.30 
2 386.30 

3 848261 

1 131 .84 

3 272.901 

08.07.2021 

24719943 
CZ24719943 

38 000.1 6  

Výše daně 
7 980.03 

0.00 

45 980.19 



Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Zvýšeni kapacity vodojemu užitkové vody 
Objekt: 

5 - STAV PS · Přívod vody pro závlahu 
Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: Stream,s.r.o. 

Kód dilu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

1 - Zemní práce 

4 - Vodorovné konstrukce 

8 - Trubní vedeni 

9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni 
998 - Přesun hmot 

PSV - Práce a dodávky PSV 
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

Zpracovatel 

Razitko Datum a podpis: 

Uchazeč 

Razitko Datum a podpis: 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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Razitko 

Razitko 

08.07.2021 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 

Cena celkem [CZK] 

38 000.16 

33 330. 18  
7 229.60 

316.09 

1 6 1 01 .38 

9 425.50 

257.61 

4 669.98 
4 669.98 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Zvýšení kapacity vodojemu užitkové vody 

Objekt: 
5 - STAV PS - Přívod vody pro závlahu 

Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: Stream,s.r.o. 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

D HSV Práce a dodávky HSV 
D 

K 121112003 
w 

2 K 1321 121 1 1  
w 

3 K 16221131 1  

w 

4 K 1751 1 1 1D1 

w 
5 I M 158337310 

w 

6 K 1741 1 1 1 01 
w 

7 K 18131 1 1 03 
Poznámka k po!o1ca: 

Popis 

w 
-v ploše 11,Sm2 bude rozprostřena zbylá výkopová zemina v tl. max. Sem 

2,13+1 1 ,5 
8 I K 11823031 1 1  I Doplněni zeminy nebo substrátu na travnatych plochách tloušťky do 50 mm v rovině nebo na svahu do 1 :5 

w 13 ,63 
9 I M 110371500 I substrát pro trávníky VL 
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PČ Typ Kód Popis 

w 

10 K 18141 1 1 31 o 1000 m2 vysevem vcetne utazenI pa ove o v rovIne 

w 

1 1 1  I M 100572472 
w 1 3,GJ•0,015 'Prepočtené koeficientem množství 

D 4 Vodorovné konstrukce 
1 12 1 K 14515731 1 1  I Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeněm výkopu z písku a štěrkapisku do 63 mm 

w 7,1·0,1·0,3 

D 8 
1 3  K 871 16121 1 R  svarovanych e ektrotvarov au 

14 M 28613651 
w 
w 

87716110R 11 spoJe 

w 
28653012 
877161 1 1 2R 

w 
18 M 28653051 

8913591 1 1  1tinovyc , oce ovyc 

w 
42273510R 

21 K 892241 1 1 1  Tlakové zkoušky vodou n a  potrubí O N  d o  80 
w 14,8 

I 221 K 18997221 1 1  I Krytí patrubi z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 20 cm 
w 7,1 

D 9 
23 K 9771 51 1 1 6  matena u (ze eza etanu, etanu, cihe , o kladu, dlazeb, 

w 
24 K 977151 1 1 1 R  

-dodávka materii/u vč. man/Bie 

w 

D 998 
25 K 998231411 

w 

26 K 998276101 
w 
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I 

MJ Množství 

m2 

m3 

m3 

0.579 

m3 0.366 

m3 0. 166 
0.166 

m2 1 3.630 

13.630 
m2 13.6301 

13 .630 

m3 0.7911 

MJ Množstvi 

0.791 

m2 13.630 
1 3.630 

kg 0.2041 
0.204 

m3 I 0 2131 
0.213 

m 7.100 

m 7.207 
7.100 
7.207 

kus 2.000 
2.000 

kus 2.000 
kus 5.000 

5.000 
kus 5.000 

kus 1 .000 
1 .000 

kus 1.000 
m 14.800 

m 
7.100 

m 0.750 
0.750 

ks 2.000 

2.000 

0.166 
0.166 

0.012 
0.012 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

21 0.00 

1 029.00 

1 1 0.74 

680.40 

445.201 

270.20 

254.80 

22.681 

1 410.001 

J.cena [CZK] 

26. 1 8  

142.801 

1 484 001 

94.22 

21.00 

270.20 

147.00 
270.20 

397.60 

1 582.00 

9 065.00 
23.94 

14 981 

3 234.00 

3 500.00 

1 456.00 

1 325.80 

08.07.2021 

Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. O. 

Cena celkem [CZK] 

38 000,1 6  

3 3  330. 1 8  
7 229.60 

447.30 

767.63 

64. 12  

249.03 

325.891 

44.85 

3 472.92 

309. 131 

1 162. 771 

Cena celkem [CZK] 

356.83 

29 131 

316 .09 
316 091 

16 1 01 .38 
668.96 

151.35 

540.40 

294.00 
1 351.00 

1 988.00 

1 582.00 

9 065.00 
354.31 

1 06 361 

9 425.50 
2 425.50 

7 000.00 

257.61 
241.70 

15.91 



PČ Typ Kód Popis 

D PSV Práce a dodávky PSV 
D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 

27 K 722229102 Armatury s jedním závitem montáž vodovodních armatur s jedním závitem ostatních typů G 3/4 
28 M 31942573R přechod mosaz- PE 3/4H-d25 

w 1 

[ 29 [ M [31942686 I zátka mosaz 3/4H 

w 1 

30 K 722176113R 1 z p astu vnitrn1 cast z po yety enu 

w 
[ 31 I M [28613651 

w 7,r1,015 'Pfe očtené koeficientem množství 
32 K 722229103 Armatury s jedním závitem montáž vodovodnich armatur s jedním závitem ostatních typů G 1 
33 M 31942678 vsuvka redukovaná mosaz 1"x3/4" 

w 1 

34 K 722239102 Armatury se dvěma závity montáž vodovodních armatur se dvěma závity ostatních typů G 3/4 
35 M 55114212 kohout kulový s vypouštěním PN 42 T 185°G chromovaný R250DS 3/4� 

w 1 

[ 361 M [55114126 [kohout kulový PN 42 T 185°G chromovaný 314" červený 

37 
w 1 

K 998722101 
w 

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Zvýšení kapacity vodojemu užitkové vody 
Objekt: 

6 - STROJ - Vodojem - strojní část 

KSO: 
Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel: 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: 
Stream,s.r.o. 

Projektant: 
Vadni zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Zpracovatel: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

I cena s DPH 

motnost1 presunovaneho matena u vodorovna 
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11 D 

opravni 

Základ daně 
1 037 501 .14 

O.DO 

MJ 

kus 
kus 

kus 

m 

kus 
kus 

kus 
kus 

kus 

Množství 

2.000 
1.000 
1 .000 

1 000[ 
1 .000 

7.700 
7.700 

7 8161 
7,816 

1.000 
1.000 
1 .000 

2.000 
1.000 
1 .000 

1.000[ 
1 .000 

0.006 
0.006 

v CZK 

J.cena [CZK) 

CC-CZ 
Datum: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

IČ: 
DIČ: 

137.76 
744.80 

48 301 

275.80 

21.00[ 

84.00 
95.34 

137.76 
505.40 

348 so i 

782.60 

Sazba daně 
21 .00% 
15.00% 

Cena celkem [CZK] 

4 669.98 
4 669.98 

275.52 
744.80 

48 30[ 

2 123.66 

164. 14 [ 

84.00 
95.34 

275.52 
505.40 

348 60[ 

4.70 

08.07.2021 

24719943 
CZ2471 9943 

1 037 501 .14 

Výše daně 
217 875.24 

O.OD 

1 255 376.38 



Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Zvýšeni kapacity vodojemu užitkové vody 
Objekt: 

6 • STROJ • Vodojem - strojní část 
Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel :  Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: Stream,s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 
HSV - Práce a dodávky HSV 

8 - Trubní vedeni 

998 - Přesun hmot 

Zpracovatel 

Razítko Datum a podpis: 

Uchazeč 

Razítko Datum a podpis: 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 
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Razítko 

Razitko 

08.07.2021 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 

Cena celkem [CZK] 

1 037 501 . 14  

1 037 501 . 1 4  
1 0 1 4  999.96 

22 501 . 1 8  



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Zvýšeni kapacity vodojemu užitkové vody 

Objekt: 
6 - STROJ - Vodojem - strojní  část 

Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: Stream,s.r.o. 

PČ Typ Kód Popis 

Náklady soupisu celkem 

D HSV 

D 8 
J K J850245121 

w 
2 K 850315121 

w 
3 J K J850355121 

w 

4 K 871211211  
w 

5 I M 128613173 
w 

6 K 87131 1 1 01 
w 

7 I M I 28610003 
w 

8 M PVC-LM-160 
w 

9 I M IPVC-PR-160 
w 

1 0  K 87132121 1 
w 

PČ Typ Kód 

1 1  M 28613560 
w 

12  K 871351101 
w 

1 13 J M 128610006 
w 

14 M PVC-T-225 
w 

151 M IPVC-T-2251160 
w 

161 M IPVC-0B-225 
w 

171  M IPVC-R-2251160 
w 

18 I M IPVC-LM-225 

19 J M IPVC-PR-225 
w 

20 J M I PVC-K-225 
w 

21 K 871351212 
w 

I 22 J M J28613563 
w 

23 K 8772 1 1 101 
w 

24 M 28615972 
25 K 87721 1 1 1 0  

w 
26 M 28614946 
27 K 877321101 

28 M 28615978 
w 

1 29 1 M IBEFL-160 
w 

130 I M JBE-160 
w 

131 J M JBFL-160 
w 

1 32 1 M IBFLS- 160 

Práce a dodávky HSV 

Trubní vedeni 
I výřez nebo výsek na potrubi z trub litinových tlakových nebo plastických hmot ON 80 

Poznámka k po/otce: 
-výlez potrubi velikosti do DNBO (zejm8ns potrubí DNSO) 
5 
Výřez nebo výsek na potrubi z trub litinových tlakových nebo plastických hmot ON 150 

s 1ntegrovanym tesnen1m 

PVC-U lemový nákružek d160 mm 
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Popis 

s integrovanym tesnenim 

5 
I PVC-U tvarovka T-kus d225 mm 
2 

I PVC-U tvarovka T -kus d225 mm 
2 

I PVC-U tvarovka T -kus d225 mm 
1 

I PVC-U tvarovka T -kus d225 mm 
8 

JPVC-U pfiruba volná DN200 mm 
8 

I PVC-U tvarovka T-kus d225 mm 
6 

yet enu 

v mm p astovem potru t z po yety enu 

elektrokoleno 45• PE 100 PN16 D 63mm 
IMontaz tvarovek na vodovodn1m plastovem potrub1 z polyetylenu PE 100 elektrotvarovek ;:,uK 1 1wN16 spoJek, 
l..,.hJ,..,.,,1,:, ...... 1-.0 ..... ..1, ,1,�: r1 1M 
elektrospojka SDR11  PE 100 PN16 D 160mm 

lelektro lemový nákružek s integrovanou přírubou PE100 PN16 ON150 mm 

I lemový nákružek PE100 PN16 d160 mm 

I příruba poplastovaná volná DN150 mm 

I příruba poplastovaná slepá DN150 mm 
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MJ Množství 

kus I 5 0001 

5.000 
kus 3.000 

3.000 
kus 4 000J 

4.000 
m 12.000 

12.000 
m 18.000J 

18.000 
m 1.000 

1 .000 
m 6 0001 

6.000 
kus 2.000 

2.000 
kus 2 0001 

2.000 
m 37.000 

37.000 

MJ Množství 

m 42.000 
42.000 

m 23.000 
23.000 

m 24 0001 
24.000 

kus 5.000 
5.000 

kus 2.0001 
2.000 

kus 2 0001 
2.000 

kus 1 0001 
1 .000 

kus 8 000I 
8.000 

kus 8 0001 
8.000 

kus 6 0001 
6.000 

m 8.000 
8.000 

m 12 0001 
12.000 

kus 8.000 
8.000 

kus 8.000 
kus 5.000 

5 000 
kus 5.000 

kus 24.000 

kus 6.000 
6.000 

kus 2 0001 
2.000 

kus 7 000J 
7.000 

kus 7 000J 
7.000 

kus 2 0001 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

J.cena [CZK] 

4 474.801 

4 870.80 

5 405.40J 

735.24 

126.00I 

435.60 

1 800.961 

855.36 

855.36 I 

796.56 

J.cena [CZK] 

756.00 

1 389.00 

1 344.841 

4 722.24 

4 722.24 I 

4 722.24 I 

4 122.241 

4 722.241 

1 132.801 

4 722.24 I 

1 546.44 

1 466.401 

735.24 

194.88 
735.24 

494.40 
796.56 

790.08 

1 328401 

596. 161 

1 096.321 

5 094 721 

08.07.2021 

Vadni zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 
Vadni zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 

Cena celkem [CZK] 

1 037 501 .14 

1 037 501 . 1 4  
1 014 999.96 

22 374.001 

1 4 612.40 

21 621.601 

8 822.88 

2 268.ool 

435.60 

10 805.761 

1 710. 72 

1 710. 721 

29 472.72 

Cena celkem [CZK] 

31 752.00 

31 947.00 

32 276. 161 

23 61 1.20 

9 444.481 

9 444.481 

4 722.24 I 

37 1n.921 

9 062.401 

28 333.44 I 

12 371 .52 

11 596.801 

5 881.92 

1 559.04 
3 676.20 

2 472.00 
19 1 17.44 

4 740.48 

2 656.8ol 

4 1 73. 121 

1 674.241 

10 189.441 



PČ Typ Kód 

w 

33 K 877321 1 1 0  

34 M 28614951 
w 

1 351 M 128614951-1 

w 

1 361 M 128614951-2 

w 

37 K 877321 1 1 2  
w 

38 M 28614939 

39 K 877351102 

40 M 28615981 
w 

41 M EFL-225 
w 

I 42 I M laE-225 
w 

43 M BFL-225 
w 

1 44 1 M I BFLS-225 

8773511 10R 

46 M 28614954 

877351112R 

48 M 28614942 

877351130 

50 M 28614063 

51 K 89131 1 1 1 2  

52 M 42221306 

891311222 
w 

PČ Typ Kód 

54 M 42221306R 

55 K 89131 1811  
w 

56 K 891351 1 1 2  
w 

57 M 42221307 

58 K 891351222 
w 

59 M 42221307R 

60 K 89135181 1 
w 

1 61 1 K 1892241 1 1 1  
w 

1 62 1 K 1892351 1 1 1  
w 

1 631 K 18923721 1 1  
w 

o 998 
64 K 998276101 

w 

65 K 998276124 
w 

Popis 

nim p astovem patru I z po yety enu 

9 

lelektrokoleno 45° PE 100 PN16 D 160mm 
PozniJmks k pa/otce: 
-obkwk 11  ·+2x elektrospojka 
3 

le/ektrokoleno 45" PE 100 PN16 D 160mm 
PoznBmks k pa/otce: 

-oblouk 30"+2x e/ektrospojka 
1 

ontaz tvarove na vo ovo nim p astovem potrub1 z po yety enu 
1 O 

e/ektrokoleno 90" PE 100 PN16 D 160mm 
I MOntaz tvaroveK na vodovodmm p1astovem potruo1 z po1yety1enu t-'t:. 100 eleKtrotvaroveK ..::iun. 1 1 ,r-1'1116 spoJeK, 
l,...hl,-,, ,t,,• n.c.hn ro.-1, ,t,CÍ d ')')i:;: 
e/ektrospojka SDR11  PE 100 PN16 D 225mm 

elektro lemový nákružek s integrovanou přírubou PE100 PN16 DN200 mm 

I lemový nákružek PE100 PN16 d160 mm 

příruba poplastovaná valná DN200 mm 

I příruba paplastovaná valná DN200 mm 

I Tlakové zkoušky vodou na potrubi ON do 80 
1 2  

!Tlakové zkoušky vodou na potrubi DN 150 nebo 200 
69 
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Popis 

ape uzav1rac1c v otevrenem vy opu ne o 

f Tlakové zkoušky vodou zabezpečeni konců potrubí při tlakovYch zkouškách ON do 300 
1 2  
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MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

2.000 

kus 13.000 796.56 10 355.28 

kus 9.000 3 420.48 30 784.32 
9.000 

kus 3 0001 3 420. 481 10 261.441 

3.000 

I kus I 1 0001 3 420.481 3 420.481 

1 .000 

kus 1 .000 796.56 796.56 
1 000 

kus 1.000 3 420.48 3 420.48 

kus 1 5.000 1 546.44 23 196.60 

kus 3.000 1 737.60 5 212.80 
3.000 

kus 6.000 2 115. 60 12 693.60 
6.000 

kus 2.0001 596 161 1 192.321 
2.000 

kus 2.000 1 586.88 3 173.76 
2.000 

kus 1 586.881 3 173. 761 
2.000 

kus 1 .000 1 546.44 1 546.44 
1 ,000 

kus 1.000 8 983.68 8 983.68 

kus 2.000 1 546.44 3 092.88 
2.000 

kus 2.000 8 983.68 17 967.36 

kus 4.000 1 546.44 6 185.76 
4.000 

kus 4.000 2 375.04 9 500. 16 

kus 2.000 1 653.36 3 306.72 
2.000 

kus 2.000 1 1 400. 00 22 800.00 

kus 4.000 1 393.92 5 575.68 
4.000 

MJ Množství J.  cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

kus 4.000 1 1 400.00 45 600.00 

kus 2.000 1 095.00 2 190.00 
2.000 

kus 4.000 2 296.80 9 187.20 
4.000 

kus 4.000 22 200.00 88 800.00 

kus 4.000 1 952.40 7 809.60 
4.000 

kus 4.000 19 800.00 79 200.00 

kus 4.000 1 784.04 7 136. 16 
4.000 

m 12 0001 257.401 3 088.801 
12 .000 

m 69.oool 336 601 23 225.401 
69.000 

kus 12 0001 1 1  484.ool 137 808.ool 
12 .000 

22 501 . 1 8  
7. 188 1 684.98 12 1 1 1 .64 
7.188 

7. 188 1 445.40 10 389.54 
7.188 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Zvýšeni kapacity vodojemu užitkové vody 
Objekt: 

7 - EL - Elektroinstalace 

KSO: 
Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel: 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: 
Stream,s.r.o. 

Projektant: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Zpracovatel: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

!cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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Základ daně 
307 140.97 

0.00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpi s: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

IC: 

DIČ: 

Sazba daně 
21 .00% 
15.00% 

08.07.2021 

24719943 
CZ24719943 

307 140.97 

Výše daně 
64 499.60 

0.00 

371 640.57 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 

Stavba: 

Objekt: 
Zvýšení kapacity vodojemu užitkové vody 

7 - EL - Elektroinstalace 
Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: Stream,s.r.o. 

Kód dílu • Popis 

Náklady ze soupisu prací 

HSV - HSV 

01 - Elektroinstalace 

SOUPIS PRACÍ 

Stavba: 
Zvýšení kapacity vodojemu užitkové vody 

Objekt: 

Místo: 

7 - EL - Elektroinstalace 
ZOO PRAHA 

Zadavatel:  Zoologická zahrada hl.  m. Prahy 

Uchazeč: Stream,s.r.o. 

Pč Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

o HSV HSV 

D 01 Elektroinstalace 

Popis 

K 741-R Elekroinstalace a přeložky kabelů - viz samostatný rozpočet 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množstvi J.cena [CZKJ 

soubor 1 .000 307 140.97 
1 .000 

08.07.2021 
Vodni zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 

Cena celkem [CZK] 

307 140.97 

307 1 40.97 
307 1 40.97 

08.07.2021 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 

Cena celkem [CZK] 

307 140.97 

307 1 40.97 

307 140.97 
307 140.97 



SOUPIS PRACÍ 

Stavba: Zvýšení kapacity vodojemu užitkové vody 

Objekt: 7 - EL - Elektroinstalace (74 1 -R Elek:roinstalace a přeložl--y kabelů) 

Místo: ZOO Praha 

Projektant: Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Zhotovitel: Stream s.r.o., Pod Vilami 30, 1 40 00 

Oddíl 

Náklady ze soupisu prací 

0 1  - Dodávky zařízení 

02 - Materiál elektromontáže 

03 Materiál další obory 

04 - Materiál zemní+stavební 

05 - Elektromontáže 

06 - Demontáže 

07 - Zemní práce 

08 - Ostatní náklady 

09 - Revize 

Nh celkem ze soupisu prací 

01 D d .  k - o av w zanzem 
1 000525505 svítidlo záři V3236K/2x36W/JP65/těleso ABS krvt PC 
2 000536241 svítidlo žárovkové typ 1 30/60W/TP44 hliník 
3 000552233 nouzové svit BasetPMMA/TP66 600lm/3hod/1 x9W 52008 
4 000000000 hlavní rozvaděč ozn.R 
01 - Dodavky zařízení - celkem 

02 - Materiál elektromontážní 
5 0001 7 1 1 1 1  vodič CY 25 /H07V-R/ 
6 000 1 7 1 107 vodič CY 4 /H07V-U/ 
7 000 1 0 1 209 kabel CYKY 4x I O 
8 000 1 0 1 306 kabel CYKY 5x2,5 
9 000 1 0 1 106 kabel CYKY 3x2,5 
I O  000 1 0 1 105 kabel CYKY 3x 1 ,5 
l i  000 1 0 1 006 kabel CYKY 2x2,5 
1 2  000 1 0 1 005 kabel CYKY 2x l ,5 
1 3  000 1 0 1305 kabel CYKY 5x 1 ,5 
1 4  000203208 kabel JQTQ I 9x I 
1 5  000205 1 04 kabel TCEPKPFLE I Ox4x0,4 
1 6  000205 103 kabel TCEPKPFLE 5x4x0,4 
1 7  000 1 992 1 1  svorka Wago 273-100 3xl ,5mm2 krabicová bezšroubo 
1 8  000 1 992 1 2  svorka Wago 273- 1 0 1  5xl ,5mm2 krabicová bezšroubo 

19  000 1 992 1 3  svorka Wago 273-108 8 x  l ,5mm2 krabicová bezšroubo 
20 0001 93705 sooíka ! kV olast 4žilová SVCZ/S 1 ,5-Cu/AI šroub 
2 1  0001 93706 spojka I kV plast 4žilová SV CZ/S 2,5-Cu/AI šroub 
22 0001 96305 spojka !kV plast SVCZV l9xl ,5 
23 000 1 90 1 1 6  kabelové oko Cu lisovací I 20xl 2 KU 
24 000 1 9 1 3 1 6  smršťovací trubice KZ I /95-1 50( I x l  20) 
25 000295001 vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m) 
26 00029501 I vedeni FeZn pr. I Onun(0,63kg/m) 
27 0001 99097 ekvipotenciální svorkovnice EPS 3 v krabici KOI OOE 
28 000295441 svorka zemnicí Bernard.IZS A 1 6  
29 000295443 páska měděná uzerrulovací ZSA 1 6-délka 0,5 m 
30 000295444 páska nerez uzemňovací ZSAl 6-délka 0,5 rn 
3 1  000295073 svorka oásku drátu zemnící SR3a 2šroubv FeZn 
32 000295071 svorka pásku zemnící SR2b 4šrouby FeZn 
33 000295601 drát AIMgSi pr.8mm polotvrdý O, l 35kg/m 
34 0002953 1 2  oodoěra vedení do  zdiva PV ! a l 5  1 50mm FeZn 

Datum: 

Zadavatel: 

Zpracovatel :  

Zpracovatel :  

M. . Množství 

ks 6.00 
ks 1 .00 
ks 1 .00 

I 296.00 
538.20 

5 706.00 
ks 1 .00 85 200.00 

m 1 5.00 148.68 
m 30.00 20.88 
IIl 20.00 2 1 7.80 
m 1 0.00 67.86 
Ill 100.00 4 1 .22 
m 80.00 25.20 
m 40.00 3 1 .50 
m 50.00 1 9.62 
m 20.00 42. 1 2  
m 30.00 220.00 
m 30.00 5 1 .66 
m 30.00 33.30 
ks 10.00 7.92 
ks 5.00 1 0.44 
ks 5.00 18. 1 8  
ks 1 .00 466.20 
ks 2.00 466.20 
ks 1 .00 876.60 
ks 1 .00 134.64 
ks 1 .00 35.82 
m 50.00 66.60 
m 22.00 43.20 
ks 1 .00 36 1 .80 
ks 2.00 2 1 .78 
ks 2.00 27. 1 8  
ks 2.00 22. 14  
ks 12 .00 6 1 .20 
ks 4.00 36.00 
m 32.00 34.20 
ks 16.00 25.20 

26. 06. 2020 

Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Cena celkem [CZK bez DPH] 

307 140.97 

99 220.20 

88 681 .30 

3 8.61  

I 2 1 5.36 

75 508.88 

5 500.00 

26 299.66 

1 76.96 

10 500.00 

8 744.33 

Nh/m·. Nh celkem 

7 776.00 0.000 0.00 
538.20 0.000 0.00 

5 706.00 0.000 0.00 
85 200.00 0.000 0.00 

99 220.20 0.00 

2 230.20 0.000 0.00 
626.40 0.000 0.00 

4 356.00 0.000 0.00 
678.60 0.000 0.00 

4 1 22.00 0.000 0.00 
2 0 16.00 0.000 0.00 
I 260.00 0.000 0.00 

981 .00 0.000 0.00 
842.40 0.000 0.00 

6 600.00 0.000 0.00 
I 549.80 0.000 0.00 

999.00 0.000 0.00 
79.20 0.000 0.00 
52.20 0.000 0.00 
90.90 0.000 0.00 

466.20 0.000 0.00 
932.40 0.000 0.00 
876.60 0.000 0.00 
1 34.64 0.000 0.00 
35.82 0.000 0.00 

3 330.00 0.000 0.00 
950.40 0.000 0.00 
36 1 .80 0.000 0.00 
43.56 0.000 0.00 
54.36 0.000 0.00 
44.28 0.000 0.00 

734.40 0.000 0.00 
144.00 0.000 0.00 

I 094.40 0.000 0.00 
403.20 0.000 0.00 

.. 



35 000295621 svorka univerzální SU Al 
36 000295632 svorka zkušební SZ 2šrouby Al litá 221 332  
37  000295455 ochranná trubka svodu OT délka I ,  7m 
38 000295882 označovací štítek zemního svodu 

39 0003 1 1 1 1 1  krabice w1iverzální/přístrojová KU68/1 
40 0003 1 12 1 3  krabice ořístroiová KPR68 
41 0003 1 1 2 1 2  krabice Dřístrojová KP68 
42 0003 1 133 1  skříň rozvodná KT250 
43 0003 1 2001 krabice KSK80/IP66 8 1  x8 I x5 l mm 
44 00032 1 1 1 2  trubka ohebná PVC lpílex 23 I 6E 
45 00032 1 1 1 3 trubka ohebná PVC lpflex 2320 
46 0003 2 1 503 roura komgovaná KOPOFLEX KF09075 pr. 75/61 mm 
47 0003 2 1 50 1  roura korugovaná KOPOFLEX KF09050 pr.50/41 mm 
48 000000252 bezpečnostní tabulka plast 
49 000000301 hmoždinka plastová HM6/6x30mm 
50 00041 3001  přepin I 0A/250Vstř 3558A-06940 řazeni6 IP44 Tango 
5 1  000423002 zásuvka I 6A/250Vstř Tango 55 I 8A-2999 IP44 clonkv 
52 000433262 [pojistková patrona PNA 1 (25-40A)gG 
53 000450630 ovlád skříňka XALD2 13/IP65 2-tlač IZ+I V/licujici 
54 000425223 zásuvka nástěnná 5pól/l 6A/400V /IP44 TZ I 653 
55  000592 1 26 zářivka I ineární T8 pr26mm/L 1 200mm/G 13 36W 
56 000595 I I I startér zářivkový 
57 00059 1 1 2 1  žárovka E27 220V /do I 00W 
58 00090000 1 spojka na kabel 1111 do J žil 
59 00090000 1 spojka na vícežilový kabel JYTY 
60 00090000 1 spojka kabelu typu TCEKPKFLE 
02 - Materiál elektromontážní - celkem 

03 - Materiál další obor 
6 1  00002 5 1 0 1  bruva s ntetická základní 
62 00002 5 1 02 email s ntetick ' vrchní šedý 
63 000025 I 09 ředicllo S6006 
03 - Materiál další obory - celkem 

04 - Materiál zemní+stavební 
64 00004622 1 
65 000046 1 14 ísek kopaný 0-2mm 
66 00004638 1 v '  stražná fólie šířka 0,2m 
04 - Materiál zemní+stavební - celkem 

05 - Elektromontáže 
67 2 1 08008 5 1  vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do l x3 5  
68 2 I 080085 1 vodič Cu(-CY,CYA) pevně uložený do I x35 
69 2 1 08 1 0053 kabel(-CYKY) pevně ulož.do 5x l0/1 2x4/1 9x2,5/24x l ,5 
70 2 1 0800 1 1 2 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 5x6 
71  2 1 0800 1 03 kabel Cu(-CYK Y) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x I ,5 
72 2 1 0800 1 03 kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x l ,5 
73 2 1 08 1 0008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 
74 2 10810008 kabel(-CYKY) volně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 
75 2 1 08 1 0048 kabel(-CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5 
76 2 1 0860265 kabel JQTQ do 1 9x0,8 pevně uložený 
77 2 1 0950301 kabel volně uložený jednotková hmotnost do 0,4kg 
78 2 1 0950301 kabel volně uložený iednotková hmotnost do 0,4kg 
79 2 1 0 1 00001 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do 2,5mm2 

80 2 1 0 1 00003 ukončení v rozvaděči vč.zapojení vodiče do I 6mm2 

8 1  2 1 0 1 00351 ukončení kabelu v ucpávce do P2 l 
82 2 1 0 1 0035 1 ukončení kabelu v ucpávce do P2 I 
83 2 1 0 1 0 1 20 1  spojka ! kV smršťovací d o  5x25 
84 2 1 0 1 0 1 20 1  spojka l kV smršťovací d o  5x25 
85 2 1 0 1 0 1 2 1 4  spojka do !kV, d o  l 9x2,5mm2 
86 2 1 0 1 00 1 0 1  ukončení n a  svorkovnici vodič d o  1 6rnm2 
87 2 1 0 1 00272 ukončení kabelu smršťovací trubicí do I x 1 20 
88 2 1 0220021 uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn do 1 20mrn2 
89 2 10220002 uzernňov.vedení na povrchu úplná mtž FeZn or. l Omm 
90 2 1 0 1 92562 ochranná svorkovnice(nulový můstek)vč.zapoj .do 63A 
91 2 1 0220321 svorka na potrubí vč.p.isku (Bernard} 
92 2 10220441 ochrana zemní svorkv asfaltovÝm nátěrem 
93 2 1 0220101  svod vč.podpěr drát do pr _  I 0mm 
94 2 1 0220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů 
95 2 1 0220301 svorka hromosvodová do 2 šroubů 
96 2 1 0220372 ochranný úhelník nebo trubka/ držáky do zdiva 
97 2 1 0220401 označení svodu štítkem 
98 2 10220458 nátěr svodového vodiče 
99 2 1 00 ! 0301 krabice přístrojová bez zapojení 
100 2 1 00 1 0301 krabice přístroiová bez zapojení 
1 0 1  2 1 00 1 0301 krabice přístrojová bez zapojení 
l02 2 1 00 1 03 1 5  skříň rozvodná bez svorkovnice a zapojení(-KT250) 
103 2 1 00 1 0453 krabice plast pro P rozvod vč.zapojení 8 1 1 1  
l04 2 1 00 1 0002 trubka plast ohebná,pod omitkou,typ 23 1 6/pr. 16  
l05 2 1 00 1 0003 trubka plast ohebná,pod omitkou,typ 2323/pr.23 
106 2 1 00 1 0 1 24 trubka plast volně uložená do pr.75mm 

ks 10.00 1 54.80 
ks 4.00 190.80 
ks 4.00 147.60 
ks 4.00 9.00 
ks 5.00 9.00 
ks 3.00 4 1 .40 
ks 4.00 9.72 
ks 1 .00 304.20 
ks 10.00 70.20 
m 50.00 8.82 

Ill 30.00 1 2.60 
m 25.00 42.30 
m 50.00 26.82 
ks 1 .00 25.38 
ks 20.00 1 .08 
ks 3.00 372.60 
ks 4.00 4 1 5 .80 
ks 3.00 147.60 
ks 1 .00 I 062.00 
ks 1 .00 433.80 
ks 12.00 75.60 
ks 12.00 26.46 
ks 1 .00 22.86 
ks 5.00 I 080.00 
ks 1 .00 2 808.00 
ks 2.00 15 500.00 

0.08 1 32.66 
0 . 16  156.42 
0.05 59.40 

2.40 14.40 
2.00 5 1 4.80 

40.00 3.78 

Ill 1 5 .00 4 1 .04 
m 30.00 4 1 .04 
m 20.00 47.34 
m 10.00 26.64 
Ill 100.00 25.74 
Ill 80.00 25.74 
IIl 40.00 20.70 
m 50.00 20.70 
m 20.00 40.50 
m 30.00 4 1 .04 
m 30.00 20.70 
m 30.00 20.70 
ks 2 1 .00 22.50 
ks 4.00 34.74 
ks 1 .00 1 04.40 
ks 5.00 1 04.40 
ks 1 .00 1 872.00 
ks 2.00 I 872.00 
ks 1 .00 3 500.00 
ks 3.00 40.00 
ks 1 .00 320.00 
m 0.00 34.20 
m 22.00 80.64 
ks 1 .00 1 66 . 14  
ks  2.00 1 1 8 .80 
ks 12.00 90.00 
m 32.00 223.20 
ks 10.00 200.00 
ks 4.00 200.00 
ks 4.00 580.00 
ks 4.00 1 20.00 
Ill 16.00 85.00 
ks 5.00 85.00 
ks 3.00 85.00 
ks 4.00 85.00 
ks 1 .00 350.00 
ks 10.00 350.00 
Ill 50.00 50.00 
Ill 30.00 50.00 
m 25.00 70.00 

I 548.00 
763.20 
590.40 

36.00 
45.00 

124.20 
38.88 

304.20 
702.00 
441 .00 
378.00 

I 057.50 
I 341 .00 

25.38 
2 1 .60 

I 1 1 7.80 
I 663.20 

442.80 
I 062.00 

433.80 
907.20 
3 1 7.52 

22.86 
5 400.00 
2 808.00 

3 I 000.00 
88 681.30 

1 0.61 
25.03 

2.97 
38.61 

34.56 
I 029.60 

1 5 1 .20 
1 215.36 

6 1 5 .60 
I 23 1 .20 

946.80 
266.40 

2 574.00 
2 059.20 

828.00 
I 035.00 

8 10.00 
I 23 1 .20 

621 .00 
62 1 .00 
472.50 
1 38.96 
1 04.40 
522.00 

I 872.00 
3 744.00 
3 500.00 

120.00 
320.00 

0.00 
I 774.08 

166. 14  
237.60 

I 080.00 
7 142.40 
2 000.00 

800.00 
2 320.00 

480.00 
I 360.00 

425.00 
255.00 
340.00 
350.00 

3 500.00 
2 500.00 
I 500.00 
1 750.00 

0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 

0.00 

0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 

0.00 

0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 

0.00 

0 . 127 1 .9 1  
0. 1 27 3.82 
0 . 147 2.94 
0.082 0.82 
0.080 7.97 
0.080 6.37 
0.064 2.57 
0.064 3.22 
0. 1 26 2.52 
0. 1 27 3.82 
0.064 1 .93 
0.064 1 .93 
0.070 1 .47 
0 . 108 0.43 
0.324 0.32 
0.324 1 .62 
5.788 5.79 
5.788 1 1 .58  
6.487 6.49 
0.094 0.28 
0.769 0.77 
0.106 0.00 
0.250 5 . 5 1  
0.5 16  0.52 
0.369 0.74 
0.280 3.36 
0.695 22.23 
0.35 I 3 .5 1 
0.3 5 1  1 .40 
1 .2 1 6  4.87 
0.252 1 .0 1  
0. 14 1  2.26 
0.127 0.64 
0. 127 0.38 
0. 1 27 0 . 5 1  
0.643 0.64 
0.856 8 .56 
0. 1 1 2 5 .59 
0. 1 1 5  3.44 
0.192 4.79 



107 2 1 00 1 0 1 23 trubka plast volně uložená do pr.50mm 
108 2 1 0020952 bezpečnostní tabulka plastová 
1 09 2 1 00 1 0701 osazení do cihly hmoždinky HM6 
1 10 2 1 0 1 1 0045 přepínač zapuštěný vč.zapojení střídavý/řazení 6 
1 1 1  2 10 1 1 10 1 1 zásuvka domovní zapuštěná vč.zapojení 
1 1 2  2 1 0 1 20 1 03 patrona nožové pojistky do 630A 
1 1 3  2 1 0 140432 ovladač v Al skříni vč.zaooiení 2-tlačítkoVV 
1 14 2 1 0 1 1 1 1 06 zásuvka/přívodka průmyslová vč.zapoiení 3P+N+Z/1 6A 
1 1 5 2 1020 1 102 svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje 
1 1 6 2 1 0200 1 0 1  svítidlo žárovkové průmyslové stropní/I zdroj 
1 1 7  2 1020 1 20 1  nouzové orientační svítidlo zářivkové 
1 1 8  2 1 0990001 montáž spojky 
1 1 9  2 1 0990001 montáž spojky vícežilového kabelu 
120 2 1 0990001 montáž sooikv TCEKPKFLE 
OS - Elektromontáže - celkem 

06 - Demontáže 
I I 2 1  I 2 I 09900 I I I demontáž původní elektroinstalace 
06 - Demontáže - celkem 

07 Z - emm prace 
122 460200263 výkop kabel . 1ýhy šířka 50/hloubka 80cm tz.3/kol .2 
123 460120003 zához jámy třída zeminy 3 
124 460230003 jáma pro spojku kabelu do I Ok V tř.zeminy 3/ko 1 . 2  
125 460420022 kabelové lože 2xl 0cm kopaný písek šffka do 65cm 
126 46049001 I výstražná fólie šířka do 30cm 
127 460490051 oddělení a kryti spojky do 6kV 
128 460560263 zához kabelové IVhv šířka 50/hloubka 80cm tz.3 
129 460600001 odvoz zeminy do I 0km vč.poplatku za skládku 
130 4606200 1 3  provizorní úprava terénu třída zeminy 3 
1 3 1  460200 1 33 výkop kabel. IVhv šířka 35/Woubka 50cm tz.3/ko I .O 
132 460560 1 33 zához kabelové IVhv šířka 35/hloubka 50cm tz.3 
133 4606200 1 3  provizorní úprava ter6nu třída zeminy 3 
07 - Zemní práce - celkem 

08 O - 'kl d statm na a ty 
134 2 1 8009001 poplatek za recyklaci svítidla 
135 2 1 800901 1 poplatek za recyklaci světeln6ho zdroje 
136 2 1 800900 1 poplatek za recyklaci svítidla 
137 2 1 800901 1  poplatek za recvklaci světeln6ho zdroie 
08 - Ostatní náklady - celkem 

09 - Revize 
I 138 I 2 1 7309013  lvypracováni zprávy VR/cena akce do 1 .000.000 kč 
09 - Revize - celkem 

Ill 50.00 
ks 1 .00 
ks 20.00 
ks 3.00 
ks 4.00 
ks 3.00 
ks 1 .00 
ks 1 .00 
ks 6.00 
ks 1 .00 
ks 1 .00 
ks 5.00 
ks 1 .00 
ks 2.00 

I hod I 10.00 

m 20.00 
m' 1 .90 
ks 1 .00 
m 20.00 
m 40.00 
ks 1 .00 
m 20.00 
t 3.60 

m
2 12 .40 

m 18.00 
m 18 .00 
m

2 6.30 

ks 6.00 
ks 12 .00 
ks 1 .00 
ks 1 .00 

65.00 
90.00 
30.00 

1 10.00 
123.30 

7.20 
208.80 
232.20 
4 1 7.60 
360.00 
324.00 
____990.00 

I 530.00 
4 500.00 

3 250.00 
90.00 

600.00 
330.00 
493.20 

2 1 .60 
208.80 
232.20 

2 505.60 
360.00 
324.00 

4 950.00 
I 530.00 
9 000.00 

75 508.88 

0. 1 68 8.39 
0.254 0.25 
0.078 1 .57  
0.238 0.7 1 
0.383 1 .53 
0.022 0.07 
0.649 0.65 
0.7 19  0.72 
1 .297 7.78 
1 . 1 20 1 . 1 2  
1 .007 1 .0 1  
0.000 0.00 
0.000 0.00 
0.000 0.00 

1 62.29 

550.001 5 500.001 850.0001 8 500.001 

2 19.60 
280.80 

2 200.00 
32.04 
1 1 .70 

1 06.74 
86.04 

3 580.00 
50.40 
96.84 

36.90 
50.40 

1 1 .76 
7.28 

1 1 .76 
7.28 

5 500.00 8 500.00 

4 392.00 0.685 1 3.70 
533.52 0.870 1 .65 

2 200.00 3.540 3.54 
640.80 0.099 1 .99 
468.00 0.036 1 .45 
106.74 0.331 0.33 

I 720.80 0.267 5.34 
1 2  888.00 3. 187 1 1 .47 

624.96 0. 1 57 1 .94 
I 743 . 1 2  0.301 5 .41  

664.20 0. 1 1 5 2.06 
3 I 7.52 0. 1 57 0.99 

26 299.66 49.88 

70.56 0.000 0.00 
87.36 0.0 13  0. 1 5  
1 1 .76 0.000 0.00 
7.28 0.0 13  0.0 1 

1 76.96 0.16 

I ks I 1 .00 I IO 500.00I IO 500.00I 32.0001 32.001 
JO 500.00 32.00 



KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Zvýšeni kapacity vodojemu užitkové vody 
Objekt: 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

KSO: 
Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel: 
Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: 
Stream,s.r.o. 

Projektant: 
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r. o. 

Zpracovatel :  
Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r .  o. 

Poznámka: 

Cena bez DPH 

DPH základní 
snížená 

I cena s DPH 

Projektant 

Datum a podpis: 

Objednavatel 

Datum a podpis: 

Razítko 

Razítko 
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Základ daně 
491 750.00 

0.00 

v CZK 

Zpracovatel 

Datum a podpis: 

Uchazeč 

Datum a podpis: 

CC-CZ: 
Datum: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

IC: 
DIČ: 

Sazba daně 
21 .00% 
15.00% 

08.07.2021 

24719943 
CZ24719943 

491 750.00 

Výše daně 
103 267.50 

0.00 

595 01 7.50 

Razítko 

Razítko 



REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ 
Stavba: 

Zvýšeni kapacity vodojemu užitkové vody 
Objekt: 

VRN • Vedlejší rozpočtové náklady 
Místo: zoo PRAHA 

Zadavatel :  Zoologická zahrada h l .  m. Prahy 

Uchazeč: Stream.s.r.o. 

Kód dílu - Popis 

Náklady ze soupisu prací 

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 

SOUPIS PRACÍ 
Stavba: 

Zvýšeni kapacity vodojemu užitkové vody 
Objekt: 

VRN • Vedlejší rozpočtové náklady 
Místo: ZOO PRAHA 

Zadavatel: Zoologická zahrada hl. m. Prahy 

Uchazeč: Stream,s.r.o. 

PČ Typ Kód 

Náklady soupisu celkem 

D VRN 
K R-VRN-01 

w 

2 K R-VRN-02 
w 

I 3 I K IR-VRN-03 I Inženýrské sítě 
Poznámka k polotCtJ: 
Poloika obsahuj&: 
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Popis 

Zafts!Oni všech nezbytných opetfenl, jimit bude pfedejito poruSenijakOkoliv řntenýrskfi s/tě během výstevby, aktualizaci vyjádřeni k existenci 
slti, jtJjich vytyé(tnl, označeni• ochrana s/Avaj/cich intenjrskýdi sitl a zafízeni v obvodu staven/Stě. Doklady o vytyčeni, včetne za�n!lni, 
budou před zahájenim slavebn/ch pracl pfedi,ny objednateli v tistt§nft, pfip. digitálnl formě. 

w 

4 K R-VRN-04 

w 
5 K R-VRN-05 

I 6 I K IR-VRN-06 

Zajištění kompletního zařízeni staveniště a jeho pňpojení na sitě a následná likvidace po ukončeni realizace 
stavby 

oznam a po ce: 
-zajištěni mistnosli pro TDI v ZS vč. Jej/ho ll}'bavenl 
-zajištěni oh/ášan/ vSech staveb zaflzanl stavanitté d/e §104 odst. 2 zákona i. 18312006 Sb. 
-zajii.ténl následné likvidace 1/Sech objektů ZS včetně pfipojenf ne sítě 
-zejištěnl zilzeni a odstraněni dočasných komunikaci. sjezdů II néjezdů pro raalizaci stavby 
-zajištěni podm ln ak pro pouliti pf/stupových komunikací dotčených stavbou s pf/slušnými vlastnlky či spravci • zajištěni jajich splněni 
-zffz11nl čis//c/ch zón pled výjezdem z obvodu staveniště 
-provedeni takových opati'enl, aby plochy obvodu staveniště nebyly mečištěny ropnými látkami a Jinými podobnými produkf"f 
-provedeni lekavých opati'enl. aby nebyly pi'ekročeny limity praSnosti a h/uCnosti dsné obecně závaznou vyh/Bškou 
-zajištěni péče o nepř'&danB objekty a konstrukce stavby a jejich ošetfován/ 
-obnova oovrchů 

Zajištěni veškerých geodetických prací souvisejícich s realizací dila v průběhu realizace 

I Průkazní zkoušky betonu 
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Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

Datum: 

Projektant: 

Zpracovatel: 

MJ Množstvi J.cena [CZK] 

soubor 1 .000 100 000.00 
1 .000 

soubor 1 .000 100 000.00 
1 .000 

lsouborl 1 0001 9 000.001 

1 .000 

soubor 1 .000 250 000.00 

1 .000 

soubor 1 .000 5 250.00 
1 .000 

lsouborl 1 0001 s ooo ool 

08.07.2021 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 

Cena celkem [CZK] 

491 750.00 

491 750.00 

08.07.2021 

Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 
Vodní zdroje 
Ekomonitor spol. s 
r. o. 

Cena celkem [CZKJ 

491 750.00 

491 750.00 
100 000.00 

100 000.00 

9 000.001 

250 000.00 

5 250.00 

5 000.001 



PČ Typ Kód 

w 
I 7 I K IR-VRN-07 

w 

B K R-VRN-08 

w 
I 9 I K IR-VRN-09 

w 
I 10 I K IR-VRN-10 

w 

Popis 
PozntJm • k po!otce: 
V ceně je komplelnl zajišténl prov„denf z.koutek betonu uvedenOho v PO pro posouzeni kvality dle ČSN EN 206-1 e ČSN 73 1322, kdy z 
katdi, tfidy betonu bude provedeno: 
1x staťlQVenfpevnosli betonu v tlaku dle éSN EN 12390-3 
1:it stanoveni mrawvzdomosti betonu dle ČSN 73 1322 
Odběry vzorků tJkreditovanou /eboratoň betonu budou prověděny na pokyn investon, • u jeho ptilomnosti. 

I Geodetické zaměření skutečného provedení stavby 
Poznámka k po/otce· 
Palatka obsahuje: 
-geodetické zaměfen/ skutečného provedeni vybudovaného dl/a zpracovaně v li$féně • elektronické podobě odpo�dným s,eod&tem 
zhotovitele ve 3 vyhotovenich včetně ovétenl dle zlikone é. 200/1994Sb., o zeméméficM 
1 

MJ Množství 

1 .000 

i soubor I 1 0001 

1 .000 

Zpracováni a předání dokumentace skutečného provedení stavby objednateli, pořízení fotodokumentace stavby soubor 1.000 
Poznlimke k pololce: 
Zpracováni a pfedánf dokumentace skul&čnliho provedení stavby objednateli (3 pere + 1 v e/ektronickli formé + 11t: pUvodn/ situ11ce s 
pmkryvem zam1Uenáho skutečneho stavu). 
Poňzeni fotodokumenlece z ce/liho průbéhu stavby včetné stavebních a kons/rukčnlch detailů v rozlišeni a kvalilé pro lisk. 
1 

I Kompletační činnost 

I Provozní vlivy 
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1 .000 

i soubor I 1 .0001 
1 .000 

lsouborl 1 0001 
1 .000 

J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] 

7 500 001 7 soo.ool 

5 000.00 5 000.00 

5 000 001 5 000 001 

5 000.001 5 000 001 



Doc. No. 202 1 -09-20 ZOO Praha - Výstavba vodojemu Harmonogram 
I D  !Kód WBS !Task Name !Doba trvání !Zahájení !Dokončení 2022 

8 VI I I  I IX I X I XI I XI I  I 

1 Realizace stavby vodojemu 85 dny 27.9. 21 21.12. 21 I I 

2 � 1.1 Výkopové práce 1 týden 27.9. 21 02.10. 21 ■ 

3 1.2 Bourací práce 2 týdny 27.9. 21 07.10. 21 -

4 1.3 Opěrná stěna a vodojemy - hrubá stavba 9 týdny 02.10. 21 16.11. 21 

5 1 .4 Zdivo a zateplení 2 týdny 16.11. 21 26.11. 21 -

6 1.5 Stavební práce dokončující - podlahy, fasády, střechy, atd. 3 týdny 16.11. 21 01.12. 21 -

7 1.6 Montáž technologie a trubní rozvody 3 týdny 
I 

01.12. 21 16.12. 21 -

8 1.7 Zkoušky a uvedení do provozu 1 týden 16.12. 21 21. 12. 21 ■ 
I I 

Stream s.r.o. Page 1 



ZOOLOGICKA ZAHRADA H L. M .  PRAHY 

U TROJSKÉHO ZÁMKU 1 20/3 • 1 7 1  00 PRAHA 7 
IČ: 00064459 • DIČ CZ00064459 

STAVEBNÍ ODDĚLENÍ 

P O K Y N  
PRO PRACOVNÍKY DODAVATELE PŮSOBÍCÍHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY 

Všichni pracovn íci dodavatele (zaměstnanci i živnostníci) , kteří pracují v areálu Zoologické zahrady h l .  
m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl .  m .  Prahy, týkaj íc í  se oblas
ti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu 
zoologické zahrady. 

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinni : 

1 .  zdržovat se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické 
zahrady. 

2 .  zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě 
na práci, či k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění 

3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud 
nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak 

4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom za
chovávat návštěvn í řád zoologické zahrady 

5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní pro
středky nutné pro realizaci předmětu plnění zhotovitele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povo
lením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat urče
né přepravní trasy a časy pohybu po areálu. 

6. př i plnění pracovních úkolů používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele ( nápis či jedno-
značné logo ) 

7 .  dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky 
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům ,  krmit je či dráždit 
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů v areálu Zoo Praha včetně piva 
1 0. dodržovat zákaz kouření v návštěvnické části areálu Zoo Praha 

Mgr. Miroslav Bobek v. r. 

ř e d i t e l  

Potvrzuj i vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a 
beru na vědomí ,  že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5. 000,- Kč. 
(Za podřízené může podepsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržován í  ustanovení POKYNU všemi podř í
zenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl .  m. Prahy) . 

V Praze dne: Jméno pracovn íka: Podpis: . .  



Identifikační číslo: 

Pojištěná AO: 
Číslo autorizace: 

Stream s .r.o. 
Husltsl<á 344/63 
130 00 Praha 3 

, 74461761; 24719943 

I ng. Ka rel Kraml  

--

Potvrzujeme, že vyse uved-ená společnost, včetně AO, je připoj ištěna pro případ své profesn í  
odpovědnosti z a  škodu v rámci poj istné smlouvy č .  8059780611 uzavřené prostřednictvím 
zplnomocněného má'kléře G rECo JL T Czech Republ ic s . r.o. dne 19. ll.201Š mezi ČSOB Pojišťovnou, a .s.:, 
členem hold ingu ČS_9B a čěskou kom...9.rou autorizovaných inženýrů a techn iku činných ve výstavbě. 

Platnost připojištění: o,d 20.11.2020 do 19. 11 .2021 _, --

Rozsah krytí: Poj ištěn í  je sjednáňo pro případ 'obecně závazným právním předpisem stanovené 
odpovědnosti pojištěného za škodu vzn iklou j inému: 

a )  na zdraví, usmréením,  
b) na věci jejím poškozen ím, zn ičen ím nebo pohřešován ím, 
c) ve formě finanční škody 

v souvis losti s odbornou činností poj ištěného jako: 
• autorizovaného inženýra činného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu 

povolání  autorizovaných a rch itektů a o výkonu povolán í  autorizovaných i nženýrů a techn iků 
č inných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů (dá le jen „zákon 360/1992 Sb.") nebo 

• autorizovaného techn ika č inného ve výstavbě v rozsahu zákona č. 360/1992 Sb. 

Pojistná částka 
(výše plnění za jednu a všechny škody nastalé v pojistném roce): 
(uvedený l imit je jednotný pro poj ištěnou společnost a pojištěnou AO, nelze sčítat) 

Spoluúčást pojištěného na pojistném plnění z každé pojistné události: 
(spoluúčast je kryta rámcovou poj istnou sm louvou ČKAIT č. 8059780611, uzavřené ve prospěch ělenů 
ČKAIT) 

Územní rozsah: Evropa vč. ČR 

Poj ištění  se říd í Všeobecným i poj istnými podmínkami, které jsou přílohami poj istné sm louvy číslo 
8059780611. 

ČSOB Pojišťovna, . s., (len holdingu ČSOB _ 
Masarykovo n�stí 1t.158t Zeleně.-p·redm�ti, 5;0 04.; Pardubic�.' 

č.eská repub l !ka 
IČO: 45534306', � .CZ699000761 • 

zapsána v OR u KS Hradec.. Králové,'odditB, vlajka 567 
te�-:- www.csoEf�L-�z. e-mail: info@csob�.cz 
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