
Smlouva o vypořádání závazků 

 

uzavřená dle § 1746, odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, mezi těmito 
smluvními stranami: 

 

Objednatelem (pozn. je třeba upravit dle označení smluvních stran v daném případě) 

MĚSTO TÁBOR, IČ: 200253014, se sídlem Žižkovo nám. čp.2, 390 01 Tábor 

 zastoupené starostou Ing. Štepánem Pavlíkem 

a 

Dodavatelem  

PLASTPO, s.r.o., IČ: 26073889, se sídlem Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor 

zastoupená x. xxxxxxx xxxxxxx 

I. 

Popis skutkového stavu 

1. Smluvní strany uzavřely dne 3.9.2019 smlouvu SD/00707/2018 jejímž předmětem byly Stavební 
úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice – stavební úpravy ve věži Kotnov. 
Tato smlouva byla uzavřena v souladu s výsledkem veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu 
§27 a §31 zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.  

2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy uvedené 
v ustanovení odst. 1. tohoto článku a má povinnost uzavřenou smlouvu zveřejnit postupem podle 
zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.  

3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této smlouvy nedošlo 
k uveřejnění smlouvy uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv, a že jsou si vědomy 
právních následků s tím spojených. 

4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané smlouvy, 
s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené smlouvy 
a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý 
v důsledku neuveřejnění smlouvy v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou smlouvu 
ve znění, jak je dále uvedeno. 

 

II. 

Práva a závazky smluvních stran 

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, 
který touto smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané 
smlouvy1, která tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy. Lhůty se rovněž řídí původně 
sjednanou smlouvou a počítají se od uplynutí 31 dnů od data jejího uzavření. 

                                                           
1 V případě jakýchkoli změn smlouvy na veřejnou zakázku musí být tyto změny v souladu s § 222 zákona č. 134/2016,  
o zadávání veřejných zakázek, jinak by mohl být postup zadavatele považován za přestupek dle § 268 tohoto zákona. 



2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané 
smlouvy považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním 
nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení. 

3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z této smlouvy, která mají být od okamžiku 
jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným 
v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek. 

4. Smluvní strana, která je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle smlouvy 
uvedené v čl. I. odst. 1 této smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému 
zveřejnění této smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 
zákona o registru smluv. 

 

III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. 

2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každý s hodnotou 
originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis. 

 

Příloha č. 1 – Smlouva č. SD/00707/2018 ze dne 3.9.20218 

 

 

 

V Táboře 

Dne  27.9.2021 

 

 

 

Za objednavatele: Za zhotovitele 

 

 

 

 

Ing. Štepán Pavlík xxxxx xxxxxx  
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S M L O U V A    O    D Í L O 

 
č. objednatele  SD/00707/2018                       č. zhotovitele  ….23/2018…… 

 
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "občanský zákoník"), mezi níže uvedenými smluvními stranami 
  
 
I.   SMLUVNÍ STRANY 
 
1.1 Objednatel:  MĚSTO TÁBOR 
 
       zastoupené starostou Ing. Jiřím Fišerem 
       se sídlem Žižkovo nám. čp. 2, 390 15 Tábor 
          
       zástupce pro věci smluvní Ing. Jiří Fišer                 
       zástupce pro věci technické Ing. Karel Hotový, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx, 
                                                                         Ing. Pavel Stolař, xxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 
 dozor investora a koordinátor BOZP Ing.Vladimír Kofroň,    
                                                                         xxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx 

 
IČ      00253014                             (DIČ        CZ00253014) 

 bankovní spojení Česká spořitelna, a.s., pobočka Tábor   
 číslo účtu  9021-701427349/0800 
 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Pavel Stolař)      fax  xxx xxx xxx 
 tel. xxx xxx xxx, mob. xxx xxx xxx (Ing. Vladimír Kofroň) 
(dále jen "objednatel") 
  
1.2 Zhotovitel:                                      PLASTPO, s.r.o. 
 

se sídlem Chýnovská 1917/9, 390 02 Tábor…… 
  
       zástupce ve věcech smluvních  xxxxx xxxxxx………..……………………….. 
       zástupce ve věcech technických xxx. xxxxx xxxxxx, xx. xxxxxx xxxxxxxxx….… 
       odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí:  xxx. xxxxxx xxxxxx… 
     -  obor autorizace:        Pozemní stavby 
           -  číslo autorizace:        xxxxx…… 
          
 IČ   26073889…… DIČ     CZ26073889……  
 obchodní rejstřík veden u KS České Budějovice, oddíl C, vložka 12126 
 bankovní spojení Raiffeisenbank, a.s. Tábor…… 
 číslo účtu 1022027671/5500………… 
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       tel. xxxxxxxxx, xxxxxxxxx….., fax ……---………, e-mail:  xxxxxxxxxxxxxx.xx…………    
 (dále jen "zhotovitel")      
 
uzavírají na základě výběrového řízení veřejné zakázky malého rozsahu ve smyslu § 27 a § 31 zákona 

č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon") 
zadávané ve výběrovém řízení realizovaném postupem podle Metodického pokynu pro oblast zadávání 

zakázek pro programové období 2014-2020 (dále jen "MPZ") čl. 5.3, písm.a) a Směrnice rady města 
s názvem "Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice – stavební 

úpravy ve věži Kotnov" (dále jen „zakázka“) 
 tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“)  

 
 
       
II. PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)             

2.1 Předmětem plnění je realizace stavby s názvem: „Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře 
a rozšíření expozice – stavební úpravy ve věži Kotnov“ 

            a to podle: 
 popisu stavebních úprav zpracovaným projekční kanceláří Ing. arch. Jan Stach (ASKA – 

architektonické studio), sídlo: Žižkovo nám. 14/14, 390 01 Tábor, kancelář: Klokotská 105, 390 
01 Tábor 

 soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,  
 zadávacích podmínek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele, 
 nabídky zhotovitele v tomto zadávacím řízení a  
 podle této smlouvy (dále jen "dílo"). 

 
2.2  Základní pojmy uvedené v obchodních podmínkách dle této smlouvy jsou vymezeny takto: 

a) objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
b)  zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky, 
c)  předmětným zadávacím řízením je zadávací řízení na plnění předmětu smlouvy realizované 

objednatelem jako zadavatelem, které bylo ukončeno uzavřením této smlouvy se zhotovitelem 
jako vybraným dodavatelem, 

d)  podzhotovitelem je subdodavatel (poddodavatel) po uzavření smlouvy na plnění veřejné 
zakázky nebo zakázky (dále označen jako "subdodavatel" nebo "poddodavatel"), 

e)  příslušnou dokumentací je popis stavebních úprav se soupisem stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazem výměr. Příslušná dokumentace byla součástí zadávacích podmínek výše 
uvedené veřejné zakázky a je v této smlouvě též označována jako "projektová dokumentace". 
Za správnost a úplnost projektové dokumentace odpovídá objednatel. 

f)  položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro objednatelem vymezené množství.  

 
2.3  Priorita dokumentů v pořadí od dokumentu s nejvyšší prioritou je stanovena takto: 

1.  smlouva o dílo, 
2.  oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb - položkový rozpočet zhotovitele, 
3.  projektová dokumentace, 
4.  ostatní dokumentace týkající se provádění díla.    
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III. URČENÍ DÍLA 

3.1    Zhotovitel se zavazuje provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a objednatel se 
zavazuje dílo převzít a zaplatit smluvní cenu díla, přičemž celkový souhrn vlastností 
provedeného díla je určen obecně závaznými předpisy, platnými českými a evropskými 
technickými normami (v případě, že ČSN nebudou v souladu s evropskými technickými 
normami, mají přednost ty normy, které obsahují přísnější požadavky), zadávací dokumentací, 
podmínkami z vydaných územních a stavebních povolení, požadavky dotčených orgánů státní 
správy a samosprávy a touto smlouvou. 

 
3.2       Rozsah díla je určen takto: 
 

• Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu je realizace stavby s názvem „Stavební úpravy 
objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice – stavební úpravy ve věži Kotnov“  
podle zpracovaného popisu stavebních úprav.  
 

• Jedná se o tyto hlavní úpravy: 
- zpevnění degradovaných omítek 
- vyplnění trhlin v parapetním zdivu věžního ochozu 

 
• Součástí předmětu plnění je rovněž: 

- detailní zdokumentování, tj. fotografická a video dokumentace, místa stavby před 
zahájením stavebních prací, v průběhu provádění jednotlivých kroků předepsaných 
projektantem a po ukončení stavebních prací, 

- dodání nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, 
ochranných zábradlí a bariér apod., 

- provedení všech průkazných zkoušek a revizí nezbytných pro dokončení stavby a dodání 
veškerých dokladů zkoušek, atestů, certifikátů a revizí dle platných ČSN a zákonů ČR, 

 
• Místem plnění je věž Kotnov v Klokotské ulici v Táboře,  která je součástí národní kulturní 

památky „Hrad Kotnov s Bechyňskou bránou“ (č.123 v Ústředním seznamu) nacházející se 
v Městské památkové rezervaci Tábor. 
 

3.3 Realizace obsáhne veškeré práce nezbytné k úplnému provedení díla tak, aby po dokončení 
splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je dán technickou 
dokumentací.  

 
3.4 Součástí předmětu plnění veřejné zakázky je rovněž zajištění informování o provádění stavby, a 

to následujícím způsobem - před zahájením prací na stavbě bude instalována informační tabule 
s informacemi o stavbě (tj. název stavby, cena, objednatel, projektant, zhotovitel, termíny 
výstavby, informace o dotačním titulu apod.), osazená v místě realizace na viditelném místě s 
rozměry tabule odpovídajícími uvedení všech požadovaných údajů, tak aby byly čitelné. 
Informační tabule bude zhotovena dle podkladu zpracovaného zhotovitelem a odsouhlaseného 
zadavatelem. 
 

IV.   DOBA PLNĚNÍ    

4.1     Dodavatel je povinen koordinovat realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky s   realizací 
stavebních prací, přičemž: 
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- stavební práce v objektu již probíhají a budou probíhat, přičemž termín dokončení stavebních 
prací je dle smlouvy o dílo do 21. 10. 2018,  
 
Doba plnění je s ohledem na výše uvedené skutečnosti a nutnost zajistit časový harmonogram 
realizace celého projektu "Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření 
expozice" stanovena následovně:  
-  termín předání a převzetí staveniště:  3.9.2018, 
- termín zahájení stavebních prací: do 7mi dnů od předání a převzetí staveniště, 
- požadovaný nejpozdější termín dokončení stavebních prací: do 21. 10. 2018, 
- termín předání a převzetí díla: do 7mi dnů od dokončení kompletních stavebních prací 
dle zápisu ve stavebním deníku podepsaném dozorem investora. 
Dílo bude realizováno na základě podrobného harmonogramu výstavby (dále 
„harmonogram“), který byl součástí nabídky. Aktualizovaný harmonogram předloží 
vybraný dodavatel nejpozději v den zahájení stavebních prací. 

4.2 V případě, že zhotovitel nebude moci ve zhotovování díla bez svého zavinění řádně pokračovat, 
prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně dílo zhotovovat. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě přerušení prací z důvodu nevhodných klimatických 
podmínek, tj. takových, které neumožňují zajistit dodržení správného technologického postupu 
prací, není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek. O přerušení prací bude zápis ve stavebním 
deníku podepsaný dozorem investora. 

 
4.3 Předmět smlouvy je splněn, tj. dílo je provedeno, je-li dílo v souladu s touto smlouvou 

dokončeno a předáno. O předání a převzetí díla musí být pořízen protokol - zápis  o předání a 
převzetí díla (viz dále čl. VIII. této smlouvy). Smluvní strany se dohodly, že předání a převzetí 
díla proběhne do 10 kalendářních dnů od dokončení stavebních prací dle zápisu ve stavebním 
deníku podepsaném dozorem investora.  

 
4.4 Převzetí díla objednatelem nebrání drobné vady a nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které 

samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla nebo jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto drobné vady a nedodělky nebránící 
převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými technickými 
normami či standardy.  

 
4.5 Lhůty plnění se řídí harmonogramem postupu stavebních prací průběžně aktualizovaným ve 

spolupráci s objednatelem – další informace viz čl. 4.1. 
 

V.    CENA 

  5.1   Cena díla je stanovena na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, 

je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem: 

             396.386,44 Kč    bez DPH 

   83.241,15 Kč               DPH, tj. 21…... %   

   479.627,59 Kč             celkem vč. DPH 
 
 Tato cena je doložena položkovým rozpočtem zhotovitele, tj. oceněným soupisem stavebních 

prací, dodávek a služeb, tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy a sloužícím k vykazování finančních 
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objemů měsíčních soupisů provedených prací a k ocenění víceprací a méněprací či změn. 
 Cena díla obsahuje veškeré náklady a zisk zhotovitele nezbytné k řádné realizaci díla dle 

předané dokumentace a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a dle 
veškerých zadávacích podmínek ze stejnojmenného zadávacího řízení objednatele. 

 V souvislosti s § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednatel 
prohlašuje, že předmět plnění nebude používán k ekonomické činnosti, a proto zde nebude 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti. Pro účely tohoto plnění tedy jako objednatel 
neposkytujeme svoje DIČ. 

 
5.2   Cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného dle smlouvy.  Jednotkové ceny uvedené 

v položkovém rozpočtu jsou ceny pevné po celou dobu plnění smlouvy. 
 
5.3    Smluvní strany se dohodly, že cenu díla bude možné změnit pouze v souladu s pravidly 

stanovenými v Metodickém pokynu (MPZ) čl. 5.3 písm.a) při splnění některé z těchto podmínek:  
a) dojde-li ke změně daňových předpisů majících vliv na cenu díla, 
b) v případě, že se v průběhu provádění díla vyskytne v důsledku objektivně nepředvídaných 

okolností potřeba realizovat dodatečné práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích 
podmínkách a které jsou současně nezbytné pro provedení původních prací nebo pro 
dokončení předmětu díla, je možné tyto práce zadat pouze za předpokladu dohody obou 
smluvních stran a za předpokladu splnění požadavků čl.5.3 písm.a). Dojde-li k překročení 
limitu stanoveného v čl.5.3 písm.a) Metodického pokynu (MPZ) bude postupováno v souladu 
s čl. 9.2 tohoto pokynu. 

 
5.4  Zhotovitel je oprávněn v ceně dodatečných stavebních prací dle bodu 5.3 písm. b) této smlouvy 

zohlednit také odpovídající podíl ostatních nákladů stavebního objektu, provozního souboru nebo 
stavby ve výši odpovídající jejich podílu v položkovém rozpočtu zhotovitele tvořícím přílohu této 
smlouvy. 

 
5.5  Zhotovitel je povinen ke každé změně prováděných prací (tj. jak víceprací, tak méněprací a 

dalších změn), která je zapsána a odsouhlasena technickým dozorem investora ve stavebním 
deníku, oproti soupisu stavebních prací, dodávek a služeb tvořícím přílohu této smlouvy, 
zpracovat změnový list (dle vzoru v příloze č. 7 zadávací dokumentace), jenž bude v případě 
dodatečných stavebních prací (viz výše) podkladem pro zadání dodatečných stavebních prací v 
jednacím řízení bez uveřejnění a následně i podkladem pro dodatek ke smlouvě. Tento postup 
bude rovněž použit v případě, že se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané 
objednatelem (neodpovídající geologické údaje apod.).  

 
5.6  Dodatečné stavební práce budou oceňovány tímto postupem: 

- prioritně budou použity jednotkové ceny obsažené ve smluvním rozpočtu, 
- pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu, použije se 

položka dle již v rozpočtu použité cenové soustavy s aktuální cenovou úrovní, 
-  pokud se položka dodatečných stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné 

použít položku z již v rozpočtu použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita 
individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn.   

 
5.7  Zhotovitel nemá právo domáhat se navýšení ceny díla z důvodů chyb nebo nedostatků 

v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění 
soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zhotovitelem. 

   



 

    
                                                                 

6 
 

VI.  FINANCOVÁNÍ A PLACENÍ 

6.1 Objednatel neposkytuje zálohu před zahájením prací. 
 
6.2 Cena za dílo bude hrazena měsíční fakturací na základě soupisu provedených stavebních prací, 

dodávek a služeb potvrzeného objednatelem, tj. dozorem investora, až do výše 90 % ceny díla. 10 
% pozastávka bude uhrazena po odstranění případných vad a nedodělků vzešlých z přejímacího 
řízení a rovněž z kolaudačního řízení, které jsou prokazatelně způsobené zhotovitelem. Zádržné 
(tj. pozastávku 10 % z ceny díla) lze uplatnit až po úhradě ceny díla snížené o zádržné.  

 
6.3   Dodatečné stavební práce budou hrazeny samostatně na základě skutečností dle článku   5. 3 této 

smlouvy. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na dodatečné stavební práce po uzavření 
příslušného dodatku ke smlouvě. 

 

6.4   V případě nedodržení pravidel v oblasti BOZP je objednatel oprávněn pozastavit 
proplacení 20 % z částky v aktuální měsíční faktuře s odkladem do doby splatnosti 
následující měsíční faktury. 

 
6.5   Faktury musí obsahovat náležitosti podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákona č. 

235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis 
provedených stavebních prací, dodávek a služeb musí být nedílnou součástí faktury, jinak je 
faktura neúplná. Každá faktura bude označena registračním číslem projektu: 
CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000295. 

 
6.6    Splatnost faktur se sjednává na 30 kalendářních dní ode dne doručení faktury. Dnem doručení 

faktury se v pochybnostech rozumí nejpozději třetí pracovní den následující po odevzdání zásilky 
poštovní přepravě, není-li průkazné předání faktury provedeno jiným způsobem. Úhradou se 
rozumí den připsání fakturované částky na účet zhotovitele. 

 
6.7   Při fakturaci bude k ceně vyčíslena DPH ve výši sazby platné v době zdanitelného plnění. Smluvní 

strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH není nutno ke 
smlouvě uzavírat dodatek. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty bude 
stanovena v souladu s platnými právními předpisy. 

 

VII.  VLASTNICTVÍ DÍLA, NEBEZPEČÍ ŠKODY A POJIŠTĚNÍ 

7.1 Vlastníkem zhotovovaného díla (tj. všech objektů, kde bude dílo prováděno, a všech výrobků a 
materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde) je od počátku 
objednatel.  

 
7.2 Vlastníkem zařízení staveniště, včetně používaných strojů, mechanismů a dalších věcí 

potřebných pro provedení díla, s výjimkou věcí případně předaných objednatelem, je zhotovitel, 
který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku vyklizení staveniště. 

 
7.3    Zhotovitel zajišťuje komplexní zabezpečení stavby a do doby jejího předání objednateli nese 

odpovědnost za škody na zhotovovaném díle, na majetku vlastníka a za škody způsobené třetím 
osobám.  

 
7.4 Škody, které zhotovitel způsobí svým opomenutím, nedbalostí nebo neplněním podmínek 

vyplývajících z obecně závazných právních předpisů, z technických nebo jiných norem nebo 
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vyplývajících z této smlouvy, je povinen bez zbytečného odkladu odstranit a není-li to možné, tak 
finančně uhradit.  

 
7.5   Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod 

způsobených pracovníky zhotovitele.  
 
7.6  Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené pojištění obecné odpovědnosti za škodu způsobenou 

třetím osobám při výkonu povolání s pojistným limitem min. ve výši 5,0 mil. Kč. Toto 
pojištění se zhotovitel zavazuje udržovat v účinnosti po celou dobu zhotovování díla až do doby 
vydání, případně nabytí právní moci kolaudačního souhlasu nebo rozhodnutí. 

 
7.7   Zhotovitel odpovídá i za škodu na díle způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo a s tím 

související činnosti  provádějí.  
 
7.8  Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn pro případ své  odpovědnosti za 

škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání svých zaměstnanců. 
 
 

VIII.  PODMÍNKY REALIZACE DÍLA 

8.1  Provádění tohoto díla se řídí touto smlouvou, občanským zákoníkem, obecně závaznými 
předpisy, technickými normami, technickými podmínkami a technologickými postupy při 
provádění stavby vztahujícími se k předmětu tohoto díla a zhotovitel se zavazuje dodržovat 
veškeré tyto předpisy a dokumenty a provádět dílo s vynaložením veškeré odborné péče.  

 
8.2  Zhotovitel stavby je povinen provádět stavbu v souladu se sděleními, souhlasy, nařízeními, 

rozhodnutími a povoleními orgánů státní správy, samosprávy a správců dotčených inženýrských 
sítí. Stavba bude provedena a předána objednateli v souladu s projektovou dokumentací, resp. 
s případnými předem odsouhlasenými změnami. 

 
8.3  Veškeré činnosti při výstavbě je zhotovitel povinen provádět osobami, které mají odpovídající 

kvalifikaci, oprávnění, případně autorizaci podle zvláštních předpisů. Na vyžádání objednatele 
příslušné doklady předloží. Nepředložení příslušných dokladů je považováno za porušení 
povinnosti provádět dílo pouze osobami s odpovídající kvalifikací či oprávněním a objednatel je 
oprávněn požadovat na zhotoviteli smluvní pokutu dle čl. 10.2 smlouvy. 

 
8.4  Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch, rozkopávkám nebo překopům veřejných 

komunikací zajišťuje zhotovitel a nese veškeré případné poplatky.  
 
8.5 V souvislosti s provozem staveniště nebo prováděním díla obstará zhotovitel umístění nebo 

přemístění dopravních značek podle předpisů o pozemních komunikacích.  
 
8.6 Objednatel předá při předání staveniště zhotoviteli seznam inženýrských sítí v prostoru staveniště 

s  tím, že zhotovitel před započetím předmětných prací zajistí vytýčení veškerých stávajících 
inženýrských sítí od příslušného správce.  

 
8.7   O předání a převzetí staveniště bude sepsán písemný protokol (zápis o předání a převzetí 

staveniště). Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému 



 

    
                                                                 

8 
 

podpisu příslušného zápisu o předání a převzetí staveniště. Objednatel předá při předání 
staveniště zhotoviteli: 
-  projektovou dokumentaci pro provedení stavby 3x v tištěné formě, 
-  výsledky projednání s dotčenými orgány a vlastníky, 
-  doklady o provedených průzkumech a další doklady týkající se díla. 

 
8.8 Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou 

objednatelem a s požadavky objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště 
podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru objednatele a 
činnost koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.   

 
8.9   Zhotovitel, pokud ho o to požádá objednatel,  předá ihned po jejím zpracování potřebnou 

realizační dokumentaci stavby ve 2 paré technickému dozoru investora. 
 
8.10  Objednatel je oprávněn dávat zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla. 

K pravidelnému ověřování postupu a kvality prováděných prací, uplatnění připomínek, 
projednání nově vzniklých situací aj. se tímto sjednávají kontrolní dny, svolávané objednatelem 
podle potřeby, min. však 1x za 14 kal. dní. Kontrolní dny se konají za účasti zástupců 
objednatele, technického dozoru investora, autorského dozoru, zástupců zhotovitele, případně 
subdodavatelů (poddodavatelů), a popř. budoucích uživatelů. Kontrolní dny vede objednatel, 
který může jejich vedením pověřit osobu vykonávající funkci technického dozoru. Obsahem 
kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního 
plnění provádění prací, připomínky a podněty osob vykonávajících funkci technického a 
autorského dozoru a stanovení případných nápravných opatření a úkolů. Objednatel pořizuje 
z kontrolního dne zápis o jednání, jehož přílohou je listina přítomných na kontrolním dnu a 
který písemně předá všem zúčastněným. Zhotovitel je povinen zapsat termín konání 
kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku. 

 
8.11  Po dobu přerušení prací je zhotovitel povinen provést zabezpečení díla. 
  
8.12  Věci, které jsou potřebné ke zhotovení díla, je povinen opatřit zhotovitel, pokud ve smlouvě není 

výslovně uvedeno, že je opatří objednatel. 
 
8.13 Zhotovitel se zavazuje vést v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 

stavebním řádu (stavební zákon) (dále jen "stavební zákon"), stavební deník s obsahovými 
náležitostmi uvedenými v návaznosti na § 6 vyhl. č. 499/2006 Sb. v příloze č. 5 k této vyhlášce. 
Součinnost objednatele při zápisech do stavebního deníku vyplývá rovněž z citovaného 
ustanovení vyhlášky. Denní záznamy budou čitelné a podepsané zástupcem objednatele. 
Zhotovitel stavební deník po dokončení stavby předá objednateli. Objednatel jako vlastník stavby 
je podle § 154 odst. 1 písm. d) stavebního zákona povinen uchovávat stavební deník po dobu 10 
let od dokončení stavby. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží 
jako podklad pro vypracování příslušných dodatků smlouvy.  

 Stavební deník obsahovat především tyto údaje:  
-  jména a příjmení pracovníků pracujících na staveništi / realizaci projektu;  
-  popis a množství provedených prací a montáží a jejich časový postup;  
-  dodávky materiálů, výrobků, strojů, zařízení a vybavení pro stavbu / realizaci projektu;  
-  nasazení mechanizačních prostředků / využití zařízení a vybavení pro realizaci projektu.  
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 8.14 Zhotovitel se zavazuje k součinnosti s koordinátorem BOZP povinně určeným objednatelem 
v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 
činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), a současně smluvně zaváže k této součinnosti i 
všechny své poddodavatele. Zhotovitel při provádění díla zajistí dodržování předpisů o 
bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, hygienické a požární předpisy. Zhotovitel i jeho 
subdodavatelé jsou povinni před zahájením prací na stavbě vyhodnotit rizika a přijmout 
odpovídající opatření k jejich minimalizaci.  

 
8.15 Jestliže zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a 

informovat písemně objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese 
veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.  

 
8.16 Zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům 

stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
předpisů upravujících problematiku vlivu stavby na životní prostředí. 

 
8.17 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického a autorského dozoru a výkon činnosti 

koordinátora BOZP v  souladu s touto smlouvou o dílo. Technický dozor nesmí provádět 
zhotovitel a ani osoba s ním propojená. 

 
8.18 Zhotovitel je povinen zvát technický dozor investora ke všem zkouškám kvality, které se budou 

konat na staveništi. Práce, které budou v dalším pracovním postupu zakryty či se stanou 
nepřístupnými, prověří objednatel ihned, nejdéle do 3 pracovních dnů od doručení výzvy 
zhotovitele s tím, že o tom učiní zápis do stavebního deníku. Pokud tak objednatel včas neučiní, 
může zhotovitel pokračovat v zakrývání konstrukcí či v jiných pracích s tím, že případné 
následné odkrytí za účelem kontroly hradí objednatel.  

 
8.19 Poté, kdy objednatel obdrží od zhotovitele písemnou zprávu o připravenosti díla k předání, 

zavazuje se zahájit přejímací řízení zhotoveného díla. Před zahájením předávacího a přejímacího 
řízení obě strany dohodnou organizační záležitosti předání a převzetí díla. 

         Obě smluvní strany mohou smlouvou nebo dodatkem sjednat předávání a přejímání díla po 
částech nebo mohou sjednat předčasné předání.  

 Předčasné užívání stavby je možné pouze za podmínek uvedených v § 123 stavebního zákona, 
event. v jiných právních předpisech. Při přejímacím řízení předá zhotovitel objednateli i případné 
doklady o osvědčení jakosti výrobků, materiálů a ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů ve znění pozdějších předpisů, 
prohlášení výrobce nebo dovozce o shodě výrobků s technickými předpisy a o dodržení 
stanoveného postupu posouzení shody a doklady o úspěšném dokončení technologických a 
provozních zkoušek. Veškeré písemné doklady předávané zhotovitelem objednateli musí být 
vyhotoveny v českém jazyce a v případě požadavku objednatele předá zhotovitel autorizovaný 
překlad cizojazyčných dokladů do českého jazyku, tj. překlad se soudním ověřením.  

 
8.20 Objednatel je povinen o předání a převzetí díla pořídit písemný protokol - zápis o předání a 

převzetí díla, který musí obsahovat prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis 
případných vad a nedodělků. Převzetí díla nebrání ojedinělé drobné vady a ojedinělé drobné 
nedodělky zjištěné v přejímacím řízení, které samy o sobě a ani ve spojení s jinými nebrání 
užívání díla nebo jeho užívání podstatným způsobem neomezují. Současně je stanoveno, že tyto 
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drobné vady a nedodělky nebránící převzetí díla nesmí být v rozporu s obecně závaznými 
právními předpisy a jinými technickými normami či standardy. V zápise o předání a převzetí díla 
bude uveden soupis těchto vad a stanoven termín pro jejich odstranění. O odstranění vad bude 
sepsán mezi smluvními stranami zápis.  

 Vadou se rozumí odchylka v rozsahu, kvalitě a parametrech díla oproti údajům stanoveným 
projektovou dokumentací, nedodělkem se rozumí nedokončené práce oproti projektu. Objednatel 
je oprávněn odmítnout převzetí díla v případě, že vady nebo nedodělky brání řádnému užívání 
díla nebo jeho užívání podstatným způsobem omezují nebo by takové vady a nedodělky bránily 
případnému kolaudačnímu souhlasu. Objednatel je rovněž oprávněn odmítnou převzetí díla v 
případě, že vady a nedodělky jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy a jinými 
technickými normami či standardy.  

 
8.21 Zhotovitel je povinen doložit u předávacího a přejímacího řízení všechny doklady odpovídající 

povaze díla a dle této smlouvy (dokumentace skutečného provedení, zápisy a osvědčení o 
provedených zkouškách použitých materiálů včetně prohlášení o shodě, zápisy a výsledky 
předepsaných měření, zápisy a výsledky o provedených revizních a provozních zkouškách, zápisy 
a výsledky o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, originál stavebního 
deníku(ů), kopie změnových listů, provozní řády, atd.). 

 
8.22 V případě sporu v hodnocení dosažené jakosti a kvality díla, které nebude dostatečně zřejmé ze 

„standardu kvality“ nebo příslušných technických či technologických norem se smluvní strany 
dohodly, že uznají nezávislé hodnocení specialisty v oboru nebo soudního znalce. V případě, že 
bude tímto posudkem prokázána snížená jakost oproti „standardům kvality“ a normám, provede 
zhotovitel na svůj náklad opravu nebo úpravu díla do stavu odpovídajícímu jakosti nejpozději do 
termínu předání a převzetí díla. Odpovědnost zhotovitele za případnou škodu není tímto 
ujednáním dotčena. 

 
8.23 V případě, budou-li činností zhotovitele vznikat nečistoty, mající dle zákona č. 185/2001 Sb., o 

odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, charakter odpadu, 
zavazuje se zhotovitel likvidovat tento odpad na vlastní náklad v souladu s obecně závaznými 
právními předpisy. V souladu s citovaným zákonem a obecně závaznou vyhláškou města Tábora 
se zhotovitel zavazuje likvidovat i stavební suť vznikající při provádění díla.  

 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést 
evidenci o způsobu jejich zneškodňování. 

          K fakturaci uložení vybouraného a vytěženého materiálu na povolenou skládku doloží 
zhotovitel potvrzení příslušné skládky s datem a specifikací ukládaného materiálu a 
potvrzení o jeho převzetí k uložení na skládku. Bez toho bude faktura vrácena jako 
neuznaný výdaj a nebude proplacena. 

 Po celou dobu provádění díla je zhotovitel povinen udržovat pořádek na místě provádění díla a 
v jeho okolí, tj. včetně veřejných prostranství sousedících se stavbou.  V případě, že v souvislosti 
se zhotovováním díla zhotovitel znečistí místo provádění díla a veřejné prostranství, odpovídá za 
bezodkladné odstranění nečistot a překážek s tím, že objednatel v žádném případě nenese 
odpovědnost za jednání zhotovitele nebo jiných osob jednajících za zhotovitele včetně jeho 
subdodavatelů (poddodavatelů). Ve všech případech činností spojených se zhotovováním díla je 
právně odpovědný zhotovitel.  

 
8.24  Zhotovitel odpovídá za to, že při plnění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho 

užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak 
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zhotovitel odpovídá za to, že k plnění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou 
certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. 

 
8.25 Zhotovitel je povinen v průběhu plnění díla informovat objednatele a na vyžádání objednatele 

mu předat výsledky provedených kontrol a zkoušek a doklady k zabudovávaným materiálům a 
zařízením včetně podmínek výrobců materiálů a zařízení pro jejich zabudování a použití. 

 
8.26 Zhotovitel se zavazuje vyklidit staveniště do 2 pracovních dnů od termínu předání a převzetí 

díla, pokud v zápisu o předání a převzetí díla není dohodnuto jinak, zejména jde-li o ponechání 
zařízení nutných pro zabezpečení odstranění vad a nedodělků díla ve smyslu zápisu o předání a 
převzetí díla. Po skončení doby plnění se zhotovitel zavazuje vyklidit místo provádění díla do 
2 pracovních dnů.  Za vyklizené místo provádění díla se považuje stav, kdy místo provádění díla 
i ostatní veřejné prostranství kolem provedeného díla bude bez zbytků materiálů nebo zařízení a 
okolní prostranství bude uvedeno do původního stavu.  

 
8.27   Zhotovitel na požádání objednatele umožní vstup dalších třetích osob na staveniště. 
 
8.28 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla třetí osobu (poddodavatele), za jejíž činnost 

odpovídá tak, jako by dílo prováděl sám. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých 
poddodavatelských smlouvách splnění povinností vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to 
přiměřeně k povaze a rozsahu poddodávky. 

 
8.29 Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli ke schválení každou změnu poddodavatele a 

objednatel si vyhrazuje právo schválit zhotoviteli každou změnu jeho poddodavatele, přičemž 
rozhodnutí o tom však nesmí zdržovat ani souhlas bezdůvodně odpírat. Poddodavatele, jehož 
prostřednictvím zhotovitel prokazoval splnění kvalifikace v předmětném výběrovém řízení, je 
možné změnit jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatele. Nový poddodavatel 
musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v předmětném 
výběrovém řízení.   

  
8.30 Zhotovitel se zavazuje zabezpečit ve svých poddodavatelských smlouvách splnění povinností 

vyplývajících zhotoviteli z této smlouvy, a to přiměřeně k povaze a rozsahu subdodávky. 
 

IX.  ZÁRUKA 

9.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno v souladu se smlouvou podle 
předané projektové dokumentace a veškerými zadávacími a smluvními podmínkami, a že po dobu 
záruční lhůty bude mít vlastnosti stanovené smlouvou, popř. příslušnými právními normami a 
technickými předpisy. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době předání objednateli. Za 
vady, které se projeví po odevzdání díla (skryté vady), odpovídá zhotovitel za podmínek 
stanovených v občanském zákoníku, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. 

 
9.2 Zhotovitel poskytuje na provedení sjednaných prací záruku 60 měsíců. Záruční lhůta na dodávky 

strojů, technologického zařízení a výrobků, na něž výrobce těchto zařízení vystavuje samostatný 
záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté výrobcem, nejméně však v délce 24 měsíců.   

 
9.3 Záruční doba počíná běžet dnem řádného předání a převzetí celého díla a úplného odstranění 

všech vad a nedodělků uvedených v zápisu o předání a převzetí díla.  
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9.4 Záruční doba neběží, pokud zhotovené dílo nebo jeho část nelze bez omezení provozovat 
z důvodu reklamované vady, a to až do doby jejího odstranění. Za začátek reklamační doby se 
považuje den, kdy byla faxem, e-mailem či písemně objednatelem uplatněna reklamace. Koncem 
této doby je den sepsání zápisu o odstranění reklamované vady. Objednatel je povinen reklamovat 
vady neprodleně po jejich zjištění.   

 
9.5   Případné vady díla zjištěné v záruční době objednatel prokazatelným způsobem nahlásí 

zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 24 hodin od nahlášení vad díla prokazatelným způsobem sdělí 
objednateli termín provedení opravy, který však nesmí být delší než 5 (pět) pracovních dnů od 
nahlášení vady objednatelem. V případě nedodržení termínu opravy vady díla sděleného závazně 
zhotovitelem objednateli se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu dle bodu 10.2 
této smlouvy, až do doby odstranění vady nebo do doby, kdy objednatel písemně sdělí zhotoviteli, 
že odstranění vady zajistí v souladu s bodem 9.6 této smlouvy jiným zhotovitelem. 

  
9.6 Pokud je zpoždění zhotovitele s odstraněním záruční vady delší než 5 (pět) pracovních dnů od 

data, které zhotovitel prokazatelným způsobem sdělil objednateli nebo vada není ve stejné době 
odstraněna plně nebo bezvadně, může objednatel po písemném oznámení zhotoviteli provést 
opravu reklamované vady jiným zhotovitelem s tím, že cenu opravy přefakturuje původnímu 
zhotoviteli podle této smlouvy. Cena takové opravy provedená jiným zhotovitelem však musí být 
přiměřená a srovnatelná s daným typem či charakterem opravy. V těchto případech nezaniká 
záruční doba zhotovitele dle předchozích ustanovení této smlouvy.   

 
9.7 Záruky za provedené práce a předané části díla v případě odstoupení od smlouvy začínají běžet 

dnem předčasného ukončení smlouvy, pokud nebude dohodnuto jinak. 
 
9.8 Smluvní strany se výslovně dohodly, že zhotovitel je jediným garantem plnění smlouvy a na 

jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce. Bylo-li plněno vadně, bude odstranění vad 
řešeno výhradně se zhotovitelem. Zhotovitel může pověřit odstraněním vad subdodavatele 
(poddodavatele), ale i v takovém případě za odstranění vad odpovídá zhotovitel. Za určitých 
okolností (viz § 2630 občanského zákoníku) může být za vadné plnění objednateli přímo 
odpovědný i subdodavatele (poddodavatel) zhotovitele, popř. projektant či stavební dozor.  

 

X.    SMLUVNÍ POKUTY 

10.1 Smluvní strany touto smlouvou sjednávají níže uvedené smluvní pokuty pro případ porušení 
daných smluvních povinností. Oprávněná smluvní strana může požadovat smluvní pokutu bez 
zřetele k tomu, zda porušením dané povinnosti vznikla škoda. Zaplacení smluvní pokuty 
nezbavuje dotčenou smluvní stranu splnění povinnosti smluvní pokutou sankcionované.  

 
10.2 Smluvní strany se dohodly na aplikaci následujících smluvních pokut: 

-   při nesplnění termínu dokončení dohodnutého v této smlouvě z viny zhotovitele se sjednává 
sankce ve výši 0,2 % z ceny díla vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. Tato 
smluvní pokuta bude uplatněna odečtem z ceny díla, 

- při nesplnění dílčích termínů v průběhu stavby písemně dohodnutých zápisem ve stavebním 
deníku podepsaným zástupci obou smluvních stran, tj. stavbyvedoucím zhotovitele a 
technickým dozorem objednatele, se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1 % z ceny díla vč. 
DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení. 
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-   při nesplnění závazku vyklidit staveniště dle bodu 8.26 této smlouvy, a to byť i z části se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla vč. DPH 
za každý i započatý kalendářní den prodlení, nejvýše však 50 000,- Kč za den, 

- při nedodržení dohodnutého termínu opravy vady díla z přejímacího řízení uvedené v zápise o 
předání a převzetí díla se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 
1.000,- Kč za každou vadu, u níže je zhotovitel v prodlení, a za každý den prodlení, 

- při nedodržení dohodnutého termínu odstranění vad reklamovaných v záruční době se 
zhotovitel zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou vadu, u 
níže je zhotovitel v prodlení, a každý i započatý kalendářní den prodlení, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti předložit objednateli ke schválení každou změnu 
poddodavatele ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ, tj. za každého objednatelem 
neschváleného poddodavatele zjištěného na staveništi, 

- smluvní pokuta za porušení povinnosti provádět dílo osobami, které mají odpovídající 
kvalifikaci či oprávnění ve výši 5.000,- Kč za každý zjištěný případ,  

-  při prodlení objednatele s platbou bude zhotovitel požadovat pouze úrok z prodlení ve výši 
0,02 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, 

 
10.3 Zaplacením smluvních pokut dle bodu 10.2 této smlouvy nejsou dotčeny nároky z odpovědnosti 

za škodu. 
 
10.4 Zhotovitel není oprávněn omezit výši jednotlivých smluvních pokut dle této smlouvy či jejich 

celkový souhrn jakýmkoli limitem, ani finanční částkou, ani procentuálním či jiným vyjádřením.  
 
10.5 Splatnost smluvních pokut se stanovuje ve lhůtě 30 kalendářních dnů po obdržení daňového 

dokladu (faktury) s vyčíslením smluvní pokuty. 
 

XI. UKONČENÍ A ZMĚNY SMLOUVY 

11.1  Změna této smlouvy může být provedena pouze písemným způsobem, a to na základě dohody 
obou stran. Ujednání o závazných ustanoveních či změnách (lhůty předání dokumentace, lhůty 
dokončení prací, cena díla aj.) jsou závazná pouze jako dodatek této smlouvy s číselným 
označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy. 

 
11.2 Změna závazku ze smlouvy musí být provedena v souladu s Metodickým pokynem (MPZ) čl. 

9.2.  
 
11.3  Tato smlouva zaniká oboustranně splněním všech závazků v ní uvedených. 
 
11.4 Smluvní strany mohou od smlouvy odstoupit, je-li to ujednáno v této smlouvě nebo tak stanoví 

občanský zákoník. Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku. Je-li již částečně 
plněno, je možné odstoupit pouze od nesplněného zbytku plnění.  

 
11.5 Každá smluvní strana může odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smlouvy druhou 

smluvní stranou. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již 
při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud 
by toto porušení předvídala.  

 
11.6 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž 

v těchto případech: 
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-  zhotovitel je v likvidaci nebo konkurzu, 
-  příslušný odborník nebo soudní znalec prokazatelně zjistí, že zhotovitel provádí nekvalitní 

dílo, a to v jakékoliv fázi jeho zhotovování nebo jednotlivého technologického postupu, 
- zhotovitel opakovaně poruší nebo nesplní ujednání této smlouvy, 
-  zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly 

nebo mohly mít vliv na výsledek stejnojmenného zadávacího řízení objednatele. 
 
11.7 Smluvní strany si dále výslovně sjednaly, že zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž 

v případě, kdy objednatel neumožní zhotoviteli provádět dílo za podmínek sjednaných v této 
smlouvě. 

 
11.8 Smluvní strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného poté, co z chování druhé smluvní 

strany nepochybně vyplyne, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu 
oprávněné strany přiměřenou jistotu. Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy písemně 
oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nemůže volbu pro předmětné porušení smluvní 
povinnosti již sama změnit. Pokud nastanou další důvody pro odstoupení od smlouvy, je 
oprávněná smluvní strana opět oprávněna od smlouvy odstoupit. Dnem odstoupení od smlouvy je 
následující den po doručení písemného odstoupení od smlouvy formou doporučeného dopisu 
druhé smluvní straně na adresu uvedenou v čl. 1 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že 
pokud si smluvní strana nepřevezme prokazatelně odeslanou písemnost obsahující odstoupení od 
smlouvy do 5ti pracovních dnů ode dne odeslání, je uplynutím této lhůty považována za 
doručenou a dnem odstoupení od smlouvy je den následující po uplynutí 5ti pracovních dnů od 
odeslání.  

 
11.9 V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru a vyúčtování dosud 

provedených prací na díle. Zhotovitel zároveň do dvou (2) pracovních dnů od účinného 
odstoupení od smlouvy vyklidí místo provádění díla a protokolárně jej bez závad předá 
objednateli. Při dočasném nebo definitivním zastavení prací na díle z příčin na straně objednatele 
zaplatí objednatel zhotoviteli skutečně vynaložené náklady. 

 
11.10 Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo práva na náhradu 

škody.  
 

XII.  SPOLUFINANCOVÁNÍ PROJEKTU Z PROSTŘEDKŮ EU 

• Předmět plnění smlouvy bude spolufinancován z prostředků Evropské unie v rámci Integrovaného 
regionálního operačního programu (IROP) – Prioritní osa: 06.3 – Dobrá správa území a 
zefektivnění veřejných institucí, Investiční priorita: 06.3.33 – Zachování, ochrana, propagace a 
rozvoj přírodního a kulturního dědictví, Specifický cíl: 06.3.33.3.1 – Zefektivnění prezentace, 
posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví, financovaného ze strukturálního fondu 
ERDF, název projektu "Stavební úpravy objektu Bechyňské brány v Táboře a rozšíření expozice", 
registrační číslo projektu: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000295.  

• Zhotovitel je povinen minimálně do konce roku 2029 poskytovat požadované informace a 
dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů 
(CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního 
úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen 
vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a 
poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. 
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• Zhotovitel souhlasí s tím, že objednatel je oprávněn za účelem kontroly postupu objednatele jako 
zadavatele v předmětném výběrovém řízení poskytnout veškeré dokumenty (včetně nabídky 
zhotovitele). Zhotovitel se dále zavazuje plně respektovat podmínky poskytnuté podpory z IROP a 
umožnit administrátorovi dotačního programu případnou kontrolu na místě plnění v průběhu plnění 
smlouvy. 

• Zhotovitel se zavazuje plně respektovat podmínky poskytnutí podpory z IROP stanovené 
v Rozhodnutí o poskytnutí dotace, relevantní podmínky stanovené aktuální příručkou „Obecná 
pravidla pro žadatele a příjemce“ a relevantní podmínky z metodických pokynů vztahujících se 
k programovému období 2014-2020. 

• Zhotovitel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně 
účetních dokladů minimálně do konce roku 2029. 

• Zhotovitel je podle ustanovení §2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné 
správě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit 
při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo z veřejných výdajů. 

 
 

XIII.  ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

12.1  Obě strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této 
smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke 
kterému může kdykoli v budoucnu dojít. 

 
12.2 Případná neplatnost některého ustanovení této smlouvy nezpůsobuje neplatnost ostatních 

ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neplatným nebo 
neúčinným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení 
novým. 

 
12.3 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Jakékoli vzájemné spory vzniklé z této 

smlouvy nebo v souvislosti s ní se smluvní strany zavazují přednostně řešit smírnou cestou. 
Nedoberou-li se smluvní strany smírného řešení, budou spory z této smlouvy nebo v souvislosti 
s ní řešeny u soudu, jehož místní příslušnost se řídí obecným soudem objednatele.  

 
12.4. Zhotovitel bere na vědomí tu skutečnost, že objednatel ve smyslu § 5 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů, a změně některých zákonů, v platném znění zpracovává a shromažďuje 
osobní údaje zhotovitele za účelem vyhotovení této smlouvy a jejich případného použití při 
realizaci práv a povinností smluvních stran v souvislosti s touto smlouvou. Informace o 
zpracování osobních údajů naleznete na oficiálních webových stránkách města 
(http://taborcz.eu/gdpr/ds-3081/p1=75246) nebo v písemné podobě na podatelnách 
Městského úřadu (Žižkovo náměstí 2, Husovo náměstí 2938). 

 
12.5 Dodavatel prohlašuje, že je seznámen s právem i povinností objednatele svobodně vyhledávat, 

přijímat, poskytovat a rozšiřovat informace, dostupné mu z jeho úřední činnosti, ve smyslu 
ustanovení článku 17 odst. 5 Listiny základních práv a svobod.  

 
12.6 Dodavatel bere na vědomí úmysl a cíl objednatele vytvářet transparentní majetkoprávní poměry a 

poskytovat otevřené informace o jeho nakládání s obecním majetkem směrem k veřejnosti.  
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12.7 Dodavatel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinným subjektem ve smyslu § 

2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smlouva, ke které se vztahuje povinnost 
uveřejnit ji v registru smluv, je platná ode dne podpisu jejími stranami a účinná ode dne jejího 
zveřejnění v registru smluv. Pro tento případ se smluvní strany dohodly, že správci registru smluv 
zašle smlouvu k uveřejnění objednatel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne 
uzavření této smlouvy.  

 
 
12.8 Vztahy smluvních stran touto smlouvou neupravené se dále řídí příslušnými ustanoveními 

občanského zákoníku, případně dalšími souvisejícími právními předpisy ve znění účinném ke dni 
uzavření smlouvy.  

 
12.9 Tato smlouva se pořizuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá smluvní strana 

obdrží dvě vyhotovení, páté vyhotovení obdrží poskytovatel dotace. 
 
12.10  Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran 

a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o 
registru smluv), přičemž objednatel se zavazuje toto uveřejnění zajistit. 

 
12.11  Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 - položkový rozpočet, 
 

Na znamení souhlasu s obsahem této smlouvy připojují obě strany smlouvy své podpisy: 
 
 
V  Táboře  dne 3.9.2018                                      V …Táboře…   dne  …10. 8. 2018  
 
 
Za objednatele:            Za zhotovitele:  
 
 
 
 
 
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ing. Jiří Fišer                                                                      xxxxx xxxxxx – jednatel společnosti 
starosta                    PLASTPO, s.r.o. 



Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná 
se o tyto údaje : 
- údaje o firmě

- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa



Stavba:

Objekt: 01

Rozpočet: 08

Zadavatel Město Tábor IČO: 00253014

Žižkovo nám. 2/2 DIČ: CZ00253014

39001 Tábor

Zhotovitel: IČO:

DIČ:

Rozpis ceny

HSV

PSV

MON

Vedlejší náklady

Ostatní náklady

Celkem

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % CZK

Snížená DPH 15 % CZK

Základ pro základní DPH 21 % CZK

Základní DPH 21 % CZK

Zaokrouhlení CZK

Cena celkem s DPH CZK

v dne

Za objednatele

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

83 241,15

0,00

49 521,45

0,00

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A 
ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

Budova Bechyňské brány

Celkem

279 864,99

Stavební úpravy ve věži Kotnov

Za zhotovitele

0,00

0,00

0,00

396 386,44

479 627,59

396 386,44

67 000,00
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Popis rozpočtu: 08 - Stavební úpravy ve věži Kotnov

Výměna rozvodů elektroinstalací včetně osvětlení bude řešena samostatným rozpočtem, včetně stavebních přípomocí.
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Rekapitulace dílů

Číslo Název Typ dílu Celkem %

61 HSV 206 680,00 52

62 HSV 63 263,29 16

96 HSV 8 945,65 2

99 HSV 976,05 0

766 PSV 32 980,00 8

783 PSV 9 413,45 2

787 PSV 7 128,00 2

VN VN 67 000,00 17

Cena celkem 396 386,44 100

Nátěry

Zasklívání

Vedlejší náklady

Úpravy povrchů vnitřní

Úpravy povrchů vnější

Bourání konstrukcí

Staveništní přesun hmot

Konstrukce truhlářské
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S:

O: 01

R: 08

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem
Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 206 680,00

1 216904212R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu 
kleneb,  

m2 141,00000 49,00 6 909,00

dočištění zvětralých ploch stěn : 141 141,00000

2 216904395R00 Ruční čištění kartáči stěn zdiva a rubu kleneb m2 368,30000 69,00 25 412,70

vnitřní stěny věže, očištění březovým koštětem : 336+3*8,5+3,4*2 368,30000

3 600401000R Nátěr omítky zpevňovací - nátěr na bázi esteru kyseliny křemičité, referenční výrobek  Silex OH 
100

m2 368,30000 469,00 172 732,70

4 784011221RT5 Zakrytí předmětů, včetně dodávky fólie Pe m2 164,20160 9,90 1 625,60

zakrytí stávající dřevěné konstrukce ve věži (podlahy, schodiště) : 
3,1*3,1*3,14*4+1,5*22,5+1,5*6,5

164,20160

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 63 263,29
5 216904212R00 Očištění ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění stlačeným vzduchem, zdiva stěn a rubu 

kleneb,  
m2 52,86700 49,00 2 590,48

zdivo vnějšího a vnitřního ochozu : 31,4*1,28+19,5*0,65 52,86700

6 622422111R00  Oprava vnějších omítek vápenných stupeň členitosti 1 a 2
 v množství opravované plochy do 10 % , hladkých

m2 52,86700 315,00 16 653,11

doplnění omítky na ochozu, oprava zvětralých ploch : 31,4*1,28+19,5*0,65 52,86700

7 289901115R00 Vyčištění trhlin stěny, šíře  do 3 cm hl. do 5 cm m 25,20000 169,00 4 258,80

(0,9+0,3)*21 25,20000

- vystříkání trhlin tlakovou vodou.

Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

Budova Bechyňské brány

Stavební úpravy ve věži Kotnov

- nátěr prováděn štětkou (ne stříkáním) v intervalech asi 10 minut, až dojde ke zřetelnému nasycení

- předpokládaná spotřeba orientačně 0,8 l/m2

a vápenocementových, bez otlučení vadných míst,

Včetně barvení vždy celé plochy (100%), s výjimkou položek oprav omítek drásaných.

Včetně:

- odstranění porostů, zvětralin a nečistot,

- vysekání navětralých kamenů nebo cihel,
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S:

O: 01

R: 08

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

Budova Bechyňské brány

Stavební úpravy ve věži Kotnov

8 600401001R Nátěr omítky zpevňovací - nátěr na bázi esteru kyseliny křemičité, referenční výrobek  Silex OH 
100

m2 52,86700 469,00 24 794,62

stěny ochozu věže : 31,4*1,28+19,5*0,65 52,86700

9 624401115R00 Přespárování vyplněných spár trhlin vápennou maltou m 25,20000 559,00 14 086,80

(0,9+0,3)*21 25,20000

10 627455135R00 Vyplnění spár trhlin smíšeného zdiva hl. do 10 cm, cementovou maltou m2 1,26000 698,00 879,48

0,05*(0,9+0,3)*21 1,26000

Díl: 96 Bourání konstrukcí 8 945,65
11 978015221R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním 

 zdiva
 1. až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 10 %

m2 52,86700 79,00 4 176,49

oprava zvětralých ploch ochozu : 31,4*1,28+19,5*0,65 52,86700

12 622903111RV1 Očištění vnějších omítek kartáčem m2 52,87000 49,00 2 590,63

13 979012119R00 Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m, příplatek za 
každých dalších i započatých 3,5 m výšky přes 3,5 m

t 0,30563 963,00 294,32

14 979012112R00 svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,  t 0,30563 963,00 294,32

15 979081111R00 do 1 km t 0,30563 1 698,00 518,96

16 979081121R00 příplatek za každý další 1 km t 5,50131 29,00 159,54

17 979082111R00 do 10 m t 0,30563 963,00 294,32

18 979086112R00 Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot t 0,30563 769,00 235,03

- nátěr prováděn štětkou (ne stříkáním) v intervalech asi 10 minut, až dojde ke zřetelnému nasycení

- předpokládaná spotřeba orientačně 0,35 l/m2

Se zatřením spár, s vypláchnutím spár vodou a očištěním povrchu zdiva po vyspárování, s odklizením zbylého materiálu do 20 m.

Včetně odstranění mechu, případně i jiných rostlin a jejich odklizení na vzdálenost do 20 m.

s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých 
dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek
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S:

O: 01

R: 08

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

Budova Bechyňské brány

Stavební úpravy ve věži Kotnov

19 979990001R00 Poplatek za skládku stavební suti t 0,30563 1 250,00 382,04

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 976,05
20 999281108R00 výšky do 12 m,  t 1,01355 963,00 976,05

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 32 980,00
21 766 01 Repase výstupních dveří na ochoz věže, oprava kování kpl 1,00000 26 000,00 26 000,00

22 766 02 Doplnění dřevěného stupně v nejvyšším schodišťovém rameni před výstupem na ochoz kus 1,00000 6 980,00 6 980,00

Díl: 783 Nátěry 9 413,45
23 783622920R00 Údržba nátěrů truhlářských výrobků, syntetické dvojnásobné s 1x tmelením m2 12,44000 615,00 7 650,60

výstupní dveře na ochoz věže : 0,8*2,0*2 3,20000

dřevěná konstrukce výstupního přístřešku na ochoz věže : 2,1*1,1*2*2 9,24000

24 783222921RT5 Údržba, nátěr syntetický kov.konstrukcí 2x, přímo na rez kovářská barva m2 3,60500 489,00 1 762,85

mříže oken : 0,95*1,1+0,8*0,8*(2+2) 3,60500

Díl: 787 Zasklívání 7 128,00
25 787 01 Oprava zasklení poškozených oken (restaurátorské sklo) m2 1,08000 6 600,00 7 128,00

0,8*0,6+0,5*0,6*2 1,08000

Díl: VN Vedlejší náklady 67 000,00
26 005121020R Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 12 000,00 12 000,00

27 005124010R Koordinační činnost Soubor 1,00000 15 000,00 15 000,00

28 VN5122010 Zvláštní nebo ztížené podmínky pro stavební práce,  provoz objednatele soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

Koordinace stavebních a technologických dodávek stavby.

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle

na vzduchu schnoucí

dveří vícevýplňových (profilovaných) a žaluziových nebo oken dvoudílných tříkřídlových a vícekřídlových a oken třídílných a vícedílných nebo vestavěného nábytku.

Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště,  náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na 
potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.
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S:

O: 01

R: 08

P.č.Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ Celkem

Položkový soupis prací a dodávek

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BECHYŇSKÉ BRÁNY A ROZŠÍŘENÍ EXPOZICE

Budova Bechyňské brány

Stavební úpravy ve věži Kotnov

29 VN5133010 Územní vlivy - zvláštní, ztížené místo, provádění na území městské památkové rezervace soubor 1,00000 20 000,00 20 000,00

Celkem 396 386,44
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