SMLOUVA O DILO
uzaviend podle ustanoveni § 2586 a nasledujicich zakona ¢. 89/2012 Sb., ob&ansky zakonik

nasledovné:

~

&. SoD objednatele:  0286/U1S/16

&. SoD zhotovitele: 2016010

1. Smluvni strany

Objednatel:

Zastoupeny:

Brnénské voddrny a kanalizace, a.s.

Hybesova 254/16, Staré Brno

602 00 Brno

Subjekt je zapsan v OR u Krajského soudu v Brng, oddil B, vlozka 783
Bc. Tomasem Kratochvilem, ptedsedou pfedstavenstva

K podpisu smlouvy i oprivecn QD
na zaklad€ zmocnéni ze dne 15.12.2015

ICO: 463 47275

DIC: CZ46347275

Bankovni spojent:
¢islo uétu:
Ve vécech technickych jsou opravnéni jednat povéfeni pracovnici:

vedouci oddéleni projektii OPZP,
el QEED
technicky dozor stavby,

e-mail:

(dale jen objednatel)

a
Zhotovitel:

DOLP stavebni spole¢nost s.r.o.

Bednafova 30a

619 00 Brno

Subjekt je zapsdn v OR u Krajského soudu v Brné, oddil C, viozka 12941
zastoupeny: Ing. AleSem Pospisilem, jednatelem

1CO: 494 53 190

DIC : CZ49453190

Bankovni spojeni: ’
¢islo uctu:

Ve vécech technickych je opradvnén jednat povéfeny pracovnik:
stavbyvedouci
e-mail:

H

(dale jen zhotovitel)

2, Predmét dila

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést na sviij ndklad a nebezpeéi pro objednatele nasledujici

dilo:

Smlouva ¢ dilo

»Brno, Rybarska - oprava kanalizace*
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22,

23.

2.4.

2.5

Soudasti dila je projedndni veSkerych potfebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci
dila, vytyfeni podzemnich siti, dopravni znateni po dobu stavby, dokumentace
skute¢ného provedeni stavby a zkousky kvality dila.

Rozsah dila je stanoven poZadavkem objednatele. Na zdklad® poZadavku objednatele
ze dne 9.3.2016 se piedpoklada oprava kanaliza¢ni stoky DN 500/750, v hloubce cca
3,6 m, délky cca 29,56 m. Oprava stoky bude provedena pomoci bezvykopovych
technologii, a to pomoci inverzné vtahované vlozky. Déle bude provedena oprava
kanaliza¢ni §achty zednickym zplsobem a v8echny prace nezbytn¢ souvisejici.

Zhotovitel provede dilo v kvalit¢ stanovené piisludnymi G¢innymi normami a
predpisy a na zdkladé poZadavku objednatele podle prohlidky na misté samém.

Objednatel se zavazuje toto dilo pfevzit a zaplatit cenu.

3. Misto plnéni

3.1.

Mistem plnéni je Brno, ulice Rybarska, p.c. 872/1, 902/1, k.u. Staré Brno.

4. Doba pInéni

4.1.

4.2.

Dilo dle ¢l. 2. této smlouvy bude dokonéeno a predano do 14.9.2016.

V piipadé nezbytné a opravnéné potfeby prodlouzeni terminu dokonéeni a piedani
dila upozorni zhotovitel nejpozdéji 15 dni pted smluvnim terminem objednatele na
tuto okolnost a po vzdjemné shodé¢ obou smluvnich stran bude odpovidajici
prodlouzeni ¢asu plnéni sjednano dodatkem ke smiouve o dilo.

5. Cena plnéni

5.1

52,

Sl

5.4.

Smlouva o dilo

Smluvni celkova cena odpovidd odbornému odhadu objednatele na rozsah dila

specifikovanému v ptedmétu dila dle této smlouvy a je stanovena
VERITI i msmmrs i b i 640 000,- K¢ bez DPH

Dohodnuta cena podléha ndsledné aprave podle skuteéného a oboustranné ovéfeného
rozsahu praci, které jsou nutné pro odstranéni havirie kanalizace. Ocenéni bude
provedeno polozkovym rozpo¢tem v cendch URS platnych pro kalendaini pololeti,
ve kterém byl rozhodujici objem praci proveden.

Nasledna uprava dohodnuté ceny, pfipadné viceprice, zmény nebo rozsifeni rozsahu
dila v&etné jejich ocenéni budou promitnuty do dodatku smlouvy o dilo, ktery bude
piedloZen zhotovitelem objednateli nejpozdéji 15 dni pfed smluvnim terminem
dokonceni dila.

Pfedmétné stavebni a montaZni préace jsou zafazeny podle klasifikace produkce CZ —
CPA pod kédem 42.2 a uplatiiuje se na né reZim pienesené dafiové povinnosti.
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6. Platebni podminky

6.1. Smluvni cena bude objednatelem hrazena na zéklad¢ faktury (dafiového dokladu)
zhotovitele (dale jen ,faktura®). Dnem zdanitelného plnéni je den pfedani dila.

6.2. Kone¢nou fakturu vystavi zhotovitel na zakladé oboustranné podepsaného zapisu o
pfedéni a pievzeti dila v terminu do 15 dni od jeho podpisu.

6.3. Objednatel poskytne zhotoviteli zalohu na provedeni pfedmétu dila nasledovné:
vy&e zalohy bez DPH: termin vystaveni zélohového listu:
192 000,- K& bez DPH tfeti pracovni den po podpisu smlouvy
Zéloha bude zhotovitelem pouZivdna vyhradné ke kryti praci a dodavek spojenych
s timto dilem.

6.4. Faktura bude obsahovat tyto udaje:

oznaceni objednatele a zhotovitele, sidlo, 1CO, DIC

- ({islo faktury

- den vystaveni a den splatnosti faktury,

- den uskuteénéni zdanitelného plnéni,

- oznadeni banky a ¢islo G¢tu, na ktery se ma platit,

- oznaleni dila — pfesny nazev stavby dle smlouvy o dilo,

- Cislo smlouvy objednatele a zhotovitele,

- fakturovanou &astku a sazbu DPH (dle zdkona o DPH &. 235/2004 Sb., o dani z
pfidané hodnoty, ve znéni pozd&jsich predpisi),

- odpocet zalohy,

- razitko a podpis opravnéné osoby,

- na faktufe musi byt uvedena véta ,,dail odvede zakaznik",

- nezbytnou soucéasti faktury (dafiového dokladu) je uvedeni kédu kiasifikace
produkce CZ-CPA.

6.5. Objednatel miZe fakturu vratit do data jeji splatnosti, jestlize obsahuje nespravné ¢i
neupiné tdaje.

6.6. Splatnost zalohy ¢ini 14 dnd, splatnost koneéné faktury €inf 21 dnii ode dne jejich
osobniho dorudeni zéstupci objednatele, tj. utvaru inzenyrskych sluzeb Brnénskych
voddren a kanalizaci, a.s. (oddé€leni planu a zakazky), Pisarecka 277/1, 603 00 Brno.

6.7. Platba bude provedena pfevodem na et zhotovitele uvedeny ve faktufe. Zhotovitel
rudi za uvedeni &isla uétu, které je fadné zvefejnéno v registru platcd DPH.

6.8. V pfipadé€, ze zhotovitel ziskd v dobé pribéhu zdanitelného plnéni rozhodnutim
spravce dané status nespolehlivého platce v souladu s ustanovenim § 106a zékona ¢&.
235/2004 Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozd&dich ptedpisi, uhradi
objednatel DPH z poskytnutého pinéni dle § 109a téhoz zdkona pfimo piisluinému
spravei dané namisto zhotovitele a nasledné uhradi dodavateli zhotoviteli sjednanou
cenu za poskytnuté plnéni poniZenou o takto zaplacenou dail. Objednatel tuto
skuteénost vyuziti ,,zvlastniho zpiisobu zajisténi dané* pisemné oznami zhotoviteli do
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6.9,

péti dnit od thrady a zaroveil pfipoji kopii dokladu o uhrazeni DPH vetné
identifikace uhrady podle § 109a. Zhotovitel se zavazuje uvést na faktufe ucet
zvefejnény spravcem dan¢ zpisobem, umoziiujicim délkovy pfistup. Je-li na faktufe
vystavené zhotovitelem uvedeny jiny Gcet, neZ je ucet uvedeny v pfedchozi véte, je
objednatel opravnén zaslat fakturu zpét zhotoviteli k opravé. V takovém ptipadé se
lhiita splatnosti stavi a nova lhlita splatnosti po¢ind béZet dnem doruceni opravené
faktury s uvedenim spravného étu zhotovitele, tj. Gétu zvefejnéného spravcem dané.

V piipadé prodleni s Ghradou faktury ze strany objednatele je zhotovitel opravnén
uétovat Grok z prodleni v zakonné vysi.

7. Stavenisté

L

7.2

7.3.

Objednatel pfedal zhotoviteli staveni$té prosté prav tietich osob. O ptfedani staveniste
byl pofizen zapis.

Zhotovitel zajisti na své nakiady ostrahu staveniste.

Ode dne pfevzeti stavenisté nese zhotovitel nebezpeci viech $kod na provadéném
dile az do doby jeho dokonéeni a predani objednateli.

8. Stavebni denik

8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

Zhotovitel je povinen vést ode dne piedani a pfevzeti staveni$té stavebni denik do
dne dokonéeni stavby, popfipadé do odstranéni vad a nedodélkh. Nalezitosti a

zplsob vedeni stavebniho deniku jsou stanoveny vyhlaskou ¢&. 499/2006 Sb.,
vyhlaska o dokumentaci staveb.

Zhotovitel je povinen uvést do stavebniho deniku vSechny piedepsané identifikacni
idaje a zapisovat do stavebniho deniku vSechny skute¢nosti rozhodné pro plnéni
smlouvy. Déle je zhotovitel povinen vést pravidelné denni zdznamy ve stavebnim
deniku a dalsi zaznamy dokumentujici provadéni stavby.

Zéaznamy o postupu praci a souvisejicich ¢innostech se zapisuji tentyZ den,
nejpozdéji nasledujici den, ve kterém se na stavbé pracuje. Mimo stavbyvedouciho
muzZe do stavebniho deniku provadét potfebné zdznamy pouze technicky zastupce
objednatele, koordinator bezpeCnosti a ochrany zdravi pfi praci (plsobi-li na
stavenisti), pfipadné dalsi osoby oprdvnéné plnit tkoly spravniho dozoru.

Zhotovitel bude déle po konzultaci s technickym dozorem stavby do stavebniho
deniku pribéZné zaznamenavat zakladni technické udaje, zejména skladbu piivodni
vozovky a chodnikii, rozméry ryhy, charakter vytéZené zeminy a dalsi informace,
které dokumentuji rozsah provadéné stavby. Tyto udaje nechd pisemné potvrdit
technickym zastupcem objednatele.

Zapisy ve stavebnim deniku se nepovazuji za zménu smlouvy ani nezakladaji narok
na zménu smlouvy,
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9. Pozadavky na zpisob provedeni dila

9.1. Objednatel prohladuje, Ze piedal zhotoviteli veskeré dostupné podklady potfebné k
fadnému provedeni dila. Zhotovitel prohlasuje, Ze se s témito podklady
vy&erpavajicim zptisobem seznamil.

9.2. Zhotovitel zajisti projednani veSkerych potfebnych rozhodnuti nezbytnych k realizaci
dila, napf. zvla$tni uZivani komunikace (ZUK), uzavirku komunikace, kacen{ dfevin
a pfeda kopie téchto rozhodnuti technickému dozoru stavby ihned po jejich vydéni.

9.3. Zhotovitel zajisti provedeni obnovy komunikace v souladu s Realizanimi
podminkami pro havérie inZenyrskych siti vydanych spravecem komunikace ze dne
20.9.2013 a 26.2.2015. Realizani podminky pfeda objednatel zhotoviteli soutasné s
podepsanou smlouvou o dilo.

9.4. Objednatel zajisti u sprdvce komunikace vydani Technologickych podminek k
zapraveni komunika¢nich ploch pro tuto konkrétni stavbu a pieda jejich kopii
zhotoviteli do tfi pracovnich dni od pfedani stavenisté.

9.5. Zhotovitel provede dilo v souladu s pFislu§nymi platnymi normami a pfedpisy a
Mestskymi standardy pro kanalizadni zafizeni.

9.6. Stavebni materidly, polotovary a dily, které budou zhotovitelem pouzity pro dilo,
musi byt v souladu s technickymi normami a musi mit piislusné certifikaty o
vlastnostech a jakosti. Vhodnost téchto materiali musi byt objednateli prokazana
zhotovitelem pfed jejich pouzitim. Toto se vztahuje i na materidly a vyrobky
subdodavateltl. Pfipousti se pouze prvni jakost materiahi.

9.7. Vznikne-li zhotoviteli pfi plnéni pfedmétu smlouvy odpad, je zhotovitel povaZovan
za jeho plvodce a je povinen takto vznikly odpad za¢lenit do své evidence odpadi a
dale s nim nakladat v souladu s uéinnou legislativou, tzn. zhotovitel zajisti predani
vzniklého odpadu k dal§imu nakladéni ¢i k likvidaci opravnénému subjektu.

9.8. Zhotovitel se zavazuje, Ze odpady, sut’ a zneidténi odstrani ihned po provedeni
pifslusnych praci. Pokud toto neprodlené neprovede, je opravnén toto provést
objednatel pomoci téeti osoby na naklady zhotovitele.

9.9. Pfi pracich vedle vefejnych cest nebo na vefejnych cestach je zhotovitel povinen
provést viechna potiebnd opatfeni, jakymi jsou oznadeni, ohrazeni, osvétleni apod.
Mimo to musi udrZovat v Cistoté veskeré silnice a cesty. P¥i pouziti cizich pozemki,
nad ramec pfedaného stavenisté, je zhotovitel povinen provést nutnd jednani a nést
piipadné vzniklé naklady.

9.10.Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole praci, které budou v dal§im
postupu praci zakryty nebo se stanou nepfistupnymi. Vyzva ke kontrole musi byt
uvedena pisemné do stavebniho deniku nejméné 3 pracovni dny pied dnem kdy se
méa uskute¢nit. Soudasné se zdpisem vyzvy do stavebniho deniku zhotovitel
informuje technicky dozor stavby zasldanim e-mailu. V pfipadé, Ze zhotovitel tento
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zavazek nesplni, je povinen umoZnit objednateli provedeni dodateéné kontroly a
naklady s tim spojené nese zhotovitel.

9.11.Zhotovitel oznami objednateli 3 pracovni dny pfed dnem kondni zkouSek termin
jejich provadéni (zapisem do stavebniho deniku a e-mailem) a seznami objednatele
pisemné s jejich vysledky. Néklady na provedené zkousky jsou soudasti ceny dila.
Objednatel si vyhrazuje pravo se k vysledkiim zkouSek vyjadfit a v pfipadé
pochybnosti o jejich pritkaznosti nafidi jejich opakovéani. Naklady na tyto dodateéné
zkousky jdou k tiZi zhotovitele v pfipads, Ze jejich vysledky prokaZi pochybnosti
objednatele, v opaéném ptipadé€ hradi naklady na opakované zkousky objednatel.

9.12.Pokud ¢&innosti zhotovitele dojde ke zplisobeni majetkové nebo nemajetkové Gjmy
objednateli nebo jinym subjektim z divodu opomenuti, nedbalosti nebo nesplnéni
podminek této smlouvy o dilo, zdkona, CSN ¢&i jinych norem a predpisi, je
zhotovitel povinen nahradit $kodu uvedenim do piedeslého stavu. Neni-li to mozné,
uhradi $kodu v penézich.

9.13.Zhotovitel prohlasuje, Ze ma po dobu provadéni dila uzavieno smluvni pojisténi
odpovédnosti za majetkovou a nemajetkovou ijmu ve vy$i min. 5 mil K¢.

9.14.Zhotovitel v piné mife odpovidd za bezpefnost a ochranu zdravi pfi préci
pracovniki, ktefi provadgéji praci ve smyslu predmétu dila a zabezpeduje jejich
vybaveni ochrannymi pomiickami. Zhotovitel je povinen zabezpedit proskoleni
ptedpisy BOZP kazdého pracovnika staveni$té. Zhotovitel je povinen plnit veskeré
zakonné povinnosti v oblasti BOZP ve smyslu § 101 zdk. &. 262/2006 Sb., zakoniku
prace, ve vazbé na zék. ¢. 309/2006 Sb., kterym se upravuji daldi pozadavky
bezpecnosti a ochrany zdravi pii praci v pracovnépravnich vztazich a o zaji§téni
bezpecnosti a ochrany zdravi pfi Cinnosti nebo poskytovan{ sluzeb mimo
pracovnépravni vztahy (zdkon o zajisténi dal§ich podminek bezpe¢nosti a ochrany
zdravi pti praci), zejména zakotvené v § 16 pism. b), a provadéci nafizeni vlady ¢&.
591/2006 Sb., o bliz§ich minimalnich pozadavcich na bezpe¢nost a ochranu zdravi
pii préci na stavenistich. Zhotovitel je dale povinen dbat pokyni koordinatora BOZP
objednatele (piisobi-li na stavenisti) a poskytnout mu veskerou zdkonem upravenou
soudinnost k zajidténi povinnosti v oblasti BOZP.

9.15.Zhotovitel se zavazuje Ze zajisti provedeni dila v souladu s obecné zavaznymi
pravnimi predpisy v oblasti poZarni ochrany (PO) a Zivotniho prostfedi (ZP). P
provadéni vykopovych praci zabezpe¢i dodrZovani bezpecnostnich piedpisi a
rovnéZ uéini veskeré kroky k ochrané Zivotniho prostredi.

9.16.V piipad¢ nedodrzeni bezpeénostnich predpisit nebo pokynti stanovenych k ochrang
zivotniho prostfedi na strané =zhotovitele, ma objednatel prévo odmitnout
pokracovéni v provadéni praci.

9.17. Technicky dozor stavby je opravnén kontrolovat kvalitu provadénych praci a innost
zhotovitele pfi provadéni dila. O vysledku Setfeni provadi zapis do stavebniho
deniku. Technicky dozor stavby je opravnén dat pracovnikiim zhotovitele piikaz
pierusit prace, pokud odpovédny pracovnik zhotovitele neni dosazitelny a je-li
ohroZena bezpe¢nost nebo provadéni dila, Zivot nebo zdravi pracovnikil zhotovitele
nebo hrozi-1i jiné vazné skody. Technicky dozor stavby neni opravnén zasahovat do
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hospodafské ¢innosti zhotovitele. Kvalitu provadénych praci je objednatel opravnén
kontrolovat i prostiednictvim dal$i fyzické &i pravnické osoby, s niz ma uzavienou
pfislusnou smlouvu.

9.18.Zhotovitel pfeda objednateli v terminu podle ¢1.4 odst. 2 této smlouvy doklady k
ovéfeni skute€ného rozsahu provedenych praci a k provedeni vypoctu ceny dila:

navrh polozkového rozpodtu podle ¢l. 5 odst. 2 s vykazem vymér, doloZeny
vypoétem vymer,

stavebni denik,

okétovany nalrt situace realizované opravy kanalizace s vyznadenim délky
opravovaného useku hlavniho fadu véetné vyménovanych pfipojek, s Gdaji o
pouZitych profilech, se zakresem odkrytych podzemnich vedenich vedeni, s
vyznafenim usekil ztiZenych vykopavek v blizkosti podzemnich vedeni a
zplsobu napojeni vech pfipojek na hlavni fad,

okotovany podélny fez ryhou s vyznadenim délky opravovaného tiseku hlavniho
fadu, s udaji o pouZitych profilech, odkrytych podzemnich vedenich a dalsich, s
vyznacenim seku ztizenych vykopdvek v blizkosti podzemnich vedenti,
okdtované schématické zékresy opravovanych Sachet,

listy pfipojek, pokud byly vymétiovany v délce vétsi nez 1 m, s adaji o délkach,
profilech a materialu pouZitého potrubi véetné poétu tvarovek,

charakteristické pti¢né fezy ryhou s tdaji o primémé hloubce a Sifce vykopu,
skladbé plivodni a obnovené vozovky a chodniki,

schéma ploch obnovovanych povrchil v ndvaznosti na situaci a charakteristické
pii¢né fezy s udaji o vySkach a plochach jednotlivych obnovovanych vrstev
(muze byt soucasti situace a fezli, pokud to nebude na tikor pfehlednosti),
nezbytnou dokumentaci k vyvolanym souvisejicim pracim, napf. prelozkam
podzemnich siti, sloupll vefejného osvétleni atd.,

fotodokumentaci,

doklady majici vliv na provedeni praci.

Veskeré grafické pfilohy ndvrhu rozpoftu musi respektovat zdkladni zisady
technického kresleni.

10. Piedani dila

10.1.Zhotovitel dilo odevzda a objednatel je prevezme formou zépisu o ptedani a prevzeti
dila. Zhotovitel nejpozdgji 15 dnl pfedem oznami pisemné objednateli, Ze dilo je
pfipraveno k pievzeti a spolu s objednatelem dohodnou harmonogram piejimky.
Nisledne svol4 objednatel ptedavaci a piejimaci Fizeni.

10.2.Zhotovitel je povinen pifedlozit ke kontrole technickému zéstupci objednatele pét
kalendainich dni pfed zahdjenim pfejimactho Fizeni veskeré nezbytné doklady,
zejména:

Smlouva o dilo

dokumentace skuteéného provedeni stavby,

zapisy a protokoly o provedeni piedepsanych zkousek,

zépisy a osvéd&eni o zkouskdch pouZitych zatizeni a materiald,
zapisy o provéfeni praci a konstrukei zakrytych v pribéhu praci,
stavebni denik,
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—  geodetické zaméteni dokonceného dila,

— zaméfeni komunikaénich ploch v programu EZA,

— doklad o naklddéni s odpady (doklady budou obsahovat tidaje o druhu a
mnozstvi odpadu a identifikaéni idaje subjektu, kterému byl odpad predan).

10.3.NedoloZeni které¢hokoliv vySe uvedeného nezbytného dokladu je divodem pro
nepievzeti dila.

10.4.V zépisu o pfedani a ptevzeti dohodne zhotovitel s objednatelem termin uplného
vyklizeni staveni§té. V pfipadé, Ze toto neni dohodnuto, je zhotovitel povinen
vyklidit stavenisté a uvést okolni plochy stavenisté do ptivodniho stavu nejpozdéji do
10 dni po pfedani dila.

10.5.Dilo bude prosto vad a nedodélki, pokud se smluvni strany pti pfedéni dokon¢eného
dila z objektivnich diivodi nedohodnou jinak.

11. Vady dila a zdruka za jakost
11.1.Zhotovitel se zavazuje, Ze dilo bude mit vlastnosti stanovené smlouvou.

11.2.0bjednatel oznami vady dila bez zbyteéného odkladu poté, kdy je zjistil nebo pfi
naleZité pozornosti zjistit mél, nejpozdéji viak do dvou let od pfedani dila.

11.3.Projevi-li se vada v priibéhu Sesti mésict od prevzeti dila, ma se za to, Ze véc byla
vadna jiZ pti prevzeti.

11.4.Zhotovitel poskytuje zaruku za jakost dila v trvani 60 mésict. Béh zdru¢ni doby
zaCind dnem nasledujicim po dni, kdy do$lo k predani a pievzeti dila mezi
objednatelem a zhotovitelem. V této dobé odpovidé zhotovitel za to, Ze dokoncené a
piedané dilo ma, a po celou dobu zaruky bude mit, vlastnosti stanovené pravnimi
piedpisy, technickymi normami, piip. vlastnosti obvyklé. Podminkou zaruky je fadné
uzivani dila a provadéni bézné udrzby dila objednatelem. Zaruka se nevztahuje na
bé&Znd opotiebeni, ani na zdvady zplsobené nasilné, vys§i moci apod.

12, Platnost smlouvy, odstoupeni, sankce

12.1.V prtipadé prodleni s terminem piedani dila je objednatel opravnén uétovat
zhotoviteli smluvni pokutu ve vysi 0,3 % z ceny dila za kazdy den prodleni. Takto
sjednana sankce nemd vliv na pfipadnou povinnost nahrady $kody. Sankei hradi
zhotovitel nezavisle na tom, zda a v jaké vysi vznikne objednateli v této souvislosti
§koda, kterou lze vymadhat samostatné.

12.2.0d této smlouvy mize odstoupit kterdkoliv smluvni strana, pokud prokaZe podstatné
poruSeni této smiouvy druhou smluvni stranou. Pravni uéinky odstoupeni od
smlouvy nastavaji dnem nésledujicim po pisemném doruéeni ozndmeni o odstoupeni
druhé smluvni strané.

12.3.Podstatnym porusenim této smlouvy se rozumi zejména:
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— prodleni zhotovitele se splnénim terminu piedani dila del$im nez 15 dnt z
viny na stran¢ zhotovitele,
— prodleni objednatele s uhrazenim faktury del$im nez 15 dnt.

13. Dodatky a zmény smlouvy

13.1. Tuto smlouvu lze meénit, doplnit nebo zrudit pouze pisemnymi prabézné
¢islovanymi smluvnimi dodatky, jez musi byt jako takové oznaceny a pravoplatné
potvrzeny obéma ucastniky smlouvy. Tyto dodatky podléhaji témuz smluvnimu
rezimu jako tato smlouva a stanou se jeji integralni soucasti.

13.2. Smluvni strany neakceptuji pravni jednani protistrany ucinéné elektronicky nebo
jinymi technickymi prostiedky.

14. Ostatni ujednani

14.1. Spole¢nost Brnénské vodarny a kanalizace, a.s. podporuje rovny piistup,
spravedlnost, legalnost, sludnost a etické chovani ve vSech obchodnich vztazich v
souladu s Etickou chartou a Etikou ve vztazich s dodavateli, kterou vydal Suez
Environnement, a kterd je umisténa na internetovych strankéch spole¢nosti
www.bvk.cz. Pro ozndmeni nelegdlniho a neetického chovani je mozné pouzit
emailovou adresu: ethics@suez-env.com.

15. Zavéreéna ustanoveni

15.1. Smlouva je sepsana ve ¢tyfech vyhotovenich, z nichz kazdé ma platnost originalu a
kazda ze stran obdrzi dvé vyhotoveni.

15.2. Tato smlouva je uzaviena a nabyva i¢innosti dnem podpisu.

15.3. Ob¢ strany prohlasuji, Zze se shodly ve vSech ¢astech této smlouvy a s jejim
obsahem souhlasi, coZ stvrzuji vlastnoru¢nimi podpisy.

V Bmé, dne ...." 3 -05- 2016 V Brng, dne.. ] B[MJM

Za objednatele: Z:a zhotovj

m i . a banalizarn 2 €
BITENSKE \5"}1_59]“‘._\,' a !‘nhs—:uu.‘. U, 4.9
Huhe il

DOLP stavebni spoleénost s.r.o.
Ing. Ale§ Pospisil
jednatel

ndfove 30a, 619 00 Bmyo
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