
Novostavba skladového objektu v Kladrubech nad Labem

SMLOUVA O DÍLO

„Novostavba skladového objektu v Kladrubech nad Labem"

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:
Národní hřebčín Kladruby nad Labem
státní příspěvková organizace
Se sídlem: Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem
Zastupuje: Ing. Jiří Machek, ředitel
IČO: 72048972
DIČ: CZ72048972
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále též „objednatel") 

a

Zhotovitel:
SL HOLDING CZ s. r. o.
Se sídlem: Antala Staška 1859/34, 140 00 Praha 4 
Zastupuje: Vlastimil Růžička, jednatel 
IČO: 28823001
DIČ: CZ28823001___________________
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Telefon: +420 
E-mail:
(dále též „zhotovitel")

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „sm luvní strany")

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu 
s § 2586 a nási. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „občanský zákoník") a v návaznosti na zákon č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, a za podmínek dále
uvedených tuto

smlouvu o dílo.

2 . PŘEDMĚT PLNĚNÍ

2.1. Předmětem plnění díla je novostavba skladového objektu, včetně vybudování 
přípojek inženýrských sítí a zpevněných ploch, v hospodářském zázemí objednatele, 
provedená v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami objednatele, které jsou 
obsaženy v zadávací dokumentaci objednatele s názvem „Novostavba skladového 
objektu v Kladrubech nad Labem" a s projektovou dokumentací stavby zpracovatele 
Ing. Radko Vondra - PRIDOS Hradec Králové, IČO: 13207245, s vyjádřeními 
dotčených orgánu státní správy a s Položkovým rozpočtem (oceněný soupis prací) 
zhotovitele, ze dne 17. 8. 2021, který je  jako příloha č. 1 nedílnou součástí této 
smlouvy o dílo (dále jen „Položkový rozpočet").
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2.2. Kompletním plněním (zhotovením) díla se rozumí pro účely této smlouvy dodávka 

a montáž všech věcí, prací nebo služeb nutných pro řádné a úplné provedení 
smluveného předmětu díla v rozsahu dle článku 2.1. této smlouvy, provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí umožňujících objednateli řádné užívání díla 
v souladu s touto smlouvou.

2.3. Předmět smlouvy dále zahrnuje zejména vybudování zařízení staveniště 
v potřebném rozsahu, řízení stavebních a montážních prací, obstarání a přepravu 
věcí a stavebních materiálů, vedení stavebního deníku, provádění průběžných 
zkoušek, zabezpečení požadovaných znaků jakosti, získání příslušných protokolů, 
certifikátů, atestů, záručních listů, povolení, potvrzení, schválení, odzkoušení, 
poskytnutí záruk za celé dílo a odstraňování vad v záruční době.

2.4. Objednatel je  oprávněn změnit rozsah díla v souladu se zákonem. Zhotovitel se 
zavazuje souhlasit s úpravami v předmětu smlouvy učiněnými objednatelem, 
tj. změna předmětu smlouvy, dle konkrétních požadavků objednatele, a to 
i v průběhu zhotovování díla. Tyto změny musí však být požadovány v dostatečném 
časovém předstihu. Tyto změny budou oběma smluvními stranami sjednány 
písemnými změnami smlouvy. Pokud taková změna předmětu plnění bude mít vliv 
na termín plnění, budou smluvní strany povinny sjednat v příslušné změně smlouvy 
i přiměřenou změnu termínu plnění. Tímto není dotčeno ujednání v odst. 3.4. 
smlouvy.

2.5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu 
díla, vyplývajících z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele 
nebo z vad projektové dokumentace stavby, je  zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle článku 
4. této smlouvy a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. Teprve po jeho 
odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich úhradu. Pokud 
tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím  realizované byly 
v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty. Návrh na změnu smlouvy, rozšíření 
či omezení rozsahu díla musí být oznámen technickému dozoru stavebníka 
a zaznamenán ve stavebním deníku.

2.6. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření 
předmětu díla (vícepracím či méněpracím) na základě požadavku objednatele, je 
objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který zhotovitel ocení 
podle článku 4. této smlouvy.

2.7. O změnách, doplňcích nebo rozšíření předmětu díla (víceprací i méněprací), 
odsouhlasených dle odst. 2.5. a požadovaných dle odst. 2.6. této smlouvy uzavřou 
obě strany dodatek ke smlouvě o dílo, ve kterém dohodnou i případnou úpravu 
termínu dokončení díla a ceny díla.

2.8. Předmětem díla je  všechno to, co je  uvedeno v zadávacích podmínkách objednatele, 
v projektové dokumentaci stavby, v Položkovém rozpočtu zhotovitele (vše jak 
je specifikováno v odst. 2.1. této smlouvy), a v rozsahu dle této smlouvy. V případě 
rozporu mezi uvedeným Položkovým rozpočtem zhotovitele a ostatními v odst. 2.1. 
této smlouvy uvedenými dokumenty mají tyto před Položkovým rozpočtem 
přednost.

2.9. Dílo bude splňovat všechny kvalitativní a kvantitativní požadavky definované těmito 
závaznými podklady pro provedení díla:

- projektovou dokumentací stavby,
- všemi příslušnými pravomocnými rozhodnutími dotčených orgánů státní

správy,
- příslušnými platnými normami na území České republiky, včetně technických 

norem ČSN, EN a ISO závazných a doporučených, návodů výrobců stavebních 
materiálů a výrobků; Veškeré materiály a dodávky ke zhotovení díla musí
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zhotovitel zajistit tak, aby odpovídaly platným technickým normám, 
kvalitativní parametry jsou uvedeny v projektové dokumentaci a jsou závazné 
pro zhotovení díla,

- speciálně stanovenými technologickými postupy,
- příslušnými platnými normami Evropské unie,
- dotčenými obecně závaznými právními předpisy,
- pokyny dotčených orgánů státní správy,
- v průběhu provádění díla udělenými pokyny objednatele.

2.10. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu vyčerpávajícím způsobem 
a s vynaložením odborné péče seznámil s rozsahem, povahou díla a s projektovou 
dokumentací, již  se zavazuje plně dodržovat, přičemž neshledal rozporů nebo 
nedostatků, jež by bránily řádnému provedení díla způsobem a v rozsahu dle této 
smlouvy.

2.11. Zhotovitel prohlašuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné 
podmínky nezbytné pro realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 
a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.

2.12. Zhotovitel prohlašuje, že mu je známo místo plnění díla, s tímto se seznámil a bere 
stav místa plnění díla na vědomí.

2.13. Součástí závazku zhotovitele provést dílo za smluvené ceny je dále zejména, nikoli 
však výlučně:

- vytyčení a ochrana všech stavbou dotčených inženýrských sítí (vodovod, 
kanalizace, plynovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní vedení telefonu 
apod.), případně jiných vedení a sítí;

- vypracování harmonogramu postupu prací a jeho aktualizace;
- vypracování kontrolního a zkušebního plánu;
- před zahájením provádění prací předložení plánu kontrolních prohlídek 

provádění díla;
- zajištění bezpečného dopravního a pěšího přístupu k jednotlivým 

nemovitostem ve stavbou dotčené lokalitě (odvoz odpadu, zdravotní 
ambulance, hasiči, zásobování apod.)

- dodávka, skladování, správa, zabudování a montáž veškerých dílů 
a materiálů, které se stanou součástí díla;

- zřízení a odstranění staveniště a zařízení staveniště, náklady na vybudování, 
provoz, údržbu, vyklizení a úklid staveniště, zřízení, rozvody, spotřeba 
a provoz přípojek vody a energií během provádění díla, zajištění přístupu 
k jednotlivým úsekům stavby za účelem provádění prací a uvedení staveniště 
do původního stavu (celkový úklid, stavby, staveniště a okolí staveniště 
před předáním a převzetím díla);

- pokud si to povaha prací vyžádá, zajištění potřebných záborů ploch. Uvedení 
dočasně využívaných ploch do původního stavu vč. případné finanční úhrady 
za dočasné zábory ploch mimo obvod staveniště;

- uvedení všech dalších povrchů dotčených stavbou do původního stavu 
(komunikace, chodníky, zeleň), který bude před započetím provádění díla 
zhotovitelem vhodným způsobem zdokumentován;

- zajištění bezpečnosti všech osob, chodců a vozidel na staveništi a v okolí 
staveniště, zajištění, osazení a údržba nezbytného dopravního značení včetně 
projednání se správcem komunikace, odborem dopravy příslušného správního 
orgánu a Policií ČR;
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- veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečností práce, 

opatřeními na ochranu životního prostředí, lidí a majetku v místech dotčených 
stavbou;

- odvoz odpadu vzniklého při realizaci díla, zajištění jeho dočasného nebo 
trvalého uložení, resp. předání těchto odpadů do vlastnictví osobě oprávněné 
k je jich  převzetí podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění 
pozdějších předpisů, není-li touto osobou přímo zhotovitel;

- provedení všech průzkumů, rozborů, zkoušek, atestů a revizí podle ČSN, 
předepsaných projektovou dokumentací, požadovaných stavebním nebo 
jiným  příslušným úřadem (dotčeným orgánem), případně stanovených 
v dalších normách vztahujících se k provádění díla, včetně pořízení protokolů 
zajištěných u akreditované zkušebny, to vše v počtu 2 vyhotovení v tištěné 
podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu na 
vhodném nosiči dat (např. CD-R);

- zajištění potřebných nebo správními orgány či obecně závaznými právními 
předpisy stanovených a požadovaných opatření či rozhodnutí nutných 
k provedení díla, včetně zajištění kolaudace stavby a vydání příslušného 
„kolaudačního souhlasu";

- vytvoření všech záznamů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 
kvality a předepsaných technických parametrů díla, předání prohlášení 
o vlastnostech dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích 
na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, k výrobkům, případně dle přímo 
použitelného předpisu EU pro stavební výrobky, které budou zabudovány 
do díla;

- podrobné zaškolení pracovníků objednatele a předání návodu pro provoz, 
obsluhu a údržbu díla a technických zařízení;

- geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla včetně prostorového 
a výškového vytyčení inženýrských sítí. Projekt geodetického zaměření je 
zhotovitel povinen objednateli předat ve trojím (3) vyhotovení v tištěné 
podobě a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu 
na vhodném nosiči dat (např. CD-R) ve formátu dle požadavku objednatele. 
Součástí předmětu plnění díla a celkové ceny díla je dokumentace skutečného 
provedení stavby v souladu s § 4 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci 
staveb, ve znění pozdějších předpisů, písemného režimu užívání a pravidelné 
údržby dokončené stavby, předaná ve dvou (2) vyhotoveních v tištěné podobě 
a v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě v obvyklém formátu 
na vhodném nosiči dat (např. CD-R) ve formátu dle požadavku objednatele.

3. DOBA. MÍSTO A ZPŮSOB PLNĚNÍ SMLOUVY

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

3.1.1. Termín předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od n aby tí ú č innosti 
té to  sm louvy .

3.1.2. Termín zahájení stavebních prací: do 5 dnů od p ředán í a p ře v ze t í 
s taven iš tě .

V případě, že je  zhotoviteli před uvedeným datem známo, že v uvedený den práce 
na díle nezapočne, je o tom povinen neprodleně informovat objednatele. Splnění 
uvedené informační povinnosti jej však nezbavuje povinnosti zaplatit objednateli 
sm luvní pokutu dle ust. 8.1.2. této smlouvy.

3.1.3. Termín pro předání a převzetí díla 
(protokolární předání a převzetí díla)
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do 53 týdnů od předání a převzetí staveniště, nejpozději však 
do 17.10.2022.
3.1.4. Termín vyklizení staveniště: do 10 dnů od předání a převzetí řádně 
dokončeného díla nebude-li dohodnuto jinak.

3.2 Termín pro předání a převzetí díla se uzavřením písemného dodatku přiměřeně 
prodlužuje v těchto případech:
a) při přerušení provádění díla v případě, že zhotovitel zjistí při provádění díla 

skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem (odst. 3.3);
b) při prodlení vzniklém v souvislosti s prováděním případného archeologického 

výzkumu;
c) nebude-li moci zhotovitel pokračovat plynule v pracích z důvodů na straně 

objednatele.

3.3 Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla 
skryté překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové 
přerušení provádění díla je zhotovitel povinen bezodkladně písemně oznámit 
objednateli. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, 
jeho příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel bude mít po odsouhlasení 
zprávy objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, 
jakož i jednotlivých termínů stanovených časovým harmonogramem postupu 
provedení díla, a to o dobu pozastavení provádění díla. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu 
provedení díla v dohodě s objednatelem.

3.4 Splnění termínu dokončení díla je  podmíněno dodržením plnění objednatele 
dohodnutého touto smlouvou v článku 10.

3.5 Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem, na svůj náklad a na vlastní 
odpovědnost především svými zaměstnanci. Případné použití poddodavatelů 
k provedení díla či jeho části je  možné pouze v intencích seznamu poddodavatelů 
vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného jejich prostřednictvím, předloženého 
v rámci nabídky na veřejnou zakázku. Předložený seznam je nedílnou součástí 
a přílohou č. 3 této smlouvy. V případě změny poddodavatele v průběhu provádění 
díla musí být tako změna předem odsouhlasena technickým dozorem stavebníka. 
Nahrazující poddodavatel musí splňovat stejnou kvalifikaci jako poddodavatel 
nahrazený.

3.5 Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho 
poddodavatelů majících příslušnou kvalifikaci. Případná změna poddodavatele, 
prostřednictvím kterého byla prokazována kvalifikace, musí být předem písemně 
odsouhlasena objednatelem. Za důvod k odepření souhlasu objednatele se změnou 
poddodavatele bude považována změna poddodavatele, pomocí kterého zhotovitel 
prokazoval v zadávacím řízení kvalifikaci, pokud zhotovitel neprokáže, 
že navrhovaný nový poddodavatel splňuje kvalifikaci minimálně v takovém 
rozsahu, v jakém ji v zadávacím řízení prokázal původní poddodavatel. Objednatel 
je rovněž oprávněn odepřít souhlas s výměnou poddodavatele, pokud navrhovaný 
nový poddodavatel podal v zadávacím řízení nabídku, nebo pokud byl 
poddodavatelem jiného účastníka v tomtéž zadávacím řízení.

3.7 Zhotovitel a jeho případní poddodavatelé (třetí osoby) budou při provádění díla 
postupovat s odbornou péčí. Věci, práce a služby, které jsou předmětem této 
smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem 
bylo kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající 
podmínkám stanoveným touto smlouvou a účelu použití.

3.8 Zhotovitel se zavazuje dodržovat zákony, obecně závazné předpisy, technické 
normy, včetně doporučení, platné v České republice, jakož i podmínky této smlouvy 
včetně oboustranně přijatých změn a dodatků k ní. Zhotovitel se rovněž bude řídit
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výchozími podklady objednatele, pokyny objednatele v souladu s jeho  zájmy 
i vyjádřeními kompetentních orgánů státní správy České republiky, která mohou 
ovlivňovat provádění smlouvy a kterými jsou zhotovitel a jeho poddodavatelé 
vázáni.

3.9 Místem plnění je zájmový prostor včetně ploch zařízení staveniště, tj. p. č. 134/2; 
134/1; 133/3; 132/2, k. ú. Kladruby nad Labem.

4. CENA DÍLA

4.1. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné 
provedení díla ve výši:
Cena bez DPH 17 817  052 ,90  Kč

DPH 3 741 581 ,11  Kč

Cena celkem včetně DPH 21 558  634 ,01  Kč
(slovy: dvacetjednamilionůpětsetpadesátosmtisícšestsettřicetčtyři korun českých 
a jeden haléř) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran a je  překročitelná 
pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo 
a příslušných ustanoveních zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
v platném znění a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH 
při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty 
práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude 
realizovat v menším množství či rozsahu.

4.2. Objednatel, jako plátce DPH, prohlašuje, že přijaté plnění v rozsahu díla dle ČI. 2 
této smlouvy bude použito k ekonomické činnosti. Pro uvedené plnění bude 
aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel 
je povinen vystavit za podmínek zákona č. 234/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 
ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o DPH"), doklad s náležitostmi 
dle § 92a odst. 2 citovaného zákona.

4.3. Celková cena je  stanovena na základě zadávacích podmínek objednatele, zadávací 
projektové dokumentace zpracovatele Ing. Radko Vondra - PRIDOS Hradec Králové, 
IČO: 13207245 a Položkového rozpočtu zhotovitele.

4.4. Celková cena díla byla určena na základě Položkového rozpočtu zpracovaného 
zhotovitelem. Položkový rozpočet se považuje za závazný s nezaručenou úplností. 
Bude zpracován rovněž v elektronické podobě ve formátu „.xls".

4.5. Jednotkové ceny uvedené v cenové nabídce (Položkovém rozpočtu) zhotovitele jsou 
pevné až do doby konečného převzetí díla. Způsob ocenění případných víceprací je 
uveden v odst. 4.11.

4.6. Součástí celkové ceny jsou veškeré věci, výrobky, práce nebo služby, potřebné pro 
řádné a úplné provedení předmětu díla dohodnutého touto smlouvou o dílo. Celková 
cena díla obsahuje zejména veškeré náklady na provozuschopné provedení díla ve 
stanovené kvalitě a obsahuje veškeré náklady nutné ke kompletnímu a řádnému 
plnění, a to i ty, které mohl účastník o veřejnou zakázku na základě svých 
odborných znalostí předpokládat.

4.7. Zhotovitel potvrzuje, že celková cena obsahuje zisk zhotovitele a veškeré náklady 
(vedle nákladů na vlastní dílo i náklady např. na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení 
zařízení staveniště, náklady na energie, dodávku vody, náklady související 
s kompletací díla, náklady na pořízení dokumentů vyžadovaných objednatelem
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k přejímce díla, náklady na dopravu zaměstnanců a stavebních materiálů, náklady 
na provedení požadovaných zkoušek a revizí, náklady na úhradu místních poplatku 
za užívání veřejného prostranství apod.) nutné k řádnému a úplnému dokončení 
díla v rozsahu dle čl. 2 této smlouvy. Celkovou cenu díla není možné měnit 
v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kursu české koruny vůči zahraničním 
měnám či jiným i faktory s vlivem na měnový kursu a stabilitu měny po celou dobu 
provádění díla.

4.8. Pro výpočet snížení ceny díla se použijí jednotkové ceny uvedené v Položkovém 
rozpočtu. Neprovedené práce, dodávky, či služby uvedené v Položkovém rozpočtu, 
které nebude možné ocenit způsobem dle předchozí věty, budou oceněny dle 
sborníku či katalogů vydaných společností URS Praha, a.s., IČO 47115645, se 
sídlem Pražská 18, 102 00 Praha (dále též „ÚRS Praha"), platných v době uzavření 
této smlouvy. Pokud ani tento způsob ocenění nebude možný, bude snížení ceny 
odpovídat cenám, které se obvykle platily v době uzavření smlouvy za srovnatelné 
práce, dodávky či služby.

4.9. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které jsou 
realizovány v souladu s ustanoveními této smlouvy, musí být vždy před jejich 
realizací p ísem ně  o d so u h la sen y  ob jedna te lem  včetně jejich ocenění. Pokud 
zhotovitel provede některé z těchto prací bez písemného souhlasu objednatele, má 
objednatel právo odmítnout jejich úhradu.

4.10. Sm luvní cena je  stanovena pro daňové podmínky platné k datu podpisu této 
smlouvy o dílo. Sm luvní strany berou na vědomí, že případná změna vyvolaná 
změnou zákona o DPH se promítne do konečného vyčíslení ceny díla.

4.11. Oceňování víceprací či méněprací bude prováděno následujícím způsobem:
Na základě písemného soupisu víceprací odsouhlaseného oběma smluvními 
stranami doplní zhotovitel jednotkové ceny v té výši, kterou použil pro sestavení 
nabídkové ceny, a to i v případě, že dojde k dohodě o posunutí termínu 
pro dokončení díla. Pro výpočet zvýšení ceny díla se použijí jednotkové ceny 
uvedené v Položkovém rozpočtu. Vícepráce, které nebude možné ocenit způsobem 
dle předchozí věty, budou oceněny dle sborníku či katalogů vydaných společností 
ÚRS Praha, platných v době uzavření této smlouvy. Pokud ani tento způsob ocenění 
nebude možný, bude zvýšení ceny odpovídat cenám, které se obvykle platily v době 
uzavření smlouvy za srovnatelné práce, dodávky či služby. Takto oceněné vícepráce 
budou fakturovány po uzavření příslušného dodatku.

O cenu prací, které nebudou zhotovitelem provedeny (méněpráce) a v Položkovém 
rozpočtu zhotovitele nebo ve výkazu výměr objednatele byly k řádnému dokončení 
díla předpokládány, bude snížena cena díla v souladu s odst. 4.8. této smlouvy.

4.12. Zhotovitel je povinen neprodleně informovat objednatele písemnou formou 
o jakékoli relevantní skutečnosti uvedené v ustanovení § 109, zákona o DPH, jež by 
mohla mít vztah k nezaplacení daňového plnění dle tohoto zákona. Objednatel si 
v případě takové informace o skutečnostech uvedených v ustanovení § 109 
uvedeného zákona vyhrazuje právo uhradit za zhotovitele daň ze zdanitelného 
plnění dle této smlouvy přímo příslušnému správci daně.

5. PLATEBNÍ PODMÍNKY

5.1. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na provedení díla zálohy.

5.2. Objednatel uhradí zhotoviteli celkovou cenu díla, a to dílčím způsobem 
dle skutečného postupu provedení díla zhotovitelem a to na základě daňových 
dokladů (faktur), které vystaví zhotovitel.

5.3. Podkladem pro vystavení a nedílnou součástí každého daňového dokladu musí být 
objednatelem odsouhlasený a potvrzený soupis provedených prací a dodávek,
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oceněný dle článku 4. této smlouvy, který vypracuje zhotovitel vždy k poslednímu 
kalendářnímu dni příslušného měsíce. Objednatel je povinen se vyjádřit 
ke zhotovitelem předloženému soupisu provedených prací a dodávek do 3 
pracovních dnů od data doručení soupisu. Objednatel je oprávněn z faktury 
vystavené za měsíc duben 2022  a květen 2022 zadržet 25 %  fakturované 
částky bez DPH (dále jen „zádržné"). Zádržné uhradí objednatel zhotoviteli do 30 
dnů od předání a převzetí celého díla bez vad a nedodělků. Pokud objednatel 
převezme dílo s vadami nebo nedodělky, tak uhradí objednatel zhotoviteli zádržné 
do 30 dnů od odstranění všech vad a nedodělků zjištěných při předání díla.

5.4. Splatnost faktury činí nejméně čtyřicet (40 ) kalendářních dnů a počítá se ode 
dne prokazatelného doručení faktury objednateli.

5.5. Faktura za měsíc listopad musí být předložena objednateli nejpozději do 7.12. téhož 
roku. Za po sobě jdoucí kalendářní měsíce prosinec, leden a únor bude zhotovitelem 
vystavena jedna souhrnná faktura, kterou zhotovitel předloží objednateli 
k proplacení v měsíci bezprostředně následujícím, tj. v březnu.

5.5. Sm luvní strany se dohodly, že dnem úhrady se rozumí den odepsání fakturované 
částky z účtu objednatele. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad 
do čtyřiceti (40) kalendářních dnů po jeho obdržení, byť úhrada proběhne 
po termínu, který je na daňovém dokladu uveden jako den splatnosti.

5.7. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení druhu, množství nebo 
rozsahu provedených prací a dodávek, je  zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze práce, u kterých došlo k dohodě.

5.8. Plnění zhotovitele v rozsahu objednatelem potvrzeného soupisu prací a dodávek 
bude považováno za samostatné zdanitelné plnění ve smyslu přísl. ust. zákona 
o DPH.

5.9. Daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti dle platných předpisů. 
V daňovém dokladu bude oddělena daň z přidané hodnoty a uveden způsob jejího 
stanovení.

Daňový doklad dále musí obsahovat:
- označení účetního dokladu a jeho číslo
- označení veřejné zakázky ve tvaru: Z 2021 -02 5140  a VZ  18 /2 0 2 1
- číslo a datum podpisu smlouvy o dílo
- název a sídlo smluvních stran a jejich IČO a DIČ (bylo-li přiděleno)
- název stavby, specifikaci dodávek, prací a služeb
- den vystavení účetního dokladu a termín splatnosti
- název peněžního ústavu a číslo účtu, na který se má platit
- účtovanou částku rozdělenou na vlastní platbu a DPH v jednotlivých sazbách 

(je-li relevantní)
- celkovou cenu účtovaných prací včetně DPH (je-li relevantní)
- razítko a podpis zhotovitele
- objednatelem odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek jako přílohu

5.10. Platby bude objednatel provádět bezhotovostním převodem na účet zhotovitele 
uvedený v článku 1. této smlouvy.

5.11. Daňový doklad bude doručen objednateli neipozďěii do sedmi 
(7) kalendářních dnů od ieho vystavení, a to osobně na podatelnu 
objednatele, prostřednictvím doručovatele poštovních služeb na adresu 
sídla objednatele nebo na e-mailovou adresu I^^^^^B@nhkladrubv.cz.
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5.12. Pracovník zmocněný objednatelem ke kontrole a odsouhlasení faktur a soupisů 

provedených prací a dodávek dle článku 5. této smlouvy, je  zástupce objednatele 
ve věcech technických uvedený v odst. 17.1. této smlouvy.

5.13. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, 
je objednatel oprávněn vrátit jej neprodleně zhotoviteli k doplnění. V takovém 
případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout 
dnem prokazatelného doručení opraveného účetního dokladu objednateli.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA. ZABEZPEČENÍ JAKOSTI DÍLA. NORMY, PŘEDPISY

6.1. Zhotovitel odpovídá za to, že veškeré práce, služby, výrobky a věci budou 
provedeny v jakosti a rozsahu sjednaném touto smlouvou, v souladu 
s technologickými předpisy výrobců použitých systémů, zařízení a stavebních 
materiálů a v souladu s obecně platnými předpisy a že dílo bude odpovídat 
objednatelem zhotoviteli pro plnění předmětu díla poskytnutým zadávacím 
podmínkám, pokud není v ostatních článcích této smlouvy stanoveno jinak. 
Připouští se pouze první jakost materiálů.

6.2. Zhotovitel je  povinen objednateli nebo jeho zástupci umožnit v průběhu realizace 
smlouvy kontrolu a vyzkoušení díla a jakékoliv jeho části, včetně věcí, prací 
a služeb, aby se objednatel mohl ujistit, že jsou v souladu se smlouvou.

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat písemně objednatele k prověření všech prací, které 
budou v dalším pracovním postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva 
musí být provedena písemně (postačí e-mailem zástupci objednatele ve věcech 
technických, viz odst. 17.1. smlouvy) nejméně 3 pracovní dny předem. Jestliže se 
objednatel nebo jeho zástupce k prověření prací ve stanovené lhůtě nedostaví, 
ačkoliv byl řádně vyzván, je zhotovitel povinen, na žádost objednatele, provést 
dodatečně odkrytí. Náklady dodatečného odkrytí hradí zhotovitel. Pokud se však 
ukáže, že dílo nebo jeho část byly provedeny řádně, pak náklady dodatečného 
odkrytí hradí v plné výši objednatel.

6.4. Zhotovitel je  povinen písemně (postačí e-mailem zástupci objednatele ve věcech 
technických, viz odst. 17.1. smlouvy) informovat objednatele nebo jeho zástupce 
v dostatečném předstihu, nejpozději však dva pracovní dny předem o připravované 
kontrole, zkoušce nebo revizi tak, aby se j í objednatel nebo jeho zástupce mohl 
zúčastnit.

6.5. Zhotovitel předá objednateli příslušná osvědčení o jakosti a protokoly o výsledcích 
všech provedených zkoušek nebo kontrol (certifikáty, průkazní zkoušky, prohlášení 
o shodě, záruční listy, návody k obsluze a údržbě, protokoly o zkouškách 
vodotěsnosti potrubí, protokoly o tlakových zkouškách potrubí, revizní zprávy, 
protokoly o hutnících zkouškách, výsledky zkoušek živičného krytu atd.). Pokud 
nebude smluvními stranami dohodnuto jinak, předá zhotovitel tyto doklady 
nejpozději 5 dní před zahájením přejímacího řízení.

6.6. Dílo dodávané podle této smlouvy musí vyhovovat v okamžiku ukončení přejímacího 
řízení předáním díla bez zjevných vad a nedodělků zhotovitelem objednateli všem 
normám včetně doporučení a právním předpisům platným v České republice, což 
se týká i bezpečnosti práce, hygieny a ochrany zdraví a životního prostředí.

6.7. Zhotovitel obstará na své náklady buď přímo, nebo prostřednictvím oprávněné 
osoby zejména tyto činnosti a doklady:
- originál stavebního deníku;
- dvě (2) kopie ověřené projektové dokumentace doplněnou o výkresy 

provedených odchylek v takové formě, aby byla přehledná a srozumitelná; 
dokumentace bude po jednotlivých částech opatřena razítkem a podpisem
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zhotovitele včetně textu nebo razítka „Dokumentace skutečného provedení 
stavby";

- ve  třech  (3 ) lis t in n ý ch  vyh o to ven ích  a jednom ( i)  elektronickém 
vyhotovení geodetické zaměření skutečného stavu provedení díla na podkladě 
katastrální mapy;

- ve dvou  (2 ) vyh o to ven ích  všechny doklady, osvědčení, stanoviska, zkoušky, 
atesty, protokoly, zápisy a podobně, předepsané příslušnými orgány, právními 
předpisy a normami ČR a provozu stavby, pokud vyplývají ze smluveného 
předmětu plnění díla;

- doklady o nakládání s odpady;
- certifikáty nebo prohlášení o shodě a záruční listy ke všem stavebním 

materiálům, výrobkům a zařízením, ke kterým jsou jejich výrobci vydávány;
- návody k obsluze, montáži a údržbě všech instalovaných zařízení a výrobků, 

ke kterým jsou jejich výrobcem dodávány;
- kniha použitých standardů (vzorníky barev s uvedením výrobce a kódového 

označení barvy, použité obklady a dlažby atp.)
- podrobné zaškolení pracovníků objednatele ke všem zařízením a výrobkům;
- případně další doklady potřebné k úspěšnému zkolaudování díla.

6.8. Pokud není v ostatních ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak, veškerá rizika 
a náklady spojené se získáním dokladů dle článku 6. této smlouvy nese zhotovitel 
a jsou zahrnuty ve sm luvní ceně.

6.9. Při provádění prací na pozemních komunikacích, případně v jejich blízkosti, je 
zhotovitel povinen provést všechna potřebná opatření k zajištění bezpečnosti 
provozu na komunikacích i pracovníků pohybujících se v jejich bezprostředním 
okolí, jakým i jsou označení, ohrazení, osvětlení apod. Mimo to musí zhotovitel 
udržovat v čistotě veškeré pozemní komunikace.

6.10. Zhotovitel je  povinen v souladu s ustanoveními §§ 14 a násl. zákona č. 309/2006 
Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění 
pozdějších předpisů, zejména:
- nejméně 15 dní před zahájením provádění díla písemně sdělit objednateli 

v případě, že celková předpokládaná doba trvání prací a činností je delší než 30 
pracovních dnů, ve kterých budou vykonávány práce a činnosti, zda na těchto 
bude pracovat současně více než 20 fyzických osob po dobu delší než jeden 
pracovní den, nebo celkový plánovaný objem prací a činností během realizace 
díla přesáhne 500 pracovních dnů v přepočtu na jednu fyzickou osobu;

- nejpozději do 8 dnů před zahájením provádění díla písemně doložit objednateli, 
že informoval koordinátora BOZP o rizicích vznikajících při pracovních nebo 
technologických postupech, které zvolil.

7. ZÁRUKA ZA JAKOST

7.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku za to, že celé dílo a každá jeho část bude 
prosta jakýchkoliv vad věcných i právních. Dílo nebo jeho část má vady, jestliže 
neodpovídá výsledku požadovanému touto smlouvou, účelu jeho využití, případně 
nemá vlastnosti výslovně stanovené v této smlouvě nebo obecně platnými předpisy.

7.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla uvedené v odstavci 7.1. této smlouvy, které budou 
zjištěny v záruční době, která je  stanovena na 5 let od data převzetí díla 
bez zjevných vad a nedodělků, to jest od data oboustranného podpisu zápisu 
o předání a převzetí řádně dokončeného díla a po nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí. Rozhodující je  dokument s pozdějším datem.
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7.3. Zhotovitel odpovídá za vady dodávek technických zařízení díia a jejich montáž 

specifikovaných v Položkovém rozpočtu, v případě kdy vady budou zjištěny 
v záruční době, která je  stanovena na 3 roky od data převzetí díla bez zjevných vad 
a nedodělků, to jest od data oboustranného podpisu zápisu o předání a převzetí 
řádně dokončeného díla a po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
Rozhodující je dokument s pozdějším datem.

7.4. Za vady zjištěné v záruční době zhotovitel neodpovídá, pouze pokud prokáže, že 
vada vznikla jako přímý důsledek toho, že dílo nebylo v této záruční době 
provozováno objednatelem v souladu s požadavky provozních předpisů 
a za technických podmínek stanovených touto smlouvou. Do prokázání 
odpovědnosti za vadu na straně objednatele se má za to, že za vadu odpovídá 
zhotovitel.

7.5. Oznámení vady (reklamace), včetně popisu vady musí objednatel sdělit zhotoviteli 
písemně (připouští se i e-mailovou zprávou) bez zbytečného odkladu, avšak 
nejpozději do 15 pracovních dnů poté, kdy vadu zjistil. Objednatel umožní 
zhotoviteli na jeho žádost přístup k dílu s cílem prověřit příčinu vady.

7.6. V případě zjištění, že dílo vykazuje vady, objednatel, aniž by tím omezil své ostatní 
nároky dané mu touto smlouvou, včetně nároku na náhradu škody a smluvní 
pokutu, má nárok požadovat bezplatné odstranění vady díla nebo jeho části. 
Zhotovitel je povinen tak učinit neprodleně, nejpozději však do 10 pracovních dnů 
od oznámení vady nebo ve lhůtě smluvními stranami dohodnuté, podle charakteru 
jednotlivé vady díla. Lhůta uvedená v tomto ustanovení se počítá ode dne doručení 
oznámení vady zhotoviteli.

7.7. Neodstraní-li zhotovitel vady díla ve lhůtě stanovené mu objednatelem 
podle ustanovení odstavce 7.6. nebo 7.11. této smlouvy nebo oznámí-li před jejím  
uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat 
přiměřenou slevu ze sm luvní ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu 
odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím 
objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je 
povinen nahradit objednateli výdaje a vzniklou škodu, které byly s odstraněním 
vady zajištěného objednatelem spojeny, a to do 21 (slovy: dvacetijedna) 
kalendářních dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.

7.8. Záruční doba se automaticky prodlužuje o dobu počínající datem uplatnění 
oprávněné reklamace a končící datem odstranění vady potvrzeným podpisem 
objednatele.

7.9. Odstranění vady nemá vliv na nárok objednatele na sm luvní pokutu a náhradu všech 
škod ve prospěch objednatele.

7.10. Objednatel má vůči zhotoviteli rovněž nárok na úhradu škody vzešlé z vady díla. 
Zhotovitel je povinen tomuto nároku objednatele vyhovět.

7.11. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel 
povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady-havárie nejpozději do 48 hodin 
po obdržení reklamace.

7.12. O odstranění vady bude sepsán protokol, který podepíší obě sm luvní strany. V tomto 
protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být mimo jiné uvedeno:

- křestní jméno a příjmení zástupců obou smluvních stran
- číslo smlouvy o dílo
- datum uplatnění a č. j. reklamace
- popis a rozsah vady a způsob jejího odstranění
- datum zahájení a ukončení odstranění vady
- vyjádření, zda vada bránila užívání díla k účelu, ke kterému bylo určeno.
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7.13. V případě sporu o oprávněnost reklamace budou smluvní strany respektovat 

vyjádření a konečné stanovisko soudního znalce vybraného objednatelem. Náklady 
na vypracování znaleckého posudku nese v plné výši v případě oprávněnosti 
reklamace zhotovitel, v případě neoprávněnosti reklamace objednatel.

8 . SMLUVNÍ POKUTY

8.1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou, s výjimkou 
případů podle ustanovení článku 13 této smlouvy, má objednatel nárok, aniž by tím 
omezil svá ostatní práva podle této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči 
zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti 
podléhající smluvní pokutě a výše smluvní pokuty jsou následující:
8.1.1. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem předání a převzetí staveniště 

či zahájení prací na díle dle článku 3.1.1, resp. 3.1.2. této smlouvy, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % ze sjednané 
celkové ceny za dílo včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.1.2. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem pro předání a převzetí díla 
dle článku 3.1.3. této smlouvy, bude povinen zaplatit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané celkové ceny za dílo včetně DPH za každý 
i započatý kalendářní den prodlení.

8.1.3. Jestliže bude zhotovitel v prodlení s termínem pro předání a převzetí řádně 
dokončeného díla dle článku 18.6. této smlouvy, bude povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % ze sjednané celkové ceny za dílo 
včetně DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení.

8.1.4. Sm luvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla:
8.1.4.1. Sm luvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu 

prvních 3 kalendářních dnů prodlení následujících po uplynutí lhůty 
k odstranění vady dle článku 7.6. této smlouvy o dílo činí 1 000,00 Kč 
za každý i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

8.1.4.2. Sm luvní pokuta za nedodržení termínu odstranění vady díla po dobu 
od 4. kalendářního dne prodlení s odstraněním vady až do okamžiku jejího 
odstranění dle článku 7.6. této smlouvy činí 3 000,00 Kč za každý 
i započatý kalendářní den prodlení a vadu.

8.1.4.3. Sm luvní pokuta za nedodržení termínu pro zahájení odstraňování vady- 
havárie dle článku 7.11. této smlouvy o dílo činí 6 000,00 Kč za každý 
i započatý den prodlení a vadu. Ustanovení 8.1.4.1. a 8.1.4.2. této smlouvy 
tím nejsou dotčena.

8.1.5. Sm luvní pokuta za nedodržení oznamovací povinnosti dle článku 6.4. této 
smlouvy činí 1 500,00 Kč za každý zjištěný případ.

8.2. Smluvní strany se dohodly, že pokud bude zhotovitel v prodlení s vyklizením 
staveniště, je  objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 
% z celkové ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení až do doby 
úplného vyklizení staveniště.

8.3. Sm luvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší povinnost řádně vést 
stavební deník nebo v případě, že stavební deník nebude přístupný v pracovní době 
na staveništi, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení jednorázové sm luvní 
pokuty ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ.

8.4. Sm luvní strany se dohodly, že pokud zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO 
či hygienické předpisy při realizaci díla, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení 
sm luvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každý zjištěný případ.

8.5. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je  oprávněn požadovat v případě 
nedodržení informační povinnosti dle čl. 4.12. této smlouvy po zhotoviteli zaplacení
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smluvní pokuty ve výši 20 % z výše potenciálně neodvedené daně příslušnému 
správci daně (tj. z částky, jakou objednatel ručí za potenciálně nezaplacenou daň 
dle § 109 zákona o DPH.

8.6. Smluvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provádět 
dílo poddodavatelsky pouze osobami uvedenými v seznamu, který je přílohou č. 3 
této smlouvy, je  objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 
0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH za každého zjištěného poddodavatele 
neuvedeného v příloze č. 3 této smlouvy.

8.7. Sm luvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele provést dílo 
poddodavateli ve věcném rozsahu uvedeném v článku 3.8. této smlouvy, je 
objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z celkové 
ceny díla včetně DPH za každých zjištěný případ prací prováděných mimo vymezený 
věcný rozsah.

8.8. Sm luvní strany se dohodly, že v případě porušení povinnosti zhotovitele předložit 
aktualizovaný seznam poddodavatelů vč. věcného rozsahu plnění zajišťovaného 
jejich prostřednictvím uvedené v či. 3.8. této smlouvy je  objednatel oprávněn 
požadovat zaplacení sm luvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny díla včetně DPH za každé 
jednotlivé porušení uvedené povinnosti.

8.9. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony 
ze strany objednatele.

8.10. Zhotovitel zaplatí smluvní pokutu podle článku 8 této sm louvy na účet objednatele 
během 21 (dvacetijedna) kalendářních dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. 
Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě 
neuhradí sm luvní pokutu, provést započtení svých pohledávek (splatných 
i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu sm luvní pokuty, tak jako jiných svých 
případných peněžních pohledávek (splatných i nesplatných) vůči zhotoviteli z titulu 
této smlouvy proti případným peněžitým pohledávkám zhotovitele vůči objednateli 
z titulu této smlouvy.

8.11. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy sjednáno jinak, zaplacení smluvní 
pokuty zhotovitelem nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto 
smlouvou.

8.12. Zaplacením smluvní pokuty spojené s porušením povinnosti zhotovitele dle této 
smlouvy není dotčen nárok objednatele na náhradu škody způsobené porušením 
stejné povinnosti zhotovitelem.

9. POJIŠTĚNÍ

9.1. Zhotovitel je  povinen sjednat a udržovat nejméně do okamžiku předání a převzetí 
řádně dokončeného díla na své náklady pojištění odpovědnosti za škodu na majetku 
a zdraví osob u pojišťovny, která je autorizovanou pojišťovnou v České republice. 
Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem objednateli či třetím 
osobám musí být sjednáno mezi zhotovitelem jako pojištěným a pojišťovnou 
pro případ odpovědnosti zhotovitele za škodu, která může nastat v souvislosti 
s prováděním činnosti zhotovitele dle této smlouvy, s tím, že zhotovitel je 
odpovědný za škodu, která je  výsledkem jeho činností nebo vyplývá z porušení 
obecně závazných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje bez 
zbytečného odkladu informovat objednatele o změně nebo ukončení pojistné 
smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na majetku a zdraví a osob. Limit 
pojistného plnění pro případ jedné škodní události činí minimálně částku 
odpovídající 2 000 000,00 Kč. Zhotovitel je povinen tuto pojistnou smlouvu 
neprodleně předložit objednateli na jeho žádost před podpisem smlouvy.
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9.2. Objednatel nebude odpovědný za škodu způsobenou pracovním úrazem 

na staveništi pracovníkovi zhotovitele nebo třetí osobě, pokud tato škoda nebyla 
způsobena činem nebo opominutím objednatele nebo jeho pracovníků. Zhotovitel 
bude povinen odškodnit objednatele za všechny nároky a náklady, které by mu 
vznikly v souvislosti s takovým pracovním úrazem.

9.3. Zhotovitel bude povinen udržovat platné pojištění i tehdy, pokud dojde ke změně 
v rozsahu a povaze prováděného díla; v případě změn prováděného díla je povinen 
pojistitele včas informovat a případně změnit rozsah pojištění tak, aby pojistná 
smlouva poskytovala po celou dobu provádění díla pojistné krytí požadované touto 
smlouvou.

9.4. Zhotovitel je  povinen objednateli neprodleně po jeho žádosti kdykoli dodat příslušné 
doklady o pojištění jako důkaz, že požadované pojištění je plně platné a účinné.

9.5. Ustanovení článku 9 nezbavuje zhotovitele odpovědnosti a povinností daných mu 
touto smlouvou.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

10.1. Zhotovitel si sám a na vlastní náklady obstará všechny věci a doklady potřebné 
pro řádné a úplné provedení díla s výjimkou těch, k jejichž obstarání se zavázal 
objednatel v odst. 10.2. této smlouvy.

10.2. Nejpozději při předání a převzetí staveniště je  objednatel povinen zhotoviteli předat 
popř. zajistit:
- projektovou dokumentaci pro provádění ^stavby zpracovatele Ing. Radko 

Vondra - PRIDOS Hradec Králové, IČO: 13207245, v tištěné podobě 
ve 2 vyhotoveních a jedenkrát v digitalizované podobě, a to na CD,

- pravomocné stavební povolení nezbytné k realizaci díla - jedno písemné 
vyhotovení,

- doklady a informace, které za účelem realizace díla získal,
- místo pro zhotovení stavby a staveniště s podmínkami pro jejich užívání,
- úřední označení stavby: „STAVBA POVOLENA";
- místo pro připojení el. energie, vody pro zařízení staveniště ( ty to  zh o to v ite l 

o sad í v la s tn ím i m ě řid ly , n á k la d y  na sp o třebovan ou  vodu  a e le k tr ic ko u  
ene rg ii u h rad í zh o to v ite l o b je dn a te li) ;

- vjezdy a vstupy na staveniště;
- podmínky pro provádění díla, které má k dispozici.

10.3. Zhotovitel je  povinen se seznámit se všemi informacemi, údaji a jiným i dokumenty, 
které jsou součástí smlouvy o dílo nebo byly v souvislosti s ní poskytnuty 
objednatelem zhotoviteli. Pokud by některé informace, údaje nebo hodnoty dodané 
objednatelem nebyly dostatečné nebo kompletní, aby dovolily provádění díla, je 
v takovém případě povinností zhotovitele upozornit objednatele na tuto skutečnost.

11. PŘECHOD NEBEZPEČÍ ŠKODY NA VĚCI. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE
ZA ŠKODY

11.1. Nehledě na převod vlastnického práva k dílu nebo dílčím částem díla podle 
ustanovení čl. 12.1. této smlouvy, nebezpečí škody na nich a odpovědnost za ně 
a jejich ochranu, společně s rizikem jejich ztráty nebo poškození či jakékoliv jiné 
újmy přechází ze zhotovitele na objednatele předáním a převzetím řádně 
dokončeného díla, tj. předáním objednatelem podepsaného zápisu o předání 
a převzetí řádně dokončeného díla zhotoviteli. Tímto ustanovením nejsou dotčeny 
záruční povinností zhotovitele.
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11.2. Vznikne-li na díle nebo jakékoliv části díla škoda, ztráta nebo jakákoliv jiná újma 

v době do předání díla objednateli, s výjimkou případů vymezených v ustanovení 
článku 13 této smlouvy, odstraní zhotovitel na své náklady vzniklou škodu, ztrátu 
nebo jinou újmu a uvede dílo nebo jeho části včetně věcí ve všech ohledech 
do bezvadného stavu a do souladu s podmínkami smlouvy.

11.3. Zhotovitel je  rovněž odpovědný za jakékoliv ztráty nebo škody na díle či majetku 
objednatele a poddodavatelů objednatele, způsobené zhotovitelem nebo jeho 
poddodavateli v průběhu provádění jakýchkoliv prací a služeb při plnění nebo 
v souvislosti s plněním povinností podle této smlouvy, včetně povinností podle 
ustanovení článku 7 této smlouvy.

11.4. Porušením povinnosti zhotovitele zajištěné sm luvní pokutou není dotčeno právo 
objednatele na náhradu vzniklé škody v plné prokázané výši.

12. VLASTNICKÉ PRÁVO

12.1. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již  nejsou ve vlastnictví 
objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem zapracování, kdy 
se stanou součástí nemovité věci objednatele. Zhotovitel je však i nadále oprávněn 
na vlastnictví objednatele provádět práce nutné pro zhotovení a dokončení díla.

12.2. Vlastnické právo k montážním zařízením, používaným zhotovitelem a jeho 
poddodavateli v souvislosti s dílem, zůstane zhotoviteli nebo jeho poddodavatelům 
po celou dobu plnění smlouvy.

12.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit převod vlastnického práva na objednatele 
v rozsahu čl. 12.1. této smlouvy ve svých případných poddodavatelských 
smlouvách.

13. VYŠŠÍ MOC

13.1. Sm luvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění 
povinností daných touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění 
bylo výsledkem nějaké události nebo okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost 
však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla 
v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů.

13.2. Pro účely této smlouvy znamená „vyšší moc" takovou mimořádnou 
a neodvratitelnou událost mimo kontrolu sm luvní strany, která se na ni odvolává, 
kterou nemohla předvídat při uzavření smlouvy a která j í brání v plnění závazků 
vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na základě dohody 
smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, dopravní 
embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za okolnost vyšší 
moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce 
energie a ve výrobě, m ístní a podnikové stávky, výkyvy cen vstupů zhotovitele a 
podobně. Vyšší mocí není selhání poddodavatele, pokud by nenastalo z důvodů 
shora uvedených.

13.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí sm luvní strana odvolávající 
se na vyšší moc neprodleně, nejpozději však do 5 kalendářních dnů od vzniku, 
druhou smluvní stranu e-mailem s následným potvrzením doporučeným dopisem. 
Stejným způsobem bude druhá sm luvní strana informována o tom, že okolnosti 
vyšší moci pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší 
moc druhé sm luvní straně důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.

13.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost 
za škodu nebo ztrátu na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, 
nepokoji nebo operacemi válečného charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí,
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nastolením civilní nebo vojenské diktatury, teroristickými činy, konfiskací 
a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a tlakovou 
vlnou, negativně ovlivňujícím i provedení díla v České republice a které jsou mimo 
vliv zhotovitele a které nemohou být za běžných okolností pojištěny na pojišťovacím 
trhu.

14. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoliv sm luvní strana, pokud zjistí podstatné 
porušení této smlouvy druhou smluvní stranou nebo v souladu s jiným  ujednáním 
stanoveným v této smlouvě. Odstoupit lze pouze písemně, a to postupem 
stanoveným v čl. 19. smlouvy.

14.2. Objednatel má právo odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení 
smlouvy zhotovitelem, kterým kromě případů uvedených v ostatních ustanoveních 
této smlouvy je  zejm. když:

a) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) 
kalendářních dnů s převzetím staveniště od objednatele,

b) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdi! o více než 20 (dvacet) 
kalendářních dnů se zahájením stavebních prací,

c) zhotovitel neoprávněně přeruší provedení díla po dobu delší než 30 (třicet) 
kalendářních dnů,

d) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 20 (dvacet) 
kalendářních dnů s předáním a převzetím řádně dokončeného díla,

e) zhotovitel převede v rozporu s ustanoveními této smlouvy své závazky, 
povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy na jiný subjekt,

f) i po upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění 
kontrol a zkoušek díla nebo jeho částí, nebo brání či jinak znemožní připojení 
díla na zařízení objednatele nebo jeho dodavatelů,

g) zhotovitel nebo jeho poddodavatelé přes upozornění nebo hrubým způsobem 
poruší na staveništi nebo v areálu objednatele pravidla bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy 
a pravidla,

h) zhotovitel se přes upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 (třicet) 
kalendářních dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností stanovených touto 
smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva nestanoví jinak,

i) zhotovitel opakovaně (více než jednou) nerealizuje dílo podle smlouvy nebo 
opakovaně (více než jednou) neplní své povinnosti dané mu touto smlouvou,

j) zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo je neschopen 
obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla 
v souladu se smlouvou,

k) zhotovitel na žádost objednatele ve lhůtě nepředá požadovanou pojistnou 
smlouvu, resp. doklady, uvedené v odst. 9. 1., resp. 9. 4. této smlouvy.

Odstoupení od smlouvy z důvodů uvedených v odst. 14.2. této smlouvy se
nedotýká povinnosti zhotovitele na zaplacení sm luvní pokuty nebo náhrady škody
objednateli.

14.3. V případě, že objednatel odstoupí od této sm louvy pro podstatné porušení této 
smlouvy zhotovitelem na základě ustanovení odst. 14.2 této smlouvy, zašle 
zhotoviteli „Oznámení o odstoupení pro podstatné porušení smlouvy". Zhotovitel 
bude postupovat podle pokynů objednatele uvedených v tomto oznámení.
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14.4. V případě, kdy objednatel odstoupil od smlouvy, a dílo bylo provedeno v takovém 

rozsahu, který nemá pro objednatele význam, nebude finanční vyrovnání 
provedeno.

14.5. Dojde-li k odstoupení od smlouvy, je zhotovitel povinen učinit taková opatření, aby 
zabránil vzniku škod na díle, majetku objednatele i třetích osob a aby zabránil 
vzniku újmy na zdraví osob. Dojde-li k odstoupení od smlouvy zhotovitelem 
z důvodů na straně objednatele, provede zhotovitel tato opatření na náklady 
objednatele.

14.6. Objednatel může na základě vlastního rozhodnutí odstoupit od smlouvy bez uvedení 
důvodu zasláním písemného „Oznámení o odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele" zhotoviteli. Po obdržení takovéhoto oznámení o odstoupení od smlouvy 
z rozhodnutí objednatele zhotovitel ihned, pokud není v „Oznámení" stanoveno 
jinak:

a) zastaví všechny práce a služby na díle nebo s dílem spojené, s výjimkou prací 
a služeb specifikovaných objednatelem v oznámení o odstoupení od smlouvy 
z rozhodnutí objednatele za účelem ochrany díla nebo jeho části,

b) ze staveniště odstraní montážní zařízení a odvolá personál zhotovitele a jeho 
poddodavatelů a staveniště předá objednateli uklizené a v bezpečném stavu,

c) ukončí všechny poddodavatelské smlouvy týkající se této smlouvy s výjimkou 
těch, které budou postoupeny objednateli ve znění ustanovení d) níže,

d) s výhradou plateb podle odst. 14.7. této smlouvy předá zhotovitel objednateli 
dílo nebo jeho část ve stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí 
objednatele, postoupí objednateli veškerá práva a výhody zhotovitele k dílu ve 
stavu ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele a pokud to bude 
objednatelem požadováno, v jakýchkoliv poddodavatelských smlouvách 
týkajících se této smlouvy uzavřených zhotovitelem s jeho poddodavateli 
a předá objednateli veškeré výkresy, specifikace a jiné dokumenty připravené 
zhotovitelem nebo jeho poddodavateli v souvislosti s dílem, a to ke dni 
odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele.

14.7. V případě odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele podle ustanovení odst. 
14.6. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli částky podle následujících bodů:
a) část sm luvní ceny za dosud nezaplacenou část díla již  provedenou zhotovitelem 

a předanou objednateli ke dni odstoupení od smlouvy z rozhodnutí objednatele,
b) prokázané náklady vzniklé zhotoviteli při odstraňování montážního zařízení 

ze staveniště a odvolání personálu zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
ze staveniště,

c) prokázané náklady vynaložené zhotovitelem v souvislosti s ochranou díla 
podle odst. 14.5. této smlouvy,

d) prokázané škody, spojené s uspokojením závazků a nároků, které zhotovitel 
a jeho poddodavatelé převzali v dobré víře vůči různým stranám v souvislosti 
se smlouvou, a které nejsou zahrnuty podle bodu a) a c) výše.

14.8. Každá ze smluvních stran je oprávněna písemně odstoupit od smlouvy, pokud:
a) vůči majetku jedné ze smluvních stran probíhá insolvenční řízení, v němž bylo 

vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zam ítnut proto, že 
majetek jedné ze smluvních stran nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního 
řízení, nebo byi konkurz zrušen proto, že majetek jedné ze smluvních stran byl 
zcela nepostačující nebo byla vůči jedné ze smluvních stran zavedená nucená 
správa podle zvláštních právních předpisů,

b) druhá sm luvní strana vstoupí do likvidace,
c) okolnosti vyšší moci uvedené v článku 13 této smlouvy trvají u druhé smluvní 

strany déle než 2 (dva) měsíce.
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14.9. Vznik skutečností uvedených v odst. 14.8. bude každá smluvní strana povinna 

oznámit druhé sm luvní straně. Pro uplatnění práva na odstoupení od smlouvy však 
není rozhodující, jakým  způsobem se oprávněná sm luvní strana dozvěděla o vzniku 
skutečností opravňujících k odstoupení od smlouvy.

14.10. V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy, smluvní strany sepíší 
zápis o stavu provedení díla ke dni odstoupení od smlouvy; zápis musí obsahovat 
zejména soupis veškerých uskutečněných prací a dodávek ke dni odstoupení 
od smlouvy. Závěrem zápisu sm luvní strany uvedou finanční hodnotu dosud 
provedeného díla, dle ocenění prostřednictvím jednotkových cen uvedených 
v Položkovém rozpočtu, který je  součástí této smlouvy. Provedené práce, které 
nebude možné ocenit způsobem uvedeným v předchozí větě, budou oceněny dle 
aktuálního ceníku prací ÚRS Praha, platného v době uzavření smlouvy. Provedené 
práce budou převzaty od zhotovitele na základě písemného zápisu. Na základě 
tohoto ocenění bude provedeno vzájemné finanční vyrovnání. Náklady na sepsání 
a ocenění provedených prací hradí strana, která smlouvu porušila. V případě, že se 
smluvní strany na finanční hodnotě díla neshodnou, nechají vypracovat příslušný 
znalecký posudek soudním znalcem vybraným objednatelem. Náklady 
na vypracování znaleckého posudku ponesou obě sm luvní strany rovným dílem. 
Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení 
finanční hodnoty díla. Tímto ustanovením nejsou dotčeny ostatní nároky 
objednatele dané jemu touto smlouvou.

14.11. Ode dne podpisu zápisu dle odst. 14.10. tohoto článku začne běžet záruční lhůta 
u provedených částí díla. Zhotoviteli zůstává zachována odpovědnost za vady 
dle této smlouvy u provedených částí díla a rovněž tak odpovědnost za škody 
způsobené vadným plněním.

15. NAKLÁDÁNÍ S DOKUMENTACÍ. DŮVĚRNOST INFORMACÍ

15.1. Sm luvní strany jsou povinny zachovávat vůči třetím osobám mlčenlivost 
o veškerých skutečnostech, o nichž se dozvěděly v souvislosti s touto smlouvou 
a které se týkají činnosti druhé sm luvní strany. Povinnost mlčenlivosti se nevztahuje 
na případy, kdy budou sm luvní strany povinny poskytnout informace na základě 
právních předpisů.

15.2. Veškeré dokumenty, informace a skutečnosti, které předá a sdělí objednatel nebo 
zpracovatel projektové dokumentace zhotoviteli za účelem přípravy a realizace díla, 
jsou považovány za přísně důvěrné a jsou vlastnictvím objednatele resp. 
zpracovatele projektové dokumentace. Tyto informace mohou být použity výlučně 
jako podklady k realizaci díla. Žádný z výše uvedených dokumentů nesmí být 
reprodukován nebo předán třetí straně, nezainteresované do přípravy a realizace 
díla, bez předchozího písemného souhlasu objednatele nebo zpracovatele 
projektové dokumentace.

16. STAVENIŠTĚ A STAVEBNÍ DENÍK

16.1. Staveništěm se rozumí objednatelem vymezený prostor, který slouží pro provádění 
díla dle této smlouvy. Zařízením staveniště se rozumí dočasné objekty, zařízení 
a jiné movité věci, které po dobu provádění díla slouží provozním, sociálním, 
hygienickým a výrobním potřebám zhotovitele při plnění této smlouvy a jsou 
umístěny v prostoru staveniště.

16.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté všech právních a věcných vad včetně 
práv třetích osob v termínu dohodnutém v této smlouvě o dílo. O předání a převzetí 
staveniště bude vyhotoven zápis, který podepíší objednatel a zhotovitel.
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16.3. Zhotovitel je  povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je 

povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během 
realizace díla dojde k poškození stávajícího objektu či okolních zařízení vinou 
zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou škodu uvést do původního stavu.

16.4. Veškerá potřebná povolení (vytýčení podzemních inženýrských sítí, povolení 
zvláštního užívání apod.) pro realizaci stavby zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
náklady s tím spojené. Bude-li nezbytné v souvislosti s prováděním díla zřídit nebo 
přemístit dopravní značení, zajistit projednání změn a úprav dopravního značení 
s příslušnými veřejnými orgány a dále zajistit průběžné udržování dopravního 
značení, provede tyto činnosti zhotovitel a nese veškeré náklady s tím spojené.

16.5. Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště, potřebné pro plnění 
předmětu díla, si zabezpečuje zhotovitel. Náklady na projekt, vybudování, 
zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.

16.6. Zhotovitel je povinen zabezpečit areál staveniště proti vniknutí cizích osob. 
Objednatel není odpovědný za škody způsobené na věcech zhotovitele, na věcech 
jeho poddodavatelů a na věcech jejich zaměstnanců a osob konajících pro 
zhotovitele či jeho poddodavatele činnosti související se zhotovením díla způsobené 
odcizením, zničením, poškozením, ztrátou či jinak.

16.7. Zhotovitel je  povinen zajistit na staveništi na své náklady vytyčení všech 
podzemních zařízení a inženýrských sítí, a tyto vhodným způsobem chránit 
a zajistit, aby v průběhu stavby nedošlo k jejich poškození, a jejich zpětné předání 
jejich správcům, o čemž provede odpovídající zápisy do stavebního deníku. 
Za poškození nadzemních i podzemních zařízení a inženýrských sítí odpovídá 
zhotovitel.

16.8. Zhotovitel umožní kontrolním orgánům vstup kontrolou pověřeným osobám výše 
uvedených orgánů do objektů a na pozemky účastnících se na realizaci stavby, a to 
po celou dobu realizace stavby dle požadavků pověřených osob a zavazuje se jim  
poskytnout úplné, pravdivé informace a dokumentace související s realizací 
předmětu díla.

16.9. Zhotovitel je povinen umožnit přístup na staveniště jednotlivým subjektům 
objednaným objednatelem za účelem revizí, oprav apod., vyplývajících 
ze smluvních vztahů objednatele. Zhotovitel bude vždy 5 kalendářních dní, 
popřípadě dle dohody předem informován o zahájení výše uvedených činností.

16.10. Zhotovitel provede nezbytné vyklizení staveniště od svého zařízení, nářadí, zbytků 
stavebních materiálů a při plnění předmětu díla vzniklých odpadů v termínu do 10 
dnů od předání a převzetí řádně dokončeného díla.

16.11. Veškeré demontované předměty zůstávají majetkem objednatele, demontáž, 
skladování a přemisťování musí probíhat dle pokynů objednatele.

16.12. Veškeré stavební práce v prostorách objednatele, které jsou stavbou dotčeny, je 
zhotovitel povinen konzultovat s technickým dozorem stavebníka, je-li sjednán, 
a objednatelem.

16.13. Objednatel umožní zhotoviteli připojení elektroměru a vodoměru po vzájemné 
dohodě, úhradu za spotřebu el. energie a vody si hradí zhotovitel sám.

16.14. Zhotovitel je povinen proškolit své zaměstnance dle ZOV (zásady organizace 
výstavby) a řídit se jim i. Zhotovitel je  dále povinen o proškolení sepsat zápis se 
všemi náležitostmi a předat jej objednateli nejpozději v den předání staveniště.

16.15. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi zhotovitele 
pořádek, zejména pokud není uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn 
ze staveniště a jeho okolí odpad vzniklý při montážních pracích apod.
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16.16. Zhotovitel je  povinen vést v souladu s ust. § 9 vyhlášky č. 499/2006 Sb., 

o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, ode dne převzetí staveniště 
o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, a to v originále a dvou kopiích listů. 
Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, 
zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků. 
Stavební deník bude uložen na stavbě na stále přístupném místě. Veškeré listy 
stavebního deníku musí být očíslovány.

16.17. Zhotovitel se zavazuje uložit druhý průpis denních záznamů odděleně od originálu 
tak, aby byl k dispozici v případě ztráty nebo zničení deníku. Zhotovitel se zavazuje 
stavební deník chránit. Stavební deník musí být k dispozici objednateli 
a veřejnoprávním orgánům ve všední dny od 7:00 hod. do 15:00 hod. na staveništi.

16.18. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje odpovědný zástupce 
zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná 
místa. Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy 
pouze objednatel, technický dozor stavebníka, případně zpracovatel projektové 
dokumentace nebo zástupce příslušného orgánu státní správy.

16.19. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako 
podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy o dílo.

16.20. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil objednatel 
nebo projektant, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do čtyř 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel 
je povinen vyjadřovat se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve 
stavebním deníku nejpozději do čtyř pracovních dnů ode dne, kdy mu zhotovitel 
oznámí, že takový zápis do deníku učinil.

16.21. Zhotovitel je povinen pro účely řádné a včasné evidence zaznamenávat 
do stavebního deníku prováděné stavební práce a veškeré změny díla. 
Do stavebního deníku se dále zapisují vícepráce a méněpráce zejména všechny 
změny nebo úpravy díla, které se odchylují od projektové dokumentace a veškeré 
vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je 
povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací 
resp. méněpraci nebo změn na díle a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li 
to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům 
vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději do 3 pracovních dnů od vyzvání 
zhotovitelem.

16.22. Zhotovitel se zavazuje řádně označit staveniště v souladu s obecně platnými 
právními předpisy.

16.23. Zhotovitel není oprávněn bez předchozího písemného svolení objednatele umisťovat 
na staveniště jakákoli firemní označení, informační nápisy, reklamní plochy či jiné 
obdobné věci s výjimkou označení stavby v souladu s ujednáním v odst. 16.22.

17. PROVÁDĚNÍ DÍLA

17.1. Osoby pověřené provedením díla za objednatele:
- Zástupce objednatele ve věcech technických:

tel.: +420 e-mail: ^^■@ nhkladruby.cz
- Zástupce objednatele ve věcech smluvních:

tel.: +420 e-mail: ^^■@ nhkladruby.cz
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17.2. Osoby pověřené provedením díla za zhotovitele:

- Zástupce zhotovitele ve věcech technických
tel.: +420 e-mail.:

- Osoba pověřená vedením stavby - stavbyvedoucí:
tel.: +420 e-mail.:

Obor autorizace: pozemní stavby Číslo autorizace:

17.3. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele 
o postupu prací na kontrolním dnu stavby, který svolává objednatel. Pokud nebude 
při realizaci díla smluvními stranami dohodnuto jinak, budou se kontrolní dny stavby 
konat jedenkrát týdně.

17.4. Zhotovitel je povinen dodržet veškeré term íny sjednané v harmonogramu prací, 
v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo 
v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi zhotovitelem a objednatelem. 
Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany zhotovitele objednateli, 
provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. 
Nesplnění takto dohodnutých termínů podléhá sankci ze strany objednatele 
podle této smlouvy.

17.5. Dospěje-li v průběhu provádění díla technický dozor stavebníka či objednatel 
k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému 
harmonogramu, vyzve zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací 
a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen 
neprodleně takové výzvě vyhovět.

17.5. Technický dozor stavebníka je  oprávněn kontrolovat dodržování projektové 
dokumentace, kvalitu prováděných prací, dodržování pracovních postupů a činnost 
zhotovitele při provádění díla. O výsledku šetření provádí zápis do stavebního 
deníku. Technický dozor stavebníka je oprávněn dát pracovníkům zhotovitele příkaz 
přerušit práce, je-li ohrožena bezpečnost nebo provádění díla, život nebo zdraví 
osob, nebo hrozí-li jiné vážné škody. Kvalitu prováděných prací je objednatel 
oprávněn kontrolovat i prostřednictvím další fyzické či právnické osoby, s níž má 
uzavřenou příslušnou smlouvu. O této skutečnosti informuje zhotovitele.

17.7. Zhotovitel se zavazuje respektovat podmínky provádění stavby uvedené 
v rozhodnutích a stanoviscích správních orgánů a dotčených orgánů. Zhotovitel se 
zavazuje k dodržování stanovených, jinak obvyklých technologických a pracovních 
postupů.

17.8. Zástupce zhotovitele (např. stavbyvedoucí) je povinen spolupracovat s technickým 
dozorem stavebníka a odpovědným projektantem vykonávajícím autorský dozor, 
je-li tento dozor vykonáván.

17.9. Zhotovitel je povinen bez zbytečného prodlení p ísem ně  upozornit objednatele 
na případnou nesprávnost jím  dodané projektové dokumentace, pokynů či překážku 
omezující plynulost provádění díla, nebo znemožňující provedení díla. Nedostatky 
v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací 
nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou 
odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení 
díla běžně uznávány za nezbytné, nebudou považovány za nesrovnalosti nebo vady.

17.10. Zjistí-li zhotovitel při provedení díla skryté překážky týkající se místa, kde má být 
dílo provedeno a tyto překážky znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem, 
je zhotovitel povinen oznámit to p ísem ně  bez zbytečného odkladu objednateli 
a navrhnout mu změnu díla. Do dosažení dohody o změně díla je zhotovitel 
oprávněn provedení díla přerušit. Případné prodloužení lhůty stanovené 
pro dokončení díla je upraveno v odst. 3.3. smlouvy.
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17.11. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady soulad dokumentace skutečného 

provedení stavby s dokumentací použitou pro zadávací řízení. Všechny odchylky 
a důležitá zpřesnění dokumentace skutečného provedené stavby podléhají souhlasu 
objednatele. Zhotovitel je  povinen předkládat objednateli rozpracovanou 
dokumentaci k projednání vždy na vyzvání.

17.12. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků 
zhotovitele a pracovníků svých poddodavatelů v prostoru staveniště a zabezpečí 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

17.13. Zhotovitel zamezí vstupu pracovníků zhotovitele nebo jeho poddodavatelů 
na staveniště pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek a donášení alkoholu 
a jiných omamných látek svými pracovníky a pracovníky svých poddodavatelů 
do areálu staveniště.

17.14. Zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů působící v České republice 
v souvislosti s plněním této smlouvy jsou povinni dodržovat zákony a předpisy 
České republiky, včetně zákonů a předpisů týkajících se bezpečnosti práce, 
protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci a podobně. Zhotovitel odpovídá za to, 
že zaměstnanci zhotovitele a jeho poddodavatelů budou prokazatelně seznámeni, 
proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy 
a vyhlášky o bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci 
a ochraně životního prostředí.

17.15. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo 
jeho poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je 
zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

17.15. Na žádost objednatele je  zhotovitel povinen neprodleně a na své náklady odvolat 
ze staveniště své zaměstnance nebo zaměstnance svých poddodavatelů, kteří 
nepostupují v souladu s ustanoveními článku 17. této smlouvy nebo se ukáží jako 
nekompetentní nebo nevhodní k provádění díla dle této smlouvy. V takovém případě 
je zhotovitel povinen bez odkladu a na své náklady a rizika nahradit tyto pracovníky 
novými, aniž by tím byly dotčeny ostatní povinnosti dané zhotoviteli touto 
smlouvou.

17.17. Zhotovitel se zavazuje a odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný 
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je  povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu 
a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Ustanovení tohoto článku smlouvy 
se nevztahují na materiál a dodávky dodané pro realizaci díla objednatelem.

17.18. Zhotovitel je  povinen omezit veškeré rušivé vlivy svých prací na co nejnižší míru 
a na své náklady udržovat pořádek a čistotu na svém staveništi, přístupových 
komunikacích a zpevněných plochách.

17.19. V době provádění stavby zhotovitel umožní přístup k jednotlivým objektům jak 
pro pěší, tak pro dopravu - zásobování, odvoz odpadu, složky integrovaného 
záchranného systému apod.

17.20. Zhotovitel je povinen respektovat a dodržovat pokyny a příkazy koordinátora 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen koordinátor BOZP). 
Zhotovitel se zavazuje sjednat bez zbytečného odkladu nápravná opatření uložená 
koordinátorem BOZP v případě, že na tyto nedostatky koordinátor BOZP upozornil 
při uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné 
na pracovišti převzatém zhotovitelem stavby. Zhotovitel je  povinen zúčastnit se 
kontrolních prohlídek stavby a aktivně spolupracovat s koordinátorem BOZP.
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18. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

18.1. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo v okamžiku řádného dokončení díla a jeho 
předání objednateli.

18.2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 pracovních dnů předem 
objednateli, kdy bude dílo připraveno k předání objednateli. Objednatel je  pak 
povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů od termínu stanoveného zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

18.3. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem veškeré 
potřebné doklady. Objednatel není povinen bez doložení těchto dokladů dílo převzít.

18.4. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém objednatel prohlásí, 
že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků, nebo že dílo převzít odmítá. Jestliže 
objednatel odmítne dílo převzít, uvedou sm luvní strany do zápisu svá stanoviska 
a jejich zdůvodnění. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel odmítl dílo 
převzít, se bude přejímací řízení opakovat v nezbytně nutném rozsahu. V takovém 
případě je možné sepsat k původnímu zápisu dodatek, ve kterém objednatel 
prohlásí, že dílo přejímá bez zjevných vad a nedodělků.

18.5. Pokud je v této smlouvě uveden termín pro předání a převzetí díla, rozumí se tím 
den, ve kterém nejpozději dojde k oboustrannému podpisu zápisu o převzetí díla. 
Zápis o převzetí díla bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní 
strana obdrží po jednom.

18.6. Objednatel je  oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, 
které samy o sobě ani ve spojení s jiným i nebrání řádnému užívání díla. V tom 
případě je  zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu do 10 
pracovních dnů od okamžiku sepsání zápisu o převzetí díla, není-li v zápisu 
dohodnuto jinak. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo 
nedodělky.

18.7. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo 
parametrech díla stanovených touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti technické specifikaci a této 
smlouvě o dílo.

19. ÚKONY A DORUČOVÁNÍ

19.1. Úkony mezi smluvními stranami budou oprávněny činit statutární orgány, osoby 
uvedené v článku 17. smlouvy, případně osoby k těmto úkonům příslušnou smluvní 
stranou písemně zmocněné. Změny ve statutárních orgánech budou sm luvní strany 
povinny si navzájem oznámit a doložit aktuálním výpisem z obchodního rejstříku, 
jsou-li do něj zapsány.

19.2. Vyžaduje-li smlouva u některého úkonu sm luvní strany písemnou formu a není-li 
v této smlouvě ujednáno výslovně jinak, musí být oznámení takového úkonu druhé 
sm luvní straně doručeno osobně, prostřednictvím držitele poštovní licence 
podle zvláštního právního předpisu, prostřednictvím doručovací služby nebo 
prostřednictvím datové schránky.

19.3. V pochybnostech s doručením prostřednictvím držitele poštovní licence 
podle zvláštního právního předpisu se má za to, že písemnost byla doručena třetího 
(3) pracovního dne po prokazatelném odeslání doporučeného dopisu na adresu 
uvedenou v záhlaví smlouvy, a to i v případě, že adresát na této adrese již  nesídlí, 
ale tuto skutečnost neoznámil písemně druhé sm luvní straně. Odmítne-li smluvní 
strana, jež je  adresátem, převzít oznámení o úkonu druhé smluvní strany, považuje 
se oznámení za doručené dnem odmítnutí.
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20. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

20.1. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky proti pohledávkám objednatele, 
ani své pohledávky a nároky vzniklé ze smlouvy nebo v souvislosti s jejím  plněním 
postoupit třetím osobám, zastavit nebo s nimi jinak disponovat bez písemného 
souhlasu objednatele.

20.2. Objednatel je oprávněn započíst vůči jakékoli pohledávce zhotovitele 
za objednatelem, i nesplatné, jakoukoli svou pohledávku, i nesplatnou, 
za zhotovitelem. Pohledávky objednatele a zhotovitele započtením zanikají ve výši, 
ve které se kryjí.

20.3. Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva 
k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s tím 
dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které 
by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou 
právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým 
poddodavatelům.

20.4. V případě, že jsou dle této smlouvy předávány dokumenty jak  v elektronické, tak 
v listinné písemné podobě, odpovídá zhotovitel za jejich totožnost a vzájemný 
soulad. V případě rozporu platí, že rozhodující je verze listinná.

20.5. Pokud zhotovitel v zadávacím řízení prokazoval splnění kvalifikačních předpokladů 
prostřednictvím poddodavatele, musí činnosti odpovídající takto prokázané 
kvalifikaci provádět výhradně tento poddodavatel. Změna takového poddodavatele 
je možná pouze z vážných důvodů a s předchozím písemným souhlasem 
objednatele, přičemž nový poddodavatel zhotovitele musí splňovat stejné 
kvalifikační předpoklady jako poddodavatel, jehož prostřednictvím bylo splnění 
kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení prokazováno.

20.6. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu objednatele 
svá práva a závazky, vyplývající či vzniklé, z této smlouvy, na třetí osobu.

20.7. Pokud jakákoli část závazku podle této smlouvy je  nebo se stane neplatnou 
či nevymahatelnou, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních 
závazků podle této smlouvy a sm luvní strany se zavazují nahradit takovouto 
neplatnou nebo nevymahatelnou část závazku novou, platnou a vymahatelnou částí 
závazku, je jíž předmět bude nejlépe odpovídat předmětu původního závazku. Pokud 
by tato smlouva neobsahovala nějaké ustanovení, jehož stanovení by bylo jinak pro 
vymezení práv a povinností odůvodněné, sm luvní strany učiní vše pro to, aby 
takové ustanovení bylo do této smlouvy doplněno.

20.8. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, 
které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu 
s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné 
ze stran. Ujednání obsažené v odst. 20.9. sm louvy tím není dotčeno.

20.9. Strany si sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž k datu podpisu této 
smlouvy věděly nebo vědět musely, a které jsou relevantní ve vztahu k uzavření 
této smlouvy. Skutkové a právní okolnosti jsou obsaženy 1. v této smlouvě, 
2. ve výzvě k podávání nabídek (zadávací dokumentaci), 3. v nabídce vítězného 
účastníka. Tyto dokumenty musí být chápány jako komplexní, navzájem se 
doplňující a vysvětlující, avšak v případě jakéhokoliv rozporu mají vzájemnou 
přednost v pořadí výše stanoveném.

20.10. Vztahy, které neřeší tato smlouva o dílo, se budou řídit ustanoveními občanského 
zákoníku, v platném znění.
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20.11. Pro vyloučení pochybností zhotovitel výslovně potvrzuje, že je  podnikatelem, 

uzavírá tuto smlouvu při svém podnikání, a na tuto smlouvu se tudíž neuplatní 
ustanovení § 1793 občanského zákoníku ani § 1796 občanského zákoníku.

20.12. Zhotovitel se zavazuje umožnit všem subjektům oprávněným k výkonu kontroly 
provést kontrolu dokladů souvisejících s plněním, a to po dobu danou právními 
předpisy ČR k jejich archivaci (zejm. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění 
pozdějších předpisů).

20.13. Jakákoliv změna smlouvy musí být učiněna formou číslovaného dodatku k této 
smlouvě a takový dodatek musí učiněn písemně a řádně podepsán oběma stranami. 
Zhotovitel není oprávněn postoupit, převést ani zastavit tuto smlouvu ani jakákoli 
práva, povinnosti, dluhy, pohledávky nebo nároky vyplývající z této smlouvy bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.

20.14. Sm luvní strany se dohodly, že obchodní zvyklosti nemají přednost před žádným 
ustanovením zákona, a to ani před ustanoveními zákona, jež nemají donucující 
účinky. Sm luvní strany tímto vylučují aplikaci § 1740 odst. 3 občanského zákoníku, 
který stanoví, že smlouva je uzavřena i tehdy, kdy nedojde k úplné shodě projevů 
vůle smluvních stran.

20.15. Případné spory vzniklé z této smlouvy a v souvislosti s ní budou sm luvní strany řešit 
především vzájemnou dohodou, v případě soudního sporu bude podle českého 
práva rozhodovat místně příslušný český soud podle sídla objednatele.

20.16. Bude-li zhotovitel považovat některé informace uvedené ve smlouvě za informace, 
které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup 
k informacím, uvede tuto skutečnost do své nabídky, příslušnou část výrazně označí 
a stručně zdůvodní splnění zákonných podmínek pro vyloučení poskytnutí informací 
při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím.

20.17. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s poskytnutím všech informací, které 
smlouva obsahuje, i těch, které budou následně zhotovitelem poskytnuty, podle 
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní 
tajemství, či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

20.18. Objednatel je povinným subjektem dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., 
o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas s uveřejněním 
smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 5 citovaného 
zákona, pokud tento souhlas výslovně neodepře s odkazem na obchodní tajemství, 
či jiné zákonem předpokládané skutečnosti.

20.19. Objednatel je povinným subjektem dle ust. § 219 zákona č. 134/2016 Sb., 
o zadávání veřejných zakázek. Zhotovitel podpisem smlouvy dává souhlas 
s uveřejněním smlouvy, ve znění případných změn a dodatků, způsobem dle § 219 
citovaného zákona.

20.20. Zhotovitel je  na základě ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 
kontrole, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu 
finanční kontroly. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je konečný příjemce 
dotace státního rozpočtu na financování díla.

20.21. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran.

20.22. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem jejího 
uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.

20.23. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí objednatel.
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20.24. Smlouva o dílo se uzavírá elektronicky a jako taková se vyhotovuje v počtu 1 

(jednoho) originálu.
20.25. Obě sm luvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem této smlouvy včetně 

jejich příloh a s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tuto 
smlouvu uzavřely svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoli v tísni nebo 
za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Kladrubech nad Labem V Chrudimi

Digitálně 
podepsal Ing. Jiří 
MachekMachek Datum: 2021.09.29

Ing. Jiří
07:46:56 +02'00'

■ ..D ig itá ln ěV lastl m 11 podepsal Vlastimil 
RůžičkaRůžička Datum: 2021.09.27 

.........  14:34:07 +02'00'

Ing. Jiří Machek, ředitel Vlastimil Růžička, jednatel
Z a  o b je d n a te le Z a  z h o to v ite le

Příloha č

i—1

Příloha č:. 2

Příloha č:. 3

Položkový rozpočet (oceněný soupis prací) ze dne 17. 8. 2021 
(pevně připojená příloha)
Harmonogram prací (volná příloha) / b u d e  v y ža d o v á n a  p o u z e  o d  v yb ra n é h o  
d o d a v a te le /
Využití poddodavatelů včetně určení částí veřejné zakázky (volná příloha)


