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SMLOUVA O DÍLO č. 051/2021/Ho 
„Rekonstrukce bytu č. 20 v domě na ul. Severní 2“ 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, § 2586 - § 2635 
 
 
 

I. Smluvní strany 
 

1. Objednatel:   Město Hlučín 
na adrese:   Mírové náměstí 24/23, 748 01 Hlučín 
zastoupené:   Mgr. Pavel Paschek, starosta města 
IČ:    00300063 
DIČ:    CZ00300063 

  Bankovní spojení:   XXXXXXXXXXXXX 
Číslo účtu:   XXXXXXXXXXXXX 
Osoba oprávněna jednat 

  ve věcech smluvních:  Ing. Pavla Holibková 
  ve věcech technických: XXXXXXXXXXXXX 
       
  dále jen objednatel 

 

 2. Zhotovitel:   Jiří Janoš-Malnat 
  místo podnikání/sídlo: Ludgeřovice 747 14, Na návsi 1219/118a 
  IČ:    16617223 
  DIČ:    CZ5902080459 
  bankovní spojení:  XXXXXXXXXXXXX 
  Osoba oprávněna jednat 
  ve věcech smluvních:  Jiří Janoš     
  ve věcech technických: Jiří Janoš       
   
  dále jen zhotovitel 

 

 

 

 

II. Předmět díla 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje realizovat dílo spočívající v uskutečnění dodávky 
stavebních a montážních prací pro akci „Rekonstrukce bytu č. 20 v domě na ul. Severní 2“, 
v rámci které bude realizováno provedení úprav dle zpracované cenové nabídky ze dne 
20.9.2021.  
Rozsah rekonstrukce je specifikován v položkovém rozpočtu zpracovaném zhotovitelem, 

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v nejvyšší možné kvalitě, včas a řádně je dokončit bez 
vad a nedodělků. Objednatel se zavazuje převzít takto zhotovené dílo a zaplatit zhotoviteli 
sjednanou cenu a poskytnout zhotoviteli v rozsahu a způsobem sjednaným touto smlouvou 
součinnost. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k realizaci předmětu smlouvy. 
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Rozsah a obsah předmětu plnění 

3. Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této Smlouvy o dílo (dále 
jen „SoD“) rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému 
provedení díla. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, 
dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení 
a předání díla. 

4. Použité materiály jsou stanoveny v zadání objednatele a položkovém rozpočtu 
zpracovaném zhotovitelem. Pokud by se ukázala potřeba užít materiálů jiných, budou 
podmínky jejich uplatnění projednány samostatně v rámci písemných dodatků 
zpracovaných k SoD. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné 
materiály, technologie či změny proti vypracovanému položkovému rozpočtu. Všechny 
materiály a výrobky použité na stavby, musí mít vlastnosti dle platných ustanovení 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. 

5. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad 
zadávacích podmínek, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo 
rozšíření, ocenit jej podle čl. III. 2. a předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení. 
Teprve po případném odsouhlasení má zhotovitel právo na realizaci těchto změn a na jejich 
úhradu. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly 
v předmětu plnění a v jeho ceně zahrnuty. 

6. Dále předmět smlouvy (plnění zhotovitele) zahrnuje: 
a) zajištění zařízení staveniště včetně všech nákladů spojených s jeho zřízením a 

provozem, 
b) vybudování zařízení staveniště a deponie materiálu tak, aby nevznikly žádné škody na 

sousedních pozemcích a po ukončení prací uvedení staveniště do původního stavu, 
c) likvidace odpadu a jeho uložení na řízenou skládku nebo jinou jeho likvidaci v souladu 

se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, o likvidaci 
odpadu bude předložen písemný doklad, 

7. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou 
mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla 
nezbytné. 

 
III. Vlastnictví k dílu 

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Vlastníkem zařízení staveniště, včetně 
používaných strojů, mechanismů a dalších věcí potřebných pro provedení díla, je 
zhotovitel, který nese nebezpečí škody na těchto věcech, a to až do okamžiku předání díla. 

2. Veškeré podklady, které byly objednatele zhotoviteli předány, zůstávají v jeho vlastnictví a 
zhotovitel za ně zodpovídá od okamžiku jejich převzetí jako skladovatel a je povinen je 
vrátit objednateli po splnění svého závazku. 
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IV. Termíny a místo plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, svým jménem, na svůj náklad a 
nebezpečí a za podmínek uvedených v dalších částech této smlouvy: 

a) termín předání staveniště zhotoviteli: do 10 dnů od podpisu smlouvy 
b) termín zahájení prací na díle:   dnem předání staveniště 
c) termín dokončení stavebních prací: do 50 kalendářních dnů od předání 

staveniště zhotoviteli (údaj doplní 
zhotovitel, nejvíce však 60 kalendářních 
dní od předání staveniště zhotoviteli a 
nejméně 5 dní před termínem předání 
díla) 

d) termín předání díla: do 55 kalendářních dnů od předání 
staveniště zhotoviteli (údaj doplní 
zhotovitel, nejvíce však 55 kalendářních 
dní od předání staveniště zhotoviteli a 
maximálně 5 dní po termínu dokončení 
stavebních prací) 

Vyklizené a vyčištěné staveniště je zhotovitel povinen objednateli písemným zápisem 
předat, nestane-li se tak již v rámci přejímacího řízení, nejpozději do tří dnů ode dne 
předání díla. 

2. Místem plnění předmětu díla je byt č. 20 v bytovém domě na ul. Severní 2 v Hlučíně.  

3. V případě, že o to objednatel požádá, přeruší zhotovitel práce na díle. O dobu přerušení 
prací se posunují termíny tím dotčené včetně termínu pro dokončení díla. 

4. Bude-li toto přerušení trvat déle než tři měsíce, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli 
již realizované práce, které doposud nebyly uhrazeny. 

5. Před započetím dalších prací vyhotoví smluvní strany zápis, ve kterém zhodnotí skutečný 
technický stav již provedených prací a určí rozsah jejich nezbytných úprav. 

6. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením a předáním 
objednateli bez vad a nedodělků. O předání a převzetí díla jsou zhotovitel i objednatel 
povinní sepsat zápis, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přejímá nebo nepřejímá, 
a pokud ne, z jakých důvodů. 

7. V případě, že zhotovitel bude s prováděním prací ve zřejmém prodlení, které by ohrožovalo 
plynulost výstavby nebo konečný termín dokončení, vyzve jej objednatel k zintenzivnění 
prací a zápisem do stavebního deníku stanoví zhotoviteli lhůtu k vyrovnání skluzu. 

8. Dílo je splněno dnem protokolárního převzetí předmětu díla objednatelem. 
 

V. Cena díla 

1. Cena díla je stanovena dohodou obou smluvních stran a je stanovena ve výši: 

 Cena bez DPH DPH 15% Cena vč. DPH 

 
Cena za dílo celkem 

 
91 480,- Kč 

 
13 722,- Kč 

 
105 202,- Kč 

 
Cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu účinnosti smlouvy. 
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2. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou pevné do data ukončení díla a 
budou jimi oceněny veškeré vícepráce realizované zhotovitelem do data předání. 

3. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v zadání stavby 
a v předmětu díla. 

4. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje veškeré náklady (mimo vlastní dílo i např. 
náklady na zřízení, provoz, údržbu a vyklizení staveniště, náklady na zřízení staveništních 
přípojek, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na zpracování 
projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady související s kompletací 
díla apod.) a zisk zhotovitele, nutné k řádné realizaci díla v rozsahu dle čl. II. smlouvy. Dále 
obsahuje daň z přidané hodnoty a očekávaný vývoj cen k datu předání díla. Smluvní cena 
rovněž zahrnuje veškeré profesně předpokládané náklady zhotovitele nutné k provedení 
celého díla v rozsahu čl. II. (Předmět smlouvy) v kvalitě a druhu určených materiálů, 
konstrukčních systémů a parametrů specifikovaných zhotoviteli předanou dokumentací. 

5. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, místní, správní a jiné poplatky 
nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla ve sjednaném rozsahu. 

6. Nedílnou součástí a přílohou č. I této smlouvy je položkový rozpočet stavby vč. rekapitulace 
celkových nákladů stavby. Pokud položkový rozpočet – cenová kalkulace neobsahuje 
některou z položek, nemá tato skutečnost vliv na výši celkové ceny za dílo. 

7. Ke změně ceny dle čl. V., bodu 1. může dojít pouze na základě písemného dodatku k této 
smlouvě odsouhlaseného a podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran 
v případě, že dojde k rozšíření předmětu smlouvy uvedeného v čl. 2 nebo v případě, že 
dojde ke změně zákonných předpisů týkajících se předmětu díla. 

8. Pro účely stanovení ceny požadovaných víceprací či méněprací, které budou řešeny formou 
dodatku k této smlouvě, se smluvní strany dohodly, že zhotovitel bude tyto vícepráce či 
méněpráce oceňovat v souladu s oceněním položek v nabídkovém rozpočtu. Pokud 
v tomto nabídkovém rozpočtu nejsou odpovídající položky oceněny, zhotovitel tyto položky 
ocení pro daný rozsah prací zvlášť dle platného ceníku URS. 

9. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikace prací při ocenění celé stavby v rozsahu převzaté 
projektové dokumentace či jiných dokumentů obsahujících vymezení předmětu smlouvy. 

10. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu 
s platnými právními předpisy. 

11. Smluvní strany se dohodly, že dojde-li v průběhu plnění předmětu této smlouvy ke změně 
zákonné sazby DPH stanovené pro příslušné plnění vyplývající z této smlouvy, je Zhotovitel 
od okamžiku nabytí účinnosti změněné sazby DPH povinen účtovat objednateli k ceně DPH 
platnou sazbu DPH. O této skutečnosti není nutné uzavírat dodatek k této smlouvě. 

12. Zhotovitel použije režim přenesené daňové povinnosti dle §92e zák. č. 235/2004 SB., o dani 
z přidané hodnoty, při poskytnutí dodávky stavebních prací příjemci plnění (objednateli) 
dle této smlouvy, tzn., že daň z přidané hodnoty zaplatí správci daně objednatel. 

 

VI. Platební podmínky, fakturace 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
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2. Podkladem pro úhradu smluvní ceny provedených prací je faktura, která bude mít 
náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, v platném znění. 

3. Den vystavení faktury se nepovažuje za den plnění. Konečná faktura za dílo bude 
vyúčtována a uhrazena po písemném předání a převzetí předmětu díla a odstranění vad 
rovněž na základě objednatelem potvrzeného soupisu provedených prací. Součástí faktury 
bude soupis provedených prací a dodávek s uvedením data a podpisů oprávněných 
zástupců objednatele a zhotovitele vzájemně potvrzující uskutečněná zdanitelná plnění na 
díle. 

4. Faktura musí kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad 
dle ust. § 29 zákona č. 235/2004 Sb., obsahovat i tyto údaje: 

a) číslo a datum vystavení faktury, 

b) název stavby, 

c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření, 

d) předmět smlouvy, jeho přesnou specifikaci (nestačí odkaz na číslo smlouvy), 

e) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

f) lhůta splatnosti faktury, 

g) soupis provedených prací včetně zjišťovacího protokolu rovněž v elektronické 

podobě ve formátu xls, 

h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního 

telefonu, 

i) IČ a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich přesné názvy a sídlo, 

j) Ostatní náležitosti dle daňových předpisů. 

 

5. Lhůta splatnosti faktury činí 30 dní ode dne jejího doručení objednateli. 

6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude chybně 
vyúčtována cena, DPH nebo bude faktura obsahovat jiné chyby, je objednatel oprávněn 
fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve 
vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta 
splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. 

7. Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo jako doporučené 
psaní prostřednictvím pošty. 

8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
 

VII. Jakost díla 

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v nejvyšší jakosti a kvalitě. Zhotovitel se zavazuje, že 
celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost, uspokojit stanovené 
potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné 
právní úpravě, českým technickým normám, zadávací dokumentaci a této smlouvě. K tomu 
se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce, vyhovující požadavkům 
kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických 
požadavcích na výrobky, v platném znění. 
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2. Zhotovitel je povinen postupovat při provádění díla v souladu s platnými právními předpisy 
souvisejícími s výstavbou, podle schválených technologických postupů stanovených 
platnými českými technickými normami a bezpečnostními předpisy, v souladu se 
současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento typ stavebních prací 
tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodržení kvality všech prací a dodávek sjednaných 
v této smlouvě je závaznou povinností zhotovitele. Zjištěné vady a nedodělky je povinen 
zhotovitel odstranit na své náklady. 

3. V případě, že bude nutno použít postupy a materiály, které nebudou uvedeny 
v dokumentaci pro provedení stavby, lze použít pouze takových, které v době realizace díla 
budou v souladu s platnými českými technickými normami. Jakékoliv změny oproti 
zadávacím podmínkám stavby musí být předem odsouhlaseny vykonavatelem inženýrsko-
investorské činnosti a objednatelem. 

4. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem při 
kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla nebo jeho části. 

5. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými 
účinky, které negativně působí na lidské zdraví. V případě zjištění této skutečnosti je 
povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a materiálů 
na své náklady. 

6. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek předepsaných 
platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo vyžádaných od 
příslušných kompetentních orgánů. 

 

VIII. Staveniště 

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště. Zápis o předání staveniště se stane dnem jeho 
podepsání nedílnou součástí stavebního deníku. Obvod staveniště je vymezen projektovou 
dokumentací. 

2. Zhotovitel hradí el. energii, vodné, stočné a další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na 
své náklady měření jejich odběru. 

3. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště do 3 pracovnách dnů od převzetí díla 
objednatelem. 

4. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, 
dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení 
staveniště, bezpečnosti silničního provozu v prostoru staveniště. 

5. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za provoz na staveništi. 

6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek a je povinen odstraňovat odpady a 
nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde k poškození stávajících 
objektů či okolních zařízení vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel vše uvést do 
původního stavu. Zhotovitel se zavazuje provádět denní úklid společného schodišťového 
prostoru domu, jestli-že dojde ze strany zhotovitele k jeho znečištění či zneprůchodnění. 

7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení, není-li na staveništi pořádek, nebo není-li 
odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních pracích apod. Způsob likvidace 
stavebního a nebezpečného odpadu bude zadavateli doložen příslušnými doklady. 
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IX. Stavební deník 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s realizací díla, 
vést stavební deník již ode dne převzetí staveniště. V průběhu pracovní doby musí být 
stavební deník trvale dostupný na stavbě. 

2. Stavební deník musí obsahovat náležitosti a způsob vedení dle přílohy č. 5 k vyhlášce č. 
499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, a to zejména: 

a) Základní list s uvedením názvu a sídla objednatele, zhotovitele, projektanta, 
stavbyvedoucího, technického dozoru objednatele a případné změny těchto údajů, 

b) Základní údaje o stavbě v souladu s realizační projektovou dokumentací stavby, 
c) Seznam dokladů a úředních opatření, týkajících se stavby, 
d) Přehled smluv a dodatků, případně změn, 
e) Seznam dokumentace stavby, včetně jejich změn a doplnění 

3. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku zapisují čitelně, zásadně v den, kdy byly 
tyto práce provedeny, nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy 
v deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první 
stránky s originálním textem. Každý zápis musí být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele 
nebo jeho zástupcem. 

4. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. 
Jedná se zejména o: 

a) Časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) Druh použitých materiálů a technologií, 
c) Zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti realizační 

dokumentaci stavby, další údaje, které souvisí s hospodárností a bezpečností práce, 
d) Stanovení termínů k odstranění zjištěných závad, vad a nedodělků. 

5. Zápisy do deníku mohou provádět technický a autorský dozor objednatele, zmocnění 
zástupci objednatele a zhotovitele a dále orgány státního dozoru nebo jiné příslušné orgány 
státní správy. 

6. Zmocněný zástupce objednatele je povinen sledovat obsah záznamů v deníku a stvrzovat 
je svým podpisem. K zápisům zhotovitele je povinen objednatel písemně provést 
připomínky vždy do 3 pracovních dnů, jinak se předpokládá souhlasné stanovisko. 
Zhotovitel se však zavazuje ještě před uplynutím této lhůty prokazatelně vyzvat 
zmocněného zástupce objednatele k provedení připomínek. 

7. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců 
objednatele, je stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit záznamu 
své písemné stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem tohoto záznamu souhlasí. 

8. Provádění pravidelných denních záznamů ve stavebním deníku končí dnem předání a 
převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel bude odevzdávat zmocněnému zástupci objednatele prvý průpis denních 
záznamů ze stavebního deníku při prováděné kontrolní činnosti. 

10. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro 
vypracování doplňků (dodatků) a změn smlouvy o dílo. 
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11. Zhotovitel je povinen za stejných podmínek, jako jsou uvedeny výše, vést pro účely řádné, 
průběžné a přesné evidence samostatný pomocný stavební deník víceprací a změn díla 
(dále jen deník víceprací). Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo 
úpravy díla, které se odchylují od zadávacích podmínek stavby a veškeré vícepráce nebo 
méněpráce, které v průběhu realizace díla vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do 
deníku víceprací uvést stručný, ale přesný technický popis víceprací nebo změn díla a jejich 
podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i návrh na zvýšení či snížení ceny. 
Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání zhotovitele, nejpozději však do 5 
pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápis zhotovitele musí obsahovat i odkaz na zápis 
v řádném deníku a přesné určení kde a kdy vícepráce vznikly a z jakého důvodu. 

12. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě. 
 

X.  Provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době. 
Zhotovitel nese nebezpečí škod na zhotovovaném díle až do dne předání zhotoveného díla 
objednateli. 

2. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit 
před poškozením a krádežemi až do předání díla nebo jeho části k užívání objednateli, a to 
na vlastní náklady. 

3. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že 
zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn požadovat 
se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným 
způsobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a 
postup zhotovitele by vedl nepochybně k porušení smlouvy, má objednatel právo SOD 
vypovědět, a to s okamžitou účinností od doručení výpovědi druhé smluvní straně. 

4. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní 
dny předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším 
postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost 
objednatele odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj 
náklad. 

5. Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě 
objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést 
na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese 
veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím 
zhotovitel. 

6. Zhotovitel zodpovídá za dodržení předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany po dobu 
realizace díla, zejména zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších 
předpisů, vyhl. MV č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, v platném znění a nařízení vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
na staveništích, v platném znění a zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění. Zhotovitel zabezpečí vybavení 
všech osob v prostoru staveniště ochrannými pracovními pomůckami. 

 



9 
 

7. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho subdodavatelé 
mající příslušnou kvalifikaci. 

8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat platné zákony a jejich prováděcí předpisy 
a další obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činností. Pokud porušením těchto 
předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady zhotovitel. 

9. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém 
je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné 
vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. 

10. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobou bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele. 

11. Zhotovitel je povinen předložit objednateli písemný seznam všech předpokládaných 
subdodavatelů ještě před uzavřením svých smluvních vztahů s nimi. Objednatel si vyhrazuje 
právo vyloučit z tohoto seznamu ty subdodavatele, se kterými má z předchozích staveb 
nebo jednání špatné zkušenosti. Zhotovitel je pak povinen zajistit jiného subdodavatele. 

12. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit skutečné provedení stavby v tištění podobě do 10 dnů od 
předání a převzetí hotového díla. 

13. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky bránící řádnému provedení díla, je 
povinen to bez odkladu oznámit objednateli a navrhnout mu další postup. 

14. Zhotovitel je povinen bez odkladu upozornit objednatele na případnou nevhodnost 
realizace vyžadovaných prací. 

15. V průběhu realizace předmětu smlouvy se budou konat kontrolní dny po vzájemné dohodě. 
Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se 
pověření zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo 
požadavku objednatele zajistit účast svých subdodavatelů. 

 

XI.  Předání a převzetí díla 

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 5 dnů předem, kdy bude dílo připraveno 
k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do 3 dnů od termínu stanoveného 
zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. 

2. Oznámí-li zhotovitel objednateli, že dílo je připraveno k předání a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek SOD ukončeno či připraveno k odevzdání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 
2 000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 

3. Objednatel dílo převezme po jeho řádném dokončení. Termín přejímacího řízení musí být 
objednateli oznámen alespoň 5 pracovnách dnů předem. 

4. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli 3 pracovní dny předem doručit veškeré 
podklady, atesty a zkoušky potřebných pro kolaudační řízení. Písemné oznámení majitelům 
přilehlých nemovitostí o provedení díla a možných omezeních jejich práv v souvislosti 
s realizací díla v termínu 5 dnů před zahájením prací. 
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5. O předání díla bude sepsán zápis, který sepíše zhotovitel a bude obsahovat: 

a) Označení díla, 
b) Označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) Cenu díla dle smlouvy a fakturovanou cenu v členění cena bez DPH, DPH a cena 

celkem 
d) Číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků, 
e) Termín vyklizení staveniště, 
f) Datum ukončení záruky na dílo, 
g) Zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
h) Seznam převzaté dokumentace, 
i) Soupis případných drobných vad a nedodělků s termínem jejich odstranění 
j) Prohlášení zhotovitele, že dílo předává a objednatele, že dílo přejímá, 
k) Datum a místo sepsání zápisu, 
l) Jména a podpisy zástupců objednatele a zhotovitele. 

6. Zhotovitel současně předá objednateli doklady o řádném provedení díla dle technických 
norem a předpisů, provedených zkouškách, certifikáty, revizní zprávy a prohlášení o shodě 
stavební činnosti, kopie zápisů o provedené kontrole stavu podzemních inženýrských sítí 
před záhozem, potvrzené jejich vlastníky a správci, pokud tyto zápisy nejsou ve stavebním 
deníku. 

7. Součástí předávacího protokolu musí být i doklady uvedené v čl. XI. 6. a závěrečný výstupní 
protokol, ve kterém bude prohlášení zhotovitele o úplnosti a kompletnosti díla. 

8. Objednatel se zavazuje převzít předmět smlouvy na základě protokolu o předání a převzetí 
předmětu díla bez vad a nedodělků. 

9. Zhotovitel i objednatel jsou oprávněni uvést v protokolu cokoli, co budou považovat za 
nutné. Po podepsání předmětného protokolu oprávněnými zástupci obou smluvních stran, 
považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud některá ze stran 
neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Jestliže jsou objednatelem v zápise vady 
popsány nebo uvedeny, jak se projevují, platí, že tím současně požaduje po zhotoviteli jejich 
bezplatné odstranění. Za vady, které se projevily po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel 
v rozsahu sjednané záruky. 

10. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v čl. II. této smlouvy, 
pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli doklady uvedené v čl. XI. 
4. a XI. 6. a povrch všech pozemků tvořících staveniště je vyčištěn a uveden do 
předepsaného stavu. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo 
předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího 
protokolu. 

11. Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel 
povinen odstranit tyto drobné vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a 
převzetí díla. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky. 

12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených zadávacími podmínkami díla, touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 
Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti zadávacím podmínkám. 
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13. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady a nedodělky, i když tvrdí, že za 
uvedené vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných 
případech nese až do rozhodnutí soudu zhotovitel. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění 
vad a nedodělků v přiměřené lhůtě podle povahy vady nebo nedodělku, nejpozději však do 
10 dnů od obdržení písemného oznámení objednatele, sjednávají obě strany smluvní 
pokutu ve výši 500,- Kč za každý den, o který zhotovitel nastoupí k odstranění vad a 
nedodělků později. Za písemné oznámení objednatele se považuje i zápis v protokole o 
předání a převzetí díla. 

14. V případě, že objednatel řádně dokončené dílo, které je předmětem této smlouvy 
nepřevezme, uvede v zápise i protokolu oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění 
nedostatků, pro které objednatel odmítl předmět smlouvy převzít, se opakuje přejímací 
řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované přejímky sepíší smluvní strany dodatek 
k předmětnému Protokolu z předání a převzetí díla. 

15. Zástupci smluvních stran, kteří jsou zmocněni k přejímání a předávání předmětu smlouvy, 
budou uvedení ve stavebním deníku. 

 

XII.  Záruky a reklamace 

1. Zhotovitel odpovídá za úplnost a funkčnost předmětu díla, za jeho kvalitu, která bude 
odpovídat realizační dokumentaci stavby, platným technickým normám, standardům a 
podmínkám výrobců a zhotovitelů materiálů a výrobků, platných v České republice v době 
jeho realizace. 

2. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání a převzetí, kolaudační vady a vady, 
které se projeví v záruční době. Za vady díla, které se projeví po záruční době, odpovídá jen 
tehdy, pokud jejich příčinou bylo prokazatelně jeho porušení povinností. 

3. Zhotovitel poskytuje na celou stavbu záruku v délce 60 měsíců. 

4. Záruční doba začíná plynout ode dne řádného předání a převzetí celého díla a odstranění 
všech vad a nedodělků uvedených v předávacím protokole. 

5. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále 
v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu. Objednatel je 
oprávněn požadovat: 

a) Odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů apod.) 
b) Odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná 
c) Přiměřenou slevou ze sjednané ceny 
d) Odstoupení od smlouvy 

Pokud jeden z těchto způsobů výslovně neuvede, má se za to, že objednatel požaduje 
bezplatné odstranění vady. 

6. Za platné oznámení je považováno i jeho zaslání faxem nebo e-mailem. V případě havárie 
postačuje telefonické oznámení vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 
 Telefon: 
 e-mail: 
 adresu: 
V případě změny výše uvedených spojení je zhotovitel povinen jejich změnu nahlásit 
objednateli písemně do 5 dnů po nastalé změně. 
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7. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. 

8. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. 

9. Zhotovitel, v případě zjištění vady předmětu smlouvy v záruční době objednatelem, má 
povinnost zajistit provozuschopnost místa plnění dle předmětu smlouvy, a to i v případě, 
že část předmětu smlouvy budou z důvodu zjištění vad odvezeny zhotovitelem k reklamaci 
nebo opravě. Tímto zajištěním provozuschopnosti se má na mysli zajištění kvalitativně a 
kvantitativně stejné dodávky jako je předmět smlouvy na dobu potřebnou pro odstranění 
zjištěných vad. 

10. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním vady do 10 kalendářních dní ode dne doručení 
písemného oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a to i v případě, 
že reklamaci neuznává. V případě havárie je zhotovitel povinen započít s odstraněním vady 
do 24 hodin po obdržení telefonické výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. 
V případě nesplnění povinnosti zhotovitele u jiné odborné firmy, veškeré takto vzniklé 
náklady je povinen objednateli uhradit zhotovitel. Zhotovitel je povinen vadu odstranit 
nejpozději do 30 pracovních dnů po započetí prací na odstranění vady, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak; v případě havárie je zhotovitel povinen vadu odstranit nejpozději 
do 76 hodin od obdržení telefonické výzvy, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pro 
termíny odstraňování vad dle tohoto ustanovení jsou smluvní strany povinny respektovat 
technologické lhůty a klimatické podmínky pro provádění prací. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

11. O každé vadě oznámené objednatelem provedou smluvní strany zápis, v němž uvedou 
způsob a termíny odstranění vady a uvedou prodloužení záruky. Zhotovitel v zápise uvede, 
zda svou odpovědnost uznává. 

12. O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí 
odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít. 

13. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům zhotovitele přístup do prostor, nezbytných 
pro odstranění vady. Pokud tak objednatel neučiní, není zhotovitel v prodlení s termínem 
nastoupení na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady. 

14. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím 
reklamovanou vadu se nevztahuje záruka resp., že vadu způsobil nevhodným užíváním díla 
objednatel apod., je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré jemu, v souvislosti 
s odstraněním vady prokazatelně vzniklé a doložené náklady. 

 

XIII. Smluvní pokuty 

1. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu: 
a) V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. IV. 1., pro termín 

dokončení díla a předání díla objednateli, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý 
den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků. 

b) V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. IV. 1., pro termín předání 
vyklizeného a vyčištěného staveniště, a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den 
prodlení s předáním vyklizeného a vyčištěného staveniště objednateli. 
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c) V případě, že zhotovitel poruší některou z povinnosti stanovených v čl. VIII. 6., a 
neodstraní objednatelem zjištěný nedostatek v pořádku na staveništi nebo neuvede 
poškozené stávající objekty a okolní zařízení do původního stavu ani v dodatečné 
třídenní lhůtě následující po upozorňujícím zápisu objednatele ve stavebním 
deníku, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý takovýto prokazatelně zjištěný jednotlivý případ. 

d) V případě, že zhotovitel poruší povinnost stanovenou v čl. XI. 11., větě druhé této 
smlouvy, kdy neodstraní veškeré drobné vady a nedodělky v dohodnutém termínu 
uvedeném v zápise o předání a převzetí díla, a to ve výši 500,- Kč za každou vadu 
nebo nedodělek a za každý den prodlení. 

e) V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. XII. 10., větě čtvrté této 
smlouvy, nedodržením termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, 
a to ve výši 500,- Kč za každý i započatý den prodlení za každý jednotlivý případ 
porušení této povinnosti. 

f) V případě, že zhotovitel poruší povinnosti stanovené v čl. XII. 10., větě první nebo 
druhé této smlouvy, nedodržením stanoveného termínu nástupu na odstranění vad 
v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
500,- Kč za každý den prodlení a za každý jednotlivý případ porušení této povinnosti. 

2. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo 
jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst pohledávku na 
zaplacení této smluvní pokuty vůči pohledávce zhotovitele na zaplacení ceny díla dle této 
smlouvy. Objednatel je oprávněn odečíst částku rovnající se smluvní pokutě z kteréhokoliv 
daňového dokladu a snížit o ni sjednanou cenu díla. 

3. Ustanovení o smluvní pokutě nemá vliv na náhradu škody a její výši a ani na případné 
nároky z ušlého zisku. 

 

XIV. Odpovědnost za škodu 

1. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám, vzniklým objednateli při a v souvislosti 
s prováděním smluvního díla, do výše ceny díla a proti škodám, způsobeným vůči třetím 
osobám. Zhotovitel je povinen do 3 dnů od podpisu smlouvy předložit objednateli doklady 
o uzavření pojištění. 

2. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která mu vznikla při realizaci 
a užívání díla na předaném objektu bytu č. 7 v bytovém domě na Zahradní 922/37 v Hlučíně 
a prostoru určeného k zřízení staveniště. Zhotovitel je dále povinen nahradit objednateli 
nebo třetím osobám v plné výší škodu, která by vznikla jako důsledek porušení povinností 
a závazků zhotovitele dle této smlouvy. Povinnost k náhradě škody dle předchozí věty platí 
i tehdy, pokud takovou škodu způsobila třetí osoba, podílející se na plnění předmětu 
smlouvy, a to ve lhůtě 15 dní ode dne doručení sdělení o vzniku škody a žádosti o její 
náhradu. 

3. Zhotovitel odpovídá po dobu provádění díla za stav a provoz všech stavebních objektů a 
provozních souborů a provoz zařízení staveniště a rovněž odpovídá za prokazatelné škody, 
vzniklé jejich provozováním. 

4. V případě, že při činnosti, prováděné zhotovitelem dojde ke způsobení prokazatelné škody 
dle čl. XIV. 2., a XIV. 3., objednateli nebo třetím osobám a tato škoda nebude kryta 
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pojištěním ve smyslu čl. XIV. 1., je zhotovitel povinen tyto škody uhradit z vlastních 
prostředků. 

5. Zhotovitel nese odpovědnost původce všech odpadů, vzniklých při provádění díla, zavazuje 
se nezpůsobovat únik ropných, toxických či jiných škodlivých látek na stavbě. 

 
XV. Vyšší moc 

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 
stranách a které smluvní strany nemohou ovlivnit. Jedná se např. o živelné pohromy – 
povodeň, požár apod. 

2. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožným v důsledku vyšší moci, strana, která se bude 
chtít na vyšší moc odvolat, požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, 
ceně a době plnění. 

 

XVI. Změna smlouvy 

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 
nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, 
protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je 
nutná dohoda o celém jejich obsahu. 

2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna 
to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 
oprávněných k podpisu smlouvy. 

3. Objednatel je oprávněn bez souhlasu zhotovitele převést svoje práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na jinou stranu. Zhotovitel je oprávněn převést svoje práva a povinnosti 
z této smlouvy vyplývající na jinou osobu pouze s předchozím písemným souhlasem 
objednatele. 

 

XVII. Závěrečná ustanovení 

1. Právní vztahy v této smlouvě výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními § 2586 
a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„občanský zákoník“). Právní režim této smlouvy se řídí příslušnými ustanoveními 
občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel se zavazuje účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících 
se předmětného díla. 

3. Zhotovitel nemůže bez předchozího písemného souhlasu objednatele postoupit svá práva 
a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. 

4. Objednatel může tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí s jednoměsíční výpovědní 
lhůtou, která začíná běžet dnem doručení druhé smluvní straně. 

5. V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat 
objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit 
případně vzniklou škodu. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli cenu věcí, které opatřil 
a které se staly součástí díla. Smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná 
práva a povinnosti. 
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6. Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne 
či jinak znemožní. 

7. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane 
neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečného odkladu nahradit 
takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této 
smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. 

8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními 
stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě. 

9. Smlouva nabývá platnosti dnem, kde je podepsána smluvní stranou, která jí podepíše jako 
druhá v pořadí. V souladu s ust. § 6 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., o registru smluv, nabývá 
tato smlouva účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. 

10. Smluvní strany tímto vyslovují souhlas s uveřejněním obsahu smlouvy, resp. Informací a 
údajů v něm obsažených v registru smluv a dále s uveřejněním příslušných údajů jako 
metadat smlouvy dle zák. č. 340/2015 Sb., v registru smluv. 

11. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní stran pouze formou písemných dodatků, 
které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a 
podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran. 

12. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla 
uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a 
srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém 
jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy. 

13. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných 
oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom 
vyhotovení. 

 

O uzavření této smlouvy je v souladu s usnesením č. 109/12b) ze 109. schůze Rady města Hlučína, 

konané dne 16. 10. 2006 pověřena rozhodnout Ing. Pavla Holibková, technik odboru investic. 

 

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy: 
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů položkového rozpočtu 

 
 
 

V Hlučíně dne 24.9.2021 V Hlučíně dne 24.9.2021 
 
 
 

 
 
………………………………     …………………………………… 
        (objednatel)               (zhotovitel) 

     Ing. Pavla Holibková 


