
jID: PCR04ETRpo92E1 C3E2

SMLOUVA O ZPRACOVÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE STAVBY
Č. j. KRPU-137031-14/ČJ-2021-0400VZ

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen ,,občanský zákoník")

(dále jen ,,smlouva")

Smluvní strany

Název:

Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:

Ve věcech technických oprávněn jednat:

Kontaktní adresa:

Telefon:
E-mail:
IS DS:

dále jen ,,objednatel"

a

Česká republika - Krajské ředitelství policie
Ústeckého kraje (dále i ,,KŘP-U")
Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2
75151537
CZ75151537
Česká národní banka Ústí nad Labem
1546881/0710
Jiří Sehnal, vedoucí oddělení správy nemovitého
majetku odboru správy majetku KŘP-U
Ing. Jaroslav Bureš, investiční referent oddělení správy
nemovitého majetku odboru správy majetku KŘP-U
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Petrovická
172, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice
974 423 364, 724 231 095
jaroslav.bures3@pcr.cz
a64ai6n

Název:
Sídlo - ulice, číslo, PSČ, město:
Identifikační číslo:
Daňové identifikační číslo:
Banka:
Číslo účtu l kód banky:
Ve věcech smlouvy oprávněn jednat:
Ve věcech technických oprávněn jednat:
Kontaktní adresa:
Telefon:
E-mail:
Obchodní rejstřík:

dále jen ,,zhotoviteľ'

Digitronic CZ s.r.o.
Za Pasáží 1429, 530 02 Pardubice
48168017
CZ48168017
ČSOB a.s.
111679298/0300

.
,

Zápis ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského
soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4096

,,KŘP ÚSK - celková rekonstrukce OOP Kadaň- projektová
dokumentace"
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r l. Účel závazku
1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu za účelem:

a) zpracování projektové dQkumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povoleni a
prováděcí dokumentace na celkovou rekonstrukci vnitřních prostor objektu objednatele na
adrese Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Obvodní oddělení Kadaň,
Klášterecká 1483, 432 01 Kadaň (dále jen ,,objekt objednatele"), včetně rozpočtu a
výkazu výměr,

b) použití projektové dokumentace v rámci všech souvisejÍcÍch veřejnoprávních řízení a
spolupráce zhotovitele k zajištění jejich řádného průběhu,

C) použití projektové dokumentace při případných soukromoprávních jednáních a z nich
vzešlých závazků (především v rámci zadávacích řízení pro provedení rekonstrukce dle
projektové dokumentace a v rámci samotné realizace rekonstrukce objektu objednatele),

d) co nejefektivnějšího provedení kompletní rekonstrukce objektu objednatele včetně všech
s tím souvisejících prací.

2. Smluvní strany si jsou vědomy, že zpracovaná projektová dokumentace, rozpočet, výkaz
výměr a technická zpráva budou použity jako Qb|igatorní, základní a stěžejní podkladový
materiál pro:
a) stavební řízení pro provedení celkové rekonstrukce objektu objednatele,
b) zadávací řízení na celkovou rekonstrukci objektu a s tím spojených doprovodných úprav

v objektu objednatele,
C) samotné provedení realizace rekonstrukce objektu a s tím spojených doprovodných úprav

v objektu objednatele,
a jako taková může m It zásadní vliv na kvalitu provedení rekonstrukce areálu objednatele, na
průběh všech příslušných povinných veřejnoprávních řízeni i soukromoprávních jednání a
z nich vzešlých závazků.

3. Zhotovitel je srozuměn s možností, že bude nutné pro naplněni účelu této smlouvy provést
změny, úpravy zhotovené projektové dokumentace, zpracování rozpočtu a výkazu výměr, a
to v jakékoliv podobě a rozsahu, a že tyto změny, úpravy či zásahy je oprávněn učinit i
objednatel či jiná objednatelem pověřená osoba.

4. Smluvní strany si jsou vědomy skutečnosti, že v rozsahu, v jakém projektová dokumentace
naplní či naplnila zákonné požadavky ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000 Sb., q právu
autorském, se jedná o autorské dílo (dále jen ,,autorské dílo"), na něž dopadají ustanoveni
příslušných právních předpisů. Objednatel či jim pověřená osoba je oprávněna provádět
změny autorského díla a zásahy do něj pouze za předpokladu zachování hodnoty autorského
díla, a to výlučně v důsledku oprávněných potřeb objednatele plynoucích z výše uvedeného
účelu tohoto závazku nebo z objektivních či zákonných potřeb souvisejících s naplňováním
výše uvedeného účelu závazku nebo plynoucích ze změn příslušné legislativy; zejména se
může jednat o úpravy spočívajÍcÍ v technických parametrech a použitých materiálech.

5. Zhotovitel a objednatel uzavírají tuto smlouvu ve veřejném zájmu, tj. rekonstrukce vnitřních
prostor, a tím k zajištěni nerušeného a efektivního plnění úkolů svěřených Policii ČR právními
předpisy, tedy především k ochraně bezpečnosti osob, majetku a veřejného pořádku a
předcházeni trestné činnosti.

Il. Předmět smlouvy "
1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele zpracovat na svůj náklad a odpovědnost a jako

profesionál pro objednatele projektovou dokumentaci pro stavební povoleni (DSP) a provedeni
stavby (DPS) - celková rekonstrukce vnitřních prostor objektu objednatele včetně rozpočtu a
výkazu výměr (dále jen ,,dílo" nebo také ,,projektová dokumentace"), jak je specifikováno v ČI.
Ill. této smlouvy a dále v této smlouvě, a to výlučně dle zákonných požadavků a pokynů
objednatele, řádně, včas a prosté jakýchkoliv vad včetně všech objednatelem požadovaných
změn díla a jeho součásti a tuto projektovou dokumentaci převést do vlastnictví objednatele.

2. Předmětem této smlouvy je dále závazek objednatele Předmětem této smlouvy je dále závazek
objednatele provedení díla zhotoviteli umožnit, poskytnout mu k jeho provedeni obvyklou míru
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součinnosti a za řádně a včas provedené a předané dílo zhotoviteli zaplatit cenu díla, a to za
podmínek, ve výši a v termínech touto smlouvou sjednaných.

Ill. Technická specifikace podmínek pro zpracování projektové dokumentace
1. Součástí plnění této smlouvy ze strany zhotovitele je i provedeni dalších činností potřebných

pro řádné, úplné a bezchybné provedení díla a pro jeho použitelnost ke sjednanému účelu
(např. stavebně technický průzkum objektu objednatele a podrobné zaměřeni objektu
objednatele).

2. Zhotovitel je povinen projektovou dokumentaci zpracovat v rozsahu:
a) dokumentace pro stavební povolení (DSP) dle zákona 183/2006 Sb., o územním

plánováni a stavebním řádu, a to vše dle platných právních a technických norem,
zejména pak přílohy č. 12 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

b) dokumentace pro prováděni stavby (DPS) dle zákona 183/2006 Sb., o územním
plánovánI a stavebním řádu, a to vše dle platných právních a technických norem,
zejména pak přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,

c) výkazu výměr obsahujíchn soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v souladu se
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, souvisejícími
prováděcími předpisy a bude zpracován dle přílohy č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb., o
dokumentaci staveb, a vyhlášky 169/2016 Sb., o stanoveni rozsahu dokumentace
veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s
výkazem výměr,

d) plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen ,,plán BOZP") dle § 6
nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a
ochranu zdraví při práci na staveništích, včetně přílohy č. 5 tohoto nařízení vlády, a dle §
15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci,

e) požárně bezpečnostního řešeni objektu objednatele,
f) rozpočtu.

3. Zhotovitel je při zpracování projektové dokumentace povinen dodržovat všeobecně závazné
předpisy, technické normy, ujednání smlouvy o dílo, stanoviska, vyjádření a požadavky
dotčených orgánů a postupovat v souladu s pokyny objednatele.

4. Ceny rozpočtu je zhotovitel povinen zpracovat dle cenové soustavy Urs. v případě porušeni
této povinnosti zhotovitele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši
deset procent z ceny díla včetně DPH.

5. Zhotovitel je povinen použit ve výkazu výměr projektové dokumentace pouze suroviny,
materiály a výrobky standardní kvality a úrovně, musí být běžně dostupné na českém trhu.
Zhotovitel bude dílo realizovat v souladu se směrnicemi normy ČSN EN ISO 9001:2009.
Zhotovitel ručí za to, že navržené materiály a výrobky budou splňovat ustanovení zákona
č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplněnI některých
zákonů a prováděcích vyhlášek k tomuto zákonu.

6 Žádná část projektové dokumentace nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní
firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou
osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patěnty na vynálezy, užitné vzory,
průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke
zvýhodněni nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné
připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označeni, poté je
možné použití obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných,
kvalitativně a technicky obdobných řešení.

7. Projektová dokumentace zahrnuje zejména práce a dodávky nezbytné pro celkovou
rekonstrukci vnitřních prostor objektu objednatele, včetně nutných doprovodných prací.
Specifické požadavky objednatele na projektovou dokumentací řešenou rekonstrukci objektu
objednatele v oblasti zabezpečeni objektu objednatele a rozvodů slaboproudé a silnoproudé
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r elektroinstalace včetně s tím spojených úprav v objektu objednatele jsou uvedeny v příloze č.
1 a č. 2 této smlouvy.

8. Zhotovitel je povinen na své náklady provést taktéž veškeré práce a poskytnout veškeré
služby, přestože nejsou výslovně stanoveny v této smlouvě jako součást díla, avšak jsou
objektivně nutné pro dosažení kompletnosti a požadovaných parametrů díla a jeho
použitelnosti ke sjednanému účelu v souladu s touto smlouvou, jako kdyby tyto práce,
dodávky a služby byly ve smlouvě výslovně uvedeny jako součást díla.

9. Objednatel umožní zhotoviteli vstup do místa zhotovení díla nejpozději do 3 pracovních dnů
od podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami, a to za účelem získávání podkladů k
provedení díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku smlouvy a samotného provádění díla.

lV. Doba, způsob a místo plnění
1. Místem zhotovení díla je objekt objednatele na adrese Krajské ředitelství policie Ústeckého

kraje, Obvodní oddělení Kadaň, Klášterecká 1483, 432 01 Kadaň. Místem předání díla je
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, odbor správy majetku, oddělení správy
nemovitého majetku, Petrovická 174, 403 40 Ústí nad Labem - Božtěšice.

2. Zhotovitel je povinen dílo dokončit a řádně dokončenou projektovou dokumentaci
předat osobě oprávněné jednat za objednatele ve věcech technických v místě plnění
nejpozději do 90 pracovních dní od uzavřeni smlouvy. V případě prodlení zhotovitele
s dokončením a předáním projektové dokumentace objednateli je zhotovitel povinen zaplatit
objednateli smluvní pokutu ve výši pěti desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý,
byt' i započatý, den prodlení.

3. Projektová dokumentace bude předána v počtu 6 listinných vyhotovení a 1 vyhotovení na CD
(formát .pdf, .xIS a .dwg); částečné plnění (např. pouze v elektronické podobě) nebude
objednatelem akceptováno a považuje se za plnění vadné. projektová dokumentace včetně
výkazu výměr a rozpočtu bude objednateli v elektronické podobě poskytnuta včetně
zdrojových kódů umožňujÍcÍch jejich případné doplněni či úpravy. Nenaceněný ,,výkaz výměr"
zhotovitel předá ve formátu *.xIs s uzamčenými buňkami a vzorci, s poskytnutím přístupového
hesla k možnosti otevření buněk.

4. Zhotovitel je v případě potřeby, či na základě žádosti osoby oprávněné jednat ve věcech
technických za objednatele povinen zpracování projektové dokumentace v průběhu jejího
zhotovování průběžně konzultovat. Za tímto účelem je možné svolat schůzku zhotovitele
s objednatelem (osobou oprávněnou ve věcech technických, případně i zástupci odborných
pracovišť objednatele - technik PO a BOZP, energetik, zástupce koncového uživatele apod.).
Zhotovitel je v rámci těchto schůzek povinen objednateli vždy předložit aktuálni verzi
rozpracované projektové dokumentace a umožnit mu se s projektovou dokumentací
obeznámit.

5. Objednatel je oprávněn v rámci konzultací dle odst. 4 této smlouvy klást zhotoviteli dotazy a
sdělovat mu požadavky na změny či doplnění projektové dokumentace (např. dopracování
detailů nákresů, úpravu kót atd.). Zhotovitel je povinen zodpovědět objednateli jeho dotazy
na místě přímo v průběhu schůzky a v případě s|ožitějších dotazů je povinen je objednateli
zodpovědět nejpozději do 5 pracovních dnů od termínu schůzky, na které byl daný dotaz
objednatelem vznesen, a to v písemné podobě na e-mailovou adresu objednatele uvedenou
v záhlaví této smlouvy.

6. Zhotovitel je povinen zapracovávat do projektové dokumentace požadavky objednatele
vzešlé z konzultací dle odst. 4 tohoto článku smlouvy. V případě nevhodných požadavků
objednatele na zpracování projektové dokumentace je zhotovitel povinen objednatele na
jejich nevhodnost upozornit a takové požadavky do projektové dokumentace nezapracovat.
V případě, že bude objednatel na zapracování nevhodného požadavku trvat, je povinen
pokyn k jeho zapracování do projektové dokumentace písemně potvrdit. Za vady způsobené
nevhodným požadavkem objednatele, na jehož nevhodnost byl objednatel zhotovitelem
písemně upozorněn, zhotovitel neodpovídá.
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7. Dílo bude předáno objednateli v dohodnutém rozsahu, množství a kvalitě, bez vad a
nedodělků. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dIlo bude vykazovat vady
(vady zjevné).

8. Dílo je dokončeno, pokud splňuje veškeré oprávněné a objednatelem vymíněné vlastnosti
uvedené ve smlouvě či sdělené objednatelem v rámci konzultací dle odst. 4 tohoto článku
smlouvy a je vyhotoveno v požadovaném rozsahu a množství.

9. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla (dále
jen ,,protokol"), jehož obsahem musí být seznam všech předávaných dokumentů, a to ve dvou
(2) vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními stranami a každá ze smluvních
stran obdrží po jednom (l) vyhotovení protokolu.

10. Při převzetí díla provede objednatel (osoba oprávněná jednat ve věcech technických)
kvalitativní a kvantitativní kontrolu přebíraného díla (dále jen ,,kontrola"), na kterou se mu
poskytuje lhůta 10 pracovních dnů ode dne převzetí díla, během kterých bude tato kontrola
provedena. O výsledku kontroly objednatel zhotovitele vyrozumí v písemné podobě.

11. V případě, že provedenou kontrolou nebudou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla, platí, že
dlb bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem převzato bez zjevných vad

1

a nedodělků.
12. V případě, že objednatel nejpozději do 12 pracovních dnů ode dne převzetí díla zhotoviteli

informaci o výsledku kontroly nesdělí, má se za to, že provedenou kontrolou nebyly zjištěny
žádné zjevné vady díla a dílo bylo ke dni uvedenému v předávacím protokolu objednatelem
převzato bez zjevných vad a nedodělků.

13. V případě, že budou provedenou kontrolou zjištěny zjevné vady či nedodělky díla,
v písemném oznámení o výsledku kontroly doručovaném zhotoviteli uvede výčet
vad a nedodělků. V takovém případě platí, že objednatel převzetí díla odmítl.
je v takovém případě povinen zjištěné vady a nedodělky díla odstranit a
projektovou dokumentaci bez zbytečného odkladu objednateli odevzdat. Na
předáni díla se použijí ustanoveni tohoto článku smlouvy. Tím není dotčena
zhotovitele předat objednateli dílo ve stanovené lhůtě.

objednatel
zjištěných
Zhotovitel

opravenou
následné

povinnost

Lhůta předáni dokončeného díla dle odst. 2 tohoto článku smlouvy neběží po dobu provádění
kontroly, tj. od okamžiku předání díla dle protokolu do okamžiku doručení informace o
existenci zjevných vad či nedodělků díla zhotoviteli.

14. Objednatel nabývá vlastnického práva k projektové dokumentaci okamžikem oznámení o
pozitivním výsledku kontroly (nezjištění zjevných vad), případně marným uplynutím lhůty dle
odst. 12 tohoto článku smlouvy.

15. Zhotovitel je povinen zapracovat do projektové dokumentace veškeré případné požadavky a
podmínky dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke stavbě (za takovýto orgán se pro
účely této smlouvy považuje též odbor metodického řIzení technických činností Ministerstva
vnitra a jemu podřízení organizační články Ministerstva vnitra) a způsobu jejího provedení
existujících ke dni předání díla včetně připomínek vzešlých do 12 měsíců ode dne předání
dokončeného díla, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne jejich sděleni zhotoviteli ze
strany objednatele, pokud nebude objektivně zapotřebí delší doba pro jejich zapracování (v
takovém případě bude stanoven přiměřený termín pro jejich zapracování dohodou smluvních
stran v písemné podobě - takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje).

16. V případě nesplnění termínu pro zapracování požadavků či připomínek dotčených orgánů dle
odstavce 15 tohoto článku smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu
ve výši pět desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den prodlení.
V případě nesplnění termínu pro zapracováni požadavků či připomínek dotčených orgánů dle
odst. 15 tohoto článku smlouvy je objednatel též oprávněn zajistit zapracování požadavků či
připomínek dotčených orgánů třetí osobou, a to na náklady zhotovitele. Objednatel má v
takovém případě nárok na smluvní pokutu dle tohoto odstavce smlouvy nejvýše za dobu od
počátku prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle odst. 15 tohoto článku smlouvy až do
okamžiku uzavření smlouvy s třetí osobou za účelem zapracování požadavků či připomínek
dotčených orgánů, které zhotovitel do projektové dokumentace nezapracoval.
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1/ 17 Při zpracován' projektové dokumentace je zhotov'tel povinen dodržovat všeobecně závazné

předpisy, ujednání této smlouvy o dílo a řídit se vyjádřeními odborných služeb objednatele
tak, aby akceptoval ustanoveni resortních předpisů Ministerstva vnitra ČR. Zhotovitel zhotoví
dílo toliko výlučně jako profesionální zpracování objednatelem formulovaných požadavků do
podoby, jež vyhoví normativním a technickým požadavkům a náležitostem na provádění
stavby a oprávněným funkčním a ekonomickým zájmům objednatele; dílo tak nebude
zhotoveno jakožto jedinečný výsledek tvůrčí činnosti zhotovitele.

18. Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli i po dokončení a předání díla nezbytnou
míru součinnosti
a) v rámci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele na celkovou rekonstrukci objektu a s tím

spojených prací v objektu objednatele dle zpracované projektové dokumentace
i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele vysvětlit položky výkazu

výměr a rozpočtu, či nejasnosti v samotné projektové dokumentaci. případně odstranit
rozpory mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace (výkaz výměr, rozpočet,
technická zpráva, výkresy atd.), a to nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení
výzvy ke splněni této povinnosti,

b) v rámci samotné realizace celkové rekonstrukce objektu a s tím spojených prací v objektu
objednatele dle zpracované projektové dokumentace

i. předmětná součinnost spočívá zejména v závazku zhotovitele dostavit se do objektu
objednatele za účelem objasnění sporných části dokumentace pro provádění stavby
(dohady zhotovitele stavby a objednatele o způsobu či rozsahu provádění prací dle
projektové dokumentace), a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručeni výzvy
ke splnění této povinnosti, pokud se s objednatelem nedohodne jinak; bude-li
zhotovitel schopen spornou část projektové dokumentace objasnit ve stejném terminu
v písemné podobě, postačí takovýto způsob splnění povinnosti dle tohoto odstavce
smlouvy a osobní schůzka není zapotřebí.

Tuto činnost se zhotovitel zavazuje pro objednatele provádět bez nároku na další odměnu,
přičemž případné náklady, jež by zhotoviteli v souvislosti s plněním této povinnosti vznikly,
jsou součásti ceny díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy.

V. Cena díla a platební podmínky
1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:

Cena celkem bez DPH 779 000,00 KČ
DPH 21 % 163 590,00 Kč
Cena celkem vC. DPH 942 590,00 KČ

2. Cena díla je stanovena mezi smluvními stranami v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o
cenách, dohodou jako cena konečná, nepřekročitelná a nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré
náklady zhotovitele spojené s provedením díla včetně všech jeho součásti, případných úprav
dle ČI. lV. odst. 15 této smlouvy či dodatečných vysvětleni dle ČI. lV. odst. 19 této smlouvy, tj.
zahrnuje veškeré činnosti, vlivy, rizika, dodávky, materiál a související výkony nutné
k naplnění účelu a cíle této smlouvy včetně veškerých správních poplatků vzniklých
v souvislosti s plněním této smlouvy.

3. Sazba DPH bude v případě její změny stanovena v souladu s platnými právními předpisy.
4. Cena díla bude zaplacena na základě celkové faktury, jež btide vystavena zhotovitelem na

základě skutečně provedených a odsouhlasených prací oprávněnou osobou objednatele.
Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na úhradu ceny díla nejdříve v den doručení kladného
výsledku kontroly díla dle ČI. IV. odst. 11 této smlouvy, případně v den marného uplynutí lhůty
dle ČI. lV. odst. 12 této smlouvy, a to dle toho, která z těchto skutečností nastane dříve.

5. Faktura bude předložena ve dvou vyhotoveních. Faktura (daňový doklad) vystavená
zhotovitelem musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, zejména dle § 29
zákona č. 235/2004, o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů: označeni faktury
a její čklo; firmu (obch. jméno), IČO, dič, údaj o zapsání v obchodním rejstříku či jiné
evidenci; sídlo objednatele a zhotovitele; bankovní spojeni zhotovitele; předmět plnění;
fakturovanou částku; údaj o splatnosti faktury; čísĺq jednací této smlouvy o dílo.
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f
6. Zhotovitel je povinen přiložit k faktuře kopii protokolu.
7. Zhotovitel doručí fakturu na adresu KŘF?-U, Odbor správy majetku, Odděleni správy

nemovitého majetku, Lidické nám. 899/9, 401 79 Ústí nad Labem 2.
8. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce třiceti (30) kalendářních dnů ode

dne doručení faktury objednateli na kontaktní adresu objednatele. V případě pochybností se
má za to, že dnem doručeni se rozumí třetí den ode dne prokazatelného odesláni faktury.
Smluvní strany se dohodly, že splatnost faktury doručené v období od 19. prosince 2021 do
28. února 2022 činí 60 kalendářních dnů ode dne doručeni faktury.

9. Zhotovitel je povinen vystavit fakturu nejpozději do 15 kalendářních dnů ode dne, kdy mohla
být faktura v souladu s odst. 4. tohoto článku smlouvy vystavena poprvé, a neprodleně po
jejím vyhotoveni ji doručit objednateli na adresu uvedenou v odst. 7 tohoto článku smlouvy,
a to nejpozději do 5 kalendářních dnů ode dne vystavení faktury.

10. Smluvní strany se dohodly, že v případě prodlení zhotovitele s vyhotovením faktury a
odesláním faktury je zhotovitel v prodlení ve smyslu prodlení věřitele dle § 1975 občanského
zákoníku. Smluvní strany se v zájmu zachování právni jistoty dohodly, že promlčecí doba pro
uplatnění práva zhotovitele na vystaveni a doručeni faktury na úhradu ceny díla (výzvy
k zaplacení) objednateli činí 1 kalendářní rok ode dne, kdy mohla být zhotovitelem uplatněna
poprvé.

11. Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo jeho
části.

12. V případě uplatněni nároku objednatele na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury na
úhradu ceny díla není objednatel povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla, a to až do okamžiku
odevzdáni díla po odstraněni vad a nedodělků objednateli. Platí, že faktura na uhrazení ceny
díla byla v takovém případě doručena okamžikem odevzdání díla po odstraněni vad a
nedodělků.

13. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplaceni fakturu,
která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou, nebo budou-li tyto údaje uvedeny
chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.
V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny díla. Okamžikem doručení
náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce dle
odst. 8 tohoto článku smlouvy.

14. Objednatel nemá povinnost účasti na režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92a ve
smyslu ustanovení § 5 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH.

15. Smluvní strany si sjednaly, že za pozdní úhradu ceny díla či její části z důvodu opožděného
uvolnění finančních prostředků ze státního rozpočtu objednatel neodpovídá, a proto platí, že
nebude považována za prodlení objednatele. Zároveň platí, že pozdní úhrada ceny díla či její
části z důvodu opožděného uvo|nění finančních prostředků není porušením smlouvy
podstatným způsobem ze strany objednatele.

VI. Záruka
1. Zhotovitel ručí za kvalitu díla dle této smlouvy nejen ke dni předání díla, ale ručí za to, že si

dílo požadovanou kvalitu podrží minimálně po dobu nás|edujÍcÍch 12 měsíců.
2. V případě, že v době do 12 měsíců po předání díla dle ČI. IV. této smlouvy dojde ke změně

právního řádu České republiky či technických norem použivafíých v České republice, v jejichž
důsledku bude nutné projektovou dokumentaci doplnit, opravit či upravit (odstranit záruční
vadu), je objednatel povinen zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a vyzvat jej k odstranění
této záruční vady.
Za záruční vadu díla se nepovažuje nesoulad díla s právním řádem České republiky či
technickými normami používanými v České republice vzniklý jejich zcela nepředvídate|nou
změnou po předáni díla či jejich změnou po uplynutí 12 měsíců od předání díla dle ČI. lV. této
smlouvy. Platí, že nepředvídatelnou změnou právního řádu České republiky či technických
norem používaných v České republice není zejména případ, kdy v době do okamžiku předáni
díla byla tato změna již platná a k tomuto okamžiku nebyla pouze účinná.
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t " 3. Zhotovitel je povinen záruční vadu neprodleně odstranit uvedením díla do souladu s právním

řádem České republiky a technickými normami používanými v České republice nejpozději do
15 kalendářních dnů ode dne doručení pÍs"emnéh(j upozornění na záruční vadu zhotoviteli,
pokud se smluvní strany z objektivních důvodů (bude objektivně potřebná delší doba pro
odstraněni záruční vady) nedohodnou jinak; takovouto dohodu je za objednatele oprávněn
uzavřít pouze ředitel Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (o takovéto skutečnosti
bude sepsán oboustranně potvrzený úřední záznam). O přesném termínu předání díla po
odstranění vad a nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovní dny
předem.

4. Neodstraní-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, může
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad
jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady
vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel
oprávněn požadovat za období od uplynutí doby pro odstranění záruční vady dle odst. 3
tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem
odstranění záručních vad díla).

VIl. Odpovědnost za vady a práva z vadného plnění
1. Práva z vadného plnění vyplývají pro smluvní strany obecně z ust. § 2615 a násl. občanského

zákoníku.
2. Zhotovitel je povinen zhotovit dílo řádně, tedy zejména jako profesionál, s odbornou péči a

s přihlédnutím k oprávněným zájmům objednatele, v souladu se všemi příslušnými stanovisky
dotčených orgánů, právními a technickými normami a s přihlédnutím k jejich očekávatelnému
vývoji a změnám. Zhotovitel je povinen takto řádně zhotovené dílo předat objednateli včas,
v požadovaném rozsahu a množství. V opačném případě se jedná o vadné plnění.

3. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo bez vad a nedodělků a prohlašuje, že dílo nemá
právní vady ve smyslu § 1920 občanského zákoníku, a že plněním dle této smlouvy
nezasahuje do práv průmyslového či duševního vlastnictví ani do jiných práv třetích osob.

4. Odpovědnost zhotovitele za vady plnění není jakkoliv časově omezená.
5. Vadou plnění jsou dále zejména:

a) vady díla, pro něž není možné dílo užít v plném sjednaném rozsahu či ke sjednanému
účelu,

b) nesoulad díla s právním řádem České republiky v okamžik předání díla dle ČI. lV. této
smlouvy,

C) nesoulad díla s technickými normami platnými v České republice v okamžik předáni díla
dle ČI. lV. této smlouvy,

d) nesoulad díla s požadavky a stanovisky dotčených orgánů v okamžik předání díla dle ČI.
lV. této smlouvy,

e) nezapracování požadavků objednatele vznesených v rámci průběžných
konzultací projektu dle ČI. lV. odst. 4 této smlouvy,

f) nezapracováni požadavků a podmínek dle závazných stanovisek dotčených orgánů ke
stavbě a způsobu jejího provedení vzešlých do 12 měsíců ode dne předání dokončeného
díla,

g) nesoulad díla s požadavky uvedenými v ČI. lV. odst. 17 této smlouvy,
h) nesoulad díla s požadavky objednatele.

6. Zhotovitel odpovídá za kvalitu díla a jeho soulad s právním řádem České republiky a
technickými normami používanými v České republice a stanovisky dotčených orgánů ke dni
předání díla dle ČI. lV. této smlouvy. Zhotovitel v souladu s § 159 odst. 1 a 2 zák. č. 183/2006
Sb., stavebního zákona odpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované projektové
dokumentace a za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle jim
zpracované projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i
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za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na
životní prostředí. Zhotovitel dále odpovídá za soulad díla s požadavky objednatele.

7. V případě, že vlivem vady díla dojde k újmě na zdraví pracovníka objednatele nebo třetí osoby,
či k újmě na životním prostředí či majetku objednatele nebo třetí osoby, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli částku ve výši deset procent z ceny díla včetně DPH, a to jako
paušalizovanou náhradu majetkové újmy, pokud skutečná výše újmy nebude vyšší.

8. Stane-li se zřejmou vada plnění až po předáni díla (skrytá vada) upozorní na tuto skutečnost
objednatel zhotovitele písemně, a to neprodleně po jejím zjištěni.

9. Termín pro odstranění skrytých vad díla a jeho následné předání objednateli je 15
kalendářních dní ode dne, kdy objednatel zhotovitele na vadu díla upozornil, pokud se strany
z objektivních důvodů (bude objektivně potřebná delší doba pro odstranění záruční vady)
nedohodnou jinak; takovouto dohodu je za objednatele oprávněn uzavřít pouze ředitel
Krajského ředitelství policie Ústeckého kraje (o takovéto skutečnosti bude sepsán
oboustranně potvrzený úřední záznam). O přesném terminu předáni díla po odstranění vad a
nedodělků informuje zhotovitel objednatele nejpozději dva (2) pracovni dny předem.

10. V případě nesplněni terminu sjednaného v ČI. VI. odst. 3 této smlouvy pro odstranění
záručních vad díla či v případě nedodrženi terminu sjednaného v odst. 9 tohoto článku
smlouvy pro odstraněni skrytých vad díla je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní
pokutu ve výši tří desetin procenta z ceny díla včetně DPH za každý, byt' i započatý, den
prodlení.

11. Zhotovitel se zavazuje objednateli nahradit objednatelem účelně vynaložené vícenáklady
v rámci celkové rekonstrukce objektu včetně s tím spojených prací v objektu objednatele, jež
mají povahu víceprací v důsledku neúplnosti projektové dokumentace či výkazu výměr.
Vícenáklady ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se rozumí náklady vynaložené
objednatelem na ty práce či materiál, jež nebyly zahrnuty v projektové dokumentaci či výkazu
výměr, ačkoliv v nich objektivně měly být uvedeny (realizaci rekonstrukce včetně s tím
spojených prací v objektu objednatele bez nich není možné provést) a zhotovitel měl možnost
se o nutnosti provedeni těchto prací či použiti těchto materiálů k řádnému dokončeni celkové
rekonstrukce včetně s tím spojených prací v objektu objednatele včas dozvědět (např. v rámci
přípravných prací dle ČI. Ill. odst. 1 této smlouvy učiněných za účelem získávání podkladů k
provedeni díla a samotného prováděni díla), jestliže tyto náklady přesahují 5 % z celkových
nákladů na realizaci stavebního díla.

12. Veškeré náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků díla nese zhotovitel. Veškeré
náklady spojené s uplatněním práv objednatele z vadného plněni nese zhotovitel.

13. NeodstranI-li zhotovitel reklamované vady ve lhůtě dle odst. 9 tohoto článku smlouvy, může
objednatel u zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu z ceny díla nebo zadat odstranění vad
jinému zhotoviteli, přičemž v tom případě je zhotovitel povinen objednateli uhradit náklady
vynaložené objednatelem na cenu takových plnění. Nárok objednatele účtovat zhotoviteli
smluvní pokutu v tomto případě nezaniká (smluvní pokutu v tomto případě je objednatel
oprávněn požadovat za Qbdobj od uplynutí doby pro odstranění skryté vady díla dle odst. 9
tohoto článku smlouvy do okamžiku uzavření smlouvy s jiným zhotovitelem za účelem
odstraněni skrytých vad díla).

Vlil. Smluvní sankce a započtení
1. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty dle žádŇho z ustanoveni této smlouvy

nesmí přesáhnout 100 % ceny díla dle ČI. V. odst. 1 této smlouvy včetně DPH.
2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za nedodržení termínu zaplacení ceny díla či její

části pouze smluvní úrok z prodlení ve výši pěti setin procenta z dlužné částky za každý, byt'
i započatý, den prodlení se zaplacením ceny díla.

3. Úročení úroků z prodlení je zakázané.
4. V případě, že zhotovitel při plnění této smlouvy poruší kteroukoli jeho termínovanou povinnost

stanovenou v této smlouvě, jejíž porušeni není postiženo zvláštní sankcí dle některého

l
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z ustanovení této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši jedné

Ť

desetiny procenta z ceny díla včetně DPH, a to za každý, byt' i započatý, den prodlení.
5. Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k jejímu zaplacení povinné

straně s dobou splatnosti 7 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Nárok na smluvní
pokutu vzniká okamžikem porušení smluvní povinnosti.

6. Objednatel je v souladu s ustanovením § 1982 občanského zákoníku oprávněn jednostranně
započíst jakékoliv splatné peněžité pohledávky za zhotovitelem vůči ceně díla, a to především
pohledávky smluvních pokut

7. V souladu s § 42 odst. 2 zákona č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím
vystupování v právních vztazích (dále jen ,,zákon o majetku České republiky") je zhotovitel
oprávněn započíst svou pohledávku za objednatelem na svůj dluh vůči objednateli pouze po
vzájemné dohodě s objednatelem.

8. Zaplacením smluvní pokuty nejsou dotčena práva objednatele z vadného plněni ani nárok
smluvních stran na náhradu újmy v plné výši, a to újmy majetkové i nemajetkové, vzniklé
porušením ustanovení smlouvy, na jehož základě je smluvní pokuta požadována, ani
povinnost zhotovitele dílo řádně dokončit.

9. Objednatel je povinen oznámit zhotoviteli započteni dluhu zhotovitele na pohledávku
objednatele, a to do 7 dnů ode dne započtení. Toto oznámení nemá konstitutivní charakter.

lX. Změny a zánik smlouvy
1. V souladu s § 12 odst. 1 zákona o majetku České republiky, může být tato smlouva měněna

nebo doplňována pouze oboustranně odsouhlasenými písemnými vzestupně čIsbvanými
dodatky k této smlouvě, a to výlučně prostřednictvím osob oprávněných k uzavření smlouvy.
Kontaktní osoby či pověřeni pracovníci objednatele, uvedení v této smlouvě, jsou oprávněni
k poskytování součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněni či zmocněni ke
sjednávání jakýchkoliv změn závazků plynoucích z této smlouvy.

2. Kterákoliv smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení
závazků z této smlouvy druhou smluvní stranou. Podstatným porušením je zejména:
a) prodlení objednatele s úhradou ceny díla o vÍce než 14 kalendářních dnů,
b) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním řádně dokončeného díla o více než 10

kalendářních dnů,
C) prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla o více než 10 kalendářních dnů,
d) prodlení zhotovitele se splněním povinnosti dle ČI. lV. odst. 15 této smlouvy o více než

14 kalendářních dnů,
e) postup zhotovitele při zhotoveni díla v rozporu s touto smlouvou či pokyny objednatele,
f) vícenásobné (více než 3 krát) méně závažné porušeni povinnosti dle této smlouvy.

3. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
a) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o

úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
b) zhotovitel vstoupí do likvidace,
C) zhotovitel pozbyl oprávnění k plnění této smlouvy.

O shora uvedeném je zhotovitel povinen objednatele neprodleně informovat.
4. Jestliže dojde ke zmaření účelu této smlouvy z důvodu stojÍcÍho na "straně zhotovitele

(zejména dojde-li k odstoupeni od smlouvy ze strany objednatele z důvodu uvedeného v §
2002 odst. 2 občanského zákoníku - např. z důvodu ztráty způsobilosti zhotovitele k plněni
této smlouvy či z důvodu důvodného předpokladu nedodržení termínu dokončení díla ze
strany zhotovitele apod.), je zhotovitel povinen uhradit objednateli částku ve výši patnáct
procent z ceny díla včetně DPH, a to jako paušalizovanou náhradu újmy vzniklé v důsledku
zmaření naplnění účelu této smlouvy, pokud se neprokáže, že skutečná výše újmy je vyšší.

5. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu
vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupeni od smlouvy či jiná forma
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zániku této smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, práv objednatele
z vadného plněni, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

!

6. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva
a povinnosti z této smlouvy, ani smlouvu samotnou, na třetí osobu. Postoupení práv a
povinností z této smlouvy, či smlouvy samotné na třetí osobu v rozporu s větou první tohoto
odstavce smlouvy je neplatné.

X. Prohlášeni zhotovitele
1. Zhotovitel bere na vědomi, že:

a) odpovídá za veškeré důsledky vad díla, tj. především za škodu, či nemajetkovou újmu
vzniklou objednateli v důsledku vady díla,

b) jestliže dojde vlivem vady, nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace k narušeni
řádného průběhu stavby (např. nemožnost prováděni prací na stavbě z důvodu vady,
nedostatku, či neúplnosti projektové dokumentace po dobu minimálně 20 kalendářních
dni), je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši patnácti procent
z ceny díla včetně DPH,

c) není oprávněn provádět jakékoliv změny v projektové dokumentaci po předání projektové
dokumentace dle této smlouvy objednateli bez předchozího písemného souhlasu
objednatele, a to ani v případě případného autorského dozoru zhotovitele nad
prováděním stavby; toto ujednáni nemá vliv na autorská práva k projektové dokumentaci
jakožto autorskému dílu, změny autorského díla z autonomní vůle autora již však
v takovém případě nejsou změnami projektové dokumentace, jež je předmětem tohoto
závazku,

d) není oprávněn dávat zhotoviteli stavby jakékoliv příkazy či pokyny ohledně způsobu
provedení celkové rekonstrukce vnitřních prostor včetně s tím spojených prací v objektu
objednatele odchylující se od zhotovitelem zpracované projektové dokumentace bez
předchozího písemného souhlasu objednatele, a to ani v případě případného autorského
dozoru zhotovitele nad prováděním stavby,

a s tímto vyslovuje plný souhlas.
2. Zhotovitel prohlašuje, že je autorizovanou osobou ve smyslu zákona č. 360/1992 Sb., o

výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolánI autorizovaných inženýrů a
techniků činných ve výstavbě, v oboru potřebném pro plněni této smlouvy.

XL Povinnost mlčenlivosti
1. Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,

které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho zaměstnancích
a spo|upracovnÍcĹch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu objednatele žádné třetí
osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná:
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Zhotovitel je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby, které

se budou podílet na prováděni díla dle této smlouvy.
3. Za porušeni povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budo"u podílet na- prováděni díla dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončeni účinnosti této smlouvy.
5. Jestliže zhotovitel poruší povinnost mlčenlivosti podle tohoto článku smlouvy, zavazuje se

uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH za každé
jednotlivé porušení povinnosti.
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XII. Ostatní ujednání
1, Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně případné

změny údajů v záhlaví smlouvy.
2. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozÍcÍ střet zájmů

bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel při vynaložení
veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že proti němu není v současné době vedena exekuce, která by
ohrožovala splnění této smlouvy, ani proti němu není vedeno insolvenční řizení ani není v
úpadku. jestliže se toto prohlášeni zhotovitele ukáže být nepravdivým, je zhotovitel povinen
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši deseti procent z ceny díla včetně DPH. Stejnou výši
smluvní pokuty uhradí zhotovitel objednateli také v případě porušení povinnosti plynoucí
z odst. 2 tohoto článku smlouvy či ČI. lX. odst. 6 této smlouvy.

4. Zhotovitel prohlašuje, že:
a) dodržuje všechny podmínky, zásady, normy a předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany

zdraví pracovníků v místě plnění, to i pro případné zaměstnance poddodavatelů nebo
dodavatelského řetězce,

b) zajišt'uje důstojné pracovni podmínky podle zákoníku práce a ostatních právních
předpisů v oblasti zaměstnanosti,

c) dodržuje smluvní a zejména platební podmínky s poddodavateli, případně s
dodavatelskými řetězci,

d) dodržuje předpisy a normy o ochraně životního prostředí, pro likvidaci odpadů a
minimalizaci negativních dopadů na životní prostředí,

e) dbá na úspory energií a surovin, využití obnovitelných zdrojů, recyklovaných surovin
apod.

5. Veškerá kom unikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob
oprávněných jednat jménem smluvních stran (ve věcech smlouvy či ve věcech technických),
kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

6. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí s tím, aby po dokončeni a předání díla objednateli
byly jeho následné změny prováděny jakýmkoliv projektantem ve smyslu zákona č. 360/1992
Sb., o výkonu povolánI autorizovaných architektů a o výkonu povoláni autorizovaných
inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů, a to dle volby
objednatele. Za tyto následné změny projektové dokumentace a jejich důsledky zhotovitel
neodpovídá.

7. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů
uvedených ve smlouvě včetně ceny díla na profilu objednatele.

8. Tato smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen
,,zákon o registru smluv").

g. Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 6. záři 2021, která
byla na základě zadávacího řízení vybrána jako nejvýhodnější.

10. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran se řídI především touto smlouvou, zákonem č.
134/2016 Sb., q zadávání veřejných zakázek a zákonem o majetku České republiky.
V rozsahu tímto neupraveném se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran řídí především
občanským zákoníkem. Objednatel uzavírá tuto smlouvu jakožto organizační složka státu
příslušná k hQspodařeni s majetkem státu ve smyslu zákona o majetku České republiky, a to
v rámci své nepodnikatelské činnosti a k naplňování veřejného zájmu. Zhotovitel uzavírá tuto
smlouvu jako profesionál a jako podnikatel ve smyslu § 5 a § 420 an. občanského zákoníku.
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XIII. Závěrečná ustanoveni
1, Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího .podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

potom okamžikem jejího zveřejněni v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv
v platném znění.

2. Nedílnou součástí této smlouvy jsou i její přílohy - příloha č. 1 - požadavky OTO, příloha č. 2
- požadavky OIKT.

3. Smlouva je vyhotovena ve třech (3) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží 2 vyhotoveni a
zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. Přílohy k této smlouvě jsou její nedílnou součástí.

4. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje
obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou ji známy veškeré skutečnosti, jež jsou
pro uzavřeni této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojuji smluvní strany k této smlouvě
své podpisy.

Přňoh'y: - příloha č. 1 - požadavky OTO
- příloha č. 2 - požadavky OIKT

V Ústí nad Labem d,, 09 -09- 2021
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Příloha č. 1 - požadavky OTO

REKON$TRUKCE OOP Kadaň - vYjádření k ezs a ekv

Na OOP Kadaň žádáme obměnu slaboproudých rozvodů a technologie v prostorech:

A. Přízemí OOP
- všechny místnosti s okny čidlo PIR+AUD1O, lx klávesnice KMU4N
- 2x linkový modul Asset 8
- přední hlavní vchod - lx čidlo PIR+AUD1O, lx univerzální modul Asset 6.20, lx

čtečka karet
- katr (mříž) vchod do patra lx univerzální modul Asset 6.20, 2x čtečka karet
- 2x pomocný zdroj 12v/6a

B. 1.NP OOP
- chodby 3x čidlo PIR+AUDIO, lx klávesnice KMU4N, 2x linkový modul Asset 8
- místnost vedoucího - lx čidlo PIR+AUD1O
- všechny místnosti do zadního traktu čidlo PIR"AUD1O
- lx pomocný zdroj 12v/6a

C. 2.NP SKPV
- schodiště - katr (mříž) lx univerzálni modul Asset 6.20, 2x čtečka karet
- chodba 3x čidlo PIR+AUDIO
- kancelář vedoucí + dvě kanceláře vedle 3x čidlo PIR+AUD1O
- chodba 3x čidlo PIR+AUDIO
- kanceláře s okny u hromosvodu čidlo PIR"AUDIO
- 2x pomocný zdroj 12v/6a

D. 3.NP (pod střechou)
- schodiště lx PIR + zabezpečení výlezu na střechu (magnetický kontakt nebo čidlo

PIR)
- 2x datový kabel UTP (Hermes), lx datový kabel UTP (VRF SCO) Ix datový kabel(linka 485), 2x připojeni na 230V - 2x samostatný jistič
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r Příloha č. 2 - požadavky OIKT

Obecné požadavky pro koncové útvary KRPÚ (platné pro všechny) z hlediska
stavební připravenosti za OIKT:

- pro slaboproudé rozvody
- doplněné i o základní stavební připravenost silnoproudé elektroinstalace pro

(podporu) napájení aktivních prvků IT, klimatizace technologické místnosti, rozvodů pro PC,
tiskárny, WI-FI, kamerové systémy, ovládání vstupu dveří dveřní hláskou a příprava pro
instalaci radiokomunikačního systému

Technologická místnost:

0

pokud možno bez oken, případně skleněnou okenní výplň vyměnit za neprůhlednou
tepelně izolovanou výplň - podle potřeby z venkovní strany případně osadit mříží
minimálni plocha místnosti 3m2
vstupní dveře šIře 900mm štítek klika-koule, zámek typu FAB
bezprašná úprava stěn, podlahy a stropu, v případě užití podlahové krytiny např. PVC
pouze antistatické provedení

Elektroinstalace:

· samostatná podružná rozvodnice (na omítku nebo pod omítku) umístěná v technologické
místnosti

· 3x jistič b16 zásuvkové okruhy zakončené minimálně lx zásuvkou 16A/230V na každý
okruh

· lx jistič bio světelný okruh - osvětlenI dle výpočtu
· lx jistič pro klimatizaci
· lx zemnící bod pro zemněni RACK (případně EZS či EPS) dle platné normy
· lx zemnící bod pro instalaci základnové radiostanice v místnosti její instalace (obvykle)

dozorčí služba
· lx RACK 42U 800x800 mm půlené dveře perforované (min. 85%) včetně vnitřního

vybavení bez ventilátorů a podstavce
· 2x POU (napájecí lišta) 6-8 natočených zásuvek CEE7 s přepět'ovou ochranou pro

montáž do RACK 19" 1U, délka kabelu 1-1,5m s přípojnou vidlicí 1X16N230V CEE7

· 1 a vÍce (dle počtu koncových účastnických zásuvek) Patch Panel 24 (48) portů 1U (2U)
CAT6a modulární pro keystone RJ45 CAT6 STP včetně osazení příslušným keystone. CI
technologická klimatizace (split) pro chlazeni instalovaných techndogií q příkonu 3,5 KW
- 5 kW.

15



0

obecný požadavek na horizontální slaboproudý rozvod:

,,," · systémová záruka výrobce na minimálně" 20 let

· datový kabel v CAT6a STP zakončený na straně RACK v Patch Panelu RJ45 CAT6a pro
keystone

· na straně účastníka zakončený účastnickou dvoj zásuvkou RJ45 CAT6a keystone v
rámečku

· dle potřeby koncového útvaru a počtu PC, noteboků, tiskáren, AP a dalších zařízeni,
vždy tak, aby na každý instalovaný PC bylo počítáno s lx datovou dvoj zásuvkou RJ45 a
3x jedno zásuvka 230V/16A.

· na chodbách dle potřeby instalace sdíleného tisku vždy lx datovou dvoj zásuvkou RJ45
a 3x jedno zásuvka 230V/16A.

· pro potřeby instalace AP WI-FI lx datovou jedno zásuvku nebo samotný keystone RJ45
ve stropní částí (chodby, podhledy atd.) na každé instalované AP WI-FI

"

V případě potřeby budování optického spojení v rámci objektu:

· systémová záruka výrobce na minimálně 20 let
· kabel min. 12X optická vlákna singlemode 9/125, G.657A

· optická vana 19" 1U pro min. 12X spojku lc/upc pro patch cord LC/LC UPC

Střecha nebo plášť objektu:

· Vybudování či oprava stožáru objektu pro instalaci radioreléového spoje (pro
připojeni objektu do sItě HERMES) či instalaci anténního systému základnové
radiostanice a TV rozvodu s připojením na zemnicí a hromosvodnou soustavu objektu

· Případně zvážit také stavební připravenost pro operátora zajišt'ujÍcÍho připojeni
objektu do sítě HERMES v rámci KlVS (tedy přípravu uzamykatelného RACK s
zemnicím bodem a napájením AC 230V/16A) na vhodném místě

· Instalace kabelového systému pro potřeby základnové radiostanice a TV rozvodu
objektu

Vše doplněné o revizní zprávy a měřici protokoly v rámci vzniklé systémové záruky.
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