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SMLOUVA O DÍLO
Projekt

„Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích“
vedená u objednatele pod číslem: 2021-00425

vedená u zhotovitele pod číslem:______
Tuto Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) uzavřely podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany:

Město Strakonice

Sídlo:  




Velké náměstí 2, 386 21 Strakonice
IČ: 




00251810




Bankovní spojení:


ČSOB


č. ú.: 




182050112/0300
Zástupce ve věcech smluvních:
Mgr. Břetislav Hrdlička – starosta města
Zástupce ve věcech technických:
Dušan Kučera, investiční technik, majetkový odbor 
                        


tel. 383 700 324, 724 363 505
                        


e-mail: dusan.kucera@mu-st.cz
(dále jen „Objednatel“)
a

Ing. Arch. Milan Homolka
Sídlo:  




Droužetice 42, 386 01 Strakonice
IČ:




41913833
DIČ:




budoucí plátce DPH 
Bankovní spojení:


XXXXXXXXXXXXX
č. ú.: 




XXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce ve věcech smluvních:
Ing.Arch. Milan Homolka


Zástupce ve věcech technických:
Ing.Arch. Milan Homolka
(dále jen „Zhotovitel“)

Výše uvedení zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

1 Předmět smlouvy
1.1 Předmětem smlouvy je dopracování soutěžního návrhu urbanisticko – architektonické soutěže o návrh „Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích“ do podoby studie a zpracování kompletní projektové dokumentace na následující projektové fáze a výkon souvisejících služeb s obstaráním všech potřebných povolení a autorský dozor.

1.2 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve vypracování studie, projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR), projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) včetně zajištění potřebných průzkumů a podkladů. Součástí předmětu plnění bude i zajištění inženýrské činnosti za účelem podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a žádosti o stavební povolení mimo majetkoprávního vypořádání, které zajistí Objednatel.
1.3 Zhotovitel vypracuje dokumentaci a zajistí činnosti v následujícím rozsahu: 
1.3.1 Jedná se zejména o rekonstrukci a nové řešení městského parteru
- vozovek

- chodníků

- veřejného osvětlení

- kanalizace

- vodovodu

- mobiliáře včetně uměleckých děl 

- zeleně

- slaboproudu (metropolitní sítě města atd.)

- koordinace parovodní a teplovodní sítě  (TST a.s.)
ve vymezeném území.

1.3.2 Studie

Dopracování soutěžního návrhu urbanisticko – architektonické soutěže o návrh „Západní část Velkého náměstí ve Strakonicích“  do podoby studie. Do studie budou zapracována zejména témata stanovená ve výzvě v jednacím řízení bez uveřejnění. 
1.3.3 Geodetické zaměření – bude–li potřeba.
Bude provedeno geodetické zaměření v ploše navrhovaných opatření 
1.3.4 Inženýrsko-geologické poměry – budou–li potřeba
Pro zjištění geologických poměrů, především zakládání staveb bude zpracován inženýrsko – geologické posouzení předmětného území a jeho  vyhodnocení v rozsahu nutném pro umístění předmětné stavby.
1.3.5 Vypracování projektové dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)
Projektová dokumentace bude zpracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o dokumentaci staveb) a s vyhláškou č. 146/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb). Součástí bude projednání stavby se všemi dotčenými subjekty.
1.3.6 Vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení (DSP)
Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o dokumentaci staveb), s vyhláškou č. 146/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a s vyhláškou č. 169/2016 Sb. (o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Součástí bude projednání stavby se všemi dotčenými subjekty. Nedílnou součástí bude podrobný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Součástí projektové dokumentace bude činnost koordinátora BOZP v přípravě stavby dle zákona č. 309/2006 Sb., včetně vyhotovení plánu BOZP pro projektovou dokumentaci.
1.3.7 Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS)

Projektová dokumentace bude vypracována v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o dokumentaci staveb), s vyhláškou č. 146/2008 Sb. ve znění pozdějších předpisů (o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb) a s vyhláškou č. 169/2016 Sb. (o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu prací, dodávek a služeb s výkazem výměr). Nedílnou součástí bude podrobný soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
1.4 Výstupy budou zpracovány dle platných právních předpisů a zákonných norem v termínech uvedených v části „5. Doba plnění“ této smlouvy.
1.5 Čistopis dokumentace bude předán v počtu 6x paré tištěné (čistopis) + 1x na elektronickém nosiči dat.
1.6 Na základě zvláštní objednávky objednatele zajistí zhotovitel pro objednatele další požadovaná vyhotovení dokumentace.
1.7 Součástí díla je i provedení autorského dozoru projektanta, který bude uplatněn pouze v případě, že stavba (pro kterou se PD dle této smlouvy zhotovuje) bude objednatelem realizovaná. Zákon č. 183/2006 Sb. (stavební zákon) ukládá podle § 152 odstavce 4 stavebníkovi, který financuje stavbu z veřejného rozpočtu povinnost zajistit autorský dozor na provádění stavby. Autorský dozor projektanta (zhotovitele) bude vykonáván průběžně po celou dobu stavby, pro kterou se PD dle této smlouvy vyhotovuje a v potřebném rozsahu v závislosti na průběhu výstavby a postupu stavebních činností v předpokládaném rozsahu 200 hodin návštěv stavby celkem. 
Konkrétní požadavky na autorský dozor projektanta, za podmínek shora uvedených, budou předmětem samostatného smluvního dokumentu v případě realizace stavby. Počet předpokládaných hodin autorského dozoru určuje objednatel s dodavatelem stavby.
1.8 Objednatel se zavazuje převzít řádně provedené Dílo od Zhotovitele a zaplatit Zhotoviteli Cenu (jak je definována níže). 

2 Dílo a provedení díla
2.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo s odbornou péčí v ujednaném čase, v rozsahu a kvalitě podle této Smlouvy. Urbanisticko – architektonické ztvárnění Díla bude vycházet ze soutěžního návrhu urbanisticko – architektonické soutěže o návrh „Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích“.
2.2 Zhotovitel prohlašuje, že na Díle budou spolupracovat spoluautoři soutěžního návrhu, kteří se podíleli na jeho zpracování. Zhotovitel prohlašuje, že má vůči nim vypořádané veškeré závazky týkající se autorských práv, podílu spolupráce na zpracování Díla i související finanční závazky. Spoluautoři soutěžního návrhu nebudou vůči Objednateli uplatňovat žádné nároky ve vztahu k této veřejné zakázce. Předmětné závazky jsou vypořádány samostatnou smlouvou uzavřenou mezi všemi spoluautory soutěžního návrhu urbanisticko – architektonické soutěže o návrh „Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích“. Uvedená smlouva je přílohou této Smlouvy.
2.3 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo osobně.

2.4 Zhotovitel se zavazuje opatřit vše, co je zapotřebí k provedení Díla podle této Smlouvy.

2.5 Zhotovitel je povinen během plnění této zakázky pravidelně Objednatele informovat o průběhu provádění Díla a seznamovat jej s dílčími výsledky své činnosti. Za tímto účelem bude Zhotovitel po dohodě se Objednatelem svolávat koordinační schůzky, které se budou konat v místě předání díla alespoň jedenkrát měsíčně, a na nichž je Objednatel oprávněn činnost Zhotovitele, jakož i dílčí výsledky činnosti Zhotovitele připomínkovat, dávat Zhotoviteli závazné pokyny vztahující se k plnění této smlouvy a v případě zjištěných nedostatků požadovat po Zhotoviteli zjednání nápravy. Koordinační schůzky budou probíhat po celou dobu plnění veřejné zakázky. Koordinační schůzky je oprávněn svolávat i Objednatel a Zhotovitel je povinen na výzvu se těchto koordinačních schůzek zúčastnit. Zhotovitel je dále povinen zúčastňovat se na výzvu Objednatele všech veřejných projednání souvisejících s veřejným projednáváním vztahujícímu se k předmětu Díla dle této smlouvy.
2.6 Projektová dokumentace bude průběžně projednávána, a to v rámci pracovní skupiny pro koordinaci zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Západní části Velkého náměstí ve Strakonicích ustanovené usnesením Rady města Strakonice  pod č. 196/2020 dne 04.03.2020 a dále v rámci dalších případných jednání. Výše uvedená jednání bude řídit zhotovitele. Z těchto jednání bude pořizován zápis, který zajistí zhotovitel.

2.7 V místě uvažované rekonstrukce Velkého náměstí se nacházejí stávající sklepní prostory, které souvisí s okolní zástavbou a které musí zhotovitel respektovat.

2.8 Zhotovitel bude koordinovat nově navržené inženýrské sítě se stávajícími inženýrskými sítěmi a s inženýrskými sítěmi, které budou případně zajišťovány samostatnými investory (správci inženýrských sítí: EG.D a.s., Cetin a.s. atd.).

2.9 Zhotovitel je vázán příkazy Objednatele ohledně způsobu provádění Díla.

2.10 Dílo podle této Smlouvy bude provedeno v sídle Zhotovitele.
2.11 Objednatel má právo kontrolovat provádění Díla a požadovat po Zhotoviteli prokázání skutečného stavu provádění Díla kdykoliv v průběhu trvání této Smlouvy. 
2.12 Zpracování díla bude rozděleno do čtyř etap:

· 1. etapa – vypracování studie, průzkumné práce a vypracování DUR

· 2. etapa – vypracování DSP

· 3. etapa – vypracování DPS

· 4. etapa – autorský dozor

3 Cena
3.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za Dílo provedené v souladu s touto Smlouvou cenu v celkové výši 4 900 000,- Kč bez DPH (slovy: čtyřimiliónydevětsettisíc) (dále jen „Cena“). Cena je stanovena jako cena konečná, zhotovitel bude plátce DPH./ K takto sjednané ceně bude připočtena DPH v platné výši.   
3.2 Z toho dílčí položky činí:

3.2.1 Vypracování studie, průzkumné práce a vypracování DUR

1 041 000,- Kč 
3.2.2 Vypracování DSP






1 608 000,- Kč

3.2.3 Vypracování DPS






2 251 000,- Kč
Autorský dozor






1690,-Kč/hod (předpoklad cca 








200 hodin) není součást celkové 








ceny díl.
3.3 Součástí Ceny Díla nejsou případné správní poplatky za podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby a podání žádosti o stavební povolení. Tyto budou Zhotoviteli proplaceny zvlášť na základě předložených daňových dokladů o zaplacení těchto poplatků. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na základě plnění výše uvedených dílčích položek (průzkumné práce a vydání pravomocného územního rozhodnutí; vydání pravomocného stavebního povolení; dokončení a předání dokumentace pro provádění stavby DPS).
3.4 Navržená hodinová cena autorského dozoru se vztahuje k cenové hladině roku 2021 a bude vzhledem k roční inflaci valorizována k roku realizace stavebního díla. 
4 Platební podmínky

4.1 Objednatel nebude zhotoviteli poskytovat zálohy. Právo fakturovat vzniká Zhotoviteli dnem předání jednotlivých etap díla (čistopisu), kterým se rozumí den případného doručení Objednateli nebo při osobním předání den převzetí zaměstnancem Objednatele. 

4.2 Podkladem pro zaplacení sjednané ceny jsou faktury vystavené Zhotovitelem, které budou obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. / veškeré náležitosti účetního dokladu podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů Přílohou faktury bude kopie oboustranně podepsaného Protokolu o předání a převzetí dle čl. 7 odst. 2 této smlouvy.

4.3 Odmítnout úhradu faktury má Objednatel právo před lhůtou splatnosti pouze v případě, že nebudou naplněna související ustanovení této smlouvy a dílo má vady nebo faktura neobsahuje předepsané náležitosti daňového/účetního dokladu.

4.4 Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů ode dne doručení Objednateli. V pochybnostech platí, že faktura byla doručena Objednateli třetího dne po odeslání na adresu Objednatele specifikovanou v záhlaví této smlouvy. V případě, že faktura nebude obsahovat některou z náležitostí stanovených právními předpisy nebo předávací protokol o předání a převzetí díla specifikovaný v čl. 7 odst. 2 této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji bez zbytečného odkladu vrátit zhotoviteli k doplnění. Nová lhůta splatnosti počíná běžet ode dne opětovného doručení faktury objednateli.
4.5 Faktury budou hrazeny na účet Zhotovitele. V případě, je –li Zhotovitel správcem daně zveřejněn v Registru plátců DPH a pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění uvedeného na daňovém dokladu bude zhotovitel v Registru plátců DPH uveden jako nespolehlivý plátce, bude objednatel postupovat v souladu se zákonem o DPH v platném znění. 

4.6 V případě prodlení s placením faktur je objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené obecně závazným právním předpisem.
4.7 Pokud dojde po uzavření této smlouvy ke změně finančních předpisů, bude k ceně díla připočteno dle platných předpisů veškeré aktuální finanční zatížení, kterému bude provedení díla podléhat.

5 Doba plnění
5.1 Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v souladu s touto Smlouvou v následujících termínech:

5.1.1 Zpracování studie a zajištění potřebných průzkumů
do 3 měsíců od podpisu SOD

(průzkumy je možné realizovat za příznivých klimatických podmínek – není možno realizovat např. v mrazivém období) 
5.1.2 Vypracování DUR – čistopis / podání žádosti o ÚR

do 3 měsíců od data předání pokynu 







objednatele
5.1.3 Vypracování DSP – čistopis / podání žádosti o SP

do 5 měsíců od data předání pokynu 







objednatele
5.1.4 Vypracování DPS





do 4 měsíců od data předání pokynu 







objednatele
5.1.5 Autorský dozor





dle požadavků objednatele v průběhu 







provádění díla
5.2 Pro případ prodlení zhotovitele s provedením díla se sjednává smluvní pokuta za prodlení s plněním ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý den prodlení.
5.3 Právo Objednatele odstoupit od Smlouvy:

Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud: 

(a) Zhotovitel porušil nebo nesplnil jakoukoli ze svých povinností vyplývajících z této Smlouvy
a nenapravil takové porušení v přiměřené lhůtě určené Objednatelem v písemné výzvě
k nápravě, doručené Zhotoviteli, kde bylo specifikováno příslušné porušení; lhůta k nápravě
nesmí být kratší než sedm (7) pracovních dnů a delší než dvacet (20) pracovních dnů;
(b) Zhotovitel z jakéhokoli důvodu není schopen splnit své závazky vyplývající z této Smlouvy;
a/nebo
(c) nastane, kterákoliv z následujících situací: (i) Zhotovitel vstoupí do likvidace; nebo (ii) soud
rozhodne o úpadku Zhotovitele; nebo (iii) Zhotovitel podá insolvenční návrh na svou osobu;
(iv) insolvenční návrh na Zhotovitele bude zamítnut pro nedostatek majetku ve smyslu
ustanovení zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, v platném znění; nebo
(v) Objednatel nebude mít k dispozici předpokládané finanční prostředky na financování předmětu
Smlouvy.
5.4 Způsob odstoupení: Odstoupení od Smlouvy musí být učiněno písemným oznámením odstupující Strany řádně doručeným druhé Straně s uvedením důvodu, ze kterého se od Smlouvy odstupuje. Odstoupení nabude účinnosti dnem, kdy je oznámení o odstoupení příslušné Straně řádně doručeno
5.5 Výpověď Smlouvy Objednatelem: Objednatel je oprávněn Smlouvu písemně vypovědět, a to i bez udání důvodu. V takovém případě bude platnost Smlouvy ukončena a závazky ze Smlouvy zaniknou uplynutím výpovědní doby (k tomuto datu nabude výpověď Smlouvy účinnosti). Výpovědní doba bude činit 3 měsíce a počne běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi Zhotoviteli
5.6 Cena při ukončení Smlouvy: Pokud bude Smlouva ukončena odstoupením Objednatele z důvodu na straně Zhotovitele nebo výpovědí Smlouvy ze strany Objednatele, poměrná část sjednané ceny odpovídající dokončeným částem Projektové dokumentace, služeb pro získání povolení a autorského dozoru před datem účinnosti odstoupení od Smlouvy nebo výpovědi Smlouvy se stane konečnou cenou za předmět Smlouvy a kromě takové části ceny nebude mít Zhotovitel vůči Objednateli žádné nároky na další platby. Pro vyloučení pochybností platí, že Zhotovitel nebude mít právo na zaplacení těch částí Projektové dokumentace a služeb pro získání povolení, které nebyly dokončeny do pro
Objednatele využitelného stavu a ve vztahu k Autorskému dozoru pouze část ceny
za poskytnutí Autorského dozoru za hodiny v nichž byl Autorský dozor skutečně prováděn. 
5.7 Součinnost Zhotovitele: V případě ukončení Smlouvy z jakéhokoli důvodu Zhotovitel do deseti (10) dnů předá Objednateli veškeré dosavadní výsledky své práce dle Smlouvy včetně dokumentů, informací atd., které by měl jinak Objednateli předat po řádném splnění celého předmětu Smlouvy, 
splní shora uvedené závazky bez úhrady.
5.8 Využití dosavadních výstupů v případě ukončení Smlouvy Ve všech případech ukončení Smlouvy je Objednatel oprávněn zadat jakékoliv třetí osobě další práce na Projektové dokumentaci, poskytování Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru bez jakéhokoliv omezení možnosti využití Projektové dokumentace a/nebo výsledků Služeb pro získání povolení a Autorského dozoru připravených či poskytnutých Zhotovitelem do data účinnosti ukončení této Smlouvy. Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně souhlasí, že Objednatel je ve všech případech ukončení Smlouvy oprávněn využít dosavadní výstupy Zhotovitele pro řádné dokončení Díla.
6 Vlastnické právo
6.1 Vlastnické právo k předmětu Díla nabývá okamžikem jeho vzniku Zhotovitel.

6.2 Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla jeho převzetím podle této Smlouvy

6.3 Dnem předání Díla vzniká Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo užít v původní zpracované podobě, a to všemi způsoby užití v rozsahu neomezeném, bezúplatně, po dobu neurčitou. Zhotovitel poskytuje Objednateli výhradní licenci k užití předmětu Díla k účelu, k jakému bylo Dílo vytvořeno. Objednatel je na základě této smlouvy oprávněn dílo užít všemi způsoby dle § 12 odst. 4 zákona č. 121/2000 Sb., v platném znění.

7 Předání a převzetí díla
7.1 Objednatel převezme provedené Dílo v místě sídla Objednatele.

7.2 O předání provedeného Díla Zhotovitelem a převzetí provedeného Díla Objednatelem sepíší smluvní strany této Smlouvy předávací protokol, který bude obsahovat i případné výhrady Objednatele.

7.3 Současně s Dílem je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškeré dokumenty, plány a jiné listiny, které Zhotovitel získal nebo měl získat v souvislosti s Dílem či jeho provedením.

8 Povinnosti zhotovitele
8.1 Zhotovitel je povinen provést Dílo v souladu s touto Smlouvou.

8.2 Zhotovitel je povinen pravidelně informovat Objednatele o stavu prováděného Díla a na vyžádání Objednatele provedené v souladu s touto Smlouvou prokázat Objednateli skutečný stav prováděného Díla.

9 Povinnosti objednatele
9.1 Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli Cenu podle této Smlouvy.

9.2 Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli součinnost nezbytnou pro provedení Díla dle této Smlouvy.
10 Odpovědnost za vady
10.1 Zadavatel požaduje záruku za vady minimálně v délce 5 let od převzetí kompletního Díla. 
11 Závěrečná ustanovení
11.1 Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat pouze písemnými dodatky, podepsanými oběma stranami. Všechny v této smlouvě uvedené přílohy jsou její nedílnou součástí. Platnosti tato smlouva nabývá podpisem oběma stranami, účinnosti nabývá nejdříve dnem zveřejněním v registru smluv.  
11.2 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Povinnost uveřejnit tuto smlouvu v registru smluv se zavazuje v zákonné lhůtě splnit objednatel. Tato smlouva je platná dnem podpisu této smlouvy oběma smluvními stranami a účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

11.3 Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě náleží každé smluvní straně.

11.4 Tato smlouva se řídí úpravou dle zák. č. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 
11.5 Pokud oddělitelné ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným či nevynutitelným, nemá to vliv na platnost zbývajících ustanovení této Smlouvy. V takovém případě se strany této Smlouvy zavazují uzavřít do 30 pracovních dnů od výzvy druhé ze stran této Smlouvy dodatek k této Smlouvě nahrazující oddělitelné ustanovení této Smlouvy, které je neplatné či nevynutitelné, platným a vynutitelným ustanovením odpovídajícím hospodářskému účelu takto nahrazovaného ustanovení.

11.6 Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že smlouva byla sepsána určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

11.7 Odpověď strany této Smlouvy, ve smyslu § 1740 (3) NOZ, s dodatkem nebo odchylkou, která podstatně nemění podmínky nabídky, není přijetím nabídky na uzavření této Smlouvy.

11.8 Smluvní strany po přečtení této Smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, že tato Smlouva byla sepsána vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich prav a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
11.9 Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené městem Strakonice, která bude veřejně přístupná a bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za své obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. Oprávněná tímto výslovně souhlasí i s uveřejněním smlouvy ve veřejném registru smluv (v informačním systému zřízeném zákonem č. 340/2015 Sb.), a to i v případě, pokud by se nejednalo o povinně zveřejňovanou smlouvu

11.10 Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města Strakonice dne 01.09.2021 pod. č. usnesení. 2126/2021.

Ve Strakonicích dne 24.09.2021


Ve Strakonicích dne 23.09.2021
Objednatel:





Zhotovitel:

……....……………………..



……………………………….

   Mgr. Břetislav Hrdlička



Ing. Arch. Milan Homolka

starosta města Strakonice

PAGE  
7

