
Položkový výkaz činností - Příloha k dodatku č. 1 SoD - JPÚ v k.ú. Rudka, lokalita "Židovky"

Hlavní  celek / dílčí část MJ Počet MJ
Cena za MJ bez

DPH v Kč

Cena bez DPH

celkem v Kč 

Termín 

ukončení

3.1. Přípravné práce

Revize stávajícího bodového pole  bod 0 0

Doplnění stávajícího bodového pole bod 0 0

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ mimo trvalé 

porosty
ha 9 4 000 36 000

Podrobné měření polohopisu v obvodu JPÚ v trvalých 

porostech
ha 3 4 000 12 000

Zjišťování hranic obvodů JPÚ, geometrický plán pro 

stanovení obvodů JPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. 

č. 357/2013 Sb.

 100 bm 66 3 300 217 800 30. 8. 2017

Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona  100 bm 0 0

Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální 

hranice 
100 bm 0 0

Rozbor současného stavu                      ha 12 3 000 36 000 30. 9. 2017

Studie odtokových poměrů ha 0 0

3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ha 12 3 000 36 000 30. 10. 2017

337 800 30. 10. 2017

3.2. Návrhové práce

3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení ha 12 8 000 96 000

3.2.1.1.
Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ 

v trvalých a mimo trvalé porosty 
ha 1 3 000 3 000

3.2.1.2.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy 

záboru půdy stavbami 

100 bm 8 1 000 8 000

3.2.1.3.

Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 

situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení 

plochy záboru půdy stavbami 

100 bm 0 0

3.2.2.
Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k 

vystavení dle §11 odst. 1 zákona
ha 12 5 000 60 000 30. 11. 2018

3.2.3. Předložení aktuální dokumentace návrhu JPÚ ks 2 5 000 10 000
do 1 měsíce od 

výzvy zadavatele

177 000

3.3 Mapové dílo ha 12 1500 18 000 

do 3 měsíců 

nabytí PM 

1.rozhodnutí

18 000

3.4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 100 bm 30 1000 30 000

nejpozději do 

30.9. roku 

následujícího po 

roce v němž došlo 

k zápisu JPÚ do 

katastru 

nemovitostí 

    Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč 
30 000

337 800 Kč

3.1.1.

Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

   Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

3.1.2. 30. 11. 2016

Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

3.1.3

30. 4. 2018

3.1.4.

1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč

Rekapitulace hlavních fakturačních celků



177 000 Kč

18 000 Kč

30 000 Kč

562 800 Kč

118 188 Kč

680 988 Kč

Ing. Aleš Tůma, jednatel                  Ing. Libor Sedláček, jednatel  

Za objednatele: Za zhotovitele:

…………………………………………………………………….

 V Třebíči dne: 27. 3. 2017 

…………………………………………

2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč

4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč

Celková cena bez DPH v Kč

V Brně dne: 24. 3. 2017             

DPH  21% v Kč

Celková cena díla včetně DPH v Kč

3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč

Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK 


