

PROVÁDĚCÍ SMLOUVA (SMLOUVA O DÍLO)

mezi

objednatel: **Ředitelství silnic a dálnic ČR**
se sídlem: **Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4**
zastoupeným:
ve věci této zakázky:
bankovní spojení:

IČ: **6993390** DIČ: **CZ65993390**

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

zhotovitelem: **„RS PP – Morava 2015“**
s vedoucím účastníkem: **DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zastoupeným: Ing. Martinem Vilčem, předsedou představenstva
bankovní spojení:

IČ: **42767377**, DIČ: **CZ42767377**

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
vedoucí konsorcia – společnosti **„RS PP – Morava 2015“**

a

se společníkem **MOTT MACDONALD LIMITED**

se sídlem Mott MacDonald House, 8-10 Sydenham Road, Croydon, Surrey, CR0 2EE, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, zahraniční zřizovatel, soukromá společnost s ručením omezeným (Private Limited Company) je registrovaná na úřadě obchodního rejstříku pro Anglii a Wales pod číslem 1243967

zastoupeným na území České republiky prostřednictvím své organizační složky MOTT MACDONALD LIMITED-org. složka se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000,
zastoupenou

bankovní spojení: HSBC Bank, Praha 1, č.úctu:

IČ: **27155048**, DIČ: **CZ27155048**

zápis v obchodním vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 49957
člen konsorcia - společnosti **„RS PP – Morava 2015“**

a

se společníkem **Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.**

se sídlem Praha 1, Národní č.p. 984/15, PSČ 11000

zastoupeným Ing. Martinem Vilčem, na základě plné moci

bankovní spojení:

IČ: **48588733**, DIČ: **CZ48588733**

zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C., vložka 14051

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2015**“

a

se společníkem **PK OSSENDORF s.r.o.**

se sídlem Tomešova 503/1, Staré Brno, 602 00 Brno

zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 25564901, DIČ: CZ25564901

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 33954

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2015**“

a

se společníkem **Stráský, Hustý a partneři s.r.o.**

se sídlem Bohunická 133/50, 619 00 Brno

zastoupeným

bankovní spojení:

IČ: 18827527, DIČ: CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně oddíl C, vložka 1558

člen konsorcia - společnosti „**RS PP – Morava 2015**“

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

Prováděcí smlouvu (smlouvu o dílo)

**(název dílčí veřejné zakázky: „D52 5206.2 MUK Mikulov jih – st. hranice ČR/Rakousko,
D52 5206.3 Bavyry – sil. II/414 DUR, IČ“,**

č. smlouvy objednatele: 03PT-002902, č. smlouvy zhotovitele:)

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zpracování a projednání projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR) a inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí (IČ) včetně zajištění vydání územního rozhodnutí v právní moci, a to pro následující úseky dálnice D52:

D52 5206.2 MUK Mikulov jih – st. hranice ČR/Rakousko (km 38,45 – km 39,20)

D52 5206.3 Bavyry – sil. II/414 (km 33,50 – km 34,55)

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- Technické podmínky jsou uvedeny v Rámcové smlouvě.
- Obecně závazné právní předpisy, technické předpisy a normy ŘSD ČR a MD ČR.

Technické podmínky jsou veřejně dostupné na stránkách www.pjpk.cz.

- Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.
- Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou č. 01UK-002456 uzavřenou dne 14.11.2016 (dále jen „**Rámcová smlouva**“).

Článek II.

Cena za dílo

- Za řádnou realizaci této smlouvy náleží zhotoviteli cena ve výši stanovené jako součet cen jednotlivých dílčích činností, tj.:

bez DPH: 7 131 800,- Kč

DPH: 1 497 678,- Kč

včetně DPH: 8 629 478,- Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

- Cena byla zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
- Objednatel uhradí cenu v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.
- Kontaktní osobou objednatele ve věci fakturace (osobou příslušnou k převzetí, schválení nebo připomínek ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové smlouvy) je

Článek III.

Doba a místo plnění

- Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

zahájení prací: po podpisu smlouvy

ukončení prací: dle jednotlivých dílčích termínů

specifikace případných etap:

Koncept DÚR vč. souvisejících průzkumů

- do 4 měsíců od písemné výzvy objednatele k zahájení plnění na této dílčí části předmětu smlouvy

Čistopis DÚR

- do 2 měsíců od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu DÚR

Podání žádosti o vydání územního rozhodnutí se všemi potřebnými podklady a náležitostmi (tj. s ukončenou inženýrskou činností pro získání územního rozhodnutí)

- do 5 měsíců od protokolárního předání připomínek objednatele ke konceptu DÚR

Technická pomoc při získání pravomocného územního rozhodnutí

- v celém průběhu územního řízení (až do vydání pravomocného územního rozhodnutí).

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: Brno, Jihomoravský kraj, místem předání jednotlivých dílčích částí je ŘSD ČR, Závod Brno, Šumavská 33, 602 00 Brno

Článek IV.

Podmínky provádění díla

1. Objednatel poskytne zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci:
 - Technicko-ekonomické studie R52 v úseku Pohořelice – st. hranice ČR/Rakousko (10/2014)
 - TS Etapové řešení obchvatu Mikulova (11/2014)
 - TS Etapové řešení VN Nové Mlýny – sil. II/414 (11/2014)
 - Podkladové studie k DUR (vizualizace stavby a zásady architektonického řešení, detailní migrační studie, vliv stavby na krajinný ráz, hluková a rozptylová studie)
 - Stanovisko MŽP k EIA (2005)
 - Závazné ověřující stanovisko EIA (2016)
 - Podklad k problematice vlivu CHRL na vodní recipienty – dodavatel obdrží postupně s tím, že je povinen zpracovat výstupy tohoto podkladu s vlivem na technické řešení do předmětné projektové dokumentace. Zhotovitel je povinen koordinovat svoji činnost se zpracovatelem tohoto podkladu
2. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující:
 - a) Objednatel se zavazuje uhradit Cenu Služeb bankovním převodem na účet Poskytovatele uvedený na faktuře, a to na základě daňových dokladů – faktur vystavených Poskytovatelem vždy po řádném provedení dílčích částí služeb se lhůtou splatnosti 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit Objednateli nejdříve po protokolárním převzetí dílčích částí Služeb Objednatелеm bez vad, resp. po odstranění všech vad Služeb.
 - b) Požadovaná délka záruční doby je 24 měsíců.
 - c) Požadované výstupy plnění:
 - Zpracovaná a projednaná projektová dokumentace ve stupni DÚR, vydané územní rozhodnutí pro určené úseky dálnice D52 v právní moci.

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá své účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Přílohu této smlouvy tvoří:
 1. Podrobná specifikace předmětu plnění – nepoužije se
 2. Technické podmínky plnění smlouvy,
 3. Podrobná specifikace ceny.

4. Technicko-ekonomické studie R52 v úseku Pohořelice – st. hranice ČR/Rakousko (10/2014)
 5. TS Etapové řešení obchvatu Mikulova (11/2014)
 6. TS Etapové řešení VN Nové Mlýny – sil. II/414 (11/2014)
 7. Podkladové studie k DUR
 8. Stanovisko MŽP k EIA (2005)
 9. Závazné ověřující stanovisko EIA (2016)
-
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží shodně po dvou.
 5. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

V Brně dne 23-03-2017

V Ostravě dne 21.2.2017

Ředitelství silnic a dálnic ČR

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
vedoucí konsorcia „RS PP – Morava 2015“

Podpis:
Jméno:
Funkce: ředitel Závodu Brno
Datum:

Podpis:
Jméno:
Funkce: předseda představenstva
Datum: 21.2.2017