

Položkový výkaz činností – Příloha ke Smlouvě – Komplexní pozemkové úpravy Chornice

| Hlavní celek / Dílčí část Hlavního celku | | Měrná jednotka | Počet Měrných jednotek | Cena za Měrnou jednotku bez DPH v Kč | Cena bez DPH celkem v Kč | Termín předání k akceptačnímu řízení |
|--|--|----------------|------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---|
| 6.2 | Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ | | | | | |
| 6.2.1 | Revize stávajícího bodového pole | bod | 11 | 2 000,00 | 22 000,00 | 30.06.2023 |
| | Doplnění stávajícího bodového pole | bod | 5 | 6 000,00 | 30 000,00 | |
| 6.2.2 | Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech i mimo trvalé porost | ha | 1067 | 800,00 | 853 600,00 | 30.09.2023 |
| 6.2.4 | Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 18 | 5 000,00 | 90 000,00 | 30.09.2023 |
| 6.2.7 | Rozbor současného stavu | ha | 1067 | 205,00 | 218 735,00 | 30.09.2023 |
| 6.2.8 | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 1067 | 300,00 | 320 100,00 | 30.01.2024 |
| „Přípravné práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 534 435,00 | 31.3.2024 |
| 6.3 | Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ | | | | | |
| 6.3.1 | Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ") | ha | 1067 | 289,00 | 308 363,00 | 30.06. 2024 |
| 6.3.1 i) a) | Výškopisné zaměření zájmového území dle čl. 6.3.1 i) a) Smlouvy | ha | 150 | 500,00 | 75 000,00 | |
| 6.3.1 i) b) | DTR liniových dopravních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 100 | 1 582,00 | 158 200,00 | |
| | DTR liniových vodohospodářských a protierozních staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami dle čl. 6.3.1 i) b) Smlouvy | 100 bm | 100 | 1 562,00 | 156 200,00 | |
| 6.3.1 i) c) | DTR vodohospodářských staveb PSZ dle čl. 6.3.1 i) c) Smlouvy | ks | 8 | 25 000,00 | 200 000,00 | |
| 6.3.2 h) | Aktualizace PSZ | ha | 1 | | | |
| 6.3.2 h) i) | Aktualizace PSZ do 10 ha 11) | ha | 1 | 2 023,00 | 2 023,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) ii) | Aktualizace PSZ do 50 ha 11) | ha | 1 | 1 156,00 | 1 156,00 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 h) iii) | Aktualizace PSZ nad 50 ha 11) | ha | 1 | 433,50 | 433,50 | na výzvu Objednatele v dohodnuté lhůtě |
| 6.3.2 | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona | ha | 1067 | 600,00 | 640 200,00 | 30.09. 2025 |
| 6.3.3 | Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ | ks | 2 | 40 000,00 | 80 000,00 | do 1 měsíce od výzvy Objednatele |
| 6.3.4 | Zhotovení podkladů pro změnu katastrální hranice | 100 bm | 1 | 15 000,00 | 15 000,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení 12) | ha | | | | |
| 6.3.5 i) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 10 ha 12) | ha | 1 | 4 200,00 | 4 200,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 ii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení do 50 ha 12) | ha | 1 | 2 400,00 | 2 400,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| 6.3.5 iii) | Aktualizace návrhu po ukončení odvolacího řízení nad 50 ha 12) | ha | 1 | 900,00 | 900,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |
| „Návrhové práce“ celkem bez DPH v Kč | | | | | 1 644 075,50 | |
| 6.4 | Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ | ha | 1067 | 300,00 | 320 100,00 | do 3 měsíců od výzvy Objednatele |

| | | | | | |
|--|--|--|--|---------------------|--|
| „Mapové dílo“ celkem bez DPH v Kč | | | | 320 100,00 | |
| Rekapitulace kalkulace ceny | | | | | |
| 1. Hlavní celek 1 celkem bez DPH v Kč | | | | 1 534 435,00 | |
| 2. Hlavní celek 2 celkem bez DPH v Kč | | | | 1 644 075,50 | |
| 3. Hlavní celek 3 celkem bez DPH v Kč | | | | 320 100,00 | |
| Celková cena bez DPH v Kč | | | | 3 498 610,50 | |
| DPH 21% v Kč | | | | 734 708,21 | |
| Celková cena Díla včetně DPH v Kč | | | | 4 233 318,71 | |

Česká republika – Státní pozemkový úřad

Místo: Pardubice

Datum: 29.9.2021

Sdružení GEOŠRAFO, s.r.o. a ŠINDLAR s.r.o. a GEODES -
geodetické práce s.r.o.

Místo: Hradec Králové

Datum: 24.9.2021

Jméno: Ing. Miroslav Kučera

Funkce: ředitel KPÚ pro Pardubický kraj

Jméno: Jiří Foltán

Funkce: jednatel