
 

Město Nové Město nad Metují 

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují 

Zastoupené: starostou Petrem Hablem 

IČO 00272876 

DIČ CZ00272876 

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 

Číslo účtu: 19-927551/0100 

 

jako objednatel, na straně jedné 

a 

 

Ing. arch. Tadeáš Matoušek 

Se sídlem:  

Zastoupený:  

IČ: 15938131 

DIČ CZ471012247 

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Praha 6 

Číslo účtu:  

Zapsán v OR 

 

jako zhotovitel, na straně druhé 

 

uzavírají dnešního dne tuto 

 

SMLOUVU O DÍLO 

uzavřenou ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, na zpracování: 

 

„Plánu regenerace k Programu regenerace Městské památkové rezervace (MPR) 

Nové Město nad Metují na období 2017-2021“: 

I. 

PŘEDMĚT SMLOUVY 

Zhotovitel se zavazuje pro objednatele na svůj náklad provést následující dílo: 

1.1 Zhotovitel vypracuje pro objednatele Plán regenerace k Programu regenerace Městské 

památkové rezervace (MPR) Nové Město nad Metují na časovém období v letech 2017-2021 

tj. na období 5 let. Tento plán bude řešit obnovu nemovitých kulturních památek v MPR, a to 
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na základě a v rozsahu poptávky objednatele ze dne 02.02.2017 a cenové nabídky zhotovitele 

ze dne 14.02.2017, které jsou nedílnou součástí této smlouvy o dílo (dále jen „dílo“). 

1.2 Předmětem smlouvy je také dopracování případných připomínek a podmínek dotčených 

orgánů. 

1.4 Objednatel požaduje konání konzultačních schůzek pro kontrolu rozpracovaného Plánu 

regenerace a to v rozsahu min. 3x. Schůzky se budou konat v sídle objednatele. Datum a čas 

konání stanoví objednatel. Zhotovitel projektové dokumentace bude spolupracovat 

s Oddělením rozvoje města a s městským architektem. 

 

II. 

ZASTUPOVÁNÍ 

Ve věcech stavby v rozsahu této smlouvy zastupuje objednatele:  

– ve věcech smluvních:  Petr Hable – starosta města  

tel. 491 419 601, hable@novemestonm.cz 

– ve věcech technických:  Ing. Simona Vojnarová, vedoucí Oddělení rozvoje města  

tel. 733 133 293, vojnarova@novemestonm.cz 

Alena Čečetková, investiční technik Oddělení rozvoje města 

tel. 731 658 052, cecetkova@novemestonm.cz  

zhotovitele: 

– ve věcech smluvních a technických: Ing. arch. Tadeáš Matoušek 

tel.  

 

III. 

DOBA PLNĚNÍ 

3.1 Odevzdání vypracovaného Plánu regenerace k Programu regenerace Městské památkové 

rezervace Nové Město nad Metují       20.05.2017 

3.2 Podmínkou pro splnění termínu plnění ze strany zhotovitele je odsouhlasení rozpracovaného 

díla ze strany objednatele. 

3.3 Zhotovitel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem. V tomto případě se objednatel 

zavazuje poskytnout zhotoviteli potřebnou součinnost a dílo provedené ve zkráceném termínu 

převzít. 

mailto:hable@novemestonm.cz
mailto:vojnarova@novemestonm.cz
mailto:cecetkova@novemestonm.cz
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IV. 

CENA DÍLA 

4.1 Cena za provedení díla v rozsahu uvedeném v čl. I této smlouvy byla stanovena dohodou 

smluvních stran v souladu s předloženou cenovou nabídkou ze dne 14.02.20107.  

 

Celková cena díla bez DPH        58.000  Kč 

DPH           12.800  Kč 

Celková cena díla včetně DPH       70.180  Kč  

 

4.2 Pokud bude zákonem nebo jiným právním předpisem změněna sazba DPH pro projektovou 

činnost, bude zhotovitelem účtována tato platná sazba v době fakturace. 

4.3 Pokud se sníží množství odvedené práce a dodávek oproti zadanému objemu, sníží se cena 

díla o cenu prací a dodávek, jež nebyly provedeny. Snížení ceny díla bude oceněno poměrnou 

částí vzhledem k celkovým nákladům na původní požadované množství prací (služeb).  

4.4 Práce, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla, a objednatel na jejich 

provedení trvá nebo s jejich provedením souhlasí, budou smluvními stranami posuzovány jako 

vícepráce. Tyto práce budou písemně zaznamenány a oběma smluvními stranami předem 

odsouhlaseny a následně oceněny. Na vícepráce, respektive méněpráce, bude uzavřen 

dodatek k této smlouvě o dílo. 

4.5 Zhotoviteli zaniká nárok na určení zvýšení ceny díla, jestliže neoznámí nutnost jejího 

překročení a výši požadovaného zvýšení ceny do tří dnů poté, kdy se ukázalo, že je 

překročení ceny nevyhnutelné. 

 

V. 

PLATEBNÍ PODMÍNKY  

5.1 Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli smluvenou cenu za splnění předmětu smlouvy. 

5.2 Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli zálohy. 

5.3 Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti v souladu s právními předpisy, touto smlouvou 

a zvyklostmi. 

5.4 Na daňovém dokladu bude uveden název služby. 

5.5 Daňový doklad bude vystaven po předání kompletní projektové dokumentace pro provedení 

stavby včetně provedené inženýrské činnosti a zajištění všech potřebných vyjádření na 

celkovou částku. 

5.6 Faktury jsou splatné ve lhůtě 14 dnů od doručení do sídla objednatele. 

5.7 Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené pro daňové doklady nebo bude mít 

jiné vady, včetně vad týkajících se příloh, je objednatel oprávněn ji do pěti pracovních dnů 

od doručení vrátit zhotoviteli s uvedením vad. V takovém případě se přeruší lhůta splatnosti 

a počne běžet znovu ve stejné délce doručením opravené faktury do sídla objednatele. 
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5.8 Dojde-li po uzavření smlouvy ke změně účtu zhotovitele, který je zveřejněn na stránkách 

České daňové správy, je zhotovitel povinen neprodleně informovat objednatele. 

 

VI. 

DODACÍ PODMÍNKY 

6.1 Předmět této smlouvy o dílo bude splněn osobním převzetím objednatele v 6 vyhotovení 

v tiskovém (grafickém) provedení a v 1 vyhotovení na digitálním nosiči v elektronické podobě. 

Dílo bude předáno v sídle objednatele na základě podepsání protokolu o předání a 

převzetí. 

6.2 Každé vyhotovení projektové dokumentace bude současně obsahovat kopie stanovisek 

dotčených orgánů státní správy a správců inženýrských sítí. 

6.3 CD bude obsahovat kompletní dílo. 

6.4 Všechna paré budou autorizována zhotovitelem díla. 

6.5 Požadavky na dílo v digitální formě: textové části budou zpracovány ve formátech WORD 

a PDF, výkresy ve formátu .pdf, .dwg, .dgn nebo v dalších editovatelných formátech. 

 

VII. 

ODPOVĚDNOST ZA VADY 

7.1 Odpovědnost za vady předmětu smlouvy se řídí příslušným ustanovením zákona. Zhotovitel 

odpovídá za to, že dílo bude mít potřebné vlastnosti. Ke zpracování díla bude zhotovitel 

přistupovat s odbornou péčí. 

7.2. Případné vady díla budou písemně uplatněny u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich 

zjištění. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady nejpozději do 10 pracovních dnů 

ode dne uplatnění reklamace, pokud nebude mezi smluvními stranami dohodnuto jinak. 

 

VIII. 

SANKCE 

8.1 Při zrušení obchodního závazku z důvodů ležících na straně objednatele bude fakturována 

rozpracovanost podle skutečných nákladů vzniklých zhotoviteli, minimálně však ve výši 10% 

z ceny předmětné části předmětu smlouvy.  

8.2 Pro případ prodlení zhotovitele s dodáním díla v termínu sjednaném v bodě 3.1 této smlouvy  

se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 

8.3 Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním objednatelem uplatněných vad v termínu 

uvedeném v bodě 7.2 této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 500 Kč za každý 

započatý den prodlení. 
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8.4. Pro případ prodlení objednatele s úhradou faktury v termínu uvedeném v bodě 5.6 této 

smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 0,1% z fakturované částky za každý den 

prodlení.  

 

IX. 

UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU 

9.1  Smluvní strany mohou smlouvu ukončit dohodou nebo odstoupením. Dohoda o zrušení práv a 

závazků musí být písemná, jinak je neplatná. 

9.2 Objednatel i zhotovitel jsou oprávněni od smlouvy odstoupit z důvodů uvedených 

v občanském zákoníku. 

9.3 Od této smlouvy mohou smluvní strany odstoupit, neplní-li jedna ze smluvních stran podstatně 

svoje povinnosti stanovené touto smlouvou, zejména pokud je v delším než třicetidenním 

prodlení s plněním svých závazků, tedy je po dobu delší třiceti dnů bez závažného důvodu 

nečinná.  

9.4 Objednatel může od smlouvy odstoupit také, pokud zhotovitel jedná v rozporu s ustanovením 

čl. III této smlouvy.  

9.5 Odstoupit od smlouvy může smluvní strana v případě, že druhá smluvní strana byla na 

neplnění povinností uvedených v předchozích dvou odstavcích písemně upozorněna 

s varováním, že pokud ve stanovené lhůtě uvedené nedostatky neodstraní, dojde k odstoupení 

od smlouvy. Důvod odstoupení musí být tím, kdo od smlouvy odstupuje, uveden tak, aby jej 

nebylo možno později měnit či zaměnit s jiným důvodem, a tyto úkony musí mít písemnou 

formu, jinak jsou neplatné. Odstoupit od smlouvy však nesmí strana povinnosti neplnící.  

9.6 Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně objednatele, bude zhotovitel účtovat 

objednateli rozpracované práce ve výši odpovídající rozsahu vykonaných prací ke dni 

odstoupení. Částka bude stanovena zhotovitelem poměrně z celkové částky za dílo na základě 

rozpracovanosti dané fáze díla.  

9.7 Dojde-li k odstoupení od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen uhradit 

objednateli případnou skutečnou vzniklou, která by mu odstoupením od smlouvy vznikla. 

9.8  Právní účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem jeho doručení druhé smluvní straně.  

9.9 V případě odstoupení od smlouvy z důvodů na straně zhotovitele je zhotovitel povinen 

rozpracované dílo odevzdat objednateli, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy k odstoupení došlo. 

Objednatel smí bez dalšího souhlasu zhotovitele toto rozpracované dílo užít pro konečné 

vyhotovení díla uvedeného v čl. II odst. 1 této smlouvy.  
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X. 

ZÁRUKA 

10.1 Zhotovitel se zavazuje, že dílo bude zhotoveno v souladu se zadáním objednatele, touto 

smlouvou, platnými právními předpisy a předpisy vztahujícími se k pracím prováděným dle 

této smlouvy. 

10.2. Zhotovitel poskytuje záruku na jakost díla v délce 60 měsíců od předání díla bez vad a 

nedodělků.  

 

 

XI. 

VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ 

11.1 Smlouvu lze měnit písemnými dodatky, které musí být výslovně jako dodatky této smlouvy 

označeny. Vyskytnou-li se v průběhu prací změny v rozsahu díla vyvolané objednatelem, 

bude předložen ze strany zhotovitele návrh dodatku k této smlouvě, který bude schválen v 

souladu s požadavky objednatele. 

11.2 Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření, které nejsou uvedeny v čl. I. Předmět smlouvy, 

mohou být provedeny pouze na základě dodatku k této smlouvě podepsaného oběma 

smluvními stranami. Pokud zhotovitel provede některé z těchto prací bez uzavření 

písemného dodatku, má objednatel právo odmítnout jejich úhradu. 

11.3 Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 

ihned, bez zbytečného odkladu, oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců 

oprávněných k podpisu smlouvy. 

11.4 Zhotovitel si je vědom, že ve smyslu ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční 

kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), 

v platném znění, je povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. 

 

XII. 

USTANOVENÍ ZÁVĚREČNÁ 

12.1 Obě strany se dohodly, že jejich vztahy vyplývající z této smlouvy se budou řídit ustanoveními 

zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.  

12.2 Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

12.3 Smlouva může být změněna nebo zrušena pouze písemnou dohodou nebo smluvním 

ujednáním podepsaným oběma smluvními stranami.  

12.4 Obě smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavírají na základě jejich svobodné a pravé 

vůle, její obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ní. 

12.5 Nedílnou součástí této smlouvy je příloha č. 1 – zadání zpracování cenové nabídky ze dne 

02.02.2017 a příloha č.2 - cenová nabídka ze dne 14.02.2017 
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12.6 Tato smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení 

a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení. 

12.7 Tato smlouva byla schválena Radou města dne 27.02.2017 usnesením č. RM 366- 15715/17.  

 

 

V Novém Městě nad Metují dne 17.03.2017                        V Praze dne 17.03.2017 
 
 
 
 
Objednatel:       Zhotovitel: 
 
 
 
 
 
Petr Hable, v. r.      Ing. arch. Tadeáš Matoušek, v. r. 
 …………………………........     ………………………………… 
 
Petr Hable, starosta města     Ing. arch. Tadeáš Matoušek 
Nové Město nad Metují      


