
SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 28ZA-002858 
číslo smlouvy zhotovitele: 87/2021

Tato Smlouva o dílo byla sepsána mezi následujícími smluvními stranami: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických:

(dále jen „objednatel^
a

název:
se sídlem:
IČO, DIČ: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 

kontaktní osoba ve věcech technických:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390, CZ65993390
........... . . ........................................
........................................ ..................................
........................................ ..................................
................. ............................. ............
............................................................

SUPER-KRETE CZECH s.r.o.
Nupaky 494, 251 01 Říčany u Prahy 
25692810, CZ25692810 
....... ........ . . ...................................... 
.............. .......................................................... 
.................. .................... ................................ 
........................................................................ 
.................. .................................................. 
......................................................................

(dále jen „dodavatel“ nebo „zhotovitel““)

(dále společně jen „smluvní strany“, jednotlivě jako „smluvní strana“)

Protože si objednatel přeje, aby stavba D1, D2, D52 Opravy mostů -  oprava zádržného systému 
a PKO , Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND) 500 115 0009 byla realizována 
dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení 
této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 12 169 080,00 Kč bez DPH, 
kalkulovanou takto:

Název stavby Přijatá smluvní 
částka bez DPH v 

Kč

DPH v Kč Přijatá smluvní 
částka včetně 

DPH v Kč
(a) (b) = DPH z 

částky (a)
(c) = (a) + (b)

D1, D2, D52 Opravy 
mostů -  oprava zádržného 

systému a PKO
12 169 080,00 2 555 506,80 14 724 586,80



kterážto byla spočtena na základě závazných položkových cen dle oceněného soupisu prací 
(výkazu výměr), dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

V této Smlouvě o dílo budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je jim připisován zadávacími 
podmínkami veřejné zakázky na stavební práce s názvem „“D1, D2, D52 Opravy mostů -  oprava 
zádržného systému a PKO“, číslo veřejné zakázky 28ZA-002858.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:
a) Smlouva o dílo
b) Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru dodavatele)
c) Příloha a Oceněný soupis prací - výkaz výměr
d) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Obecné podmínky
e) Smluvní podmínky pro stavby menšího rozsahu -  Zvláštní podmínky
f) Technická specifikace
g) Výkresy a
h) Formuláře a ostatní dokumenty, které zahrnují:

- Seznam poddodavatelů a jiných osob (formulář 2.3.1.)
- Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor)

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli tak, jak je zde uvedeno, se 
dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní 
všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli vzhledem k provedení a dokončení 
stavby a odstranění vad na ní cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel tímto poskytuje souhlas s jejím uveřejněním v registru smluv zřízeným 
zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), 
přičemž bere na vědomí, že uveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí objednatel. Do registru 
smluv bude vložen elektronický obraz textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném 
formátu a rovněž metadata Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel bere na vědomí a výslovně souhlasí, že Smlouva bude uveřejněna v registru 
smluv bez ohledu na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění 
stanovenou v zákoně o registru smluv. V rámci Smlouvy nebudou uveřejněny informace stanovené 
v § 3 odst. 1 zákona o registru smluv námi označené před podpisem Smlouvy.

Případné spory mezi smluvními stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České 
republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou dodavatelem/zhotovitelem vztahuje nařízení 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o 
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto 
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je 
dodavatel/zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. V



případě, kdy bude dodavatel/zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních 
povinností zpracovatelem osobních údajů poskytnutých objednatelem nebo získaných pro 
objednatele, je povinen na tuto skutečnost objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před 
zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů. 
Smlouvu dle předcházející věty je dále dodavatel/zhotovitel s objednatelem povinen uzavřít vždy, 
když jej k tomu objednatel písemně vyzve. Přílohu této Smlouvy tvoří nezávazný vzor Smlouvy o 
zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné znění 
Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby 
byla zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými 
právními předpisy.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování veškerých právních předpisů, zejména pak pracovněprávních 
(odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy), dále předpisů 
týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 
435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a Zákoníku práce, a to vůči všem 
osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí (a bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny 
dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli). Dodavatel/zhotovitel se také zavazuje zajistit, 
že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí (bez ohledu na to, zda budou činnosti 
prováděny Dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli), jsou vedeny v příslušných 
registrech, jako například v registru pojištěnců ČSSZ, a mají příslušná povolení k pobytu v ČR. 
Dodavatel/zhotovitel je dále povinen zajistit, že všechny osoby, které se na plnění Smlouvy podílejí 
(bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděny dodavatelem/zhotovitelem či jeho poddodavateli) 
budou proškoleny z problematiky BOZP a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními 
prostředky dle účinné legislativy, je-li používání osobních ochranných pracovních prostředků 
s ohledem na předmět Smlouvy vyžadováno. V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho 
poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného dle tohoto článku Smlouvy orgánem veřejné moci 
pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku, správního deliktu či jiného obdobného 
protiprávního jednání, je  dodavatel/zhotovitel povinen přijmout nápravná opatření a o těchto, 
včetně jejich realizace, písemně informovat Objednatele, a to v přiměřené lhůtě stanovené po 
dohodě s Objednatelem. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy, pokud 
dodavatel/zhotovitel nebo jeho poddodavatel bude orgánem veřejné moci uznán pravomocně 
vinným ze spáchání přestupku či správního deliktu, popř. jiného obdobného protiprávního jednání, 
v řízení dle tohoto článku Smlouvy.

Dodavatel/zhotovitel musí po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou 
sjednat a dodržovat srovnatelné smluvní podmínky v oblasti rozdělení rizika a smluvních pokut se 
svými poddodavateli s ohledem na charakter, rozsah a cenu plnění poddodavatele, jako jsou 
sjednané v této Smlouvě.

Dodavatel/zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto 
Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje



cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou 
spotřebou a výrobou, především zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění 
pozdějších předpisů a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
Zhotovitel tak musí přijmout veškerá opatření, která po něm lze rozumně požadovat, aby chránil 
životní prostředí a omezil škody způsobené znečištěním, hlukem a jinými jeho činnostmi a musí 
zajistit, aby emise, půdní znečistění a odpadní vody z jeho činnosti nepřesáhly hodnoty stanovené 
příslušnými právními předpisy.

V případě, že dodavatel/zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem 
veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního 
jednání v oblasti práva životního prostředí, je  dodavatel/zhotovitel povinen:

a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele,

b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento v přiměřené lhůtě 
odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování 
předmětného protiprávního jednání,

c) písemně informovat Objednatele o těchto opatřeních, včetně jejich realizace, a to 
bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem stanovena).

Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy:

a) do 1 měsíce od okamžiku, kdy se dozvěděl, že dodavatel/zhotovitel byl v rámci řízení 
zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či 
jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí,

b) pokud dodavatel/zhotovitel nepřijme nápravná opatření v souladu s písm. b) předchozího 
odstavce a ke zjednání nápravy dodavatelem/zhotovitelem nedojde ani na základě písemné 
výzvy Objednatele v Objednatelem určené dodatečné lhůtě, pokud tato výzva na možnost 
odstoupení od Smlouvy Objednatelem dodavatele/zhotovitele výslovně upozorní,

c) v případě opakovaného porušení povinnosti dodavatele/zhotovitele písemně informovat 
Objednatele o přijatých nápravných opatřeních (minimálně 2 porušení předmětné 
povinnosti) a dále

d) v případě, že dodavatel/zhotovitel uvede v písemné informaci dle této Smlouvy doručené 
Objednateli zjevně nepravdivé informace.

Dodavatel/zhotovitel se v rámci svých vnitřních procesů zavazuje k podpoře firemní kultury 
založené na motivaci pracovníků k zavádění inovativních prvků, procesů či technologií v rámci 
tzv. Best Practices.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její 
elektronický originál.

Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona 
č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších 
předpisů, oběma smluvní stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí



jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu 
Smlouvu1).

Smlouvaje účinná dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUIT K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ 
UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB„ O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH 
D ÚVĚR U PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně
podepsal

Datum: 
2021.09.27 
09:08:53 + 02'00'

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i prostřednictvím 
hasli souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, jednotlivých příloh 
Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hasli soubor zaručuje integrita originálního souboru, ze kterého 
byl otištěn (tj. při porovnání hasli souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, lze s jistotou určit, zda došlo nebo 
nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hasli soubory ve formátu PKCS#7 v DER

Datum: 29.09.2021 0:20:55 +02:00



SOUPIS PRACÍ
Stavba:

20024 SSUD Chrlice opravy
Objekt:

S3 - Oprava zádržného systému a PKO
Místo: Datum: 22.3.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 12 169 080,00

D S3 - 00.x O becné po ložky ....... ...........

D S3-00.1 Dokumentace provedených prací dle rozsahu S3 ..................
1 K 02940.R3-00.1 Dokumentace provedených prací dle rozsahu S3 kpl 28,000 ................ ..................

PP
Vypracování dokumentace skutečného provedení (DSPS) a 
fotodokumentace prací dle stanoveného rozsahu S3. Součástí položky je 
také zajištění plánu BOZP.

D S3 - X X .x H lavní po ložky ..... ....... ...........

D S3-01 Očištění jednoduchého povrchového MZ ................
2 K 93150.R3-01 Očištění jednoduchého povrchového MZ m 96,000 ........... ................

PP
Kompletní čištění MZ tlakovou vodou do 200 barů, vč. kontroly těsnosti, 
mazání a konzervace všech šroubových a pohyblivých spojů či styků a 
kluzných ploch.

D S3-02 Výměna těsnícího profilu povrchového MZ ..................
3 K 93150.R3-02 Výměna těsnícího profilu povrchového MZ m 80,000 .............. ..................

PP Výměna těsnících profilů, vyčištění drážek, obnova PKO v drážkách. 
Vykazováno na m délky těsnícího profilu.

D S3-03 Oprava PKO povrchového MZ ..................
4 K 78312.R3-03 Oprava PKO povrchového MZ m2 85,000 .............. ..................

PP
Provedení opravy PKO mostního závěru, bez rozlišení druhu mostního 
závěru, vč. přípravy podkladu, vč. případného odvrtání zalomeného 
spojovacího materiálu.

D S3-03.P1 Příplatek za opravu PKO povrchového MZ vyžadující demontáž krycí desky ................
5 K 78312.R3-03.P1

Příplatek za opravu PKO povrchového MZ vyžadující 
demontáž krycí desky

m2 82,000 .............. ................

PP Příplatek za provedení PKO zohledňující náklady na montáž a demontáž 
krycí desky MZ. Vykazováno na m2 ošetřené plochy MZ.

D S3-04 Demontáž a montáž krycích plechů říms MZ ................
6 K 93240.R3-04 Demontáž a montáž krycích plechů říms MZ m2 3,000 .............. ................

PP Zahrnuta je šetrná demontáž, transport prvku a zpětná montáž vč. 
nového kotvení do říms, vč. kluzných prvků.

D S3-05 Odstranění krycích plechů říms MZ ..............
7 K 93240.R3-05 Odstranění krycích plechů říms MZ m2 4,600 .............. ..............

PP Položka zahrnuje odstranění prvku vč. jeho odvozu, odstranění musí být 
provedeno šetrně s ohledem na další prvky konstrukce.

D S3-06 Obnova PKO krycích plechů říms MZ -  v dílně ..............
8 K 78312.R3-06 Obnova PKO krycích plechů říms MZ -  v dílně m2 2,000 .............. ..............

PP Obnova PKO v dílně, demontáž a zpětná montáž prvku není zahrnuta v 
položce.

D S3-07 Čištění povrchu odv. žlabu tlak. vodou -  do 200 barů ................
9 K 93854.R3-07 Čištění povrchu odv. žlabu tlak. vodou -  do 200 barů m2 160,000 ........... ................

PP Čištění betonového povrchu plechových žlabů tlakovou vodou (200 
barů) - odstranění nánosů, usazenin a vegetace.

D S3-08 Odstranění graffiti - nepohltivá výplň PHS ................
10 K 93850.R3-08 Odstranění graffiti - nepohltivá výplň PHS m2 110,000 ........... ................

PP Očištění graffiti na povrchu PHS s lehkou pohltivou nebo s nepohltivou 
výplní způsobem, který nenaruší strukturu materiálu.

D S3-09.1 Obnova systému PKO na místě - svodidlo ................
11 K 78312.R3-09.1 Obnova systému PKO na místě - svodidlo m2 33,000 .............. ................

Obnova PKO částí svodidla - patky a sloupky, provedená na místě při 
nedemontované svodnici.

D S3-09.2 Obnova systému PKO na místě - zábradelní svodidlo ..................
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

12 K 78312.R3-09.2 Obnova systému PKO na místě - zábradelní svodidlo m2 145,000 .............. ..................

PP Obnova PKO částí svodidla - patky, výplň, sloupky a madlo, provedená 
na místě při nedemontované svodnici.

D S3-09.3 Obnova systému PKO na místě - sloupky PHS ..................
13 K 78312.R3-09.3 Obnova systému PKO na místě - sloupky PHS m2 105,000 .............. ..................

PP
Obnova PKO sloupku PHS, provedená na místě při demontované 
výplni. pozn. demontáž a montáž výplně je součástí samostatné položky.

D S3-09.4 Obnova PKO na místě silničního zábradlí -  ocelové .................
14 K 78312.R3-09.4 Obnova PKO na místě silničního zábradlí -  ocelové m2 73,500 .............. .. ...............

PP Nové PKO celého zábradlí, vč. očištění a přípravy podkladu, bez 
demontáže.

D S3-10 Obnova systému PKO v dílně - protidotyková zábrana svislá ..................
15 K 78312.R3-10

Obnova systému PKO v dílně - protidotyková zábrana 
svislá

m2 80,000 .............. ..................

PP
Obnova PKO svislé protidotykové zábrany provedená v dílně. 
Demontáž, montáž a manipulace s pivky je součástí samostatné 
položky.

D S3-11 Osazení nové chráničky -  plastové půlené ................
16 K 87700.R3-11 Osazení nové chráničky -  plastové půlené m 70,000 ........... ................

PP
Osazení nové chráničky, není zahrnuto odstranění stávající chráničky, 
vč. manipulace s kabelovým vedením a jeho ochrany (bez přerušení 
kabelů).

D S3-12 Podlití sloupku s evidenčním číslem mostu ................
17 K 45747.R3-12 Podlití sloupku s evidenčním číslem mostu ks 13,000 .............. ................

PP Dodatečné podlití stávající patní desky. Součástí je dočasná demontáž 
značky z důvodu očištění povrchů a všech souvisejících prací.

D S3-13.1 Demontáž a montáž - svodnice ................
18 K 91215.R3-13.1 Demontáž a montáž - svodnice m 24,000 ........... ................

PP Demontáž a montáž prvku, vč. převozu, uložení a veškeré manipulace, 
spojovacího materiálu a všech souvisejících prací.

D S3-13.2 Demontáž a montáž - protidotyková zábrana -  svislá ................
19 K 93210.R3-13.2 Demontáž a montáž - protidotyková zábrana -  svislá m 52,000 .............. ................

PP Demontáž a montáž prvku, vč. převozu, uložení a veškeré manipulace, 
spojovacího materiálu a všech souvisejících prací.

D S3-14 Demontáž a montáž - výplň PHS nepohltivá ..................
20 K 34715.R3-14 Demontáž a montáž - výplň PHS nepohltivá m2 110,000 .............. ..................

PP
Demontáž a montáž nepohltivé výplně PHS, vč. převozu, uložení a 
veškeré manipulace, spojovacího materiálu a všech souvisejících prací.

D S3-15.1 Odstranění pletivového nástavce ..............
21 K 93240.R3-15.1 Odstranění pletivového nástavce ks 2,000 .............. ..............

PP Stávající pletivové nástavce budou odstraněny. Demontáž musí být 
provedena šetrně s ohledem na další prvky konstrukce.

D S3-15.2 Odstranění sloupku zábradelního svodidla ..............
22 K 91170.R3-15.2 Odstranění sloupku zábradelního svodidla ks 2,000 ........... ..............

PP Stávající sloupek bude odstraněn. Demontáž musí být provedena šetrně 
s ohledem na další prvky konstrukce.

D S3-15.3 Odstranění svodnice ..............
23 K 91215.R3-15.3 Odstranění svodnice m 12,000 ........... ..............

PP Stávající ocelová svodnice bude odstraněna. Demontáž musí být 
provedena šetrně s ohledem na další prvky konstrukce.

D S3-15.4 Odstranění výplně zábradelního svodidla ..............
24 K 91170.R3-15.4 Odstranění výplně zábradelního svodidla m 6,000 ........... ..............

PP Stávající zábradelní výplň bude odstraněna. Demontáž musí být 
provedena šetrně s ohledem na další prvky konstrukce.

D S3-15.5 Odstranění madla zábradelního svodidla ..............
25 K 91170.R3-15.5 Odstranění madla zábradelního svodidla m 6,000 ........... ..............

PP Stávající madlo bude odstraněno. Demontáž musí být provedena šetrně 
s ohledem na další prvky konstrukce.

D S3-15.6 Odstranění protidotykové zábrany svislé ................
26 K 93210.R3-15.6 Odstranění protidotykové zábrany svislé m 52,000 ........... ................

PP Stávající protidotyková zábrana bude odstraněna. Demontáž musí být 
provedena šetrně s ohledem na další prvky konstrukce.

D S3-15.7 Odstranění pletiva z oplocení zrcadla ...........
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27 K 93240.R3-15.7 Odstranění pletiva z oplocení zrcadla m 5,000 ........... ...........

PP Stávající pletivo bude odstraněno. Demontáž musí být provedena šetrně 
s ohledem na další pivky konstrukce.

D S3-16 Nová svodnice ................
28 K 91215.R3-16 Nová svodnice m 12,000 .............. ................

PP Zřízení nové ocelové svodnice stejného typu jako stávající, vč. dopravy, 
montáže a spojovacího materiálu.

D S3-17 Nový sloupek zábradelního svodidla ..............
29 K 91170.R3-17 Nový sloupek zábradelního svodidla ks 2,000 .............. ..............

PP
Doplnění nového sloupku zábradelního svodidla dle stávajícího typu. 
Sloupek bude opatřen patní deskou a přikotven do římsy. Vč. 
manipulace, vývrtů, kotev, osazení.

D S3-18.1 Zámečnický výrobek - výplň zábradelního svodidla ................
30 K 91170.R3-18.1 Zámečnický výrobek - výplň zábradelního svodidla t 0,100 .................. ................

PP
Zámečnická výroba nového prvku, prvek bude vyroben v původních 
rozměrech. Včetně dílenské dokumentace, PKO, montáže a spojovacího 
materiálu.

D S3-18.2 Zámečnický výrobek - madlo zábradelního svodidla ................
31 K 91170.R3-18.2 Zámečnický výrobek - madlo zábradelního svodidla t 0,050 .................. ................

PP
Zámečnická výroba nového prvku, prvek bude vyroben v původních 
rozměrech. Včetně dílenské dokumentace, PKO, montáže a spojovacího 
materiálu.

D S3-18.3 Zámečnický výrobek - protidotyková zábrana svislá ..................
32 K 93210.R3-18.3 Zámečnický výrobek - protidotyková zábrana svislá t 2,000 .................. ..................

PP
Zámečnická výroba nového prvku, prvek bude vyroben v původních 
rozměrech. Včetně dílenské dokumentace, PKO, montáže a spojovacího 
materiálu.

D S3-19 Nové pletivo na oplocení zrcadla ..............
33 K 93240.R3-19 Nové pletivo na oplocení zrcadla m2 5,000 ........... ..............

PP Zřízení nového pletiva pro oplocení zrcadla dle PPK.

D S3-20.1 Nové zábradlí silniční s vodorovnými madly - ocelové .....................
34 K 91110.R3-20.1 Nové zábradlí silniční s vodorovnými madly - ocelové kg 5 100,000 ........... .....................

PP

Zámečnická výroba nového prvku. Výroba prvku o rozměrech shodných 
s původním prvkem, vzdálenost sloupků max 2,0 m. Součástí položky je 
také montáž prvku na místě do základových patek bez rozlišení způsobu 
kotvení, vč. vývrtů, kotevního materiálu a podlití plastmaltou, betonové 
patky nejsou součástí položky - je vykázáno samostatně.

D S3-20.2 Nové zábradlí silniční s vodorovnými madly - kompozitní ..................
35 K 91110.R3-20.2

Nové zábradlí silniční s vodorovnými madly - 
kompozitní

m 125,000 .............. ..................

PP

Zámečnická výroba nového prvku. Výroba prvku o rozměrech shodných 
s původním prvkem, vzdálenost sloupků max 1,2 m. Součástí položky je 
také montáž prvku na místě do základových patek bez rozlišení způsobu 
kotvení, vč. vývrtů, kotevního materiálu a podlití plastmaltou, betonové 
patky nejsou součástí položky - je vykázáno samostatně.

D S3-21 Odstranění základových patek zábradlí ..............
36 K 96715.R3-21 Odstranění základových patek zábradlí ks 4,000 ........... ..............

PP
Ruční nebo mechanické odstranění stávajících patek, vč. zpětného 
zásypu zeminou, odstranění musí být provedeno šetrně s ohledem na 
další prvky konstrukce.

D S3-22 Zřízení základové patky zábradlí z betonu ................
37 K 46131.R3-22 Zřízení základové patky zábradlí z betonu ks 10,000 .............. ................

PP Nové betonové základové patky 0,3x0,3x0,8 m, C25/30 XF3, vč. 
nutných zemních prací.

D S3-23 Oprava odvodňovacího žlabu - most D1-242..1,2 ..................
38 K 76441.R3-23 Oprava odvodňovacího žlabu - most D1-242..1,2 m 200,000 .............. ..................

PP Kompletní oprava odvodňovacího žlabu s oplechovaným korytem dle 
specifikace v TS.

D S3-24.1 Obnova systému PKO na místě - konzoly ..................
39 K 78312.R3-24.1 Obnova systému PKO na místě - konzoly m2 180,000 .............. ..................

PP Obnova PKO na místě bez demontáže vlastního prvku.

D S3-24.2 Obnova systému PKO na místě - oc. chráničky sítí ................
40 K 78312.R3-24.2 Obnova systému PKO na místě - oc. chráničky sítí m2 30,000 .............. ................

PP Obnova PKO na místě bez demontáže vlastního prvku.

D S3-25 Obnova systému PKO v dílně -  profil v podhledu ................
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41 K 78312.R3-25 Obnova systému PKO v dílně -  profil v podhledu m2 65,000 .............. ................

PP Obnova PKO v dílně, demontáž a zpětná montáž prvku není zahrnuta v 
položce.

D S3-26 Obnova systému PKO v dílně - žlab NK .....................
42 K 78312.R3-26 Obnova systému PKO v dílně - žlab NK m2 900,000 .............. .....................

PP Obnova PKO v dílně dle specifikace, demontáž a zpětná montáž pivku 
není zahrnuta v položce.

D S3-27.1 Demontáž a montáž - žlab NK - celoocelový .................
43 K 76441 .R3-27.1 Demontáž a montáž - žlab NK - celoocelový m 490,000 ........... .. . . . . ...........

PP Zahrnuta je šetrná demontáž, transport prvku a zpětnou montáž vč. 
doplnění nového kotevního materiálu a vodotěsného provedení spojů.

D S3-27.2 Demontáž a montáž -  profil v podhledu ..................
44 K 76799.R3-27.2 Demontáž a montáž -  profil v podhledu m 109,000 .............. ..................

PP Zahrnuta je šetrná demontáž, transport prvku a zpětnou montáž vč. 
doplnění nového kotevního materiálu.

D S3-28.1 Odstranění konzol ................
45 K 76799.R3-28.1 Odstranění konzol t 2,800 .............. ................

PP Demontáž prvku a jeho odvoz.

D S3-28.2 Odstranění žlabu NK ................
46 K 76441 .R3-28.2 Odstranění žlabu NK t 7,000 .............. ................

PP Demontáž prvku a jeho odvoz.

D S3-28.3 Odstranění chrániček se zachováním sítě -  kov ................
47 K 86600.R3-28.3 Odstranění chrániček se zachováním sítě -  kov t 1,000 ................ ................

PP Demontáž prvku a jeho odvoz.

D S3-28.4 Odstranění chrániček se zachováním sítě -  plast ................
48 K 87600.R3-28.4 Odstranění chrániček se zachováním sítě -  plast m 160,000 ........... ................

PP Demontáž prvku a jeho odvoz.

D S3-29.1 Zámečnický výrobek -  konzola ..................
49 K 76799.R3-29.1 Zámečnický výrobek -  konzola t 2,800 .................. ..................

PP Zámečnická výroba nového prvku, jeho dovoz a montáž do konstrukce 
mostu, vč. nového kotevního materiálu.

D S3-29.2 Zámečnický výrobek -  žlab NK .....................
50 K 76441 .R3-29.2 Zámečnický výrobek -  žlab NK t 7,000 .................. .....................

PP
Zámečnická výroba nového prvku, jeho dovoz a montáž do konstrukce 
mostu, vč. nového spojovacího materiálu a vodotěsného provedení 
spojů.

D S3 - 1XX.x D opravně inženýrská opatřen í ....... ...........

D S3-101 DK 212 - 1 den ..................
51 K 02720.R3-101 DK 212 - 1 den ks 16,000 ................ ..................

PP
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh, krajnice. Zřízení a 
demontáž dopravního značení v délce do 500m, vyřízení stanovení, 
rozhodnutí, zpracování dokumentace.

D S3-102 DK 230 - 1 den ................
52 K 02720.R3-102 DK 230 - 1 den ks 6,000 ................ ................

PP
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh, pravý pruh. Zřízení a 
demontáž dopravního značení v délce do 500m, vyřízení stanovení, 
rozhodnutí, zpracování dokumentace.

D S3-103 DK 240 - 1 den ..................
53 K 02720.R3-103 DK 240 - 1 den ks 10,000 ................ ..................

PP
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, dvoupruh, levý pruh. Zřízení a 
demontáž dopravního značení v délce do 500m, vyřízení stanovení, 
rozhodnutí, zpracování dokumentace.

D S3-104 DK 247 - 1 den ................
54 K 02720.R3-104 DK 247 - 1 den ks 3,000 ................ ................

PP
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, NOCNI, dvoupruh, levý pruh. 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500m, vyřízení 
stanovení, rozhodnutí, zpracování dokumentace.

D S3-105 DK 430 - 1 den ................
55 K 02720.R3-105 DK 430 - 1 den ks 8,000 .............. ................

PP
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, větev křižovatky jednopruhová. 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500m, vyřízení 
stanovení, rozhodnutí, zpracování dokumentace.

D S3-106 DK 440 - 1 den ................
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56 K 02720.R3-106 DK 440 - 1 den ks 3,000 .............. ................

PP
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, větev křižovatky jednopruhová. 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500m, vyřízení 
stanovení, rozhodnutí, zpracování dokumentace.

D S3-107 DK 441 - 1 den ................
57 K 02720.R3-107 DK 441 - 1 den ks 4,000 .............. ................

PP
Pracovní místo krátkodobé VLEVO, větev křižovatky dvoupruhová. 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500m, vyřízení 
stanovení, rozhodnutí, zpracování dokumentace.

D S3-108 DK 620 - 1 den ................
58 K 02720.R3-108 DK 620 - 1 den ks 1,000 ................ ................

PP
Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh, odbočovací pruh. 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 500m, vyřízení 
stanovení, rozhodnutí, zpracování dokumentace.

D S3-109 DK 622 - 1 den ................
59 K 02720.R3-109 DK 622 - 1 den ks 6,000 ................ ................

PP

Pracovní místo krátkodobé VPRAVO, dvoupruh, připojovací pruh - 
připojení přímo do pravého pruhu. Zřízení a demontáž dopravního 
značení v délce do 500m, vyřízení stanovení, rozhodnutí, zpracování 
dokumentace.

D S3-110 S-1 bez SSZ - 1 den ...............
60 K 02720.R3-110 S-1 bez SSZ - 1 den ks 2,000 .............. . . . ............

PP
Uzavření jízdního pruhu na dvoupruhové komunikaci bez použití SSZ. 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 200m, vyřízení 
stanovení, rozhodnutí, zpracování dokumentace.

D S3-111 S-1 se SSZ - 1 den ................
61 K 02720.R3-111 S-1 se SSZ - 1 den ks 10,000 .............. ................

PP
Uzavření jízdního pruhu na dvoupruhové komunikaci s použitím SSZ. 
Zřízení a demontáž dopravního značení v délce do 200m, vyřízení
stanovení, rozhodnutí, zpracování dokumentace.
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