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21969/C/2021-HSPH  
Čj.: UZSVM/C/15737/2021-HSPH 

 

S M L O U V A O  D Í L O 

        ÚZSVM ÚP České Budějovice č. 163/2021 

kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“) 
na veřejnou zakázku s názvem 

   „Demolice objektů č. p. 309 Slavonice“ 

(dále jen „veřejná zakázka“) 

podle svého prohlášení k právním jednáním způsobilí 

Objednatel: Česká republika – Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, 
organizační složka státu zřízená zákonem č.  201/2002 Sb., o Úřadu pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, ve znění pozdějších předpisů 

se sídlem:                   Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, 128 00 Praha 2 

za kterého právně jedná: Mgr. Pavel Bednařík, ředitel Územního pracoviště České Budějovice, 
                                         Prokišova 1202/5, 371 03 České Budějovice,  

pověřený k podpisu na základě Příkazu generálního ředitele č. 6/2019, 
v platném znění 

IČO:  69797111 

DIČ: CZ69797111 – není plátce DPH 

bankovní spojení: Česká národní banka, pobočka České Budějovice, 

č. účtu: XXXXXXXXXXXX 

 

oprávněná osoba ve věci plnění smlouvy:  Mgr. Václav Mikeš  

    tel. XXXXXXXXXXX,  

    e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX                               

(dále jen „objednatel“) 

a 

Zhotovitel:      MORKUS Morava s.r.o.  

se sídlem:      Lazníky 163, 751 25 Lazníky 

zastoupený:      Davidem Morkusem  

IČO:      27848485 

DIČ:      CZ27848485 

bankovní spojení:      ČSOB, 264828282/0300 

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 43420 

 

kontaktní osoba ve věci plnění smlouvy: David Morkus 

                                                                    e-mail:  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

                                                                    tel.:       XXXXXXXXXXX 

(dále jen „zhotovitel“) 

takto: 
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I. 

Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se podpisem této smlouvy zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí 
pro objednatele dílo spočívající v provedení stavební akce „Demolice objektů č. p. 309 
Slavonice“, a to v kvalitě dle požadavků objednatele a v termínu ujednaném v této smlouvě 
(dále jen „dílo“).  

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, včas a s vynaložením veškeré odborné péče 
v souladu s příslušnými právními předpisy, technickými normami a závaznými stanovisky a 
rozhodnutími příslušných orgánů státní správy, tj. zejména: 

− Projektovou dokumentací zpracovanou Atelierem G+G, Ing. Jan Gantner, Jindřichův 
Hradec; 

− Rozhodnutím Stavebního odboru Městského úřadu Slavonice č.j. 2623/2020/SÚ – 3 ze dne 
2.11.2020 o odstranění stavby, včetně v něm uvedených závazných stanovisek dotčených 
orgánů, které nabylo právní moci dne 17.11.2020; 

− Sdělením - Souhlasem se zahájením bouracích prací Stavebního odboru Městského úřadu 
Slavonice č.j. 2623/2020/SÚ – 4 ze dne 9.4.2021; 

− Závazným stanoviskem č.j. DACI/271337/20/OŽP Odboru životního prostředí Městského 
úřadu Dačice; 

− Závazným stanoviskem č.j. DACI/4058/21/OŽP Odboru životního prostředí Městského 
úřadu Dačice. 

3. Před zahájením plnění díla, tedy do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této smlouvy, je 
zhotovitel povinen:  

− splnit povinnosti vyplývající z vyhlášky č. 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky 
pro zařazování prací do kategorií, limitní hodnoty ukazatelů biologických expozičních testů, 
podmínky odběru biologického materiálu pro provádění biologických expozičních testů a 
náležitosti hlášení prací s azbestem a biologickými činiteli, ve znění pozdějších předpisů, 

− zpracovat písemně časový harmonogram postupu plnění díla a tento předat objednateli. 

4. Dílo bude spočívat zejména v provedení následujících činností: 

a) bude zajištěn a viditelně ohraničen prostor a okolí staveniště, aby se zamezilo vstupu 
nepovolaných osob, a to vysokým plným oplocením tak, aby byla co nejvíce snížena 
prašnost a hlučnost při demolici, především směrem k sousední komunikaci a parcele 
č. 8565/3, 

b) demolice musí být provedena s nejvyšší ohleduplností, aby okolní stavby neutrpěli újmu, 
bude-li třeba, budou řešeny zakrývací konstrukce sousedních objektů, 

c) bude zajištěna ochrana vysílače nedaleko garážového objektu,  

d) budou použity klasické technologie bourání,  

e) demolice hlavního objektu bude provedena do úrovně 50 cm pod úroveň terénu, následně 
bude proveden zásyp sklepních prostor recyklovaným nezávadným materiálem z demolice 
(beton, kámen) a zasypání zeminou tl. 20cm,  ohumusováním tl. 15 cm s hutnící zkouškou. 

f) zhotovitel si sám zajistí připojení el. energie a vody, 

g) pro potřebu zřízení staveniště (dočasné skládkování stavebního materiálu) bude využíván 
prostor parcely č. 541, bude jasně označen prostor pro bourací práce a to stavebním 
oplocením VÝŠKY 200 – 250 CM, prostor bude zabezpečen před vnikem nežádoucích 
osob, především dětí,  

h) zhotovitel se bude maximálně snažit předejít zvýšení prašnosti a hlučnosti v okolí stavby, 
bude zejména průběžně kropena a čištěna přístupová komunikace, 

i) odpad bude průběžně tříděn na nebezpečný a ostatní, suť dotřiďovat na použitelnou pro 
recyklaci a k odvozu na přísl. skládku, 
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j) bude prováděna průběžná evidence odpadů, spolu s doklady o způsobu odstranění odpadů 
bude evidence předložena při předání díla, toto nelze nahradit čestným prohlášením,  

k) odpad bude přednostně recyklován v místě stavby, doplňkově skládkován na staveništi 
a odvážen hromadně na skládku, odvoz a likvidace bude řešena denně. 

5. Činnosti výše uvedené představují základní okruhy rámce plnění této smlouvy. Předmětem díla 
jsou rovněž činnosti a práce, které nejsou výše uvedeny, ale o kterých by zhotovitel podle svých 
odborných znalostí vědět měl anebo mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané 
povahy třeba nebo, které jsou s řádným a včasným provedením díla nutně spojeny a vyplývají 
ze standardní praxe realizace děl obdobného charakteru. 

6. Původcem odpadu, který při plnění díla vznikne, je zhotovitel. Zhotovitel je povinen zajistit 
odvoz a likvidaci tohoto odpadu v souladu s příslušnými právními předpisy, zejména pak 
se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů 

7. Zábor potřebný pro realizaci předmětu plnění této smlouvy si zhotovitel zajistí samostatně na 
vlastní náklady. 

8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu 
známy veškeré potřebné technické a jiné podmínky nezbytné k řádné realizaci díla, a že je plně 
způsobilý dílo provést 

9. Objednatel se podpisem této smlouvy zavazuje převzít řádně a včas provedené dílo a zaplatit 
za ně zhotoviteli smluvní cenu v souladu s čl. III této smlouvy. 

10. Zhotovitel splní svoji povinnost provést dílo jeho řádným a včasným dokončením a předáním 
dokončeného díla bez vad a nedodělků objednateli. Dílo bude zhotovitelem předáno 
objednateli dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla poslední smluvní stranou 
(dále jen „protokol o p ředání a převzetí díla“). Protokol o předání a převzetí díla vypracuje 
zhotovitel. Za objednatele převezme dokončené dílo podpisem protokolu o předání a převzetí 
díla oprávněná osoba ve věci plnění smlouvy. 

11. Pokud bude při předávání díla zjištěna vada nebo nedodělek, bude tato skutečnost uvedena 
do protokolu o předání a převzetí díla. V případě zjištění vady nebo nedodělku, pak bude 
předávací řízení přerušeno, tj. dílo nebude předáno. Předávací řízení bude pokračovat až po 
úplném odstranění všech vad nebo nedodělků, které zapříčinily přerušení předávacího řízení, 
přičemž k § 2628 zákona č. 89/2012 Sb. se nepřihlíží.  Objednatel je povinen protokol o předání 
a převzetí díla podepsat nejpozději následující pracovní den po dni, ve kterém se přesvědčí o 
řádném odstranění všech vad či nedodělků díla. 

12. Má-li být dokončení díla prokázáno provedením ujednaných zkoušek, považuje se provedení 
díla za dokončené úspěšným provedením těchto zkoušek. Zhotovitel předloží při zahájení 
předávacího řízení veškerou potřebnou dokumentaci, zejména tyto doklady: originál 
stavebního deníku, osvědčení o všech předepsaných zkouškách, revizích a měřeních, 
osvědčení o jakosti a shodě použitých materiálů a zabudovaných výrobků, zápisy z jednání se 
správci sítí, potvrzení o likvidaci odpadů, návody k obsluze údržby a zaškolení v českém 
jazyce, případně další doklady požadované objednatelem. 

 
II. 

Místo a doba plnění smlouvy 

1. Místem plnění je soubor objektů ve vlastnictví zadavatele v k. ú. Slavonice: 

− stavba č. p. 309, objekt občanské vybavenosti, stavba stojí na pozemku st. p. č. 541, 

− stavba bez čp/č. ev., garáž, stavba stojí na pozemku st. p. č. 677, 

− stavba bez čp/č. ev., jiná stavba, stavba stojí na pozemku st. p. č. 678. 

2. Tato smlouva je uzavírána na dobu určitou do ukončení všech prací, zajištění souvisejících 
dodávek a služeb a do splnění všech závazků vyplývajících z této smlouvy. Zhotovitel se 
zavazuje provést dílo nejpozději do 40 pracovních dní od protokolárního předání 
staveniště. 
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3. V případě, že nebude možné zahájit práce v termínu dle této smlouvy z důvodů na straně 
objednatele, je zhotovitel povinen zahájit práce do 5 kalendářních dnů ode dne, kdy mu byla 
možnost zahájení provádění díla objednatelem prokazatelně oznámena. V takovém případě 
se termín pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivé termíny stanovené časovým 
harmonogramem postupu plnění díla, prodlužují o tolik dnů, o kolik se prodloužil termín 
zahájení díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. 
Zhotovitel je však i v takovém případě povinen vyvinout veškeré úsilí k tomu, aby byly původně 
sjednané termíny dodrženy. Zhotovitel je v takovém případě povinen upravit v tomto smyslu 
časový harmonogram postupu plnění díla. 

4. Objednatel je oprávněn kdykoli nařídit zhotoviteli přerušení provádění díla. V případě, 
že provádění díla bude takto pozastaveno z důvodů na straně objednatele, má zhotovitel právo 
na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých termínů stanovených 
časovým harmonogramem postupu plnění díla, a to o dobu pozastavení provádění díla, pokud 
tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. Zhotovitel je v takovém 
případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram postupu plnění díla. 

5. Zhotovitel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zjistí při provádění díla skryté 
překážky znemožňující provedení díla sjednaným způsobem. Každé takové přerušení 
provádění díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli do 24 hodin od přerušení 
provádění díla. Součástí oznámení musí být zpráva o předpokládané délce přerušení, jeho 
příčinách a navrhovaných opatřeních. Zhotovitel má po písemném odsouhlasení zprávy 
objednatelem právo na prodloužení termínu pro dokončení a předání díla, jakož i jednotlivých 
termínů stanovených časovým harmonogramem postupu plnění díla, a to o dobu pozastavení 
provádění díla, pokud tomu nebudou bránit jiné okolnosti, zejména klimatické podmínky. 
Zhotovitel je v takovém případě povinen přepracovat v tomto smyslu časový harmonogram 
postupu plnění díla. 

6. Během přerušení provádění díla je zhotovitel povinen zajistit ochranu a bezpečnost 
pozastaveného díla proti zničení, ztrátě nebo poškození, jakož i skladování věcí opatřených 
k provádění díla. 

7. Zhotovitel se zavazuje bezodkladně informovat objednatele o veškerých okolnostech, které 
mohou mít vliv na termín provedení díla. K písemnému návrhu zhotovitele na změnu termínů 
je objednatel povinen se písemně vyjádřit do 5 pracovních dnů poté, kdy návrh obdržel. 

8. Zhotovitel nebude při provádění díla odpovědný za prodlení, opomenutí a škody způsobené 
rozhodnutím orgánů veřejné správy. Zhotovitel se zavazuje v případě takového prodlení 
provést odpovídající úpravu časového harmonogramu postupu plnění díla a předložit 
objednateli písemnou zprávu o okolnostech a důvodech takového prodlení. 

 
III. 

Cena díla a platební podmínky 

1. Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran, odpovídá nabídce zhotovitele učiněné 
v rámci veřejné zakázky a činí: 

1 476 213,04 Kč bez DPH, tj. 1 786 217,78 Kč s DPH   

 DPH bude účtována dle platných právních předpisů.    

2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla je stanovena jako cena nejvýše přípustná, konečná a 
platná v nezměněné výši po celou dobu trvání smlouvy. 

3. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s řádným a včasným provedením 
díla, tj. hodnota práce, poplatků, pojištění, daňových odvodů, cena materiálu, nářadí, doprava, 
PHM, ekologická likvidace odpadu apod. 

4. Všechny práce, dodávky nebo související služby musí být poskytnuty objednateli 
v požadovaném rozsahu a v nejvyšší možné kvalitě, a to bez jakéhokoliv omezení. Zhotovitel 
není oprávněn požadovat po objednateli zaplacení jakékoliv dodatečné práce, dodávky nebo 
služby, které se ukáží nezbytné pro řádné a včasné provedení díla, a to např. i z důvodu, 
že zhotovitel chybně odhadl nabídkovou cenu anebo poskytl nekvalitní práci, dodávku 
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nebo službu, v jejichž důsledku bylo nezbytné poskytnout další plnění pro komplexní 
a včasné provedení díla. 

5. Cena za provedení díla bude uhrazena na základě faktury, která musí splňovat všechny 
náležitosti daňového dokladu dle platných právních předpisů, a to zejména náležitosti 
dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a § 29 zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí být 
vystavena ve prospěch bankovního účtu zhotovitele uvedeného v záhlaví smlouvy. Zhotovitel 
je oprávněn vystavit fakturu až po protokolárním předání a převzetí díla v souladu s článkem 
I. této smlouvy. Ve faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy. 

Celková fakturovaná částka za provedení díla bude v jedné faktuře. 

Splatnost řádně vystavené faktury činí 21 kalendářních dnů od jejího doručení objednateli. 
Daňový doklad - faktura musí být objednateli doručen na adresu: 

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových 
 Územní pracoviště České Budějovice 

 Prokišova 1202/5 
 371 03 České Budějovice 

a to nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí díla 
poslední smluvní stranou. 

6. Objednatel má právo fakturu před uplynutím její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž by došlo 
k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti. Zhotovitel je povinen podle 
povahy nesprávnosti fakturu opravit, či doplnit. Nová lhůta splatnosti v délce 21 kalendářních 
dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli. 

7. Platba bude provedena výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou 
uvedeny v této měně. 

8. Objednatel neposkytuje zálohy. 

9. Zhotovitel výslovně prohlašuje, že ve smyslu § 2620 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb. přebírá 
nebezpečí změny okolností a nebude z důvodů jakékoliv změny okolností uplatňovat zvýšení 
ceny či žádat prodloužení doby plnění. 

10. Smluvní strany si tímto sjednávají, že faktura bude uhrazena z finančních prostředků 
objednatele určených na rok 2021. 

11. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č.  320/2001 Sb., o finanční kontrole ve 
veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších 
předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s 
úhradou zboží a služeb z veřejných výdajů nebo veřejné finanční podpory. 

 
IV. 

Staveniště a stavební deník 

1. Protokolární předání staveniště bude provedeno do 10 pracovních dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu 
příslušného protokolu. 

2. Zhotovitel se zavazuje vyklidit a vyčistit staveniště nejpozději do 10 pracovních dnů 
od protokolárního předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Po této 
lhůtě lze na staveništi ponechat pouze zařízení potřebné k odstranění vad nebo nedodělků. 
Umístění tohoto zařízení bude určeno objednatelem. Toto zařízení bude odstraněno a 
staveniště bude vyklizeno nejpozději ke konci termínu, ve kterém mají být odstraněny zjištěné 
vady nebo nedodělky. 

3. Nevyklidí-li zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn zabezpečit 
vyklizení a vyčištění staveniště třetí osobou, náklady s tím spojené uhradí objednateli 
zhotovitel. 

4. Zhotovitel je povinen vést ode dne předání a převzetí staveniště stavební deník dle platných 
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zákonů, předpisů a vyhlášek. 

5. Zápisy do stavebního deníku se provádí v originále a dvou kopiích. Stavební deník musí být 
během doby provádění díla trvale přístupný v místě realizace díla u osoby, kterou určí 
zhotovitel. Za zhotovitele jsou oprávněni do stavebního deníku provádět zápisy osoby, které 
určí zhotovitel. Jména těchto osob je zhotovitel povinen oznámit před zahájením prací 
objednateli. Za objednatele jsou oprávněni do stavebního deníku provádět zápisy tyto 
oprávněné osoby: 

− technický dozor stavby, nebo jím pověřená osoba 

− Mgr. Václav Mikeš, ředitel odboru OP Jindřichův Hradec (tel. 724 128 307)  

6. Záznamy do stavebního deníku musí být čitelné. Osoba určená smluvními stranami 
se k zapsanému záznamu ve stavebním deníku musí podepsat. Je zakázáno ve stavebním 
deníku zápisy přepisovat, škrtat a vytrhávat z něho stránky. Ve stavebním deníku nesmí být 
vynechávána prázdná místa. 

7. Jestliže objednatel nebo zhotovitel nebudou souhlasit se zápisem druhé strany ve stavebním 
deníku, budou povinni do 3 pracovních dnů se k zápisu vyjádřit, jinak se bude mít za to, že s 
obsahem zápisu souhlasí. Nesouhlas bude muset být zapsán do stavebního deníku a výrazně 
vyznačen tak, aby byl na první pohled odlišný od běžných zápisů. 

8. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků 
nebo odstraněním poslední vady a nedodělku uvedeného v protokolu o předání a převzetí 
díla. 

9. Dohody zapsané a potvrzené ve stavebním deníku, které překročí ujednaný rámec plnění 
této smlouvy, budou považovány za neplatné a nebude k nim přihlíženo. 

10. Zhotovitel je povinen uschovat kopii stavebního deníku nejméně po dobu záruční lhůty Originál 
stavebního deníku musí být předán objednateli při předání a převzetí díla. 

11. Zhotovitel souhlasí s poskytnutím údajů o jeho bankovním spojení Státní pokladně. 

 
V. 

Odpovědnost 

1. Zhotovitel přebírá okamžikem předání staveniště plnou odpovědnost za vlastní řízení postupu 
prací, kontrolu dodržování předpisů bezpečnosti práce, ochrany zdraví při práci, zachování 
pořádku na staveništi a požární bezpečnosti. Rovněž odpovídá za provádění prací v sjednané 
kvalitě a ve stanovených termínech. 

2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou vzájemně informovat o všech skutečnostech, 
které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kontroly. 

3. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla dodržení veškerých bezpečnostních, 
hygienických a protipožárních opatřeních, jakož i těch, sloužících ochraně veřejného zdraví, a 
to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými právními předpisy. Zhotovitel zejména plně 
zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob na staveništi a je povinen zabezpečit 
jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. 

4. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 
opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo 
jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu 
tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

5. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 
Nebezpečí škody ve smyslu § 2624 zákona č. 89/2012 Sb. nese od předání staveniště 
zhotovitel, a to až do doby předání a převzetí díla. 

6. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, 
přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
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7. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a převzetí a dále odpovídá 
za vady díla zjištěné v záruční době. 

8. Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání smlouvy a záruční doby sjednáno platné 
pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám, a to s limitem pojistného plnění 
minimálně ve výši 4.000.000 Kč a zaplacené pojistné. V případě, že dojde k porušení této 
smluvní povinnosti, zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč, 
a to do 10 kalendářních dnů ode dne, kdy byl objednatelem vyzván. V případě vzniku škody, 
za niž odpovídá zhotovitel, se zhotovitel zavazuje umožnit objednateli, aby vstoupil do jednání 
mezi zhotovitelem a pojišťovnou a dále zajistit, aby pojistné plnění odpovídající výši způsobené 
škody bylo poskytnuto přímo objednateli; pokud takovýto postup nebude možný, a pojistné 
plnění bude čerpáno zhotovitelem, zavazuje se tento převést na objednatele tu část pojistného 
plnění, která odpovídá výši škody způsobené objednateli zhotovitelem. Bez ohledu na 
sjednanou výši pojištění odpovídá zhotovitel objednateli za skutečnou škodu, a to v plné výši 
v souladu s touto smlouvou a platnými právními předpisy. 

9. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za škodu způsobenou objednateli v souvislosti s plněním 
předmětu této smlouvy a zavazuje se takovou škodu objednateli uhradit. Výše náhrady škody 
není omezena. 

VI. 

Záruky 

1. Zhotovitel bude poskytovat na provedené dílo záruku v délce 60 měsíců. U dodávek a zařízení, 
kde je záruka poskytována výrobcem kratší, se sjednává záruka 24 měsíců. 

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude zhotoveno podle podmínek této smlouvy, a že po celou 
dobu záruční doby bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou a vlastnosti stanovené 
platnými právními předpisy a příslušnými technickými normami, případně vlastnosti obvyklé. 

3. Záruční doba počíná plynout dnem následujícím po protokolárním převzetí díla bez vad 
a nedodělků objednatelem doloženým podepsaným protokolem o předání a převzetí díla, 
případně dnem následujícím po odstranění poslední vady či nedodělku. 

4. Záruční doba neběží po dobu reklamačního řízení. Reklamační řízení běží ode dne uplatnění 
vady objednatelem u zhotovitele do dne jejího odstranění zhotovitelem. 

5. Zjistí-li objednatel v záruční době vadu díla, je povinen ji bez zbytečného odkladu písemně 
u zhotovitele reklamovat. V reklamaci musí být vada díla řádně popsána. 

6. Za včas uplatněnou reklamaci díla se považuje reklamace odeslaná objednatelem nejpozději 
v poslední den sjednané záruční doby. Připadne-li poslední den záruční doby na den 
pracovního klidu, pak se za včasnou reklamaci považuje reklamace odeslaná v pracovní den 
nejblíže následující. 

7. Nejpozději 5. pracovní den po doručení písemné reklamace je zhotovitel povinen dostavit 
se k protokolárnímu ohledání a posouzení reklamované vady díla. Protokol o ohledání 
a posouzení reklamované vady díla musí obsahovat termín bezplatného odstranění 
reklamované vady díla dohodnutý s objednatelem. 

8. Nedostaví-li se zhotovitel k protokolárnímu ohledání a posouzení objednatelem řádně 
reklamované vady díla nejpozději 5. pracovní den po doručení písemné reklamace, má se za 
to, že za reklamovanou vadu zhotovitel odpovídá a objednatel je oprávněn zajistit odstranění 
vady jiným subjektem a vyúčtovat vzniklé náklady zhotoviteli. Smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč 
za každý započatý den je zhotovitel povinen hradit počínaje 6. pracovním dnem po doručení 
písemné reklamace do dne zahájení prací jiným subjektem. 

9. Práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla je zhotovitel povinen zahájit 
nejpozději 5. pracovní den po ohledání a posouzení reklamované vady díla, pokud se smluvní 
strany nedohodnou jinak. 

10. Nezahájí-li zhotovitel práce na odstranění objednatelem řádně reklamované vady díla, 
za kterou odpovídá, ve lhůtě stanovené v předchozím odstavci, je objednatel oprávněn zajistit 
odstranění vady jiným subjektem a vyúčtovat tak vzniklé náklady zhotoviteli. 
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11. V případě, že vady na díle budou příčinou dalších škod, zavazuje se zhotovitel škody v plné 
výši uhradit. 

12. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel považuje účast zhotovitele ve veřejné zakázce 
za potvrzení skutečnosti, že zhotovitel je ve smyslu ustanovení § 5 odst. 1 zákona č. 89/2012 
Sb. schopen při plnění této smlouvy jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním 
nebo stavem spojena, s tím, že případné jeho jednání bez této odborné péče půjde k jeho tíži. 

 
VII. 

Sankce 

1. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla a jeho protokolárním předáním ve lhůtě 
sjednané smluvními stranami v čl. II. této smlouvy zavazuje se zhotovitel uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny díla, a to za každý i započatý kalendářní den prodlení. 

2. Pokud zhotovitel nenastoupí ve sjednaném termínu k odstraňování reklamované 
a zhotovitelem uznané vady, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč 
za nenastoupení ve sjednaném termínu za každý i započatý den prodlení a za každou vadu. 

3. Pokud zhotovitel nevyklidí zařízení staveniště ve sjednaném termínu, nejpozději však ve lhůtě 
do 5 pracovních dnů ode dne protokolárního předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, je 
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 5.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 

4. Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli z jakékoliv neoprávněně neuhrazené části faktury 
zhotovitele (včetně DPH) úrok z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., 
kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje 
odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného 
soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a 
fyzických osob a evidence svěřeneckých fondů a evidence údajů o skutečných majitelích, ve 
znění pozdějších předpisů, a to za každý kalendářní den prodlení vůči dnu splatnosti faktury. 

5. Zaplacení dohodnutých smluvních pokut nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod, 
a to v plné výši. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklých škod. 

 
VIII. 

Kontrola provedení díla 

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí 
dílo v rozporu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, je objednatel oprávněn požadovat 
okamžité sjednání nápravy a v případě, že zhotovitel neuposlechne a nadále provádí dílo 
v rozporu s touto smlouvou, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit dle článku IX. této 
smlouvy. 

2. Objednatel kontroluje provedení díla zejména formou kontrolních dnů, které jsou stanoveny 
dohodou smluvních stran na základě časového harmonogramu postupu plnění díla. Kontrolní 
dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna 
dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dne bezodkladně. Obě strany zajistí 
na jednání účast svých zástupců v náležitém rozsahu.  

3. O průběhu a závěrech kontrolního dne se pořídí zápis, jehož zajistí zhotovitel. Zápis podepíší 
oprávnění zástupci smluvních stran uvedení v úvodu smlouvy nebo osoby k tomu řádně 
zmocněné. Opatření uvedená v zápisu, která nepřekročí sjednaný rozsah této smlouvy, jsou 
pro smluvní strany závazná. 

4. Objednatel je navíc oprávněn kontrolovat provedení díla, a to kdykoliv v průběhu jeho 
realizace. Zhotovitel se zavazuje objednateli umožnit vstup do veškerých prostor, které 
souvisejí s prováděním díla, a tak poskytnout možnost ověřit, zda je dílo prováděno řádně. 
Zhotovitel je dále povinen poskytnout objednateli veškerou součinnost k provedení kontroly, 
zejména zajistit účast odpovědných zástupců zhotovitele a umožnit jim náhled do dokumentů 
souvisejících s prováděním díla. 

5. Kvalita dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
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při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 
IX.  

Ukončení smlouvy  

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených v § 2001 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb. a dále v těchto případech: 

a) jestliže zhotovitel nepřevezme staveniště nebo nezahájí stavební práce v termínu 
ujednaném podle čl. II. této smlouvy,  

b) jestliže zhotovitel bude v prodlení s dokončením díla v termínu ujednaném podle čl. II. této 
smlouvy po dobu delší než 14 kalendářních dnů, 

c) jestliže zhotovitel opakovaně nebo zvlášť hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla 
bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní 
předpisy a pravidla nebo jedná způsobem, jímž může objednateli nebo třetí osobě způsobit 
škodu na majetku nebo na zdraví osob; nebo 

d) jestliže zhotovitel opakovaně nedodržuje pří provádění díla technologické postupy 
vyplývající z příslušných právních předpisů, technických norem nebo závazných stanovisek 
nebo rozhodnutích příslušných orgánů státní správy, 

e) jestliže zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s podmínkami sjednanými v této smlouvě, 
ačkoliv byl na tuto skutečnost objednatelem podle čl. VIII odst. 1 této smlouvy upozorněn, 

f) jestliže je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh 
v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost. 

g) jestliže objednateli bude zhotovitelem v souvislosti s realizací díla způsobena škoda 
převyšující 10.000 Kč; případné odstoupení od smlouvy nezbavuje zhotovitele povinnost 
uhradit vzniklou škodu. 

h) jestliže zhotovitel převede své závazky, povinnosti nebo práva plynoucí z této smlouvy nebo 
se je pokusí převést na jiný subjekt bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů stanovených v § 2001 a násl. zákona č. 
89/2012 Sb. 

3. Odstoupení od smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného odstoupení od smlouvy 
druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy má ve smyslu ustanovení § 2004 odst. 3 zákona 
č. 89/2012 Sb. účinky do budoucna. 

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. 

5. V souvislosti s možnými úpravami státního rozpočtu je objednatel oprávněn zastavit průběh 
plnění této smlouvy nebo tuto smlouvu písemně vypovědět, a to bez jakékoliv sankce či 
náhrady za nedokončené plnění. Výpověď je účinná okamžikem jejího doručení zhotoviteli. 
Objednatel se zavazuje, že dílčí plnění provedené ke dni účinnosti výpovědi uhradí v souladu 
s touto smlouvou. 

6. Objednatel i zhotovitel mohou tuto smlouvu písemně vypovědět z jakéhokoliv důvodu, resp. 
bez udání důvodu, a to s tříměsíční výpovědní dobou, která počne běžet od prvního dne měsíce 
následujícího po měsíci, v němž bude druhé smluvní straně výpověď doručena. Objednatel se 
zavazuje dílčí plnění provedená ke dni účinnosti výpovědi uhradit v souladu s touto smlouvou. 

7. Odstoupení od smlouvy nebo jiné ukončení smlouvy se nedotýká nároku na úhradu všech 
peněžitých plnění, zejména smluvních pokut a náhrad škod, které vznikly porušením povinností 
sjednaných v této smlouvě. 

 
X. 

Závěrečná ustanovení 

1. V případě, že nebude doporučená zásilka řádně odeslaná s využitím provozovatele poštovních 
služeb na uvedenou adresu převzata adresátem do 3 dnů poté, co byla po neúspěšném pokusu 
o doručení uložena u doručovatele, který adresáta o pokusu o doručení obvyklým způsobem 
vyrozuměl, bude pro účely této smlouvy považována za doručenou. Za doručenou se zásilka 
považuje rovněž v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo pokud by její doručení jinak 
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zmařil. 

2. Zhotovitel vyslovuje souhlas s tím, že objednatel v rámci transparentnosti zveřejní 
tuto smlouvu, včetně případných dodatků na profilu objednatele v Národním elektronickém 
nástroji NEN. 

3. Objednatelem podle zákona č. 89/2012 Sb. se rozumí zadavatel v terminologii zákona 
č. 134/2016 Sb. Zhotovitelem podle zákona č. 89/2012 Sb. se rozumí dodavatel v terminologii 
zákona č. 134/2016 Sb. 

4. Změny či doplnění této smlouvy je možné činit výhradně formou písemných a číselně 
označených dodatků schválených oběma smluvními stranami, a to s výjimkou změn osob a 
kontaktních údajů uvedených v části označení smluvních stran, které se považují za změněné 
dnem doručení písemného oznámení o takové změně druhé smluvní straně. 

5. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jejího 
uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 340/2015 Sb.“). 

6. Objednatel zašle tuto smlouvu správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, 
nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy. Objednatel předá zhotoviteli doklad 
o uveřejnění smlouvy v registru smluv podle § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., jako potvrzení 
skutečnosti, že tato smlouva nabyla účinnosti. 

7. Pro účely uveřejnění smlouvy v registru smluv smluvní strany navzájem prohlašují, že tato 
smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství. 

8. Tato smlouva je vyhotovena v pěti (5) stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři (4) 
vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno (1) vyhotovení. 

9. Nedílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr. 

10. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva nebo převést závazky z této smlouvy vyplývající na 
třetí osobu bez předchozího písemného souhlasu objednatele. 

11. Smluvní strany se zavazují řešit případné spory z této smlouvy před příslušnými soudy 
se sídlem v ČR. 

12. Práva a povinnosti v této smlouvě neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona 
č. 89/2012 Sb. a dalšími právními předpisy, které se vztahují na předmět této smlouvy. 

13. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, nikoliv z přinucení nebo 
omylu. Na důkaz toho připojují své podpisy. 

 
V Českých Budějovicích, dne …….……                   V…………………..… dne ……………… 
 
 

 

 
______________________________________________________                             _____________________________________________________ 

              Mgr. Pavel Bednařík David Morkus 

ředitel Územního pracoviště České Budějovice     jednatel společnosti 
        ÚŘAD PRO ZASTUPOVÁNÍ STÁTU VE VĚCECH MAJETKOVÝCH             MORKUS Morava s.r.o.       

  (objednatel)                                            (zhotovitel) 
 


