

## SMLOUVA O DÍLO

dále rovněž jako „Smlouva“

uzavíraná ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník  
(dále jen „občanský zákoník“) mezi stranami:

Název: **Česká republika – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**  
Sídlo: Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1  
IČO: 00022985  
Za něž jedná: Ing. Jiří Lučan, ředitel odboru správy úřadu  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba:

/dále jen „**Objednatel**“/

a

Název: **DUO SYSTEM, s.r.o.**  
Sídlo: Ve Střešovičkách 171/33, 169 00 PRAHA 6  
IČO: 63677563  
DIČ: CZ63677563  
Za něž jedná: Ivan Riško, jednatel společnosti  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Kontaktní osoba:

/dále jen „**Dodavatel**“/

### I. Úvodní ustanovení

Touto Smlouvou se dodavatel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

## II. Předmět díla

1. Předmětem díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provádění stavebních prací specifikovaných v Příloze 1 – Technická specifikace v níže specifikovaných místech plnění za ceny, uvedené v Příloze 2 – Rozpočet. Předmět díla je rozdělen na části - stavební celky dále jen SC.
2. Dodavatel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, objektem a prostory, v nichž má být dílo prováděno a že jsou mu známy veškeré technické, dopravní a jiné podmínky nezbytné k jeho řádné realizaci. Dodavatel dále prohlašuje, že má živnostenská oprávnění a zkušenosti potřebné k provádění díla podle této smlouvy.
3. Dodavatel prohlašuje, že Příloha 2 – Rozpočet, která tvoří přílohu a nedílnou součást této smlouvy, obsahuje veškeré práce a materiál potřebné pro provedení prací dle Technické specifikace, včetně všech vedlejších nákladů, a že jím provedená specifikace použitého materiálu je tak kompletní. Dodavatel nemá právo požadovat úhradu jakýchkoliv vícenákladů vzniklých v důsledku nesprávnosti jeho prohlášení uvedených v této smlouvě.
4. Objednatel si vyhrazuje v případě nutnosti provést změnu rozsahu předmětu díla, pokud jejich potřeba vznikne v důsledku okolností zjištěných v průběhu realizace díla a které objednatel nemohl ani při vynaložení náležité péče při přípravě zakázky předvídat. Tato změna (dále jen vícepráce) bude řešena formou dodatku k této smlouvě a bude maximálně v rozsahu stanoveném § 222 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
5. Objekt bude po skončení díla předán objednateli v uklizeném stavu, stavební odpad bude dodavatelem zlikvidován v souladu s příslušnými právními předpisy.

## III. Místo plnění

Místem plnění služeb jsou objekty Objednatele:

- Budova A MŠMT (Rohanský palác) Karmelitská 8, Praha 1;
- Budovy B, C, D, E v areálu MŠMT, Karmelitská 7, Praha 1;
- Budova Karmelitská 17, Praha 1;
- Budova U Lužického semináře 13, Praha 1;
- Objekty Milada a Miluška
  - případně další objekty vlastněné nebo užívané MŠMT ČR.

## IV. Doba plnění

- 1 Plnění této smlouvy bude zahájeno do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy objednatel k zahájení prací dodavateli. Objednatel zašle výzvu k zahájení prací vždy pro každý stavební celek zvlášť.
- 2 Smlouva se uzavírá na dobu určitou, která činí 9 měsíců od písemné výzvy objednatel k zahájení prací na prvním stavebním celku.



#### V. Cena a platební podmínky

1. Cena díla sjednaného v této smlouvě je **444.516,- Kč bez DPH, tedy 537.864,40 Kč vč. DPH.**
2. Cena díla bude případně zvýšena o předem odsouhlasené a oběma stranami písemně potvrzené vícepráce.
3. Položky uvedené v rozpočtu, které nebudou na přání objednatele realizovány, budou odečteny z celkové ceny díla.
4. Při požadavku objednatele na použití jiného než v rozpočtu uvedeného materiálu bude cena materiálu uvedená v rozpočtu odečtena z celkové ceny díla a místo toho bude připočtena cena materiálu skutečně použitého. Objednatel je však povinen písemně sdělit dodavateli požadavek na použití jiného materiálu alespoň 5 dní přede dnem, v němž má podle přílohy této smlouvy dodavatel zahájit provádění příslušné etapy prací.
5. Platba bude objednatelem provedena vždy 1x po skončení každého jednotlivého SC na základě daňového dokladu – faktury (dále jen „faktury“) vystavené dodavatelem, a to na účet dodavatele uvedený v této smlouvě. Daňový doklad bude obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 občanského zákoníku. Objednatel je oprávněn vrátit vadný daňový doklad dodavateli, a to až do lhůty splatnosti, nová lhůta splatnosti začíná běžet dnem doručení bezvadného daňového dokladu.
6. Podkladem pro fakturaci jsou ceny, uvedené v Příloze 2 smlouvy – Rozpočet.
7. Lhůta splatnosti faktur je třicet (30) dní od doručení objednateli. Tato povinnost je splněna odepsáním příslušné částky z účtu objednatele ve prospěch dodavatele.
8. Objednatel neposkytuje zálohu.

#### VI. Práva a povinnosti objednatele

1. Objednatel je povinen poskytovat dodavateli potřebnou součinnost tak, aby dodavatel mohl řádně a včasné plnit povinnosti dle této smlouvy, zejména má objednatel povinnost na žádost Dodavatele předat všechny potřebné informace, podklady, specifikace, vysvětlení a upřesnění svých požadavků nutných k provádění stavebních prací. Dodavatel je povinen si potřebnou součinnost v případě potřeby včas vyžádat a objednatel na ni upozornit.
2. Objednatel dohodne před zahájením stavebních prací na každém jednotlivém SC s dodavatelem rozsah oprávnění dodavatele ke vstupu jeho zaměstnanců a vjezdu jeho vozidel do míst plnění, a to včetně vymezení doby provádění předmětu této smlouvy dodavatelem. O této skutečnosti bude sepsán písemný záznam, podepsaný oběma stranami.
3. Objednatel je povinen zabezpečit v průběhu realizace jednotlivých SC dostupnost kontaktního pracovníka objednatele pro potřeby koordinace provádění služeb s pověřeným pracovníkem dodavatele.
4. Objednatel je povinen zaslat Předávací protokol SC zpět kontaktní osobě dodavatele neprodleně po jeho podpisu odpovědným pracovníkem objednatele.
5. Objednatel má právo provádět průběžnou kontrolu plnění jednotlivých prací. V případě sporů o způsob provádění prací je oprávněn přizvat si odborný dozor nebo znalce v příslušném oboru, který provede kontrolu plnění a o zjištěných poznacích vyhotoví zápis, ev. znalecký posudek.

Objednatel si vyhrazuje možnost přerušit stavbu, pokud by zjistil závažné nedostatky při provádění díla.

## VII. Povinnosti dodavatele

1. Dodavatel garantuje bezvadné provedení veškerých prací včetně subdodávek. Dodavatel bude používat výhradně nový a nepoškozený materiál prvotřídní kvality.
2. Na materiál určený objednatelem v době po uzavření této smlouvy ve smyslu čl. V. odst. 4 je poskytnuta záruka garantovaná výrobcem či dodavatelem příslušného materiálu.
3. Dodavatel je povinen dokončit a předat předmět plnění objednateli v termínu dohodnutém pro každý SC v odpovídající kvalitě, v souladu s touto smlouvou, českými technickými normami, doporučeními výrobců příslušných materiálů a dodavatelů výrobků a souvisejícími předpisy pro tyto práce stanovenými.
4. Dodavatel se zavazuje umožnit objednateli kontrolu prací, které mají být zabudované nebo budou nepřístupné před jejich zakrytím. Za tímto účelem vyzve dodavatel objednatele ke kontrole alespoň den před provedením zakrytí prací.
5. Zjistí-li objednatel, že dodavatel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, v rozporu s právními předpisy, technickými normami, v rozporu s technologickými postupy a předpisy výrobců a prodejců používaných materiálů a zařízení, v rozporu s vyjádřením správních orgánů anebo nerespektuje pokyny objednatele, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby dodavatel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže dodavatel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. Právo na odstoupení plynoucí ze zákona tím není dotčeno.
6. Dodavatel si bude při realizaci díla počínat tak, aby nevznikla škoda objednateli ani jiným osobám, zejména pak škoda na objektu, v němž bude dílo prováděno. Dodavatel se zavazuje se případné škody uvést do původního stavu na vlastní náklady. Dodavatel bude provádět denně úklid místa provádění díla. Úklid případných komunikací využívaných k dopravě materiálu včetně výtahu provede dodavatel neprodleně po každém použití, minimálně jednou denně.
7. Dodavatel bude provádět práce výhradně ve dnech a časech určených objednatelem ve výzvě k zahájení prací na každém jednotlivém stavebním celku.
8. Dodavatel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání bez vad a nedodělků objednateli.
9. Dodavatel se zavazuje mít po celou dobu platnosti této smlouvy sjednáno pojištění pro případ škody vzniklé činností dodavatele (dále jen „Pojistná smlouva“), a to v minimální výši 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Dodavatel je povinen doložit objednateli ke dni podpisu této smlouvy kopii Pojistné smlouvy. Objednatel je zároveň oprávněn nahlédnout do originálu Pojistné smlouvy, a to kdykoliv po celou dobu trvání účinnosti této smlouvy. Dodavatel je povinen objednatele bezodkladně informovat o změně Pojistné smlouvy.
10. Dodavatel bere na vědomí, že prostory MŠMT jsou monitorovány kamerovým systémem.
11. Dodavatel je povinen poskytnout součinnost jako osoba povinná spolupůsobit při výkonu finanční kontroly (viz § 2, písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole),

ve znění pozdějších předpisů k poskytnutí součinnosti Objednateli i kontrolním orgánům při provádění finanční kontroly dle citovaného zákona.

#### **VIII. Přechod vlastnických práv a záruční doba**

1. Vlastnické právo k předmětu plnění přejde na objednatele okamžikem podpisu předávacího protokolu ze strany objednatele. Tímto okamžikem také přechází na objednatele nebezpečí škody na předmětu díla a počíná běh záruční lhůty.
2. Na provedené práce poskytuje dodavatel záruku 3 roky.
3. Objednatel má právo požadovat odstranění prokazatelných vad kdykoliv během záruční doby, nejpozději však poslední den záruční doby. Oznámení o vadách (dále jen „oznámení o vadách“) musí být předáno dodavateli formou doporučeného dopisu zaslaného k rukám kontaktní osoby dodavatele na adresu sídla dodavatele uvedenou v záhlaví této smlouvy, nebo doručením do datové schránky dodavatele a musí obsahovat popis vady. V pochybnostech se má za to, že oznámení o vadách bylo Poskytovateli předáno 3. (třetím) pracovním dnem ode dne jeho odeslání formou doporučeného dopisu či prostřednictvím datové schránky.
4. Dodavatel je povinen zahájit práce na odstranění vady bezodkladně, nejpozději však do 3 (tří) pracovních dnů ode dne doručení oznámení o vadách.
5. Veškeré činnosti související s odstraněním vad či z nich vyplývající činí dodavatel sám a na své náklady. Objednatel poskytne dodavateli potřebnou součinnost pro provedení nutných činností. Koordinace provádění těchto činností bude zabezpečena prostřednictvím kontaktních osob objednatele a dodavatele.
6. Uplatněním nároku z odpovědnosti za vady není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

#### **IX. Smluvní pokuty**

1. Pro případ prodlení dodavatele s dokončením díla sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení. Tato pokuta se vztahuje k dokončení každého jednotlivého stavebního celku.
2. Pro případ pozdního splnění závazku dodavatele k odstranění vad oznámených v záruční době smluvní strany sjednávají smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu do doby odstranění vady.
3. Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na právo příslušné smluvní strany požadovat vedle smluvní pokuty i náhradu škody, a to včetně škody smluvní pokutu přesahující.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

#### X. Závěrečná ujednání

1. Není-li v této smlouvě uvedeno jinak, řídí se vztahy účastníků smlouvy příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Jakékoli změny a doplňky této smlouvy lze učinit pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.
3. V souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel uveřejnění celého textu smlouvy, vyjma osobních údajů, a metadat smlouvy v registru smluv včetně případných oprav uveřejnění s tím, že nezajistí-li objednatel uveřejnění smlouvy nebo metadat smlouvy v registru smluv do 30 dnů od uzavření smlouvy, pak je oprávněn zajistit jejich uveřejnění dodavatel ve lhůtě tří měsíců od uzavření smlouvy.
4. Tato smlouva je vypracována ve třech vyhotoveních, každé s platností originálu, přičemž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení obdrží dodavatel.
5. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě své pravé a svobodné vůle, její text si přečetly a na důkaz souhlasu s ním připojují níže své podpisy.
6. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu druhou ze smluvních stran.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace

Příloha č. 2 – Rozpočet

V PRAZE dne 22.3.2017

V PRAZE dne 27.03.2017

.....  
za Dodavatele

**DUO SYSTEM, s.r.o.**  
Ve Střešovičkách 171/33  
169 00 Praha 6  
IČ: 63677563, DIČ: CZ63677563

.....  
za Objednatele

**Ministerstvo školství,  
mládeže a tělovýchovy**  
Oddělení hospodářské správy - 700  
Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1



## TECHNICKÁ SPECIFIKACE

### Stavební celek 1 (SC 1)

Místnost A 106 – oprava místnosti určené pro kartotéku personálního odboru

Místnost se nachází v 1.NP budovy A areálu MŠMT. Má vstupní dveře s chodby s dalšími dvojími dveřmi vedoucími do bočních místností. Předmětem díla bude opravit příčku oddělující tento vstupní prostor od další části místnosti, tak, aby mohla být pod uzamčením. Místnost má klenbový strop ve výši cca 3,8 m. Ve vrcholu klenby je umístěno závěsné zářivkové osvětlovací těleso. To musí být upraveno tak, aby bylo možné svítit v přední části místnosti a zadní části za příčkou. Příčka, provedená běžným SDK na kovových profilech, kotvených do podlahy, stropu a bočních zdí místnosti není zvukově izolována. Příčka bude osazena kovovou zárubní o šířce 80 cm s jednokřídlými plnými dveřmi otevírajícími se do kartotékové místnosti. Dveře budou osazeny standardním kováním a zámkem s bezpečnostní vložkou. Povrchová úprava SDK bude provedena obroušením, tmelením a bílou výmalbou. Dveře budou kazetové v bílém provedení, kování v barvě zlaté. Zárubeň bude opatřena bílým nátěrem.

### Stavební celek 2 (SC 2)

Místnost A 102 – prověření a oprava vedení vody / odpadu mezi místností 102 a přiléhající toaletou.

Místnosti se nachází v 1.NP budovy A areálu MŠMT. Bylo zjištěno vlhnutí dělicí stěny mezi místností 102 a přiléhající toaletou. Prostor vlhnutí je částečně odkryt, závada dosud nezjištěna. Je třeba odkopat část stěny, zjistit příčinu vlhnutí, provést její odstranění a zednické začištění místností. V případě místnosti 102 bude otvor zazděn, omítnut a vymalován minimálně v rozsahu výklenku, v němž je místo závady. Ze strany toalety budou odkopané dlaždice nahrazeny novými v rozsahu odpovídajícím odkopání potřebnému k opravě. V případě zásahu nad hranici stávajícího obkladu bude provedeno zazdění, zaomítnutí a výmalba celé toalety.

### Stavební celek 3 (SC 3)

Akutní opravy v kancelářích budovy B

V 8 místnostech v budově B jsou zjištěny závady typu popraskané stěny, vlhkost vzlínající stěnou, plísně, opadávající omítky apod. Tyto lokální závady je třeba odstranit.



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,  
MLADEŽE A TĚLOVÝCHOVY

#### **Stavební celek 4 (SC 4)**

Lužický seminář – oprava zasedací místnosti v prostoru půdy

Místnosti jsou situovány ve 4. NP – půdní vestavba, bez výtahu. V současnosti tvoří půdní vestavba jeden spojitý celek s oddělenou místností skladu a malou jednacím místností. Požadavek je osadit sádkartonovou příčku s plnými dveřmi a odhlučnit menší jednacím prostor.

Je požadováno cca 70 m<sup>2</sup> SDK příčky na kovových profilech kotvených do podlahy a trámů půdy tak, aby nedošlo k poškození původního historického krovu. Příčka bude osazena zvukovou izolací. Dveře budou jednokřídlé plné, osazené do kovové zárubně, vybavené standardním kováním s uzamykatelnou vložkou. Situace je zachycena na přiloženém výkresu.

#### **Stavební celek 5 (SC 5)**

Místnosti 201 a 202 – odstranění havarijního stavu bývalé ordinace

Místnosti E 201 a E 202 jsou situovány v 3.NP budovy E v areálu MŠMT. Mají jedny vstupní dveře z chodby do místnosti E202. Předmětem prací zrušení umývárny a sprchy ordinace – vybourání zařizovacích předmětů, dělící příčky mezi sprchou a umývárnu, odpojení přívodů vody a odpadů, odkop dlaždic a keramického obložení. Celý takto vzniklý prostor bude nově omítnut. Bude vybourána příčka mezi chodbou a stávající sprchou, která bude nahrazena novou, osazenou dveřmi v kovové zárubni. Zárubeň bude opatřena nátěrem v barvě odpovídající ostatním dveřím v chodbě. Dveře budou jednokřídlé, provedení bílé lamino, plné, osazené standardním kováním s možností uzamčení. V prostoru bývalé ordinace bude demontována stávající kuchyňská linka, odpojen přívod vody a odpad, přesunuta elektroinstalace z míst stávající linky. Obklad mezi vrchní a spodní částí linky bude odkopán. Celý řešený prostor bude nově omítnut.

Budou opraveny trhliny ve stávajících omítkách v obou místnostech a místnosti budou nově vymalovány.

SC 5 je zakreslen na přiloženém výkresu. Provedení prací podléhá schválení stavebního úřadu Prahy 1 a orgánů ochrany památkové péče. Zahájení stavebních prací je závislé na vydání příslušných povolení.

#### **Stavební celek 6 (SC 6)**

Objekty Milada a Miluška – nemovitosti v k.ú. Libeň, LV 842 + garáž nezapsaná v KN – zabezpečení majetku před jeho předáním ÚZSVM

Objekty je třeba připravit k předání Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. To obnáší zejména: Objekt Milada – zabezpečení veškerých stavebních otvorů na úrovni terénu a 1. podlaží zazděním, vč. stavebních otvorů na terase nad hlavním vchodem a garáží. Vstup do garáže zazdít. Objekt Miluška – vyklizení od odpadu, nábytku a veškerého vnitřního vybavení, zazdění veškerých stavebních otvorů na úrovni terénu a prvního patra, zazdění vstupních dveří. Samostatná garáž – vyklizení odpadu, zabezpečení proti neoprávněnému vstupu vč. zaklopení vodovodní šachty vedle vstupu do garáže. Po kontrole statiky objektu připadá v úvahu i varianta jeho stržení a odvozu sutí. Plocha kolem objektů – vyklizení odpadu, odstranění náletových dřevin v rozsahu nutném pro přístup k objektům.



**Cenová nabídka: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
Duo system, s.r.o. - jednatel Ivan Riško - 12.3.2017**

<b>Rekapitulace:</b>	<b>Stavební celek č. 1 (SC 1) - místnost A 106</b>	<b>37 376,00 Kč</b>
	<b>Stavební celek č. 2 (SC 2) - místnost A 102</b>	<b>44 223,00 Kč</b>
	<b>Stavební celek č. 3 (SC 3)</b>	<b>9 901,00 Kč</b>
	<b>Stavební celek č. 4 (SC 4) -Lužický seminář</b>	<b>105 474,00 Kč</b>
	<b>Stavební celek č. 5 (SC 5) - místnosti 201,202</b>	<b>136 878,00 Kč</b>
	<b>Vila Miluška - Milada</b>	<b>110 664,00 Kč</b>
		<hr/>
<b>Celková cenová nabídka:</b>		<b>444 516,00 Kč</b>

**Cenová nabídka: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  
Vila Miluška - Milada**

**Duo system, s.r.o. - jednatel Ivan Řiško - 12.3.2017**

Název práce	-	jedn.	Kč/jedn.	Kč celkem
Miluška zazdění 7 okenních otvorů	ks	7	850	5950
Miluška zazdění 3 x dveře	ks	3	1400	4200
Milada zazdění 4 okenních otvorů	ks	4	850	3400
Milada zazdění vstup do garáže	ks	1	5250	5250
Provoz elektrocentrály	PA	2	1500	3000
Doprava materiálu na stavbu	PA	1	2500	2500
Přesun materiálu na staveniště	PA	1	6400	6400
Milada pomocné lešení nad balkonem	PA	1	3800	3800
Odvoz komunálního odpadu na skládku cca 70m3	m3	70	680	47600
Naložení odpadu do kontejneru cca 70m3	m3	70	280	19600
Doprava, jízdní čas Praha	PA	6	450	2700
Mezisoučet cen				104400
<b>VRN 6%</b>	PA	0,06		6264
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>110664</b>

## Cenová nabídka: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Stavební celek č. 1 (SC 1) - místnost A 106

Duo system, s.r.o. - jednatel Ivan Riško - 12.3.2017

Název práce -	-	jedn.	Kč/jedn.	Kč celkem
Montáž sádrokartonová příčka - roztažení světla	m2	10	790	7900
Montáž sádrokartonové konstrukce příčky	ks	1	2400	2400
Osazení kovové zárubně	m2	10	580	5800
Montáž sádrokartonových desek vč. začištění spojů	m2	20	36	720
Malování 2x, barva bílá Primalex Plus	m2	20	8	160
Penetrace před malováním	ks	1	450	450
Natření kovové zárubně - barva bílá 2X	ks	1	2800	2800
Vnitřní dveře 0,60 bílé	ks	1	3400	3400
Bezpečnostní zámek a kování	PA	1	3000	3000
Osazení světla na chodbu	PA	1	1350	1350
Zakrytí fólií - skříňe a nábytek	PA	1	1800	1800
Doprava materiálu na stavbu	PA	1	2000	2000
Přesun materiálu po staveništi	PA	4	350	1400
Hrubý úklid po dobu rekonstrukce	PA	4	520	2080
Doprava, jízdní čas Praha				35260
Mezisoučet cen				35260
VRN 6%	PA	0,06		2116
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>37376</b>

**Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**  
**Stavební celek č. 2 (SC 2) - místnost A 102**  
**Duo system, s.r.o. - jednatel Ivan Riško - 12.3.2017**

Název práce - sanační práce - oprava vedení vody	-	jedn.	Kč/jedn.	Kč celkem
Osekání omítek do 1 m obvodové zdi	m2	9	120	1080
Vybourání šlicu trubky umyvadla	PA	1	1800	1800
Instalační práce - napojení nové trubky č. sifonu	PA	1	5500	5500
Zaházení šlicu po vybourání šlicu zdiva	PA	1	1200	1200
Nahození sanační špricu	m2	9	150	1350
Nahození sanační omítky	m2	9	850	7650
Aplikace sanačního štuksu do ztracena	m2	13	220	2860
Osekání obkladu zdi umyvadla	m2	4	80	320
Demontáž umyvadla	PA	1	400	400
Vyrovnání zdi lepidlem pod obklad	m2	4	160	640
Lepení obkladu do flexibilního lepidla	m2	4	850	3400
Lepidlo, spárovací hmota, silikon - materiál	PA	1	800	800
Obklad WC - materiál	m2	6	350	2100
Hlubková penetrace	m2	35	8	280
Malování barva bílá Primalex Plus 2x nátěr	m2	35	36	1260
Vynášení sutě do kontejneru do 30m	PA	1	1500	1500
Odvoz sutí na skládku	PA	1	1580	1580
Doprava materiálu na staveniště	PA	1	1500	1500
Přesun hmot po staveništi do 30m	PA	1	2200	2200
Zakrytí fólie kancelářských stolů chodby	PA	1	1000	1000
Hrubý úklid po dobu rekonstrukce	PA	6	200	1200
Doprava, jízdní čas Praha	PA	6	350	2100
Mezisoučet cen				41720
<b>VRN 6%</b>	PA	0,06		2503
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>44223</b>

# Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

## Stavební celek č. 3 (SC 3)

### Duo system, s.r.o. - jednatel Ivan Riško - 12.3.2017

Název práce - akutní opravy v kancelářích budovy B	-	jedn.	Kč/jedn.	Kč celkem
Průraz do komínového průduchu	PA	1	1000	1000
Vyčištění komínového průduchu	PA	1	1000	1000
Zazdění otvoru po vybourání	PA	1	800	800
Sanační omítka otvoru po zazdění	PA	1	2000	2000
Aplikace sanančního štku do ztracena	PA	1	240	240
Likvidace suti	PA	1	1300	1300
Doprava a přesun materiálu - 3.patro	PA	1	1000	1000
Doprava, jízdní čas Praha	PA	2	450	900
Úklid po dobu oprav	PA	2	300	600
Mezisoučet cen				8840
<b>VRN 12%</b>	PA	0,12		1061
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>9901</b>

**Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**  
**Stavební celek č. 4 (SC 4) - Lužický seminář**  
**Duo system, s.r.o. - jednatel Ivan Riško - 12.3.2017**

Název práce - sádrokartonová příčka podkrovní	-	jedn.	Kč/jedn.	Kč celkem
Nalepení sádrokonstrukce mezi trámy- kotvení do podlahy	m2	16	1180	18880
Montáž sádrokartonových desek vč. zacištění spojů	m2	16	720	11520
Aplikace protihlukové izolace příčky	m2	15	280	4200
Dodávka a montáž zašupovacích dveří - bílé	PA	1	18500	18500
Pohled stropu Osb desek - barva bílá - uložení nad voznicí trámy vč. šroubování k sobě bez kotvení k voznicím trámům - práce	m2	28	400	11200
Dodávka Osb desek bílé 18m2 materiál vč. průřezua olepení hran	m2	35	380	13300
Malování sádrokartonové příčky - barva bílá 2x	m2	58	38	2204
Přesun materiálu na stavbu bez výtahu	PA	1	6500	6500
Likvidace zbytkového materiálu vč. naložení do kontejneru	PA	1	2400	2400
Doprava materiálu na stavbu	PA	1	1800	1800
Hrubý úklid po dobu rekonstrukce	PA	8	300	2400
Přesun hmot po staveništi	PA	1	3000	3000
Doprava, jízdní čas Praha	PA	8	450	3600
Mezisoučet cen				99504
<b>VRN 6%</b>	PA	0,06		5970
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>105474</b>

**Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy**  
**Stavební celek č. 5 (SC 5) - místnosti 201 a 202**  
**Duo system, s.r.o. - jednatel Ivan Riško - 12.3.2017**

Název práce - úprava bývalé ordinace na kanceláře	-	jedn.	Kč/jedn.	Kč celkem
Osekání keramických obkladů vč. stávající omítky	m2	36	145	5220
Osekání dlažby podlahy	m2	4,5	90	405
Vybourání příčky tl. 20 cm	m2	9	320	2880
Vyříznutí otvoru zdi pro osazení dveří	m2	2	850	1700
Vybourání zvýšené podlahy sprchového koutu	PA	1	1000	1000
Vybourání betonu podlahy sociálního zařízení	m2	4,5	190	855
Betonová mazanina podlahy cca 8cm tl.	m2	4,5	380	1710
Samonivelační stěrka podlahy	m2	4,5	220	990
Nová vápennocementová omítka cca	m2	50	280	14000
Aplikace štuky omítky Haset - 2x aplikace	m2	50	185	9250
Osazení překladu nad vybouraným otvorem	ks	2	490	980
Dodávka a montáž ocelových zárubní	ks	1	2800	2800
Dodávka a montáž interierových dveří	ks	1	6700	6700
Dodávka a montáž kovanného a vložkového zámku	ks	1	3400	3400
Demontáž a zaslepení rozvodu zdi (voda, kanalizace)	PA	1	12400	12400
Demontáž a zpětná montáž radiátoru topení	PA	1	8600	8600
Elektroinstalace vypínače a světla	PA	1	14800	14800
Hloubková penetrace před malováním	m2	145	8	1160
Malování 2x barva bílá Primalex Plus	m2	145	36	5220
Vynášení sutí do kontejneru 3. patro	t	8	2800	22400
Odvoz sutí na skládku	PA	2	2580	5160
Doprava materiálu na stavbu	PA	2	1500	3000
Přesun hmot po staveništi - 3. patro	PA	1	4500	4500
Mezisoučet cen				129130
VRN 6%	PA	0,06		7748
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>136878</b>