



**NÁRODNÍ
PAMÁTKOVÝ
ÚSTAV**

2026H1210020
NPÚ – 420/78 507/2021
KLVZ NPU-420/130/2021
Průzkum trhu 420/78473/2021

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace
IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,
se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,
zastoupen: Mgr. Tomášem Wizovským, vedoucím správy Státního hradu a zámku Bečov,
[REDACTED]

Doručovací adresa:
NPÚ SHZ Bečov
Nám. 5. května 13, Bečov nad Teplou 364 64
[REDACTED]

(dále jen objednatel)

a

STRIX Chomutov, a.s.
Polní 4795, 43001 Chomutov
IČ: 272 74 535, DIČ: CZ272 74 535
Zastoupený: Petrem Sedláčkem, člen představenstva
[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

Doručovací adresa:
STRIX Chomutov, a.s.
Polní 4795, Chomutov 430 01
[REDACTED]

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo:

I. Předmět smlouvy – určení díla

1. Předmětem této smlouvy je úprava podmínek, za kterých zhotovitel provede pro objednatele následující dílo: **SHZ Bečov – sanace skalních masivů nad okružní komunikací**
2. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich ujednání tvoří nedílnou součástí této smlouvy i nabídka zhotovitele – vyplněná tabulka, doručená 22.9. 2021 + závazné stanovisko KÚKK z roku 2020.
3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádně, kvalitně a včas. Objednatel se zavazuje řádně zhotovené dílo převzít a včas zaplatit cenu sjednanou podle této smlouvy.

II. Doba a místo plnění a další podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo v období **říjen až prosinec** a řádně předat objednateli nejpozději do **15. 12. 2021** na adrese objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy.
2. O předání díla bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Objednatel dílo není povinen převzít, nebude-li dodáno v požadovaném množství, jakosti či druhu provedení.



3. Smluvní strany sjednaly, že objednatel má nad rámec ustanovení § 2605 občanského zákoníku lhůtu 7 dní, po kterou může na zhotoviteli nad rámec zákona dále uplatňovat zjevné vady díla.
4. Zhotovitel odpovídá, že si dílo zachová užité vlastnosti i po jeho převzetí a poskytuje objednateli záruku za jakost díla v délce 24 měsíců ode dne předání díla. Záruční doba na reklamovanou část díla neběží po dobu počínající dnem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady.
5. **Zhotovitel** je povinen odstranit bez prodlení a bezplatně zjištěné vady svých prací nebo dodávek (nedohodnou-li se strany jinak, musí vady odstranit do 5 pracovních dnů).
6. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, anebo s odstraněním vady díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši **300 Kč**, a to za každý byt i jen započatý den prodlení.

III. Cena a platební podmínky


1. Celková cena díla je **334 684,60 Kč bez DPH**, DPH ve výši 21% činí 70283,77 Kč, celková cena díla je **404 968,37 Kč**. Sjednaná cena díla je konečná a nepřekročitelná a zahrnuje provedení a dodání díla, jakož i veškeré výlohy, výdaje a náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla. Změna ceny je možná pouze na základě písemného dodatku a v souladu s platnými právními předpisy (zejm. zákonem o zadávání veřejných zakázek). Objednatel neposkytuje zhotoviteli žádné zálohy.
2. Po řádném předání díla objednateli vystaví zhotovitel na úhradu díla bez zbytečného odkladu daňový doklad (fakturu) se splatností 21 dní ode dne jejího doručení objednateli.
3. Daňový doklad musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu dle příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále musí splňovat smlouvou stanovené náležitosti, jinak je objednatel oprávněn jej vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit nový s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.
4. Objednatel je oprávněn provést zajišťovací úhradu DPH na účet příslušného finančního úřadu, jestliže se zhotovitel stane ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nespolehlivým plátcem dle zákona o dani z přidané hodnoty.
5. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy není nespolehlivým plátcem DPH dle § 106 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a není vedena v registru nespolehlivých plátců DPH. Zhotovitel se dále zavazuje uvádět pro účely bezhotovostního převodu pouze účet či účty, které jsou správcem daně zveřejněny způsobem umožňujícím dálkový přístup dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. V případě, že se Zhotovitel stane nespolehlivým plátcem DPH, je povinen tuto skutečnost oznámit objednateli neprodleně (nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala) na email objednatele uvedený v hlavičce této smlouvy. V případě porušení oznamovací povinnosti je zhotovitel povinen uhradit objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši částky odpovídající výši DPH připočtené k celkové ceně díla.

IV. Společná a závěrečná ustanovení

1. Zhotovitel se vzdává svého práva namítat nepřiměřenou výši smluvní pokuty u soudu ve smyslu § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní pokuty dle této smlouvy jsou splatné do 21 dnů od písemného vyúčtování odeslaného druhé smluvní straně. Uhrazením smluvní



pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Nárok na úhradu smluvní pokuty ani škody není nikterak dotčen odstoupením od smlouvy.

2. Objednatel je oprávněn provést zápočet svého i nesplatného nároku na zaplacení smluvní pokuty proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla nebo jeho části.
3. Tato smlouva byla sepsána ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.
4. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nabude účinnosti dnem uveřejnění a její uveřejnění zajistí objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.
5. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.
6. Smlouvu je možno měnit či doplňovat výhradně písemnými číslovanými dodatky.
7. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísní a že vzájemné plnění dle této smlouvy.
8. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách  v sekci „Ochrana osobních údajů“.

Příloha: nabídka zhotovitele
Závazné stanovisko KÚKK z roku 2020

V Bečově nad Teplou, dne 20. 9. 2021



KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE

ODBOR KULTURY, PAMÁTKOVÉ PÉČE, LÁZEŇSTVÍ A CESTOVNÍHO RUCHU

Číslo jednací: KK/1151/KR/20-07

ROZHODNUTÍ

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu jako orgán státní památkové péče příslušný dle ust. § 28 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění (dále jen zákon o státní památkové péči) a ust. § 10 a ust. § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, projednal žádost ze dne 3. 7. 2020 Národního památkového ústavu, územní památkové správy v Praze, se sídlem Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3, zastoupeného ředitelem Mgr. Dušanem Michelfeitem, ve věci vydání závazného stanoviska k realizaci sanace nestability – havárie skalních výchozů v areálu národní kulturní památky hradu Bečov nad Teplou, a po vyjádření Národního památkového ústavu, generálního ředitelství v Praze, čj. NPÚ-310/53918/2020 ze dne 17. 7. 2020 vydává podle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o státní památkové péči toto

závazné stanovisko:

Realizace sanace skalních výchozů pod jihozápadním nárožím Pluhovských domů na p. p. č. 2/2 k. ú. Bečov nad Teplou (část A), jihozápadně pod bergriftem na p. p. č. 2/2 k. ú. Bečov nad Teplou (část B), jihovýchodně pod bergriftem na st. p. č. 4 k. ú. Bečov nad Teplou (část C) a nad severním úsekem okružní stezky, v místě vystupujícího zdiva parkánové hradby na p. p. č. 2/1 k. ú. Bečov nad Teplou (část D) v areálu hradu Bečov nad Teplou, národní kulturní památce prohlášené Nařízením vlády ČR ze dne 19. 6. 2002, č. 336/2002 Sb., zapsané v Ústředním seznamu kulturních památek v ČR pod rejstříkovým číslem 28094/4-726, dle popisu uvedeného v žádosti a fotodokumentace poškozených míst (nedatováno a nesignováno), je dle ust. § 14 odst. 3 zákona o státní památkové péči

přípustná při dodržení následujících podmínek

1. Římsa trelážní zdi je z žulového kamene. Drobné defekty budou opraveny umělým kamenem, větší defekty plombou kamene, resp. žuly obdobného druhu a vzhledu jako je kámen stávající. Tvrdost kladecí či spárovací malty bude odpovídat starým částem římsy.

2. K sanaci skal formou odtrhání kamene a k očišťování skály od zeminy a travních ploch z řešených úseků bude přistoupeno pouze v nezbytně nutných případech a v nezbytně nutném rozsahu. Uvolněné úseky skály by měly být spíše přikotveny nazpět než odnímány. K odtrhání konkrétního úseku skály může dojít až na základě vyhodnocení a návrhu provedeného odbornou firmou a poté, co se situací bude prokazatelně seznámen zástupce památkové péče krajského úřadu za účasti odborného garanta Národního památkového ústavu.
3. Budou zachovány stopy starého opracování povrchu kamene v úseku skály při nástupu na stezku (část B).

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb.)

Národní památkový ústav, IČO 75032333, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha, zastoupený Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze, se sídlem Sabinova 373/5, 130 11 Praha 3

ODŮVODNĚNÍ

Krajský úřad Karlovarského kraje, odbor kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu obdržel dne 3. 7. 2020 žádost Národního památkového ústavu, se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha, zastoupeného Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze, o vydání závazného stanoviska k realizaci sanace skalních výchozů v areálu hradu. Konkrétně se jedná o tato místa: výchozy skály pod jihozápadním nárožím Pluhovských domů na p. p. č. 2/2 k. ú. Bečov nad Teplou (část A), výchozy skály jihozápadně pod bergriftem na p. p. č. 2/2 k. ú. Bečov nad Teplou (část B), výchozy skály jihovýchodně pod bergriftem na st. p. č. 4 k. ú. Bečov nad Teplou (část C) a výchozy skály nad severním úsekem okružní stezky, v místě vystupujícího zdiva parkánové hradby na p. p. č. 2/1 k. ú. Bečov nad Teplou (část D). K žádosti byla mimo jiné přiložena fotodokumentace poškozených míst skalních masivů se zákresem těchto míst do katastrální mapy. Popis prací je popsán v žádosti o závazné stanovisko. Areál hradu Bečov nad Teplou je národní kulturní památkou prohlášenou Nařízením vlády ČR ze dne 19. 6. 2002, č. 336/2002 Sb., a zapsanou v Ústředním seznamu kulturních památek v ČR pod rejstříkovým číslem 28094/4-726.

Záměrem správce památky je zajištění nestabilních míst skalního masivu pod jihozápadním nárožím Pluhovských domů (část A), jihozápadně pod bergriftem (část B – miní se širší skalnatý úsek nad nástupem okružní stezky a nad trelážní zdí u třetí terasy až po bergrift), jihovýchodně pod bergriftem (část C) a nad severním úsekem okružní stezky, v místě vystupujícího zdiva parkánové hradby (část D). Zajištění uvolněných skal je nutné mj. s ohledem na bezpečnost návštěvníků okružní stezky.

Předpokládá se:

- odstranění náletové vegetace,
- očista skalních ploch od volných kamenů a odtěžení nestabilních částí masivu,
- oprava (betonáž) římsy v části B, pod bergriftem (jde o kamennou římsu trelážní zdi),

- oprava vystupujícího kamenného zdiva hradby v části D s použitím původních kamenů a maximálním respektováním původní skladby; má být použita vápenná malta s omezenou přísadou cementu,
- lokální instalace kokosové rohože pro podporu travních ploch ve svazích,
- sanace poškozených míst skály (dokumentováno fotografií vzorové zajišťovací plomby na jiném místě okružní komunikace).

Jak uvedl Národní památkový ústav ve svém vyjádření, středověký hrad Bečov byl vystavěn na přirozeně vystupujícím skalním masivu a některé části tohoto masivu se dosud pohledově uplatňují, zejména v kontextu středověkých budov nebo parkánové hradby. Odkrytá skála bohužel přirozeně degraduje, některé její části jsou uvolněné a stane se, že uvolněný kámen vypadne na nově zřízenou okružní stezku nebo na cestu uvnitř nádvoří. Předmětem zásahu jsou převážně skály nad okružní stezkou. Nedávno zřízená stezka vede v trase staré okružní komunikace, zachycené např. na plánu stabilního katastru obce z roku 1841. Lze předpokládat, že odsekaná skála u nástupu na okružní stezku je pozůstatkem starého řešení z 1. poloviny 19. století. Skála pod bergriftem vystupuje nad stříškou trelážní zdi u třetí terasy. Betonovou římsou v úseku B je míněno kamenné krytí této zdi. Bergrift a parkánové hradby na severní straně náleží mezi nejstarší části hradu. Úseky skály přirozeným způsobem dotváří jejich prostředí a měly by být součástí památkové ochrany. Skály pod bergriftem vystupují nad mladšími, nicméně také památkově hodnotnými terasami zámecké zahrady. Hodnotu mají stopy po staré okružní komunikaci z 1. poloviny 19. století.

Krajský úřad žádost posoudil, při posuzování vyšel ze znalosti místa a dané problematiky. Podkladem pro rozhodnutí je vyjádření Národního památkového ústavu, generálního ředitelství v Praze, č.j. NPÚ-310/53918/2020 ze dne 17. 7. 2020. V tomto vyjádření je konstatováno, že předložený záměr je v souladu se zájmem ochrany kulturně historických hodnot hradního areálu při dodržení podmínek stanovených tímto rozhodnutím.

K jednotlivým podmínkám:

Ad 1. Jedná se o římsu z žulových desek, které byly v areálu hojně používány zejména při úpravách v 2. polovině 19. století, nikoliv o betonovou římsu. Historický prvek musí být opraven s použitím kamene odpovídajícím materiálu římsy.

Ad 2. Zvětralé skalní masivy nelze donekonečna odstraňovat, aniž by to vedlo k ohrožení stability historických konstrukcí nad nimi nebo k viditelným zásahům typu podezdívání apod. Skálu je třeba spíše stabilizovat než odtěžovat, přitom se musí hledat vhodný způsob. Skály jsou atraktivní pro návštěvníky, na druhou stranu všude, kde to terén umožní, by se mělo uvážít zakrytí zeminou a zatravnění. K odtěžení nestabilního masivu by se mělo přikročit pouze v nezbytně nutných případech, kdy nebude možné využít jiný způsob stabilizace. Takový případ musí být předem projednán a patřičně odůvodněn.


Ad 3. Jedná se o zajímavý doklad staršího řešení okružní komunikace. Stopy starého opracování kamene pravděpodobně z doby vybudování okružní komunikace kolem hradu z 1. poloviny 19. století vykazují kulturně historické hodnoty a měly by být chráněny.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í :

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání k Ministerstvu kultury ČR ve lhůtě 15 dnů po doručení prostřednictvím odboru kultury, památkové péče, lázeňství a cestovního ruchu Krajského úřadu Karlovarského kraje.

V Karlových Varech dne 27. 7. 2020



Obdrží

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze, Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3

Na vědomí

Národní památkový ústav, generální ředitelství, Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha
Správa hradu a zámku Bečov nad Teplou, 364 64 Bečov nad Teplou



Krycí list položkového rozpočtu

Stavba: **Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou - Sanace skalních výchozů nad okružní komunikací II. etapa**

Zadavatel: **NPÚ SHZ Bečov, e-mail.** [redacted]

Uchazeč: **STRIX Chomutov a.s.** [redacted]

IČ: 27274535 [redacted]

Poř. č. pol.	Položka	Cena
1	Cena celkem bez DPH	334 684,60
2	DPH 21%	70 283,77
Celkem v Kč včetně DPH		404 968,37 Kč

Vypracováno a odesláno dne:

22.09.2021

Petr Sedláček, člen představenstva

Strana: 1/1

Rekapitulace stavebních objektů

Stavba: **Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou - Sanace skalních výchozů nad okružní komunikací II. etapa**

Zadavatel: **NPÚ SHZ Bečov,** [redacted]

Uchazeč: **STRIX Chomutov a.s.** [redacted]

IČ: 27274535 [redacted]

Poř. č. pol.	Úsek	Cena bez DPH
1	Úsek A	11 661,40
2	Úsek B	122 431,60
3	Úsek C	150 591,60
4	Vedlejší rozpočtové náklady	50 000,00
Celkem v Kč bez DPH		334 684,60 Kč

Vypracováno a odesláno dne:

22.09.2021

Stavba: **Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou - Sanace skalních výchozů nad okružní komunikací II. etapa**
 Předmět: **Část a) Doplňující opatření**

Zadavatel: **NPÚ SHZ Bečov, e-mail**
 Uchazeč: **STRIX Chomutov a.s.**
 IČ: 27274535

Poř. č. pol.	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Cena	
				jednotková	celkem
155212116	Vrtné práce do průměru 56 mm	bm	4,00	990,00	3 960,00
155213112	Trn z oceli pro sítě bez oka D 26 mm l 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky	ks	2,00	1 460,00	2 920,00
973042351	Vysekání otvoru 10 x 10 x 10 cm pro osazení kotevního prvku	ks	2,00	890,00	1 780,00
Mat.1	Cementová zálivka	m ³	0,02	13 570,00	271,40
281601111	Injektování vrtů nízkotlaké vzestupné s jednoduchým obturátorem tlakem do 0,6 Mpa	h	1,00	870,00	870,00
9.R1	Vyplnění kapsy betonovou směsí	ks	2,00	930,00	1 860,00
Celkem v Kč bez DPH					11 661,40 Kč

Vypracováno a odesláno dne:

22.09.2021

Stavba: **Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou - Sanace skalních výchozů nad okružní komunikací II. etapa**

Předmět: **Část b) Doplnující opatření**

Zadavatel: **NPÚ SHZ Bečov, e-mail.** [redacted]

Uchazeč: **STRIX Chomutov a.s.** [redacted]

IČ: 27274535 [redacted]

Poř. č. pol.	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Cena	
				jednotková	celkem
155212116	Vrtné práce do průměru 56 mm	bm	24,00	990,00	23 760,00
155213112	Trn z oceli pro sítě bez oka D 26 mm l 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky - kotva CKT průměru 22 m, délky 1,5 m včetně matky a podložky	ks	2,00	1 440,00	2 880,00
155213112	Trn z oceli pro sítě bez oka D 26 mm l 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky - kotva CKT průměru 22 m, délky 3,0 m včetně matky a podložky	ks	3,00	1 460,00	4 380,00
155213122	Trn z oceli pro sítě bez oka D 26 mm l 5 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky - kotva CKT průměru 22 m, délky 4,0 m včetně matky a podložky	ks	3,00	1 980,00	5 940,00
9730442361	Vysekání otvoru 20 x 20 x 10 cm pro osazení kotevního prvku	ks	8,00	1 310,00	10 480,00
Mat.1	Cementová zálivka	m ³	0,08	13 570,00	1 085,60
281601111	Nizkottaková injektáž	h	6,00	851,00	5 106,00
15521153.R	Výplň spár a puklin tl. do 10 cm	bm	20,00	2 968,00	59 360,00
9.R1	Vyplnění kapsy betonovou směsí	ks	8,00	1 180,00	9 440,00
Celkem v Kč bez DPH					122 431,60 Kč

Vypracováno a odesláno dne:

22.09.2021

Stavba: Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou - Sanace skalních výchozů nad
okružní komunikací II. etapa
Předmět: Část c) Doplňující opatření

Zadavatel: NPÚ SHZ Bečov, e-mail: [REDACTED]

Uchazeč: STRIX Chomutov a.s.

IČ: 2727453E

Poř. č. pol.	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Cena	
				jednotková	celkem
155212116	Vrtné práce do průměru 56 mm	bm	24,00	990,00	23 760,00
155213112	Tm z oceli pro sítě bez oka D 26 mm l 3 m zainjektovaný cementovou maltou prováděný horolezecky - kotva CKT průměru 22 m, délky 3,0 m	ks	8,00	1 460,00	11 680,00
9730442361	Vysekání otvoru 20 x 20 x 10 cm pro osazení kotevního prvku	ks	8,00	1 310,00	10 480,00
Mat.1	Cementová zálivka	m ³	0,08	13 570,00	1 085,60
281601111	Nizkotlaková injektáž	h	6,00	851,00	5 106,00
15521153.R	Výplň spár a puklin tl. do 10 cm	bm	30,00	2 968,00	89 040,00
9.R1	Vyplnění kapsy betonovou směsí	ks	8,00	1 180,00	9 440,00
Celkem v Kč bez DPH					150 591,60 Kč

Vypracováno a odesláno dne:

22.09.2021

Stavba: Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou - Sanace skalních výchozů nad okružní
komunikací II. etapa
Předmět: Vedlejší rozpočtové náklady

Zadavatel: NPÚ SHZ Bečov, e-mail: [REDACTED]

Uchazeč: STRIX Chomutov a.s.


IČ: 272745

E-mail: [REDACTED]

Poř. č. pol.	Název položky	Jednotka	Počet jednotek	Cena	
				jednotková	celkem
1	VRN (mimostaveništní doprava)	soub.	1,00	27 500,00	27 500,00
2	Zpracování závěrečné zprávy s návrhem doplňujících opatření + geotechnický dozor	soub.	1,00	22 500,00	22 500,00
Celkem v Kč bez DPH					50 000,00 Kč

Vypracováno a odesláno dne:

22.09.2021



7

1

8

9