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SMLOUVA o DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „občanský zákoník“)

Objednatel: Vysoká škola báňská — Technická univerzita Ostrava

Centrum energetických a environmentálních technologií

Výzkumné energetické centrum (VEC)

sídlo: 17. listopadu 2172/15, 708 00 Ostrava — Poruba

zastoupen: doc. Dr. Ing. Tadeášem Ochodkem, ředitelem VEC

osoby oprávněné k jednání:

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

lČ:

DlČ:

lD datové schránky:

bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel:

se sídlem:

korespondenční adresa:

zastoupen:

osoby oprávněné k jednání

ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

IČ:

DIČ:

ID datové schránky:

(dále jen „Zhotovitel“)

   
doc. Dr. ln . Tadeáš Ochodek, ředitel VEC

—projektový manažer elektro

619 89100

C261989100

qamssv

csos, a.s., č. ú.: 127089559/0300

MEARING s.r.o.

Na Ubočí 12a/923, 712 00 Ostrava

Velká 196/10, 702 00 Ostrava

_Jednatelem

jednatel

vedoucí projektant MaR a elektro

020 87 600

C202087600

j5nzx85

Bankovní spojení: ČSOB Ostrava, č. ú. 283946794/0300

(Objednatel a Zhotovitel společně dále také jen jako „smluvní strany“ nebo každýjednotlivě

jako „smluvní strana")

 



SMLOUVA O DÍLO

Projektová dokumentace „Silnoproud VEC 2 a VEC 3“

I.

PŘEDMĚT SMLOUVY

Zhotovitel se touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zavazuje provést na svůj náklad

a nebezpečí pro Objednatele dílo spočívající ve zpracování projektové dokumentace

„Silnoproud VEC 2 a VEC 3“ (dále také jen „PD“) v rozsahu a specifikaci dle čl. ll. této

smlouvy (dále jen „Dílo“). Dílo je prováděno za účelem realizace silnoproudého propojení

v předmětu projektové dokumentace vymezeného v čl. ll odst. 2 této smlouvy.

Zhotovitel PD byl vybrán na základě průzkumu trhu provedeného 11.8.2021 s vyhodnocenim

elektronických nabídek 3 dodavatelů.

Objednatel se zavazuje Dílo převzít dle podmínek stanovených včl. IV této smlouvy a za

provedení Díla se zavazuje zaplatit cenu dle čl. llltéto smlouvy.

||.

SPECIFIKACE DÍLA

Projektová dokumentace na kabelové silnoproudé propojení budov VEC 2 a VEC 3 v areálu

VŠB — TUO bude provedena dle platné legislativy ve stupni pro provádění stavby (DPS)

vrozsahu uvedeném vodst. 3 tohoto článku smlouvy. Místem připojení jsou stávající NN

rozvodny, předpokládá se kabelové propojení vnitřním prostorem uvedených objektů.

Předmětem projektové dokumentace jsou tyto nemovité věci v majetku Objednatele:

— Budova VEC 2

- Budova VEC 3

Rozsah Díla:

a) Projektová dokumentace - část Silnoproud - ve stupni DPS dle vyhlášky

č. 499/2006 Sb., novelizovanou vyhláškou č. 405/2017 Sb. a zákona č. 183/2006 Sb.

- Zjištění stávajícího stavu

— Všechny technicky nezbytné součásti pro bezproblémový provoz navrženého řešení

- Zajištění všech souvisejicich náležitostí

- Kompletní dokumentace

— Výkaz výměr (VV)

- Rozpočet

Součástí PD není:

- zpracování projektové dokumentace ve stupni dílenské dokumentace a obvodových

schémat rozvaděčů

- inženýrská činnost

- autorský dozor na stavbě

- architektonicko—stavební řešení

' - stavebně konstrukční řešení

- požárně bezpečnostní řešení (PBŘ)

- hluková studie

- plán organizace výstavby (POV)

- plán BOZP

- variantní řešení

- výrobní dokumentace
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SMLOUVA O DÍLO

Projektová dokumentace „Silnoproud VEC 2 a VEC 3"

- vyřízení stavebního povolení a zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů

státní správy

Protiplnění Objednatele:

- stávající PBŘ

- stávající protokol vnějších vlivů

- aktuální situace s polohopisem, výškopisem a inženýrskými sítěmi ve formátu .dwg

— parametry stávající napájecí sítě a zkratových poměrů

— maximalní stávající projektové dokumentace všech profesí týkající se předmětu PD

(alespoň v papírové podobě)

- stávající revizní zprávy (elektroinstalace, ochrana před bleskem a přepětím)

Smluvní strany potvrzují, že výše uvedený rozsah a specifikace Díla jsou v souladu s cenovou

nabídkou Zhotovitele č. 2021202 ze dne 9.8.2021.

Objednatel prohlašuje, že pro účely, pro které si nechává od Zhotovitele Dílo provést, považuje

uvedenou specifikaci za dostatečnou, určitou a srozumitelnou a proti rozsahu a obsahu

specifikace nemá žádné námitky.

|||.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Cena za provedení Díla je sjednána následovně:

Zpracování PD dle čl. ll. 75 000,- 15 750,- 90 750,-

 

K ceně bez DPH bude vždy připočtena DPH ve výši dle aktuálně účinných příslušných právních

předpisů.

Právo na zaplacení ceny Díla vzniká Zhotoviteli v plném rozsahu provedením Díla.

Zhotovitel je oprávněn požadovat nad rámec ceny Díla úhradu veškerých nákladů, které

Zhotoviteli vznikly v důsledku skrytých překážek zjištěných při realizaci Díla, víceprací, prodlení,

nečinnosti či nedostatku součinnosti ze strany Objednatele, nebo zamlčením podstatných

okolností nebo nesdělením úplných či pravdivých informací ze strany Objednatele, které mohly

mít vliv na volbu způsobu provedení Díla nebo volbu postupů a prostředků užitých

pro provádění Díla.

Cena Díla bude placena následujícím způsobem:

a) Objednatel uhradí cenu Díla na základě faktury, kterou Zhotovitel vystaví po dokončení Díla,

se splatností do třicetl (30) dnů ode dne jejího vystavení, a to bezhotovostně na účet

Zhotovitele uvedený ve faktuře, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Faktury vystavené Zhotovitelem v souladu s touto smlouvou budou mít náležitostí daňového

dokladu dle dotčených ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném

znění .
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Projektová dokumentace „Silnoproud VEC 2 a VEC 3“

IV.

DOBA PROVEDENÍ DÍLA, MÍSTO PROVÁDĚNÍ A PŘEDÁNÍ DÍLA

Zhotovitel se zavazuje provést Dílo v následujících termínech:

— PD — část Sílnoproud do 30 dnů od podpisu této smlouvy

Dílo bude Zhotovítelem prováděno v sídle Zhotovitele a v místě předmětu projektové

dokumentace. Místem předání Díla je sídlo Objednatele. Předmět Díla (PD) bude vyhotoven

v českém jazyce 1x v elektronické podobě a 5x v tištěné podobě s autorizaci.

Dílo se považuje za dokončené, bude-Ii svým rozsahem a obsahem odpovídat specifikaci

uvedené v čl. ll této smlouvy a bude—li mít veškeré náležitosti stanovené právními předpisy pro

PD.

Dílo se považuje za provedené jeho dokončením a předáním Objednateli. Jakmile bude Dílo

dokončeno a připraveno k předání Objednateli, je Zhotovitel povinen vyzvat Objednatele kjeho

převzetí, a to nejméně tři (3) pracovní dny předem. Objednatel převezme dokončené Dílo

s výhradami, nebo bez výhrad. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí Díla pro drobné

vady a nedodělky Díla, které samy o sobě ani ve spojení sjinými vadami nebrání užívání Díla

funkčně anebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují (zejména zjevné

chyby v psaní a jiné zřejmé nesprávnosti) (dále jen „Drobné vady DÍIa“).

Smluvní strany vyhotoví o předání a převzetí Díla protokol. V protokolu o předání a převzetí Díla

uvede Objednatel své výhrady k Dílu, jinak se má za to, že Dílo bylo provedeno řádně a je

předáno bez vad a nedodělků. V případě převzetí Díla s výhradami bude v protokolu o předání

a převzetí Díla uveden závazný termín pro odstranění vad a nedodělků, který činí patnáct (15)

dnů od převzetí Díla Objednatelem, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

Vpřípadě, že se Objednatel nedostaví kpřevzetí Díla nebo jinak znemožní předání Díla

v termínu stanoveném Zhotovítelem dle odst. 4 tohoto článku smlouvy, anebo dokončené Dílo

odmítne převzít bez objektivního důvodu (tj. bez existence jiných než Drobných vad Díla),

považuje se Dílo ke dni stanovenému Zhotovítelem dle odst. 4tohoto článku smlouvy (bez

dalšího) za řádně a včas provedené, tj. Zhotovitelem dokončené a předané Objednateli.

V případě převzetí Díla Objednatelem dle odst. 6 tohoto článku smlouvy Zhotovitel dodatečně

Objednateli na jeho náklady a na jeho žádost předmět Díla (PD) v příslušné podobě doručí či

mu jinak umožní s předmětem Díla nakládat, a to v přiměřené lhůtě stanovené Objednatelem,

která však bude činit nejméně pět (5) pracovních dnů od doručení výzvy Objednatele.

v.

DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

Objednatel předá Zhotoviteli nejpozději do pěti (5) dnů ode dne uzavření této smlouvy:

a) Podklady dle čl. ll, odst. 3 této smlouvy „Protiplnění Objednatele“

b) další podklady potřebné pro vypracování Díla dle požadavků Zhotovitele, pokud již nebyly

poskytnuty, a

c) související informace 3 prováděním Díla dle požadavků Zhotovitele.

Objednatel poskytne další dostupné podklady Zhotoviteli na jeho požádání, a to do sedmi (7)

dnů od podání žádosti.

Objednatel poskytne Zhotoviteli na jeho požádání přístup pro místní prohlídku, šetření

a průzkum a poskytne mu na požádání nezbytný poučený doprovod v areálu investora nebo

jeho provozoven.

Objednatel umožní Zhotoviteli přístup na místní prohlídku, šetření, a vstup a vjezd vozidel

pracovniků Zhotovitele do všech prostor, které souvisí s prováděním Díla, a to na dobu, kterou
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Projektová dokumentace „Silnoproud VEC 2 a VEC 3"

Zhotovitel určí.

Objednatel zajistí, aby Zhotoviteli byla na jeho vyžádání kdispozici osoba, která bude

zprostředkovatelem pro zajištění doplňujících informací ze strany Objednatele potřebných

k provádění Díla.

V případě požadavku Objednatele na zpracování PD v rozsahu nad rámec specifikace uvedené

v této smlouvě může Objednatel Zhotoviteli zaslat samostatnou objednávku s jasnou specifikací

jeho dodatečných požadavků. Zhotovitel následně zašle Objednateli cenovou nabídku

vztahující se ktéto objednávce. Vpřípadě souhlasu Objednatele stouto cenovou nabídkou,

nebo pokud se Objednatel ktéto cenové nabídce nevyjádří do pěti (5) pracovních dnů, se bez

dalšího odpovídajícím způsobem navyšuje rozsah a cena Díla. Tímto není dotčena možnost

smluvních stran za účelem navýšení rozsahu a ceny Díla uzavřít dodatek k této smlouvě.

Zhotovitel prohlašuje, že bude respektovat níže uvedené podmínky Objednatele:

a) Po dobu provádění Díla neomezí ani neohrozí provoz nedotčených zařízení investora.

b) Bezpečnost práce, ochrana zdraví a požární ochrana se budou řídit zákoníkem práce,

bezpečnostními a jinými platnými a účinnými právními předpisy.

c) Dílo bude prováděno kvalifikovanými specialisty.

VI.

NEBEZPEČÍ ŠKODY NA DÍLE A NABYTÍ VLASTNICKÉHO PRÁVA

Objednatel nabývá vlastnické právo k předmětu Díla v okamžiku převzetí Díla, nebo v okamžiku

úplného zaplacení ceny dle čl. Ill. této smlouvy, podle toho, která skutečnost nastane později.

Nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele v okamžiku převzetí Díla dle čl. IV odst. 4

nebo odst. 6 této smlouvy.

V rozsahu, vjakém Zhotovitel v souvislosti s prováděním Díla používá či rozšiřuje jakékoliv své

vlastnictví (at' hmotné či nehmotné), takové vlastnictví včetně pracovních dokumentů zůstane

ve vlastnictví Zhotovitele. Za podmínky úhrady celé ceny Díla Zhotovitel uděluje Objednateli

výhradní právo užít jakékoliv části Díla, které mohou být předmětem ochrany duševního

vlastnictví, pro potřeby Objednatele, a to za účelem, za jakým je Dílo prováděno. Objednatel

potvrzuje, že v souvislosti s prováděním Díla Zhotovitel může rozvinout či získat obecnou

zkušenost, dovednosti, znalosti a myšlenky, které si jeho zaměstnanci či spolupracující osoby

již zachovají. Objednatel potvrzuje a souhlasí s tím, že Zhotovitel smí takové zkušenosti,

dovednosti, znalosti a myšlenky používat a zveřejnit.

VII.

ODPOVĚDNOST ZA VADY

Dílo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným ve smlouvě.

Vyskytne-Ii se na provedeném Díle skrytá vada, Objednatel bez zbytečného odkladu, kdy tuto

vadu zjistil, písemně oznámí Zhotoviteli její výskyt, vadu popíše a uvede, jak se projevuje.

Je-Ií reklamace oprávněná, Zhotovitel odstraní vadu Díla její opravou nejpozději do třiceti (30)

dnů od jejího oznámení Objednatelem, pokud se smluvní strany v konkrétním případě

nedohodnou písemně jinak.

O provedeni opravy smluvní strany vyhotoví protokol.
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Projektová dokumentace „Silnoproud VEC 2 a VEC 3“

vm.

SMLUVNÍ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY

V případě prodlení Zhotovitele s provedenim Díla se Zhotovitel zavazuje zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny Díla za každý den prodlení. Nárok na náhradu škody není

zaplacením této smluvní pokuty dotčen.

V případě prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla se Objednatel zavazuje zaplatit

Zhotoviteli smluvní úrok ve výši 0,02 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Smluvní pokuta dle této smlouvy je splatná ve lhůtě deseti (10) dnů ode dne doručení písemné

výzvy k její úhradě.

IX.

OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní, bude příslušným soudem

pro řešení sporů místně, věcně a funkčně příslušný soud podle sídla Objednatele.

Smluvní strany se dohodly, že v důsledku vyšší moci se nedostávají do prodlení se splněním

jejich smluvní povinnosti. Vyšší moci se pro účely této smlouvy rozumí taková mimořádná a

neodvratitelná událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla

předvídat při uzavření smlouvy a která jí brání při plnění závazků vyplývajících z této smlouvy.

Takovými událostmi mohou být válka, revoluce, požáry, záplavy, epidemie, karanténní

omezení, embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví, pokud

bezprostředně ohrozí plnění povinností dle této smlouvy.

Smluvní strany jsou obecně při plnění této smlouvy povinny postupovat v souladu se zákonem

č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění, a s Nařízením Evropského

parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v

souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), v platném znéni. Budou—li si

Smluvní strany za účelem plnění Smlouvy zpracovávat osobní údaje, uzavřou za tím účelem

smlouvu o zpracování osobních údajů v souladu s čl. 28 odst. 3 uvedeného nařízení.

Smluvní strany se zavazují, že budou chránit a utajovat před třetími osobami skutečnosti tvořící

obchodní tajemství, důvěrné informace a jiné skutečnosti, se kterými přišly do styku v

souvislosti s touto smlouvou.

x.

SKONČENÍ SMLOUVY

Tuto smlouvu lze ukončit na základě dohody smluvních stran nebo odstoupení od smlouvy.

Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v tomto případě:

a. Zhotovitel bez důležitého důvodu přeruší či zastaví provádění Díla před jeho dokončením

na dobu delší než čtrnáct (14) dnů a vprovádění Díla nepokračuje ani po uplynutí

dodatečně Objednatelem písemně poskytnuté přiměřeně lhůty.

Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, vedle zákonných důvodů, v těchto případech:

a. Objednatel neposkytne Zhotoviteli potřebnou součinnost k provedení či předání Díla či

jinak znemožní nebo zmaří provádění Díla na dobu delší než čtrnáct (14) dnů,

b. Objednatel bude více než deset (10) dnů v prodlení s placením ceny Díla nebo její části,

o. Objednatel bude v úpadku nebo v likvidaci.
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4. Ve všech případech odstoupení od smlouvy jsou strany povinny vyrovnat vzájemné závazky, a

to zejména finanční apod., vzniklé jim z plnění povinností dle této smlouvy před okamžikem

odstoupení, ato následujícím postupem:

a. Zhotovitel neprodleně zastaví práce na provádění Díla;

b. Zhotovitel umožní Objednateli nejpozději do pěti (5) dnů od splnění podmínky dle písm. c.

níže převzít rozpracované a doposud nepředané plnění a postoupí Objednateli veškerá

práva a právní nároky k takovémuto plnění;

c. Objednatel neprodleně, nejpozději však do patnácti (15) dnů ode dne jejich vyúčtování ze

strany Zhotovitele, zaplatí Zhotoviteli (i) cenu Díla odpovídající Zhotovitelem dokončeným

či rozpracovaným částem Díla k datu účinnosti odstoupení, a (ii) v případě odstoupení od

smlouvy zdůvodu porušení povinností Objednatele rovněž i veškeré náklady vzniklé

Zhotoviteli spojené s ukončením této smlouvy, včetně skutečně vynaložených a

odůvodněných nákladů na právní pomoc vzniklých v souvislosti s ukončením této smlouvy

a řešením souvisejících nároků.

XI.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Veškerá oznámení dle této smlouvy musí být doručována prostřednictvím doporučených dopisů

za využití provozovatele poštovních služeb, kurýrní služby, datové schránky, nebo osobně

s potvrzením převzetí, a to na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě komunikace

prostřednictvím e-mailu nebo datové schránky se odeslaná zpráva považuje za doručenou

okamžikem jejího dojití druhé smluvní straně.

2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nemá tato

skutečnost vliv na platnost nebo účinnost ostatních ustanovení této smlouvy. Smluvní strany se

zavazují nahradit takové ustanovení ustanovením platným a účinným, které je svým obsahem

nejbližší smyslu, účelu a hospodářskému významu neplatného nebo neúčinného ustanovení.

Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady

na ostatní ustanovení této smlouvy obdobně podle ust. § 576 občanského zákoníku. Smluvní

strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku (výklad použitého výrazu).

3. Tato smlouva je v případě vlastnoručního podpisu oprávněných osob vyhotovena ve dvou (2)

stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana, nebo může

být uzavřena elektronicky, tj. bude vyhotovena jako elektronický soubor ve formátu .pdf

s připojenými elektronickými podpisy osob ktomu oprávněných. Smlouvu lze změnit pouze

v písemné formě.

4. Smlouva nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti registrací

smlouvy dle Zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Registraci této smlouvy dle ustanovení

§ 5 zákona 0. 340/2015 Sb. o registru smluv provede na základě dohody smluvních stran

Objednatel.

5. Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky této smlouvy jsou výsledkem jednání

smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek

této smlouvy.

V Ostravé dne: Z 9 '09- 2021 V Ostravé dne:

Za Zhotovitele:Za Objednatele:

      r.ng. aeas coe

ředitel VEC

 

jednatel MEARING s.r.o.
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