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Smlouva o dílo – stavební práce  

"Oprava zádržného systému - most ev.č. 16ř10-1, ČeOkova pila" 
 (dále jen „smlouva“) 

uzavUená dle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 
(dále jen „občanský zákoník“ nebo „o.z.“)  

 
číslo smlouvy objednatele:  8500006206 
číslo smlouvy zhotovitele:         
 
Smlouva je uzavUena na základE výsledku poptávkového Uízení veUejné zakázky malého rozsahu 
realizovaného mimo režim zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veUejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a 
evidované na profilu zadavatele pod systémovým číslem: P21V00000585 (dále jen „poptávkové Uízení“). 

I. SMLUVNÍ STRůNY 

1.1. Objednatel: 

Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o.  
zapsaná v obchodním rejstUíku pod sp. zn.: Pr 737 vedenou u Krajského soudu v Plzni 
sídlo:    Koterovská 462/162, Koterov, 326 00 PlzeO 
statutární orgán:   Ing. Miroslav Doležal, generální Ueditel 
IČO: 72053119  DIČ: CZ7205311ř 
e-mail:     
datová schránka:  qbep485 
telefon:     
kontaktní osoba ve vEcech technických:  

   
(dále jen „kontaktní osoba objednatele“) 

dále jen „objednatel“  

1.2. Zhotovitel: 

PORR a.s  
zapsaná v obchodním rejstUíku pod sp. zn.: oddíl B, vložka 1006 vedenou u MEstského soud v Praze  
sídlo:    Dubečská 323Ř/36, Strašnice, 100 00 Praha 10  
zastoupená:  Ing. Martin Lukas, ekonom úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast 

Čechy – StUed (na základE plné moci)  
a  
Ing. Miroslav Moudrý, vedoucí provozu mostních staveb, úseku 
Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast Čechy – StUed (na 
základE plné moci)  

IČO:43005560   DIČ:CZ43005560  
telefon:    
e-mail:       
datová schránka:  5ssfq4h  
kontaktní osoba ve vEcech technických:  

   

dále jen „zhotovitel“ 
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II. PTEDMDT DÍLů  

2.1. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací, 
dodávek a služeb, tj. zejm.: 

a) zhotovení stavby „Oprava zádržného systému - most ev.č. 16ř10-1, ČeOkova pila“ dle 
podklad] pro provedení díla dle čl. II. odst. 2.2. této smlouvy  

 (dále jen „dílo“) 

2.2. Dílo bude provedeno podle a v souladu s 

a) soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výmEr (položkový rozpočet stavby), 
který je součástí této smlouvy; 

 (všechny uvedené doklady dále jen jako „podklady pro provedení díla“). 

2.3. Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetnE 
dodávek potUebných materiál] a zaUízení nezbytných pro Uádné dokončení díla, dále provedení 
všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro Uádné 
dokončení díla nezbytné, zejména: 

a) provedení inženýrských činností souvisejících s dopravními opatUeními v pr]bEhu stavby, 
zejména zajištEní uzavírek a povolení ke zvláštnímu užívání komunikace po dobu výstavby; 

b) zajištEní nezbytných opatUení nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí bEhem 
výstavby (včetnE jejich Uádného vytyčení), odpovEdnost za jejich neporušení bEhem stavby a 
zpEtné písemné pUedání jejich správc]m; 

c) zajištEní bezpečnosti všech osob, chodc] a vozidel na staveništi a v okolí staveništE, zejména 
čištEní znečištEných vozovek a pUíjezdových cest, dodržování platných pUedpis];  

d) zajištEní povolení k užívání veUejných prostranství a rozkopávkám, vč. poplatk] a pUípadných 
pokut za delší než dohodnutý čas užívání; 

e) umístEní či pUemístEní dopravního značení, souvisejícího s provádEním stavby, dle pUedpis] o 
pozemních komunikacích, tj. zajištEní stanoveného značení, povolení uzavírek a stanovení 
objízdných tras, včetnE umístEní a údržby dopravního značení po dobu výstavby; 

f) vedení stavebních a montážních deník], provádEní kontrolních mEUení a zkoušek, zpracování 
plánu BOZP a protipožární ochrany; 

g) ostraha stavby a staveništE, péče o rozestavEné objekty, jejich ošetUování, zabezpečení stavby 
v zimních mEsících, provádEní zimních opatUení. Zhotovitel je povinen zachovávat na staveništi 
čistotu a poUádek, na své náklady odstraOuje odpady, nečistoty vzniklé provádEním prací; 

h) zUízení a odstranEní zaUízení staveništE včetnE zajištEní energií a napojení na inženýrské sítE; 
i) zajištEní všech nezbytných pr]zkum] nutných pro Uádné provádEní a dokončení díla; 
j) účast na jednáních ve vEci provádEní a povolování stavby, kontrolních dnech stavby, na 

kolaudačním Uízení apod.; 
k) zajištEní atest] a doklad] o požadovaných vlastnostech výrobk] (dle zák. č. 22/1997 Sb., 

technických požadavcích na výrobky a o zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] - prohlášení o 
shodE), certifikát] a TPV a ostatních doklad], výsledk] a protokol] o provedených mEUeních 
a zkouškách dle schváleného KZP, kterými bude prokázáno dosažení pUedepsané kvality a 
parametr]; 

l) provedení veškerých doplOujících pr]zkum], test], mEUení, zkoušek, ovEUení, revizí, zaškolení 
obsluhy a dále dodání certifikát] a atest] použitých materiál], manuál] a návod] k obsluze 
dodaných zaUízení, což je nezbytnou součástí díla, to vše výlučnE v českém jazyce a podle 
pUedpis] platných v ČR; 

2.4. Zhotovitel je povinen v rámci pUedmEtu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých 
je tUeba trvale nebo dočasnE k zahájení, provedení, dokončení a pUedání díla a uvedení díla do 
Uádného provozu. Zhotovitel je dále povinen zajistit splnEní podmínek, stanovisek a vyjádUení všech 
účastník] Uízení a správc] dotčených inženýrských sítí a objekt]. 
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2.5. Zhotovitel je povinen pr]bEžnE po celou dobu realizace díla provádEt fotodokumentaci stavby, jejíž 
výstupy se zavazuje pUedat objednateli v jednom vyhotovení na el. nosiči či jiným vhodným 
zp]sobem po dohodE s objednatelem spolu s pUedáním díla. Objednatel je oprávnEn požadovat 
poskytnutí poUízené fotodokumentace již v pr]bEhu provádEní díla. Zhotovitel je povinen poskytnout 
poUízenou fotodokumentaci nejpozdEji do 3 dn] od výzvy objednatele k jejímu poskytnutí. 

2.6. Dílo bude provedeno a dodáno komplexnE a bude zahrnovat mimo jiné i všechny související stavební 
či jiné práce, včetnE dodávky materiál], zaUízení, vzork], zaUízení staveništE, veškerých vedlejších 
a režijních náklad], tj. všeho potUebného k vlastnímu provedení díla dle projektové dokumentace, za 
podmínek stanovených touto smlouvou, projektovou dokumentací, a pokyn] ze strany objednatele. 
Pro zajištEní kvality prací je zhotovitel povinen provést stavbu v souladu s platnými technickými 
kvalitativními podmínkami (TKP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz napU. http://www.pjpk.cz), 
platnými ČSN, platnými technickými podmínkami (TP) schválenými Ministerstvem dopravy (viz napU. 
http://www.pjpk.cz) a technologickými pUedpisy a postupy platnými pro použité technologie a dále 
s pokyny výrobc] materiál] či dodaných zaUízení pro instalaci či aplikaci takových materiál] či 
zaUízení (všechny uvedené normy, pUedpisy, pokyny a podmínky dále jen jako „Technologické 
pUedpisy“). V pUípadE nesouladu mezi jednotlivými Technologickými pUedpisy dle pUedchozí vEty 
tohoto odstavce má pUednost ten Technologický pUedpis, který je uveden v objednatelem 
odsouhlaseném KZP. Nedojde-li k odsouhlasení KZP objednatelem, popU. existuje-li nesoulad i mezi 
Technologickými pUedpisy, jež jsou uvedeny v odsouhlaseném KZP, platí, že pUednost má 
Technologický pUedpis určený objednatelem. 

2.7. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že již pUed podpisem této smlouvy pUevzal od 
objednatele veškeré podklady pro provedení díla. 

2.8. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že se pUed podpisem smlouvy podrobnE seznámil se 
všemi podklady pro provedení díla a rovnEž tak s místními podmínkami,  rozsahem a povahou díla 
dle objednatelem pUedložené dokumentace, provedl kontrolu obsahu podklad] a jejich vzájemného 
souladu a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla 
a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro provedení díla nezbytné. 
Dále rovnEž potvrzuje, že k podklad]m pro provedení díla nemá žádných pUipomínek a že je 
z hlediska své odbornosti schopen provést dílo v souladu s touto smlouvou v požadované kvalitE a 
rozsahu. Zhotovitel není oprávnEn činit nárok na úhradu víceprací, jejichž potUeba vznikla v d]sledku 
neprovedení d]sledné kontroly obsahu podklad] pro provedení díla a jejich vzájemného souladu ve 
smyslu tohoto ustanovení. 

2.9. Vlastnosti použitých materiál] jsou stanoveny v projektové dokumentaci pro provádEní stavby nebo 
pUíslušných TP a TPV. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity materiály jiných 
vlastností či jiné technologie nebo provedeny zmEny oproti projektu stavby. Všechny materiály a 
výrobky použité na stavbE, musí mít vlastnosti dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním Uádu (stavební zákon) ve znEní pozdEjších pUedpis] (dále jen „stavební zákon“) a musí 
splOovat podmínky dle zákona číslo č. 22/1řř7 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
zmEnE a doplnEní nEkterých zákon] a v souladu s naUízením Evropského parlamentu a Rady č. 
305/2011 ze dne 9. bUezna 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádEní 
stavebních výrobk] na trh a kterým se zrušuje smErnice Rady Řř/106/EHS. 

2.10. Zhotovitel se zavazuje povEUit provedením části díla výhradnE poddodavatele uvedené v seznamu 
poddodavatel], který objednateli pUedložil v rámci své nabídky v poptávkovém Uízení a dále je 
povinen objednateli pUedem oznámit jakoukoli zmEnu tohoto seznamu poddodavatel] s uvedením 
druhu a rozsahu prací, jež mají být poddodavatelem provedeny. 

2.11. ZmEna poddodavatele, jehož prostUednictvím zhotovitel prokázal splnEní nEkterého z kvalifikačních 
pUedpoklad] v zadávacím Uízení, je možná za podmínky, že  

a) nový poddodavatel disponuje kvalifikací minimálnE ve stejném rozsahu, v jakém jí disponoval 
p]vodní poddodavatel a zhotovitel tuto skutečnost doloží. 

2.12. Zhotovitel nesmí umožnit, aby se jeho poddodavatelem, jehož prostUednictvím plnil veUejnou zakázku 
nebo její část, není-li uveden v seznamu poddodavatel], který zhotovitel pUedložil v rámci své 
nabídky v poptávkovém Uízení, stal dodavatel, který jako účastník poptávkového Uízení (nebo jeden 
z dodavatel], v pUípadE společné nabídky více dodavatel]) v poptávkovém Uízení, podal nižší 
nabídkovou cenu než zhotovitel. Pokud tak neučiní, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní 
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pokutu ve výši odpovídající rozdílu mezi celkovou nabídkovou cenou zhotovitele v Kč bez DPH a 
celkovou nabídkovou cenou poddodavatele v Kč bez DPH, kterou tento poddodavatel nabídl jako 
účastník poptávkového Uízení. 

2.13. Zhotovitel je povinen zajistit, aby stavbyvedoucí a zástupce stavbyvedoucího hovoUili plynnE českým 
jazykem anebo aby byl každému jednání tEchto osob s oprávnEnými zástupci objednatele, 
stavebního dozoru, autorského dozoru, úUedními osobami apod. pUítomen tlumočník, který zajistí 
nezbytný odborný pUeklad. Náklady na tlumočení nese v plném rozsahu zhotovitel. 

2.14. ZmEna v osobE hlavního stavbyvedoucího a zástupce hlavního stavbyvedoucího, jejichž 
prostUednictvím zhotovitel prokázal splnEní kvalifikace v zadávacím Uízení, je možná za podmínky, 
že nový stavbyvedoucí (zástupce) disponuje kvalifikací, jaká byla pro stavbyvedoucího (zástupce) 
požadována v zadávacím Uízení a zhotovitel tuto skutečnost objednateli doloží. 

 

III. CENů DÍLů 

3.1. Cena za UádnE a včas dokončené dílo, definované v čl. II. této smlouvy, byla stanovena na základE 
rozpočtu - ocenEného soupisu prací pUedloženého v nabídce zhotovitele v rámci poptávkového Uízení 
a činí: 

Celkem za dílo bez DPH:    423 092,00 Kč 

dále jen „cena díla“ 

3.2. DPH bude účtováno dle platné sazby ke dni uskutečnEní zdanitelného plnEní. 

3.3. Závazným podkladem pro stanovení ceny je podrobný položkový rozpočet, který je jako součást 
nabídky zhotovitele pod názvem ocenEný soupis prací pUílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“ 
nebo „položkový rozpočet“). 

3.4. Smluvní strany prohlašují, že k položkovému rozpočtu nemají výhrad.  

3.5. Zhotovitel je povinen pro účely uplatOování DPH postupovat v souladu s čl. XI. odst. 11.5. této 
smlouvy. 

3.6. V cenE díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které je nutno vynaložit zhotovitelem v souvislosti 
s Uádným provedením díla, splnEním povinností zhotovitele dle této smlouvy a plnEním povinností 
zhotovitele dle pUíslušných právních pUedpis] a technických norem. 

3.7. Zhotovitel nese veškeré náklady a poplatky související s provedením díla, i když nejsou výslovnE 
uvedeny (napU. náklady na zUízení, provoz, údržbu a vyklizení staveništE, náklady na vytyčení 
stávajících podzemních inženýrských sítí, náklady na zUízení staveništních pUípojek, náklady na 
energie a vodu po dobu výstavby, náklady na vytyčovací práce spojené s výstavbou, náklady na 
zpracování projektové dokumentace skutečného stavu provedení díla, náklady na zpracování 
geometrického plánu, náklady související s kompletací díla apod.). Poplatky za zábor veUejného 
prostranství ve vlastnictví či správE objednatele nebudou zhotovitelem hrazeny, zhotovitel tak bude 
v nezbytném rozsahu pro plnEní smlouvy osvobozen od poplatku za užívání (zábor) veUejného 
prostranství. Zábor veUejného prostranství tUetích osob, je-li nezbytný je součástí projektové 
dokumentace, stavebník má tedy s takovouto osobou smluvnE ošetUen vstup na pozemek s právem 
provedení stavby (z tohoto smluvního vztahu nevyplývá zhotoviteli žádný závazek spojený s úhradou 
nájmu nebo jiného poplatku). 

3.8. Není-li dále stanoveno jinak, je zmEna ceny díla možná, byla-li potUeba zmEny vyvolána 
nepUedvídatelnými okolnostmi a tato zmEna neovlivní celkovou povahu díla. 

3.9. Objednatel je oprávnEn snížit sjednaný rozsah díla a to i bez uvedení d]vodu. 

3.10. V pUípadE, že zhotovitel v pr]bEhu provádEní díla shledá nebo pUi dodržení odborné péče shledat 
mEl a mohl, že pro kompletní provedení díla v souladu s projektem stavby není nezbytné poskytnutí 
určitého plnEní, jež je součástí pUedmEtu díla, resp. by bylo jeho poskytnutí zhotovitelem pro 
objednatele z objektivního hlediska neúčelné a nadbytečné, je zhotovitel povinen objednatele na 
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takové plnEní upozornit a neprovádEt takové plnEní bez písemného pokynu objednatele k jeho 
provedení. 

3.11. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný rozsah díla se snižuje v rozsahu položky či části položky 
(odpovídající množství jednotek) uvedené v rozpočtu o ménEpráce dle odst. 3.10. tohoto článku 
smlouvy. Cena díla bude snížena o cenu ménEprací v souladu s jednotkovými cenami z položkového 
rozpočtu. Toto ustanovení neplatí v pUípadE, že zhotovitel splní povinnost dle odst. 3.10. tohoto 
článku smlouvy a zhotovitel na provedení díla v nezmEnEném rozsahu trvá. 

3.12. Zhotovitel je povinen provést pUesný soupis ménEprací dle odst. 3.ř. až 3.11. tohoto článku včetnE 
jejich ocenEní a tento soupis pUedložit objednateli k projednání. 

3.13. Vyskytne-li se pUi provádEní díla potUeba provedení víceprací, je zhotovitel povinen provést jejich 
pUesný soupis a tento soupis vč. ocenEní pUedložit neprodlenE objednateli. Jednotková cena 
víceprací dle vEty první tohoto odstavce se určuje na částku odpovídající dané položky uvedené 
v soupisu prací a není-li v soupisu prací pUíslušná položka obsažena pak se cena vícepráce určí 
cenou položky v aktuálním oficiálním materiálu pro české stavební standardy - Ukazatele pr]mErné 
rozpočtové ceny na mErovou a účelovou jednotku pro období, v nEmž jsou práce realizovány, 
vydaném společností ÚRS CZ, a.s.  se sídlem TiskaUská 257/10, Malešice, 10Ř 00 Praha 10, IČ: 
47115645 (dále jen „ÚRS“). 

 

IV. TERMÍNY PLNDNÍ 

4.1. Termín pUedání a pUevzetí staveništE: nejpozdEji do dvou (2) týdn] od výzvy objednatele (výzva 
bude učinEna nejpozdEji do dvou (2) týdn] od uzavUení smlouvy), nebude-li dohodnuto jinak. 

4.2. Konečný termín pro provedení díla, tj. pUedání a pUevzetí dokončeného kompletního díla 
včetnE všech doklad]: jeden mEsíc od pUedání staveništE, nejpozdEji do 3. 12. 2021. 

4.3. Termín pro vyklizení staveništE a odstranEní zaUízení staveništE: nejpozdEji do 7 dn] ode dne 
protokolárního pUedání a pUevzetí díla.  

4.4. Zhotovitel pUedloží objednateli harmonogram realizace stavebních prací (tzv. „časový a finanční 
harmonogram“). 

4.5. Neposkytnutí nezbytné součinnosti zhotovitele k pUevzetí staveništE ve lh]tE dle odst. 4.1. nemá vliv 
na počátek lh]ty k provedení díla dle odst. 4.2., tj. pro účely stanovení konečného termínu pro 
provedení díla platí, že staveništE bylo pUedáno 2 týdny po doručení výzvy objednatele k pUevzetí 
staveništE zhotoviteli, pokud zhotovitel nezbytnou součinnost k pUevzetí staveništE v této lh]tE 
neposkytl. 

 

V. STůVENIŠTD 

5.1. Objednatel vyzve zhotovitele k pUevzetí staveništE písemnE (formou emailu kontaktní osoby 
objednatele kontaktní osobE zhotovitele) s dostatečným pUedstihem k tomu, aby zhotovitel mohl 
staveništE pUevzít ve sjednaném termínu dle čl. IV. odst. 4.1. této smlouvy. 

5.2. Zhotovitel je povinen, v pUípadE, že to bude s ohledem na charakter stavby možné a bude-li zaUízení 
staveništE v místE stavby zUízeno, na své náklady UádnE zabezpečit zaUízení staveništE Uádným 
uzamčením stavebních bunEk, oplocením staveništE a označením zaUízení. Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby staveništE bylo UádnE označeno s výstrahou zákazu vstupu nepovolaným osobám. 

5.3. Zhotovitel si je povinen na základE podklad], které mu pUedá objednatel, zajistit vytyčení staveništE 
a jednotlivých stavebních objekt], bEhem výstavby UádnE pečovat o základní smErové a výškové 
body a dále dodržovat podmínky správc] a vlastník] inženýrských sítí po celou dobu výstavby. Za 
tím účelem je v pUípadE potUeby zhotovitel povinen zajistit si na vlastní náklady aktuální podklady 
k vedení sítí. 

5.4. Po pUedání a pUevzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveništE a upravit je do p]vodního stavu. 
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VI. PROVÁDDNÍ DÍLů 

6.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na sv]j náklad a na své nebezpečí ve sjednané dobE a kvalitE 
pUedpokládané podklady pro provedení díla. 

6.2. Objednatel, poskytovatel dotace nebo jimi povEUení zástupci jsou oprávnEni kontrolovat provádEní 
díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávnEn 
dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným provádEním a dílo provádEl Uádným 
zp]sobem. Jestliže zhotovitel tak neučiní ani v pUimEUené lh]tE mu k tomu poskytnuté, má objednatel 
právo od této smlouvy odstoupit. 

6.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemnE (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele 
kontaktní osobE objednatele) ke kontrole a k provEUení prací, které mají být v dalším postupu prací 
zakryty a to min. 3 pracovní dny pUed jejich plánovaným zakrytím nebo pUed tím než se stanou 
nepUístupnými. Neučiní-li tak, je zhotovitel povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly 
zakryty nebo které se staly nepUístupnými na sv]j náklad, pUípadnE má objednatel právo požadovat 
po zhotoviteli a na jeho náklady provedení pUíslušných zkoušek nebo mEUení, kterými bude 
prokázána kvalita a rozsah provedených zakrytých prací (volba mezi nároky tj. odkrytím nebo 
provedení zkoušek náleží objednateli). 

6.4. Pokud se objednatel nebo jím povEUení zástupci ke kontrole pUes včasné písemné vyzvání nedostaví, 
je zhotovitel oprávnEn pUedmEtné práce zakrýt. Bude-li v tomto pUípadE objednatel dodatečnE 
požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se 
však zjistí, že práce nebyly UádnE provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, 
opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

6.5. Zhotovitel v plné míUe zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveništE 
a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pom]ckami. Dále se zhotovitel zavazuje 
dodržovat bezpečnostní, hygienické či pUípadné jiné pUedpisy související s realizací díla. 

6.6. Zhotovitel je povinen se podílet na zpracování plánu BOZP, bude-li plán BOZP vyhotovován. 

6.7. Veškeré odborné práce je zhotovitel povinen vykonávat prostUednictvím pracovník] majících 
pUíslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovník] je zhotovitel na požádání objednateli povinen 
pUedložit. 

6.8. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že pUi realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v dobE 
jeho užití známo, že je škodlivý či nebezpečný. 

6.9. Zhotovitel je pUi provádEní díla povinen provést veškerá potUebná opatUení, která zamezí nežádoucím 
vliv]m stavby na okolní prostUedí a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních 
pUedpis] Uešících problematiku vlivu stavby na životní prostUedí. 

6.10. Zhotovitel je povinen na písemnou výzvu objednatele nebo jím povEUené osoby provést kontrolní 
mEUení či zkoušku kvality díla laboratoUí určenou objednatelem. Náklady na provedení zkoušky 
(mEUení) dle vEty první nese objednatel, pokud část díla, jež je pUedmEtem zkoušky (mEUení) je zcela 
v souladu s Technologickými pUedpisy, v opačném pUípadE nese náklady zhotovitel. 

6.11. Zhotovitel se zavazuje písemnE (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobE 
objednatele) pUizvat objednatele k účasti na provedení všech zkoušek kvality díla, a to nejménE 2 
pracovní dny pUed provedením každé jednotlivé zkoušky. PUi nesplnEní povinnosti dle vEty první má 
objednatel právo výsledky takto provedené zkoušky odmítnout akceptovat, pUičemž v pUípadE 
odmítnutí akceptace se k výsledk]m zkoušky nepUihlíží. 

6.12. Smluvní strany si sjednávají, že kontrolní dny (dále jen „KD“) budou probíhat zpravidla 1 x za 14 dní, 
minimálnE však 1 x za mEsíc, nebude-li dohodnuto jinak. Plán kontrolních dn] anebo první kontrolní 
den stanoví objednatel či osoba vykonávající technický dozor stavebníka (dále jen „TDS“) (napU. 
zápisem pUi pUedání a pUevzetí stavby). Písemný zápis o KD zajistí objednatel či TDS a to napU. 
ohlednE projednávaných skutečností, zejména ohlednE zjištEného stavu stavby, zjištEných 
problém], požadavk] zhotovitele či pokyn] objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v den konání 
KD účast svého stavbyvedoucího nebo jeho zástupce. KD dny budou probíhat za účasti účastník], 
jejichž účast je nezbytná vzhledem k pUedpokládanému pr]bEhu kontrolního dne, resp. stavu a 
postupu provádEní díla, pUípadnE tEch, které stanoví objednatel. Zhotovitel je oprávnEn pUizvat na 
KD osoby, jejichž účast považuje za nutnou. 
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6.13. Úkoly stanovené v zápise z KD jsou závazné. 

6.14. Zhotovitel je povinen v pr]bEhu provádEní díla 1 x mEsíčnE zpracovávat soupisy provedených prací 
a dodávek, které musí obsahovat souhrn všech provedených dílčích prací a dodávek, tj. Uádnou 
specifikaci provedené části díla a dále pUesnE stanovené období, ve kterém byla tato část provedena. 
Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek uvedené 
v položkovém rozpočtu – ocenEném soupisu prací, který je pUílohou této smlouvy. Soupisy 
provedených prací je zhotovitel povinen pUedkládat k odsouhlasení TDS a následnE je pUedávat 
objednateli, a to vždy nejpozdEji do 7. kalendáUního dne kalendáUního mEsíce následujícího po 
mEsíci, za který byl soupis proveden. 

6.15. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nejsou oprávnEni vykonávat funkci TDS v rámci stavby, která 
je pUedmEtem díla dle této smlouvy. 

6.16. Zhotovitel je povinen plnit úmluvy Mezinárodní organizace práce (ILO) uvedených v pUíloze X 
smErnice č. 2014/24/EU ze dne 26. 02. 2014 a to včetnE jeho poddodavatel]. 

 

VII. VLůSTNICKÉ PRÁVO ů NEBEZPEČÍ ŠKODY Nů VDCI 

7.1. Vlastnictví k dílu pUechází na objednatele již v pr]bEhu zhotovování díla bez toho, že by docházelo 
k jeho pUedání. 

7.2. Zhotovitel poskytuje objednateli licenci k autorským díl]m vzniklým v souvislosti s provádEním díla, 
a to bezúplatnE, bez časového a územního omezení. 

7.3. Zhotovitel nesmí sjednat ve smlouvách se svými poddodavateli výhradu vlastnictví ve smyslu 
ustanovení § 2132 o.z., ani jinou podobnou výhradu ohlednE pUechodu či pUevodu vlastnictví. 

7.4. Bez ohledu na pUechod vlastnictví dle čl. VII. odst. 7.1. této smlouvy zhotovitel nese nebezpečí škody 
na pUedmEtu díla dle této smlouvy od pUedání staveništE až do okamžiku podpisu protokolu o pUedání 
a pUevzetí díla objednatelem. 

7.5. Pokud činností zhotovitele dojde ke zp]sobení škody objednateli nebo jiným subjekt]m z titulu 
neplnEní podmínek vyplývajících z platných právních norem, Technologických pUedpis] nebo 
vyplývajících z této smlouvy o dílo, ač už nedbalostí či úmyslnE, je zhotovitel povinen bez zbytečného 
odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančnE nahradit. Veškeré náklady s tím spojené 
nese zhotovitel. 

7.6. Zhotovitel odpovídá za veškeré prokázané škody, které zp]sobí objednateli nebo jiným osobám 
v souvislosti s provádEním díla včetnE škod vzniklých úplnou nebo částečnou nefunkčností díla, 
nedodržením garantovaných hodnot nebo vzniklých v d]sledku jiných vad díla. Zhotovitel nese 
odpovEdnost i za škodu zp]sobenou vnEjšími vlivy na nedokončeném díle, a to v jakékoliv fázi 
rozestavEnosti díla. 

7.7. Zhotovitel je povinen uhradit škodu, která vznikne tím, že zhotovitel nedodrží konečný termín pro 
dokončení díla dle čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy a zapUíčiní touto skutečností nepUiznání dotačních 
prostUedk] nebo krácení dotačních prostUedk] poskytnutých objednateli nebo určených 
k financování provedení díla poskytovatelem dotace. 

 

VIII. STůVEBNÍ DENÍK 

8.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne pUevzetí staveništE o pracích, které provádí, stavební deník 
(stavební deníky) v souladu se stavebním zákonem a pUíslušným provádEcím pUedpisem. Stavební 
deník musí být stále pUístupný na stavbE (staveništi). Objednatel a TDS jsou oprávnEni do stavebního 
deníku nahlížet a činit do nEj zápisy a zhotovitel je povinen jim toto umožnit. 

8.2. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku každodennE zapisovat všechny skutečnosti rozhodné 
pro plnEní smlouvy o dílo, zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich 
jakosti, zd]vodnEní odchylek provádEných prací od projektu stavby apod. 
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8.3. Zápisy do stavebního deníku čitelnE zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 
práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou pUedmEtem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 
mohou do stavebního deníku provádEt záznamy pouze objednatel, jím povEUený zástupce, TDS, 
zpracovatel projektové dokumentace nebo pUíslušné orgány státní správy. 

8.4. Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím povEUený zástupce, TDS, 
pUípadnE zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu pUipojit 
svoje stanovisko nejpozdEji do tUí pracovních dn], jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 
souhlasí. 

8.5. Jde-li o zápis, ke  kterému se má dle požadavku zhotovitele objednatel nebo jím povEUený zástupce 
vyjádUit, musí zhotovitel učinEní takového zápisu včetnE jeho znEní objednateli písemnE oznámit 
(formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní osobE objednatele). Objednatel nebo jím 
povEUený zástupce je povinen se k takovému zápisu ve stavebním deníku, učinEným zhotovitelem 
vyjádUit nejpozdEji do pEti pracovních dn] od jeho oznámení. 

8.6. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za zmEnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro možné 
vypracování písemných dodatk] smlouvy o dílo. 

8.7. Stavební deník je zhotovitel povinen vést až do odstranEní poslední vady a nedodElku z  protokolu 
o pUedání a pUevzetí díla. 

 

IX. PTEDÁNÍ ů PTEVZETÍ DÍLů 

9.1. Zhotovitel je povinen objednateli písemnE (formou emailu kontaktní osoby zhotovitele kontaktní 
osobE objednatele) oznámit nejpozdEji 7 kalendáUních dn] pUedem, kdy bude dílo pUipraveno 
k pUedání, nebude-li dohodnuto jinak. Objednatel je pak povinen nejpozdEji do tUí dn] od termínu 
stanoveného zhotovitelem zahájit pUejímací Uízení a UádnE v nEm pokračovat, nebude-li dohodnuto 
jinak. 

9.2. Zhotovitel je povinen pUipravit a doložit nejpozdEji do skončení pUejímacího Uízení všechny 
pUedepsané doklady dle stavebního zákona a dále doklady o provedených zkouškách. 

Zhotovitel je povinen nejpozdEji do skončení pUejímacího Uízení pUedat objednateli zejména tyto 
doklady: 

a) stavební deník – originál 
b) fotodokumentace stavby dle čl. II. odst. 2.6. této smlouvy 

c) doklady o ovEUení požadovaných vlastností výrobk], atesty, certifikáty, TPV  apod., doklady 
dle zák. č. 22/1997 Sb., a naUízení vlády č. 163/2002 Sb. (ve dvou vyhotoveních) 

d) zápisy a osvEdčení o provedených zkouškách sjednaných v KZP včetnE protokol] z nich (v 
jednom originálním vyhotovení a jedné kopii) 

e) doklad o likvidaci a tUídEní odpadu a výkopku (ve dvou vyhotoveních) 

f) souhrnná závErečná zpráva zhotovitele o hodnocení jakosti díla (ve dvou vyhotoveních) 

9.3. Bez pUedání všech doklad] vyjmenovaných v čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy nelze považovat 
dílo za dokončené. 

9.4. Dílo je považováno za dokončené za pUedpokladu ukončení všech prací, splnEní všech povinností 
uvedených zejména v čl. II. odst. 2.1. až 2.7. této smlouvy, prokázání úspEšného provedením všech 
zkoušek uvedených v KZP a po pUedání doklad] uvedených v čl. IX. odst. ř.2 této smlouvy a dalších 
doklad] potUebných pro Uádné užívání díla. 

9.5. O pUedání dokončeného díla bude sepsán protokol o pUedání a pUevzetí díla, potvrzený ze strany 
objednatele a zhotovitele. 

9.6. UzavUení dohody o pUedčasném užívání části díla se nepovažuje za pUevzetí této části díla. 

9.7. Zhotovitel odpovídá za to, že dokončené dílo bude funkční, provozuschopné, zp]sobilé sloužit 
svému účelu a bude dosahovat parametr] stanovených projektem stavby. Tam, kde nejsou 
parametry stanoveny projektem stavby, musí dokončené dílo nebo jeho části dosahovat parametr] 
obvyklých. 
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9.8. Povrch všech pozemk] tvoUících staveništE bude vyčištEn a uveden do pUedepsaného stavu 
v termínu uvedeném v čl. IV. odst. 4.3. této smlouvy. 

9.9. Smluvní strany výslovnE vylučují použití ust. § 2605 o.z. a ust. § 2628 o.z. Objednatel nemá 
povinnost pUevzít dílo, které vykazuje vady a nedodElky nebo v pUípadE, že zhotovitel nepUedal 
veškeré doklady dle čl. IX. odst. 9.2. této smlouvy. 

9.10. Objednatel nemá povinnost dílo pUevzít ve lh]tE jednoho týdne od pUedání doklad] dle čl. IX. odst. 
9.2. této smlouvy. 

9.11. PUevezme-li objednatel dílo s vadami, nedodElky či jinými výhradami (napU. nepUedání nEkterých 
doklad]), zavazuje se zhotovitel tyto odstranit nejpozdEji do termínu uvedeného v pUedávacím 
protokolu. 

9.12. Vadou se pro účely této smlouvy rozumí jakákoliv odchylka v kvalitE, rozsahu nebo parametrech díla, 
stanovených projektem stavby, touto smlouvou a Technologickými pUedpisy. 

 

X. ODPOVDDNOST Zů VůDY, ZÁRUKů Zů DÍLO 

10.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v dobE jeho pUedání. Po této dobE má objednatel práva 
z vadného plnEní, zp]sobil-li vadu zhotovitel porušením povinnosti dle této smlouvy. Za vady díla, 
na nEž se vztahuje záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky. 

10.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. II. této smlouvy záruku v délce 5 let. Po tuto dobu 
odpovídá za vady, které se na díle vyskytnou. 

10.3. Záruční doba začíná bEžet od data pUedání a pUevzetí díla, uvedeného v pUedávacím protokolu dle 
čl. IX. odst. ř.5. této smlouvy. 

10.4. Objednatel je povinen vady písemnE (doručením na adresu sídla, e-mailem popU. DS uvedené 
v záhlaví) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištEní. V reklamaci musí být 
vady popsány. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým zp]sobem požaduje sjednat nápravu a 
v pUípadE požadavku na odstranEní vady i dobu do jaké má být vada odstranEna. Objednatel je 
oprávnEn: 

- požadovat odstranEní vady dodáním náhradního plnEní (napU. u vad materiál] apod.) 
- požadovat odstranEní vady opravou, je-li vada opravitelná 
- požadovat pUimEUenou slevu ze sjednané ceny 
- odstoupit od smlouvy 

10.5. Zhotovitel je povinen nejpozdEji do pEti pracovních dn] po obdržení reklamace písemnE oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci 
objednatele uznává. 

10.6. V pUípadE požadavku objednatele na odstranEní vady je zhotovitel povinen ji odstranit v dobE 
stanovené objednatelem v reklamaci a to i v pUípadE, že reklamaci neuznal. 

10.7. Reklamaci lze uplatnit nejpozdEji do posledního dne záruční doby, pUičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatnEnou. 

10.8. Pokud zhotovitel nenastoupí k odstranEní reklamované vady včas, i když ji neuznal, je povinen 
uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy za 
každý i započatý den prodlení. 

10.9. Pokud zhotovitel neodstraní vadu v dobE stanovené objednatelem v reklamaci, je objednatel 
oprávnEn povEUit odstranEním vady tUetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli 
zhotovitel. Náklady na odstranEní reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných pUípadech. 

10.10. Prokáže-li se ve sporných pUípadech, že objednatel reklamoval neoprávnEnE, tzn., že za reklamovanou 
vadu nenese zhotovitel odpovEdnost, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré v souvislosti 
s odstranEním vady prokazatelnE vzniklé a doložené náklady. 
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10.11. Právo uplatnit nároky z odpovEdnosti za vady díla náleží kromE objednatele též budoucímu vlastníku 
jednotlivých částí díla. Práva vady díla reklamovat a provést volbu mezi nároky je delegováno na 
správce jednotlivých objekt], který bude vlastníka díla v rámci reklamačních Uízení zastupovat. 

10.12. Ustanovením čl. X odst. 10.4. a násl. není dotčeno právo stran dohodnout se na zp]sobu a čase 
odstranEní vad jinak, napU. i ústnE či konkludentnE, tj. zejm. v pUípadE kdy zhotovitel vadu uznává a je 
ochoten ji v dohodnuté lh]tE odstranit. 

 

XI. PLůTEBNÍ PODMÍNKY 

11.1. Cena díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy bude uhrazena za splnEní níže uvedených platebních 
podmínek. 

11.2. Objednatel nebude poskytovat zálohy na cenu díla v rozsahu neprovedených prací. 

11.3. Cena díla bude objednatelem hrazena na základE dílčích, mEsíčních faktur vystavených 
zhotovitelem za uplynulý kalendáUní mEsíc dle skutečného provedení prací na základE vzájemnE 
odsouhlasených soupis] provedených prací a dodávek k termínu uskutečnEní zdanitelného plnEní 
dle čl. XI. odst. 11.4. této smlouvy. 

11.4. Smluvní strany sjednávají, že den uskutečnEní zdanitelného plnEní je poslední kalendáUní den 
mEsíce, za nEjž je fakturováno. Zhotovitel je povinen doručit faktury za jednotlivé kalendáUní mEsíce 
objednateli vždy nejpozdEji do 10. dne kalendáUního mEsíce následujícího po kalendáUním mEsíci, 
za který je pUedmEtná faktura vystavena. V pUípadE, že nebude Uádná faktura doručena objednateli 
do 10. dne následujícího kalendáUního mEsíce není objednatel povinen takovou fakturu pUijmout a 
proplatit. Zhotovitel je v takovém pUípadE oprávnEn uplatnit tuto fakturaci společnE s fakturací za 
následující mEsíc. 

11.5. Objednatel bude vystupovat jako osoba povinná k dani a na základE toho dochází k ujednání se 
zhotovitelem o uplatnEní režimu pUenesené daOové povinnosti. Zhotovitel je povinen se pro účely 
uplatOování DPH Uídit klasifikací CZ – CPA v souladu s § ř2e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z 
pUidané hodnoty (dále jen „ZDPH“) a Pokynem Generálního finančního Ueditelství č. GFT-D-22 
k jednotnému postupu pUi uplatOování nEkterých ustanovení zákona č. 5Ř6/1řř2 Sb., o daních 
z pUíjm], ve znEní pozdEjších pUedpis]. Pokud v souvislosti s poskytnutím stavebních nebo 
montážních prací klasifikovaných dle pUedcházející vEty, dojde zároveO ke zdanitelnému plnEní 
souvisejícímu s tEmito pracemi, bude i toto zdanitelné plnEní v režimu pUenesené daOové povinnosti. 

11.6. Každý daOový doklad vystavený zhotovitelem (dále jen „faktura“) musí mít náležitosti daOového a 
účetního dokladu dle ZDPH a zákona č. 563/1řř1 Sb., o účetnictví. KromE náležitostí stanovených 
právními pUedpisy je zhotovitel povinen uvést v každé faktuUe i tyto údaje:  

a) číslo a datum vystavení faktury 

b) pUesný název stavby  
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavUení 
d) označení banky a číslo tuzemského účtu zveUejnEného v „Registru plátc] DPH a 

identifikovaných osob“ (dle § ř6 ZDPH) 
e) lh]ta splatnosti faktury 30 dní 
f) IČO a DIČ objednatele a zhotovitele, jejich pUesné názvy a sídlo 

11.7. Nedílnou součástí každé faktury je soupis provedených prací a dodávek na díle dle čl. VI. odst. 6.14 
této smlouvy, odsouhlasený osobami k tomu oprávnEnými za objednatele. Bez ze strany TDS 
odsouhlaseného soupisu provedených prací a dodávek je fakturace dle čl. XI. odst. 11.3. této 
smlouvy neoprávnEná a nárok na úhradu ceny účtované části díla vznikne až po provedení díla jako 
celku. 

11.8. Soupis provedených prací a dodávek musí obsahovat souhrn všech UádnE provedených dílčích prací 
a dodávek, tj. Uádnou specifikaci provedené části díla a dále stanovené období, ve kterém byla tato 
část provedena. Zhotovitel je povinen v soupisu provedených prací a dodávek užívat názvy položek 
uvedené v položkovém rozpočtu. 



SOD „Oprava zádržného systému - most ev.č. 16ř10-1, ČeOkova pila“ 
 

Stránka 11 z 15 

11.9. Soupis provedených prací a dodávek se považuje za odsouhlasený ze strany objednatele pouze 
v pUípadE, je-li podepsán TDS. 

11.10. Konečné vyúčtování ceny díla je zhotovitel oprávnEn provést pouze na základE pUedávacího 
protokolu odsouhlaseného a potvrzeného objednatelem v souladu s čl. IX. odst. ř.5. této smlouvy. 

11.11. Splatnost dílčích faktur za provedené práce a dodávky a splatnost konečné faktury se stanovuje 
v délce 30-ti dn] ode dne doručení každé oprávnEnE vystavené faktury mající všechny stanovené 
náležitosti objednateli. Za okamžik uhrazení faktury se považuje datum, kdy byla pUedmEtná částka 
odepsána z účtu objednatele. 

11.12. Objednatel je oprávnEn faktury, které nebudou splOovat náležitosti dle čl. XI. odst. 11.6. a čl. XI. odst. 
11.7. vEty první této smlouvy, nebo jejichž vEcný obsah nebude v souladu s písemnE 
odsouhlaseným soupisem provedených prací a dodávek, ve lh]tE splatnosti vrátit, aniž tím bude 
v prodlení se zaplacením. Objednatel musí uvést d]vod vrácení. Zhotovitel je povinen vystavit novou 
fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém pUípadE bEží nová lh]ta splatnosti ode dne doručení 
nové (opravené) faktury objednateli. 

11.13. Vystavení ani úhrada dílčích faktur nemá vliv na záruky zhotovitele ani na odpovEdnost zhotovitele 
za pUípadné škody na zhotoveném díle a neznamená pUedání části díla. 

11.14. NeuskutečnEné hmotné dodávky, práce nebo výkony vč. spotUeby vstupního materiálu není 
zhotovitel oprávnEn fakturovat a objednatel není povinen uhradit. 

11.15. Doručování faktur bude provedeno na adresu sídla, e-mailovou adresu popU. do DS uvedené 
v záhlaví a to v jednom originálu a v jednom stejnopisu  

11.16. Jednotlivé dílčí faktury dle čl. XI. odst. 11.3. této smlouvy budou hrazeny v plné výši, v souhrnu však 
pouze do výše ř0 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. této smlouvy. Smluvní strany si sjednávají 
zádržné pro objednatele (pozastávku) ve výši 10 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1 této smlouvy. 
Bude-li dílo pUedáno bez vad a nedodElk] toto ustanovení se neužije. 

11.17. Sjednané zádržné bude uvolnEno do tUiceti (30) dní od podpisu protokolu o pUedání a pUevzetí díla, 
pokud protokol neobsahuje výhrady objednatele (vady, nedodElky, chybEjící doklady). V pUípadE 
pUevzetí díla s výhradami je sjednané zádržné splatné do tUiceti (30) dní po odstranEní všech výhrad 
vytčených v protokole o pUedání a pUevzetí díla. 

11.18. O uvolnEní zádržného (pozastávky) požádá zhotovitel objednatele písemnE. PUílohou této žádosti 
bude kopie protokolu, ve kterém bude uvedeno, že dílo nevykazuje žádné vady a nedodElky, resp. 
že veškeré pUípadné výhrady objednatele byly odstranEny. Protokol bude podepsán zástupci ve 
vEcech technických obou smluvních stran. 

11.19. Nedojde-li mezi účastníky smlouvy k dohodE pUi odsouhlasení množství či druhu provedených prací, 
je zhotovitel oprávnEn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu. 

11.20. Zhotovitel je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veUejné 
správE a o zmEnE nEkterých zákon], ve znEní pozdEjších pUedpis], osobou povinnou spolup]sobit 
pUi výkonu finanční kontroly. Zhotovitel je povinen poskytnout pUi výkonu finanční kontroly součinnost 
a poskytnout pUístup ke všem dokument]m souvisejícím se zadáním a realizací díla dle této smlouvy, 
včetnE dokument] podléhajících ochranE podle zvláštních právních pUedpis]. Za účelem Uádného 
splnEní této povinnosti je zhotovitel povinen smluvnE zavázat i všechny své pUípadné poddodavatele. 

11.21. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení smlouvy včetnE jejích dodatk], originály 
účetních doklad] a dalších doklad] vztahujících se k realizaci pUedmEtu této smlouvy po dobu 10 let 
ode dne nabytí účinnosti této smlouvy. Po tuto dobu je zhotovitel povinen umožnit osobám 
oprávnEným k výkonu kontroly projektu provést kontrolu doklad] souvisejících s plnEním této 
smlouvy. 

11.22. Nad rámec výše uvedeného bude akceptována E-faktura. E-faktura je dle Evropské smErnice 
2014/55/EU faktura, která byla vystavena, pUedána a pUijata ve strukturovaném elektronickém 
formátu, jenž umožOuje její automatizované a elektronické zpracování, a je v souladu s evropskou 
normou pro elektronickou fakturaci EN 16931-1:2017. 
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XII. SMLUVNÍ POKUTY 

12.1. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
této smlouvy za každý i jen započatý kalendáUní den prodlení s provedením díla oproti lh]tE sjednané 
v čl. IV. odst. 4.2. této smlouvy. 

12.2. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla dle čl. III. odst. 3.1. 
této smlouvy za každý i jen započatý kalendáUní den prodlení se splnEním povinnosti dle čl. IX. odst. 
ř.11. této smlouvy, tj. s odstranEním vady, nedodElku nebo jiné výhrady uvedené v pUedávacím 
protokolu. 

12.3. Zhotovitel je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla dle čl. III. odst. 
3.1. této smlouvy za každý jednotlivý pUípad porušení povinností uvedených v tEchto článcích 
smlouvy: čl. II. odst. 2.10., čl. II. odst. 2.11., čl. II. odst. 2.12., čl. IV. odst. 4.3., čl. VI. odst. 6.10., čl. 
VIII. odst. 8.1. této smlouvy. Jednotlivým pUípadem porušení povinnosti se rozumí porušení 
kterékoliv, jedné či více, z povinností uvedených v jednotlivých článcích smlouvy. 

12.4. Objednatel je oprávnEn započíst své splatné i nesplatné pohledávky odpovídající finančním nárok]m 
z této smlouvy (smluvní pokuty, slevy, náhrada škody apod.) v]či jakékoliv splatné či nesplatné 
pohledávce zhotovitele. Zhotovitel není oprávnEn jakékoliv své pohledávky v]či objednateli, vzniklé 
z této smlouvy, započíst, zatížit zástavním právem ani je postoupit na jiného bez pUedchozího 
písemného souhlasu objednatele. 

12.5. Smluvní pokuty dle této smlouvy se stávají splatnými dnem následujícím po dni, ve kterém na nE 
vznikl nárok. 

12.6. Ustanovením o smluvních pokutách v této smlouvE ani jejich zaplacením nejsou dotčeny nároky na 
náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje. 

 

XIII. ZMDNů SMLOUVY ů ZÁVůZKU ZE SMLOUVY 

13.1. Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva bude uzavUena v písemné podobE a že ji lze mEnit pouze 
písemným oboustrannE potvrzeným ujednáním výslovnE nazvaným „Dodatek ke smlouvE“ a 
očíslovaným podle poUadových čísel. Jiné zápisy, protokoly apod. se považují za podklad ke zmEnE 
smlouvy, nikoliv za její zmEnu. Smluvní strany výslovnE vylučují použití ust. § 582 odst. 2 o.z. Tímto 
ustanovením není dotčeno právo stran o zmEnE smlouvy v pUípadech touto smlouvou výslovnE 
stanovených (zejm. dovEtkem „nebude-li dohodnuto jinak“). 

13.2. Nastanou-li u nEkteré ze stran skutečnosti bránící Uádnému plnEní této smlouvy, je povinna druhé 
stranE to ihned bez zbytečného odkladu oznámit a vyvolat jednání zástupc], oprávnEných ve vEcech 
smluvních. 

13.3. Objednatel si analogicky dle § 100 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veUejných zakázek, v platném 
znEní (dále jen „ZZVZ“) pUedem vyhrazuje zmEnu závazku z této smlouvy a to následujícím 
zp]sobem:  

a) V pUípadE vzniku pUekážek ze strany dotčených orgán] státní správy, ze strany 
vlastník] dotčených parcel, vlastník] (správc]) inženýrských sítí, popU. vlastník] 
dotčených objekt], bránících zhotoviteli v plnEní jeho závazku, kterým zhotovitel 
jednající s náležitou péčí nemohl zabránit, se o dobu trvání tEchto pUekážek prodlužuje 
doba plnEní.  

b) Pokud se na základE prodloužení doby plnEní dle pUedešlého bodu zhotovitel dostane 
s termínem zhotovení díla do období, ve kterém z d]vod] nevhodných klimatických 
podmínek prokazatelnE  s plnEním nelze pokračovat, o dobu trvání nevhodných 
klimatických podmínek se doba plnEní prodlužuje opEtovnE. 
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XIV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY ů VÝPOVD? 

14.1. ObE smluvní strany jsou oprávnEny odstoupit od této smlouvy v pUípadech stanovených zákonem. 

14.2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávnEn v souladu s § 2001 a § 1řřŘ o.z. od této 
smlouvy písemnE odstoupit nebo smlouvu vypovEdEt z d]vodu jejího porušení zhotovitelem. 

14.3. Objednatel je dále oprávnEn odstoupit od této smlouvy nebo smlouvu vypovEdEt v pUípadE že: 

a) zhotovitel písemnE oznámí objednateli, že není schopen plnit své závazky podle této smlouvy; 
b) pUíslušný soud pravomocnE rozhodne, že zhotovitel je v úpadku nebo mu úpadek hrozí (tj. vydá 

rozhodnutí o tom, že se zjiš[uje úpadek zhotovitele nebo hrozící úpadek zhotovitele), nebo ve 
vztahu k zhotoviteli je prohlášen konkurs nebo povolena reorganizace; 

c) je podán návrh na zrušení zhotovitele podle zák. č. ř0/2012 sb., zákona o obchodních 
korporacích nebo je zahájena likvidace zhotovitele v souladu s pUíslušnými právními pUedpisy. 

14.4. Smluvní strany výslovnE vylučují použití ust. § 25ř5 a § 25ř1 o.z. ve vztahu k možnosti odstoupení 
od smlouvy. 

 

XV. SůLVůTORNÍ KLůUZULE 

15.1. V pUípadE neplatnosti kteréhokoli ujednání smlouvy nemá tato neplatnost vliv na ujednání ostatní. 

15.2. Smluvní strany se zavazují pUípadné neplatné ujednání bezodkladnE nahradit formou písemného 
dodatku ujednáním platným a co nejvíce se blížícím svým smyslem a účelem ujednání p]vodnímu. 

 

XVI. OSOBNÍ ÚDůJE ZÁSTUPC¥ ů KONTůKTNÍCH OSOB, ZÁVůZEK MLČENLIVOSTI 

16.1. Smluvní strany berou na vEdomí, že v souvislosti s uzavUením a plnEním této smlouvy dochází za 
účelem zajištEní komunikace pUi plnEní smlouvy k vzájemnému pUedání osobních údaj] zástupc] a 
kontaktních osob smluvních stran v rozsahu: jméno, pUíjmení, akademické tituly apod., telefonní číslo 
a e-mailová adresa. 

16.2. Smluvní strany se zavazují informovat fyzické osoby, jejichž osobní údaje uvedly ve smlouvE, 
pUípadnE v souvislosti s plnEním této smlouvy poskytly druhé smluvní stranE o takovém zp]sobu 
zpracování jejich osobních údaj] a současnE o jejich právech, jež jako subjekt údaj] v souvislosti se 
zpracováním svých osobních údaj] mají, tj. zejm. podat kdykoli proti takovému zpracování námitku. 

16.3. Smluvní strany se zavazují dodržovat mlčenlivost o osobních údajích, o kterých se dozví v souvislosti 
s plnEním této smlouvy nebo s nimi v souvislosti s touto smlouvou pUijdou do styku. Smluvní strany 
jsou rovnEž povinny zachovávat mlčenlivost o všech bezpečnostních opatUeních, jejichž zveUejnEní 
by ohrozilo zabezpečení osobních údaj]. Smluvní strany se současnE zavazují zajistit, že budou v 
rámci smluvního vztahu založeného touto smlouvou uplatOovat zásady stanovené v zákonE č. 
110/201ř Sb., o zpracování osobních údaj] a naUízení Evropského Parlamentu a Radu (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochranE fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních 
údaj] a volném pohybu tEchto údaj] a o zrušení smErnice ř5/46/ES (obecné naUízení o ochranE 
osobních údaj]), které nabylo účinnosti dne 25. 5. 201Ř (dále jen „GDPR“). Povinnost mlčenlivosti 
trvá i po ukončení účinnosti této smlouvy. 

16.4. Smluvní strany se zavazují zajistit, že jejich zamEstnanci a další osoby, které pUijdou do styku s 
osobními údaji v souvislosti s plnEním této smlouvy, budou zavázáni k mlčenlivosti ve stejném 
rozsahu, jakou jsou povinností mlčenlivosti zavázány smluvní strany dle této smlouvy. 

16.5. Za porušení závazku mlčenlivosti dle této smlouvy se nepovažuje poskytnutí osobních údaj] tUetí 
stranE, které je nezbytné pro plnEní smlouvy nebo plnEní povinnosti stanovené právním pUedpisem 
nebo které bylo učinEno se souhlasem subjektu údaj]. 



SOD „Oprava zádržného systému - most ev.č. 16ř10-1, ČeOkova pila“ 
 

Stránka 14 z 15 

16.6. Postupy a opatUení se objednatel zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lh]ty ve smyslu 
§ 2 písm. s) zákona č. 4řř/2004 Sb. o archivnictví a spisové službE a o zmEnE nEkterých zákon], 
ve znEní pozdEjších pUedpis]. 

16.7. V pUípadE, že druhou smluvní stranou je fyzická osoba, platí také následující: 

a) objednatel jako správce osobních údaj] dle zákona č. 110/201ř Sb., o zpracování osobních 
údaj], a GDPR, tímto informuje druhou smluvní stranu jako subjekt osobních údaj], že jeho 
údaje uvedené v této smlouvE zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle 
smlouvy.  

b) Uvedený subjekt osobních údaj] si je vEdom svého práva pUístupu ke svým osobním údaj]m, 
práva na opravu osobních údaj], jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. 
Další informace je možné nalézt na internetových stránkách objednatele: 
http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/. 

16.8. Smluvní strany se zavazují, že pUi správE a zpracování osobních údaj] budou dále postupovat v 
souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. 

 

XVII. ZÁVDREČNÁ USTůNOVENÍ 

17.1. Pro objednatele i zhotovitele  jsou závazné Obchodní podmínky Správy a údržby silnic PlzeOského 
kraje, p.o., verze 1.1. platné od 17. 02. 2020, které jsou publikované a veUejnE pUístupné na webových 
stránkách objednatele v sekci „dokumenty ke stažení“: http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-
stazeni/ (dále jen „obchodní podmínky“). Jednotlivá ujednání smlouvy mají vždy v pUípadE rozporu 
s Obchodními podmínkami pUednost a smluvní vztah se tedy bude vždy Uídit prioritnE ustanoveními 
smlouvy. 

17.2. Smluvní strany se zavazují nejpozdEji ke dni pUedání staveništE pUedat si vzájemnE seznamy osob 
oprávnEných za nE jednat ve vEcech této smlouvy, a to v rozsahu povEUení ve vEcech technických, 
TDS (potvrzení soupisu provedených prací) a dále seznam osob odpovEdných za koordinaci prací 
na stavbE. Seznamy mohou být součástí zápisu o pUedání a pUevzetí staveništE stavby. V pUípadE 
zmEny v osobách uvedených v seznamech oznámí zmEnou dotčená strana neprodlenE a písemnE 
takovou zmEnu stranE druhé. 

17.3. Smluvní strany berou na vEdomí, že tato smlouva včetnE všech jejích pUíloh podléhá povinnému 
zveUejnEní zejm. podle zák. č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv. 

17.4. Zhotovitel je povinen sdElit objednateli osobní údaje, údaje naplOující parametry obchodního 
tajemství a další údaje resp. části návrhu smlouvy (pUíloh), jejichž uveUejnEní je zvláštním právním 
pUedpisem vyloučeno, spolu s odkazem na konkrétní normu takového zvláštního právního pUedpisu 
a konkrétní d]vody zákazu uveUejnEní tEchto částí. TádnE a d]vodnE označené části smlouvy 
(pUíloh) nebudou uveUejnEny, popU. budou pUed uveUejnEním znečitelnEny. Objednatel pUed 
zveUejnEním smlouvy znečitelní osobní údaje v souladu s metodickým návodem k aplikaci zákona o 
registru smluv vydaným Ministerstva vnitra. 

17.5. SplnEní povinnosti uveUejnit smlouvu dle zák. č. 340/2015 Sb. zajistí objednatel. 

17.6. Zhotovitel je povinen uveUejnit tuto smlouvu v souladu s ust. § 5 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb. 
nejpozdEji do 3 mEsíc] od jejího uzavUení, nebude-li tato smlouva zveUejnEna objednatelem 
nejpozdEji do 30 dn] po jejím uzavUení.   

17.7. ObE smluvní strany se zavazují dbát dobrého jména strany druhé a zavazují se vyvarovat veškerých 
činností, které by mohly dobré jméno druhé strany poškodit. 

17.8. V pUípadE, že objednatel nezíská pUedpokládané finanční prostUedky z d]vod], které nemohl ovlivnit 
nebo které nezavinil, zejména z dotačních program] či rozpočtu PlzeOského kraje, ruší se tato 
smlouva od počátku. Objednatel naplnEní této podmínky oznámí a doloží zhotoviteli písemnou 
formou. 

17.9. Objednatel je oprávnEn pUevádEt svá práva a povinnosti vyplývající pro nEj z této smlouvy na tUetí 
osoby a zhotovitel je povinen takový pUevod bez výhrad respektovat. 

http://www.suspk.eu/o-nas-a/informace-ohledne-gdpr/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.suspk.eu/o-nas-a/formulare-ke-stazeni/
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx
http://www.mvcr.cz/soubor/metodicky-navod-k-aplikaci-zakona-o-registru-smluv-jez-slouzi-k-zakladni-orientaci-v-problematice-a-prinasi-zakladni-odpovedi-na-casto-kladene-dotazy.aspx


SOD „Oprava zádržného systému - most ev.č. 16ř10-1, ČeOkova pila“ 
 

Stránka 15 z 15 

17.10. OdpovE@ strany této smlouvy, podle § 1740 odst. 3 o.z., s dodatkem nebo odchylkou, není pUijetím 
nabídky na uzavUení této smlouvy, ani když podstatnE nemEní podmínky nabídky. 

17.11. Smlouva je vyhotovena v elektronické podobE, se zaručenými elektronickými podpisy zástupc] 
smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu. Po dohodE stran lze smlouvu podepsat i 
v listinné podobE, v tomto pUípadE bude smlouva sepsána ve tUech vyhotoveních, z nichž objednatel 
obdrží dvE vyhotovení. 

17.12. Smlouva je uzavUena dnem podpisu poslední smluvní strany a nabývá účinnosti dnem uzavUení, 
pokud zvláštní právní pUedpis (zejm. zák. č. 340/2015 Sb.) nestanoví jinak. 

 

XVIII. SEZNůM PTÍLOH 

Níže uvedené pUílohy jsou součástí této smlouvy a účastníci podpisem smlouvy potvrzují, že jsou 
s jejich obsahem seznámeni: 

- položkový rozpočet (ocenEný soupis prací včetnE výkazu výmEr), který byl součástí nabídky 
zhotovitele 

- seznam poddodavatel], který byl součástí nabídky zhotovitele 
- plná moc pro Ing. Martina Lukase 
- plná moc pro Ing. Miroslava Moudrého 

 
 
objednatel:       zhotovitel: 
 
 
 
 
 
___________________________    ___________________________ 
Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o.   PORR a.s.  
Ing. Miroslav Doležal       Ing. Martin Lukas  
generální Ueditel  ekonom úseku Dopravních staveb PORR 

a.s., Oblast Čechy – StUed  
podepsáno elektronicky      (na základE plné moci)  
        podepsáno elektronicky 
 
 
 
 
 
 

___________________________  
PORR a.s.  
Ing. Miroslav Moudrý  
Vedoucí provozu mostních staveb úseku  
Dopravních a inženýrských staveb PORR 
a.s, Oblast Čechy – StUed  
(na základE plné moci) 
podepsáno elektronicky 

 



Zadavatel : Správa a údržba silnic PlzeOského kraje, p.o.
Stavba : Oprava zádržného systému Datum : 10.09.2021

Objekt : Oprava zádržného systému - most ev. č. 16910-1, ČeOkova pila

P.Č. KCN Kód položky Zkrácený popis MJ Množství celkem Cena 

jednotková Cena celkem

Všeobecné konstrukce a práce

1
mostní zábradlí (se svislou výplní), PKO žárový zinek                                                                                                                      
(staničení ČeOkova pila-Srní - vlevo 35m, vpravo 40m)

m 75,00 3 448,00 258 600,00

2
silniční zábradlí (tUímadlové), PKO žárový zinek                                                            
(OP1 vpravo - 4m)

m 4,00 2 943,00 11 772,00

4

demontáž stávajícího zádržného systému včetnE likvidace, včetnE 
dočasného zabezpečení proti pádu z výšky                                                                                                                                       
(staničení ČeOkova pila-Srní - vlevo 16 ks sloupk], vpravo 19 ks sloupk])

kpl 1,00 78 500,00 78 500,00

5 montáž zádržného systému kpl 1,00 58 500,00 58 500,00

6 doprava kpl 1,00 5 720,00 5 720,00

7 drobné stavební práce pro montáž zádržného systému kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

9 dopravnE inženýrské opatUení kpl 1,00 5 000,00 5 000,00

Celkem 423 092,00

DPH 21% 88 849,32

Celkem vč. DPH 21% 511 941,32
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PORR a.s. 

P L N Á   M O C  
ev.?.111/2021 

 
Spole?nost PORR a.s., I>O: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dube?ská 3238/36, zapsaná 
v obchodním rejst^íku vedeném MNstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní 
spole?nost“), kterou zastupují ?lenové p^edstavenstva pan Ing. Antonín DaXa a pan Ing. Martin Haná?ek, 
MBA, 

tímto udNluje plnou moc 
 

panu  Ing. Martinu Lukasovi, ekonomu úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast >echy – St^ed,  
 

 

k právnímu jednání jménem obchodní spole?nosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby spo-
le?nN s vedoucím provozu mostních staveb úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast >echy - St^ed 
podepisoval objednávky a smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena 
p^edmNtu plnNní uvedeného v objednávce nebo smlouvN nep^evyšuje ?ástku 100.000,- K? bez DPH a 

k právnímu jednání jménem obchodní spole?nosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby spole?nN s 
vedoucím provozu mostních staveb úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast >echy - St^ed 

podepisoval smlouvy o dílo a p^i zadávání ve^ejných zakázek dle zákona ?. 134/2016 Sb., o zadávání 
ve^ejných zakázek, ve znNní pozdNjších p^edpisf (dále jen „zákon") i 

a) žádost o ú?ast v p^íslušném druhu zadávacího ^ízení v?. spole?né žádosti o ú?ast, 
b) nabídku ve všech druzích zadávacích ^ízení v?. spole?né nabídky, 

c) smlouvu o spole?nosti v?. p^ípadných dodatkf, 

d) písemný závazek jiné osoby, ?estné prohlášení a smlouvu o smlouvN budoucí v?. p^ípadných 

dodatkf, 

e)  smlouvu o realizaci ve^ejné zakázky v?. p^ípadných dodatkf, 

f) veškerá další právní jednání, ke kterým p^i zadávání ve^ejných zakázek bNžnN dochází (zejména, 
nikoliv však výlu?nN žádost o vysvNtlení zadávací dokumentace, objasnNní kvalifikace ?i 
zpfsobilosti, objasnNní žádostí o ú?ast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonfm 
zadavatele a návrhf na p^ezkoumání úkonf zadavatele a jednání v navazujícím správním ^ízení p^ed 
Ú^adem pro ochranu hospodá^ské soutNže) 

a to v?etnN všech písemností, které jsou jejich sou?ástí, pokud celková cena p^edmNtu plnNní nep^evyšuje 
?ástku 20.000.000,- K? bez DPH. 
 

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností p^i zadávání ve^ejných zakázek 
malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše 
uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních ve^ejných zakázek, zadávaných zadavatelem v 

souvislosti s výkonem relevantní ?innosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje p^i 
zadávání ve^ejné zakázky dle zákona. 

 

Tato plná moc je vystavena na dobu ur?itou a to do 31.ledna 2022. 
 
V Praze, dne 16.4.2021 
 
 
……………………………………      …………………………………… 
Ing. Antonín DaXa                         Ing. Martin Haná?ek, MBA 
?len p^edstavenstva                                                        ?len p^edstavenstva            
 
 
ZplnomocnNní v plném rozsahu p^ijímám: 
 
 
 
………………………………… 
Ing. Martin Lukas 

Antonín 

DaǪa

Digitálnǔ podepsal 

Antonín DaǪa 

Datum: 2021.05.13 

14:52:15 +02'00'

Martin 

HanáǏek

Digitally signed by Martin 

HanáǏek 

Date: 2021.05.14 19:04:07 

+02'00'
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Digitálnǔ podepsal 

Martin Lukas 

Datum: 2021.05.17 
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PORR a.s. 

P L N Á   M O C  
ev.?.131/2021 

 
Spole?nost PORR a.s., I>O: 43005560, se sídlem v Praze 10, Strašnice, Dube?ská 3238/36, zapsaná 
v obchodním rejst^íku vedeném MNstským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1006 (dále také jako „obchodní 
spole?nost“), kterou zastupují ?lenové p^edstavenstva pan Ing. Antonín DaXa a pan Ing. Martin Haná?ek, 
MBA, 

tímto udNluje plnou moc 

panu Ing. Miroslavu Moudrému, vedoucímu provozu mostních staveb úseku Dopravních staveb PORR a.s., 
Oblast >echy - St^ed,  

 

k právnímu jednání jménem obchodní spole?nosti v postavení objednatele (kupujícího) a k tomu, aby spo-
le?nN s ekonomem úseku Dopravních staveb PORR a.s., Oblast >echy - St^ed podepisoval objednávky a 
smlouvy na subdodávky, dodávky materiálu nebo služeb, pokud celková cena p^edmNtu plnNní uvedeného v 
objednávce nebo smlouvN nep^evyšuje ?ástku 100.000,- K? bez DPH a 

k právnímu jednání jménem obchodní spole?nosti v postavení zhotovitele a k tomu, aby spole?nN s 
ekonomem úseku Dopravních a inženýrských staveb PORR a.s., Oblast >echy - St^ed podepisoval smlouvy o 

dílo a p^i zadávání ve^ejných zakázek dle zákona ?. 134/2016 Sb., o zadávání ve^ejných zakázek, ve znNní 
pozdNjších p^edpisf (dále jen „zákon") i 

a) žádost o ú?ast v p^íslušném druhu zadávacího ^ízení v?. spole?né žádosti o ú?ast, 
b) nabídku ve všech druzích zadávacích ^ízení v?. spole?né nabídky, 

c) smlouvu o spole?nosti v?. p^ípadných dodatkf, 

d) písemný závazek jiné osoby, ?estné prohlášení a smlouvu o smlouvN budoucí v?. p^ípadných 

dodatkf, 

e)  smlouvu o realizaci ve^ejné zakázky v?. p^ípadných dodatkf, 

f) veškerá další právní jednání, ke kterým p^i zadávání ve^ejných zakázek bNžnN dochází (zejména, 
nikoliv však výlu?nN žádost o vysvNtlení zadávací dokumentace, objasnNní kvalifikace ?i 
zpfsobilosti, objasnNní žádostí o ú?ast a nabídek, podávání námitek proti jednotlivým úkonfm 
zadavatele a návrhf na p^ezkoumání úkonf zadavatele a jednání v navazujícím správním ^ízení p^ed 
Ú^adem pro ochranu hospodá^ské soutNže) 

a to v?etnN všech písemností, které jsou jejich sou?ástí, pokud celková cena p^edmNtu plnNní nep^evyšuje 
?ástku 20.000.000,- K? bez DPH. 
 

Plná moc se vztahuje i na podepisování výše uvedených písemností p^i zadávání ve^ejných zakázek 
malého rozsahu dle § 27 a 31 zákona, které zadavatel nezadává podle zákona a dále na podepisování výše 
uvedených písemností u podlimitních nebo nadlimitních ve^ejných zakázek, zadávaných zadavatelem v 

souvislosti s výkonem relevantní ?innosti dle § 151 a násl. zákona, u kterých zadavatel nepostupuje p^i 
zadávání ve^ejné zakázky dle zákona. 

 

Tato plná moc je vystavena na dobu ur?itou a to do 31.ledna 2022. 
 
V Praze, dne 19.4.2021 

 
 
 
……………………………………      …………………………………… 
Ing. Antonín DaXa                         Ing. Martin Haná?ek, MBA 
?len p^edstavenstva                                                        ?len p^edstavenstva            
 
ZplnomocnNní v plném rozsahu p^ijímám: 
 
 
 
………………………………… 
Ing. Miroslav Moudrý 
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