

Název úkolu: „Liběšice, Mladé – hydrogeologický průzkum pokračování“

Č. v ev. Zhotovitele: PWT-717-187-21

Č. v ev. Objednatele: 2021-00806

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.
Přítkovská 1689 – Teplice

Zastoupený: Ing. Davidem Votavou, generálním ředitelem
tel.: [REDACTED]

Zmocněnec pro věcná jednání: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zástupce zmocněnce pro věcná jednání: [REDACTED]
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Teplice, č. ú. 3507-501/0100
IČ: 49099451 DIČ: CZ49099451

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s. zapsané u Krajského soudu Ústí n. L.,
oddíl B, vložka č. 465

1.2. Zhotovitel: PHOTON WATER TECHNOLOGY s. r. o.
Generála Svobody 25/108, Liberec XII-Staré
Pavlovice, 460 01 Liberec

Zastoupený: [REDACTED],
jednatelem
tel.: + [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Zmocněnec pro věcná jednání: [REDACTED] - hydrogeolog
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Bankovní spojení: UniCredit Bank, č.ú.: 2113845017/2700
IČ: 04568095 DIČ: CZ04568095

Photon Water Technology s. r. o. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. C 38684

2. Předmět díla

Pokračování realizace podrobného hydrogeologického průzkumu v prostoru pozemku p. č. 338/7, k.ú. Mladé, obec Liběšice, ve vlastnictví pana [REDACTED]. Toto umístění předmětu díla je provedeno na podkladě smlouvy o budoucí smlouvě kupní

mezi Severočeskou vodárenskou společností a. s. a pane [REDAKCE] zprostředkované zhotovitelem.

Předmětem nabídky je soubor služeb povahy „geologických prací a činností prováděné hornickým způsobem“ ve smyslu zákona č. 62/1988 Sb. v platném znění, které budou provedeny na podkladě projektu geologických a báňských prací vypracovaného zhotovitelem a schváleného objednatelem.

Cílem prací je komplexní geologický průzkum zdrojů podzemních vod, ověřování jejich využitelných zásob a zpracování geologických podkladů pro jejich využívání a ochranu – dílčí hodnocení a závěrečné zprávy, vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k zásahu do pozemku a odběru podzemní vody.

Součástí dodávky je vybudování hydrogeologického průzkumného vrtu do hloubky až 60 m s tím, že skutečná hloubka a vstrojení vrtu může být na pokyn objednatele upravena. Veškeré návrhy odchylek od projektu geol. prací předkládá zhotovitel ke schválení objednateli. Případné návrhy odchylek od projektu musí být předem učiněny po vzájemné dohodě zápisem. Pro tyto úpravy platí obdobně ustanovení odst. 4.1 této smlouvy.

Hydrogeologický průzkum navazuje všemi náležitostmi a povinnostmi ze strany zhotovitele na práce provedené podle přechozích smluv vázaných na předmět díla v předchozích obdobích.

Součástí díla je soubor odborných projekčních prací, vyjádření a administrativních kroků za účelem zajištění provádění geologických prací a činností prováděných hornickým způsobem, a dále vydání vodoprávních, či jiných souhlasů a povolení hydrogeologického průzkumu v souladu s platnou legislativou, pakliže již nedošlo k jejich vydání při plnění předmětu díla podle smluv vázaných na předmět díla v předchozích obdobích. Seznam vyjádření či povolení dotčených osob či úřadů, které jsou součástí díla, je uveden v příloze č. 2 k této smlouvě.

Formální a obsahová stránka díla a způsob jeho provádění musí kromě platné legislativy odpovídat přílohám č. 1 - Nabídka, 2 – Seznam dokladů a 3 – Seznam poddávatelů této smlouvy o dílo, které tvoří její nedílnou součást.

3. Závazky smluvních stran a termíny jejich plnění

3.1. Zhotovitel se zavazuje:

- postupovat při plnění předmětu smlouvy dle zadání objednatele, podle schváleného harmonogramu prací ze strany objednatele, předloženého ze strany zhotovitele nejpozději jeden týden před zahájením terénních prací a provést:

- vrtné práce v dílčím termínu nejpozději do: [REDAKCE]. 2021
- ostatní práce a výkony v odpovídající kvalitě v termínu nejpozději do: [REDAKCE]. 2021

- průběžně informovat objednatele o průběhu prací s ohledem na aktuální vývoj situace při plnění předmětu díla dle této smlouvy.

3.2. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli potřebnou součinnost v provádění smluvních prací, zejména umožnit měření provozních hladin a průtoků v jímacích objektech a provozní manipulaci při plnění předmětu díla a nahlížet do archivních dokumentů vedených v archivu hydrogeologa objednatele.


4. Zvláštní ujednání

- 4.1 Změny rozsahu prací, pokud vyplynou z nově zjištěných skutečností v jejich průběhu, budou dohodnuty a vzájemně odsouhlaseny písemnou formou, případně řešeny dodatkem této smlouvy. Pro věcné změny a doplňky platí ustanovení § 2614 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

- 4.2 Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením části díla subdodavatele. Objednatel si vyhrazuje právo odmítnout schválení určitých subdodavatelů. Seznam dohodnutých a schválených subdodavatelů, rozsah jejich činnosti a pověření zmocněnců je obsažen v příloze č. 3 této SoD.

5. Dohoda o ceně a způsob její úhrady

5.1.



- 5.2. V ceně není obsaženo DPH. Bude fakturováno v platné výši v době fakturace.
- 5.3. Fakturováno bude dle skutečného rozsahu provedených prací, avšak odchylky oproti předpokladům je nutné ze strany zhotovitele písemně projednat před jejich započítím. V opačném případě nebude na tyto změny při fakturaci brán zřetel. Podmínkou pro proplacení fakturace bude kromě soupisu provedených prací předložení 6 ks vyhotovení tištěné závěrečné zprávy o provedeném hydrogeologickém průzkumu včetně vyjádření osob s odbornou způsobilostí v hydrogeologii k odběru podzemní vody, dále jejich elektronické verze a souvisejících podkladů ve formátu (word – vyjádření osoby s odbornou způsobilostí; pdf – ostatní text, avi – video, jpg - fotografie) celkový seznam dokumentace k předání a převzetí díla je uveden v příloze č. 2 této smlouvy o dílo.
- 5.4. Faktury jsou splatné do 30 dnů ode dne jejich doručení.

6. Ostatní ujednání

- 6.1. Při zjištění vad díla je zhotovitel povinen je bezplatně odstranit do sjednaného termínu, nejpozději však do 30 pracovních dní ode dne jejich oznámení zhotoviteli. Objednatel je povinen oznámit vady díla zhotoviteli nejpozději do ■ pracovních dní ode dne jejich zjištění, v každém případě však nejpozději do ■ let ode dne převzetí dané části díla, jinak práva z vadného plnění zanikají.
- 6.2. Dokumentace k předání díla bude doložena všemi výsledky měření, analýz a šetření, které byly v rámci díla pořízeny.
- 6.3. Předání dokumentace podle přílohy č. 2 této smlouvy je podmínkou převzetí díla v termínu podle č. 3.1 této smlouvy o dílo. Na prodlení s předáním této dokumentace se též vztahují sankce podle článku 7.1 této smlouvy o dílo.
- 6.4. Právní vztahy stran, výslovně neupravené touto smlouvou, jsou podřízeny právní úpravě, obsažené v občanském zákoníku č. 89/2012 Sb.
- 6.5. Zhotovitel neposkytne výsledky prací dalším zájemcům bez písemného souhlasu od zmocněnce objednatele.
- 6.6. Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo v případě, že jeho zmocněnec nebude zmocněncem zhotovitele v předstihu nejméně ■ pracovních dnů vyzván ke schválení a písemnému převzetí dílčích zakrytých částí díla v obvyklé pracovní době (po-pá; 8 - 16 hod.). Ustanovení se týká zejména těchto částí díla: vrt před vystrojením a schválení jeho konečné délky, vystrojení vrtu zárubnicemi a schválení rozmístění plných a perforovaných úseků zárubnic, ponechání či odejmutí technického pažení, obsyp vrtu a pískový polštář po utažení obsypu, utěsnění vrtu, úklid pracoviště. Každá z těchto etap bude převzata ve stavebním (vrtném) deníku samostatným zápisem.

- 6.7. *Objednatel si vyhrazuje právo nepřevzít dílo v případě, že nebude zmocněncem zhotovitele v předstihu nejméně ■ pracovních dnů vyzván k písemnému schválení odchylek od projektů geologických a báňských prací. Odsouhlasení těchto odchylek je nutné stvrdit samostatným zápisem mezi zmocněnci objednatele a zhotovitele.*
- 6.8. *Objednatel si vyhrazuje právo svolávat kontrolní dny a schůzky a zhotovitel je povinen se jednání účastnit v datum a čas stanovený objednatelem. Kontrolní dny budou vždy stvrzeny zápisem, který připraví zmocněnec objednatele.*
- 6.9. *Zahájení terénních prací je podmíněno provedením zápisu o předání pracoviště zhotoviteli, který bude sepsán nejpozději do ■ dnů po ukončení administrativní přípravy předmětu díla ze strany zhotovitele a vydání objednávky ze strany objednatele.*
- 6.10. *Tato smlouva vstoupí v platnost dnem podpisu obou Smluvních stran a nabude účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). K uveřejnění této Smlouvy v registru smluv podle předchozí věty se zavazuje Objednatel. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství (čl. 5., odst. 5.1. - Dohoda o ceně a způsob její úhrady). Tyto údaje budou při zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.*

7. Ujednání o majetkových sankcích

- 7.1. *V případě prodlení s plněním v termínech dle bodu 3.1, či prodlení při odstranění závad podle bodu 6. 1 této smlouvy o dílo z důvodů výlučně na straně zhotovitele se sjednává smluvní pokuta ve výši ■ % z ceny plnění za každý započatý den prodlení. Smluvní pokuta se vztahuje na dílčí a závěrečný termín termínů plnění podle bodu 3. 1 této smlouvy o dílo.*
- 7.2. *Pro případ prodlení s peněžitým závazkem se sjednává úrok z prodlení ve výši ■ % z dlužné částky za každý den prodlení.*
- 7.3. *Za prodlení dle předchozího odstavce se nepovažuje prodlení vzniklé v důsledku působení vyšší moci. Za okolnosti vyšší moci se pokládají takové mimořádné události, které smluvní strana nemohla v době uzavření smlouvy předvídat a které smluvní straně objektivně a nepřekonatelně brání v plnění smluvních závazků tak, že plnění závazků znemožní či podstatným negativním způsobem ovlivní. Za okolnosti vyšší moci se považují i jakákoliv opatření vlády či územně samosprávného celku vydané v souvislosti s onemocněním COVID-19, v jehož důsledku dojde k přerušení či zdržení prací.*

8. Ochrana osobních údajů

- 8.1 *Každá ze smluvních stran bude v roli správce zpracovávat osobní údaje fyzických osob vystupujících na straně druhé smluvní strany jakožto subjektů údajů, a to pro účely související s uzavíráním a plněním této Smlouvy, ochrany jejich právních nároků a plnění právních povinností.*
- 8.2 *Každá ze smluvních stran informuje své zaměstnance a další subjekty údajů o zpracování jejich osobních údajů druhou smluvní stranou, a to v souladu s informacemi uvedenými na jejich webových stránkách*

9. Závěrečná ustanovení

- 9.1. *Tato smlouva je provedena ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel dva stejnopisy.*
- 9.2. *Účastníci této smlouvy po jejím přečtení prohlašují, že je jasná, jednoznačná a srozumitelná, že je výrazem jejich pravé a svobodné vůle a že nebyla ujednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.*

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Dne: 15 -09- 2021 v: Teplicích

Dne: 15 -09- 2021 v: Liberci



Ing. David Votava

generální ředitel společnosti
a člen představenstva



jednatel společnosti

