
SMLOUVA O DÍLO 
kterou uzavřeli 

na straně jedné: Město Svitavy 
IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444 
se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy 
zastoupené starostou Bc. Davidem Šimkem, MBA 
bankovní účet číslo: 

- dále jen objednatel -

a 

na straně druhé: HIKELE stavební frrma s.r.o. 
1ČO: 26006111, DIČ: CZ26006111 
sídlo Svitavská 522/54 568 02 Svitavy 
zápis v rejstříku vedeného KS Hradec Králové oddíl C, vložka 19635 
zastoupen ing. Janem Hikele 
bankovní účet čís lo: 

- dále jen zhotovitel -

I. 
Předmět smlouvy 

1.1 . Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednate le dílo " Rekonstrukce fasády 
na p.č. st. 183'' a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu. 

1.2. Dílo spočívá v provedeni stavby v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací pod názvem ,.Město 
Svitavy-Rekonstrukce fasády na p.č. st. 183·' zpracovanou Sine s.r.o., IČO: 288 14 878, se sídlem Na 
Spravedlnosti 1533, 530 02 Pardubice, v 06/202 1, zakáz. č. 210304. 
Shora uvedená projektová dokumentace se v této smlouvě označuje též jen jako "Projektová 
dokumentace". 
Projektová dokumentace je přílohou č. 1 této smlouvy ajejí nedílnou součástí. 

1.3. Zhotovitel provede dílo v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele, která je pří lohou č. 2 této smlouvy a 
její nedílnou součástí. 

1.4. Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména: 
a) provedení veškerých prací a dodávek uvedených v přílohách č. I a č. 2, 
b) úklid místa pro prováděni díla, 
c) ověření polohy stávajících podzemních inženýrských sítí, včetně jejich případného vytyčení, 

d) zajištění bezpečnosti provozu na komu nikacích v místě plnění. včetně zajištění dopravního značen í 

po dobu provádění díla, 
e) zpracování dokumentace skutečného provedení díla. 
f) dopravu osob, materiálu. strojů a nářadí po celou dobu provádění díla. 

1.5. Dílo musí splnit a být v souladu s harmonizovanými. platnými a doporučenými ČSN, .t.ákony, 
vyhláškami , nařízeními vlády a jinými právními předpisy. zejména hygienickými, protipožárními a 
předpisy týkajícími se bezpečnosti práce. které se vztahují na prováděn í díla, na dobu jeho životnosti a 
jeho provozování. 

1.6. Místem plnění je objekt T. G. Masaryka 166/4, Město, Svitavy. 

1.7. Dojde-li při realizaci předmětu díla k jakýmkoliv změnám. doplňkí'un nebo rozšíření předmětu díla na 
základě požadavku objednatele. je objednate l povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, který 
zhotovite l ocení pod le cenové úrovně a j ednotkových cen použitých pro návrh ceny dí la . Po kud se bude 
jednat o vícepráce, které v položkách nebyly oceněny pro návrh ceny díla, budou jednotlivé položky 
oceněny maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období rea lizace díla, ponížené u 
každé položky o tolik procent, o kolik by la nižší celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem 
v zadávacím č i výběrovém řízení oprot i ce lko é ceně díla označené jako předpokládaná cena díla (bez 



DPH) v zadávacím či výběrovém řízení; v případě, že celková cena díla bez DPH nabídnutá uchazečem 
byla stejná nebo vyšší než předpokládaná cena díla (bez DPH), pak budou jednotlivé položky oceněny 
maximálně v cenách ceníku RTS v aktuální cenové úrovni období realizace díla. V odůvodněných 
případech se strany mohou dohodnout jinak. 
Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu předmětu díla musí být vždy 
písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. 

1.8. Bez předchozího písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, ani technologie, ani 
provedeny jakékoli změny oproti Projektové dokumentaci, jejímu případnému upi'·esnění a přijaté 

Cenové nabídce zhotovitele. Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to. že při realizaci díla 
nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel 
učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím 
spojené nese zhotovitel. 

1.9. Objednatel je oprávněn i v průběhu realizace požadovat záměny materiálů, výrobků, konstrukcí a 
technologií oproti původně navrženým a zhotovitel je povinen na tyto záměny přistoupit, přičemž tímto 
jednáním nesmí dojít k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Požadavek na záměnu materiálů 
musí být písemný. Pokud v důsledku záměny materiálů dojde ke zvýšení či snížení ceny díla, strany si 
tyto rozdíly vypořádají , a to dodatkem ke smlouvě. 

1.1 O. Objednatel si vyhrazuje právo doplnit rozsah díla o další práce a dodávky, a to i bez souhlasu 
zhotovitele, který je povinen tyto další práce a dodávky akceptovat a za úhradu provést. Objednatel si 
dále vyhrazuje právo jednostranně změnit rozsah díla (zejména ho omezit) a to i bez souhlasu 
zhotovitele. O neprovedené práce a dodávky (tzv. méněpráce) bude snížena cena díla. Zhotovitel je 
povinen na změnu rozsahu díla požadovanou objednatelem přistoupit. V případě změny rozsahu díla 
bude mezi smluvními stranami uzavřen dodatek. 

1. 11 . Zhotovitel je povinen zajistit ve své péči a na své náklady veškeré poddodavatelské práce, pokud jejich 
provedení poddodavatelem tato smlouva umožňuje, a za jejich provedení odpovídá objednateli tak, jako 
by je prováděl sám zhotovitel. 

1.12. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s Projektovou dokumentací, rozsahem a povahou 
díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné. 

1.13. Zhotovitel se zavazuje, že dílo provede v souladu s ohlášením stavby a ostatními souvisejícími 
vyjádřeními, souhlasy a stanovisky, které obdrží od objednatele nejpozději při předání staveniště. 

1.14. Podmínkou předání díla je i předání příslušných dokladů o provedených zkouškách a revizích, 
použitých materiálech (prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., ve znění pozdějších změn) a 
ostatních dokladů, vyplývajících z Projektové dokumentace. 

1. 15. V případě rozporu mezi smlouvou a jejími přílohami mají vždy pl·ednost ujednání této smlouvy. 
V případě rozporu mezi přílohami navzájem má přednost příloha s nižším číslem. 

ll. 
Čas plnění 

2.1 . Zhotovitel zahájí stavební práce na realizaci díla dne 4.1 0.2021. 

2.2. Pokud zhotovitel nezahájí stavební práce na realizaci díla ve sjednané lhi'1tě, ačkoliv mu objednatel 
umožnil provádění díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 3 000,- Kč za každý den 
prodlení. 

2.3. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 30.11 .2021 . 

2.4. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, je povinen uhradit objednateli smluvní 
pokutu ve výši 0,2 % z Celkové ceny díla za každý den prodlení. 

III. 
Cena díla 

3. 1. Celková cena díla byla dohodnuta ve výši I ,694.213,57 Kč (v této smlouvě označeno též jako "Celková 
cena díla·'). Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen "DPH·'). 
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3.2. Strany si potvrzuji. že veškeré plnění dle této smlouvy bude poskytnuto v režimu přenesené daňové 
povinnosti dle § 92e zákona o dan i z přidané hodnoty. 
Pokud by byl plátcem DPH v případě některých částí díla zhotovitel, pak bude u příslušné části Celkové 
ceny díla připočtena DPH v zákonné výši a objednatel se zavazuje částku odpovídající DPH zaplatit. 

3.3. Celková cena díla je stanovena na základě Cenové nabídky zhotovitele a je cenou nejvýše přípustnou. 

Celková cena díla může být změněna pouze z objektivních a nepředvídatelných důvodů , a to za níže 
uvedených podmínek: 
- pokud po podpisu této smlouvy a před uplynutím doby pro provedení díla dojde ke změně přenesené 

daňové povinnosti nebo ke změnám sazeb DPH; 
- pokud se při provádění díla vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání této smlouvy 

známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a tyto skutečnosti maji prokazatelný vliv na 
sjednanou cenu díla. 

3.4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření i omezení rozsahu díla, musí být vždy před jejich 
faktickou realizací písemně odsouhlaseny objednatelem formou dodatku. Pokud zhotovitel provede 
některé z těchto prací či dodávek bez předchozího písemného souhlasu objednatele ve formě dodatku, 
má objednatel právo odmítnout jejich úhradu a to i v případě. dojde-li k odstoupení od smlouvy. a může 

požadovat odstranění takovýchto prací či dodávek. 

IV. 
Fakturace, splatnost ceny 

4 .1. V průběhu provádění díla nebude objednatel poskytovat zhotoviteli žádné zálohy. 

4.2. V průběhu provádění díla bude zhotovitel objednateli fakt urovat cenu za práce a dodávky provedené do 
31.10.2021. V tomto případě předloží zhotovitel objednateli nebo zástupci pro věci technické 
objednatele nejpozději do 5.11.2021 soupis prací a dodávek provedených v daném období oceněný 
v souladu s Cenovou nabídkou zhotovitele. Po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek 
zástupcem pro věci technické objednatele vystaví zhotovitel fakturu . Dnem uskutečnění zdanitelného 
plnění je 31.10.2021 . 

4 .3. Nedilnou součástí faktury vystavené dle bodu 4.2. musí být soupis provedených prací a dodávek 
odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při 
odsouhlasení množství nebo druhu provedených prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat 
pouze práce a dodávky, u kterých nedošlo k rozporu. 

4.4. Po provedení díla vystaví zhotovitel objednateli konečnou fakturu na cenu za provedené práce a 
dodávky, která doposud nebyla fakturována. Den uskutečnění zdanitelného plnění je v tomto případě 
den podpisu předávacího protokolu. Nedílnou součástí konečné faktury musí být soupis provedených 
prací odsouhlasený zástupcem pro věci technické objednatele a předávací protokol. 

4.5. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne, kdy zhotovitel doručí oprávněně vystavenou fakturu včetně 
příloh objednateli. 

4 .6 . Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu a musí formou a obsahem odpovídat zákonu 
o účetnictví a zákonu o dani z přidané hodnoty. 

4 .7. V případě, že dílo bude objednatelem převzato s vadami či nedodělky, neuhradí objednatel zhotoviteli 
částku vedenou v konečné faktuře celou, ale ponechá si pozastávku, která činí I O % Celkové ceny díla. 
Pozastávku uhradí objednatel zhotoviteli po odstranění vad a nedodělků díla uvedených v předávacím 
protokolu, kterým zhotovitel dílo předá objednateli a objednatel dílo převezme. 

4 .8. Dojde-li ze strany objednatele k prodlení při úhradě faktury, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli 
úrok z prod lení ve výši 0,03 %z dlužné částky za každý den prodlení. 

4 .9. Objednatel si vyhrazuje právo kontroly dodacích listů (vč. technických listů) veškerých materiálů . 
Pokud toto svoje právo bude chtft uplatnit, je povinen o to způsobem uvedeným v článku XII. písemně 
požádat zhotovitele s uvedením toho, které materiály požaduje doložit. 

4.1 O. V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu vůči zhotoviteli , je 
objednatel oprávněn vystavit penalizační fakturu a jednostranně započítat tuto svoji pohledávku vůči 
pohledávkám zhotovitele. Objednatel je oprávněn kdykoli v započíst své i nesplatné pohledávky vůči 
zhotoviteli proti pohledávkám zhotovitele v{tč i objednateli z této smlouvy. 
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5.1. 

5.3. 

5.4. 

V. 
Předání a převzetí dokumentace 

Objednatel protokolárně předá zhotoviteli 1 vyhotovení Projektové dokumentace bez soupisu 
stavebnfch prací, dodávek a služeb. 

Zhotovitel měl před podpisem této smlouvy již Projektovou dokumentaci k dispozici a tuto si pečlivě 
prověřil. 

Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání díla dvě vyhotovení projektové 
dokumentace skutečného provedení díla v tištěné podobě a jedno vyhotovení v elektronické podobě ve 
formátu pdf a dwg. 

Předání projektové dokumentace skutečného provedení díla je podmínkou pro převzetí díla 
objednatelem. 

Vl. 
Stavební deník 

6.1. Zhotovitel je povinen ode dne převzetí staveniště vést o pracích, které na díle provádí, stavební deník, 
do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro p lnění smlouvy. Zejména je povinen 
do něj zapisovat údaje o časovém postupu prací, o jejich jakosti, počty osob na stavbě apod. Povinnost 
vést stavební deník končí předáním a převzetím díla; v případě, že dílo bude převzato s vadami či 

nedodělky, končí povinnost vést stavební deník až okamžikem odstranění posledni z takových vad a 
nedodělků. 

6.2. Stavební deník musí mít náležitosti uvedené ve stavebním zákoně a jeho prováděcích předpisech. 

6.3 . Veškeré listy stavebního deníku musí být vzestupně očíslovány. 

6.4. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce pro věci technické zhotovitele vždy 
ten den, kdy byly práce provedeny, nebo v den, kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zájmu, 
resp. jsou z poh ledu provádění díla významné. Mezi jednotl ivými záznamy ve stavebním deníku nesmí 
být vynechána volná místa. Mimo zástupce pro věci technické zhotovitele může do stavebního deníku 
provádět potřebné záznamy pouze objednatel, zástupce pro věci technické objednate le, příslušné orgány 
státní správy a osoby určené právními předpisy. 

6.5 . Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jeho zástupce do stavebního deníku, 
musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů , jinak se má za to, že s 
uvedeným zápisem souhlasí. 

6.6. Objednatel je povinen vyjadřovat se k zápisům ve stavebním deníku učiněným zhotovitelem nejpozději 
do 5 pracovních dnů . 

6.7. Zápis ve stavebním deníku není změnou smlouvy, ale může sloužit jako podklad pro vypracování 
dodatků a změn smlouvy. 

Vll. 
Staveniště 

7 .I. Staveništěm se rozumí vždy prostor určený Projektovou dokumentací či jiným dokumentem 
pro provádění díla a pro zařízení staven iště. 

7 .2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den zahájení stavebních prací (bod 2.1. této smlouvy), 
nedohodnou-li se strany jinak. O předání staveniště sepíší strany písemný zápis. 

7 .3. Zhotovitel je povinen zajistit řádné vytyčení staveniště a během provádění díla řádně pečovat o zákJadní 
směrové a výškové body a to až do předání díla objednateli. 

7.4. Zhotovitel je povinen seznámit se po převzetí staveniště s rozmístěním a trasou případných podzemních 
vedení v prostoru staveniště a tyto vytyčit a ochránit tak, aby v průběhu provádění díla nedošlo k. jejich 
poškození. 

7.5. Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch a k zásahům do veřejných komunikací, pokud 
budou potřeba, zajišťuje na své náklady zhotovitel, který také veškeré případné poplatky s tím spojené 
hradí ze svého. 
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7 .6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat 
odpady a nečistoty vznik lé při provádění díla. Pokud dojde ke znečištění komunikace vlivem provádění 
díla, musí ji zhotovitel neprodleně vyčistit. 

7.7. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména není-li 
odklizen veškerý zbylý materiál nebo neni-li odstraněn ze staveniště odpad vzniklý při stavebních 
pracích apod. 

7.8. Nejpozději do 7 dnů po předání a převzetí díla je zhotovitel povinen odstranit zařízení staveniště a 
vyklidit staveniště a upravit ho tak, jak určuje Projektová dokumentace. Pokud staveniště v dohodnutém 
termínu nevyklidí nebo pokud ho neupraví do sjednaného stavu, je zhotovitel povinen zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000,- Kč za každý den prodlení s plněním takové povinnosti. 

7.9. Zhotovitel je povinen do 5 pracovních dnů po tennínu zahájeni stavebních prací zajistit a umístit na své 
náklady informaci o stavbě s uvedením následujících údajů : 

- označení stavby 
- název stavebníka 
- způsob provádění stavby (dodavatelsky) 
- název zhotovitele 
- jméno osoby odpovědné za odborné vedení realizace stavby 
- termín dokončení stavby. 
Obsah, formu a místo umístění informace je zhotovitel povinen nechat si před umístěním odsouhlasit 
objednatelem. Pokud zhotovitel neumístí ve stanovené l hůtě na své náklady na určeném místě tuto 
informaci s uvedenými náležitostmi, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za 
každý den prodlení. 

VID. 
Podmínky provádění díla ve vazbě na zajištění řádného plnění 

8.1. Objednatel je po celou dobu provádění díla jeho vlastníkem. 

8.2. Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. 

8.3. Zhotovitel prohlašuje, že byl již před podpisem této smlouvy podrobně seznámen s podmínkami 
provádění díla. zejména se skutečností, že dílo bude muset provádět tak, aby neohrozil chod a provoz 
uživatelů prostor v domě . 

8.4. Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s náležitou odbornou péčí tak, aby nezpůsobil 

škodu objednateli, ani třetím osobám. Zhotovitel je povinen při provádění díla zajistit, aby se v místě 
provádění díla nepohybovaly neoprávněné osoby. 

8.5. Zhotovitel bude při provádění díla respektovat a plnit podmínky stanovené pro provádění díla 
dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí. 

8.6. Zhotovitel je povinen během provádění díla informovat objednatele o veškerých skutečnostech 

rozhodných pro řádné provádění díla. V průběhu provádění díla bude objednatel svo lávat kontrolní dny, 
a to zpravidla I x za 7 dní. 
Kontrolních dní1 se budou účastnit: 
- zástupce pro věci technické objednatele, 
- zástupce pro věci technické zhotovitele, 
- zpracovatel Projektové dokumentace, 
- osoby přizvané k účasti některou ze shora uvedených osob. 
Z kontrolních dnů budou pořízeny písemné zápisy v českém jazyce, přičemž. těmito nelze měnit tuto 
smlouvu ani její přílohy. 

8.7. Zhotovitel je povinen alespoň 3 pracovní dny předem písemně (nikoli jen zápisem ve stavebním deniku, 
i když. do něj se výzva také zapíše) nebo e-mailem na adresy uvedené ve stavebním deniku vyzvat 
objednatele ke kontrole a prověření prací. které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou 
nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele, učiněnou kdykoli, odkrýt práce, které 
byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými, a to na sví1j náklad. 

8.8. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu všech svých zaměstnancí1 a poddodavatelů v 
prostoru staveniště a zabezpečí jej ich vyba ení ochrannými pracovními pomůckami a jejich poučeni dle 
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příslušných právních předpisů. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat veškeré hygienické předpisy a 
předpisy z oblasti BOZP, z oblasti ochrany životního prostředí a protipožárních předpisů . 

8.9. Zhotovitel je povinen poskytovat součinnost koordinátorovi BOZP objednatele vykonávajícího činnost 
dle zákona č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších změn. 

8. 1 O. Veškeré odborné práce musí vykonávat zaměstnanci zhotovitele nebo jeho poddodavatelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci zaměstnanců či poddodavatelů je zhotovitel na požádání 
objednatele povinen doložit. 

8. 11 . Zhotovitel je povinen být kvalifikovaný pro provedeni díla (plnění veřejné zakázky) po celou dobu 
provádění díla . 

8.12. Zhotovitel je pov inen při provádění díla dodržovat platné ČSN a bezpečnostní předpisy a další obecně 
závazné právní předpi sy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů nebo 
prováděním díla vznikne komukoliv škoda, j e zhotovite l povinen škodu bez zbytečného odkladu 
odstranit a není-li to možné, tak finančně nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 

8.13. Zhotovitel je povinen v každém okamžiku zajistit dílo, materiál a své stroje či nářadí nutné k provádění 
díla a zařízení staveniště proti poškozen í, ztrátě a krádeži. 

8.14. Zhotovitel je povinen být pojištěn pro případ pojistných událost í souvisejících s prováděním díla po 
celou dobu provádění díla, a to minimálně pojištěním odpovědnosti za škody způsobené jeho činností, 
včetně možných škod způsobených zaměstnanci zhotovitele a krádeží. Zhotovitel je povinen pojistit 
předmět díla na své náklady po dobu, kdy nese nebezpečí škody na díle, a to mimo jiné i živelním 
pojištěním . Veškeré poj i štění musí být sjednáno s limitem nejméně I 000 000,- Kč. Zhotovitel je 
povinen uvedené pojištění platně a účinně sjednat a po celou dobu provádění díla ho udržovat v 
platnosti a účinné. Doklady prokazující existenci poj ištění se stanoveným obsahem a rozsahem j e 
zhotovite l povinen na požádání předložit objednateli do 5 dnú od obdržení výzvy objednatele. 
Pokud zhotovitel předmětné pojištění nesjedná vůbec a nebo ho sjedná, ale v rozporu s požadavky této 
smlouvy, nebo nedoloží jeho existenci objednateli nebo ve stanovené lhůtě, zavazuje se zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč; v takovém případě má objednatel též právo od 
této smlouvy odstoupit. 

8.15. Objednate l je oprávněn kdykoliv během provádění díla provádět kontrolu provádění díla a v případě, že 
zj istí nedostatky plnění, stanoví zhotoviteli termín k nápravě. Pokud zhotovitel poruší tyto pokyny 
objednatele, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 

8.16. Zhotovitel předloží prohlášení o shodě dle zákona č. 22/ 1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů, 

u materiálů připravených pro provádění díla, a to ještě před jeho zabudováním do díla. Nepřed loží-li 

coto prohlášení o shodě, nesmí materiál zabudovat do díla, a pokud tak v rozporu s touto povinností 
učiní, je povinen tento materiál na své náklady z díla odstranit, a to na základě výzvy objednatele. 

IX. 
Předání díla 

9.1. Po provedení díla zhotovitel objednateli dílo předá. Dílo je provedeno dnem podpisu předávacího 
protokolu, kterým zhotovite l dílo předá a objednate l dílo převezme. 

9.2. Zhotovitel je povinen předat objednateli dílo na staveništi, nedohodnou-li se strany jinak. 

9.3 . Zhotovitel je povinen způsobem uvedeným v článku XII. oznámit objednateli alespoň 3 dny předem 
den, v němž bude dílo připraveno k předání (resp. k zahájení přejímacího řízení) a v němž současně 
budou objednateli předloženy veškeré doklady, na jej ichž předložení je vázáno převzetí díla 
objednatelem. Pokud ve výše specifikovaný den budou předloženy veškeré výše zmíněné dok lady a dílo 
nebude vykazovat zcela zjevné či jinak zřejmé vady či nedodělky. objednatel v uvedený den zahájí 
přejímací řízení. 

9.4. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání, a při přejímacím řízení se zj istí, 
že dílo není podle podmínek smlouvy připraveno k předání nebo nejsou před loženy všechny doklady, 
na jejichž předložení je vázáno převzetí díla objednatelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvn í pokutu ve výši 5 000,- Kč za každé porušení. 

9.5 . Zhotovitel je povinen připravit a doložit v rámci přejímacího řízen í: 

- zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů. 
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací, 
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- zápisy o vyzkoušení zařízení, o provedených revizních a provozních zkouškách, pokud se vyžadují, 
- stavební deník. 
Bez dokladí't označených v této smlouvě jako doklady, bez jejkhž předložení není objednatel povinen 
dílo převzít, nelze považovat dílo za provedené. 

9.6. O předání díla sepíší obě smluvní strany v místě předání díla předávací protokol, který bude obsahovat 
zejména tyto náležitosti: 
- označení smluvních stran, 

proh lášení objednatele o tom, že si dílo prohlédl a toto přebírá. nebo popis vad a prohlášení 
objednatele, že dílo z důvodu těchto vad nepřebírá, 

- datum podpisu předávacího protokolu, 
- podpis objednatele nebo jím pověřené osoby, 
- podpis zhotovitele nebo jím pověřené osoby. 

9.7. Jestliže budou při předání díla zjištěny jakékoliv vady nebo nedodělky, objednatel dílo od zhotovitele 
nemusí převzít. Pokud objednatel od zhotovitele dílo nepřevezme, stanoví v předávacím protokolu, 
mimo důvodů pro nepřevzetí díla i náhradní lhí'ttu k předání díla. O předání díla v náhradním termínu 
bude rovněž sepsán předávací protokol. 

9.8. V případě, že objednatel převezme dílo, i když toto bude vykazovat vady a nedodělky, uvedou se tyto 
vady a nedodělky v předávacím protokolu spolu s termínem jejich odstranění. Po odstranění vad a 
nedodělků bude rovněž pořízen zápis. 

9.9. Zhotovitel je povinen v objednatelem stanovené lhůtě odstranit i ty vady a nedodělky, o nichž tvrdí, že 
za ně neodpovídá. Náklady na jejich odstranění v těchto sporných případech nese až do rozhodnutí 
soudu zhotovitel. 

9.10. V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla ve lhůtě uvedené v předávacím protokolu. zavazuje se 
zaplatit smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč denně za každou vadu, s jejímž odstraněním bude 
v prodlení. 

X. 
Záruka za jakost 

1 0.1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla. Záruční doba činí 60 měsíců. 

1 0.2. Záruční doba počne běžet dnem provedení díla. 

1 0.3. Objednatel je povinen vady u zhotovitele reklamovat způsobem dohodnutým v článku Xll. této 
smlouvy. 

1 0.4. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5-ti kalendářních dnt't po obdržení reklamace reklamovanou vadu 
prověřit a písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává, jakou lhůtu navrhuje k odstranění vady, 
nebo z jakých důvodů reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. 

1 0.5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději poslední den běhu záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou . 

1 0.6. Zhotovitel je vždy povinen nastoupit k odstranění reklamované vady nejpozději do I O-ti dnů po 
obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v případě, že reklamaci 
neuznává. 
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý den prodlení (tj. za každý den, o který nastoupí později) a 
jednotlivou vadu . 

10.7. Zhotovitel je vždy povinen odstranit reklamovanou vadu formou opravy (nebude-li dohodnuto jinak) 
nejpozději do 30-ti dní't po obdržení reklamace, pokud nebude písemně dohodnuta lhůta jiná, a to i v 
případě, že reklamaci neuznává. 
Pokud se zhotovitel dostane do prodlení s plněním této povinnosti, je povinen zaplatit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den prodlení a jednotlivou vadu. Náklady na odstranění 
reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. 

1 0.8. Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15-ti dntt po obdržení reklamace 
objednatele anebo neodstraní-li reklamovanou vadu ve stanovené lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou, k tomu způsobilou, třetí osobu na náklady zhotovitele. Rozhodnutí o 
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zp('!sobilosti této třetí strany je plně v kompetenci objednatele s tím, že záruka za jakost díla tímto není 
nijak dotčena. 

1 0 .9. Prokáže-li se ve sporných případech, že objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že jím reklamovaná 
vada nevznikla z důvodů na straně zhotovitele a že se na ni nevztahuje záruka, nebo že vadu způsobil 
nevhodným užíváním díla objednatel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady, které 
zhotovitel účelně vynaložil při odstraňování takových neoprávněně reklamovaných vad. 

XI. 
Ostatní ujednání 

11 . 1. Žádné ujednání o smluvní pokutě dle této smlouvy se nedotýká nároku objednatele požadovat v plné 
výši náhradu škody způsobené porušením povinnosti zhotovitele, na kterou se vztahuje smluvní pokuta. 

11.2. Zhotovitel je oprávněn své poh ledávky vůči objednateli vyplývající z této smlouvy postoupit na třetí 
osobu či zastavit třetí osobě pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

11 .3. Při neplnění ujednání této smlouvy zhotovitelem je objednatel oprávněn, v nezbytně nutných případech , 

zejména pokud by byl ohrožen život, zdraví nebo majetek osob, zasáhnout a to na náklady zhotovitele. 
Rozumí se tím především, že objednatel provede nebo jinak zajistí provedení některých částí díla, 
pomocných nebo vedlejších prací, bezpečnostních opatření apod. Takovýmto zásahem do díla 
zhotovitele provedeným objednatelem nebo třetí osobou na základě pokynu objednatele nejsou dotčeny 
žádné povinnosti zhotovitele dle této smlouvy. Takový zásah rovněž nezbavuje zhotovitele 
odpovědnosti z jím převzaté záruky dle této smlouvy. 

XII. 
Adresy pro doručování a zástupci pro věci technické 

12.1 . Adresy pro doručování: 

Adresa a e-mail objednatele jsou: 
Město Svitavy 
Adresa: T. G. Masaryka 5/35, 568 02 sv· 
e-mail: radnice@svitavv.cz a současně 
datová schránka: 6jrbphg 

Adresa a e-mail zhotovitele jsou: 
HIKELE stavební firma s.r.o. 
Adresa: Svitavská 522/54 568 02 Svitavy 
e-mail: 

nebo jiné adresy nebo e-mailové adresy, které budou druhé straně způsobem dle tohoto článku 
oznámeny. 

12.2 . Veškerá oznámení, výzvy, reklamace a jiné úkony dle této smlouvy mohou být zaslány písemně 
doporučenou poštou nebo e-mailem na adresy shora dohodnuté. Pokud má smluvní strana datovou 
schránku, pak lze doručovat i prostřednictvím datové schránky. 

12.3. Zá věci technické objednatele je pan e-mail: 
nebo jiná osoba, kterou objednatel určí. 

Zástupce pro věci technické objednatele je oprávněn provádět rozhodnutí týkající se např. : 
- pozastavení provádění prací na díle nebo jeho části , nebo pozastavení provádění díla jako celku, 
- předběžných rozhodnutí týkajících se projekčních změn díla, včetně rozšíření nebo omezení rozsahu 

dila, 
a dále je též oprávněn k převzetí díla a k podpisu předávacích protokolů a zápi sů dle této smlouvy o 
dílo. 

12.4. Zástupcem pro věci technické zhotovitele je e-mail: 
nebo jiná osoba, kterou zhotovitel určí. 
Zástupce pro věci technické zhotovitele je touto smlouvou pověřen k vyřizování a řešení technických 
problémů, řízením prací, koordinací poddodavatelů a řešením všech problémů souvisejících s realizací 
díla. 

12.5. Zhotovitel zajistí odborné vedení provádění díla osobou, která má pro tuto činnost oprávnění podle 
zákona č. 360/ 1992 Sb., ve znění pozdějších změn . 
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12.6. Zástupci pro věci technické nejsou oprávněni uzavírat jakékoliv dodatky ke smlouvě či rozhodovat o 
změnách smlouvy. 

XID. 
Změna a ukončení smlouvy 

13.1. Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami, 
když dané ujednání musí být výs lovně nazváno " Dodatek". Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu 
smlouvy nepovažují a nejsou jí. 

13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, zavazuj e se to příslušná 
strana bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat vzájemná jednání k vyřešení daného 
problému. 

13.3. Strany vylučují možnost postoupení této smlouvy ve smyslu § 1895 a násl. občanského zákoníku třetí 
osobě. 

13.4. Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od této smlouvy nebo od její části, která doposud nebyla 
splněna, v případech stanovených touto smlouvou a právními předpisy. Odstoupení od smlouvy musí 
mít písemnou formu. 

13.5. Za porušení smlouvy podstatným způsobem, v jehož důsledku může objednatel odstoupit od smlouvy 
nebo její části, pokládají smluvní strany zejména porušení těchto smluvních povinností: 
- zhotovitel nezahájí provádění prací na díle do 1 O dnů po sjednaném termínu zahájení, 
- prodlení zhotovitele s provedením díla o více než 1 O dnů, 
- příslušný inso lvenční soud vydá rozhodnutí o úpadku zhotovitele nebo zamítne insolvenční návrh 

pro nedostatek majetku zhotovitele jako dlužníka. 

13.6. Objednatel má právo jednostranně odstoupit od této smlouvy v případě, že v důsledku působení vyšší 
moci či jiných objektivně zdůvodnitelných okolností dojde ke změně poměrů, z nichž objednatel 
vycházel při zadání zakázky. 

13.7. Pokud objednatel odstoupí od této smlouvy z di1vodů jsoucích na straně zhotovitele, zavazuje se 
zhotovitel uhradit objednateli veškerou na straně objednatele vzniklou škodu. 

XIV. 
Závěrečná ustanovení 

14.1. Tato smlo uva a právní poměry jí založené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. 

14.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva ve svém úplném zněn í byla uveřejněna 
v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu . Smluvní strany 
prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu 
ustanovení § 504 zákona č . 89/2012 Sb. a udělují svolení kjejich užití a uveřejnění bez stanovení 
jakýchkoli dalších podmínek. 
Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy podle zákona o registru smluv zajistí objednatel. 

14.3. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá 
uveřejněním v registru smluv. 

14.4. Nedílnou součástí této smlouvy jsou: 
- příloha č. 1 - Projektová dokumentace 
- příloha č. 2 - Cenová nabídka zhotovitele. 

Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Svitavy dne 6.9.202 

Ve Svitavách 

Zhotovitel: 

Mgr. 
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb 

Stavba: 210304 Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

Zadavatel Město Svitavy IČO: 00277444 

T. G. Masaryka 5/35 DIČ: CZ00277 444 

56802 Svitavy-Předměstí 

Zhotovitel: HIKELE stavebni firma s.r.o. I ČO: 26008111 

Svltavsk6 522/54 568 02 Svitavy DIČ: CZ26008111 .... ---
I 

Vypracoval: 

Rozpis ceny Celkem 

HSV 395 039,87 

PSV 808 088,45 

MON 486 335,25 

Ved lejší náklady 1 500,00 

Ostatní náklady 3 250,00 

Celkem 1 694 213,57 

Rekapitulace daní 

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK 

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK 

Základ pro základní DPH 21 % 1 694 213,57 CZK 

Základní DPH 21 % 355 784,85 CZK 

Zaokrouhlení 0,00 CZK 

Cena celkem s DPH 2 049 998,42 CZK 

v dne 

Za zhotovitele Za objednatele 
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Rekapitulace dílčích částí 

Crslo Název 
Základ pro Základ pro základní 

DPH celkem Cena celkem % 
sníženou DPH DPH 

Stavební objekt 0,00 

00 Ostatní a vedlejší náklady 0,00 4 750,00 997,50 5 747,50 o 

1 Ostatní a vedlejší náklady 0,00 4 750,00 997,50 5 747,50 o 

01 Bistro 0,00 1 689 463,57 354 787,35 2 044 250,92 100 

1 Stavební část 0,00 854 559,61 179 457,52 1034 017,13 50 

0 .1.4.1 Zdravotechnika 0,00 150616,91 31 629,55 182 246,46 9 

0 .1.4.2 ústředn í vytápěn i 0,00 147 927,68 31 064,81 178 992,49 9 

0 .1.4.3 Vzduchotechnika 0,00 357 240,00 75 020,40 432 260,40 21 

0 .1.4.4 Silnoproudá e lektroinstalace 0,00 129 095,25 27 110,00 156 205,25 8 

0 .1.4.5 bistro plyn 0,00 50 024,12 10 505,07 60 529,19 3 

Celkem za stavbu 0,00 1 694 213,57 355 784,85 2 049 998,42 100 

Rekapitulace dílů 

Číslo Název Typ dílu Celkem % 

3 Svislé a kompletní konstrukce HSV 97 456,77 6 

342 Sádrokartonové konstrukce HSV 56 053,96 3 

38 Kompletní konstrukce HSV 20 150.00 1 

61 Úpravy povrchů vnitřní HSV 83 164,13 5 

63 Podlahy a podlahové konstrukce HSV 14 993,23 1 

64 Výplně otvorů HSV 9 525,00 1 

94 Lešení a stavební výtahy HSV 8 997,80 1 

95 
Dokončovací konstrukce na pozemních 

HSV 6 622,16 o 
stavbách 

96 Bourání konstrukcí HSV 85 755,10 5 

99 Staveništní přesun hmot HSV 12 321 ,72 1 
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711 Izolace proti vodě PSV 36 158,70 2 

720 Zdravotechnická instalace PSV 2 200,00 o 

721 Vnitřní kanalizace PSV 13 927,46 1 

722 Vnitřní vodovod PSV 25 139,33 1 

723 Vnitřní plynovod PSV 50024,12 3 

725 Zařizovací předměty PSV 69 996,47 4 

731 Kotelny PSV 77 248,44 5 

733 Rozvod potrubí PSV 45 423,57 3 

734 Armatury PSV 8 035,19 o 

735 Otopná tělesa PSV 17 220,48 1 

740 Pomocné práce HSV PSV 9 250,00 1 

766 Konstrukce truhlářské PSV 263 859,55 16 

771 Podlahy z dlaždic a obklady PSV 75 951,67 4 

776 Podlahy povlakové PSV 6043,11 o 

781 Obklady keramické PSV 88 167,89 5 

783 Nátěry PSV 698,54 o 

784 Malby PSV 18 743,93 1 

M24 Montáže vzduchotechnických zařízení MON 357 240,00 21 

M650 Elektromontáže MON 129 095.25 8 

VN Vedlejší náklady VN 1 500,00 o 

ON Ostatní náklady ON 3 250,00 o 

Cena celkem 1 694 213,57 100 
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S: 210304 

0 : 00 

R: 1 

P .č Císlo položky 
Díi: VN 

1 005121010R 

2 005121020R 

3 005121030R 

Dii: ON 
4 00543T 

5 00544T 

6 005211080R 

7j005241010R 

Celkem 

Položkový soupis prací a dodávek 

Rekonstrukce fasády p. č. st. 183 

Ostatní a vedlejší náklady 

Ostatní a vedlejší náklady 

Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
Vedlejši náklady 1 500 00 
Vybudováni zařízen i staveniště Soubor 1,00000 500,00 500,00 

Provoz zařízení staveniště Soubor 1,00000 600,00 500,00 

Odstranění zařízeni staveniště Soubor 1,00000 500.00 500,00 

Ostatní náklady 3 250 00 
Provizorní oplocení staveniště výšky 2m m 15,00000 50.00 750,00 

zábor veřejného pozemku m2 15,00000 100.00 1 500,00 

Bezpečnostní a hygienická opatřeni na staveništi Soubor 1,00000 600,00 500,00 
.. . . 

Naklady na ochranu stavemště před vstupem nepovolanych osob. včetně pnslušneho značeni , náklady na osvětlem stavemště. naklady na vypracovam 
potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně 
dopravní řád) . 

I Dokumentace sku1ečného provedení I Soubor! 1.00000 I soo.Oiil 50o.ooj 

Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu. 

4 75o,oo l 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
Cena s soustava I 

DPH DPH Ceník platnost 
1 815,00 

21,00 605,00 RTS 21 / 1 

21,00 605,00 RTS 21/ 1 

21,00 605,00 RTS 21/ 1 

3 932,50 
21,00 907,50 Vlastni 

21,00 1 815.00 Vlastni 

21 ,00 605,00 RTS 21/ 1 

21,001 605,001 jRTS 21/ 1 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 210304 Rekonstrukce fasády p .č. st. 183 

0 : 01 Bistro 

R: 1 Stavební část 

Cen. 
Cena s soustava I 

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost 
Díl : 3 Svislé a kompletní konstrukce 97 456 77 117 922,69 

1 317121047RT4 Překlady pórobetonové nenosné délky 1240 mm. š fřky 150 mm. výšky 249 mm kus 3.000001 1076,00 3 228,00 21,00 3 905,88 801 -1 RTS 21/ 1 

D 1.1.4P2 : 3 3,00000 

2 j317234410RT2 jVyzd ivka mezi nosnlky cementovou m3 1,28570f 7 275,00) 9 353.471 21,001 11 317,70 j801 -4 jRTS 21/ 1 
jakýmikoliv cihlami pálenými na jakoukoliv maltu. 

D 1.1.4 P1 : 1.6'0.771'0.14 0.17000 

P3 : 0,8'0,3'0.14 0.03000 
P4 : 2.5'4'0.771'0,14 1,08000 

3 j317944313RT2 jDodáni a osazeni válcovaných nosníků do připravených otvorů prolil i 140 I I 0.25740 1 49683.001 12 788.401 21.00 j 15 473,96,801-4 jRTS 2111 

bez zazděni hlav, s nařezáním nosníků na potřebný rozměr, 

Začátek provozního součtu 

D 1.1.4 P1 : 1.6 '4 6.40000 

P3: 0,8'2 1.60000 

P4 : 2,5'4 10.00000 
MeZJsoučet 

Konec provozního součtu 

18'0,0143 0.26000 

4 j342255028ROO I Příčky z cihel a tvárnic napálených plíčky z plfčkovek pórobetonových tloušt'ky 150 mm m2 68.64158 1 987.001 67 749,241 21.00 j 81 976.58,801-1 jRTS 21/ 1 

včetně pomocného lešení 

4.2' 3,869 16.25000 

(2+1.6+2+1,891 +0,95+1 , 703)'3,869 39,25000 

-0,7*2 -1.40000 

-0.8'2'2 -3.20000 

3,705'3,869 14.33000 

1,55'2,2 3,41000 

5 lJ46244315ROO I Obezdívka van a WC modulů z pórobetonu tloušfky 150 mm m2 3.979501 1 090.00, 4 337,66 1 21.001 5 248.57 j801-1 jRTS 21/1 

(1.703+0.95)"1 .5 3,98000 

Díl: 342 Sádrokartonové konstrukce 56 053 96 67 825 29 
6 347051222ROO Stěny šachet opláštěné sádrokartonovými deskami, 2x CW 50 mm tloušfka stěny 75 mm. 2x m2 5.25000 1 067.00 5 601 .75 21.00 6 778.12 801 -1 RTS 21/ 1 

opláštěná, tloušfka desky 12,5 mm. protipožárnf, tl. izolace 50 mm. požární odolnost El45 

. 
s upravou rohu, koutu a hran konstrukci, prebroušen1 a tmeleni spar, 
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S: 210304 

O: 01 

R: 1 

P .č Císlo položky 

7 416022123ROO 

8 416061112ROO 

Položkový soupis prací a dodávek 

Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

Bistro 

Stavební část 

Název položky 
·- .. I Oplasten1 VZT v bytě ve 2.NP 

D 1.1.3 S1 : (0,5+1)'3,5 

Podhledy na kovové konstrukci opláštěně deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z 
profilů CD zavěšený 1x deska. tloušťky 12,5 mm. impregnovaná .. bez izolace 

1.05 PHL1 . 5.51 

1.06 PHL1 : 2,89 

1.07 PHL1 : 1.61 

1.08 PHL1 : 1.8 

Podhledy kazetové z desek sádrokartonových podhledy z demontovatelných kazet 
sádrokartonových akustických 600 x 600 mm 11.12,5 mm hrana kolmo řezaná. bez izolace 

9 612421615ROO Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hrubé zatřené 

1.04 : (3,705+2,71+3,6+0,25+2,4)'2.2 

1.05 : (1 ,421+3.891)'2' 2,2 

0.6'2'2,2 

-0.6' 2 

·0.7'2 

-0 ,8'2 

1.06 : (1,703+1 ,7)' 2'2.2 

-0.8'2 

1.07 : (0.95+1, 7)'2'2,2 

-0.7' 2 

1.08 : (0,95+1 ,891 )' 2'2.2 

-0.8'2 

10 612421637ROO Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové 

1-01 : 1.55' 2,2 

1.04 : (3.705+2,71 +3,6+0,25+2,4)'1 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m2 

m2 

Množství 

5,25000 

11.81000 

5.51000 

2.89000 

1,61000 

1,80000 

52,46000 

52,46000 

23.37000 

2.64000 

-1,20000 

-1,40000 

-1.60000 

14,97000 

-1 ,60000 

11 .66000 

-1 ,40000 

12,50000 

12,66000 

Cena I MJ Celkem 

825,00 9 743,25 

776.00 40 708.96 

8316413 
19 789,21 

63 374,92 

Cen . 
Cena s soustava I 

DPH DPH Ceník platnost 

21.00 11 789,33 801-1 RTS 21/ 1 

21,00 49 257,84 801 -1 RTS 21/ 1 

Stránka 2 z 18 



S: 210304 

0: 01 

R: 1 

P.č Číslo položky 

Díl: 64 
12 642942111 ROO 

Položkový soupis prací a dodávek 

Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

Bistro 

Stavební část 

Název položky 
1.04 . (1,438+1,6+0,5+1 ,071 +3,705+0,15+0,958+6,81 +0.46*2+0,45*2+0,45+5+3.5+1,071 +1.6-
0,8*2)*3 

1.05: (1 ,421 +3,891 )*2*1 

1.06 : (1.703+1,7)*2*1 

1.07 : (0,95+1 , 7t2'1 

(z kameniva) hlazená dřevěným hladítkem 

Začátek provozního součtu 

1.04 : 52.46 

1.05 : 5,51 

1.06: 2.89 

1.07 : 1,61 

1.08 : 1,8 

Mez1součet 

Konec provozního součtu 

64,27*0,065 

Výplně otvorů 
Osazení zárubní dveřních ocelových bez dverních krídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv 
cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný 
práh 
plocha do 2,5 m2 

01 : 1 

0 2 : 1 

0 3 : 1 

04 : 1 

zárubeň kovová hranatá; pro přesné zděni; š profilu 150 mm; š průchodu 600 mm; h průchodu 
1 970 mm; L; závěsy pevné 

0 2 : 1 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

kus 

Množství 
84,22000 

10,62000 

6,81000 

5.30000 

5,68000 

15.66000 

52,46000 

5,51000 

2,89000 

1.61000 

1,80000 

4.18000 

4.00000 

1.00000 

1,00000 

1,00000 

1,00000 

Cena I MJ Celkem 

9 525 00 
895.00 3 580,00 

1 455,00 

Cen. 
Cena s soustava I 

DPH DPH Ceník platnost 

11 525 25 
21,00 4 331,80 801·1 RTS 21/ 1 
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S: 210304 

O: 01 

R: 1 

P.č Číslo položky 
14 55330420R 

19j952J02 

Položkový soupis prací a dodávek 

Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

Bistro 

Stavební část 

Název položky 
zárubeň kovová hranatá: pro pfesné zděni: š profilu 150 mm: š průchodu 700 mm: h průchodu 
1 970 mm: L: závěsy pevné 

0 3 . 1 

zárubeň kovová hranatá: pro přesné zděni; š profilu 150 mm: š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm: L; závěsy pevné 
0 4 : 1 

zárubeň kovová hranatá; pro přesné zděni; š profilu 150 mm: š průchodu 800 mm; h průchodu 
1 970 mm: P; závěsy pevné 
01 : 1 

Lešení a stavební • 

1.04 : 52,46 

1.05 : 5,51 

1.06 : 2,89 

1.07 : 1.61 

1.08 : 1,8 

Dokončovací konstrukce na ozemních stavbách 
!fN#N###A'#N#NNN#N YNNN!WNNHNHN,/N,/,!#NNNNN#N!JNNN#/f#NJ.J ?N y~· ··p ., 'M'/f Y.~l!N ''/iN ''NJ:fft,~ff/ '/ ' N! ' P/,! 

1.01 : 4.97 

1.04 : 52.46 

1.05 : 5,51 

1.06 : 2,89 

1.07 : 1.61 

1.08 : 1,8 

I Prostup stropem dle popisu 

délka: 1000 mm 

š ířka : 500 mm 

výška: 400 mm 

celkový objem: 0.2 m3 

počítá se s dřevěným stropem skladby 

prkenný zaklop tl. 30 mm. nasyp tl. 100 mm. 

trámy tl. 200 mm - vyhnout se trámům 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 
kus 

I ks 

Cen. 
Cena s soustava I 

Množství Cena I MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost 
1,00000 1478,00 1 478,00 21.00 1 788,38 SPCM RTS 21/1 

5.51000 

2,89000 

1,61000 

1,80000 

6 62216 
2 354,16 

52.46000 

5,51000 

2,89000 

1,61000 

1,80000 

1,00000 f 1 164,001 1 164,001 21.00 1 1 408,441 jVIastni 
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S: 210304 

0: 01 

R: 1 

P.č Cislo položky 

20 j952J03 

Položkový soupis prací a dodávek 

Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

Bistro 

Stavební část 

Název položky 
prkenny zaklop tl. 30 mm. rakosová om1tka 

D1 .1.4J02 : 1 

j Prostup střechou dle popisu 

délka : 1000 mm 

šířka· 500 mm 

výška: 400 mm 

říznuti krytiny (plech) 

osazení prostupů VZT 

oplechováni a zapravení kolem prostupů 

vráceni krytiny do původního stavu 

D 1.1.4 J03 : 1 

Bourání konstrukcí 

MJ Množství Cena I MJ Celkem 

1.00000 

1,00000 1 3104.00j 3 104.00 1 

1.00000 

75 801 45 
4 671 ,70 

nebo vybouráni otvorů průřezové plochy přes 4m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatíženi do 1,5 kPa (150 
kg/m2). 
4.12' 3.8 15,66000 

3,9'3.7 14.43000 

·0.8'2 

Bouráni zdiva příček deskových a sádrových potažených rabicovým pletivem nebo bez pletiva, 
sádrokartonových bez kovové konstrukce. tloušťky do 50 mm 

-1.60000 

nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů. včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatlženi do 1,5 kPa 

4.12'2.09 

Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého 
asfaltu. tloušt'ky do 100 mm, plochy do 4m2 
Začátek provozního součtu 

1.04 : 42.86 

1.05 : 5,99 

1.06 : 2.63 

1.07 : 1,27 

1.08 : 1.84 

Mez1součet 

42.86000 

5.99000 

2.63000 

1.27000 

1.84000 

947,19 

7 942.85 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
Cena s soustava I 

DPH DPH Ceník platnost 

21.00 1 3 755.841 jv lastni 
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S: 210304 

0: 01 

R: 1 

P.č Číslo položky 

24 I965081723ROO 

25I968061125ROO 

26 968072455ROO 

P I ~ k o oz ovy soup1s prac1 a d ď k o ave 

Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

Bistro 

Stavební část 

Název položky 
Konec provozn1ho součtu 

54.59'0,05 

I Bouráni podlah z dlaždic kameninových, tloušt'ky do 25 mm, plochy přes 1 m2 

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplni spár 

1.04 ; 42.86 

1.05 ; 5,99 

1.06; 2.63 

1.07; 1,27 

1.08; 1,84 

I Vyvěšení nebo zavěšeni dřevěných křídel dveří, plochy do 2m2 

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, 

Vybourání a vyjmuti kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 
1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2m2 

.. 0,6 2 2 

0,8' 2 

27 j970031160ROO jJádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 160 mm 

D 1.1.4 J04: 0,15'4 

281970031300ROO jJádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm 

D 1.1.4 J05; 0.15'2 

291970031300ROO I Jádrové vrtání. kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 300 mm 

30 974031664ROO 

D 1.1 .4J01 ; 0,77'4 

Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdí, před vybouráním otvorů 
do hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm 

D 1.1.4 P1 : 1,6' 4 

P3 : 0,8'2 

P4 ; 2,5'4 

31 978013191ROO Otlučeni omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabán ím spár, s očištěním 
zdiva stěn , v rozsahu do 100% 

1.05-08 ; ( 4, 12+4,041 )'2'3 

1.04 ; (5, 11 +10,31 )'2' 3 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m2 

kus 

m2 

m 

m 

m 

m 

Množství Cena I MJ 

2.73000 

54.590oo f 90.001 

42,86000 

5,99000 

2,63000 

1.27000 

1,84000 

6.oooooj 

4.00000 

2.40000 

1,60000 

0,60000 1 

0,60000 

0,30000 1 

0,30000 

3,08000 1 

3,08000 

18,00000 

6,40000 

1,60000 

17,00j 

387,00 

307s,ooj 

3880,001 

3880,001 

243.00 

Celkem DPH 

4 913.10 1 

102,00 1 

1 548,00 

1 845.oo j 

1 164,001 

11 95o.4o 1 

4 374,00 

12 592,25 

Cen. 
Cena s soustava I 
DPH Ceník platnost 

21 ,00 1 5 944,851801-3 IRTS 21 / I 

21,00J 123.42 j801-3 IRTS 21/ I 

21,00 1 873,08 801-3 RTS 21/ I 

21,00 j 2 232.45,801 -3 IRTS 21/ I 

21,00 1 1 408.44,801-3 JRTS 21/ I 

21,00 1 14 459,981801 -3 jRTS 21/1 

21.00 5 292.54 801 -3 RTS 21 / I 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 210304 Rekonstrukce fasády p .č . st. 183 

O: 01 Bistro 

R: 1 Stavební část 

P.č Číslo položky Název položky 
32 979011111ROO I Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím 

33 979081111 ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km 
-Včetně nalozeni na dopravn1 prostredek a slozen1 na skladku, bez poplatku za skladku. 

34 979081121ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku přípla tek za každý další 1 km 

35 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m 

36 979082121ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalš ích 5 m 

37 979093111 ROO Uloženi suti na skládku bez zhutnění 
. . s hrubym urovnan1m, 

38 979990001 ROO Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů 

Díl: 99 Staveništní přesun hmot 
39 9992811 05ROO Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně 

vnějších plášt'ů 

výšky do 6 m, . 
Dll : 711 

40 71 1111001 RZ1 Provedeni izolace proti zemní vlhkosti natěradly za studena na ploše vodorovné nátěrem 

penetračním , 1 x nátěr, včetně dodávky penetračního laku ALP 
POL 1,2 : 4. 12'4,041 

52.46 

41 711141559RT2 Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovná, 2 vrstvy, bez dodávky 
ízolačnlch pásů. 

POL 1 .2 : 4. 12'4.041 

52,46 

42 1711 212000RW1 jtzolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky 
1.06 . 2,89 

1.07 : 1,61 

1.08 : 1.8 

1.06 : (1 ,703+1,7)'2'0,2 

·0,8' 0.2 

1.07 : (0,95+1 .7)'2'0,2 

-0,7'0,2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 
I 

I 

I 

I 

t 

I 

I 

t 

m2 

Množství 
26.41 932 

26,41 932 

26.41932 

26,41932 

26,41932 

26,41932 

26,41932 

32.51113 

1,61000 

1,80000 

1,36000 

-0,16000 

1,06000 

-0,14000 

Cena I MJ Celkem 
97,00 2 562,67 

179,00 4 729,06 

14,00 369,87 

291.00 7 688.02 

17,00 449,13 

10,00 264,19 

291,00j 7 688,02 

12 321 ,72 
379.00 12 321,72 

36158 70 

13 407.13 

10.ooj 657,83 1 

Cen. 
Cena s soustava I 

DPH DPH Ceník platnost 
21.00 3 100,83 801 -3 RTS 21/ 1 

21,00 5 722, 16 801 -3 RTS 21/ 1 

21,00 447,54 801-3 RTS 21/ 1 

21,00 9 302,50 801 -3 RTS 21/ 1 

21.00 543.45 801-3 RTS 21/ 1 

21.00 319,67 800-6 RTS 21/ 1 

21.00 9 302,50 80 1-3 RTS 20/ 1 

14 909 28 
21,00 14 909.28 801-4 RTS 21/ 1 

21 .001 795.97 ,800-711 IRTS 21/ 1 
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S: 210304 

0: 01 

R: 1 

P.č Číslo položky 

43 711212002RW1 

44 711212601RW1 

Položkový soupis prací a dodávek 

Rekonstrukce fasády p.č. st 183 

Bistro 

Stavební část 

Název položky .. 1.08 : (0.95+1 ,891) 2 0,2 

-0,8'0,2 

Izolace proti vodě stěrka hydroizolační proti vlkosti a tlakové vodě 

Izolace proti vodě doplňky 
těsnicí pás š.120 mm do spoje podlaha-stěna . 1.06 . (1.703+1 ,7) 2 

-0.8'1 

1.07 : (0,95+1,7)'2 

-0.7'1 

1.08 : (0,95+1,891 )'2 

-0,8'1 

Izolace proti vodě doplňky 
těsnicí roh do spoje podlaha stěna 

1.06: 4 

1.07 : 4 

1.08: 4 

pás asfaltový pro speciální použití natavitelný, nalepující; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; 
horní strana jemný minerální posyp; spodní strana PE fólie; tl. 4,0 mm 
Začátek provozního součtu 

PDL1 ,2: 4.12*4.041 

52.46 

Mez1součet 

Konec provozního součtu 

69,10892'1 ,15 

471998711101 ROO I Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 6 m 

50 m vodorovně měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu 

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 
48 766661 112ROO Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých .. do ocelové nebo fošnové zárubně , 

jednokřídlových , šířky do 800 mm 

01 : 1 

02 : 1 

03 : 1 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m2 

m 

Množství Cena I MJ Celkem 
1.14000 

-0,16000 

9.39760 

15,48800 

6,81000 

-0.80000 

5,30000 

-0.70000 

5,68000 

-0,80000 

4,00000 

16,65000 

52,46000 

79.48000 

0,48986f 

1,00000 

1,00000 

407,00 3 824,82 

134.00 2 075,39 

2 184,00 

11 444,44 

1 004.00) 491,821 

263 859 55 
2 584,00 

DPH 

Cen. 
Cena s soustava I 
DPH Ceník platnost 

21,00 4 628.03 800-711 RTS 21/1 

21,00 2511 ,22 800-711 RTS 21/1 

21 ,001 595,10j800-711 IRTS 21/ 1 

Stránka 8 z 18 



Položkový soupis prací a dodávek 

S: 210304 Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

0 : 01 Bistro 

R: 1 Stavební část 

Cen. 
Cena s soustava I 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množstvi Cena I MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost 
04 . 1 

Montáž kliky a štítku 1 516,00 

dřevěný vstupní portál montáž a dodávka dle popisu část 1 82 000,00 

techn1cká specifikace viz. výpis výrobků O. 1.1.6, pozice W 1 

51I766R2 I dřevěný vstupní portál montáž a dodávka dle popisu část 2 I ks 1,00000j 82000.001 82 ooo.ool 21,001 99 22o,oo 1 I v lastní 

technická specifikace viz. výpis výrobků O. 1 1.6, pozice W2 

52I766R3 I dřevěný vstupní portál montáž a dodávka dle popisu část 3 I ks 1.oooooj 76ooo.ooj 76 ooo.ool 21.001 91 960,00 1 jvlastní 

technická specifikace viz. výpis výrobku O. 1. 1.6. pozice W3 

kování stavební - prvek: kliky se štíty mezipokojovými s ukazatelem; provedení Cr; pro dveře WC. 938,00 
koupelen 

03 : 1 

04 : 1 

54I54914591R jkování stavební - prvek: kliky se štíty pro klíč; provedení Cr. pro dveře kus 413,00j 826,001 21 .ooj 999.46jSPCM jRTS 21 / l 

01 : 1 

0 2 . 1 1,00000 

ss js49146420R I kování bezpečnostní klika - klika: povrch Cr: bezpečnostní třída 3 kus 1.00000 ! 1 226,001 1 226,00l 21 ,001 1 483,46ISPCM jRTS 21 / 1 

01 : 1 1.00000 

zámek zadlabací, bezpečnostní ; vložkový; s převodem, s pojistkou: dvouzápadový; levopravý; hl 275,00 
= 80 mm; h = 170 mm; rozteč 90 mm; protipožární 
01 : 1 

57 I54926002T I Zámek zadlabací WC,koupelny kus 252,001 504,001 21,00l 609,841 jv lastnf 

03 ; 1 

04 : 1 

zámek zadlabací; vložkový; s převodem ; dvouzápadový; levopravý; hl = 80 mm; h = 170 mm; 153,00 
rozteč 90 mm 

0 2 : 1 

dveře vnitřní š = 600 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; otevíravé; počet křídel 1; plné; dekor dub. 3 686,00 
buk. olše, javor, třešeň , bílá, šedá, ořech, wenge, kalvados. merano. titan 

02 : 1 

60j611601202PCT j oveře vnitřní CPL 0,2 KLASIK plné 1 kř. 70x197 cm , 16 dekorů kus 3 880.001 3aao.ooj 21 ,001 4 694,801 jvlastni 

s mřížkou 

03 : 1 1,00000 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 9 z 18 



Položkový soupis prací a dodávek 

S: 210304 Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

0 : 01 Bistro 

R: 1 Stavební část 

Cen. 
Cena s soustava I 

P.č Číslo _Q_oložky_ Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem DPH DPH Ceník I platnost 
61 6 11 601203R dveře vnitřní š - 800 mm; h = 1 970,0 mm; laminátové; oteviravé; počet křídel 1; plné; dekor dub, kus 2,00000 3880,00 7 760.00 21,00 9 389,60 SPCM RTS 21 / 1 

buk, olše, javor, třešeň , bílá, šedá, ořech , wenge, kalvados, merano, titan 

D1 . 1 1,00000 

D4 : 1 1,00000 

621998766101ROO I Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m t I 0,574771 890,001 51 1,55 1 21,001 618,98 1800-766 IRTS 21/1 

50 m vodorovně 

75 951 67 
1 609,86 

1.04 : (1 ,438+ 1 ,6+0,5+1,071+3.705+0, 15+0,958+6,81 +0,46 ' 2+0.45'2+0,45+5+3,5+1 ,071+1.6-
0.8'2)'0, 1 

1.04 : 52.46 52.46000 

1.05 : 5,51 5,51000 

1.06: 2,89 2.89000 

1.07 : 1.61 1,61000 

1.08: 1,8 1.80000 

64 j771130111ROO jObklad sokliků do tmele rovných, výšky do 100 mm m I 28,07300, 107,001 3 003,811 21 ,001 3 634,61,800-771 jRTS 21/ 1 

1.04 : 1 ,438+1,6+0.5+1 ,071 +3, 705+0, 15+0,958+6,81 +0.46'2+0.45' 2+0.45+5+3,5+1 ,071 +1 ,6- 28,07000 
0,8'2 

65 j771212113ROO I Kladeni dlažby keramické do tmele velikosti do 400 x 400 m m2 64,270oo f 51&.ooj 33 291,861 21,001 40 283,15,800-771 jRTS 21/ 1 

do tmele, rovnoběžně se stěnou , bez skládání složitých vzorů a tvarů . 

1.04 : 52,46 52,46000 

1.05 : 5,51 5.51000 

1.06 : 2.89 2,89000 

1.07 : 1,61 1,61000 

1.08 : 1,8 1,80000 

66 1771479001ROO jRezání dlaždic pro sokliky m I 28,0730o t 91,00! 2 554,641 21,001 3 091 '11 1800-771 IRTS 21/ 1 

1.04 : 1.438+1 ,6+0,5+1,071 +3,705+0, 15+0,958+6,81+0,46'2+0.45' 2+0,45+5+3,5+1,071+1,6- 28,07000 
0,8'2 

67 j77157801 1ROO jz vláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem m I 65,95000 1 56,00, 3 627,251 21,001 4 388,971800-771 IRTS 21/ 1 
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S: 210304 

0 : 01 

R: 1 

P .č Číslo položky 

Položkový soupis prací a dodávek 

Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

Bistro 

Stavební část 

Název položky 
1.04 sokl : 1.438+1.6+0,5+1,071+3,705+0,15+0,958+6,81 +0,46'2+0.45'2+0,45+5+3,5+1,071+1,6-
0.8'2 

1.04: 3,705+2,71+3.6+0,25+2.4 

1.05 : (1.421 +3,891 )' 2 

0.6'2 

-0.6'1 

-0.7'1 

-0,8'1 

1.06 : (1.703+1,7)"2 

-0,8'1 

1.07 : (0.95+1 ,7)'2 

-0.7' 1 

1.08 : (0,95+1,891 )' 2 

-0,8'1 

68 j771579793ROO j Připlatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za spárovací hmotu- plošně 

69 24592160R 

1,04 : (1 ,438+1 ,6+0.5+1,071+3,705+0,15+0,958+6,81+0,46'2+0,45'2+0,45+5+3,5+1.071+1.6-
0.8' 2)'0,1 

1.04 : 52.46 

1.05 : 5.51 

1.06 : 2.89 

1.07 : 1,61 

1.08 : 1,8 

penetrační hmota vodou řaditelná; dispen:ni, bezrozpouštědlová ; úprava savosti podkladu, 
zpevněni. pod stěrkově hmoty; pro interiér i exteriér; tepelná odolnost -20 až 80 •c ; tekutá 

Začátek provozmho souctu 

1.04 : ( 1.438+1.6+0.5+1 ,071 +3. 705+0.15+0.958+6.81+0,46' 2+0,45'2+0.45+5+3.5+1,071•1.6-
0.8'2)'0.1 

1.04 : 52.46 

1.05 : 5.51 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m2 

kg 

Množství 
28,07000 

12.66000 

10.62000 

1.20000 

-0.60000 

-0,70000 

-0.80000 

6.81000 

-0,80000 

5.30000 

-0.70000 

5.68000 

-0,80000 

67.077301 

2,81000 

52.46000 

5,51000 

2.89000 

1,61000 

1,80000 

13.41546 

2.81000 

52.46000 

5.51000 

Cena I MJ Celkem 

12,001 804,931 

124,00 1 663,52 

Cen. 
Cena s soustava I 

DPH DPH Ceník platnost 

21.00 1 973,97,800-771 IRTS 2111 

21 ,00 2 012.86 1SPCM RTS 21 / 1 
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S: 210304 

0: 01 

R: 1 

P.č Číslo položky 

Položkový soupis prací a dodávek 

Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

Bistro 

Stavebni část 

Název položky 
1.06: 2.89 

1.07: 1.61 

1.08: 1.8 

MeZJsoučet 

Konec provoZ11iho součtu 

67 ,0773'0.2 

tmel cementový: C2 T S1 : lepicí: pro interiér i exteriér: přilnavost k materiálům kamenina, keram. 
obklady, dlažby 

Začátek provozního součtu 

1.04 : (1.438+1.6+0,5+1,071 +3, 705+0, 15+0,958+6,81+0,46' 2+0,45'2+0.45+5+3,5+1.071+1,6-
0.8' 2)'0.1 

1.04 : 52.46 

1.05 : 5,51 

1.06: 2,89 

1.07: 1,61 

1.08 : 1.8 

Mez1součet 

Konec provozního součtu 

67,0773'4,2 

dlažba keramická š- 300 mm: I - 300 mm: h = 9,0 mm: protískluzová úprava: pro interiér i 
exteriér 

Začátek provozního součtu 

1.04 : (1.438+1.6+0,5+1 .071+3. 705+0,15+0,958+6.81+0.46'2+0.45'2+0,45+5+3.5+1,071 +1.6-
0,8'2)'0,1 

1.04 : 52.46 

1.05: 5.51 

1.06: 2.89 

1.07 : 1.61 

1.08 : 1.8 

Mez1součet 

Konec provozního součtu 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
Cena s soustava I 

MJ Množství Cena I MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost 
2,89000 

1.61000 

1,80000 

13.42000 

4 789.32 

2,81000 

52,46000 

5,51000 

2.89000 

1,61000 

1.80000 

281 ,72000 

23 423,39 

2.81000 

52.46000 

5.51000 

2.89000 

1.61000 

1.80000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 210304 Rekonstrukce fasády p.č. st 183 

0: 01 Bistro 

R: 1 Stavební část 

P.č Číslo položky Název položky . 67.0773 1,2 

72 j998771101 ROO I Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m 

73 776511820RT3 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch do 10m2 

1.04 : 42,86 

1.05 : 5,99 

1.06 : 2.63 

1.07 : 1.27 

1.08 : 1,84 

74 j979081111 ROO jodvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km 

75 979081121ROO 

76 979082111 ROO 

77 979082121 ROO 

78 979093111 ROO 

79I979990181ROO 

Díl: 781 
80I781101 121ROO 

Včetně naložení na dopravní prostředek a složeni na skládku, bez poplatku za skládku. 

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10m 

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m 

Uložení suti na skládku bez zhutnění 

s hrubym urovnán1m, 

[Poplatek za skládku PVC podlahová krytina. skupina 17 02 03 z Katalogu odpadů 

Obklady keramické 
I Příprava podkladu před provedením obkladu provedení penetrace podkladu- práce 

1.04 : (3, 705+2,71 +3,6+0.25+2.4 )' 2.2 

1.05 : (1.421+3,891 )'2'2.2 

0,6'2'2,2 

-0,6' 2 

-0,7'2 

-0,8'2 

1.06 : (1,703+1 ,7)'2' 2.2 

-0,8'2 

1.07 : (0.95+1 '7)' 2'2,2 

-0,7' 2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

t I 
I 

I 

I 

I 

I I I 

I m2 I 

Množství 
80,49000 

1,923731 

2.63000 

1,27000 

1.84000 

0,054591 

0,05459 

0,05459 

0,05459 

0,05459 

0 ,05459 ~ 

84,607351 

27,86000 

23,37000 

2,64000 

-1,20000 

-1 .40000 

-1 .60000 

14,97000 

-1,60000 

11 ,66000 

-1,40000 

Cena I MJ 

615,001 

227,001 

16,00 

321,00 

38.00 

10,00 

2 090.001 

24,001 

Celkem 

1 183,091 

6 04311 
5 895.72 

12,391 

0,87 

17,52 

1,97 

0,55 

114,091 

88167,89 
2 030,58 1 

Cen . 
Cena s soustava I 

DPH DPH Ceník platnost 

21,00 l 1 431,54 j800-771 jRTS 21/ 1 

21.oo j 14,99 j801-3 IRTS 21 /1 

21,00 1 1,05 801-3 RTS21 / 1 

21,00 21,20 801-3 RTS 2111 

21 ,00 2,38 801-3 RTS 211 1 

21,00 0,67 800-6 RTS 21/ 1 

21.00 1 138,051801-3 IRTS 21/ 1 I 
106 683,15 

21,001 2 457,00 1800-771 IRTS 2111 I 
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S: 210304 

0: 01 

R: 1 

P.č Císlo položky 

81 78111 1115ROO 

82 781111116ROO 

83 781111121ROO 

Položkový soupis prací a dodávek 

Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

Bistro 

Stavební část 

Název položky 
1.08 : (0,95+1 ,891 )'2' 2.2 

-0.8'2 

Začátek provozního součtu 

1.06 parapety : 1. 703 

1.07 : 0,95 

Mez1součet 

Konec provozního součtu 

2,653'0, 15 

Doplňkové práce při prováděni obkladů vyřezáni otvoru v obkladačce korunkou prům. do 30 mm 

Doplňkové práce při prováděni obkladů vyřezáni otvoru v obkladačce korunkou prům. do 90 mm 

Doplňkové práce při prováděni obkladů montáž lišt rohových. vanových a dilatačn ich . 1.04 . 6 2.2 

1.05 : 8'2.2 

1.06 : 4'2,2 

1,703'1 

1.07 : 4'2.2 

0,95'1 

1.08 : 4'2,2 

84 l781230131ROO !Obkládáni stěn vnitřních z obkladaček keramických do tmele velikosti přes 300 x 300 mm 

hutných a polohutných, do tmele. kladených rovnoběžně s podlahou, 

1.04 : (3,705+2,71+3,6+0,25+2,4)'2.2 

1.05 : (1.421+3,891 )'2'2,2 

0.6' 2'2.2 

-0,6'2 

-0,7'2 

-0.8' 2 

1.o6: (1 ,7o3+1 ,7r2' 2,2 

-0.8'2 

1.07 : (0.95+1 ,7)'2'2.2 

-0 ,7'2 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

kus 

kus 

m 

m2 

Množství 
12,50000 

-1 .60000 

1,70000 

0.95000 

0,40000 

20,00000 

10,00000 

59,85300 

13,20000 

17.60000 

8,80000 

1,70000 

8,80000 

0.95000 

8,80000 

84,20940 1 

27,86300 

23,37280 

2,64000 

-1.20000 

-1,40000 

-1.60000 

14,97320 

-1.60000 

11,66000 

-1.40000 

Cena I MJ Celkem 

50,00 1 000.00 

58.00 580,00 

44,00 2 633,53 

563,00, 47 409,891 

Cen. 
Cena s soustava I 

DPH DPH Ceník platnost 

21 ,00 1 210,00 800-771 RTS 21/ 1 

21,00 70 1,80 800-771 RTS 21/ 1 

21,00 3 186,57 800-771 RTS 21/ 1 

21.001 57 365,97,800-771 j RTS 21/ 1 
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S: 210304 

0 : 01 

R: 1 

P.č Císlo položky 

85 781479705RT3 

86 781675 11 2RT1 

87 24592160R 

Položkový soupis prací a dodávek 

Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

Bistro 

Stavební část 

Název položky . 1.08 : (0,95+1 ,891) 2'2.2 

-0,8' 2 

Montáž obkladů vn itřních z dlaždic keramických Př íplatky k položkám montáže obkladů vnitfních 
stěn z dlaždic keramických příplatek za spárovacf hmotu • plošně 

Montáž obkladů parapetů z dlaždic keramických 150 x 150 mm. kladených do flexibilního tmele 

1.06 : 1.703 

1.07 : 0.95 

penetrační hmota vodou řed itelná: disperzní. bezrozpouštědlová: úprava savosti podkladu, 
zpevnění. pod stěrkové hmoty; pro interiér i exteriér; tepelná odolnost -20 až 80 "C; tekutá 

.. 
Zacatek provozmho součtu 

1.04: (3.705+2.71+3.6+0.25+2.4)'2.2 

1.05: (1.421+3.891)72.2 

0.672.2 

-0,6.2 

-o.r2 
-0,8'2 

1.06 : (1,703+1, 7)'2'2.2 

-0,8'2 

1.07 : (0,95+1,7)'2'2.2 

-0.7'2 

1.08 : (0.95+1,891 )'2'2,2 

-o.8·2 

Mez1součet 

Konec provozního součtu 

84,2094'0.2 

Začátek provozního součtu 

1.06 parapety : 1,703 

1.07 : 0.95 

MeZJsoučet 

Konec provozního součtu 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 

m2 

m 

kg 

Množství 
12.50040 

-1,60000 

84,60735 

2,65300 

1,70000 

0.95000 

16,92147 

27,86000 

23.37000 

2.64000 

-1.20000 

-1.40000 

-1.60000 

14,97000 

-1,60000 

11.66000 

-1.40000 

12,50000 

-1.60000 

16.84000 

1,70000 

0,95000 

Cena I MJ Celkem 

15.00 1 269. 11 

210.00 557,13 

124.00 2 098.26 

Cen. 
Cena s soustava I 

DPH DPH Ceník platnost 

21,00 1 535,62 800-771 RTS 21/ 1 

21.00 674,13 800-771 RTS 21/ 1 

21.00 2 538.89 SPCM RTS 21/ 1 
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S: 210304 

0: 01 

R: 1 

P .č Číslo položky 

Položkový soupis prací a dodávek 

Rekonstrukce fasády p.č . st. 183 

Bistro 

Stavební část 

Název položky 
2,653*0,15*0.2 

prolil plastový na obklad ukončovací; rozměr 10,0 mm; I= 2 500 mm; hrana oblá, R- 11 mm 

Začátek provozního součtu 

1.04 : 3' 2.2 

1.05: 3'2,2 

1.06: 1.703 

1.07 : 0 .95 

Mez1součet 

Konec provozního součtu 

15,853/2,5*1.2 

profit plastový na obklad vn itřní kout 90"; rozměr 9,0 mm; I - 2 500 mm; hrana oblá, R-8 mm 

Začátek provozního součtu 

1.04 : 3'2,2 

1.05: 5'2,2 

1.06: 4' 2.2 

1.07 : 4' 2,2 

1.08: 4'2.2 

MeZisoučet 

Konec provozního součtu 

44/2,5'1,2 

tmel cementový; C2 T 51 ; lepicí; pro interiér i exteriér; přilnavost k materiálům kamenina, keram. 
obklady, dlažby 

Začátek provozního součtu 

1.04 : (3.705+2.71 +3.6+0.25+2.4)'2.2 

1.05: (1.421+3.891 )'2'2,2 

0,6' 2'2,2 

-0,6' 2 

-0,7'2 

-0.8' 2 

1.06 : (1, 703+1, 7)'2' 2.2 

Zpracováno programem BUILOpower S, © RTS, a.s. 

MJ Množství 

6.60000 

6,60000 

1,70000 

0,95000 

6,60000 

11,00000 

8.80000 

8,80000 

8.80000 

27.86000 

23.37000 

2,64000 

-1,20000 

-1.40000 

-1.60000 

14,97000 

Cena I MJ Celkem 

273,94 

6 012,55 

Cen. 
Cena s soustava I 

DPH DPH Ceník platnost 
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S: 210304 

O: 01 

R: 1 

P.č Cislo položky 

Položkový soupis prací a dodávek 

Rekonstrukce fasády p.č . st. 183 

Bistro 

Stavební část 

NázevQ_oložky . -0.8 2 

1.07 : (0.95+1 ,7)'2'2,2 

-0.7' 2 

1.08 : (0.95+1,891 )'2*2,2 

-0.8' 2 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

84,2094' 4,2 

91,5978136661PCT j Obkládačka 30-40x20-30 dle výběru zadavatele 

Zaéátek provozního součtu 

1.04 : (3.705+2. 71+3.6+0,25+2.4)'2.2 

1.05 : (1.421 +3,891 )'2'2,2 

0,6'2' 2.2 

-0.6' 2 

-0.7'2 

-0.8' 2 

1.06 : (1.703+1,7)'2'2.2 
-0,8*2 

1.07 : (0.95+1, 7)'2*2,2 

-0.7'2 

1.08 : (0.95+1,891 )'2'2.2 

-0.8' 2 

Mez1součet 

Konec provozního součtu 

84.2094' 1,1 

Zaéátek provozního součtu 

1.06 parapety : 1. 703 

1.07: 0.95 

Mezisoučet 

Konec provozního součtu 

2.653' 0,15'1 .1 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
Cena s soustava I 

MJ Množství Cena I MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost 
-1.60000 

11,66000 

-1.40000 

12,50000 

-1,60000 

353.68000 

m2 93,068091 243,00! 22 615,55 1 21 .001 27 364,82 1 !Vlastní 

27.86300 

23.37280 

2.64000 

-1.20000 

-1 .40000 

-1.60000 

14.97320 

-1.60000 

11.66000 

-1.40000 

12.50040 

-1.60000 

84,20940 

92,63034 

1.70300 

0.95000 

2,65300 

0.43775 
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S: 210304 

0: 01 

R: 1 

P.č Cislo položky 
92 998781101 ROO 

Díl : 783 
93 783225600ROO 

Položkový soupis prací a dodávek 

Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

Bistro 

Stavebni část 

Název položky 
Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m 

Nátěrv 
Nátěry kov.stavebních doplňk . konstrukcí syntetické 2x email, . 01 : 4,8 0,21 

02 : 4,6'0.21 

1.01 : 4,97 

1.05 : 5,51 

1.06 : 2,89 

1.07 : 1,61 

1.08 : 1.8 

1-01 : 1 ,55'2.2 

1.04 : (3,705+2,71+3,6+0,25+2,4)'1 

1.04 : (1 ,438+1,6+0.5+1 ,071+3,705+0, 15+0,958+6,81 +0,46'2+0,45' 2+0,45+5+3,5+1 ,071 +1.6-
0,8'2)'3 

1.05 : (1 ,421+3,891 )' 2'1 

1.06 : (1 ,703+1 ,7)'2'1 

1.07 : (0.95+1,7)'2'1 

1.08 : (0.95+1 .891 )'2'1 

4, 12'3.8 

výmalba byt. 2.NP : 62 

9517841 25212ROO !Malby z malířských směsí otěruvzdorných, , bílé, dvojnásobné 

Celkem 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

MJ 
t 

m2 

m2 

Cen. 
Cena s soustava I 

Množstvi Cena I MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost 
1,60657 485.00 779,19 21 ,00 942,82 800-771 RTS 21 / 1 

698 54 845,23 
3,96900 176,00 698,54 21,00 845,23 800-783 RTS 21/ 1 

1,01000 

0,97000 

0,99000 

1,01000 

18 743 9 3 
5 132,27 

2,89000 

1,61000 

1,80000 

3.41000 

12,66000 

84,22000 

10,62000 

6,81000 

5,30000 

5.68000 

15,66000 

62,00000 

223,142001 61.001 13611,661 21,00 1 16 470,11 1800-784 IRTS 21/1 

8 54 559,6 1 1 
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o oz ovy soup1s prac1 a d ď k o ave 

S: 210304 Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

0 : 01 Bistro 

R: D.1.4.1 Zdravotechnika 

Cen. 
Cena s soustava I 

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost 
Díl : 38 Kompletní konstrukce 20 150 00 24 381 50 

1 38838R2 kanálek v podlaze nad klenbou v násypu hl. 400-200, š 500 m 15,50000 1300,00 20 150.00 21,00 24 381.50 Vlastni 

5,0+2,0+1,5+1 ,5+1 .5+2,5+1 .5 15.50000 

Bourání konstrukcí 9 953 65 
2 970031080ROO Jádrové vrtáni. kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtáni, do D 80 mm 4 940,00 

4' 0,65 

3 j9700311 30ROO jJádrové vrtání, kruhové prostupy v cihelném zdivu jádrové vrtání, do D 130 mm m 2500.00) 4 875,001 21 ,001 5 898,75 j801-3 jRTS 21 / 1 

3'0,65 

4 979011 111ROO Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím t 0,08831 300,00 26,49 21 ,00 32,05 801-3 RTS 21/ 1 

5 979081 111 ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km t 0,08831 200.00 17,66 21 ,00 21,37 801-3 RTS 21/ 1 
-Včetne nalozem na dopravm prosttedek a slazeni na skladku, bez poplatku za skladku. 

6 979081121 ROO Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku pfíplatek za každý další 1 km t 2,20775 16,00 35,32 21.001 42,74 801 -3 RTS 21/ 1 

7 979082111 ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 1 O m t 0.08831 300,00 26,49 21,001 32,05 801-3 RTS 21/ 1 

8 979082121ROO Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m t O, 17662 30.00 5.30 21,001 6.41 801-3 RTS 21/1 

9 979990001ROO Poplatek za skládku stavební suti, skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů t 0.08831 300,00 26,49 21,001 32,05 801-3 RTS 20/ 1 

10 979093111ROO Uložení suti na skládku bez zhutnění t 0,08831 10,20 0,90 21.001 1,09 800-6 RTS 21/ 1 

s hrubym urovnán1m, 

Díl: 720 Zdravotechnická instalace 2 200 00 2 662 00 
11 1720R 1 akreditovaný krácený rozbor pitné vody 1 souborJ 1,000001 2200.001 2 200,001 21,001 2 662,001 !Vlastní I 

Dit: 721 Vnitřní kanalizace 13 927 46 16 852 23 
12l 721140915ROO JOpravy odpadního potrubí litinového propojeni dosavadnlho potrubí , DN 100 I kus J 1,00000J 620,001 620,00J 21,00 1 750,201800-721 I RTS 21/ 1 I 
13j721176103ROO JPotrubí HT připojovací vnějš í průměr D 50 mm, tloušt'ka stěny 1,8 mm, DN 50 I m I 14,50000~ 230.00f 3 335,00 1 21.001 4 035,351800-721 JRTS 21/ 1 I 

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 

1 ,5+1 ,5+2,5+1 ,5+5' 1 ,5 14,50000 

14 ,721176105ROO ! Potrubí HT připojovací vnější průměr D 110 mm, tloušt'ka stěny 2,7 mm, DN 100 m 8.500001 720,001 6 120,001 21 ,00 1 7 405,20,800-721 I RTS 21/ 1 

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 

5,0+2,0+1,5 8.50000 

15,721176115ROO !Potrubí HT odpadni svislé vnější průměr D 110 mm, tloušt'ka stěny 2,7 mm, DN 100 m 3.000001 590.00, 1 770,00 1 21 ,001 2 141,70,800-721 IRTS 21/ 1 

včetně tvarovek, objímek. Bez zednických výpomocí. 

2*1 ,5 3.00000 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 210304 Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

0: 01 Bistro 

R: 0 .1.4.1 Zdravotechnika 

P .č Číslo položky Název položky 
16 7211 94105ROO Zřízení přípojek na potrubí D 50 mm, materiál ve specifikaci 

- . vyvedem a upevnen1 odpadn1ch vypustek, 

17J7211 94109ROO JZřízení přípojek na potrubí D 110 mm, materiál ve specifikaci 

vyvedení a upevnění odpadních výpustek, 

18j 7212901 11ROO JZkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou, DN 125 

Odkaz na mn. položky pořadí 13 · 14,50000 

Odkaz na mn. položky pořadí 14 · 8,50000 

Odkaz na mn položky pořadí 15 : 3,00000 

19 721140925ROO Opravy odpadního potrubí litinového kráceni trub, DN 100 

20 721549862 Prostupová manžeta DN 125 vč . montáže 

21 9987211 02ROO Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci v objektech výšky do 12 m 
- ... ... 

50 m vodorovne, měreno od těz1stě pudorysné plochy skládky do tez1ště pudorysné plochy objektu 

Díl: 722 Vnitřní vodovod 
22 722181211RT8 Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušt'ka stěny 6 mm. d 

25 mm 

24 286151852R 

25 286151850R 

V položce je kalkulována dodávka i zolačn í trubice. spon a lepicí pásky. 

11.5' 1 '1 

Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového polyetylenu, tloušt'ka stěny 20 mm. d 
18 mm 

V položce je kalkulována dodávka izolační trubice, spon a lepicí pásky. 

11 ,5'1 '1 

trubka vícevrstvá PP-RCT; AL; PPR; hladká; S 3,2; da = 25,0 mm; di= 18,0 mm; s= 3,50 mm; 
použití pro otopné systémy, pitnou vodu; teplota média max 90 •c; tlak média max 1 MPa 

. (8.0+1 ,5+2,0) 1.1 

trubka vícevrstvá PP-RCT; AL; PPR; hladká; S 3,2; da = 16,0 mm; di = 11.4 mm; s= 2,30 mm; 
použiti pro otopné systémy, pitnou vodu; teplota média max 90 ·c: tlak média max 1 MPa 

MJ Množství 
kus 5,00000 

kus 2,00000 1 

m 26,00000 t 

14,50000 

8.50000 

3,00000 

kus 1,00000 

ks 1,00000 

t 0,02787 

12,65000 

m 12,65000 

12.65000 

m 12,65000 

. . (1 ,0+2.0+1 ,0+5 1.5) 1,1 12,65000 

Cena I MJ 
78,00 

115,00j 

22,00, 

230,00 

640,00 

734,00 

480,00 

410,00 

26 J72217421 1ROO JMontáž potrubí rovného z plastů svařované polyfuzně. D do 16 mm m 11,50000Í 70.00J 

Obsahuje 1 spoj na 4 m délky rozvodu, bez dodávky potrubí, bez montáže a dodávky tvarovek a závěsů. Včetně zednických výpomoci. 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa. 

11 .5 11 ,50000 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
Cena s soustava I 

Celkem DPH DPH Ceník platnost 
390,00 21.00 471,90 800-721 RTS 21 / 1 

230,00J 21,00 J 278,30 j800-721 JRTS 21 / 1 

572,00 J 21,00 J 692, 12 j800-721 JRTS 21 / 1 

230,00 21 .00 278.30 800-721 RTS 21/1 

640,00 21,00 774.40 Vlastní 

20,46 21,00 24,76 800-721 RTS 21 /1 

25139 33 
872,85 

1 201,75 

6 072,00 21 ,00 7347.12 SPCM RTS 21/ 1 

5 186,50 21,00 6 275,67 SPCM RTS 21/ 1 

805.oo j 21,00J 974,05 j800-721 JRTS 21/1 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 210304 Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

0: 01 Bistro 

R: D.1.4.1 Zdravotechnika 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ 
27 722174213ROO Montáž potrubí rovného z plastů svařované polyfuzně , D přes 20 do 25 mm m 11,50000 76,00 .. . . 

ObsahuJe 1 spoJ na 4 m delky rozvodu. bez dodavky potrub1, bez montaze a dodavky tvarovek a zavesu. Vcetne zedmckych vypomoci . 

Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa. 

31 722220121ROO 

32 722237123ROO 

11,5 

Opravy vodovodního potrubí závitového vsazení odbočky do potrubí, DN 32 

Vyvedení a upevnění výpustek DN 15 

2'5+1'2 

Nástěnka nátrubková mosazná pro výtokový venti l, vnitřní závit, DN 15. PN 10, včetně dodávky 
materiálu 

Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 12,00000 

Nástěnka nátrubková mosazná pro baterii, vnitřní závit, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu 

Kohout kulový, mosazný, vnitřní-vnitřní závit. DN 25, PN 35, včetně dodávky materiálu 

2 

Montáž armatury závitové se dvěma závity G 1" 

Dílčí tlakové zkoušky vodovodního potrubí závitového, do DN 50 

11 ,5+11.5 

35 j722290234ROO IProplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 

Odkaz na mn. položky pořadí 34 : 23,00000 

S flex- připoj . sada ohřívače k kotli 

vodorovně do 50 m 

Díl: 725 Zařizovac í předměty 
38 286967581R systém předstěnový pro závěsné WC. s odsáváním: pro suchou instalaci (do sádrokartonu), pro 

zazděni mokrým procesem; nádržka; ovládáni zepředu ; h = 11 2.0 cm: š = 50,0 cm; hl = 18,0 cm; 

39 286967582R systém předstěnový pro závěsné WC, ZTP; pro suchou instalaci (do sádrokartonu). pro zazděni 
mokrým procesem; nádržka; ovládáni zepředu ; h = 112,0 cm; š = 42,5 cm; hl= 21,5 cm; 

40 725119401ROO Doplňky Montáž doplňků zařízení záchodů předstěnový systém 

41 ,725014141ROO ~ Klozetové mísy závěsné pro ZTP, bílé , hluboké splachováni, zadní, včetně sedátka, šířka 360 
mm, hloubka 700 mm, výška 480 mm 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

pár 1.00000 420,00 

kus 2,00000 460.00 
2.00000 

30,001 

kus 2,00000 6 300,00 

kus 1,00000 5 200.00 

soubor 2.00000 840,00 
soubor 1,00000 5 900.00 

Cen. 
Cena s soustava I 

Celkem DPH DPH Ceník platnost 
874,00 21,00 1 057,54 800-721 RTS 21/ I 

1 120.00 

2 400.00 

2 520,00 

420,00 21,00 508,20 800-721 RTS 21/ I 

920.00 21.00 1 113,20 800-721 RTS 21 / I 

460,00 

966,00 

69o.ooj 21.001 834.90 1800-721 jRTS 21 / I 

230,00 

401,23 

69 996,47 84 695 73 
10 600,00 21,00 12 826,00 SPCM RTS 21/ I 

5 200.00 21.00 6 292,00 SPCM RTS 21/ I 

1 680,00 21.00 2 032,80 800-721 RTS 21/ I 

5 900,00 21,00 7 139.00 800-721 RTS 21/ I 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 210304 Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

0 : 01 Bistro 

R: D.1.4.1 Zdravotechnika 

Cen. 
Cena s soustava I 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost 
42 725014131RT1 Klozetové mísy závěsné , bilé, hluboké splachování. zadní, včetně sedátka, š ířka 360 mm, soubor 1,00000 4100,00 4 100,00 21,00 4 961,00 800-721 RTS 21/ 1 

hloubka 510 mm, výška 400 mm 

43 89328 Sedátko bez poklopu na zdrav. WC ks 1,00000 410,00 410,00 21.00 496,10 Vlastni 

44 9272 Sedátko s poklopem WC ks 1,00000 630,00 530,00 21,00 641,30 Vlastní 

45 331001 WC ovládací tlačítko - bílé ks 2,00000 900,00 1 800,00 21,00 2 178,00 Vlastní 

46 85104 Výlevka vč. mřížky ks 1,00000 3600.00 3 600,00 21,00 4 356.00 Vlastní 

47 7251 19205ROO Klozetové mísy montáž stojící kus 2.00000 780,00 1 560,00 21,00 1 887,60 800-721 RTS 21/1 

1+1 2,00000 

Montáž výlevky z chemické kameniny bez zadní stěny 850,00 

Invalidní program madlo jednoduché pevné, rozměr 500 mm, bílé 680,00 

D 1.1.11 : 1 1,00000 

50 j725291114ROO j lnvalidni program madlo jednoduché pevné, rozměr 600 mm, bílé i souborj 1 .ooooo f 700.001 700,001 21.001 847,001800-721 j RTS 21 / 1 

D 1.1.11 T07 : 1 1,00000 

51 ,725291132ROO !Invalidní program madlo dvojité pevné, rozměr 830 mm, bílé j souborj 1 .ooooo l 1100,001 1100.ooj 21 .001 1 331.00 !B00-721 jRTS 21 / 1 

D 1.1.11: 1 1,00000 

52 j725291136ROO !Invalidní program madlo dvojité sklopné, rozměr 830 mm, bílé i souborj 1,ooooo j 1350,001 1 350,ooj 21,001 1 633,50 jB00-721 jRTS 21/ 1 

D 1.1.11 : 1 1,00000 

53 81459 Umyvadlo zdravotní 64/55cm ks 1,00000 1480,00 , 480,00 21,00 1 790,80 Vlastni 

54 81042 Umyvadlo 60/42 ks 1,00000 1100,00 1 100.00 21,00 1 331,00 Vlastni 

55 725219401ROO Umyvadlo montáž na šrouby do zdiva soubor 2,00000 750.00 1 500,00 21.00 1 815,00 800-721 RTS21 / I 

56 725829301 ROO Montáž baterii umyvadlových a dřezových umyvadlové a dřezové stojánkové kus 2,00000 210.00 420,00 21,00 508,20 800-721 RTS 21/ 1 

2 2 00000 

57 551189 Baterie stojánková DN 15 ks 2,00000 1 200,00 2 400,00 21,00 2 904,00 Vlastní 

58 725860213ROO Zápachová uzávěrka (sifon) pro zařizovací předměty D 32, 40 mm x 5/4"; pro umyvadla; PP; kus 2,00000 320.00 640,00 21 .00 774,40 800-721 RTS 21/ 1 
příslušenství krycí růžice odtoku. zpětný uzávěr, včetně dodávky materiálu 

59 72581 0405ROO Ventil rohový s přípoj . trubičkou TE 67 G 1/2 soubor 12,00000 260,00 3 120,00 21,00 3 775,20 RTS 21/1 

12 12 00000 

60 725980123UOO Dvířka 30/30 kus 1,00000 270,00 270,00 21,00 326,70 Vlastní 

61 7714598 Sada odtoku kondenzátu z kotle GB 172 ks 1,00000 260,00 260,00 21,00 314,60 Vlastní 

62 551009T SLZN 46 Nerezový věšák kulatý, povrch matný Soubor 2,00000 680,00 1 360,00 21.00 1 645,60 Vlastni 

63 55149001R zásobník na toaletní papír; nerez kus 2,00000 1700,00 3 400.00 21.00 4114,00 SPCM RTS 21/1 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 210304 Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

O: 01 Bistro 

R: 0 .1.4.1 Zdravotechnika 

Cen. 
Cena s soustava I 

P.č Císlo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost 
64 55149010R zásobník na papírové ručníky ; nerez kus 2,00000 1850,00 3 700.00 21.00 4 477,00 SPCM RTS 21/1 

65 55149020R dávkovač tekutého mýdla nerez; dvojdílný; obsah 1 ,00 I kus 2,00000 1 900,00 3 800,00 21.00 4 598,00 SPCM RTS 21/ 1 

66 55149050R WC kartáč nerez; držák univerzální kus 2.00000 1200,00 2 400,00 21 ,00 2 904,00 SPCM RTS 21/1 

67 55149062T Universum zrcadlo invalidní s páčkou 600 x 450 mm, nerez kus 1,00000 3500.00 3 500,00 21,00 4 235.00 Vlastní 

o 1.1.11 . 1 1,00000 

68 I998725202ROO j Přesun hmot pro zařizovací předměty v objektech vý~ky do 12m % 1 832. n5oo 1 0.32j 586.471 21,001 709,63j800-721 jRTS 21/ 1 

9 250 00 
9 250.00 

Celkem 150 616,911 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 210304 Rekonstrukce fasády p.č . st. 183 

0 : 01 Bistro 

R: 0 .1.4.2 ústřední vytápěn í 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
Díl: 731 Kotelny 77 248 44 

1 731249322ROO Montáž ocelových kotlů do 50 kW (100 kW) závěsných turbo s TUV. odkouření soubor 1,00000 5245.00 5 245.00 

2 PK Závěsný plynový kondenzační kotel s průtokovým ohřevem TUV, s nerezovým výměníkem o ks 1.00000 47000,00 47 000,00 
modulovaném, jmenovitém výkonu 5,7 • 19,7 kW. jmenovitá spotřeba zemního plynu max. 2,5 
m3/h, třída NOx 5, emise 

.. 
NOx ve spalmach <35 mg/m3. hodnota CO ve spahnach <15 mg/m3. kotel vybaven pOJIStnym vent1lem o otev1rac1m pretlaku 0.3 MPa, tlakovou expanzní 
nádobou o objemu 10 I. přet lak vzdušiny 120 kPa. kotel vybeven oběhovým oběhovým čerpadlem nastaveným na křivku odpovídající 0.24 m3/h pi'i 5,5 kPa. 
max el. příkon 70 W, rozměry kotle VxSxH 700-800x400-500x300-400 mm, kotel doplněn o regulaci s prostorovým čidlem s týdenním režimem dodávaná 
výrobcem kotle. výstupní teplota vody z kotle nastavena na hodnotu 7o•c topné vody při venkovní teplotě -17"C, regulace bude obsluhovat i průtokový 
ohřevTUV 

3 731R1 Kouřovod kotle d125/80 mm svedený do komína, odtah spalin v komíně proveden flexibilním soub 1,00000 25000.00 25 000,00 
potrubím PPs. Ř80 mm. sání vzduchu provedeno vzniklým mezikružím. ve zhlaví komína osazen 
komínový poklop 

dodavany vyrobcem systemu odkourem 

4 j998731101ROO j Přesun hmot pro kotelny umístěné ve výšce (hloubce) do 6 m 0.000741 4650.00) 3,44 1 

45 423 57 
5 733163101ROO Potrubí z měděných trubek měděné potrubí. O 12 mm, s 1,0 mm. pájeni pomocí kapilárních 

pájecích tvarovek 

včetně tvarovek. bez zednických výpomocí 

6 733163102ROO Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, O 15 mm, s 1.0 mm, pájení pomocí kapilárních 
pájecích tvarovek 

včetně tvarovek, bez zednických výpomoci 

7 733163103ROO Potrubí z měděných trubek měděné potrubí. O 18 mm, s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 19 240,00 
pájecích tvarovek 

včetně tvarovek. bez zednických výpomoci 

8 722181213ROO Izolace vodovodního potrubí návleková z trubic z pěnového potyetylenu. tloušt'ka stěny 13 mm. d m 21.00000 74.00 1 554,00 
6mm 

9 733190106ROO Tlakové zkoušky potrubí ocelových závitových, plastových, měděných do ON 32 m 91,00000 9,30 846,30 

10 998733101ROO Přesun hmot pro rozvody potrubí v objektech výšky do 6 m t 0,07083 1468,00 103,27 

Díl: 734 Armaturv 8 035,1 9 
11 734235221 ROO Kohout kulový, mosazný, DN 15, PN 42. vnitřní-vnitřn í, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 250,00 250.00 

12,734293271 ROO Kohout kulový s filtrem. mosazný. DN 15. PN 25, vnitřní-vnitřní závit, včetně dodávky materiálu kus 1.00000 800,00 800.00 

.... ___. 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
Cena s soustava I 

DPH DPH Ceník platnost 
93 470 61 

21.00 6 346,45 800-731 RTS 21/ 1 

21,00 56 870,00 Vlastni 

21 ,00 30 250,00 Vlastní 

21 .00 1 4,16 j800-731 jRTS 21/ 1 

21.00 1 880,34 800-721 RTS 21 / 1 

21.00 1 024.02 800-731 RTS 21/ 1 

21,00 124,96 800-731 RTS 21 / 1 

9 722 58 
21,00 302.50 800-731 RTS 21 / 1 

21,00 968.00 800-731 RTS 21 / 1 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 210304 Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

0: 01 Bistro 

R: 0 .1.4.2 ústřední vytápění 

Cen. 
Cena s soustava I 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost 
13 734295321ROO Kohout kulový, napouštěcí a vypouštěcí, mosazný, DN 15, PN 10, včetně dodávky materiálu kus 2,00000 220.00 440,00 21.00 532.40 800-731 RTS 21/ 1 

14 734266122ROO !Sroubení regulační a uzavírací, přímé , bronzové, DN 15. PN 10, včetně dodávky materiálu kus 6,00000 240.00 1 440,00 21,00 1 742,40 800-731 RTS 21/ 1 

15 734226212RT2 Ventil termostatický, dvouregulační, přímý, bronzový, DN 15, s termostatickou hlavicí, PN 10. kus 6,00000 860,00 5 100,00 21,00 6 171 .00 800-731 RTS 21/ 1 
vnitřní závit, včetně dodávky materiálu 

16 998734101 ROO Přesun hmot pro armatury v objektech výšky do 6 m t 0.00470 1 105,00 5,19 21,00 6.28 800-731 RTS 21/ 1 

Díl: 735 Otopná tělesa 17 220 48 20 836 78 
17 735156262ROO Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, kus 1,00000 2000.00 2 000,00 21.00 2 420.00 800-731 RTS 21/ 1 

délka 600 mm. levé nebo pravé boční připojení.s nuceným nebo samotížným oběhem, čeln í 

deska profilovaná. včetně dodávky materiálu 

18 735156264ROO Otopná tělesa panelová počet desek 1, počet přídavných přestupných ploch 1, výška 600 mm, kus 1,00000 2200,00 2 200,00 21.00 2 662.00 800-731 RTS 21/ 1 
délka 800 mm, levé nebo pravé boční připojen í. s nuceným nebo samotížným oběhem, čeln í 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu 

19 735156665ROO Otopná tělesa panelová počet desek 2. počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm, kus 2,00000 3100.00 6 200,00 21.00 7 502,00 800-731 RTS 21 / 1 
délka 900 mm, levé nebo pravé boční připojení, s nuceným nebo samotížným oběhem. čeln í 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu 

20 735156666ROO Otopná tělesa panelová počet desek 2, počet přídavných přestupných ploch 2, výška 600 mm. kus 2,00000 3 300,00 6 600.00 21.00 7 986,00 800-731 RTS 21/ 1 
délka 1000 mm, levé nebo pravé boční připojení,s nuceným nebo samotížným oběhem, čeln í 

deska profilovaná, včetně dodávky materiálu 

21 998735101ROO Přesun hmot pro otopná tělesa v objektech výšky do 6 m t O, 16818 1 311,00 220.48 21.00 266,78 800-731 RTS 21 / 1 

Celkem 147 927,681 
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S: 210304 

0: 01 

R: D.1.4.3 

P.č Číslo položky 
Díl: M24 

1 VJ 

2 EO 

3 PV 

4 TV 

5 TH1 

6 TH2 

7 001 

8 002 

9 003 

10 004 

11 005 

12 006 

13 007 

14 008 

15 009 

Položkový soupis prací a dodávek 

Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

Bistro 

Vzduchotechnika 

Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem 
Montáže vzduchotechnických za~ízení 357 240 00 
Podstropni větrací jednotka přívod/odtah 2300/2430 m3/h, jednotka vybavena EC ventilátory o ks 1,00000 140 000,00 140 000,00 
max., příkonu 1,56 kW, deskovým rekuperátorem s by-passem o účinnosti min 59%, filtraci MS 
(ePM10 50%) na .. ~· .. . pnvodu a G4 (Coarse 60%) na odtahu, jednotka vybavena vlastni regulaci dodavanou vyrobcem um1stěnou v extern1 rozvodniCI m1mo sknn jednotky, 
jednotka ovládána pomocí jednoduchého ovladače umístěného dle požadavku provozovatele, na hrdlech jednotky osazeny pružné manžety, dvířka jednotky 
bez pantu na bednové uzávěry 

Potrubní elektricky ohřívač ~355 mm o vykonu 6 kW, ohřívač řízen pulzní regulaci signálem 0-1 O ks 1,00000 16 000,00 16 000,00 
V z, regulace jednotky 

Potrubní radiální ventilátor sEC motorem R125 mm, vzduchový výkon 210 m3/h ks 1,00000 4600,00 4 600,00 

Kruhová textilní výusť šitá na míru ~355 mm dl. 6 m vč. počátečního kolene, průtok 2300 m3/h, ks 1,00000 7000,00 7 000,00 
výusť , z 100% polyesteru o hmotnosti 200g/m2 a ttouSťce 0,3 mm. prodyšnost 55 m3/h/m2 při 80 
Pa, pevnost 

(osnova/útek) 183011020 N (CSN EN 15013934-1), požární odolnost- třída B-s1 . dO dle CSN EN 13501-1+A1:2010, teplotní odolnost -60 až +110"C. 
srážlivost (osnova/útek) 0.5/0.5 % pň 40"C dle CSN EN ISO 6330-2000. vhodná pro čisté prostory- třída č. 4 (CSN EN ISO 14644-1). pratelná v pračce. 
barva dle výběru investora. vyusť opatřena rovnoměrnou mikroperforací, vyůstka opatřena plastovými skružemi z důvodu tvarové stálosti 

Kruhový tlumič hluku R355 mm dl. 0,9 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční vyplní z, ks 6,00000 4 600,00 27 600,00 
nehořlavého zvukoizolačního materiálu odděleného od proudiciho média netkanou kašírovanou 
textilii a 

perforovanym plechem 

Kruhový tlumič hluku R125 mm dl. 0,6 m, tlumič z pozinkovaného plechu s absorpční výplni z. ks 1,00000 850,00 850,00 
nehořlavého zvukoizolačniho materiálu odděleného od proudícího média netkanou kašírovanou 
textilii a 

perforovanym plechem 

Ocelové pozinkované čtyřhranné potrubí spojované na příruby m2 2,00000 580,00 1 160,00 

Ocelové kruhové spiro potrubí d100 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek m 4,00000 250,00 1 000.00 

Ocelové kruhové spiro potrubí d 125 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek m 2,00000 300,00 600,00 

Ocelové kruhové spiro potrubí d250 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek m 3,00000 600,00 1 800,00 

Ocelové kruhové spiro potrubí d280 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek m 2,00000 610,00 1 220,00 

Ocelové kruhové spiro potrubí d355 mm spojované na vsuvky vč. 30% tvarovek m 58,00000 780.00 45 240.00 

Al potrubí d100 mm opatřené 25-ti mm tepelné hlukové izolace m 3,00000 170.00 510.00 

Al potrubí d125 mm opatřené 25-ti mm tepelné hlukové izolace m 1,00000 185,00 185,00 

Pružná manžeta d355 mm ks 4,00000 1380,00 5520.00 

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. 

Cen. 
Cena s soustava I 

DPH DPH Ceník platnost 
432 260,40 

21,00 169 400,00 Vlastni 

21,00 19 360,00 Vlastni 

21,00 5 566,00 Vlastní 

21,00 8 470,001 Vlastní 

21,00 33 396,00 Vlastni 

21.00 1 028,50 Vlastni 

21,00 1 403,60 Vlastni 

21,00 1 210,00 Vlastni 

21,00 726.00 Vlastni 

21 ,00 2 178.00 Vlastni 

21,00 1 476,20 Vlastni 

21 ,00 54 740.40 Vlastní 

21 ,00 617,10 Vlastni 

21.00 223.85 Vlastni 

21.00 6 679,20 Vlastní 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 210304 Rekonstrukce fasády p . č . st. 183 

0: 01 Bistro 

R: D.1.4.3 Vzduchotechnika 

Cen. 
Cena s soustava I 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost 
16 010 Klapka uzavírací d355 mm vč. havarijního servopohnu 24V ks 1,00000 7 400,00 7 400,00 21.00 8 954,00 Vlastni 

17 011 Klapka uzavírací 400x200 mm vč. havarijního servopohnu 24V ks 1,00000 8100,00 8 100,00 21,00 9 801,00 Vlastní 

18 012 Regulační klapka d250 mm ks 1,00000 790,00 790,00 21.00 955,90 Vlastní 

19 013 Regulační klapka d280 mm ks 1,00000 850,00 850,00 21.00 1 028,50 Vlastní 

20 0 14 Zpětná klapka d125 mm ks 1.00000 230,00 230.00 21.00 278.30 Vlastní 

21 015 Talířový ventil d100 mm kovový ks 3,00000 165,00 495,00 21,00 598,95 Vlastni 

22 0 16 Talířový ventil d125 mm kovový ks 1,00000 220,00 220.00 21,00 266.20 Vlastní 

23 0 17 Izolace potrubí lepeným kaučukem tl. 25 mm m2 67,00000 600,00 40 200,00 21,00 48 642,00 Vlastní 

24 018 Oplechování tepelné izolace Pz plechem m2 3,00000 950,00 2 850,00 21,00 3 448,50 Vlastní 

25 0 19 Ukončení potrubí výfukovou hlavicí ks 1,00000 3 000,00 3 000,00 21,00 3 630.00 Vlastní 

26 020 Ukončení potrubí sacím kolenem se šikmým kusem ks 1,00000 1 320,00 1 320,00 21,00 1 597,20 Vlastní 

27 022 pomocný materiál. montážní materiál, spojovací a těsnící materiál kom pl 1,00000 10 506,00 10 500,00 21,00 12 705,00 Vlastní 

28 023 pomocné konstrukce. lešení kom pl 1,00000 8000.00 8 000,00 21,00 9 680,00 Vlastní 

29 024 komplexní zkoušky, zaregulování. zaškoleni obsluhy kom pl 1,00000 20000,00 20 000.00 21,00 24 200,00 Vlastní 

Celkem 357 240,001 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 210304 Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

0 : 01 Bistro 

R: D.1.4.4 Silnoproudá elektroinstalace 

Cen. 
Cena s soustava I 

P.č Cislo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost 
Díl: M650 Elektromontáže 129 095,25 156 205,25 

1 650011111ROO Montáž žlabu kabelového drátěného šířky do 150 mm m 21 .00000 210,00 4 410,00 21,00 5 336,10 RTS 21/ 1 I 
2 650012111 ROO Uloženi krabice kruhové pod omítku bez zapojeni kus 35,00000 52.00 1 820,00 21 ,00 2 202,20 RTS 21/ 1 

3 650012121ROO Uloženi krabice kruhové pod omítku se zapojením kus 11 ,00000 130,00 1 430,00 21,00 1 730.30 RTS 21/ 1 

4 650031625ROO Montáž rozváděče do váhy 1 00 kg kus 1,00000 380,00 380.00 21.00 459,80 RTS 21/ 1 

5 650051311ROO Montáž spínače zapuštěného, faz. 1 kus 9,00000 90.00 810,00 21,00 980.10 RTS 21/ 1 

6 650051351ROO Montáž spínače zapuštěného, faz. 6+6 kus 4,00000 95,00 380,00 21 ,00 459,80 RTS 21/ 1 

7 65005271 1ROO Montáž zásuvky zapuštěné 2P+PE kus 22,00000 85,00 1 870,00 21,00 2 262,70 RTS 21/ 1 I 
8 650101511ROO Montáž LEO svítidla stropního vestavněho kus 11,00000 207,00 2 277.00 21.00 2755,17 RTS 21/ 1 I 

9 650101521ROO Montáž LED svítidla stropního piisazeného kus 7,00000 185,00 1 295.00 21,00 1 566,95 RTS 21/1 

10 650111263ROO Montáž vodiče ochranného pospojováni pod omítku m 60,00000 20,00 1 200,00 21,00 1 452.00 RTS 21/ 1 

11 650124611 ROO Uložen i kabelu Cu 2 x 1,5 mm2 pod omítku m 25,00000 30,00 750,00 21,00 907.50 RTS 21/ 1 

12 650124641ROO Uloženi kabelu Cu 3 x 1,5 mm2 pod omítku m 210,00000 30,00 6 300.00 21 ,00 7 623.00 RTS 21/ 1 

13 650124643ROO Uloženi kabelu Cu 3 x 2,5 mm2 pod omítku m 380,00000 30,00 11 400.00 21,00 13 794,00 RT S 21 / 1 

14 650124709ROO Uloženi kabelu Cu 5 x 10 mm2 pod omítku m 10 .00000 30,00 300,00 21,00 363,00 RTS 21 / 1 

15 6501 41111ROO Ukončení vod iče v rozvaděči +zapojení do 2,5 mm2 kus 61,00000 22.00 1 342,00 21,00 1 623,82 RT S 21 / 1 

16 6501 41115ROO Ukončeni vodiče v rozvaděči + zapojeni do 16 mm2 kus 10,00000 31,00 310,00 21 .00 375,10 RTS 21/ 1 

17 34111000R #!Jfl,~h lOt NW'#IIfi#,;!!ttJJ!I:Y/!,!/t.\':I:VI:'#I/IIII:tzl* ;; :: :: !l::h lfliA !fniiN!/HU;; ;;;; r,,J,f:!hf:llí ;, t;',, tU, tli: :fl: 1#1/J,,n#l KN!h '!/ ' m 26,25000 15,00 393,75 21,00 476,44 SPCM RTS 21/1 

18 341 11030R .~#/!##i #f ;~####~##fl.### ~·#~##,~//;;I##:V#~ ' ·~~f f/#;''4###,'~#14!# ~####I# f#######t; ~ #######~#l~'#'l#####f.f '~!#/."~.~ ,':f.f' m 220,50000 20,00 4 410,00 21.00 5 336,10 SPCM RTS 21/ I 

19 34111036R 1/,/N,J:Y:: ;; ;; :: ;, ~~ ,, tJ"h##lf#flflil'f!/!A'J!!Jf/tJ,;J,, ,,,, ,r,\'f!Nt!A'#NJM',~#N!t##, PU,ttf J, ;; ::l i:;;;:: l i :I:; ;;'#,if#r: :~ :1:: ;; ;: :: ;; ;/::A\;##:/ m 399,00000 21,00 11 172.00 21,00 13 518,12 SPCM RTS 21/ 1 

20 34111101R ll fhtn !hr ,Y,;J,IJ:IA'Ifrtl#t!NKJ!Ji'#iif!tifJJ#fflfllf:YIJ/:fflt!!l#IJNf##ff#lli/JPJ!f!#I#/4A #A',;,; ,, AWA ,, Nt. ,Y,J,; ,\',;,PNIIA A,/lff;lJ,I.VNi/!1 m 10.50000 146,00 1 522,50 21,00 1 842,23 SPCM RTS 21/ 1 

21 34140966R vodič CY; silový, propojovací jednožilový; pevné uloženi; jádro Cu plné holé; počet žil1; jmen .průfez m 63.00000 16,00 1 008.00 21 .00 1 219,68 SPCM RTS 21/ 1 

jádra 6,00 mm2; vnějš í průměr 4,8 mm: izolace PVC; tl. izolace min 0,8 mm; odolnost proti W ení 
plamene 

22 345704420000R krabice elektroinstalačni pod omítku; rozvodná s víčkem a svorl<ovnicí; mat. PVC samozhá~ivé; kus 11 ,00000 60.00 660,00 21.00 798,60 SPCM RTS 21/ 1 

teplot. rozsah -5 až 60 •c: určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A : rozměry-
průměr,hloubka pr.1 03x50 mm 

23 34571511R krabice elektroinstalační pod omítku; pf ístrojová; mat. PVC samozháš ivě ; teplot.rozsah -5 až 60 •c; kus 35,00000 13,00 455,00 21 ,00 550,55 SPCM RTS 21/ 1 

určeno pro rozvody s napětím 400 V a proudem max. 16 A; rozměry-průměr,hloubka pr.73x30 mm 

24 RDod1 Rozvaděč R1 s náplni dle pfflohy č . 0 .1.4.4 .3 kus 1,00000 18200,00 18 200.00 2 1,00 22 022,00 Vlastni 

25 RDod2 Uprava elektroměrového rozvaděče kus 1,00000 1 360.00 1 350,00 21,00 1 633,50 Vlastni 

26 RMat1 Drátěný žlab 50x50x2000 galvanický zinek kus 15,00000 '-400,00 6 000,00 21.00 7 260.00 Vlastni 
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P I "k o oz ovy soup1s prac1 a o ve d dá k 

S: 210304 Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

0 : 01 Bistro 

R: D.1.4.4 Silnoproudá elektroinstalace 

Cen. 
Cena s soustava I 

P.č Cislo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost 
27 RMat2 Drátěný žlab 50x1 OOx2000 galvanický zinek kus 6,00000 410,00 2 700,00 21 ,00 3 267,00 Vlastni 

28 RMat3 Spínač zapuštěný velkoplošný, fazení 1, komplet kus 9,00000 MO.OO 1 350,00 21 .00 1 633,50 Vlastni 

29 RMat4 Spínač zapuštěný velkoplošný, řazení 6+6, komplet kus 4,00000 170.00 680,00 21,00 822,80 Vlastni 

30 RMat5 Zásuvka 230V 16A velkoplošná zapuštěná komplet kus 22,00000 135.00 2 970,00 21,00 3 593,70 Vlastni 

31 RMat6 Svltidlo LED vestavné 600x600mm, opálový kryt PMMA, 23W, 31001m, IP54 (A) kus 11,00000 960.00 10 450,00 21,00 12 644,50 Vlastni 

32 RMat7 Svítidlo LED přisazené opálový PMMA kryt pr.375mm, 27W, 29001m IP40 (B) kus 4,00000 9Ci0.00 3 800,00 21,00 4 598,00 Vlastni 

33 RMat8 Svítidlo LED přisazené opálový PMMA kryt pr.285mm, 20W, 20001m, IP44 (C) kus 3.00000 700.00 2 100,00 21,00 2 541,00 Vlastni 

34 205 ROO Zednické výpomoci M 21 podle čl. 13-5c % 1,00000 31100.00 3 600,00 21,00 4 356.00 RTS 21/ 1 

35 909 ROO Hzs-nezmeritelne stavební prace h 28,00000 375.00 10 500,00 21,00 12 705,00 Prav.M RTS 2111 

36 910 ROO Hzs - predbezne obhlídky a revize h 38,00000 250.00 9 500,00 21,00 11 495,00 Prav.M RTS 21/1 

Celkem 129 095,251 
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Položkový soupis prací a dodávek 

S: 210304 Rekonstrukce fasády p.č. st. 183 

0: 01 Bistro 

R: 0.1.4.5 bistro plyn 

Cen. 
Cena s soustava I 

P.č Číslo položky Název položky MJ Množství Cena I MJ Celkem DPH DPH Ceník platnost 
011:723 Vnitřní plynovod 50 02412 60 529 19 

1 723163103ROO Potrubí z měděných trubek měděné potrubí. D 18 mm. s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních m 3.00000 450,00 1 350.00 21,00 1 633,50 800-721 RTS 21/ 1 
pájecích tvarovek 

včetně tvarovek. bez zedmckych vypomoci , 

2 723163104ROO Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 22 mm. s 1,0 mm, pájení pomocí kapilárních 3 780,00 
pájecích tvarovek 

včetně tvarovek. bez zednických výpomoci. 

3 723163105ROO Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 28 mm. s 1,5 mm. pájení pomocí kapilárních 4 380.00 
pájecích tvarovek 

včetně tvarovek. bez zednických výpomocí, 

4 723163106ROO Potrubí z měděných trubek měděné potrubí, D 35 mm. s 1.5 mm. pájení pomocí kapilárních 24024.00 
pájecích tvarovek 

včetně tvarovek, bez zednických výpomocí, 

5j723160205ROO ! Přípojky k plynoměrům G 5/4", bez ochozu 1,00000 1 2150.001 2 150.001 21.00[ 2 601,50j800-721 I RTS 21/ 1 

včetně uzavíracích armatur. tvarovek, upevňovacího a těsnícího materiálu. 

6 723160335ROO Rozpěrka přípojky plynoměru G 5/4" soubor 1,00000 400,00 400.00 21,00 484.00 800-721 RTS 2111 

7 723190251ROO Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na, DN 15 kus 1,00000 320.00 320.00 21.00 387.20 800-721 RTS 21 / 1 

8 723190252ROO Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek nástěnka na. DN 20 kus 2.00000 330,00 660.00 21.00 798.60 800-721 RTS 2111 

9 723237213ROO Kohout kulový • mosazný. závit vnitřní-vnitřní , DN 15. PN 5, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 280,00 280,00 21.00 338,80 800-721 RTS 21 / 1 

10 723237214ROO Kohout kulový . mosazný, závit vnitřní-vnitřní. DN 20, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 2.00000 400.00 800,00 21 .00 968.00 800-721 RTS 21 / 1 

11 723237216ROO Kohout kulový • mosazný. závit vnitřní-vnitřní, DN 32, PN 5, včetně dodávky materiálu kus 1,00000 780,00 780,00 21,00 943,80 800-721 RTS 21 / 1 

12 u z Havarijní uzávěr DN32, 230 V bez proudu uzavřeno ks 1,00000 8100,00 8 100,00 21.00 9 801,00 Vlastni 

13 723239104ROO Montáž plynovodních armatur se dvěma závity . G 5/4" kus 1.00000 152.50 152,50 21,00 184.53 800-721 RTS 21 /1 

14 Revize Revize plynovodu vč. tlakově zkoušky soubor 1.00000 2800.00 2 800,00 21,00 3 388,00 Vlastni 

15 998723101ROO Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech výšky do 6 m t 0.07372 646,00 47,62 21.00 57.62 800-721 RTS 21 / 1 

vodorovně do 50 m 

Celkem 50 024,121 
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