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SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

(dále jen občanský zákoník) 
(dále jen smlouva) 

 

Č.j. objednatele : HSOL-4579-8/2021 

Č.j. zhotovitele :  
 

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Sídlo:    Schweitzerova 91, 779 00 Olomouc  

IČO:   70885940 

DIČ:   CZ70885940 - identifikovaná osoba 

Bankovní spojení:  ČNB Brno, č.ú. 17038881/0710 

Zastoupená:  plk. Ing. Karlem Koláříkem, ředitelem   

Datová schránka:  ufiaa6d   

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 

(dále jen objednatel) 

a 

Stavpur, spol. s r.o. 

Spisová značka:  C 2872 vedená u Krajského soudu v Ostravě 

Sídlo:    Kaplického 724/5 , 790 01 Jeseník 

IČO:    45196001 

DIČ:    CZ45196001 

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č.ú.: 3449874/0300 

Zastoupená:  Ing. Petrem Novákem, jednatelem 

Datová schránka: fk64m5w 

 

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizace stavby: 
 e-mail/tel.   /

(dále jen zhotovitel) 

 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto  s m l o u v u : 
 

I. 

Předmět smlouvy 

 

1. Touto smlouvou se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo 
specifikované v čl. II této smlouvy (dále jen dílo) a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit 
sjednanou cenu. 

2. Zhotovitel prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
3. Zhotovitel potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré 

technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami 

a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za dohodnutou smluvní cenu 

uvedenou v článku IV. odst. 1 této smlouvy.  
4. Inženýrsko-investorská činnost při realizaci díla bude prováděna subjektem určeným objednatelem. 

Konkrétní osoba bude objednatelem určena v zápisu o předání a převzetí staveniště. 
II. 
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Předmět smlouvy 

 

1. Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – stavební práce 
spočívající v  úpravě prostor zázemí jednotky – kuchyně, včetně instalace vybavení, v rozsahu dle:  

· projektové dokumentace zpracované 06/2021 SAFETY PRO s.r.o., IČO: 28571690, 
Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc, zodpovědný projektant Ing. Jan Šubrt (dále jen 
projektová dokumentace), 

· předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy. 

2. Součástí díla je také: 
a) zajištění projektové dokumentace skutečného provedení stavby na základě spolupráce                     

s projektantem stavby, 

b) vybudování a zajištění zařízení staveniště a jeho provoz v souladu s  potřebami zhotovitele, 
dokumentací předanou objednatelem, požadavky objednatele a s platnými právními předpisy, 
včetně případného zajištění ohlášení dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a 
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), 

c) předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o odpadech); o způsobu nakládání s odpadem bude 

předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle zákona o odpadech, 
d) dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodů a předpisů v 

českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních) včetně zaškolení obsluhy,  
e) zřízení deponií  materiálů tak, aby nevznikly žádné škody na sousedních pozemcích, 
f) provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem, úspěšné 

provedení těchto zkoušek je podmínkou k převzetí díla, 
g) udržování stavbou dotčených zpevněných ploch, veřejných komunikací a výjezdů ze staveniště 

v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,  
h) zajištění ochrany proti šíření prašnosti a nadměrného hluku,  
i) zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení díla. 

3. Projektová dokumentace pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby nenahrazuje výrobní 
dokumentaci. Pokud vyvstane v průběhu realizace díla nutnost zpracování výrobní dokumentace, 
zajistí ji zhotovitel na své náklady. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s technickými a právními předpisy platnými v České 
republice v době provádění díla. Pro provedení díla jsou závazné všechny platné normy ČSN.  

5. Zhotovitel se zavazuje průběžně provádět veškeré potřebné zkoušky, měření a atesty k prokázání 
kvalitativních parametrů předmětu díla. 

6. Objednatel se zavazuje dokončené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání převzít 
a zaplatit za ně zhotoviteli za dohodnutých podmínek cenu dle čl. IV této smlouvy. Vadami a 
nedodělky nebránícími řádnému užívání díla se rozumí pouze drobné ojedinělé vady a drobné 
ojedinělé nedodělky, které ani samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání předmětu díla 
funkčně nebo esteticky, ani užívání předmětu díla podstatným způsobem neomezují. 

7. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu 

uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků.  
 

III. 

Doba a místo plnění  
 

1. Zhotovitel je povinen realizovat dílo nejdéle do 30. 11. 2021 a nejpozději poslední den lhůty řádně 
provedené dílo bez vad a nedodělků bránících jeho řádnému užívání předat objednateli. 

2. Místem plnění je stanice HZS Olomouckého kraje v Jeseníku, U Bělidla 1258/1, 790 01 Jeseník.  
3. V případě, že osoba vykonávající za objednatele inženýrsko – investorskou činnost na stavbě (dále 

jen osoba vykonávající technický dozor stavebníka), objednatel nebo jiná k tomu oprávněná osoba 
(např. oblastní inspektorát práce) přeruší práce na staveništi z důvodu porušení pravidel bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci, toto přerušení nebude mít vliv na lhůtu plnění díla uvedenou v odst. 1 

tohoto článku smlouvy.  
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4. Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozhodnout z důvodu nedostatku 
finančních prostředků o přerušení provádění prací na díle. Zhotovitel v takovém případě bez 
zbytečného odkladu po doručení písemného rozhodnutí dle předchozí věty přeruší provádění prací 
na díle a provede nezbytné zabezpečovací práce tak, aby bylo zabráněno případným škodám na 
rozpracovaném díle. O dobu přerušení provádění prací na díle se prodlužuje lhůta pro splnění díla. 
Zhotovitel je povinen zahájit provádění prací na rozpracovaném díle neprodleně po obdržení 
písemného pokynu objednatele. 

IV. 

Cena za dílo 

 

1. Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí: 
Cena díla bez DPH 

 

21 % DPH Cena díla celkem 

780 000,00 Kč 

 

163 800,00 Kč 943 800,00 Kč 

Položkový rozpočet – je přílohou č. 1 této smlouvy.  
2. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a dodávky, doprava, poplatky, náklady zhotovitele nutné 

pro vybudování, provoz a demontáž zařízení staveniště, jiné, ostatní a vedlejší náklady nezbytné 
pro řádné a úplné provedení díla. 

3. Cena za dílo bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou  
a nelze ji překročit. Cenu díla bude možné měnit pouze: 
a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena, bude cena  

za dílo snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které  
v  rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu 
veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je 
součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné 
veřejné zakázky (dále jen položkový rozpočet), 

b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou 
víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo 
položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících 
jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo není-li jich, dle aktuálního 
ceníku ÚRS ve výši těchto sborníkových cen nebo není-li sborníková cena, dle cen v místě a 
čase obvyklých; 

c) v případě změny výše DPH v důsledku změny právních předpisů. V případě, že dojde ke změně 
zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v platné výši. 
Smluvní strany se dohodly, že v případě změny ceny díla v důsledku změny sazby DPH bude 

dodatek ke smlouvě uzavřen pouze na základě výslovného požadavku objednatele. 

4. Rozsah případných víceprací či méněprací, jakož i jakékoliv překročení ceny stanovené v odstavci 

1 tohoto článku bude smluvními stranami sjednáno písemnými dodatky smlouvy na základě 
odsouhlasených a schválených změnových listů (vzor v příloze č.1 této smlouvy). Zhotovitel se 

zavazuje poskytnout potřebnou součinnost při zpracování změnových listů. 
5. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu  

s platnými právními předpisy. V případě, že zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s 

platnými právními předpisy, je povinen uhradit objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti 

s tím vznikla.  
 

V. 

Platební podmínky 

 

1. Zálohy na platby nejsou sjednány. 
2. Podkladem pro úhradu ceny za dílo budou faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu 

dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy (dále jen 
faktura). Kromě náležitostí stanovených platnými právními předpisy pro daňový doklad bude 
zhotovitel povinen ve faktuře uvést i tyto údaje: 
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a) číslo smlouvy objednatele, IČO objednatele, 

b) předmět smlouvy, tj. text „Jeseník – úprava prostor zázemí jednotky, 

c) označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 
d) lhůtu splatnosti faktury, 

e) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu, 
f) přílohou konečné faktury bude protokol o předání a převzetí díla dle čl. XI odst. 2 této smlouvy, 

obsahující prohlášení objednatele, že dílo přejímá. V případě, že dílo bylo převzato s výhradami 

(tj. s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla), bude přílohou konečné faktury 
také zápis o odstranění těchto vad a nedodělků podle čl. XI odst. 4 této smlouvy, podepsaný 
osobou vykonávající technický dozor stavebníka.  

3. V souladu s ustanovením zákona o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně 
provedeného plnění za kalendářní měsíc. Dílčí plnění odsouhlasené zhotovitelem a objednatelem 

v soupisu skutečně provedených prací se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné 
poslední pracovní den měsíce. Zhotovitel, plátce DPH, vystaví na měsíční zdanitelné plnění fakturu, 
jejíž nedílnou součástí bude odsouhlasený soupis provedených prací. 

4. Lhůta splatnosti jednotlivých faktur je s ohledem na povahu závazku dohodou stanovena na 30 

kalendářních dnů ode dne jejich doručení objednateli. 
5. Povinnost objednatele přijímat elektronické faktury vyhovující evropskému standardu se řídí usn. 

vlády ČR č.347/2017 ze dne 10. 5. 2017 k realizaci úplného elektronického podání a povinnému 
přijímání elektronických faktur ústředními orgány státní správy.  Fakturu je možné zaslat na e-mail: 

fakturace@hzsol.cz. 

6. Objednatel je oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně 
bez zaplacení k provedení opravy v těchto případech: 
a) nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude-li 

chybně vyúčtována cena za dílo, 
b) budou-li vyúčtovány práce, které nebyly provedeny či nebyly potvrzeny oprávněným zástupcem 

objednatele, 

c) bude-li DPH vyúčtována v nesprávné výši. 
Ve vrácené faktuře objednatel vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové 
faktury. Vrátí-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá 
lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli. Zhotovitel je 

povinen doručit objednateli opravenou fakturu do 3 dnů po obdržení objednatelem vrácené vadné 
faktury. 

7. Povinnost zaplatit cenu za dílo je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele. 
8. Objednatel je oprávněn pozastavit financování v případě, že zhotovitel bezdůvodně přeruší práce 

nebo práce bude provádět v rozporu s projektovou dokumentací, smlouvou nebo pokyny 

objednatele. 

9. Objednatel, příjemce plnění, tímto prohlašuje, že plnění, které je předmětem smlouvy, nepoužije 
pro svou ekonomickou činnost, ale výlučně pro účely související s jeho činností při výkonu veřejné 
správy, při níž se nepovažuje za osobu povinnou k dani (viz § 5 odst. 3 zákona o DPH). Z uvedeného 
důvodu se na toto plnění nevztahuje režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e uvedeného zákona 
a zhotovitelem bude vystavena faktura za předmětné plnění včetně daně z přidané hodnoty.    

10. Objednatel uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu 

plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uvedené na faktuře uhradí v termínu splatnosti této 
faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet zhotovitele vedený u místně 
příslušného správce daně v případě, že   
a) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr plátců 

DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo 

b) zhotovitel bude ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo 

c) bankovní účet zhotovitele určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně 
zveřejněn v aplikaci „Registr plátců DPH“. 

Objednatel nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem 
daně zhotoviteli v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně. 
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VI. 

Práva a povinnosti smluvních stran, splnění díla, vlastnické právo a nebezpečí škody 

 

1. Není-li stanoveno ve smlouvě výslovně jinak, řídí se vzájemná práva a povinnosti smluvních stran 
ustanoveními § 2586 a následujícími občanského zákoníku. 

2. Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 
projektanta a umožnit osobám, které je vykonávají, vstup na stavbu a staveniště. Osoba vykonávající 
technický dozor stavebníka je kromě kontroly provádění díla oprávněna i ke kontrole dokumentace 
k realizaci díla vypracované zhotovitelem, kontrole deníků dle čl. X této smlouvy, kontrole rozpočtů 
a faktur, kontrole hospodaření s odpady a rovněž ke kontrole bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
na staveništi a k dalším úkonům vyplývajícím z příslušné smlouvy na zajištění výkonu inženýrské 
a investorské činnosti při realizaci díla. 

3. Zhotovitel je povinen do 5 dnů od nabytí účinnosti smlouvy objednateli písemně sdělit veškeré 
údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací v rozsahu stanoveném nařízením vlády č. 
591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na 
staveništích. 

4. Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. objednateli je předvedena způsobilost díla sloužit svému 
účelu) a předáno objednateli.  

5. Předání a převzetí díla bude provedeno v místě plnění dle čl. III. odst. 2 této smlouvy, a to způsobem 
uvedeným v čl. XI této smlouvy.  

6. Vlastníkem  zhotovované věci, která je předmětem díla, je objednatel. Nebezpečí škody na 
zhotovované věci, která je předmětem díla, nese zhotovitel. Nebezpečí škody přechází na 
objednatele dnem převzetí díla objednatelem.  

7. Zhotovitel ani osoba s ním propojená nesmí za objednatele vykonávat inženýrsko–investorskou 

činnost na stavbě (technický dozor stavebníka). 
 

VII. 

Jakost díla 

 

1. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost 
uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, bezporuchovost, udržovatelnost, 
hospodárnost, ochranu životního prostředí, požární bezpečnost, hygienické požadavky. Ty budou 
odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, projektové dokumentaci, stavebním 

povolením, zadání veřejné zakázky a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje používat pouze 

materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jejich jakost a mající prohlášení o 
shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů. 

2. Jakost dodávaných materiálů a konstrukcí bude dokladována předepsaným způsobem 
při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 

 

VIII. 

Staveniště 

 

1. Objednatel předá a zhotovitel převezme staveniště nejpozději do 15 dnů od nabytí účinnosti této 
smlouvy. O jeho předání a převzetí vyhotoví smluvní strany zápis. Práce budou zahájeny bez 

zbytečného odkladu od převzetí staveniště zhotovitelem, nedohodnou-li se smluvní strany písemně 
jinak. 

2. Při předání staveniště objednatel předá zhotoviteli 1 paré projektové dokumentace  stavby. 
3. Obvod staveniště je vymezen projektovou dokumentací. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro 

realizaci díla prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady a vlastním jménem. 
4. Určení základních vytyčovacích prvků bude provedeno při předání staveniště objednatelem. 
5. Vodné, stočné, elektrickou energii a další média odebraná při provádění díla hradí zhotovitel.  
6. Zhotovitel se zavazuje zcela vyklidit a vyčistit staveniště do 14 dnů od provedení díla (viz čl. VI 

odst. 4 této smlouvy). Při nedodržení tohoto termínu se zhotovitel zavazuje uhradit objednateli 
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veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.  
7. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, za bezpečný 

přístup na stavbu, za dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně 
prostoru zařízení staveniště, a za bezpečnost provozu v prostoru staveniště. 

8. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s požadavky uvedenými v 
projektové dokumentaci a příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. 

 

IX. 

Provádění díla  
 

1. Zhotovitel je povinen: 

a) provést dílo řádně, včas a v odpovídající jakosti za použití postupů, které odpovídají právním 
předpisům ČR; dílo musí odpovídat příslušným právním předpisům, normám nebo jiné 
dokumentaci vztahující se k provedení díla a umožňovat užívání, k němuž bylo určeno a 
zhotoveno, 

b) dodržovat při provádění díla ujednání této smlouvy, řídit se podklady a pokyny objednatele a 
poskytnout mu požadovanou dokumentaci a informace, 

c) účastnit se na základě pozvánky objednatele všech jednání týkajících se předmětného díla, 
d) dbát při provádění díla na ochranu životního prostředí a  dodržovat platné technické, 

bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany 
životního prostředí, 

e) doložit platné atesty či certifikáty, případně další dokumenty prokazující splnění požadovaných 
technických a kvalitativních parametrů používaných výrobků a materiálů, a to nejpozději před 
jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít 
s osazováním příslušných výrobků do stavby. 

2. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o skutečnostech majících vliv na plnění smlouvy, a to 
neprodleně, nejpozději následující pracovní den poté, kdy příslušná skutečnost nastane nebo 
zhotovitel zjistí, že by nastat mohla. Informace dle předchozí věty budou objednateli zaslány 
elektronickou poštou (na adresu: ,  ) a následně 
písemně.  

3. Zhotovitel je jako odborně způsobilá osoba povinen zkontrolovat technickou část předané 
projektové dokumentace a nejpozději 15 dnů před zahájením prací na příslušné části díla upozornit 
objednatele bez zbytečného odkladu na zjištěné zjevné vady a nedostatky. Soupis zjištěných vad a 
nedostatků předané dokumentace včetně návrhu na jejich odstranění a dopadu do ceny díla 
zhotovitel předá objednateli. Na základě předloženého soupisu se zástupci smluvních stran 
dohodnou na dalším postupu, o němž bude proveden záznam do zápisu z kontrolního dne. 

4. Zhotovitel je povinen informovat objednatele, zjistí-li při provádění díla skryté překážky bránící 
řádnému provedení díla. Zhotovitel je povinen navrhnout objednateli další postup včetně dopadu do 
ceny díla. Na základě předložených informací se zástupci smluvních stran dohodnou na dalším 
postupu, o němž bude proveden záznam do zápisu z kontrolního dne. 

5. Zhotovitel zajistí staveniště tak, aby nedošlo k ohrožování, nadměrnému nebo zbytečnému 
obtěžování okolí staveniště, k omezování práv a právem chráněných zájmů vlastníků sousedních 
nemovitostí, ke znečištění komunikací apod. Zhotovitel v maximální míře omezí hlučnost a prašnost 
a zajistí čištění stavbou případně znečištěných stávajících zpevněných ploch. Zhotovitel nesmí 
ohrozit nebo omezit akceschopnost jednotky dislokované na stanici objednatele. 

6. Zhotovitel odpovídá za zajištění dostupnosti projektové dokumentace a všech dokladů potřebných 
k provádění díla dle stavebního zákona. Projektová dokumentace a výše uvedené doklady musí být 
na staveništi přístupné kdykoliv v průběhu práce. 

7. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před 
poškozením a krádežemi až do předání díla k užívání objednateli, a to na vlastní náklady. 

8. Zhotovitel odpovídá za zajištění odborného vedení stavby a odborného provádění prací 
oprávněnými osobami, za dodržení obecných technických požadavků na výstavbu a jiných 
technických předpisů, za vypracování další prováděcí dokumentace (technologický postup, plán 
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kontrolní a zkušební činnosti apod.). 
9. Zhotovitel se zavazuje realizovat práce vyžadující zvláštní způsobilost nebo povolení podle 

příslušných předpisů osobami, které tuto podmínku splňují. 
10. Zhotovitel je povinen dbát při provádění díla pokynů pracovníků objednatele a technického dozoru 

stavebníka.  

11. Zhotovitel je srozuměn s tím, že uhradí jakoukoliv opravu nebo výměnu plynoucí ze zhotovitelem 

zaviněného  poškození  inženýrské sítě. Zhotovitel si je rovněž vědom toho, že nese veškerá rizika 
a náhrady škod z toho plynoucí. 

12. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem 

a osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.  

13. V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 
povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem a technickým dozorem stavebníka, a to 

bezodkladně. 
14. V případě, že zhotovitel bude používat stavební stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí si 

taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. 
V opačném případě ponese plnou odpovědnost za způsobené škody a tyto škody uhradí. 

15. Zhotovitel se zavazuje plnit veškeré povinnosti, které mu ukládá zákon č. 309/2006 Sb.,  zejména 
povinnost dodržování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále též BOZP) na staveništi, 
povinnost jeho aktualizace. 

16. Kontrola prováděných prací bude realizována: 

a) objednatelem a budoucím uživatelem – Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Olomouckého kraje, IČ 70885940, se  sídlem Schweitzerova 524/91, 779 00 Olomouc, 

b) jím pověřenými osobami,   

c) osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
d) osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta, 
e) orgány státní správy oprávněnými ke kontrole na základě zvláštních předpisů. 

17. Kontrola prováděných prací bude realizována zejména v rámci kontrolních dnů, s tím, že: 
a) kontrolní dny se budou konat dle potřeby,  
b) termíny konání kontrolních dnů budou stanoveny v zápisu o předání staveniště; v případě 

potřeby budou kontrolní dny konány také mimo předem stanovený termín, a to buď na základě 
dohody stran uvedené v zápisu z kontrolního dne, nebo na základě výzvy objednatele,  

c) kontrolní dny budou řízeny osobou vykonávající technický dozor stavebníka, 
d) z kontrolních dnů budou osobou vykonávající technický dozor stavebníka pořizovány zápisy, 

které budou zhotoviteli zasílány v elektronické podobě.   
18. Zhotovitel vyzve osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou nejméně 3 

pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při zhotovování díla 
zakryty. 

V případě, že se na tuto výzvu osoba vykonávající technický dozor stavebníka bez vážných důvodů 
nedostaví, může zhotovitel pokračovat v provádění díla a předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto 

případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na 
náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 
Pokud zhotovitel osobu vykonávající technický dozor stavebníka prokazatelnou formou k převzetí 
prací před jejich zakrytím nevyzve, případně osoba vykonávající technický dozor stavebníka práce 
nepřevezme a nedá písemný souhlas k jejich zakrytí zápisem do stavebního deníku, je zhotovitel 
povinen na výzvu objednatele případné již zakryté práce odkrýt. V tomto případě nese veškeré 
náklady spojené s odkrytím, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel. 

 

X. 

Stavební deník 

 

1. Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti se stavbou vést 
stavební deník v souladu se stavebním zákonem. Stavební deník musí obsahovat veškeré obsahové 
náležitosti a musí být veden způsobem dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. 
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Stavební deník musí být přístupný na staveništi kdykoliv v průběhu práce. 
2. Denní záznamy o prováděných pracích se do deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy 

byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v deníku 
nesmí být přepisovány, nečitelně škrtány a z deníku nesmí být vytrhovány první stránky 
s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí 
být podepsán stavbyvedoucím zhotovitele nebo jeho zástupcem. 

3. Do stavebního deníku budou zapsány všechny skutečnosti související s plněním smlouvy. Jedná se 
zejména o: 
a) časový postup prací a jejich kvalitu, 
b) druh použitých materiálů a technologií, 
c) zdůvodnění odchylek v postupech prací a v použitých materiálech oproti projektové 

dokumentaci pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby, další údaje, které souvisí 
s hospodárností a bezpečností práce, 

d) stanovení termínů k odstranění zjištěných vad a nedodělků. 
4. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat 

své stanovisko. Do deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající technický dozor 
stavebníka a autorský dozor. 

5. V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu od zmocněných zástupců objednatele je 
stavbyvedoucí zhotovitele povinen do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. 
Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí. 

6. Zápisem ve stavebním deníku nelze obsah této smlouvy měnit. 
 

XI. 

Předání díla 

 
1. Přejímací řízení bude objednatelem zahájeno do 5 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele.  
2. Objednatel se zavazuje dílo převzít v případě, že dílo bude předáno bez vad a nedodělků bránících 

jeho řádnému užívání. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol, který bude 
obsahovat: 

a) označení předmětu díla, 
b) označení objednatele a zhotovitele díla, 
c) číslo a datum uzavření smlouvy o dílo včetně čísel a dat uzavření jejích dodatků, 
d) data vydání a čísla stavebních povolení,  
e) termín vyklizení staveniště, 
f) datum ukončení záruky za jakost díla, 

g) soupis nákladů od zahájení po dokončení díla, 
h) termín zahájení a dokončení prací na zhotovovaném díle, 
i) seznam převzaté dokumentace, 
j) prohlášení objednatele, že dílo přejímá (nepřejímá), 
k) datum a místo sepsání protokolu, 
l) v případě, je-li dílo přebíráno s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, uvedení, 

že je dílo přebíráno s výhradami a seznam vad a nedodělků, s nimiž bylo dílo převzato, 
m) jména a podpisy zástupců objednatele, zhotovitele,  uživatele a osoby vykonávající technický 

dozor stavebníka. 

3. Pokud objednatel dílo nepřevezme, protože dílo obsahuje vady nebo nedodělky bránící jeho 
řádnému užívání, je povinen tyto vady a nedodělky v předávacím protokolu specifikovat. 

4. Pokud objednatel dílo převezme s vadami a nedodělky nebráními řádnému užívání díla (převzetí 
s výhradami), budou tyto vady a nedodělky odstraněny do 14 dnů od převzetí díla objednatelem, 
nedohodnou-li se strany při předání díla písemně jinak.  

5. Bylo–li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími řádnému užívání díla, bude o odstranění 
těchto vad a nedodělků smluvními stranami sepsán zápis, který podepíší oprávnění zástupci 
smluvních stran, uživatele a osoba vykonávající technický dozor stavebníka. 

6. Zhotovitel je povinen provést předepsané zkoušky dle platných právních předpisů a technických 
norem. Úspěšné provedení těchto zkoušek je podmínkou  převzetí díla. 
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7. Doklady o řádném provedení díla dle technických norem a předpisů, o provedených zkouškách, 
atestech a další dokumentaci podle této smlouvy včetně prohlášení o shodě zhotovitel předá 
objednateli při předání díla. Pokud zhotovitel objednateli doklady dle předchozí věty nepředá, 
objednatel dílo nepřevezme. Předáním díla objednateli není zhotovitel zbaven povinnosti doklady 
na výzvu objednatele doplnit.  

8. Zhotovitel se zavazuje zúčastnit se na výzvu objednatele závěrečné kontrolní prohlídky 
stavby/místního šetření v rámci kolaudačního řízení podle stavebního zákona. 

 

XII. 

Práva z vadného plnění, záruka za jakost 
 

1. Dílo má vadu, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v  této smlouvě. 
2. Objednatel má právo z vadného plnění z vad, které má dílo při převzetí objednatelem, byť se vada 

projeví až později. Objednatel má právo z vadného plnění také z vad vzniklých po převzetí díla 
objednatelem, pokud je zhotovitel způsobil porušením své povinnosti. Projeví-li se vada v průběhu 
6 měsíců od převzetí díla objednatelem, má se zato, že dílo bylo vadné již při převzetí. 

3. Zhotovitel poskytuje objednateli na provedené dílo záruku za jakost (dále jen záruka) ve smyslu § 
2619 a § 2113 a násl. občanského zákoníku, a to v délce:  

a) 60 měsíců na provedené práce a dodávky, pokud nejsou uvedeny v písm.b) tohoto 
odstavce, 

b) 24 měsíců na dodávku nábytku a kuchyňských spotřebičů (dále též záruční doba).  
Záruční doba začíná běžet dnem podpisu zápisu o předání a převzetí díla, popř. dnem odstranění 
vad a nedodělků zjištěných při předání díla, bylo-li dílo převzato s vadami a nedodělky nebránícími 
užívání. Záruční doba se staví po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo řádně užívat pro vady, za 
které nese odpovědnost zhotovitel. Pro nahlašování a odstraňování vad v rámci záruky platí 
podmínky uvedené v odst. 4 a násl. tohoto článku smlouvy. 

4. Vady díla dle odst. 2 tohoto článku a vady, které se projeví po záruční dobu, budou zhotovitelem 
odstraněny bezplatně.  

5. Veškeré vady díla bude objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, kdy 
vadu zjistil, a to formou písemného oznámení datovou schránkou / e-mailem obsahujícího 
specifikaci zjištěné vady. Objednatel bude vady díla oznamovat na: 

a) e-mail:   nebo 

b) do datové schránky. 

6. Objednatel má právo na odstranění vady opravou; je-li vadné plnění podstatným porušením 
smlouvy, má také právo od smlouvy odstoupit. Právo volby plnění má objednatel.  

7. Zhotovitel započne s odstraněním vady nejpozději do 10 dnů od doručení oznámení o vadě, pokud 

se smluvní strany nedohodnou písemně jinak. V případě havárie (např. prasklé vodovodní nebo 
plynové rozvody, nefunkční kanalizace apod.), započne s odstraněním vady neodkladně, nejpozději 
do 24 hodin od doručení oznámení o vadě. Nezapočne-li zhotovitel s odstraněním vady ve stanovené 
lhůtě, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vady na náklady zhotovitele u jiné odborné osoby. 
Vada bude odstraněna v termínu dohodnutém smluvními stranami. K dohodám dle tohoto odstavce 
je oprávněna pouze osoba oprávněná jednat ve věcech realizace díla, příp. jiný oprávněný zástupce 
objednatele. 

8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá písemně. Na provedenou opravu poskytne 
zhotovitel záruku za jakost v délce dle odstavce 3 tohoto článku smlouvy. 

 

XIII. 

Nebezpečí škody 

 

1. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí díla 
objednatelem. 

2. Zhotovitel nese odpovědnost původce odpadů, zavazuje se nezpůsobovat únik ropných, toxických 
či jiných škodlivých látek na staveništi. 
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3. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo k jejímu zmírnění.  
4. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli v plné výši škodu, která vznikla při realizaci a užívání 

díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků zhotovitele dle této smlouvy. 
5. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude na vlastní 

náklady pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně případných škod způsobených jeho 
pracovníky, resp. pracovníky poddodavatelů do výše odpovídající možným rizikům ve vztahu 
k charakteru stavby a jejímu okolí.  

 

XIV. 

Sankční ujednání  
 

1. V případě, že zhotovitel neprovede dílo včas, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 
0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení. 

2. V případě, že zhotovitel neodstraní vady a nedodělky díla uvedené v zápise o předání a převzetí díla 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i 
započatý den prodlení. 

3. Pro případ prodlení se zaplacením ceny za dílo sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši 
stanovené občanskoprávními předpisy. 

4. V případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., stavebního 
zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění 
pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn 
účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ. 

5. V případě, že bude zjištěno, že stavební deník a doklady potřebné k provádění díla dle stavebního 
zákona nejsou přístupné kdykoliv v průběhu práce na staveništi, je objednatel oprávněn účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ. 

6. V případě prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli 

smluvní pokutu ve výši 0,05 %  z ceny díla včetně DPH za každý i započatý den prodlení.   
7. V případě nedodržení stanoveného termínu k odstranění vady je objednatel oprávněn účtovat 

zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.  
8. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní 

pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti. Zánik závazku pozdním splněním 
neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním. 

9. Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši 
vznikne druhé straně škoda.  

10. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody. Náhradu škody lze vymáhat 
samostatně vedle smluvní pokuty v plné výši. Smluvní pokuty budou hrazeny na základě 
vystavených faktur se lhůtou splatnosti 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení. 

 

XV. 

Zánik smlouvy 

 

1. Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou.  
2. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy v případě jejího podstatného porušení druhou 

smluvní stranou, přičemž podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména: 
a) prodlení zhotovitele s dokončením díla z důvodů ležících na jeho straně delší než 30 dnů. 
b) nepřevzetí staveniště zhotovitelem ani v dodatečné přiměřené lhůtě (s výjimkou případů, kdy 

převzetí brání důvody na straně objednatele), 
c) prodlení objednatele s odsouhlasením soupisu provedených prací nebo s úhradou dlužné částky 

delší než 90 dnů 

d) pokud zhotovitel provádí dílo v rozporu s povinnostmi vyplývajícími ze smlouvy nebo z obecně 
závazných právních předpisů i přes výzvu objednatele k odstranění nedostatků v dodatečné 
přiměřené lhůtě. 

e) rozhodnutí příslušného soudu, že zhotovitel je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o 
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úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez 
ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí) nebo podá-li zhotovitel sám na sebe insolvenční návrh. 

3. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní 
pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy. Odstoupením od smlouvy není dotčena 
smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto smlouvou na dosud 
provedenou část díla. Odstoupením od smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na 
doposud zhotovené části díla ke dni odstoupení. 

4. Zanikne-li smlouva odstoupením, sjednávají se povinnosti smluvních stran takto :  
a) objednatel ve lhůtě dohodnuté se zhotovitelem převezme zpět staveniště a práce provedené na 

stavbě, o čemž sepíší zápis podepsaný oprávněnými zástupci smluvních stran, 
b) objednatel umožní zhotoviteli přístup na staveniště k provedení nezbytných úkonů v souvislosti 

s ukončením prací a k vyklizení staveniště, přičemž zhotovitel odveze nezabudovaný materiál 
a zařízení, 

c) zhotovitel bez zbytečného odkladu vyhotoví a předá objednateli soupis všech provedených prací 
a uskutečněných dodávek a služeb, oceněný způsobem, kterým byla stanovena cena díla, 

d) objednatel se bez zbytečného odkladu k předanému soupisu prací, dodávek a služeb vyjádří, 
e) zhotovitel na základě odsouhlaseného soupisu prací zpracuje konečnou fakturu, ve které budou 

uplatněny zbývající dosud neuplatněné finanční nároky vůči objednateli; pro platební podmínky 
se přiměřeně použijí platební podmínky této smlouvy. 

 

XVI. 

Ostatní ujednání 
 
1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů    

v záhlaví smlouvy 

2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit práva a 
povinnosti z této smlouvy na třetí osobu. 

3. Strany se dohodly, že dodavatel, jako strana vůči níž se práva objednatele promlčují, tímto 
výslovným prohlášením ve smyslu ust. § 630 odst. 1 občanského zákoníku prodlužuje délku 
promlčecí doby práv objednatele vyplývajících z této smlouvy na dobu deseti (10) let. 

4. Zhotovitel je povinen dokumenty související s poskytováním služeb dle této smlouvy uchovávat 
nejméně po dobu pěti (5) let od konce účetního období, ve kterém došlo k zaplacení poslední části 
ceny poskytnutých služeb, popř. k poslednímu zdanitelnému plnění dle této smlouvy, a to zejména 
pro účely kontroly oprávněnými kontrolními orgány. 

5. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů včetně 
ceny díla. 

6. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně 
poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud zhotovitel i při vynaložení veškeré odborné 

péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy. 
7. Písemnosti vzniklé v souvislosti s touto smlouvou budou zasílány na adresy smluvních stran  

uvedené v záhlaví této smlouvy. Umožňuje-li to povaha dokumentu a má-li smluvní strana 
zpřístupněnu svou datovou schránku, doručuje se prostřednictvím datové schránky za podmínek a 
v souladu s ust. zákona č.300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi 
dokumentů, ve znění pozdějších předpisů. 

8. Vymezení pojmů :  
a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky. 
c) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním 

předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.). 
d) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v 

němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 

e) Pojmem „bez zbytečného odkladu“ se rozumí nejpozději do 14-ti dnů. 
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XVII.  
Platnost a účinnost smlouvy 

 

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění smlouvy v souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 
Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv zákon o registru smluv),   ve znění pozdějších předpisů.  

2. Uveřejnění zajistí objednatel do 10 dnů od uzavření  smlouvy. 
 

XVIII. 

Závěrečná ujednání 
 
1. Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v záhlaví této smlouvy jsou oprávněny k poskytování 

součinnosti dle této smlouvy, nejsou však jakkoli oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn nebo 
rozsahu této smlouvy. 

2. Tato smlouva se řídí přísl. ust. občanského zákoníku. 
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě. 
4. Smluvní  strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy  budou řešeny 

smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými 
soudy.  

5. Tato smlouva je vyhotovena pouze v elektronickém originále.  
6. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je ve vztahu k této 

smlouvě irelevantní, není-li ve smlouvě stanoveno jinak. 
7. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah 

této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré skutečnosti, jež jsou pro uzavření 
této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy. 

8. Nedílnou součástí této smlouvy jsou:  

Příloha č. 1: Vzor změnového listu 

Příloha č. 2: Rozpočet  
 

 

Jeseník  Olomouc 

 

Za zhotovitele 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Za objednatele 

 

Ing. Petr Novák 

jednatel  

plk. Ing. Karel Kolářík 

ředitel 
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Příloha č. 1 – vzor změnového listu 

 

 

Z m ě n o v ý   l i s t 
pro nezbytné změny 

stavby v průběhu 
realizace 

 

Změnový list číslo    
Identifikace akce 

Název akce:  
Číslo akce SMVS:  

Objednatel: ČR – Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje 
Zhotovitel:  
Projektant:  

Předmět změnového listu 

 
Část díla dotčená změnovým listem 

 
Popis změny, popis technického řešení 
Původní řešení dle smluvní dokumentace : 
 

Nové řešení, zdůvodnění změny : 
 

Vliv změny na výkresovou dokumentaci :  
 
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z KD: 

 
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla :  
Vliv na termín:   

 Vliv na kvalitu díla:   
Vliv na cenu: 

Přípočty k ceně díla bez DPH:   

Odpočty z ceny díla bez DPH:   

Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:   

DPH:   

Celkový vliv na změnu ceny díla vč. DPH:   

Za zhotovitele: Za projektanta: Za technický dozor: 
   

   

 
Datum: 

 
Datum: 

 
Datum: 

Úplnost změnového listu za účastníka programu 
zkontroloval:   

 
Datum:  

 

 



REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Jeseník Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: IČ: 70885940

HZSOL, Schweitzerova 91, 77900 Olomouc DIČ: CZ70885940

Uchazeč: IČ: 45196001
DIČ: CZ45196001

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28571690

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 77900 Olomouc DIČ: CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v CZK 943 800,00

2021/07/15

Rekonstrukce kuchyňky na stanici HZS Olomouckého kraje v Jeseníku

Stavpur, spol. s r.o., kaplického 724/5, Jeseník 79001

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 
označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

780 000,00

Sazba daně Základ daně Výše daně

780 000,00 163 800,0021,00%

0,00 0,0015,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2021/07/15

Stavba:

Místo: Jeseník Datum:

Zadavatel: HZSOL, Schweitzerova 91, 77900 Olomouc Projektant:

Uchazeč: Stavpur, spol. s r.o., kaplického 724/5, Jeseník 79001 Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA

02 Elektroinstalace

Rekonstrukce kuchyňky na stanici HZS Olomouckého kraje v Jeseníku

15. 7. 2021

 

SAFETY PRO s.r.o., 
Přerovská 434/60, 77900 
Olomouc

VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

01 Architektonicko-stavební část

780 000,00 943 800,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: IČ: 70885940

HZSOL, Schweitzerova 91, 77900 Olomouc DIČ: CZ70885940

Uchazeč: IČ: 45196001

DIČ: CZ45196001

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28571690

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 77900 Olomouc DIČ: CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

Základ daně Sazba daně

DPH základní 680 000,00 21,00%

snížená 0,00 15,00%

Cena s DPH v CZK

Rekonstrukce kuchyňky na stanici HZS Olomouckého kraje v Jeseníku

01 - Architektonicko-stavební část

Stavpur, spol. s r.o., kaplického 724/5, Jeseník 79001
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: HZSOL, Schweitzerova 91, 77900 Olomouc Projektant:  

Uchazeč: Stavpur, spol. s r.o., kaplického 724/5, Jeseník 79001 Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o., 
Přerovská 434/60, 
77900 Olomouc

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

    003 - svislé konstrukce

    061 - úpravy povrchu vnitřní

    063 - podlahy a podlah. konstrukce

    093 - různé dokončující práce

    094 - lešení a stavební výtahy

    096 - bourání a demolice konstrukcí

      997 - Přesun sutě

    099 - přesun hmot HSV

PSV - Práce a dodávky PSV

    721 - kanalizace vnitřní

    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

    723 - plynovod vnitřní

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty

    735 - Ústřední vytápění - podlahové vytápění, otopná tělesa

    763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů

    766 - konstrukce truhlářské - kuchyňská linka vč. spotřebičů

    776 - podlahy povlakové

    784 - malby

01 - Architektonicko-stavební část

Rekonstrukce kuchyňky na stanici HZS Olomouckého kraje v Jeseníku
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M - Motnáže

    921 - elektromontáže

    924 - vzduchotechnika - větrání odtah pro digestoře
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: HZSOL, Schweitzerova 91, 77900 Olomouc Projektant:  

Uchazeč: Stavpur, spol. s r.o., kaplického 724/5, Jeseník 79001 Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o., 
Přerovská 434/60, 
77900 Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 003 svislé konstrukce

1 K 342272245
Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka 
příčky 200 mm

m2  ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/342272245

2 K 289363111 Kotvičky pro výztuž do malty na hl do 0,4 m z oceli 10 216 D do 16 mm kus

VV Kotevní ke stáv. obvodovému zdivu.
VV 5
VV Součet

D 061 úpravy povrchu vnitřní

3 K 610991111 Zakrývání vnitřních a vnějších výplní otvorů, předmětů a konstrukcí folií a páskou m2

4 K 612131121 Penetrace akrylát-silikonová vnitřních stěn nanášená ručně m2

5 K 612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2

6 K 612325422 Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30% m2

7 K 612311131 Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2

8 K 612325302 Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží m2

D 063 podlahy a podlah. konstrukce

9 K 632902211 Příprava zatvrdlého povrchu betonových mazanin pro cementový potěr cementovým mlékem s přísadou m2

10 K 965046111 Broušení stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2

11 K 632452431 Doplnění cementového potěru hlazeného pl do 4 m2 tl do 30 mm m2

12 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2

13 K 952905212 Mechanické očištění podlah od nánosu m2

14 K 451475121 Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační první vrstva tl 10 mm m2

15 K 632681115 Vyspravení betonových podlah rychletuhnoucím polymerem - vysprávka D 500 mm a tl 50 mm kus

Rekonstrukce kuchyňky na stanici HZS Olomouckého kraje v Jeseníku

01 - Architektonicko-stavební část
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

16 K 634112123 Obvodová dilatace podlahovým páskem s fólií v 80 mm š 5 mm mezi stěnou a samonivelačním potěrem m

D 093 různé dokončující práce

17 K 941955100 Zajišťovací práce proti prašnosti prostředí ochraba prostor nedotčených stavbou
SOUB

OR

18 K 011 Stavební přípomoce - vzduchotechnika pro odsavače par
SOUB

OR
VV Zazdívky, záhozy drážek, úprava všech dotčených,souvisejích konstrukcí, prostupy
VV 1
VV Součet

19 K 011.1 Stavební přípomoce - elektroinstalace
SOUB

OR
VV Záhozy drážek, krabic, zazdívky upravy u rozvaděče
VV 1
VV Součet

20 K 011.2 Stavební přípomoce - ZTI
SOUB

OR
VV Zazdívky, záhozy drážek
VV 1
VV Součet

21 K 011.3 Stavební přípomoce - ÚT
SOUB

OR
VV Zákozy a zaprávení omítek , SDK.
VV 1
VV Součet

22 K 941955001 Lešení lehké pomocné v podlah do 1,2 m m2

23 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m m2

24 K 952901121 Čištění budov omytí dveří nebo vrat plochy do 1,5m2 m2

D 094 lešení a stavební výtahy

25 K 941955002 Lešení lehké pomocné v podlah do 1,9 m m2

26 K 941111111
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2  ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111111

VV 1,5*2,5
VV Součet

27 K 941111211
Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111

m2  ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111211

VV 3,75*45
VV Součet

28 K 941111811
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 
kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m

m2  ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/941111811

VV 1,5*2,5
VV Součet

D 096 bourání a demolice konstrukcí

29 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 kus

30 K 766622812 Demontáž rámu jednoduchých oken dřevěných do 2m2 k opětovnému použití m2
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

31 K 766622861 Vyvěšení nebo zavěšení křídel dřevěných nebo plastových okenních do 1,5 m2 kus

32 K 962031133 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm m2

33 K 962031132 Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm m2

34 K 965081223 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2 m2

35 K 965081413 Bourání podlah lepidlo silikát plochy přes 1 m2 m2

36 K 967031132 Přisekání rovných ostění cihelných na MVC m2

37 K 776511820 Demontáž povlakových podlah lepených m2

38 K 776991852 Odstranění lepidla ručně z podlah m2

39 K 967042712 Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm m2

40 K 968072455 Vybourání dveřních zárubní pl do 2 m2 m2

41 K 973031346 Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl do 0,25 m2 hl do 450 mm kus

42 K 973031151 Vysekání výklenků ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pl přes 0,25 m2 m3

43 K 974032264 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 150 mm š do 150 mm m

44 K 974032242 Vysekání rýh ve stěnách nebo příčkách z dutých cihel nebo tvárnic hl do 70 mm š do 70 mm m

45 K 975032241 Podchycení příček tl do 150 mm dřevěnou výztuhou v do 3 m dl podchycení do 3 m m

46 K 965042131 Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 m2 m3

47 K 978013141 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 30 % m2

48 K 978059541 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2 m2

49 K 997221111 Vodorovná doprava suti z pevných i sypkých materiálů nošením do 50 m t

50 K 997211211 Svislá doprava vybouraných hmot na v 3,5 m t

51 K 997211521 Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km t

52 K 997211529 Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot t

53 K 997013802 Poplatek za uložení stavebního inertního odpadu na skládce (skládkovné) t

54 K 997013821 Poplatek za uložení stavebního odpadu neinertního na skládce (skládkovné) t

D 997 Přesun sutě

55 K 997013311 Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky do 10 m m  ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013311

56 K 997013321
Doprava suti shozem montáž a demontáž shozu výšky Příplatek za první a každý další den použití shozu 
k ceně -3311

m  ÚRS 2021 02

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/997013321

VV 5*3
VV Součet

D 099 přesun hmot HSV

57 K 999281111 Přesun hmot pro opravy a údržbu budov v do 25 m t

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 kanalizace vnitřní
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus

VV 2NP
VV 2
VV Součet

59 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m

VV 2NP
VV 2
VV Součet

60 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m

VV 2NP
VV 8
VV Součet

61 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus

VV 2NP
VV 1
VV Součet

62 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus

VV 2NP
VV 4
VV Součet

63 K 998721202 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m %

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

64 K 722176111 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 16 mm m

VV 1NP + 2NP
VV 4
VV Součet

65 K 722176112 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 20 mm m

VV 1NP + 2NP
VV 5
VV Součet

66 K 722176113 Montáž potrubí plastové spojované svary polyfuzně do D 25 mm m

VV 1NP+2NP
VV 27
VV Součet

67 K 722131913 Potrubí odbočky do potrubí DN 25 soubor

VV 1NP + 2NP
VV 2
VV Součet

68 K 722181221 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm m

VV 1NP + 2NP
VV 9
VV Součet

69 K 722181222 Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubicemi z PE tl do 10 mm DN do 42 mm m

VV 1NP + 2NP
VV 27
VV Součet

70 K 722220111 Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2 s jedním závitem kus

VV 1NP + 2NP
VV 5
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV Součet

71 K 722232172 Kohout kulový rohový G 3/4 PN 42 do 185°C plnoprůtokový s vnějším a vnitřním závitem kus

VV 1NP + 2NP
VV 4
VV Součet

72 K 722232062 Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním kus

VV 1NP + 2NP
VV 1
VV Součet

73 M 28614100 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 16mm m

VV 1NP + 2NP
VV 4,6
VV Součet

74 M 28614101 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 20mm m

VV 1NP + 2NP
VV 5,75
VV Součet

75 M 28614102 trubka vícevrstvá pro vodu a topení PP-RCT S 3,2 D 25mm m

VV 1NP + 2NP
VV 31,05
VV Součet

76 M 28619506 korýtko nosné , d 40 m

VV 1NP + 2NP
VV 31,05
VV Součet

77 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50 m

VV 1NP + 2NP
VV 36,0
VV Součet

78 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m

VV 1NP + 2NP
VV 36,0
VV Součet

79 K 998722202 Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m %

D 723 plynovod vnitřní

80 K 723120805 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 50 m

81 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus

82 K 998723202 Přesun hmot procentní pro vnitřní plynovod v objektech v do 12 m %

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty

83 K 725320822 Demontáž dřez dvojitý vestavěný v kuchyňských sestavách bez výtokových armatur soubor

VV K opětnému použití
VV 1
VV Součet

84 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor

85 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor

86 K 725240811 Demontáž kabin sprchových bez výtokových armatur soubor

87 K 725240812 Demontáž vaniček sprchových bez výtokových armatur soubor
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

88 K 725840851 Demontáž baterie sprch T 954 diferenciální do G 5/4x6/4 kus

89 K 725820801 Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4 soubor

90 K 722170807 Demontáž rozvodů vody z plastů m

91 K 721171809 Demontáž potrubí z PVC do D 160 m

92 K 725319111 Montáž dřezu ostatních typů (dodávka kuch linky) soubor

93 K 725813111 Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2 soubor

94 K 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 24 m %

D 735 Ústřední vytápění - podlahové vytápění, otopná tělesa

95 K 735151811 Demontáž otopného tělesa panelového jednořadého délka do 1500 mm kus

96 K 735110914 Opravy opného systému po demontáži těles kus

97 K 998735202 Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 12 m %

D 763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů

98 K 763161715 SDK podled 1xA 15 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD REI 15 m2

99 K 763172313 Montáž revizních dvířek SDK kcí vel. 400x400 mm kus

100 M 56245709 dvířka revizní RD 400x400 B - bílá kus

101 K 763112984 Vyspravení SDK příčky, předsazené stěny plochy deska 1xH2DF 15 m2

VV POZN. 1
VV 27,2
VV Součet

102 K 763132981 Vyspravení SDK podhledu,plochy deska 1xA 15 m2

103 K 763121411 SDK stěna ( stáv příčka ) profil CW+UW 50 deska 1xA 12,5 bez TI EI 15 m2

VV POZN. 1
VV 27,2
VV Součet

104 K 763164632A SDK obklad sloupů nadpraží, zákryt VZT do 1,2 m desky 1xA 15 m

105 K 763135821A Demontáž podhledu sádrokartonového VČETNĚ SVÍTIDEL A KOUŘOVÝCH HLÁSIČŮ m2

106 K 763111812 Demontáž SDK příčky s jednoduchou ocelovou nosnou konstrukcí opláštění dvojité m2

107 K 763121812 Demontáž SDK předsazené/šachtové stěny s jednoduchou nosnou kcí opláštění dvojité m2

108 K 762431036 Obložení stěn z desek OSB tl 22 mm broušených na pero a drážku m2

VV POZN. 1
VV 4,64
VV Součet

109 K 998763402 Přesun hmot procentní pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m %

D 766 konstrukce truhlářské - kuchyňská linka vč. spotřebičů

110 K 766811213 Montáž kuch linky a skříněk vybavení kuchyně ABS komplet - bez spotřebičů (standard)
SOUB

OR
VV Dle chématu kuchyńské linky dle PD
VV 1
VV Součet

111 M 76600001A Dodávka kuch linky a skříněk vybavení kuchyně ABS komplet - bez spotřebičů (standard)
SOUB

OR

VV Dle chématu kuchyńské linky dle PD
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV 1
VV Součet

112 K 766811213A Montaž spotřebičů kuch linky + vybavení kuchyně komplet
SOUB

OR
VV Dle chématu kuchyńské linky dle PD
VV 1
VV Součet

113 M 76600001B Dodávka - Trouba KUS

VV Dle chématu kuchyńské linky dle PD
VV 2
VV Součet

114 M 76600001C Dodávka - Varná deska KUS

VV Dle chématu kuchyńské linky dle PD
VV 2
VV Součet

115 M 76600001D Dodávka - Odsávač KUS

VV Dle chématu kuchyńské linky dle PD
VV 2
VV Součet

116 M 76600001E Dodávka - Myčka KUS

VV Dle chématu kuchyńské linky dle PD
VV 1
VV Součet

117 M 76600001F Dodávka - Lednice KUS

VV Dle chématu kuchyńské linky dle PD
VV 3
VV Součet

118 M 76600001G Dodávka - MW trouba KUS

VV Dle chématu kuchyńské linky dle PD
VV 3
VV Součet

119 M 76600001G.1 Dodávka - Dřez KUS

120 M 76600001H Dodávka - Baterie KUS

121 K 76600001I Zpětná montáž nerezového dřezu kus

122 K 766812840 Demontáž VEŠKERÝCH ZAŘIZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ PŘÍPRAVNY JÍDEL
SOUB

OR
VV (MYČKA, PRACOVNÍ STOLY PRACOVNÍ DESKY, TROUBA, LEDNICE, KUCHYŇKÁ LINKA) VČETNĚ ODPOJENÍ)
VV 1
VV Součet

123 K 998766202 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m %

D 776 podlahy povlakové

124 K 777551112 Podlahy lité tloušťky 5 mm samonivelační m2

125 K 776521227 Lepení povlakových podlah plastových m2

126 K 776491113 Lepení plastové lišty soklové řezané m

127 M 28412111 krytina podlahová PVC m2

128 M 28411008 lišta speciální soklová PVC 10333 16 x 60 mm role 50 m m

129 K 775429121 Montáž podlahové lišty přechodové připevněné vruty m
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130 M 28318675 lišta AL přírodní hliník m

131 K 998776202 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m %

D 784 malby

132 K 784181101 Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová bezbarvá v místnostech výšky do 3,80 m m2

133 K 784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2

D M Motnáže

D 921 elektromontáže

134 K 21290004A Demontáž ROZHLASU A ČERVENÉHO SVĚTLA - NUTNO UCHOVAT PRO ZPĚTNOU MONTÁŽ kus

135 K 21290004B Demontáž DEMONTÁŽ NÁSTĚNNÉHO SVÍTIDLA kus

D 924 vzduchotechnika - větrání odtah pro digestoře

136 K 24011004A demontáž STÁVAJÍCÍ DIGESTOŘE VČETNĚ POTRUBÍ kus

137 K 240070573 Montáž klapka škrticí kruhová D 125 kus

138 K 240080321 Montáž potrubí SPIRO do D 125 m

139 M 42981281 TROUBA SPIRO D 125   POZIN m

140 M 42971074 KLAPKA KRUHOVA VEL 125 kus

141 K 998751201 Přesun hmot procentní pro vzduchotechniku v objektech v do 12 m %
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: IČ: 70885940

HZSOL, Schweitzerova 91, 77900 Olomouc DIČ: CZ70885940

Uchazeč: IČ: 45196001

DIČ: CZ45196001

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28571690

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 77900 Olomouc DIČ: CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Rekonstrukce kuchyňky na stanici HZS Olomouckého kraje v Jeseníku

02 - Elektroinstalace

Stavpur, spol. s r.o., kaplického 724/5, Jeseník 79001
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: HZSOL, Schweitzerova 91, 77900 Olomouc Projektant:  

Uchazeč: Stavpur, spol. s r.o., kaplického 724/5, Jeseník 79001 Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o., 
Přerovská 434/60, 
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Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

D1 - SVĚTELNÉ, ZÁSUVKOVÉ, MOTOROVÉ ROZVODY

02 - Elektroinstalace

Rekonstrukce kuchyňky na stanici HZS Olomouckého kraje v Jeseníku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: HZSOL, Schweitzerova 91, 77900 Olomouc Projektant:  

Uchazeč: Stavpur, spol. s r.o., kaplického 724/5, Jeseník 79001 Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o., 
Přerovská 434/60, 
77900 Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D D1 SVĚTELNÉ, ZÁSUVKOVÉ, MOTOROVÉ ROZVODY
1 K SIL.1 Vyhledání obvodů v R2, nové prodrátování, úprava zapojení stávajících. hod

2 K SIL.2 Výbava do stávající rozvodnice R2 (hl.jistič 3f/20A) ks

3 K SIL.3 Vyhledání obvodů v Rk, nové prodrátování, úprava zapojení, hod

4 M SIL.4
Rozvodnice ozn. Rk plastový podomítkový, min 48 modulů 4řady, IP 40, s montážním panelem včetně 

vybavení
ks

5 K SIL.5 Montáž proudových chráničů s jističem zapojením vodičů nn do 25 A ve skříni ks

6 M SIL.6 Proudových chránič s jističem 16A/0,03 ks

7 M SIL.7 Proudových chránič s jističem 10A/0,03 ks

8 K SIL.8 Montáž jističů se zapojením vodičů třípólových nn do 25 A ve skříni ks

9 M SIL.9 jistič 20A/3/B do R2 ks

10 K SIL.10 Montáž hl. vypínačů rozvaděče nn do 25 A ve skříni ks

11 K SIL.11 Hl. vypínač rozvaděče Rk nn, 20 A ve skříni ks

12 K SIL.12 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 16 A, provedení 2x (2P + PE) dvojnásobná šikmá ks

13 M SIL.13 Zásuvka dvojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou  16 A, 250 V AC; bílá ks

14 M SIL.14 POP UP- Zásuvka trojnásobná s ochrannými kolíky, s clonkami,  16 A, 250 V AC; bílá, výsuvná ks

15 K SIL.15 Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů 16 A, provedení jednoduchá zásuvka s clonkami ks

16 M SIL.16 Zásuvka jednoduchá s ochrannými kolíky, s clonkami, s natočenou dutinou  16 A, 250 V AC; bílá ks

17 K SIL.17
Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových nástěnných se zapojením vodičů, pro prostředí normální vypínačů, 
řazení 1-jednopólových

ks

18 M SIL.18 Spínač kompletní řaz.č.1 IP20 ks

19 M SIL.19 Spínač kompletní řaz.č.6 IP20 ks

20 K SIL.20
Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pod omítku plných kulatých (např. CYKY), průřezu žil 1,5 až 
6 mm2

m

21 M SIL.21 kabel CYKY-J 3x1,5 m

Rekonstrukce kuchyňky na stanici HZS Olomouckého kraje v Jeseníku

02 - Elektroinstalace
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

22 M SIL.22 kabel CYKY-O 3x1,5 m

23 M SIL.23 kabel CYKY-J 3x2,5 m

24 M SIL.24 kabel CYKY-J 5x4 m

25 K SIL.25 Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2 ks

26 M SIL.26 svorka pružinová 3x2,5mm2 ks

27 M SIL.27 svorka pružinová 3x1,5mm2 ks

28 M SIL.28 svorka pružinová 5x4mm2 ks

29 K SIL.29 Montáž krabic elektroinstalačních přístrojových zapuštěných plastových kruhových ks

30 M SIL.30 Krabice přístrojová, kruhová 68mm, IP20 ks

31 K SIL.31 Montáž svítidel LED se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností přisazených stropních ks

32 M SIL.32 Svítidlo A (přisazené; LED; 46.5 W; 6400 lm; 137.63 lm/W; rozměry: 1621mm x 96 mm x 96 mm) ks

33 M SIL.33 LED pásek P ( zdroj; lišta; 46.5 W; 1050 lm/m; 12W/m; rozměry: l=4000mm ) ks

34 K SIL.34 Výchozí revizní zpráva vč. Rozvaděče kompl

35 K SIL.35 Přesun hmot tonážní pro silnoproud v objektech v do 6 m t

36 K SIL.36 Montáž kabelového žlabu (100x50) m

37 M SIL.37 Kabelový žlab (100x50) i  s příslušenstvím, -spojky, závěšení m

38 M SIL.38 Kabelový žlab (100x50) 1xT-kus, 7xkolena příslušenstvím, -spojky, závěšení m
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: IČ: 70885940

HZSOL, Schweitzerova 91, 77900 Olomouc DIČ: CZ70885940

Uchazeč: IČ: 45196001

DIČ: CZ45196001

Projektant: IČ:

 DIČ:

Zpracovatel: IČ: 28571690

SAFETY PRO s.r.o., Přerovská 434/60, 77900 Olomouc DIČ: CZ28571690

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH

Rekonstrukce kuchyňky na stanici HZS Olomouckého kraje v Jeseníku

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Stavpur, spol. s r.o., kaplického 724/5, Jeseník 79001
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: HZSOL, Schweitzerova 91, 77900 Olomouc Projektant:  

Uchazeč: Stavpur, spol. s r.o., kaplického 724/5, Jeseník 79001 Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o., 
Přerovská 434/60, 
77900 Olomouc

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

OST - Ostatní náklady

VRN -   Vedlejší rozpočtové náklady

    VRN3 - Zařízení staveniště

    VRN7 - Provozní vlivy

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Rekonstrukce kuchyňky na stanici HZS Olomouckého kraje v Jeseníku
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 15. 7. 2021

Zadavatel: HZSOL, Schweitzerova 91, 77900 Olomouc Projektant:  

Uchazeč: Stavpur, spol. s r.o., kaplického 724/5, Jeseník 79001 Zpracovatel:
SAFETY PRO s.r.o., 
Přerovská 434/60, 
77900 Olomouc

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem

D OST Ostatní náklady
1 K 013284001 Náklady na zpracování a vedení plánu KZP Kč

P

Poznámka k položce:�

Poznámka k položce: KZP = kontrolní a zkušební plán je dokument zpracovaný do podrobností kontrolovatelných položek rozpočtu, povinně 

obsahující všechny zkoušky, revize a měření požadované technickými normami a předpisy ve vztahu k prováděným pracím, dodávkám a 

službám.

VV 1
VV Součet

2 K 043103001 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření Kč

VV 1
VV Součet

3 K 090001002 Ostatní náklady vyplývající ze znění SOD a VOP Kč

P

Poznámka k položce:�

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady: - na sjednání bankovních záruk, - na sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 

provozní činností včetně odpovědnosti vyplývající z provádění stavebně-montážní činnosti, - na vypracování technologických postupů, - na 

vypracování oznámení změn a změnových listů, - spojené s převzetím staveniště, - spojené s předáním díla,  apod.

VV 1
VV Součet

D VRN   Vedlejší rozpočtové náklady
4 K 041703002 Náklady na zajištění kolektivní bezpečnosti osob Kč

P

Poznámka k položce:�

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - osazení výstaražných a informačních tabulí/tabulek - zabezpečení okrajů 

konstrukcí proti pádu osob - zabepečení  komunikací pro pohyb osob po staveništi - zabezpečení přechodů přes výkopy  - a další prvky 

kolektivní ochrany osob.

VV 1
VV Součet

5 K 045203001 Kompletační činnost Kč

VV 1
VV Součet

6 K 049103002 Náklady vzniklé v souvislosti s realizací stavby Kč

Rekonstrukce kuchyňky na stanici HZS Olomouckého kraje v Jeseníku

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

P

Poznámka k položce:�

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na zajištění: - čištění veřejných komunikací znečištěných v souvislosti s realizací stavby - 

zimní údržby komunikací přístupných veřejnosti v obvodu staveniště - ochrany díla, apod.�

Poznámka k položce: Jedná se zejména o náklady na: - práce na těžce přístupných místech, - práce v ochranných pásmech, - práce na 

památkově chráněném objektu, apod.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000
VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN3 Zařízení staveniště

7 K 030001000 Zařízení staveniště, odstranění staveniště kpl 1,000

VV 1 1,000
VV Součet 1,000

D VRN7 Provozní vlivy

8 K 071002001 Provoz investora, třetích osob kč 1,000

P
Poznámka k položce:�

Náklad na zvýšení rozpočtových nákladů z titulu rušení dopravy vně i uvnitř staveniště, vlivu prostředí, přestávek v práci nařízených investorem 

a ostatních vlivů způsobených investorem.

VV 1 1,000
VV Součet 1,000
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.



aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Krycí list soupisu

Rekapitulace členění soupisu prací



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Položka typu M

Položka typu OST

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Soupis prací

Datová věta


