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	Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

	Stavba:	02521011	TUL Koleje Vesec- změna využití SOŠ

Objekt:	D1.1.	DPS

Rozpočet:	1.03	Rekonstrukce 2.NP

	Zadavatel
	
	Technická univerzita v Liberci
Studentská 1402/2
46001	Liberec-Liberec I-Staré Město
	IČO: 46747885
DIČ: CZ46747885

	Zhotovitel:
	Pozemní stavitelství s.r.o.
Ruprechtická 538/24 46001	Liberec
	IČO: 27298370
DIČ: CZ27298370

	Vypracoval:


Rozpis ceny
	


Celkem

	HSV
	
	
	1 421 195,70

	PSV
	
	
	2 550 522,05

	MON
	
	
	1 678 799,52

	Vedlejší náklady
	
	
	130 000,00

	Ostatní náklady
	
	
	25 000,00

	Celkem
	
	
	5 805 517,27

	
Rekapitulace daní

	Základ pro sníženou DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Snížená DPH
	15	%
	0,00 CZK

	Základ pro základní DPH
	21	%
	5 805 517,27 CZK

	Základní DPH
	21	%
	1 219 158,63 CZK

	Zaokrouhlení
	0,00 CZK

	Cena celkem s DPH
	7 024 675,90 CZK

	
	


v
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Rekapitulace dílů

	Číslo
	Název
	Typ dílu
	
	
	Celkem
	%

	
3
	
Svislé a kompletní konstrukce
	
HSV
	
	
	
190 120,13
	
3

	
61
	
Úpravy povrchů vnitřní
	
HSV
	
	
	
392 586,43
	
7

	
62
	
Úpravy povrchů vnější
	
HSV
	
	
	
5 000,00
	
0

	
63
	
Podlahy a podlahové konstrukce
	
HSV
	
	
	
204 176,88
	
4

	
64
	
Výplně otvorů
	
HSV
	
	
	
50 084,00
	
1

	
94
	
Lešení a stavební výtahy
	
HSV
	
	
	
5 069,04
	
0

	
95
	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách
	
HSV
	
	
	
23 481,60
	
0

	
96
	
Bourání konstrukcí
	
HSV
	
	
	
292 173,57
	
5

	
99
	
Staveništní přesun hmot
	
HSV
	
	
	
36 867,66
	
1

	
711
	
Izolace proti vodě
	
PSV
	
	
	
20 192,76
	
0

	
714
	
Izolace akustické a protiotřesové
	
PSV
	
	
	
337 500,00
	
6

	
720
	
Zdravotechnická instalace
	
PSV
	
	
	
253 701,08
	
4

	
721
	
Vnitřní kanalizace
	
PSV
	
	
	
525,00
	
0

	
725
	
Zařizovací předměty
	
PSV
	
	
	
7 770,00
	
0

	
728
	
Vzduchotechnika
	
PSV
	
	
	
58 510,00
	
1

	
730
	
Ústřední vytápění
	
PSV
	
	
	
339 044,00
	
6

	
763
	
Dřevostavby
	
PSV
	
	
	
87 654,00
	
2

	
766
	
Konstrukce truhlářské
	
PSV
	
	
	
160 963,75
	
3

	
767
	
Konstrukce zámečnické
	
PSV
	
	
	
322 550,00
	
6
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771
	
Podlahy z dlaždic a obklady
	
PSV
	
	
	
246 754,13
	
4

	
776
	
Podlahy povlakové
	
PSV
	
	
	
352 945,45
	
6

	
781
	
Obklady keramické
	
PSV
	
	
	
152 467,50
	
3

	
783
	
Nátěry
	
PSV
	
	
	
3 427,41
	
0

	
784
	
Malby
	
PSV
	
	
	
130 266,97
	
2

	
799
	
Ostatní
	
PSV
	
	
	
76 250,00
	
1

	
M21
	
Elektromontáže
	
MON
	
	
	
1 678 799,52
	
29

	
D96
	
Přesuny suti a vybouraných hmot
	
PSU
	
	
	
221 636,39
	
4

	
VN
	
Vedlejší náklady
	
VN
	
	
	
130 000,00
	
2

	
ON
	
Ostatní náklady
	
ON
	
	
	
25 000,00
	
0

	Cena celkem
	
	
	
	
	5 805 517,27
	100
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	S:
	02521011	TUL Koleje Vesec- změna využití SOŠ

	O:
	D1.1.	DPS

	R:
	1.03	Rekonstrukce 2.NP



	

P.č.
	

Číslo
	

položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena
	

/ MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	Díl: 3
	
	Svislé a kompletní konstrukce
	
	
	
	190 120,13
	
	

	1
	311238130R00
	Zdivo nosné z cihel a tvarovek pálených akusticky tlumivé tloušťka 190 mm, akustický útlum Rw
= 52 dB, charakteristická pevnost v tlaku fk = 6,56 MPa,
	m2
	5,56800
	1 230,00
	6 848,64
	801-1
	RTS 21/ I

	
	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
102/103 - dozdívky u stěny O1 : (0,80+0,80)*3,48
	
	
5,56800
	

	2
	317121251R00
	Montáž ŽB překladů dodatečně do připravených rýh o světlosti otvoru přes 1050 mm do 1800
mm
	kus
	13,00000
	379,00
	4 927,00
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	včetně pomocného pracovního lešení
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
	
	
	
	
	
	

	
	
	dodatečně :
	
	
	
	
	
	

	
	
	101/104, D03, 800/1970/110 : 1
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	102/116, D04, EW30, 900/1970/110 : 2
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	102/117, D04, EW30, 900/1970/110 : 1
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	102/115, D04, EW30, 900/1970/110 : 1
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	102/114, D04, EW30, 900/1970/110 : 1
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	102/112, D04, EW30, 900/1970/110 : 1
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	102/113, D04, EW30, 900/1970/110 : 1
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	102/109, D04, EW30, 900/1970/110 : 1
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	102/110, D04, EW30, 900/1970/110 : 1
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	102/107, D04, EW30, 900/1970/110 : 1
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	102/105, D04, EW30, 900/1970/110 : 1
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	102/108, D05, 900/1970/110 : 1
	
	1,00000
	
	
	
	

	3
	317168112R00
	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1250 mm, šířky 115 mm, výšky 71 mm
	kus
	2,00000
	342,00
	684,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně dodávky překladů.
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
	
	
	
	
	
	

	
	
	při zdění nových příček :
	
	
	
	
	
	

	
	
	102/111, D04, EW30, 900/1970/110 : 1
	
	1,00000
	
	
	
	


Položkový soupis prací a dodávek
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	S:
	02521011	TUL Koleje Vesec- změna využití SOŠ

	O:
	D1.1.	DPS

	R:
	1.03	Rekonstrukce 2.NP



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


101/106, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
	4
	317168124R00
	Překlady keramické montáž a dodávka nenosné, délky 1750 mm, šířky 145 mm, výšky 71 mm
	kus
	1,00000
	474,00
	474,00
	801-1
	RTS 21/ I


Včetně dodávky překladů.
N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
při zdění nových příček :
102/101, D02, EW30, 1500/1970/110 : 1	1,00000
	5
	340239211RT2
	Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky
do 100 mm
	m2
	2,00000
	621,00
	1 242,00
	801-4
	RTS 21/ I


včetně pomocného pracovního lešení N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
zazdívka dveří příčkovka tl.8cm :
105/101 : 1,00*2,00	2,00000
	6
	342013323R00
	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost EI 60
	m2
	22,55040
	1 665,00
	37 546,42
	801-1
	RTS 21/ I


zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
	

	107/109 : 2,00*3,48
	6,96000

	108/107 : 2,24*3,48
	7,79520

	108/109 : 2,24*3,48
	7,79520



	7
	342262112RS1
	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky
205 mm, desky standard, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 60 mm
	m2
	10,09200
	1 943,00
	19 608,76
	801-1
	RTS 21/ I


zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
příčky tl.200mm :
104 : 1,20*3,48	4,17600
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


110 u umyvadla : 1,70*3,48	5,91600
	8
	342262112RS3
	Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky
205 mm, desky impregnované, tloušťky 12,5 mm, tl. izolace 2 x 60 mm
	m2
	30,97200
	2 125,00
	65 815,50
	801-1
	RTS 21/ I


zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
příčky tl.200mm :
107, 108, 109 : (1,80+2,00+5,10)*3,48	30,9720010
342263990RV1
Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky příplatek za
desku tloušťky 12,5 mm, impregnovanou, z jedné strany příčky
m2
20,18400
43,00
867,91
801-1
RTS 21/ I


	9
	342263310R00
	Úpravy, doplňkové práce a příplatky pro sádrokartonové a sádrovláknité příčky úpravy příček pro osazení zařizovacích předmět 
úprava pro osazení umývadla
	kus
	6,00000
	271,00
	1 626,00
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav : 6
	
	6,00000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
104 : 2*(1,20*3,48)
	
	
8,35200
	
	
	
	

	
	
	110 u umyvadla : 2*(1,70*3,48)
	
	11,83200
	
	
	
	



	11
	342090132R00
	Úprava nosné konstrukce a opláštění SDK příčky pro zřízení otvoru pro dveře jednokřídlé, při hmotnosti jednoho křídla do 25 kg, v SDK příčce z R-CW a R-UW profilů š. 100 mm, 2 x opláštěné
	kus
	1,00000
	1 117,00
	1 117,00
	801-1
	RTS 21/ I

	12
	342248109R00
	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 80 mm, z děrovaných příčkovek, P
10, na maltu MVC 5
	m2
	11,92000
	630,00
	7 509,60
	801-1
	RTS 21/ I


jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
dozdívky, zazdívky nad 4m2 plochy :
101/106 : 2,60*3,48-1,00*2,00	7,04800
104/106 : 1,40*3,48	4,87200
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Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
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	13
	342248112R00
	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 115 mm, z děrovaných příčkovek, P
10, na maltu MVC 5
	m2
	23,33600
	731,00
	17 058,62
	801-1
	RTS 21/ I


jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
dozdívky, zazdívky nad 4m2 plochy :
101/102 (dveře D02) : 2,60*3,48-1,60*2,00	5,84800
102/111 (dveře D04) : 5,60*3,48-1,00*2,00	17,48800
	14
	342248114R00
	Příčky z tvárnic pálených Příčky z tvárnic pálených tloušťky 140 mm, z děrovaných příčkovek, P
10, na maltu MVC 5
	m2
	7,30800
	774,00
	5 656,39
	801-1
	RTS 21/ I


jednoduché nebo příčky zděné do svislé dřevěné, cihelné, betonové nebo ocelové konstrukce na jakoukoliv maltu vápenocementovou (MVC) nebo cementovou (MC),
N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
dozdívky, zazdívky nad 4m2 plochy :

	
	106/110 : 2,10*3,48
	
	7,30800
	

	15
	342948111R00
	Kotvení příček ke konstrukci kotvami na hmoždinky
	m
	31,32000
	133,00
	4 165,56
	801-1
	RTS 21/ I

	
	
	Včetně dodávky kotev a spojovacího materiálu. Včetně dodávky kotev i spojovacího materiálu. N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
102/103 - dozdívky u stěny O1 : 2*3,48
	
	


6,96000
	
	
	
	

	
	
	dozdívky, zazdívky nad 4m2 plochy : 7*3,48
	
	24,36000
	
	
	
	



	16
	347014113X00
	Předstěna SDK,tl.55mm,1xoc.kce CD, 2x RBI 12,5mm
	m2
	18,79200
	684,00
	12 853,73
	
	Vlastní


Včetně:
· nezbytné úpravy desek na příslušný rozměr
· úpravy rohů, koutů a hran konstrukcí ze sádrokartonu
· standardního tmelení Q2, to je: základní tmelení Q1+ dodatečné tmelení (tmelení najemno) a případné přebroušení. N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
109 : 3,20*3,48	11,13600
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114 u umyvadla : 2,20*3,48	7,65600
	17
	59340714.AR
	překlad nosný keramobetonový; l = 125,0 cm; š = 11,5 cm; h = 7,1 cm
	kus
	13,00000
	163,00
	2 119,00
	SPCM
	RTS 21/ I


N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
dodatečně :
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 13,00000	13,00000
	Díl: 61	Úpravy povrchů vnitřní	392 586,43

	18
	601013141R00
	Omítka stropů a podhledů z hotových směsí vrstva štuková, vápenná, , tloušťka vrstvy 2 mm,
	m2
	548,97000
	195,00
	107 049,15
	801-1
	RTS 21/ I

	po jednotlivých vrstvách
Včetně pomocného lešení.
	

	B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
	

	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
	

	viz. legenda - výkres bourání :
	

	101 zádveří : 9,43
	9,43000

	102 chodba : 76,93
	76,93000

	103 schodiště : 31,66
	31,66000

	104 sklad úklidu : 1,50
	1,50000

	105 cvičná kuchyňka : 39,37
	39,37000

	106 šatna : 26,57
	26,57000

	107 toalety dívčí : 14,28
	14,28000

	108 toalety učitelé : 5,64
	5,64000

	109 toalety chlapecké : 18,15
	18,15000

	110 třída : 70,32
	70,32000

	111 sborovna : 41,37
	41,37000

	112 třída : 38,21
	38,21000

	113 ředitelna : 25,38
	25,38000

	114 třída : 57,44
	57,44000

	115 indiv. vyučování : 18,33
	18,33000
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116 třída : 57,86	57,86000
117 třída : 54,60	54,60000
odpočet plochy kde bude provedena nová omítka :
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 38,07000*-1	-38,07000
	19
	610991111R00
	Zakrývání výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-0,2 mm
	m2
	120,00000
	45,00
	5 400,00
	801-1
	RTS 21/ I


které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odkrytí,
	20
	611421133R00
	Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové
stropů rovných štukové
	m2
	38,07000
	480,00
	18 273,60
	801-1
	RTS 21/ I


s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
107 toalety dívčí : 14,28	14,28000
108 toalety učitelé : 5,64	5,64000
109 toalety chlapecké : 18,15	18,15000
	21
	612401291RT2
	Omítky malých ploch vnitřních stěn přes 0,09 do 0,25 m2, vápennou štukovou omítkou
	kus
	26,00000
	240,00
	6 240,00
	801-4
	RTS 21/ I


jakoukoliv maltou, z pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa, N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
omítka nově osazených překladů :
101/104, D03, 800/1970/110 : 1*2	2,00000
102/116, D04, EW30, 900/1970/110 : 2*2	4,00000
102/117, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*2	2,00000
102/115, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*2	2,00000
102/114, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*2	2,00000
102/112, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*2	2,00000
102/113, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*2	2,00000
102/109, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*2	2,00000
102/110, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*2	2,00000
102/107, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*2	2,00000
Položkový soupis prací a dodávek
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102/105, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*2	2,00000
102/108, D05, 900/1970/110 : 1*2	2,00000
	22
	612421626R00
	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti hladké
	m2
	37,60000
	330,00
	12 408,00
	801-1
	RTS 21/ I


B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
ponechané stěny v 2078, 2023, 2022, 2079, 2026, 2025 : (6,10+6,60+6,10)*2,00	37,60000
	23
	612421637R00
	Omítky vnitřní stěn vápenné nebo vápenocementové v podlaží i ve schodišti štukové
	m2
	124,09200
	450,00
	55 841,40
	801-1
	RTS 21/ I


N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
102/103 - dozdívky u stěny O1 : 2*(0,80+0,20+0,80)*3,48	12,52800
Mezisoučet	12,52800
Nové zděné příčky a zazdívky - plocha x2 :
Zazdívka otvorů pl.4 m2,cihlami tl.zdi do 10 cm : 2,00*2	4,00000
Příčky 8 P+D na MVC 5, tl. 80 mm : 11,92*2	23,84000
Příčky 11,5 P+D na MVC 5, tl. 115 mm : 23,34*2	46,68000
Příčky 14 P+D na MVC 5, tl. 140 mm : 7,31*2	14,62000
Mezisoučet	89,14000
V místech otlučené omítky :
B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
ponechané stěny v 2078, 2023, 2022, 2079, 2026, 2025 : (6,10+6,60+6,10)*(3,48-2,00)	27,82400
odpočet otvorů : -1*(1,80*1,20+0,90*1,20+1,20*1,80)	-5,40000
Mezisoučet	22,42400
	24
	612421331R00
	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 10 do 30 %,
štukových
	m2
	913,92760
	195,00
	178 215,88
	801-4
	RTS 21/ I


Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. Příprava stávající omítky stěn na novou malbu případně na nový keramický obklad.
N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
viz. legenda: oprava štukové vrstvy z 30% :
plochy :
101 zádveří : 2*(2,60+3,63)*3,48	43,36080
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102 chodba : 2*(33,70+2,60)*3,48	252,64800
103 schodiště : 2*(0,00+0,00)*3,48
104 sklad úklidu : 2*(1,25+1,20)*3,48	17,05200
105 cvičná kuchyňka : 2*(6,10+6,50)*3,48	87,69600
106 šatna : 2*(7,90+3,63)*3,48	80,24880
107 toalety dívčí : 2*(6,10+3,60)*3,48	67,51200
108 toalety učitelé : 2*(2,24+2,35)*3,48	31,94640
109 toalety chlapecké : 2*(2,24+2,35)*3,48	31,94640
110 třída : 2*(7,90+9,03)*3,48	117,83280
111 sborovna : 2*(7,36+5,60)*3,48	90,20160
112 třída : 2*(6,10+6,31)*3,48	86,37360
113 ředitelna : 2*(8,40+3,05)*3,48	79,69200
114 třída : 2*(8,40+9,05)*3,48	121,45200
115 indiv. vyučování : 2*(6,10+3,04)*3,48	63,61440
116 třída : 2*(6,10+9,66)*3,48	109,68960
117 třída : 2*(8,40+6,50)*3,48	103,70400
Mezisoučet	1 384,97040
odpočty otvorů :
okno : -1*1,80*2,10	-3,78000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno schodiště : -1*3,60*2,10	-7,56000
okno : -1*1,80*1,20	-2,16000
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okno : -1*0,90*1,20	-1,08000
okno : -1*1,80*1,20	-2,16000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
dveře D01 : -1*1,00*2,10	-2,10000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
okno : -1*2,40*2,10	-5,04000
vnitřní dveře ve zdivu :
zárubeň ocelová ZH 110/1970/800 : -1,00*(0,80*2,00)*2	-3,20000
zárubeň ocelová ZH 110/1970/900 : -1,00*(0,90*2,00)*2	-3,60000
zárubeň ocelová ZH 110/1970/900 EW 30 : -13,00*(0,90*2,00)*2	-46,80000
zárubeň ocelová ZH 110/1970/1500 EW 30 : -1,00*(1,50*2,00)*2	-6,00000 prosklené stěny ve zdivu :
Mezisoučet	-179,24000
přípočty ostění :
okno : (1,80+2*2,10)*0,10	0,60000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
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okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
okno schodiště : (3,60+2*2,10)*0,10	0,78000
okno : (1,80+1*1,20)*0,10	0,30000
okno : (0,90+1*1,20)*0,10	0,21000
okno : (1,80+1*1,20)*0,10	0,30000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
dveře D01 : (1,00+2*2,10)*0,10	0,52000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
okno : (2,40+2*2,10)*0,10	0,66000
Mezisoučet	15,91000
odpočet SDK konstrukcí :
Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,55040*-2	-45,10080
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Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,09200*-2	-20,18400
Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 30,97200*-2	-61,94400
Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 18,79200*-1	-18,79200
Mezisoučet	-146,02080
odpočet nové omítky na nových zděných konstrucích :
Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 37,60000*-1	-37,60000
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 124,09200*-1	-124,09200
Mezisoučet	-161,69200
	25
	612481211RU1
	Vyztužení povrchu vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu
	m2
	38,16000
	240,00
	9 158,40
	801-1
	RTS 21/ I


N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
zpevnění omítky v místě dodatečně osazovaných zárubní :
viz. poznámka na výkresu :
101/104, D03, 800/1970/110 : 1*(0,80+2*2,00)*0,30*2	2,88000
102/116, D04, EW30, 900/1970/110 : 2*(0,90+2*2,00)*0,30*2	5,88000
102/117, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*(0,90+2*2,00)*0,30*2	2,94000
102/115, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*(0,90+2*2,00)*0,30*2	2,94000
102/114, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*(0,90+2*2,00)*0,30*2	2,94000
102/112, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*(0,90+2*2,00)*0,30*2	2,94000
102/113, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*(0,90+2*2,00)*0,30*2	2,94000
102/109, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*(0,90+2*2,00)*0,30*2	2,94000
102/110, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*(0,90+2*2,00)*0,30*2	2,94000
102/107, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*(0,90+2*2,00)*0,30*2	2,94000
102/105, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*(0,90+2*2,00)*0,30*2	2,94000
102/108, D05, 900/1970/110 : 1*(0,90+2*2,00)*0,30*2	2,94000
	Díl: 62	Úpravy povrchů vnější	5 000,00

	26
	620909001RAX
	Venkovní začištění fasády - nově zřízený vstup z rampy
	soub
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	
	Vlastní


Kompletní provedení, dodávka a montáž
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	Díl: 63
	
	Podlahy a podlahové konstrukce
	
	
	
	204 176,88
	
	

	27
	632421113RT1
	Potěr ze suchých směsí samonivelační podlahová hmota na bázi cementu, tloušťky 3 mm,
včetně penetrace
	m2
	587,04000
	240,00
	140 889,60
	801-1
	RTS 21/ I

	
	s rozprostřením a uhlazením
	
	
	

	
	včetně penetrace podkladu.
	
	
	

	
	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
	
	
	

	
	viz. legenda - vyrovnání celé plochy samonivelační hmotou na bázi cementu :
	
	
	

	
	101 zádveří : 9,43
	
	9,43000
	

	
	102 chodba : 76,93
	
	76,93000
	

	
	103 schodiště : 31,66
	
	31,66000
	

	
	104 sklad úklidu : 1,50
	
	1,50000
	

	
	105 cvičná kuchyňka : 39,37
	
	39,37000
	

	
	106 šatna : 26,57
	
	26,57000
	

	
	107 toalety dívčí : 14,28
	
	14,28000
	

	
	108 toalety učitelé : 5,64
	
	5,64000
	

	
	109 toalety chlapecké : 18,15
	
	18,15000
	

	
	110 třída : 70,32
	
	70,32000
	

	
	111 sborovna : 41,37
	
	41,37000
	

	
	112 třída : 38,21
	
	38,21000
	

	
	113 ředitelna : 25,38
	
	25,38000
	

	
	114 třída : 57,44
	
	57,44000
	

	
	115 indiv. vyučování : 18,33
	
	18,33000
	

	
	116 třída : 57,86
	
	57,86000
	

	
	117 třída : 54,60
	
	54,60000
	

	28
	632478124R00
	Reprofilace vodorovných betonových povrchů opravná cementová malta, tloušťky do 15 mm
	m2
	109,11600
	580,00
	63 287,28
	801-4
	RTS 21/ I

	
	
	rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky
	
	
	
	
	
	

	
	
	B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
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N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
viz. legenda - vyspravení hlubších výtluků v podlahách :
celkem 545,58m2 povlakových podlah, odhad 20% plochy : 545,58/100*20	109,11600
	Díl: 64	Výplně otvorů	50 084,00

	29
	642944121R00
	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2
	kus
	13,00000
	1 100,00
	14 300,00
	801-4
	RTS 21/ I


lisovaných nebo z úhelníků s vybetonováním prahu
Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa. N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
osazení zárubní do zdiva - dodatečně :
101/104, D03, 800/1970/110 : 1	1,00000
102/116, D04, EW30, 900/1970/110 : 2	2,00000
102/117, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
102/115, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
102/114, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
102/112, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
102/113, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
102/109, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
102/110, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
102/107, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
102/105, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
102/108, D05, 900/1970/110 : 1	1,00000
	30
	642942111R00
	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh 
plocha do 2,5 m2
	kus
	2,00000
	920,00
	1 840,00
	801-1
	RTS 21/ I


N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
osazení zárubní do zdiva :
102/111, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000

	S:
	02521011	TUL Koleje Vesec- změna využití SOŠ

	O:
	D1.1.	DPS

	R:
	1.03	Rekonstrukce 2.NP



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


101/106, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
	31
	642942221R00
	Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovou maltu, s vybetonováním prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh 
plocha přes 2,5 do 4,5 m
	kus
	1,00000
	1 050,00
	1 050,00
	801-1
	RTS 21/ I


N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
osazení zárubní do zdiva :
102/101, D02, EW30, 1500/1970/160 : 1	1,00000
	32
	642942214X00
	Osazení zárubně do sádrokarton. příčky tl. nad 150 mm
	kus
	1,00000
	574,00
	574,00
	
	Vlastní


Včetně kotvení rámů do zdiva a platí pro jakýkoliv způsob provádění (např. bodovým přivařením k obnažené výztuži, uklínováním, zalitím pracen apod.).

N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
osazení zárubní do SDK :
109, D06, 900/1970/200 : 1	1,00000
	33
	55330477X
	Zárubeň ocelová S200 900x1970x200, ZAKO pro sádrokarton, bez drážky, pevně přivařené
závěsy
	kus
	1,00000
	3 500,00
	3 500,00
	
	Vlastní


N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
osazení zárubní do SDK :
109, D06, 900/1970/200 : 1	1,00000
	34
	5533300120R
	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 800 mm; h průchodu 1 970
mm; L, P; závěsy pevné
	kus
	1,00000
	1 480,00
	1 480,00
	SPCM
	RTS 21/ I


N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
osazení zárubní do zdiva - dodatečně :
101/104, D03, 800/1970/110 : 1	1,00000
	35
	5533300130R
	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970
mm; L, P; závěsy pevné
	kus
	1,00000
	1 560,00
	1 560,00
	SPCM
	RTS 21/ I


N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
osazení zárubní do zdiva - dodatečně :
102/108, D05, 900/1970/110 : 1	1,00000
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	36
	5533300131R
	zárubeň kovová pro klasické zdění; š profilu 110 mm; š průchodu 900 mm; h průchodu 1 970
mm; L, P; závěsy pevné; požární odolnost
	kus
	13,00000
	1 810,00
	23 530,00
	SPCM
	RTS 21/ I


N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
osazení zárubní do zdiva - dodatečně :
102/116, D04, EW30, 900/1970/110 : 2	2,00000
102/117, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
102/115, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
102/114, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
102/112, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
102/113, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
102/109, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
102/110, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
102/107, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
102/105, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
Mezisoučet	11,00000
osazení zárubní do zdiva :
102/111, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
101/106, D04, EW30, 900/1970/110 : 1	1,00000
Mezisoučet	2,00000
	37
	5533300461X
	Zárubeň ocelová ZH 160/1970/1500 D, EI, EW 30, pro cihelné zdivo, s pevnými závěsy
	kus
	1,00000
	2 250,00
	2 250,00
	
	Vlastní


N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
osazení zárubní do zdiva :
102/101, D02, EW30, 1500/1970/160 : 1	1,00000
	Díl: 94	Lešení a stavební výtahy	5 069,04

	38
	941955002R00
	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,2 do 1,9 m
	m2
	53,35836
	95,00
	5 069,04
	800-3
	RTS 21/ I


N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
Pozn.: lešení pro opravu omítky zakalkulováno v jednotkové ceně položky (RTS DATA) : uvažováno 0,33m2 podlahové plochy pomocného lešení/1m2 plochy omítky :
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Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 37,60000*0,33	12,40800
Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 124,09200*0,33	40,95036
	Díl: 95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	23 481,60

	39
	952901411R00
	Vyčištění budov a ostatních objektů ostatních objektů (např. kanálů, zásobníků, kůlen apod.) - vynesení zbytků stavebního rumu, kropení a 2 x zametení podlah, oprášení stěn a výplní otvorů jakékoliv výšky podlaží
	m2
	587,04000
	40,00
	23 481,60
	801-1
	RTS 21/ I

	Hrubý úklid před předáním díla
	

	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
	

	101 zádveří : 9,43
	9,43000

	102 chodba : 76,93
	76,93000

	103 schodiště : 31,66
	31,66000

	104 sklad úklidu : 1,50
	1,50000

	105 cvičná kuchyňka : 39,37
	39,37000

	106 šatna : 26,57
	26,57000

	107 toalety dívčí : 14,28
	14,28000

	108 toalety učitelé : 5,64
	5,64000

	109 toalety chlapecké : 18,15
	18,15000

	110 třída : 70,32
	70,32000

	111 sborovna : 41,37
	41,37000

	112 třída : 38,21
	38,21000

	113 ředitelna : 25,38
	25,38000

	114 třída : 57,44
	57,44000

	115 indiv. vyučování : 18,33
	18,33000

	116 třída : 57,86
	57,86000

	117 třída : 54,60
	54,60000



	Díl: 96	Bourání konstrukcí	292 173,57

	40
	962051115R00
	Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm
	m2
	89,98000
	257,00
	23 124,86
	801-3
	RTS 21/ I



	S:
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Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
železobetonový panel s dozdívkou plynosilikátem pod stropem B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
	2039/2040 : 6,10*3,48
	21,22800

	2029/2030 : 6,10*3,48
	21,22800

	2028/2021 : 2,60*3,48-1,45*2,00
	6,14800

	2074 : (4,00+0,10+2,10)*3,48-0,90*2,00
	19,77600

	2021,2074/2032 : (0,699+1,40+3,301)*3,48-0,80*2,00
	17,19200

	2021/2035 : 2,10*3,48-1,45*2,00
	4,40800



	41
	962051116R00
	Bourání příček železobetonových tloušky do 150 mm
	m2
	101,63180
	360,00
	36 587,45
	801-3
	RTS 21/ I


nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),
železobetonový panel s dozdívkou plynosilikátem pod stropem B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
2022, 23, 24, 78, 25, 26, 27, 79 :
příčně : (2*2,70+1,10+2*3,70+2*1,10)*3,48	56,02800
podélně : (1,70+6,10+2,70)*3,48	36,54000
odpočty otvorů : -9*0,60*2,00	-10,80000
Mezisoučet	81,76800
2076/2028 : 2,60*3,48-0,80*2,00	7,44800
2031/2075 : (0,98+2,645+,46)*3,48-0,9*2,00	12,41580
	42
	965042241R00
	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého
asfaltu, tloušťky přes 100 mm, plochy přes 4 m2
	m3
	6,57870
	2 300,00
	15 131,01
	801-3
	RTS 21/ I


B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
vybourání sprchových stání :
2078 : 1,835*1,20*0,20	0,44040
2079 : 0,885*0,90*0,20	0,15930

	S:
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2022, 23, 24, 78, 25, 26, 27, 79 :
vybourání podlahy až na nosnou konstrukci stropu, předpoklad 150mm vč. dlažby : (6,10*6,60)*0,15-(2*0,40*0,40+2*0,20*0,20)*0,15


5,97900

	43
	965081713R00
	Bourání podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy přes 1 m2
	m2
	26,96000
	65,00
	1 752,40
	801-3
	RTS 21/ I


bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
2022 umývárna : 5,85	5,85000
2023 průchod : 2,55	2,55000
2024 WC : 1,60	1,60000
2025 umývárna : 8,00	8,00000
2026 WC : 6,56	6,56000
2027 WC : 2,40	2,40000
	44
	968061125R00
	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2
	kus
	32,00000
	15,00
	480,00
	801-3
	RTS 21/ I


oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
2037, 800 : 2	2,00000
2038, 800 : 1	1,00000
2039, 800 : 1	1,00000
2040, 800 : 1	1,00000
2022, 600 : 1	1,00000
2024, 600 : 1	1,00000
2023, 600 : 2	2,00000
2078, 600 : 1	1,00000
2025, 600 : 2	2,00000
2026, 600 : 4	4,00000
2029, 800 : 1	1,00000
2030, 800 : 1	1,00000
2028, 800 : 1	1,00000
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	2021, 1450 : 2+2
	4,00000

	2021, 900 : 1
	1,00000

	2034, 800 : 1
	1,00000

	2033, 900 : 1
	1,00000

	2073, 900 : 1
	1,00000

	2074, 900 : 1
	1,00000

	2032, 800 : 1
	1,00000

	2031, 900 : 2
	2,00000

	2075, 900 : 1
	1,00000



	45
	968072455R00
	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2
	m2
	41,80000
	360,00
	15 048,00
	801-3
	RTS 21/ I

	B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
	

	2037, 800 : 2*0,80*2,00
	3,20000

	2038, 800 : 1*0,80*2,00
	1,60000

	2039, 800 : 1*0,80*2,00
	1,60000

	2040, 800 : 1*0,80*2,00
	1,60000

	2022, 600 : 1*0,60*2,00
	1,20000

	2024, 600 : 1*0,60*2,00
	1,20000

	2023, 600 : 2*0,60*2,00
	2,40000

	2078, 600 : 1*0,60*2,00
	1,20000

	2025, 600 : 2*0,60*2,00
	2,40000

	2026, 600 : 4*0,60*2,00
	4,80000

	2029, 800 : 1*0,80*2,00
	1,60000

	2030, 800 : 1*0,80*2,00
	1,60000

	2028, 800 : 1*0,80*2,00
	1,60000

	2021, 900 : 1*0,90*2,00
	1,80000

	2034, 800 : 1*0,80*2,00
	1,60000
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47
968083002R00
Vybourání plastových výplní otvorů oken, do 2 m2
m2
3,78000
230,00
869,40
801-3
RTS 21/ I

48
971052431R00
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 0,25 m2, tloušťky
do 150 mm
kus
20,00000
7 000,00
140 000,00
801-3
RTS 21/ I

49
971052521R00
Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 1 m2, tloušťky do
100 mm
m2
7,60000
1 050,00
7 980,00
801-3
RTS 21/ I


	

P.č.
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	2033, 900 : 1*0,90*2,00
	1,80000

	2073, 900 : 1*0,90*2,00
	1,80000

	2074, 900 : 1*0,90*2,00
	1,80000

	2032, 800 : 1*0,80*2,00
	1,60000

	2031, 900 : 2*0,90*2,00
	3,60000

	2075, 900 : 1*0,90*2,00
	1,80000



	46
	968072456R00
	Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2
	m2
	5,80000
	300,00
	1 740,00
	801-3
	RTS 21/ I

	
	
	B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
2021, 1450 : 2*1,45*2,00
	
	
5,80000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
	
	
	
	
	
	

	
	
	2076, okno : 1,80*2,10
	
	3,78000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	základových nebo nadzákladových,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
	
	
	
	
	
	

	
	
	Probourání prostupů do instalačních šachet - odhad, bude upřesněno : 20,00
	
	20,00000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	základových nebo nadzákladových,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
	
	
	
	
	
	

	
	
	B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
	
	
	
	
	
	

	
	
	2025/2028 : 1,10*2,00
	
	2,20000
	
	
	
	

	
	
	2025/2028 : 1,10*2,00-0,60*2,00
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	2024/2021 : 1,10*2,00-0,60*2,00
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	2076/2031 : 0,90*2,00
	
	1,80000
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50
974031153R00
Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném v ploše 
do hloubky 100 mm, šířky do 100 mm
m
16,25000
135,00
2 193,75
801-3
RTS 21/ I

51
978011191R00
Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním
zdiva stropů, v rozsahu do 100 %
m2
38,07000
95,00
3 616,65
801-3
RTS 21/ I


	

P.č.
	

Číslo položky
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	2028/2031 : 1,70*2,00-0,90*2,00
	
	1,60000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2).
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
	
	
	
	
	
	

	
	
	pro dodatečně osazené překlady :
	
	
	
	
	
	

	
	
	101/104, D03, 800/1970/110 : 1*1,25
	
	1,25000
	
	
	
	

	
	
	102/116, D04, EW30, 900/1970/110 : 2*1,25
	
	2,50000
	
	
	
	

	
	
	102/117, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*1,25
	
	1,25000
	
	
	
	

	
	
	102/115, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*1,25
	
	1,25000
	
	
	
	

	
	
	102/114, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*1,25
	
	1,25000
	
	
	
	

	
	
	102/112, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*1,25
	
	1,25000
	
	
	
	

	
	
	102/113, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*1,25
	
	1,25000
	
	
	
	

	
	
	102/109, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*1,25
	
	1,25000
	
	
	
	

	
	
	102/110, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*1,25
	
	1,25000
	
	
	
	

	
	
	102/107, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*1,25
	
	1,25000
	
	
	
	

	
	
	102/105, D04, EW30, 900/1970/110 : 1*1,25
	
	1,25000
	
	
	
	

	
	
	102/108, D05, 900/1970/110 : 1*1,25
	
	1,25000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
	
	
	
	
	
	

	
	
	výměna omítky v prostoru soc. zař. :
	
	
	
	
	
	

	
	
	107 toalety dívčí : 14,28
	
	14,28000
	
	
	
	

	
	
	108 toalety učitelé : 5,64
	
	5,64000
	
	
	
	

	
	
	109 toalety chlapecké : 18,15
	
	18,15000
	
	
	
	



	52
	978013191R00
	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním
zdiva stěn, v rozsahu do 100 %
	m2
	60,02400
	90,00
	5 402,16
	801-3
	RTS 21/ I
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B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
ponechané stěny v 2078, 2023, 2022, 2079, 2026, 2025 : (6,10+6,60+6,10)*3,48	65,42400
odpočet otvorů : -1*(1,80*1,20+0,90*1,20+1,20*1,80)	-5,40000
	53
	978011211R00
	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stropů
	m2
	548,97000
	45,00
	24 703,65
	801-3
	RTS 21/ I


B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
viz. legenda - výkres bourání :
101 zádveří : 9,43	9,43000
102 chodba : 76,93	76,93000
103 schodiště : 31,66	31,66000
104 sklad úklidu : 1,50	1,50000
105 cvičná kuchyňka : 39,37	39,37000
106 šatna : 26,57	26,57000
107 toalety dívčí : 14,28	14,28000
108 toalety učitelé : 5,64	5,64000
109 toalety chlapecké : 18,15	18,15000
110 třída : 70,32	70,32000
111 sborovna : 41,37	41,37000
112 třída : 38,21	38,21000
113 ředitelna : 25,38	25,38000
114 třída : 57,44	57,44000
115 indiv. vyučování : 18,33	18,33000
116 třída : 57,86	57,86000
117 třída : 54,60	54,60000
odpočet plochy kde bude provedena nová omítka :
Odkaz na mn. položky pořadí 51 : 38,07000*-1	-38,07000
	54
	978013211R00
	Odstranění štukové vrstvy z omítek vnitřních stěn
	m2
	274,17828
	35,00
	9 596,24
	801-3
	RTS 21/ I
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	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
30% z celkové plochy :
Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 913,92760*0,3
	
	

274,17828
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo, B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
ponechané stěny v 2078, 2023, 2022, 2079, 2026, 2025 : (6,10+6,60+6,10)*2,00
	
	

37,60000
	
	
	
	



	Díl: 99	Staveništní přesun hmot	36 867,66

	56
	999281145R00
	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů 
výšky do 6 m, nošením
	t
	43,37372
	850,00
	36 867,66
	801-4
	RTS 21/ I


oborů 801, 803, 811 a 81255
978059531R00
Odsekání a odebrání obkladů stěn z obkládaček vnitřních z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 2
m2
m2
37,60000
105,00
3 948,00
801-3
RTS 21/ I


	Díl: 711	Izolace proti vodě	20 192,76

	57
	711210010RAA
	Izolace stěrkové nátěr hydroizolační těsnicí hmotou, tekutou jednosložkovou izolací , proti
vlhkosti, včetně těsnicího pásu do spoje podlaha-stěna
	m2
	72,11700
	280,00
	20 192,76
	AP-PSV
	RTS 21/ I


Nanesení hydroizolačního nátěru válečkem ve dvou vrstvách, nebo stěrkou v jedné vrstvě. Vlepení těsnicí pásky do spoje podlaha-stěna, přitlačení a uhlazení, přetažení pásky další vrstvou izolační stěrky.
N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav : podlahy :
	107 toalety dívčí : 14,28
	14,28000

	108 toalety učitelé : 5,64
	5,64000

	109 toalety chlapecké : 18,15
	18,15000

	Koeficient +10% k čisté výměře - přetažení na stěnu: 0,10
	3,80700

	Mezisoučet
	41,87700

	stěny - u umyvadel a pisoáru :
	

	107 toalety dívčí : 2*1,20*1,60
	3,84000

	108 toalety učitelé : 1,20*1,60
	1,92000
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	109 toalety chlapecké : 4*1,20*1,60
	7,68000

	110 třída : 1,70*2,00
	3,40000

	112 třída : 1,40*2,00
	2,80000

	114 třída : 2,20*2,00
	4,40000

	116 třída : 0,90*2,00
	1,80000

	117 třída : 2,20*2,00
	4,40000

	Mezisoučet
	30,24000



	Díl: 714	Izolace akustické a protiotřesové	337 500,00

	58
	714211111XT2
	Obklad stěn zvukově pohltivým materiálem, nutno technicky dořešit
	Soubor
	250,00000
	1 350,00
	337 500,00
	
	Vlastní


Dle výsledků měření doby dozvuku bude proveden obklad zvukově pohltivým materiálem. N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
výměra předběžně :
110 třída : 50,00	50,00000
112 třída : 50,00	50,00000
114 třída : 50,00	50,00000
116 třída : 50,00	50,00000
117 třída : 50,00	50,00000
	Díl: 720	Zdravotechnická instalace	253 701,08

	59
	720909001RAX
	ZTI - dle oceněné přílohy
	soub
	1,00000
	253 701,08
	253 701,08
	
	Vlastní

	Díl: 721	Vnitřní kanalizace	525,00

	60
	721210819R00
	Demontáž vpusti vanové, DN 125
	kus
	3,00000
	175,00
	525,00
	800-721
	RTS 21/ I

	B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
vybourání sprchových stání :
	

	2078 : 2
	2,00000

	2079 : 1
	1,00000



	Díl: 725	Zařizovací předměty	7 770,00

	61
	725122817R00
	Demontáž pisoárů bez nádrže + 1 záchodkem
	soubor
	3,00000
	90,00
	270,00
	800-721
	RTS 21/ I
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B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
2026 : 3	3,00000
	62
	725290010RA0
	Demontáž zařizovacích předmětů klozetu včetně splachovací nádrže
	kus
	5,00000
	500,00
	2 500,00
	AP-PSV
	RTS 21/ I


Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
2023 : 2	2,00000
2027 : 3	3,00000
	63
	725290020RA0
	Demontáž zařizovacích předmětů umyvadla včetně baterie a konzol
	kus
	10,00000
	500,00
	5 000,00
	AP-PSV
	RTS 21/ I


Svislé přemístění ze 2. NP, nebo 1. PP, vodorovné vnitrostaveništní přemístění do 30 m, odvoz na skládku do 10 km. Bez poplatku za skládku.

	B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
	

	2024 : 2
	2,00000

	2025 : 3
	3,00000

	2031 : 1
	1,00000

	2032 : 1
	1,00000

	2033 : 1
	1,00000

	2034 : 1
	1,00000

	2037 : 1
	1,00000



	Díl: 728	Vzduchotechnika	58 510,00

	64
	728909001RAX
	VZT - dle oceněné přílohy
	soub
	1,00000
	58 510,00
	58 510,00
	
	Vlastní

	Díl: 730	Ústřední vytápění	339 044,00

	65
	730909001RAX
	Vytápění - dle oceněné přílohy
	soub
	1,00000
	339 044,00
	339 044,00
	
	Vlastní

	Díl: 763	Dřevostavby	87 654,00

	66
	763411116URS
	Sanitární příčky, vhodné do mokrého prostředí, dělící, z kompaktních desek tl.13mm
	m2
	16,01500
	3 600,00
	57 654,00
	
	Vlastní

	N-B06 TABULKA SANITÁRNÍ PŘÍČKY nový stav :
	

	SP01 : (2,13+1,87)*2,00-0,90*1,97
	6,22700

	SP02 : (1,68+1,925)*2,00-0,90*1,97
	5,43700



	S:
	02521011	TUL Koleje Vesec- změna využití SOŠ

	O:
	D1.1.	DPS

	R:
	1.03	Rekonstrukce 2.NP


67
763411126URS
Dveře vnitřní do sanitárních příček šířky do 800 mm, výšky do 2 000 mm, z kompaktních desek
tl.13mm, včetně nerezového kování
kus
1,00000
10 000,00
10 000,00

Vlastní


	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	
	
	SP03 : 0,60*2,00
	
	1,20000
	
	
	
	

	
	
	SP04 : 2,265*2,00-0,70*1,97
	
	3,15100
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-B06 TABULKA SANITÁRNÍ PŘÍČKY nový stav :
SP04 : 1
	
	
1,00000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-B06 TABULKA SANITÁRNÍ PŘÍČKY nový stav :
SP01 : 1
	
	
1,00000
	
	
	
	

	
	
	SP02 : 1
	
	1,00000
	
	
	
	



	Díl: 766	Konstrukce truhlářské	160 963,75

	69
	766661112R00
	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,
jednokřídlových, šířky do 800 mm
	kus
	1,00000
	650,00
	650,00
	800-766
	RTS 21/ I


N-B05 TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ nový stav :68
763411127X00
Dveře vnitřní do sanitárních příček šířky nad 800 mm, výšky do 2 000 mm, z kompaktních desek
tl.13mm, včetně nerezového kování
kus
2,00000
10 000,00
20 000,00

Vlastní


D03 800/1970 : 1	1,00000
	70
	766661122R00
	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , , do ocelové nebo fošnové zárubně,
jednokřídlových, šířky přes 800 mm
	kus
	2,00000
	660,00
	1 320,00
	800-766
	RTS 21/ I


N-B05 TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ nový stav :
D05 900/1970 : 1	1,00000
D06 900/1970 : 1	1,00000
	71
	766661422R00
	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové
zárubně, jednokřídlových, šířky přes 800 mm
	kus
	13,00000
	750,00
	9 750,00
	800-766
	RTS 21/ I


Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
D04 900/1970  EW30 DP3 C : 8+5	13,00000
	72
	766661432R00
	Montáž dveřních křídel kompletizovaných otevíravých , protipožárních, do ocelové nebo fošnové
zárubně, dvoukřídlových, šířky do 1450 mm
	kus
	1,00000
	1 200,00
	1 200,00
	800-766
	RTS 21/ I


Dveře s protipožární odolností do 30 minut.
N-B05 TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ nový stav :

	S:
	02521011	TUL Koleje Vesec- změna využití SOŠ

	O:
	D1.1.	DPS

	R:
	1.03	Rekonstrukce 2.NP


73
766669117R00
Montáž dveřních křídel kompletizovaných dokování 
samozavírače na ocelovou zárubeň
kus
1,00000
260,00
260,00
800-766
RTS 21/ I

74
766670021R00
Montáž kliky a štítku
kus
17,00000
190,00
3 230,00
800-766
RTS 21/ I

75
766909001RAX
Dod+mtž mřížka 500/100 oboustranná kovová v dveřním křídle
kus
2,00000
550,00
1 100,00

Vlastní

76
54914630R
kování interiérové kliky se štíty pro klíč; povrch - kliky pochromované; povrch - štíty leštěná nerez
kus
17,00000
450,00
7 650,00
SPCM
RTS 21/ I

77
54917035R
zavírač dveří hydraulický hmotnost dveří 20 až 38 kg; š. dveří 800 mm; stříbrný
kus
1,00000
1 000,00
1 000,00
SPCM
RTS 21/ I

78
61165642RX
Dveře plné 80x197 cm HPL 0,8
kus
1,00000
5 500,00
5 500,00

Vlastní

79
61165643R
dveře speciální protipožární; vnitřní; vnější; š = 900 mm; h = 1 970,0 mm; hladké; EI 30 min;
otevíravé; počet křídel 1; plné; povrch. úprava laminát
kus
13,00000
7 650,00
99 450,00
SPCM
RTS 21/ I

80
61165643RX
Dveře plné 90x197 cm HPL 0,8
kus
2,00000
5 000,00
10 000,00

Vlastní


	

P.č.
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Název položky
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	D02 1500/1970 EW30 DP3 C : 1
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,00000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 1,00000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 70 : 2,00000
	
	2,00000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 71 : 13,00000
	
	13,00000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 72 : 1,00000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-B05 TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ nový stav :
D03 800/1970 : 1
	
	
1,00000
	
	
	
	

	
	
	D05 900/1970 : 1
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 74 : 17,00000
	
	17,00000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 73 : 1,00000
	
	1,00000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	vložkový zámek
N-B05 TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ nový stav : D03 800/1970 : 1
	
	

1,00000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	vložkový zámek
D04 900/1970 EW30 DP3 C : 8+5
	
	
13,00000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	vložkový zámek
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P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
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Cena / MJ
	

Celkem
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	Cen.
soustava / platnost


N-B05 TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ nový stav :
D05 900/1970 : 1	1,00000
D06 900/1970 : 1	1,00000
	81
	61165646RX
	Dveře protipožární plné 150x197 cm HPL 0,8
	kus
	1,00000
	19 410,00
	19 410,00
	
	Vlastní


vložkový zámek
N-B05 TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ nový stav :
D02 1500/1970 EW30 DP3 C : 1	1,00000
	82
	998766101R00
	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m
	t
	0,49305
	900,00
	443,75
	800-766
	RTS 21/ I


50 m vodorovně
	Díl: 767	Konstrukce zámečnické	322 550,00

	83
	767909001RAX
	Dod+ mtž Al. dveře s nadsvětlíkem, D01 1800/3150, kouřotěsné
	kus
	1,00000
	102 850,00
	102 850,00
	
	Vlastní


Kompletní provedení, veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace N-B05 TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ nový stav :
D01 : 1	1,00000
	84
	767909001RAY
	Dod+ mtž Al. vnitřní stěna O01 4580/3480mm, EW30 DP3 C
	kus
	1,00000
	219 700,00
	219 700,00
	
	Vlastní


Kompletní provedení, veškeré parametry dle požadavků projektové dokumentace N-B05 TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ nový stav :
D01 : 1	1,00000
	Díl: 771	Podlahy z dlaždic a obklady	246 754,13

	85
	771475014R00
	Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do
flexibilního tmele
	m
	133,24000
	125,00
	16 655,00
	800-771
	RTS 21/ I

	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
	

	105 cvičná kuchyňka : 2*(6,10+6,50)-0,90+2*(2*0,30+0,40)
	26,30000

	106 šatna : 2*(7,90+3,63)-0,90+7*0,40
	24,96000

	110 třída : 2*(7,90+9,03)-(0,90+1,70)+7*0,40
	34,06000

	111 sborovna : 2*(7,36+5,60)-0,90
	25,02000

	113 ředitelna : 2*(8,40+3,05)-0,90+3*0,30
	22,90000



	86
	771479001R00
	Montáž soklíků z dlaždic keramických Řezání dlaždic pro soklíky
	m
	133,24000
	70,00
	9 326,80
	800-771
	RTS 21/ I
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	R:
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87
771575109R00
Montáž podlah z dlaždic keramických 300 x 300 mm, režných nebo glazovaných, hladkých,
kladených do flexibilního tmele
m2
241,08000
480,00
115 718,40
800-771
RTS 21/ I

88
597642030R
dlažba keramická š = 300 mm; l = 300 mm; h = 9,0 mm; povrch matný; pro interiér i exteriér
m2
279,84440
360,00
100 743,98
SPCM
RTS 21/ I

89
998771101R00
Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 6 m
t
6,63069
650,00
4 309,95
800-771
RTS 21/ I

Díl: 776	Podlahy povlakové	352 945,45
90
776401800RT1
Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo PVC odstranění a uložení na hromady
m
545,58000
11,00
6 001,38
800-775
RTS 21/ I

91
776421100R00
Lepení soklíků PVC a napojení krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu
m
155,58000
22,00
3 422,76
800-775
RTS 21/ I
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	Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 133,24000
	
	133,24000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
105 cvičná kuchyňka : 39,37
	
	
39,37000
	
	
	
	

	
	
	106 šatna : 26,57
	
	26,57000
	
	
	
	

	
	
	107 toalety dívčí : 14,28
	
	14,28000
	
	
	
	

	
	
	108 toalety učitelé : 5,64
	
	5,64000
	
	
	
	

	
	
	109 toalety chlapecké : 18,15
	
	18,15000
	
	
	
	

	
	
	110 třída : 70,32
	
	70,32000
	
	
	
	

	
	
	111 sborovna : 41,37
	
	41,37000
	
	
	
	

	
	
	113 ředitelna : 25,38
	
	25,38000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	materiál na sokl :
Odkaz na mn. položky pořadí 85 : 133,24000*0,1
	
	
13,32400
	
	
	
	

	
	
	materiál na plochu :
Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 241,08000
	
	
241,08000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient materiál +10% k čisté výměře: 0,10
	
	25,44040
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	50 m vodorovně
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	uvažován 1m/1m2 plochy :
Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 545,58000
	
	
545,58000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
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92
776431010R00
Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty
m
56,82000
66,00
3 750,12
800-775
RTS 21/ I

93
776511820R00
Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2
m2
545,58000
70,00
38 190,60
800-775
RTS 21/ I
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	101 zádveří : 2*(2,60+3,63)-(1,50+1,00+0,80+0,90)+2*0,25
	
	8,76000
	
	
	
	

	
	
	102 chodba : 2*(33,70+2,60)-(4*0,90+4,58+4*0,90+1,50+5*0,90)
	
	54,82000
	
	
	
	

	
	
	104 sklad úklidu : 2*(1,25+1,20)-0,80
	
	4,10000
	
	
	
	

	
	
	114 třída : 2*(8,40+9,05)-0,90+(2*0,30+9*0,40)
	
	38,20000
	
	
	
	

	
	
	115 indiv. vyučování : 2*(6,10+3,04)-0,90
	
	17,38000
	
	
	
	

	
	
	116 třída : 2*(6,10+9,66)-2*0,90+(5*0,40+2*0,30)
	
	32,32000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
	
	
	
	
	
	

	
	
	112 třída : 2*(6,10+6,31)-0,90+4*0,30
	
	25,12000
	
	
	
	

	
	
	117 třída : 2*(8,40+6,50)-0,90+7*0,40
	
	31,70000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	B-B01 PŮDORYS 2.NP bourací práce :
	
	
	
	
	
	

	
	
	2021 chodba : 36,25
	
	36,25000
	
	
	
	

	
	
	2028 chodba : 17,25
	
	17,25000
	
	
	
	

	
	
	2029 kuchyně : 17,07
	
	17,07000
	
	
	
	

	
	
	2030 úklidová komora : 21,80
	
	21,80000
	
	
	
	

	
	
	2031 místnost Tulipán : 78,12
	
	78,12000
	
	
	
	

	
	
	2032 místnost Tulipán : 31,81
	
	31,81000
	
	
	
	

	
	
	2033 místnost Tulipán : 75,46
	
	75,46000
	
	
	
	

	
	
	2034 místnost Tulipán : 54,57
	
	54,57000
	
	
	
	

	
	
	2035 chodba : 38,46
	
	38,46000
	
	
	
	

	
	
	2037 místnost Tulipán : 59,32
	
	59,32000
	
	
	
	

	
	
	2038 místnost Tulipán : 18,32
	
	18,32000
	
	
	
	

	
	
	2039 místnost Tulipán : 16,69
	
	16,69000
	
	
	
	

	
	
	2040 místnost Tulipán : 20,70
	
	20,70000
	
	
	
	

	
	
	2073 místnost Tulipán : 25,38
	
	25,38000
	
	
	
	

	
	
	2074 sklad : 8,38
	
	8,38000
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94
776521100R00
Lepení povlakových podlah z plastů Lepení povlakových podlah z plastů - pásy z PVC, montáž,
m2
221,49000
242,00
53 600,58
800-775
RTS 21/ I
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	2075 kabinet : 20,79
	
	20,79000
	
	
	
	

	
	
	2076 sklad : 5,21
	
	5,21000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
	
	
	
	
	
	

	
	
	101 zádveří : 9,43
	
	9,43000
	
	
	
	

	
	
	102 chodba : 76,93
	
	76,93000
	
	
	
	

	
	
	104 sklad úklidu : 1,50
	
	1,50000
	
	
	
	

	
	
	114 třída : 57,44
	
	57,44000
	
	
	
	

	
	
	115 indiv. vyučování : 18,33
	
	18,33000
	
	
	
	

	
	
	116 třída : 57,86
	
	57,86000
	
	
	
	



	95
	776572100R00
	Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilní ve specifikaci lepených, z pásů textilních
	m2
	92,81000
	185,00
	17 169,85
	800-775
	RTS 21/ I

	všívaných a vpichovaných
	

	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
	

	112 třída : 38,21
	38,21000

	117 třída : 54,60
	54,60000



	96
	776972328R00
	Čisticí zóny a rohože vstupní rohož, z pružných gumových vlnovek přinýtovaných k hliníkovým
páskům, tloušťky 28 nebo 18 mm
	m2
	6,25000
	4 700,00
	29 375,00
	800-775
	RTS 21/ I

	97
	776976365R00
	Čisticí zóny a rohože náběhový rám, z hliníku, šířky 65 mm
	m
	10,00000
	550,00
	5 500,00
	800-775
	RTS 21/ I

	98
	776981112R00
	Přechodové, krycí a ukončující podlahové profily přechodová lišta, stejná výška podlahoviny,
eloxovaný hliník, samolepicí profil, , šířka profilu 30 mm
	m
	17,60000
	200,00
	3 520,00
	800-775
	RTS 21/ I

	N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
	

	Dveře plné 80x197 cm HPL 0,8 : 1,00*0,80
	0,80000

	Dveře protipožární plné 90x197 cm HPL 0,8 : 13,00*0,90
	11,70000

	Dveře plné 90x197 cm HPL 0,8 : 2,00*0,90
	1,80000

	Dveře protipožární plné 150x197 cm HPL 0,8 : 1,00*1,50
	1,50000
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99
776994111R00
Ostatní práce svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců
m
221,49000
20,00
4 429,80
800-775
RTS 21/ I

100
776996110R00
Ostatní práce napuštění povlakových podlah pastou
m2
221,49000
20,00
4 429,80
800-775
RTS 21/ I

101
28342458R
lišta soklová; pro vinylové podlahy; materiál měkké PVC; š = 30,0 mm; h = 30,0 mm; 8 dekorů
m
56,82000
22,00
1 250,04
SPCM
RTS 21/ I

102
284122784R
podlahovina PVC s výzt. vrstvou; ve čtvercích; š = 450,0 mm; l = 450 mm; tl. 2,50 mm;
heterogenní; protiskluzná; oblast bytová, komerční, průmyslová
m2
243,63900
550,00
134 001,45
SPCM
RTS 21/ I

103
69741092R
koberec střižená smyčka; v rolích; PA; š = 4 000,0 mm; tl. 6,50 mm; v vlákna = 4,0 mm; třída
zatížení 32
m2
108,34120
440,00
47 670,13
SPCM
RTS 21/ I
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	Dod+ mtž Al. dveře s nadsvětlíkem, D01 1800/3150, kouřotěsné : 1,00*1,80
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 221,49000
	
	221,49000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 221,49000
	
	221,49000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 56,82000
	
	56,82000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 94 : 221,49000
	
	221,49000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient materiál +10% k čisté výměře: 0,10
	
	22,14900
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	materiál na sokl :
Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 56,82000*0,1
	
	
5,68200
	
	
	
	

	
	
	materiál na plochu :
Odkaz na mn. položky pořadí 95 : 92,81000
	
	
92,81000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient materiál +10% k čisté výměře: 0,10
	
	9,84920
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	vodorovně do 50 m
	
	
	
	
	
	



	Díl: 781	Obklady keramické	152 467,50

	105
	781475118R00
	Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 450 x 450 mm, , kladených
do flexibilního tmele
	m2
	173,96000
	480,00
	83 500,80
	800-771
	RTS 21/ I


N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :104
998776101R00
Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 6 m
t
1,26788
500,00
633,94
800-775
RTS 21/ I


plochy :
105 cvičná kuchyňka : (0,60+6,10+0,60)*2-0,60*2,00	13,40000
106 šatna : 2*(7,90+3,63)*2,00-(0,90*2,00+2,40*0,95)	42,04000

	S:
	02521011	TUL Koleje Vesec- změna využití SOŠ

	O:
	D1.1.	DPS

	R:
	1.03	Rekonstrukce 2.NP


106
781475116XT1
Příplatek k pol. 781475116RT1 za detaily, silikonování, lišty, otvory
m2
173,96000
50,00
8 698,00

Vlastní

107
59782130R
obklad keramický š = 298 mm; l = 598 mm; h = 10,0 mm; pro interiér; barva bílá; mat; povrch
mikroreliéfní
m2
191,35600
300,00
57 406,80
SPCM
RTS 21/ I


	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	
	
	107 toalety dívčí : 2*(6,10+3,60)*2,00-(0,90*2,00)
	
	37,00000
	
	
	
	

	
	
	108 toalety učitelé : 2*(2,24+2,35)*2,00-0,90*2,00
	
	16,56000
	
	
	
	

	
	
	109 toalety chlapecké : 2*(2,24+2,35)*2,00+2*(3,60+4,10)*2,00-(3*0,90*2,00)
	
	43,76000
	
	
	
	

	
	
	110 třída : 1,70*2,00
	
	3,40000
	
	
	
	

	
	
	112 třída : 1,40*2,00
	
	2,80000
	
	
	
	

	
	
	114 třída : 2,20*2,00
	
	4,40000
	
	
	
	

	
	
	115 indiv. vyučování : 2,20*2,00
	
	4,40000
	
	
	
	

	
	
	116 třída : 0,90*2,00
	
	1,80000
	
	
	
	

	
	
	117 třída : 2,20*2,00
	
	4,40000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 173,96000
	
	173,96000
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 173,96000
	
	173,96000
	
	
	
	

	
	
	Koeficient materiál +10% k čisté výměře: 0,10
	
	17,39600
	
	
	
	



	108
	998781101R00
	Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 6 m
	t
	4,40293
	650,00
	2 861,90
	800-771
	RTS 21/ I

	Díl: 783	Nátěry	3 427,41

	109
	783220010RAB
	Nátěry kovových doplňkových konstrukcí syntetické základní a dvojnásobný krycí
	m2
	18,03900
	190,00
	3 427,41
	AP-PSV
	RTS 21/ I

	Rozvinutá plocha: :
	

	zárubeň ocelová S200 900/1970/200 : 1,00*(0,90+2*2,00)*(0,20+0,10)
	1,47000

	zárubeň ocelová ZH 110/1970/800 : 1,00*(0,80+2*2,00)*(0,110+0,10)
	1,00800

	zárubeň ocelová ZH 110/1970/900 : 1,00*(0,90+2*2,00)*(0,110+0,10)
	1,02900

	zárubeň ocelová ZH 110/1970/900 EW 30 : 13,00*(0,90+2*2,00)*(0,110+0,10)
	13,37700

	zárubeň ocelová ZH 110/1970/1500 EW 30 : 1,00*(1,50+2*2,00)*(0,110+0,10)
	1,15500



	Díl: 784	Malby	130 266,97

	110
	784402801R00
	Odstranění maleb oškrabáním, v místnostech do 3,8 m
	m2
	1 462,89760
	22,00
	32 183,75
	800-784
	RTS 21/ I


N-B01 PŮDORYS 2.NP nový stav :
viz. legenda: oškrábání malby 100%, výměra dtto. jako odstraňování štukové vrstvy :

	S:
	02521011	TUL Koleje Vesec- změna využití SOŠ

	O:
	D1.1.	DPS

	R:
	1.03	Rekonstrukce 2.NP


111
784450010RA0
Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá
m2
1 634,72040
60,00
98 083,22
AP-PSV
RTS 21/ I


	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 53 : 548,97000
	
	548,97000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 913,92760
	
	913,92760
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Kompletní provedení vč. přípravy podkladu (sádrování, pačokování, penetrace).
	
	
	
	
	
	

	
	
	nové SDK konstrukce :
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 22,55040*2
	
	45,10080
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 10,09200*2
	
	20,18400
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 8 : 30,97200*2
	
	61,94400
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 16 : 18,79200
	
	18,79200
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	146,02080
	
	
	
	

	
	
	Stávající opravené vnitřní omítky :
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 548,97000
	
	548,97000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 913,92760
	
	913,92760
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	1 462,89760
	
	
	
	

	
	
	Nové omítky :
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 38,07000
	
	38,07000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 37,60000
	
	37,60000
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 124,09200
	
	124,09200
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	199,76200
	
	
	
	

	
	
	Odpočet plochy keramických obkladů (mtž na stávající i nové konstrukce) :
	
	
	
	
	
	

	
	
	Odkaz na mn. položky pořadí 105 : 173,96000*-1
	
	-173,96000
	
	
	
	

	
	
	Mezisoučet
	
	-173,96000
	
	
	
	



	Díl: 799	Ostatní	76 250,00

	112
	799909001
	Označení a symboly, kompletní provedení
	soub
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00
	
	Vlastní



	S:
	02521011	TUL Koleje Vesec- změna využití SOŠ

	O:
	D1.1.	DPS

	R:
	1.03	Rekonstrukce 2.NP



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost


Vyhrazené prostory a zařízení uvedené v § 7 (záchodové kabiny) a §8 (prostory pro shromažďování) vyhlášky č. 398/2009Sb. musí být označeny  příslušným symbolem podle přílohy č. 4 k této vyhlášce a na viditelném místě musí být umístěna orientační tabule s označením o přístupu k nim. Pokud je u změn dokončených staveb užíván zvláštní bezbariérový vstup, musí být na vhodném místě umístěna informace včetně symbolu o jeho umístění a  přístupové trase k němu. Dále každé hygienické zařízení a šatna, které jsou určeny pro užívání veřejností, musí být hmatově označena v souladu s požadavkem uvedeným v bodě 5.2.přílohy č. 3 k této vyhlášce (citace: Dveře musí mít na vnější straně ve výši 200 mm nad klikou umístěn štítek s   hmatným orientačním znakem a s příslušným nápisem v Braillově písmu jako je text "WC ženy", "sprchy muži" nebo "šatny ženy". Braillovo písmo musí mít parametry standardní sazby.).

	113
	799909002
	Kompletační prvky, dodávka a montáž
	soub
	1,00000
	66 250,00
	66 250,00
	
	Vlastní


KP1, KP2, KP3, KP4, KP5, KP6
N-B09 KOMPLETAČNÍ PRVKY - nový stav : 1	1,00000
	Díl: M21	Elektromontáže	1 678 799,52

	114
	210909001RAX
	Silnoproud - dle oceněné přílohy
	soub
	1,00000
	1 277 818,52
	1 277 818,52
	
	Vlastní

	115
	210909002RAX
	Slaboproud - dle oceněné přílohy
	soub
	1,00000
	400 981,00
	400 981,00
	
	Vlastní

	Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	221 636,39

	116
	979012112R00
	Svislá doprava suti a vybouraných hmot svislá doprava suti na výšku do 3,5 m,
	t
	100,28796
	350,00
	35 100,79
	821-1
	RTS 21/ I


s popřípadným nutným naložením do dopravního zařízení, s vyprázdněním dopravního zařízení na hromadu nebo do dopravního prostředku, vč. příplatku za každých dalších i započatých 3,5 m výšky nad 3,5 m,
	117
	979081111R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km
	t
	100,28796
	230,00
	23 066,23
	801-3
	RTS 21/ I


Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.
	118
	979081121R00
	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km
	t
	1 404,03138
	15,00
	21 060,47
	801-3
	RTS 21/ I

	119
	979082111R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m
	t
	100,28796
	220,00
	22 063,35
	801-3
	RTS 21/ I

	120
	979082121R00
	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m
	t
	1 002,87956
	30,00
	30 086,39
	801-3
	RTS 21/ I

	121
	979990101R00
	Poplatek za skládku směsi betonu a cihel do 30x30 cm, skupina 17 01 01 a 17 01 02 z Katalogu
odpadů
	t
	100,28796
	900,00
	90 259,16
	801-3
	RTS 21/ I

	Díl: VN	Vedlejší náklady	130 000,00

	122
	005121 R
	Zařízení staveniště
	Soubor
	1,00000
	130 000,00
	130 000,00
	
	RTS 21/ I


Veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště.Díl: ON	Ostatní náklady	25 000,00


	S:
	02521011	TUL Koleje Vesec- změna využití SOŠ

	O:
	D1.1.	DPS

	R:
	1.03	Rekonstrukce 2.NP



	

P.č.
	

Číslo položky
	

Název položky
	

MJ
	

Množství
	

Cena / MJ
	

Celkem
	

Ceník
	Cen.
soustava / platnost

	123
	004111020R
	Vypracování projektové dokumentace
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00
	
	RTS 21/ I


Dílenská dokumentace zhotovitele.
	124
	005211010R
	Předání a převzetí staveniště
	Soubor
	1,00000
	5 000,00
	5 000,00
	
	RTS 21/ I


Náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště.
	125
	00524 R
	Předání a převzetí díla
	Soubor
	1,00000
	10 000,00
	10 000,00
	
	RTS 21/ I


Náklady zhotovitele, které vzniknou v souvislosti s povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.
Celkem	5 805 517,27


	Pořadí Číslo
	Název
	MJ
	Množství
	Cena/MJ
	Cena celkem

	59 720909001RAX
	ZTI - dle oceněné přílohy
	soub
	1,00
	253 701,08
	253 701,08

	64 728909001RAX
	VZT - dle oceněné přílohy
	soub
	1,00
	58 510,00
	58 510,00

	65 730909001RAX
	Vytápění - dle oceněné přílohy
	soub
	1,00
	339 044,00
	339 044,00

	114 210909001RAX
	Silnoproud - dle oceněné přílohy
	soub
	1,00
	1 277 818,52
	1 277 818,52

	115 210909002RAX
	Slaboproud - dle oceněné přílohy
	soub
	1,00
	400 981,00
	400 981,00

	
	Celkem bez DPH
	
	
	
	2 330 054,60
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Místo:	Datum:
Zadavatel:	Projektant:
Zhotovitel:	Zpracovatel:Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]





Náklady z rozpočtů


15. 6. 2021
Ing. Michal Vodňanský





253 701,08	306 978,31


2119-50	Koleje TUL v Liberci-Vesci, změna využití  na SOŠ	253 701,08	306 978,31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Koleje TUL v Liberci-Vesci, změna využití na SOŠ

KSO:	CC-CZ:
Místo:	Datum:	15. 6. 2021

Zadavatel:	IČ:
DIČ:

Zhotovitel:	IČ:
DIČ:

Projektant:	IČ:
Ing. Michal Vodňanský	DIČ:

Zpracovatel:	IČ:
DIČ:

Poznámka:


Cena bez DPH	253 701,08
Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	253 701,08	21,00%	53 277,23
snížená	0,00	15,00%	0,00Cena s DPH
v	CZK
306 978,31
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	Kód dílu - Popis


Náklady ze soupisu prací
	Cena celkem [CZK]


253 701,08

	PSV - Práce a dodávky PSV
	253 701,08

	721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	33 234,60

	722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod
	73 646,65

	725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty
	135 019,83

	727 - Zdravotechnika - požární ochrana
	11 800,00


REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:
Koleje TUL v Liberci-Vesci, změna využití na SOŠ
Místo:
Datum:
15. 6. 2021
Zadavatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Ing. Michal Vodňanský
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PČ  Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem	253 701,08

	D	PSV
	Práce a dodávky PSV
	253 701,08

	D	721
	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace
	33 234,60

	1
	K
	721140802
	Demontáž potrubí litinové do DN 100
	m
	24,000
	94,00
	2 256,00

	2
	K
	721140905
	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100
	kus
	1,000
	985,00
	985,00

	3
	K
	721140913
	Potrubí litinové propojení potrubí DN 75
	kus
	3,000
	596,00
	1 788,00

	4
	K
	721140915
	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100
	kus
	2,000
	798,00
	1 596,00

	5
	K
	721140916
	Potrubí litinové propojení potrubí DN 125
	kus
	1,000
	939,00
	939,00

	6
	K
	721171803
	Demontáž potrubí z PVC do D 75
	m
	20,000
	50,00
	1 000,00

	7
	K
	721174024
	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 75
	m
	19,000
	263,00
	4 997,00

	8
	K
	721174025
	Potrubí kanalizační z PP odpadní DN 110
	m
	28,000
	450,00
	12 600,00

	9
	K
	721174042
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 40
	m
	9,000
	204,00
	1 836,00

	10
	K
	721174043
	Potrubí kanalizační z PP připojovací DN 50
	m
	12,000
	215,00
	2 580,00

	11
	K
	721194104
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40
	kus
	12,000
	72,00
	864,00

	12
	K
	721194105
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50
	kus
	4,000
	77,00
	308,00

	13
	K
	721194109
	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 110
	kus
	5,000
	116,00
	580,00

	14
	K
	721220891
	Demontáž vpustí podlahových do DN 70
	kus
	4,000
	94,00
	376,00

	15
	K
	721226512
	Zápachová uzávěrka podomítková pro pračku a myčku DN
50
	kus
	1,000
	358,00
	358,00

	16
	K
	998721101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do
6 m
	t
	0,104
	1 650,00
	171,60


D	722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	73 646,65
	17
	K
	722130801
	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 25
	m
	40,000
	39,00
	1 560,00

	18
	K
	722130802
	Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 40
	m
	12,000
	50,00
	600,00

	19
	K
	722131912
	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí
DN 20
	soubor
	2,000
	587,00
	1 174,00

	20
	K
	722131913
	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí
DN 25
	soubor
	1,000
	677,00
	677,00

	21
	K
	722131932
	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 20
	kus
	3,000
	587,00
	1 761,00

	22
	K
	722131934
	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 32
	kus
	1,000
	765,00
	765,00

	23
	K
	722131936
	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 50
	kus
	1,000
	1 353,00
	1 353,00

	24
	K
	722174001
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D
16x2,2 mm
	m
	14,000
	237,00
	3 318,00

	25
	K
	722174002
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D
20x2,8 mm
	m
	54,000
	270,00
	14 580,00

	26
	K
	722174003
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D
25x3,5 mm
	m
	27,000
	325,00
	8 775,00

	27
	K
	722174004
	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfúze PN 16 D
32x4,4 mm
	m
	14,000
	424,00
	5 936,00

	
28
	
K
	
722181211
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 22 mm
	
m
	
31,000
	
35,00
	
1 085,00

	
29
	
K
	
722181212
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 6 mm DN do 32 mm
	
m
	
10,000
	
43,00
	
430,00

	
30
	
K
	
722181221
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 22 mm
	
m
	
25,000
	
40,00
	
1 000,00

	
31
	
K
	
722181222
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 9 mm DN do 45 mm
	
m
	
21,000
	
50,00
	
1 050,00

	
32
	
K
	
722181231
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 22 mm
	
m
	
10,000
	
57,00
	
570,00

	
33
	
K
	
722181232
	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubicemi z PE tl do 13 mm DN do 45 mm
	
m
	
6,000
	
65,00
	
390,00


SOUPIS PRACÍ
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Zadavatel:
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Zpracovatel:
Ing. Michal Vodňanský
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	PČ Typ
	Kód
	Popis
	MJ
	Množství
	J.cena [CZK]
	Cena celkem [CZK]

	34
	K
	722190401
	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25
	kus
	37,000
	127,00
	4 699,00

	35
	K
	722220111
	Nástěnka pro výtokový ventil G 1/2" s jedním závitem
	kus
	36,000
	149,00
	5 364,00

	36
	K
	722231072
	Ventil zpětný mosazný G 1/2" PN 10 do 110°C se dvěma
závity
	kus
	1,000
	279,00
	279,00

	37
	K
	722231073
	Ventil zpětný mosazný G 3/4" PN 10 do 110°C se dvěma
závity
	kus
	1,000
	347,00
	347,00

	38
	K
	722232044
	Kohout kulový přímý G 3/4" PN 42 do 185°C vnitřní závit
	kus
	3,000
	315,00
	945,00

	39
	K
	722232299
	Ventil vyvažovací DN 15, termostatický - cirkulace
	kus
	1,000
	2 037,00
	2 037,00

	40
	K
	722250133
	Hydrantový systém s tvarově stálou hadicí D 25 x 30 m
celoplechový
	soubor
	1,000
	10 175,00
	10 175,00

	41
	K
	722290226
	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50
	m
	109,000
	17,00
	1 853,00

	42
	K
	722290234
	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80
	m
	109,000
	24,00
	2 616,00

	43
	K
	998722101
	Přesun hmot tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6
m
	t
	0,184
	1 672,00
	307,65



D	725	Zdravotechnika - zařizovací předměty	135 019,83
	44
	K
	725110811
	Demontáž klozetů splachovací s nádrží
	soubor
	5,000
	138,00
	690,00

	45
	K
	725112171
	Kombi klozet s hlubokým splachováním odpad vodorovný
	soubor
	1,000
	5 082,00
	5 082,00

	46
	K
	725112179
	Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad
vodorovný
	soubor
	4,000
	9 849,00
	39 396,00

	47
	K
	725121527
	Pisoárový záchodek automatický s integrovaným
napájecím zdrojem
	soubor
	1,000
	10 947,00
	10 947,00

	48
	K
	725122815
	Demontáž pisoárových stání s nádrží a třemi záchodky
	soubor
	1,000
	116,00
	116,00

	49
	K
	725210821
	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur
	soubor
	8,000
	116,00
	928,00

	50
	K
	725211602
	Umyvadlo keramické bílé šířky 550 mm bez krytu na sifon
připevněné na stěnu šrouby
	soubor
	1,000
	1 331,00
	1 331,00

	
51
	
K
	
725211689
	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 600 mm připevněné na stěnu šrouby, zápach.uzávěrka pod omítku
	
soubor
	
8,000
	
2 145,00
	
17 160,00

	52
	K
	725211709
	Umývátko keramické bílé stěnové 500/260 mm připevněné
na stěnu šrouby
	soubor
	1,000
	1 232,00
	1 232,00

	53
	K
	725339111
	Montáž výlevky
	soubor
	1,000
	528,00
	528,00

	54
	M
	55231308
	výlevka nerezová kombinovaná
	kus
	1,000
	20 031,00
	20 031,00

	55
	K
	725532101
	Elektrický ohřívač zásobníkový akumulační závěsný svislý
10 l / 2 kW
	soubor
	2,000
	5 731,00
	11 462,00

	56
	K
	725535221
	Ventil pojistný bezpečnostní souprava bez redukčního
ventilu s výlevkou
	soubor
	2,000
	424,00
	848,00

	57
	K
	725813111
	Ventil rohový bez připojovací trubičky nebo flexi hadičky G
1/2"
	soubor
	22,000
	204,00
	4 488,00

	58
	K
	725813112
	Ventil rohový pračkový G 3/4"
	kus
	1,000
	259,00
	259,00

	59
	K
	725820801
	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4
	soubor
	10,000
	72,00
	720,00

	60
	K
	725821325
	Baterie dřezová stojánková páková s otáčivým kulatým
ústím a délkou ramínka 220 mm
	soubor
	3,000
	1 487,00
	4 461,00

	61
	K
	725822611
	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti
	soubor
	2,000
	1 155,00
	2 310,00

	62
	K
	725822613
	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí
	soubor
	2,000
	1 227,00
	2 454,00

	63
	K
	725822619
	Baterie umyvadlová stojánková páková bez výpusti s
prodlouženou pákou
	soubor
	8,000
	1 155,00
	9 240,00

	64
	K
	998725201
	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech
v do 6 m
	%
	1 336,830
	1,00
	1 336,83



D	727	Zdravotechnika - požární ochrana	11 800,00
	
65
	
K
	
727111499
	Prostup vodovodního potrubí D 20 mm stropem tl 15 cm včetně dodatečné izolace požární odolnost EI 60-120
	
kus
	
4,000
	
1 500,00
	
6 000,00

	66
	K
	727121105
	Protipožární manžeta D 75 mm z jedné strany dělící
konstrukce požární odolnost EI 90
	kus
	1,000
	1 000,00
	1 000,00

	67
	K
	727121107
	Protipožární manžeta D 110 mm z jedné strany dělící
konstrukce požární odolnost EI 90
	kus
	4,000
	1 200,00
	4 800,00
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	OCENĚNÝ VÝKAZ	VÝMĚR - ROZPOČET - DPS - BLOK	"B"	2.NP
STAVBA:	ZMĚNA VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTOR OBJEKTU KOLEJÍ I TUL V LIBERCI VESCI NA SOŠ
OBJEKT:	TU Liberec - Vesec
ČÁST:	D.1.4.4 - VZDUCHOTECHNIKA

	P.Č.
	Kód položky
	Zkrácený popis
	Množství
	MJ
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Technický ( doplňkový) popis položky

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8



(bez DPH)


Poznámka:   V případě, že zadávací dokumentace obsahuje požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku, patenty na vynálezy, užitné vzory, ochranné známky nebo58 510 Kč
PRÁCE A DODÁVKY OBJEKTU CELKEM

označení původu, umožňuje zadavatel použití jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, která musí plně splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.



1 HYGIENICKÁ ZAŘÍZENÍ 2.NP-BLOK "B"	45 135 Kč
	1
	1.1
	Radiální odsávací ventilátor např. SILENT ECO A 100 IP55- VYŠŠÍ OTÁČKY; vč. zpětné klapky ve výtlaku, časového doběhu, montážních konzol ; (ElektrodesignVentilátory spol. s r.o.) - nebo výrobek srovnatelného standardu
	1,00
	ks
	8 060,00 Kč
	8 060 Kč
	Qv=90-150m3/h, pex=100Pa, NÁSTĚNNÝ ventilátor, min. IP X5

	2
	-
	Montáž
	1,00
	ks
	550,00 Kč
	550 Kč
	

	3
	1.2
	Radiální odsávací ventilátor např. SILENT ECO A 60 IP55; vč. zpětné klapky ve výtlaku, časového doběhu, montážních konzol ; (ElektrodesignVentilátory spol. s r.o.) - nebo výrobek srovnatelného standardu
	2,00
	ks
	8 060,00 Kč
	16 120 Kč
	Qv=950-60m3/h, pex=100Pa, NÁSTĚNNÝ ventilátor, min. IP X5




Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám.
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	P.Č.
	Kód položky
	Zkrácený popis
	Množství
	MJ
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Technický ( doplňkový) popis položky

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	4
	-
	Montáž
	2,00
	ks
	550,00 Kč
	1 100 Kč
	

	5
	1.3
	Protidešťová žaluzie PZ-AL 160x160 s ochr.sítem a rámem + RAL
....dle architekta projektu
	1,00
	ks
	732,00 Kč
	732 Kč
	s ochranným sítem a upevňovacím rámem, materiál: hliníkové profily
+ RAL, průtočná plocha cca 0,018m2

	6
	-
	Montáž
	1,00
	ks
	165,00 Kč
	165 Kč
	

	7
	-
	Čtyřhranné vzduchotechnické potrubí sk.I - VODOTĚSNÉ,
materiál ocel. pozink. plech /VÝFUK/
	1,00
	m2
	1 353,00 Kč
	1 353 Kč
	spojované R spoji a těsněné letováním, nebo tmelením, vč.
spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s pružným uložením

	8
	-
	Montáž
	1,00
	m2
	338,00 Kč
	338 Kč
	

	9
	-
	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel.
pozink. plech, prům.: 100 mm
	5,00
	m
	1 074,00 Kč
	5 370 Kč
	vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s
pružným uložením

	10
	-
	Montáž
	5,00
	m
	171,00 Kč
	855 Kč
	

	11
	-
	Kruhové vzt. potrubí pevné - SPIRO-VODOTĚSNÉ , materiál ocel.
pozink. plech, prům.: 125 mm
	5,00
	m
	904,00 Kč
	4 520 Kč
	vč. spojovacího a montážního materiálu a materiálu na závěsy s
pružným uložením

	12
	-
	Montáž
	5,00
	m
	193,00 Kč
	965 Kč
	

	13
	-
	Tepelná izolace vzt. potrubí z min. vlny tl. 40mm,
/ izolace vzt. potrubí /
	5,00
	m2
	561,00 Kč
	2 805 Kč
	povrch hliniková folie, upevněná na trny, spoje přelepeny Al.páskou

	14
	-
	Montáž
	5,00
	m2
	187,00 Kč
	935 Kč
	

	15
	-
	Tabule pozinkovaného plechu (2x1m) tl.=1mm pro opravy
	1,00
	ks
	1 267,00 Kč
	1 267 Kč
	





2 DOPLŇKOVÝ MATERIÁL	1 300 Kč
	1
	-
	Dveřní mřížky - kovové, cca 475x86mm
	2,00
	ks
	550,00 Kč
	1 100 Kč
	ventilační mřížka do dveřního křídla

	2
	-
	Montáž
	2,00
	ks
	100,00 Kč
	200 Kč
	






3 Pomocné, přípravné a závěrečné vzduchotechnické práce	12 075 Kč
	1
	3.1
	Náklady na dopravu VZT zařízení
	1,00
	ks
	4 633,00 Kč
	4 633 Kč
	Doprava vzt komponent, elementů, jednotek, ventilátorů, vzt. potrubí
atd. na místo stavby

	2
	3.2
	Pomocné konstrukce, lešení
	1,00
	ks
	3 097,00 Kč
	3 097 Kč
	Pro práci ve výšce podlaží do 3,5m , dále práce na fasádě objektu

	3
	3.3
	Zednické výpomoci
	1,00
	ks
	495,00 Kč
	495 Kč
	Spolupráce na prostupech v počtu do 3 ks

	4
	3.4
	Komplexní vyzkoušení
	1,00
	ks
	605,00 Kč
	605 Kč
	Zkoušky vzt. zařízení v délce trvání 1N hod.

	5
	3.5
	Zaregulování VZT
	1,00
	ks
	495,00 Kč
	495 Kč
	Zaregulování průtoku vzduchu na koncových elementech v počtu do
3 ks

	8
	3.6
	Vypracování dokumentace skutečného provedení
	1,00
	ks
	2 750,00 Kč
	2 750 Kč
	(2x tištěná paré, 1x nosič s PDF)




Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám.
49

	P.Č.
	Kód položky
	Zkrácený popis
	Množství
	MJ
	Cena jednotková
	Cena celkem
	Technický ( doplňkový) popis položky

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8




Poznámka: za naprogramování výpočtů jednotlivých buněk a celých sestav odpovídá každý uchazeč sám.
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	VÝKAZ VÝMĚR - ORIENTAČNĚ OCENĚNÝ
STAVBA: ZMĚNA VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH PROSTOR OBJEKTU KOLEJÍ I TUL V LIBERCI VESCI NA SOŠ
OBJEDNATEL: Technická univerzita v Liberci, Studentská 1402/ 2, Liberec I - Staré Město, Liberec
ČÁST: D.1.4.2 - VYTÁPĚNÍ

	
P.č.
	Kód
položky
	
Zkrácený popis
	
MJ
	
Množství
	
Cena jednotková
	
Cena dodávka
	
Cena montáž
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Upozornění: Jsou-li v dokumentaci, ve výkazu výměr nebo ve standardech, uvedeny odkazy na
	
	

	
	obchodní firmy, názvy, nebo specifická označení výrobku, zboží či služeb, která platí pro určitou
	
	

	
	osobu apod., jedná se pouze o příkladný popis řemeslného zpracování, vizuálního, kvalitativníh
	
	

	
	a technologického standardu, jsou takové odkazy pouze informativní, a zhotoviteli umožňu
	
	

	
	v souladu se zákonem č. 55/ 2012 Sb., resp. č. 134/ 2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů
	
	

	
	použít i jiných, kvalitativně kvalitativně a technicky srovnatelných, popřípadě kvalitnějších řešen
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.00
	
	Armatury
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.01
	
	Radiátorový termostatický ventil přímý DN 15
	
	
	
	
	
	

	
	
	s přednastavitelnou regulací
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	ks
	21,00
	378,00 Kč
	7 938,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	21,00
	94,00 Kč
	
	1 974,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.02
	
	Regulační radiátorové šroubení přímé DN 15
	
	
	
	
	
	

	
	
	uzavíratelné, s vypouštěním
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	ks
	21,00
	259,00 Kč
	5 439,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	21,00
	94,00 Kč
	
	1 974,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.03
	
	Radiátorová armatura HM rohová DN 15
	
	
	
	
	
	

	
	
	pro spodní STŘEDOVÉ připojení těles
	
	
	
	
	
	

	
	
	včetně termostatické hlavice
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	kpl
	3,00
	1 252,00 Kč
	3 756,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	3,00
	94,00 Kč
	
	282,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.04
	
	Termostatická hlavice s vestavěným čidlem
	
	
	
	
	
	

	
	
	a pojistkou proti zcizení
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	ks
	21,00
	358,00 Kč
	7 518,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	21,00
	50,00 Kč
	
	1 050,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1.00
	
	Armatury celkem
	
	
	
	24 651,00 Kč
	5 280,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


Vytápění
TU Liberec - Vesec - blok "B" 2.N.P.
Popis prací a dodávek


Radek Hořejší
tel.: +420 777 191 226
stránka č.59



	
P.č.
	Kód
položky
	
Zkrácený popis
	
MJ
	
Množství
	
Cena jednotková
	
Cena dodávka
	
Cena montáž
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	
P.č.
	Kód
položky
	
Zkrácený popis
	
MJ
	
Množství
	
Cena jednotková
	
Cena dodávka
	
Cena montáž
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.00
	
	Otopná tělesa, konvektory
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ocelové deskové těleso
	
	
	
	
	
	

	
	
	v provedení KLASIK s bočním připojením
	
	
	
	
	
	

	
	
	(s výkonovými a kvalitativními parametry
	
	
	
	
	
	

	
	
	referenčního výrobku RADIK, případně
	
	
	
	
	
	

	
	
	obdobný standard se srovnatelnými parametry)
	
	
	
	
	
	

	2.01
	
	20klasik/ 600/ 1800
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	ks
	3,00
	6 879,00 Kč
	20 637,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	3,00
	880,00 Kč
	
	2 640,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.02
	
	20klasik/ 600/ 2000
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	ks
	8,00
	7 540,00 Kč
	60 320,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	8,00
	880,00 Kč
	
	7 040,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.03
	
	21klasik/ 600/ 1600
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	ks
	1,00
	6 737,00 Kč
	6 737,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	1,00
	880,00 Kč
	
	880,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.04
	
	21klasik/ 600/ 1800
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	ks
	5,00
	6 989,00 Kč
	34 945,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	5,00
	880,00 Kč
	
	4 400,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.05
	
	21klasik/ 600/ 2000
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	ks
	2,00
	7 832,00 Kč
	15 664,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	2,00
	880,00 Kč
	
	1 760,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.06
	
	22klasik/ 600/ 1800
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	ks
	1,00
	8 197,00 Kč
	8 197,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	1,00
	880,00 Kč
	
	880,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.07
	
	33klasik/ 600/ 1600
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	ks
	1,00
	11 275,00 Kč
	11 275,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	1,00
	990,00 Kč
	
	990,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ocelové lamelové těleso
	
	
	
	
	
	

	
	
	v provedení VERTICAL - M - lamely svisle,
	
	
	
	
	
	

	
	
	středové spodní připojení
	
	
	
	
	
	

	
	
	(s výkonovými a kvalitativními parametry
	
	
	
	
	
	

	
	
	referenčního výrobku KORATHERM případně
	
	
	
	
	
	





	
P.č.
	Kód
položky
	
Zkrácený popis
	
MJ
	
Množství
	
Cena jednotková
	
Cena dodávka
	
Cena montáž
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	obdobný standard se srovnatelnými parametry)
	
	
	
	
	
	

	2.08
	
	K11VM 05/ 2000/ 366
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	ks
	1,00
	9 404,00 Kč
	9 404,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	1,00
	880,00 Kč
	
	880,0 Kč
	





	
P.č.
	Kód
položky
	
Zkrácený popis
	
MJ
	
Množství
	
Cena jednotková
	
Cena dodávka
	
Cena montáž
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.09
	
	K20VM 08/ 2000/ 588
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	ks
	1,00
	16 587,00 Kč
	16 587,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	1,00
	880,00 Kč
	
	880,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.10
	
	K20VM 09/ 2000/ 662
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	ks
	1,00
	17 749,00 Kč
	17 749,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	1,00
	880,00 Kč
	
	880,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Ocelové přímotopné trubkové koupelnové těleso
	
	
	
	
	
	

	
	
	s elektrickou topnou patronou
	
	
	
	
	
	

	
	
	(s výkonovými a kvalitativními parametry
	
	
	
	
	
	

	
	
	referenčního výrobku KORALUX LINEAR - E, případně
	
	
	
	
	
	

	
	
	obdobný standard se srovnatelnými parametry)
	
	
	
	
	
	

	2.11
	
	KLCE 0700. 450 - 200 W
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	ks
	1,00
	4 383,00 Kč
	4 383,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	1,00
	880,00 Kč
	
	880,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.12
	
	KLCE 0900. 600 - 500 W
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	ks
	1,00
	4 675,00 Kč
	4 675,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	1,00
	880,00 Kč
	
	880,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.00
	
	Otopná tělesa celkem
	
	
	
	210 573,00 Kč
	22 990,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.00
	
	Rozvodné potrubí
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	ocelové potrubí z trubek běžných,
	
	
	
	
	
	

	
	
	ocelových, bezešvých, včetně přivařovacích tvarovek
	
	
	
	
	
	

	
	
	pro odbočky, přechodky, změny dimenze potrubí,
	
	
	
	
	
	

	
	
	kolena, nátrubky, a pod.,
	
	
	
	
	
	

	
	
	včetně dvojitého základního syntetického nátěru
	
	
	
	
	
	

	
	
	a povrchového emailu
	
	
	
	
	
	

	3.01
	
	trubka Fe DN 15
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	bm
	70,00
	237,00 Kč
	16 590,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	70,00
	137,00 Kč
	
	9 590,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.00
	
	Rozvodné potrubí celkem
	
	
	
	16 590,00 Kč
	9 590,00 Kč
	





	
P.č.
	Kód
položky
	
Zkrácený popis
	
MJ
	
Množství
	
Cena jednotková
	
Cena dodávka
	
Cena montáž
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	
P.č.
	Kód
položky
	
Zkrácený popis
	
MJ
	
Množství
	
Cena jednotková
	
Cena dodávka
	
Cena montáž
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.00
	
	Izolace tepelné
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Izolace tepelná pro vytápění
	
	
	
	
	
	

	
	
	s tloušťkou stěny dle dimenze potrubí
	
	
	
	
	
	

	4.01
	
	trubka Fe DN 15
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	bm
	10,00
	35,00 Kč
	350,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	10,00
	33,00 Kč
	
	330,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4.00
	
	Izolace celkem
	
	
	
	350,00 Kč
	330,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.00
	
	Doplňkové konstrukce
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.01
	
	Ocelový profil 50 x 50 x 5, tyčovina, kotvící materiál
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	kg
	10,00
	127,00 Kč
	1 270,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	10,00
	94,00 Kč
	
	940,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.02
	
	ocelová tyč závitová, metrický závit, včetně matic,
	
	
	
	
	
	

	
	
	podložek, objímek apod.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	bm
	10,00
	28,00 Kč
	280,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	10,00
	39,00 Kč
	
	390,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.03
	
	požární ucpávkový tmel/ pěna, eventuálně požární
	
	
	
	
	
	

	
	
	manžety - přesná specifikace dle stavby
	
	
	
	
	
	

	
	
	a požární projektové dokumentace
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	kg
	2,00
	1 200,00 Kč
	2 400,0 Kč
	
	

	
	
	Montáž
	
	2,00
	350,00 Kč
	
	700,0 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6.00
	
	Doplňkové konstrukce celkem
	
	
	
	3 950,00 Kč
	2 030,00 Kč
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.00
	
	Přípravné a pomocné práce
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.01
	
	Náklady demontáž stávajícího zařízení
	
	
	
	
	
	

	
	
	přesun hmot, likvidace materiálu a pod., odhad
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	h
	17,00
	330,00 Kč
	5 610,0 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.02
	
	Náklady na dopravu zařízení a materiálu
	
	
	
	
	
	

	
	
	a přesun hmot a pod., odhad
	kpl
	1,00
	1 650,00 Kč
	1 650,0 Kč
	
	





	
P.č.
	Kód
položky
	
Zkrácený popis
	
MJ
	
Množství
	
Cena jednotková
	
Cena dodávka
	
Cena montáž
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	





	
P.č.
	Kód
položky
	
Zkrácený popis
	
MJ
	
Množství
	
Cena jednotková
	
Cena dodávka
	
Cena montáž
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.03
	
	Proplach a napuštění topného systému,
	
	
	
	
	
	

	
	
	Topná a tlaková zkouška, vyregulování systému,
	
	
	
	
	
	

	
	
	zaškolení obsluhy, vypracování provozních řádů,
	
	
	
	
	
	

	
	
	revize, popisné tabulky apod.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	h
	72,00
	275,00 Kč
	19 800,0 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.04
	
	Přípravné a pomocné zednické práce včetně jádrového
	
	
	
	
	
	

	
	
	vrtání diamantovými korunkami,
	
	
	
	
	
	

	
	
	bourání, či finálního začištění
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	kpt
	1,00
	8 800,00 Kč
	8 800,0 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.05
	
	Blíže nespecifikovatelné položky,
	
	
	
	
	
	

	
	
	přípravné práce, napojení, výměny a pod
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	kpt
	1,00
	5 500,00 Kč
	5 500,0 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.06
	
	Projektové práce - dokumentace skutečného provedení
	
	
	
	
	
	

	
	
	konzultace, autorské dozory apod.
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	kpt
	1,00
	1 000,00 Kč
	1 000,0 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7.07
	
	Hodinová mzda pro nepředvídané práce, stavbou
	
	
	
	
	
	

	
	
	způsobené změny, které nemohou být v jednotkových
	
	
	
	
	
	

	
	
	cenách vyúčtovány. Práce budou uznány jen tehdy,
	
	
	
	
	
	

	
	
	budou-li prokázány dokladem
	
	
	
	
	
	

	
	
	Dodávka
	kč/h
	1,00
	350,00 Kč
	350,0 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vytápění celkem dodávka
	
	
	
	256 114,00 Kč
	
	

	
	
	Vytápění celkem montáž
	
	
	
	
	40 220,00 Kč
	

	
	
	Vytápění celkem - přípravné a pomocné práce
	
	
	
	42 710,00 Kč
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	Vytápění celkem dodávka + montáž
	
	
	
	
	339 044,00 Kč
	



	
	Akce:
	Změna využití stávajících prostor objektu kolejí I TUL v Liberci Vesci na SOŠ

	
	Datum:
	06. 2021

	D.1.4.3 ELEKTROINSTALACE
	
	

	Kontrolní rozpočet
	
	

	Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci
	
	523525,31

	Montáž svítidel
	
	47324,31

	Elektroinstalace - materiál
	
	258755,00

	Elektroinstalace - montáže
	
	336050,00

	Rozvaděč R01
	
	92878,00

	Úprava rozvodů ERO - materiál
	
	5747,40

	Úprava rozvodů ERO - montáže
	
	13538,50

	Celkem bez DPH
	
	1277818,52




Položkový výpis - materiál a montáže

Svítidla včetně zdrojů, poplatku za recyklaci a montáže

	index svítidla
	
popis a vyobrazení svítidla
	
m.j.
	
množství
	
cena za m.j.
	
celková cena
	cena za montáž
	celková cena za montáž





Přisazené svítidlo, Těleso: bílá polykarbonát. Difuzor: opálový polykarbonát. Elektrická Třída ochrany II, krytí IP65. Rozměry: Ø307 x 58 mm, Příkon svítidla: 16,3 W, Světelný tok: 1950 lm. Např. typ THORN KATONA KAT SQ 2000-840 HF, 96629370
A

[image: ]
Svítidlo přisazené. Třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: ocel v barvě bílá. Koncové kryty: zaoblený polykarbonát v barvě bílá, Difuzor: lisovaný čirý prizmatický polykarbonát. Rozměry: 1520 x 217 x 90 mm. Příkon svítidla: 37 W. Světelný tok: 4200 lm. Např. typ THORN COLLEGE LED4200-840 HF, 96628932
[image: ]B

ks	20








ks	9





54360,00








48429,00275,00
275,00
275,00
275,00






5500,00








2475,00






Svítidlo přisazené. Třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: ocel v barvě bílá. Koncové kryty: zaoblený polykarbonát v barvě bílá, Difuzor: lisovaný čirý prizmatický polykarbonát. Rozměry: 1520 x 217 x 90 mm. Příkon svítidla: 37 W. Světelný tok: 4650 lm. Např. typ  THORN COLLEGE LED4650-840 HF, 96628918
[image: ]C	ks	42
Svítidlo přisazené. Elektrická Třída ochrany I, IP44. Těleso: přípravný nátěr bílá ocel. Koncové kryty: bílá plast. Difuzor: matný akrylát. Rozměry: 1216 x 166 x 64 mm Příkon svítidla: 35,3 W Světelný tok: 4250 lm Např. typ THORN PRISMA LED4400-840
[image: ]D	HF FR, 96630825	ks	12






240324,00








57048,002718,00
5381,00
5722,00
4754,00







11550,00








3300,00

Svítidlo přisazené. Třída ochrany I, krytí IP44. Těleso: ocel v barvě bílá. Koncové kryty: zaoblený polykarbonát v barvě bílá, Difuzor: lisovaný čirý prizmatický polykarbonát. Rozměry: 1520 x 217 x 90 mm. Příkon svítidla: 64 W. Světelný tok: 6500 lm. Např. typ THORN COLLEGE LED6500-840 HF, 966288771655,00
220,00
ks	10








ks	1







ks	4








ks	6








ks	5




5622,00








4241,00







3478,00








1195,00








1519,00




56220,00








4241,00







13912,00








7170,00








7595,00




275,00








275,00







275,00








220,00








242,00




2750,00








275,00







1100,00








1320,00








1210,00



ks



8



1760,00



14080,00



242,00



1936,00



ks



1



1588,00



1588,00



220,00



220,00


[image: ]E




Svítidlo přisazené. Elektrická Třída ochrany I, IP44. Těleso: přípravný nátěr bílá ocel. Koncové kryty: bílá plast. Difuzor: matný akrylát. Rozměry: 616 x 166 x 64 mm. Příkon svítidla: 27 W Světelný tok: 3100 lm. Např. typ THORN PRISMA LED3000-840
[image: ]F	HF FR, 96630827



Svítidlo přisazené do prostorů CHÚC. Elektrická Třída ochrany I, IP20. Tělo: extrudovaný hliník, ocel, Difuzor: PS, UGR: PET. Rozměry: 1200 x 306 x 47 mm. Příkon svítidla: 32W Světelný tok: 4000 lm. Např. typ THORNeco ROXY D 4000 840 FLEX,G

[image: ]96634867



[image: ]Plastové LED svítidlo s krytím IP 65 určené pro nouzové s autotestem při výpadku NN přisazené, s  difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. 141lm, 5,8W/230V. Např. typ TM ONTEC S M1 301 M AT
N1




Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 20. Svítidlo s autotestem. S optikou pro osvětlení únikové cesty. 1,2W,
[image: ]N2 289lm, Např. typ TM ONTEC R C1 60 NM AT


Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na strop z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 20. Svítidlo s autotestem. S optikou pro plošné osvětlení. 1,2W,
[image: ]N3 333lm, Např. typ TM ONTEC R M1 60 NMAT



Plastové LED svítidlo určené pro nouzové a orientační osvětlení s umístěním na stěnu z čirého polykarbonátu a krytím svítidla IP 65. Svítidlo s autotestem. S asymetrickou optikou. 6,5W, 204lm, Např.
[image: ]N4 typ TM ONTEC S W1 302 M AT COLD





[image: ]Plastové LED svítidlo s krytím IP 20, určené pro nouzové s autotestem při výpadku NN přisazené, s  difuzorem z opalizovaného polykarbonátu. Svítidlo s piktogramem se směrem úniku. Pozorovací vzdálenost 25m. 1,5W/230V. Např. typ TM ONTEC G E1B 301 AT
N5	ks	2






3310,00






440,00





1	Celkem mezisoučet	508277,00	32076,003,00
3,00


2 Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)	%
3 Přesun materiálu (2,5% z celkové ceny materiálu)	%

5082,77	15248,31



5082,77	15248,31

4	Celkem	523525,31	47324,31

Elektroinstalace - materiál a montáže

	
p.č.
	
popis materiál
	
m.j.
	
množství
	
cena za m.j.
	
celková cena
	cena za montáž
	celková cena za montáž





1 Přístrojová instalační krabice plastová, universální (montáž do dutých stěn i pod omítku)
Rozvodná instalační krabice plastová, samozhášivá, pr. 68 mm,
2 universální (montáž do dutých stěn i pod omítku), pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.

ks	83
ks	56

1909,00
2576,00

2075,00
4312,00

3 Krabice PK 60/30 přístrojová, plastová, samozhášivá, v provedení do zásuvkového žlabu.
Rozvodná instalační krabice plastová, 81X24,5, BÍLÁ/RAL 9003
4 pro svorkování a odbočování kabelů typu CYKY, se svorkovnicí a víčkem.

ks	88
ks	33

6688,00
2970,00

2904,00
3267,00

5 Spínač jednopólový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 1, krytí IP2023,00
46,00
76,00
90,00
25,00
77,00
33,00
99,00
ks
10
167,00
1670,00
55,00
550,00

ks

10

199,00

1990,00

68,00

680,00

ks

18

171,00

3078,00

55,00

990,00


6 Spínač sériový v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, zapojení 5, krytí IP20
7 Tlačítko zapínací jednofázové v provedení pod omítku, 10A/230V,barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20
8	Infrapasivní automatiký spínač 360 stupňů IP44

ks

12

783,00

9396,00

121,00

1452,00
9	Sporáková kombinace 25A/400V
ks
4
358,00
1432,00
132,00
528,00




10 Bezpečnostní nouzové tlačítko s červeným ovladačem o průměru 40 mm. Jeden spínací a jeden rozpínací kontakt.ks
1
457,00
457,00
132,00
132,00

ks

17

237,00

4029,00

77,00

1309,00

ks

4

1414,00

5656,00

77,00

308,00
ks
3
1453,00
4359,00
77,00
231,00
ks
3
1552,00
4656,00
110,00
330,00
ks
3
2401,00
7203,00
88,00
264,00
ks
108
165,00
17820,00
77,00
8316,00


11 Žaluziové tlačítko s aretací v provedení pod omítku, 10A/230V, barva bílá, plastové provedení, samozhášivé, krytí IP20
12 Tlačítko signální tahové, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní
13 Tlačítko prosvětlené, krytí IP20, systém signalizace pro wc imobilní
14 Napájecí zdroj pro signalizační moduly, systém signalizace pro wc imobilní
15 Akustický a světelný alarm, systém signalizace pro wc imobilní
16 Zásuvka	jednonásobná	jednofázová	s ochranným	kolíkemv provedení pod omítku, 16A/230V, barva bílá, plastové krytí IP 40
17 Popis zásuvek dle standard TUL

ks

108

5,00

24,00

2592,00
18 Kabel CXKH-R 3Cx1,5
m
55
31,00
1705,00	22,00
1210,00
19 Kabel CXKH-R 5Cx1,5
m
20
50,00
1000,00	30,00
600,00
20 Kabel CYKY 2Ax1,5
m
295
14,00
4130,00	23,00
6785,00
21 Kabel CYKY 3Ax1,5
m
70
17,00
1190,00	23,00
1610,00
22 Kabel CYKY 3Cx1,5
m
1250
17,00
21250,00	23,00
28750,00
23 Kabel CYKY 3Cx2,5
m
1085
26,00
28210,00	25,00
27125,00
24 Kabel CYKY 5Cx1,5
m
265
28,00
7420,00	26,00
6890,00
25 Kabel CYKY 5Cx2,5
m
135
42,00
5670,00	29,00
3915,00
26 Kabel JYTY 7x1
m
55
31,00
1705,00	29,00
1595,00
27 Vodič CY6 zelenožlutý
m
185
17,00
3145,00	13,00
2405,00
28 Protipožární prostup E60 ve stavební konstrukci s atestem
m2
0,1
17600,00
1760,00	6600,00
660,00













29 Ekvipotencionální svorkovnice, slouží pro hlavní pospojování, k vyrovnání nulového potenciálu.ks
1
343,00
343,00
198,00
198,00

m

108

695,00

75060,00

264,00

28512,00


30 Plastový parapetní zásuvkový žlab 140/70 dvoukomorový sestínícím profilem. Žlab včetně napojovacích a koncových prvků.
31 Roh vnitřní pro plastový parapetní zásuvkový žlab 140/70

ks

18

225,00

4050,00

88,00

1584,00
32 Roh vnější pro plastový parapetní zásuvkový žlab 140/70
ks
18
222,00
3996,00
88,00
1584,00
33 Elektroinstalační lišta 100x40
m
40
130,00
5200,00
72,00
2880,00
34 Elektroinstalační lišta 80x40
m
36
95,00
3420,00
61,00
2196,00
35 Elektroinstalační lišta 60x40
m
16
78,00
1248,00
61,00
976,00
36 Elektroinstalační lišta 20x40
m
24
31,00
744,00
48,00
1152,00



	37 Elektroinstalační lišta 20x20
	m
	150
	19,00
	2850,00
	36,00
	5400,00

	38 Bezhalogenová lišta bílá 20x20mm
	m
	30
	52,00
	1560,00
	36,00
	1080,00

	39 Svorka na spojování vodičů 2x1-2,5
	ks
	12
	4,00
	48,00
	11,00
	132,00

	40 Svorka na spojování vodičů 3x1-2,5
	ks
	48
	4,00
	192,00
	13,00
	624,00

	41 Hmoždinka HM8 + vrut
	ks
	990
	3,00
	2970,00
	7,00
	6930,00


42 Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm včetně úklidu a likvidace sutěm
340


143,00
48620,00

m

340



75,00

25500,00

ks

139



46,00

6394,00
ks	3
ks	17
ks	28
ks	5
ks	49
ks	4
ks	1
ks	1
253,00
242,00
20,00
33,00
40,00
67,00
199,00
528,00
759,00
4114,00
560,00
165,00
1960,00
268,00
199,00
528,00


43 Vyplnění a omítnutí rýhy v cihelných zdech hloubka 3cm šířka do 3cm, včetně materiálu
44 Vyvrtání otvoru do stěny, pro rozvodnou nebo přístrojovou krabicipr.68mm včetně úklidu a likvidace sutě
45 Připojení VZT
46 Připojení pohonu žaluzií

47 Ukončení drátu do 6mm2

48 Ukončení kabelu do 2x4mm2

49 Ukončení kabelu do 3x4mm2

50 Ukončení kabelu do 3x6mm2

51 Ukončení kabelu do 4x25mm2

52 Montáž rozvodnice do 50kg

53
Ohlášení stavby na TIČR a zajištění závazného stanoviska
vydání
odborného
a
ks
1
11000,00
11000,00
54 Demontáž a likvidace stávajících instalací a svítidel
ks
1


28600,00
28600,00
55 Stavební přípomoci
ks
1


9020,00
9020,00
56 Drobný pomocný materiál
ks
1
      4000,00
4000,00


57 Revize el. zařízení
ks
1


6600,00
6600,00
58 Zkouška a prohlídka rozvodných zařízení
ks
1


880,00
880,00
59 Vypracování dokumentace skutečného provedení
ks
1


5500,00
5500,00
60 Proškolení obsluhy
ks
1


550,00
550,00
61 Přesun materiálu
ks
1


19800,00
19800,00
62 Celkem



258755,00

336050,00





















Rozvaděč RB2 (10kA)
	
p.č.
	
popis materiál
	
m.j.
	
množství
	
cena za m.j.
	
celková cena
	cena za montáž
	celková cena za montáž

	
1

2
3
4

5

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
	Oceloplechová zapuštěná rozvodnice 600 x 1575 x 210 mm, včetně montážní desky s lištami a krycími panely. Světle šedá barva, krytí IP30/20.
Vypínač 3-pólový 63A na lištu Hlavní vypínač na lištu třípólový 40A Vypínací cívka 230V k hl. vypínači
Výkonný svodič přepětí s kombinací varistoru a uzavřeného plynového jiskřiště tříd B+C pro síť TN-C, maximální výbojový proud 60kA, bleskový impulsní proud 25kA.
Digitální elektroměr 3-fázový 1-tarifní,přímé měření 10-100A Jistič jednopólový B2/1
Jistič jednopólový B6/1
Jistič s proudovým chráničem B6-003/AC Jistič jednopólový B10/1
Jistič s proudovým chráničem B10-003/AC Jistič jednopólový B16/1
Jistič třípólový B16/3 Jistič třípólový B25/3
Proudový chránič 25A/4/0,03A
Impulzní relé 1 zapínací kontakt/230VAC
	
ks

ks ks ks

ks

ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks ks
	
1

1
1
1

1

4
1
2
1
1
18
32
4
6
6
2
	
9035,00
	
9035,00
	
704,00
	
704,00

	
	
	
	
	577,00
	577,00
	165,00
	165,00

	
	
	
	
	464,00
	464,00
	110,00
	110,00

	
	
	
	
	345,00
	345,00
	66,00
	66,00

	
	
	
	
	8162,00
	8162,00
	165,00
	165,00

	
	
	
	
	1365,00
	5460,00
	165,00
	660,00

	
	
	
	
	200,00
	200,00
	44,00
	44,00

	
	
	
	
	134,00
	268,00
	44,00
	88,00

	
	
	
	
	1163,00
	1163,00
	88,00
	88,00

	
	
	
	
	116,00
	116,00
	44,00
	44,00

	
	
	
	
	1095,00
	19710,00
	88,00
	1584,00

	
	
	
	
	101,00
	3232,00
	44,00
	1408,00

	
	
	
	
	430,00
	1720,00
	110,00
	440,00

	
	
	
	
	431,00
	2586,00
	110,00
	660,00

	
	
	
	
	896,00
	5376,00
	165,00
	990,00

	
	
	
	
	345,00
	690,00
	100,00
	200,00





17 Stykač modulový 20A,230V, 1Z	ks	1375,00
685,00
338,00
2550,00
1422,00
354,00
441,00
15,00
39,00
317,00
6,00
2865,00

18 Časové relé zpožděný návrat 240VAC,1P	ks	1
19 Přepínač na lištu 1-0-2 / 10A jednopólový	ks	1
20 Hodiny spínací Astro 1-kanálové, 16A	ks	1
21 Spínač soumrakový analogový, 1TE	ks	1
22 Lišta propojovací 3G10T57, 3-pólová/10mm²/1m	ks	2
23 Lišta propojovací 3G16T57, 3-pólová/16mm²/1m	ks	2
24 Řadová svorka 2 až 4 mm2	ks	132
25 Řadová svorka 16 mm2	ks	3
26 Přídavná nulová sběrna PA (MET)	ks	1
27 Popis přístrojů, svorek a okruhů	ks	285
28 Drobný pomocný materiál	ks	1
29 Protokol o kusové zkoušce a kompletnosti rozvaděče	ks	1
30 Výrobní štítek	ks	1
31 Celkový součet
32 Celkový součet za materiál a montáž

375,00
685,0066,00
66,00
66,00
110,00
110,00
132,00
132,00
9,00
15,00
110,00
22,00
2750,00
550,00
550,00

338,00
2550,00
1422,00
708,00
882,00
1980,00
117,00
317,00
1710,00
2865,00



73053,00

66,00
66,00
66,00
110,00
110,00
264,00
264,00
1188,00
45,00
110,00
6270,00
2750,00
550,00
550,00
19825,00
92878,00




Úprava rozvodů ERO - materiál a montáže
	
p.č.
	
popis materiál
	
m.j.
	
množství
	
cena za m.j.
	
celková cena
	cena za montáž
	celková cena za montáž

	1	Demontáž stávajícího nástěnného skříňkového reproduktoru a následná montáž do nové pozize
	ks
	5
	
	
	341,00
	1705,00

	2	PraflaDur 2x1,5 O RE s funkční schopností při požáru.
	m
	25
	33,00
	825,00
	22,00
	550,00

	Nosná konstrukce řešená bezhalogenovou lištou LHD 40X20 HF spolu s příchytkami 6710 PO. Lišta bude připevněna ke stěně nebo stropu přes příchytky 6710 PO pomocí šroubu SB 6.3X35. Rozteč
3	kotvení jednotlivých příchytek minimálně 600 mm. Trasu OPT označit vždy minimálně po 50 metrech trasy. Materiál na 1m trasy
je lišta 4x šroub SB 6.3x35 do kovové hmoždinky KHP 8x38. Materiál specifikován od firmy KOPOS, je možný nahradit jiným splňujícím parametry požárně odolné trasy min EI 30.
	


m
	


15
	


317,00
	


4755,00
	


204,00
	


3060,00


4 Celkem mezisoučet	5580,00	5315,00

5 Drobný pomocný materiál (3% z celkové ceny materiálu)	%3,00
2,50

6 Přesun materiálu (2,5% z celkové ceny materiálu)	%
7 Certifikační měření kabeláže	kpl	1
8 Dílčí revize	kpl	1
9 Funkční zkouška	kpl	1
10 Dokumentace skutečného provedení	kpl	1
11 Likvidace odpadu	kpl	1

55,80	167,40



55,80	139,50
1320,001320,00
1980,00
1100,00
2970,00
714,00

1980,00
1100,00
2970,00
714,00

12    Celkem	5747,40	13538,50

	Celkový součet všech slaboproudých systémů

	Elektronická kontrola vstupu /EKV/
Videointecom /VINT/
	173 960,00 Kč

	Strukturovaný kabelážní systém /SKS/
	94 693,00 Kč

	Jednotný čas /JČ/
	132 328,00 Kč

	Celkem (bez DPH):
	400 981,00 Kč






	Rozpočet - Elektronická kontrola vstupu /EKV/ a Videointecom /VINT/

	Výkaz výměr obsahuje:
Hardware:
· řídící jednotku EKV
· snímače identifikátorů (čipů, karet)
· napájecí zdroj
· certifikované elektrické zámky a otvírače s příslušenstvím
· venkovní stanici videointercomu
· vnitřní stanici videointercomu
· dataswitch pro připojení a napájení stanic videointercomu
PVC trubky, kabely, provedení tras a kabelových rozvodů, instalaci HW, naprogramování, závěrečné zkoušky funkčnosti, výchozí revizy, projektovou dokumentaci skutečného stavu, dopravu a ostatní režijní náklady.

Výkaz výměr neobsahuje:
Datové kabeláže videointercomu - je součástí rozpočtu systému SKS. Přípravu pro elektrické zámky a otvírače - řeší stavba/dodavatel dveří. Přívody 230V - řeší silnoproud.
Identifikátory (stávající).
SW pro elektronickou kontrolu vstupu (stávající).

	Název 1
	Název 2
	Poznámka
	Množství
	MJ
	JC bez daní
	CC bez daní

	1.1. Řídící jednotka a snímače EKV
	
	
	
	
	
	

	Ethernetová řídící jednotka Access Entry E C3-200
	s možností ovládání dvojích dveří oboustranně a RS485
	Kompatibilita se stávajícím systémem !!
	1
	ks
	8166,00
	8 166,00

	Box
	Kryt na řídící jednotku
	
	1
	ks
	1190,00
	1 190,00

	Bezkontaktní snímač Entry ProID10 WE
	Formát čtení RFID EM4100 na 125 kHz, datový výstup Wiegand
	Kompatibilita se stávajícím systémem !!
	2
	ks
	1398,00
	2 796,00

	Propojovací kabel pro připojení do sítě LAN
	PatchCord UTP Cat5e, délka 1m
	
	1
	ks
	53,00
	53,00

	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Napájecí zdroj
	
	
	
	
	
	

	Napájecí zdroj
	Zálohovaný napájecí zdroj 12V/5A, v krytu, prostor pro akumulátor 17Ah
	
	1
	ks
	3030,00
	3 030,00

	Záložní akumulátor
	Záložní bezúdržbový akumulátor 12V/17Ah
	
	1
	ks
	1410,00
	1 410,00

	
	
	
	
	
	
	

	1.3. Elektromagnetický otvírač (vnitřní dveře na schodiště)
	
	
	
	
	
	

	Elektromagnetický otvírač
	Otvírač pro požárně odolné dveře, 12V/280mA, kontakt pro monitoring zavřených dveří
	
	1
	ks
	14096,00
	14 096,00

	Čelní plech
	Montážní lišta universální pro instalaci otvírače do zárubní
	Provedení dle typu dveří a zárubní
	1
	ks
	300,00
	300,00

	
	
	
	
	
	
	

	1.4. Elektromechanický zámek (dveře na rampu)
	
	
	
	
	
	

	Elektromechanický samozamykací zámek
	12V/max. 600mA, monitoring zavřených dveří, certifikát na únikové východy
	Hloubka a backset dle typu dveří
	1
	ks
	7724,00
	7 724,00

	Dveřní kování
	Bezpečnostní kování, standard RC4, provedení klika-klika, dělený čtyřhran
	
	1
	ks
	6935,00
	6 935,00

	Kabelová přechodka mezi dveřmi a zárubní
	Délka 280mm, průměr kabelu 6mm, úhel otevření dveří 120°
	
	1
	ks
	561,00
	561,00

	Protiplech
	Standardní protiplech k elektromechanickému zámku
	Provedení dle typu dveří a zárubní
	1
	ks
	756,00
	756,00

	Propojovací kabel
	Systémový kabel s konektorem, délka 10m
	
	1
	ks
	430,00
	430,00

	
	
	
	
	
	
	

	1.5. Videointercom
	
	
	
	
	
	

	Venkovní jednotka videointercomu
	IP, kamera, min.2 tlačítka, napájení PoE nebo 12Vdc, jeden spínač
	
	2
	ks
	27396,00
	54 792,00

	Krabice
	Krabice pro zápustnou montáž pod omítku
	vstup ze schodiště
	1
	ks
	2097,00
	2 097,00

	Krabice se stříškou
	Krabice pro zápustnou montáž s povětrnostní stříškou
	vstup z rampy
	1
	ks
	3637,00
	3 637,00

	Dataswitch
	Dataswitch pro připojení a napájení intercomu, 8 portů, PoE
	Využití i pro hodiny jednotného času
	1
	ks
	3359,00
	3 359,00

	Propojovací kabel pro připojení do sítě LAN
	PatchCord UTP Cat5e, délka 2m
	
	2
	ks
	52,00
	104,00

	Propojovací kabel pro připojení do sítě LAN
	PatchCord UTP Cat5e, délka 0,25m
	
	4
	ks
	31,00
	124,00

	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Kabelové trasy a kabely
	
	
	
	
	
	






	Trubka ohebná
	Monoflex průměr 16
	
	15
	m
	7,00
	105,00

	Trubka ohebná
	Monoflex průměr 25
	
	8
	m
	10,00
	80,00

	Lišta
	40x40
	
	30
	m
	37,00
	1 110,00

	Lišta
	20x20
	
	6
	m
	16,00
	96,00

	FI-HX04/02
	Stíněný kabel Cu 2x0,5+4x0,22mm
	
	90
	m
	14,00
	1 260,00

	Stíněný kabel pro linku Wiegand
	Kabel min. 7x 0,22mm
	
	45
	m
	14,00
	630,00

	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Instalační materiál
	
	
	
	
	
	

	KO97
	Krabice odbočná
	
	1
	ks
	30,00
	30,00

	ES060
	Krabice propojovací se svorkovnicí
	
	1
	ks
	237,00
	237,00

	INST
	Ostatní instalační materiál
	Sádra, šrouby, hmoždinky, vyvazovací pásky,...
	1
	set
	893,00
	893,00

	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Provedení kabelových tras a rozvodů
	
	
	
	
	
	

	Zasekání trubky pod omítku
	Včetně začištění (bez malování)
	
	18
	m
	132,00
	2 376,00

	Instalace PVC instalační lišty, trubky (1m)
	
	
	30
	m
	44,00
	1 320,00

	Zasekání elektroinstalační krabice
	
	
	1
	ks
	50,00
	50,00

	
	
	
	
	
	
	

	3.1. EKV instalace, naprogramování a zkoušky
	
	
	
	
	
	

	Instalace, zapojení napájecího zdroje
	
	
	1
	ks
	1166,00
	1 166,00

	Instalace, zapojení modulu
	
	
	1
	ks
	897,00
	897,00

	Instalace, zapojení snímače
	
	
	2
	ks
	863,00
	1 726,00

	Instalace, zapojení elektrického otvírače
	Bez zámečnických prací - příprava pro montáž provedena při výrobě dveří
	
	1
	ks
	1320,00
	1 320,00

	Instalace, zapojení elektromechanického zámku
	Bez zámečnických prací - příprava pro montáž provedena při výrobě dveří
	
	1
	ks
	715,00
	715,00

	Instalace dveřního kování
	
	
	1
	ks
	1100,00
	1 100,00

	Instalace a zapojení rozvodné krabice
	
	
	1
	ks
	132,00
	132,00

	Naprogramování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
	
	
	4
	hod
	1100,00
	4 400,00

	Závěrečné zkoušky funkčnosti, předání systému
	
	
	3
	hod
	715,00
	2 145,00

	
	
	
	
	
	
	

	3.2. VINT instalace, naprogramování a zkoušky
	
	
	
	
	
	

	Instalace, zapojení venkovní stanice
	
	
	2
	ks
	1716,00
	3 432,00

	Instalace, zapojení vnitřní stanice
	
	
	2
	ks
	1540,00
	3 080,00

	Instalace, zapojení dataswitche
	
	
	1
	ks
	990,00
	990,00

	Naprogramování, uvedení do provozu, zaškolení obsluhy
	
	
	5
	hod
	1100,00
	5 500,00

	Závěrečné zkoušky funkčnosti, předání systému
	
	
	2
	hod
	715,00
	1 430,00

	
	
	
	
	
	
	

	4.1. Režijní náklady
	
	
	
	
	
	

	Příprava zakázky
	
	
	1
	set
	2200,00
	2 200,00

	Odborný dozor včetně šéfmontáže
	
	
	2
	hod
	660,00
	1 320,00

	Doprava
	
	
	1
	set
	5280,00
	5 280,00

	Režijní náklady
	Ostatní (ubytování, cestovné,...)
	
	1
	set
	2970,00
	2 970,00

	Likvidace odpadu
	
	
	1
	set
	1210,00
	1 210,00

	Výchozí revize el. zařízení
	
	1x napájecí zdroj
	1
	set
	2200,00
	2 200,00

	Projektová dokumentace
	Skutečného stavu
	
	1
	set
	11000,00
	11 000,00

	Cena celkem EKV a VINT (bez DPH)
	
	
	
	
	
	173 960,00






	Rozpočet - Strukturovaný kabelážní systém /SKS/ a telefonní zásuvky /TEL/

	Výkaz výměr obsahuje:
Hardware:
· dataswitch dle specifikace investora
· WiFi AP dle specifikace investora
· patch panely
· vyvazovací panely
· napájecí panel
· datové zásuvky dle typu určení
· telefonní zásuvky
Kabely, instalační lišty, instalační materiál, provedení kabelových tras a rozvodů, úprava stávajícího datového rozvaděče (zařezání stávajících propojů na patch panel), instalaci datových zásuvek, zakončení párů zářezem, zakončení párů lisovaným konektorem na straně WiFi, přemístění stávající telefonní krabice, zapojení telefonních zásuvek, měření včetně protokolů, projektovou dokumentaci skutečného stavu, dopravu a ostatní režijní náklady.

Výkaz výměr neobsahuje:
Parapetní kanál - dodávka silnoproudu
Propojení stávajícího datového rozvaděče s rozvaděčem v hlavní serverovně (stávající) Odstranění případných závad na stávajícím propojení
Přívod 230V zakončený zásuvkou - silnoproud.
Optické patchcordy

	Odborný dozor včetně šéfmontáže
	Název 2
	Poznámka
	Množství
	MJ
	JC bez daní
	CC bez daní

	1.1. Aktivní prvky
	
	
	
	
	
	

	Dataswitch
	Dataswitch
	Dle specifikace investora (min.24 portů, SFP, 8 portů PoE, pasivní - tichý chod bez ventilátoru)
	1
	ks
	15516,00
	15 516,00

	SFP modul Optický SM
	SM 10G, 1310nm 2xLC/UPC
	
	2
	ks
	2916,00
	5 832,00

	AP Unifi AC PRO
	WiFi access point
	Dle specifikace investora
	6
	ks
	5179,00
	31 074,00

	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Datový rozvaděč s přílušenstvím
	
	
	
	
	
	

	Datový rozvaděč 19"
	
	Stávající
	0
	ks
	0,00
	0,00

	Patch panel 19"
	24 portů, cat.5e nestíněné
	
	3
	ks
	2627,00
	7 881,00

	Napájecí panel 7x230V, 19"
	1U, s vypínačem a 3m kabelem
	
	1
	ks
	892,00
	892,00

	Propojovací kabel
	PatchCord UTP Cat5e, délka 0,25m
	
	25
	ks
	29,00
	725,00

	Propojovací kabel
	PatchCord UTP Cat5e, délka 0,5m
	
	25
	ks
	35,00
	875,00

	
	
	
	
	
	
	

	1.2. Datové zásuvky
	
	
	
	
	
	

	Přístrojový nosič
	Přístrojová krabice do parapetního kanálu
	
	12
	ks
	81,00
	972,00

	Datový modul
	2x RJ45 Cat5e
	
	10
	ks
	107,00
	1 070,00

	Kryt komunikační zásuvky
	Pro 2x RJ45
	Předpokládaný design "Tango" - nutno koordinovat se silnoproudem
	10
	ks
	63,00
	630,00

	Kryt telefonní zásuvky
	1x RJ12
	Předpokládaný design "Tango" - nutno koordinovat se silnoproudem
	2
	ks
	67,00
	134,00

	Přístroj telefonní zásuvky
	1x RJ12
	
	2
	ks
	238,00
	476,00

	Rámeček jednonásobný
	
	Předpokládaný design "Tango" - nutno koordinovat se silnoproudem, možnost společných rámečků
	8
	ks
	23,00
	184,00

	Rámeček dvojnásobný
	
	Předpokládaný design "Tango" - nutno koordinovat se silnoproudem, možnost společných rámečků
	2
	ks
	37,00
	74,00

	
	
	
	
	
	
	

	2.1. Kabelové trasy a kabely
	
	
	
	
	
	

	UTP Cat.5e LSOH
	4pár, drát, 24 AWG
	Včetně rozvodů pro videointercom a jednotný čas
	1 200
	m
	11,00
	13 200,00

	SYKFY 3x2x0.5
	
	Telefonní rozvody
	50
	m
	9,00
	450,00

	Lišta
	40x40
	
	4
	m
	37,00
	148,00

	Lišta
	20x20
	
	40
	m
	17,00
	680,00

	Trubka ohebná
	Monoflex průměr 16
	
	10
	m
	6,00
	60,00

	
	
	
	
	
	
	

	2.2. Instalační materiál
	
	
	
	
	
	

	INST
	Ostatní instalační materiál
	Sádra, šrouby, hmoždinky, vyvazovací pásky,...
	1
	set
	3095,00
	3 095,00

	
	
	
	
	
	
	

	2.3. Provedení kabelových tras a rozvodů
	
	
	
	
	
	






	Zasekání trubky pod omítku
	Včetně začištění (bez malování)
	
	10
	m
	132,00
	1 320,00

	Instalace PVC instalační lišty, trubky (1m)
	
	
	44
	m
	44,00
	1 936,00

	Uložení kabelu UTP, SYKFY do žlabu/trubky/roštu (1m)
	
	Včetně rozvodů pro videointercom a jednotný čas
	1250
	m
	13,00
	16 250,00

	
	
	
	
	
	
	

	3.1. Úprava původního datového rozvaděče
	
	
	
	
	
	

	Zařezání stávajících kabelů na patch panel
	
	Úprava propoje s datovým rozvaděčem v serverovně a měření
	1
	set
	3960,00
	3 960,00

	
	
	
	
	
	
	

	3.2. Zakončení, instalace a měření
	
	
	
	
	
	

	Instalace Patch panelu
	
	
	3
	ks
	297,00
	891,00

	Zakončení páru zářezem do rozvaděče (cena 1 pár)
	
	
	148
	ks
	19,00
	2 812,00

	Zakončení páru zářezem do modulu zásuvky (cena 1 pár)
	
	
	80
	ks
	19,00
	1 520,00

	Zakončení kabelu konektorem (RJ45)
	WiFi
	
	12
	ks
	72,00
	864,00

	Měření UTP,FTP - měřící protokoly (RJ45)
	Včetně vyhotovení protokolů
	
	37
	ks
	110,00
	4 070,00

	
	
	
	
	
	
	

	4.1. Režijní náklady
	
	
	
	
	
	

	Příprava zakázky
	
	
	1
	set
	2640,00
	2 640,00

	Odborný dozor včetně šéfmontáže
	
	
	4
	hod
	660,00
	2 640,00

	Doprava
	
	
	1
	set
	5764,00
	5 764,00

	Režijní náklady
	Ostatní (ubytování, cestovné,...)
	
	1
	set
	3300,00
	3 300,00

	Likvidace odpadu
	
	
	1
	set
	1980,00
	1 980,00

	Projektová dokumentace
	Skutečného stavu
	
	1
	set
	13200,00
	13 200,00

	Cena celkem SKS a TEL (bez DPH)
	
	
	
	
	
	94 693,00
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