





**„Havarijní oprava přípojky vytápění a TUV; ZŠ Petra Strozziho,
Za Invalidovnou 3, 186 00 Praha 8 - Karlín“**

Smlouva o dílo č. VR 10/2021





uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl., ve spojení s ust. § 2623 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY**

1.1. Objednatel: **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8, příspěvková organizace**
Sídlo: U Synagogy 236/2, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 00
Zastoupen: Ing. Stanislavem Hladišem, ředitelem
IČO: 00639524
DIČ: CZ00639524
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „objednatel“)

a

1.2. Zhotovitel: **Tomáš Miškovský - TOMI**
Sídlo: Kišíněvská 670/14, 100 00 Praha 10
Zastoupen: Tomášem Miškovským
IČO: 16914431
DIČ: CZ6407040310
Bankovní ústav: 
Číslo účtu: 
E-mail: 
Kontaktní osoba: 

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně také jen „smluvní strany“)

uzavírají tuto smlouvu o dílo:

Čl. II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Objednatel uzavírá tuto smlouvu se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „**Havarijní oprava přípojky vytápění a TUV; ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, 186 00 Praha 8 - Karlín**“.
- 2.2. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a za podmínek dále stanovených touto smlouvou níže specifikované dílo a závazek objednatele dokončené dílo za stanovených podmínek převzít a uhradit zhotoviteli cenu sjednanou v této smlouvě.

Čl. III. PŘEDMĚT DÍLA

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje, že provede za podmínek stanovených touto smlouvou a podle projektové dokumentace, která byla součástí zadávací dokumentace k veřejné zakázce podle čl. II odst. 2.1 této smlouvy a v souladu s jeho cenovou nabídkou na toto dílo: „**Havarijní oprava přípojky vytápění a TUV; ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, 186 00 Praha 8 - Karlín**“ (dále jen „**dílo**“ nebo také „**předmět díla**“). Předmět plnění je vymezen položkovým výkazem výměr, zpracovaným společností Boa Construction s.r.o., IČO: 047 79 398, se sídlem Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 - Staré město, který je součástí této zadávací dokumentace jako její příloha.
- 3.2. Soupis prací (výkaz výměr), předložený zhotovitelem v rámci předmětného zadávacího řízení, tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 3.3. Provedením díla ve smyslu této smlouvy se rozumí provedení veškerých prací, služeb a dodávek, které jsou nezbytné pro realizaci díla, a to i v případě, není-li práce, služba nebo dodávka výslovně uvedena v této smlouvě či příloze k této smlouvě. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla podle této smlouvy, včetně jejich příloh, provedení všech předepsaných zkoušek a revizí, zabezpečení případné skládky, zpracování případné dokumentace změn, předání díla objednateli a další činnosti uvedené dále v této smlouvě.
- 3.4. Zhotovitel po prohlídce objektu prohlašuje, že je s vymezením předmětu díla dle tohoto článku srozuměn a že disponuje všemi nutnými podklady pro zhotovení díla.
- 3.5. Zhotovitel prohlašuje, že je obeznámen se všemi podklady poskytnutými mu objednatelem, s místními poměry na staveništi a ostatními podmínkami, majícími význam pro realizaci díla, a jako odborný zhotovitel nevytýká v tomto směru nic, co by mohlo bránit úspěšné realizaci díla. Je si vědom toho, že v průběhu plnění díla nemůže uplatňovat nároky na úpravy smluvních podmínek z důvodů, které jako odborný zhotovitel měl a mohl zjistit již při seznámení se s těmito podklady, poměry staveniště a ostatními podmínkami pro realizaci díla. Prohlašuje také, že do ceny díla jsou zahrnuty též veškeré práce a náklady, které příp. nejsou jednoznačně specifikovány v této smlouvě, ale které zhotovitel měl či mohl v rámci své odborné způsobilosti předpokládat, přičemž článek VI. této smlouvy nebude tímto ustanovením dotčen.
- 3.6. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět dílo v časovém rozvrhu vytvořeném po domluvě s objednatelem. Zhotovitel se dále zavazuje respektovat při provádění díla provozní podmínky objektu tak, aby nebyl omezen plynulý chod školského zařízení **ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, 186 00 Praha 8 - Karlín** (dále jen „**školské zařízení**“). Zhotovitel podle možností omezí prašnost a hlučnost prací na minimum. Práce náročné na hluk a prašnost bude zhotovitel provádět mimo provozní dobu školského zařízení (tj. mimo pondělí až pátek mezi 08:00 –15.00 hod.) a vždy musí být tyto práce předem odsouhlaseny objednatelem zápisem ve stavebním deníku.
- 3.7. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v požadované jakosti a dle stanovené technologie, při respektování platných českých technických norem (ČSN/ČS EN/EN).

ČI. IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ

- 4.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: **do 10 kalendářních dnů od doručení výzvy objednatele zhotoviteli;**
 - b) Termín dokončení díla: **do 30.11.2021**
- 4.2. Den předání a převzetí staveniště se považuje za den zahájení provádění díla.
- 4.3. O předání staveniště bude sepsán mezi smluvními stranami předávací protokol.
- 4.4. Místem plnění díla je objekt **ZŠ Petra Strozziho, Za Invalidovnou 3, 186 00 Praha 8 – Karlín.**

ČI. V. VĚCI URČENÉ K PROVEDENÍ DÍLA

- 5.1. Ke dni předání staveniště podle čl. IV odst. 4.1 písm. a) této smlouvy objednatel předá zhotoviteli také připravené pracoviště a vhodný prostor pro uskladnění materiálu. Tento prostor bude k dispozici zhotoviteli po celou dobu provádění díla. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli při předání díla zapůjčený prostor v původním stavu.
- 5.2. Zhotovitel je odpovědný za pořádek na staveništi, provádění běžného úklidu a používání výhradně sociálního zařízení určeného pro zaměstnance zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla.
- 5.3. Zaměstnanci zhotovitele a osoby podílející se na provádění díla jsou v souvislosti s prováděním díla oprávněni vstupovat a pohybovat se pouze v těch prostorech školského zařízení, které jim k tomu byly vyhrazeny objednatelem, resp. zástupci školského zařízení.

ČI. VI. CENA ZA DÍLO

- 6.1. Cena za řádně provedené a předané dílo a další s dílem související úkony je stanovena takto:
 - 4.882.454,00 Kč bez DPH
 - 1.025.315,34 Kč DPH v sazbě 21 %
 - 5.907.769,34 Kč včetně DPH(slovy: čtyřimilionyosmsetosmdesátdevětstatisícčtyřistapadesátčtyři korun českých bez daně z přidané hodnoty)
- 6.2. Celková cena díla je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy (Soupis prací). Jednotkové ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění.
- 6.3. Celková cena díla je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť jsou nezbytné k provedení díla.
- 6.4. Cena díla nemůže být zvýšena či snížena, pokud nedojde ke změně rozsahu díla formou písemného dodatku k této smlouvě.
- 6.5. Provedení veškerých víceprací, méněprací, změny technologií nebo materiálů, doplňky nebo rozšíření či zúžení díla je možné pouze s písemným souhlasem objednatele. Pokud by k takovým změnám mělo dojít, budou řešeny nejprve formou změnových listů, z nichž musí být patrné, o jakou změnu díla se jedná, jakož i odpovídající cena, kterou za provedení změny díla bude zhotovitel u objednatele požadovat uhradit, a následně písemných dodatků k této smlouvě

se změnou předmětu a ceny díla včetně řešení případných dopadů sjednaných změn do termínů plnění uvedených v této smlouvě. V případě uzavření dodatku této smlouvy bude navýšení ceny díla vypočteno na základě jednotkových cen uvedených v příloze č. 1 této smlouvy. V případě, že nebude možno použít jednotkových cen, bude cena stanovena na základě cen v místě a čase obvyklých.

ČI. VII. PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 7.1. Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu až po zhotovení celého díla, tj. provedení všech stavebních úprav uvedených v projektové dokumentaci a příloze č. 1 této smlouvy. Podmínkou pro úhradu faktury objednatelem je přiložení soupisu provedených prací odsouhlasených objednatelem.
- 7.2. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu za dílo uvedenou v čl. VI. odst. 6.1 této smlouvy do 21 dnů ode dne, kdy mu bude doručena řádně vystavená faktura zhotovitele spolu se soupisem provedených a objednatelem odsouhlasených prací v souladu s touto smlouvou.
- 7.3. V případě, že faktura nebude obsahovat všechny náležitosti stanovené platnými právními předpisy a touto smlouvou, objednatel je oprávněn vrátit ji zhotoviteli. V takových případech se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne plynout doručením opravené faktury objednatelem.
- 7.4. Úhradou faktury se rozumí odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 7.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku z této smlouvy za objednatelem bez předchozího písemného souhlasu objednatele. V případě porušení této povinnosti je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši případně postoupené pohledávky. Zhotovitel dále není oprávněn jednostranně započíst jakékoliv pohledávky vůči objednateli bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Zhotovitel též není oprávněn jakoukoliv pohledávku za objednatelem, vzniklou ze závazkového vztahu založeného touto smlouvou, použít k zajištění pohledávek třetích osob bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 7.6. Pohledávky objednatele vůči zhotoviteli mohou být vypořádány ve faktuře za dílo formou zápočtu proti pohledávce zhotovitele z titulu nároku na úhradu ceny za provedení díla.

ČI. VIII. ZPŮSOB PROVÁDĚNÍ DÍLA A ZÁVAZKY ZHOTOVITELE

- 8.1. Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat samostatně a s potřebnou odbornou péčí a bude se řídit případnými příkazy objednatele ohledně provádění díla. Posoudí-li zhotovitel takový příkaz objednatele či věc, kterou mu objednatel předal k provedení díla, jako pro svou povahu k provedení díla nevhodné, uplatní se postup podle ust. § 2594 občanského zákoníku.
- 8.2. Zhotovitel i objednatel se zavazují, že se budou navzájem průběžně informovat o všech skutečnostech, které mohou ovlivnit realizaci díla, zejména co do rozsahu, termínů či kvality.
- 8.3. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky týkající se věci, na níž má být provedena oprava nebo úprava, nebo místa, kde má být dílo provedeno, a tyto překážky znemožňují provedení díla, oznámí to bez zbytečného odkladu objednateli a navrhne změnu díla.
- 8.4. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li, že zhotovitel porušuje svou povinnost, je oprávněn požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel od smlouvy odstoupit (důsledky odstoupení se bude řídit pravidly uvedenými v čl. XV. této smlouvy), vedl-li by postup zhotovitele dle rozumného úsudku objednatele k podstatnému porušení této smlouvy.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje zajistit likvidaci demontovaného původního materiálu a veškerého odpadu vzniklého při provádění díla nejpozději do předání a převzetí díla.

- 8.6. Zhotovitel se zavazuje dodržovat na staveništi čistotu a pořádek a zajišťovat úklid, a to včetně ploch přístupových komunikací ke staveništi a včetně odvozu sutě a stavebního odpadu na skládku.
- 8.7. Zhotovitel je odpovědný za dodržování právních předpisů na staveništi a v jeho bezprostředním okolí, zejména předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, požární ochraně a ekologických předpisů, a ponese veškeré důsledky spojené s jejich porušením, zejména bude řádně a včas realizovat nařízená opatření k nápravě a hradit uložené pokuty.

ČI. IX. PROVEDENÍ DÍLA

- 9.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením, tedy předvedením jeho způsobilosti sloužit svému účelu, dodržením podmínek dle čl. XI. této smlouvy a předáním díla objednateli.
- 9.2 Po dokončení díla bude mezi zhotovitelem a objednavatelem pořízen zápis o předání a převzetí díla dle čl. XI. této smlouvy.

ČI. X. SMLUVNÍ POKUTY

- 10.1. Zhotovitel se zavazuje, že v případě prodlení s dokončením díla zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.2. V případě nedodržení termínů daných pro odstraňování vad díla (zejména podle čl. XI. odst. 11.9 a čl. XIV. odst. 14.4 této smlouvy) zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč. za každou vadu a za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 10.3. V případě prodlení zhotovitele s převzetím staveniště, resp. se zahájením provádění díla, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý započatý den prodlení.
- 10.4. Za prodlení s vyklizením staveniště zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý započatý den prodlení, a to až do dne vyklizení staveniště, pokud nesplnění této smluvní povinnosti nebude způsobeno objednatelem nebo vlivem překážky vzniklé v průběhu realizace díla nezávisle na vůli zhotovitele, kterou nemůže tento předvídat, odvrátit nebo překonat.
- 10.5. Pro případ porušení povinností zhotovitele stanovených v čl. III. odst. 3.6 této smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, kdy došlo k porušení uvedených povinností.
- 10.6. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s čl. XVIII. odst. 18.2. této smlouvy, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Zároveň má objednatel právo odstoupit od této smlouvy
- 10.7. Objednatel je oprávněn požadovat po zhotoviteli za porušení jakékoliv povinnosti stanovené touto smlouvou smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle této smlouvy, přičemž smluvní pokuta může být uplatňována opakovaně.
- 10.8. Splatnost smluvních pokut činí 14 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé smluvní straně.
- 10.9. Smluvní pokuty se sčítají. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy v plné výši.
- 10.10. Objednatel je oprávněn provést zápočet jakéhokoli svého nároku, včetně smluvní pokuty, proti nároku zhotovitele na zaplacení ceny díla.

**ČI. XI.
PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA**

- 11.1. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě přejímacího řízení, o kterém bude sepsán předávací protokol.
- 11.2. Přejímací řízení bude svoláno objednatelem na základě sdělení zhotovitele, že dílo je připraveno k předání a převzetí.
- 11.3. Podmínkou předání a převzetí předmětu díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit sjednanému účelu.
- 11.4. Zhotovitel se zavazuje při převzetí díla předat objednateli dokumentaci změn oproti původnímu stavu, pokud k těmto změnám dojde.
- 11.5. Pokud se při přejímacím řízení stavby zjistí nutnost poskytnutí dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové doklady dodat objednateli v termínu určeném objednatelem.
- 11.6. Objednatel je oprávněn dílo nepřevzít v případě, že byly zjištěny vady či nedodělky tohoto díla, nebo nebyly předloženy doklady požadované pro přejímací řízení, popř. objednatel shledal, že tyto doklady jsou chybné, nepravdivé nebo neúplné.
- 11.7. Objednatel je oprávněn, nikoli však povinen, převzít dílo s výhradami v případě, že vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V takovém případě bude součástí zápisu o předání a převzetí díla seznam konkrétních vad s termíny jejich odstranění, které nesmí být v žádném případě delší než 30 kalendářních dnů, nebo dohoda o slevě z ceny díla v případě, že objednatel shledá vady neodstranitelnými.
- 11.8. V případě, že se neuplatní postup dle předchozího odstavce, avšak v průběhu předávání díla dojde ke zjištění vad, je objednatel oprávněn přejímací řízení přerušit, vyhotovit seznam zjištěných vad s termíny jejich odstranění a po kontrole odstranění vad v přejímacím řízení pokračovat.
- 11.9. Zhotovitel se zavazuje vady díla bezplatně odstranit ve lhůtách dohodnutých smluvními stranami, jinak do 5 dnů poté, co mu byly oznámeny.
- 11.10. Zhotovitel se zavazuje staveniště a budovu, vč. přístupových komunikací řádně vyklidit maximálně do 3 dnů po předání a převzetí díla, pokud se smluvní strany nedohodnou na jiné lhůtě.

**ČI. XII.
PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA A NEBEZPEČÍ ŠKODY**

- 12.1. Vlastníkem díla a všech jeho částí je od okamžiku zabudování věcí do stavby objednatel.
- 12.2. Zhotovitel odpovídá po dobu realizace díla dle této smlouvy za stav a provoz všech objektů a zařízení, které jsou dotčeny jeho činností, a rovněž odpovídá za škody vzniklé jejich provozováním. Zhotovitel odpovídá za škodu na díle a věcech tvořících dílo až do předání díla objednateli a odstranění vad a nedodělků případně zjištěných při předání díla.

**ČI. XIII.
VADY DÍLA**

- 13.1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání.
- 13.2. Zhotovitel odpovídá za vady díla vzniklé i po jeho předání, jestliže byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

ČI. XIV. ZÁRUČNÍ DOBA

- 14.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 60 měsíců od předání bezvadného díla. Záruční doba běží ode dne předání a převzetí díla v souladu s čl. XI. této smlouvy.
- 14.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a převzetí, nebo kterou objednatel zjistí kdykoliv během záruční doby.
- 14.3. Objednatel oznámí vadu díla zhotoviteli, včetně jejího popisu a práva, které v důsledku vady díla uplatňuje, a to i telefonicky či e-mailem. Odpovědným zaměstnancem zhotovitele pro reklamace je [REDAKCE]
- 14.4. Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstraňování vady nejpozději do 48 hodin od jejího oznámení objednatelem nebo nejpozději do 5 hodin od jejího oznámení objednatelem, jedná-li se o vadu (vady) ohrožující bezpečnost nebo provoz díla nebo v případě vzniku havárie. Dále se zhotovitel zavazuje odstranit vadu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 dnů od jejího oznámení, a to provedením opravy nebo výměnou vadné části díla, nebude-li objednatel požadovat slevu z ceny díla nebo neodstoupí-li objednatel od této smlouvy.
- 14.5. V případě, že zhotovitel reklamované vady díla neodstraní ve sjednané lhůtě, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad třetí osobu. Takto vzniklé náklady je povinen uhradit zhotovitel.
- 14.6. Doba od uplatnění záruky do doby vyřízení reklamace se do záruční doby nezapočítává. Odstranění vady v záruční době třetí osobou nebude mít dále vliv na záruku za jakost díla, resp. veškeré provedené práce v rámci zhotovování díla, poskytnutou zhotovitelem.
- 14.7. Ostatní nároky objednatele z vad díla vyplývající z občanského zákoníku nejsou dotčeny.

ČI. XV. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 15.1. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit kdykoli bez uvedení důvodu do zahájení provádění díla. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel má v takovém případě právo na úhradu již účelně vynaložených nákladů na zhotovení díla, které objednateli řádně doloží. Zhotovitel nemá právo na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci.
- 15.2. V případě podstatného nebo opakovaného porušení této smlouvy zhotovitelem má objednatel právo od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a násl. občanského zákoníku, a to písemným oznámením o odstoupení doručeným zhotoviteli. Právní účinky odstoupení nastávají doručením písemného oznámení o odstoupení zhotoviteli. Zhotovitel nemá v takovém případě právo na úhradu nákladů jím vynaložených na zhotovení předmětu díla před odstoupením od této smlouvy objednatelem ani na náhradu škody, která mu vznikla odstoupením objednatele od této smlouvy z důvodů uvedených v tomto odstavci. Podstatným nebo opakovaným porušením této smlouvy se rozumí zejména případy, jestliže:
 - a) zhotovitel je v prodlení se započatím provádění díla o více než 10 kalendářních dnů,
 - b) zhotovitel je v prodlení s dokončením díla o více než 15 kalendářních dní,
 - c) zhotovitel neodstraní vady, které se vyskytnou v průběhu provádění díla, na které byl zhotovitel objednatelem písemně upozorněn, ve lhůtě v písemném upozornění uvedené,
 - d) zhotovitel provádí dílo neodborným způsobem nebo v rozporu s projektovou dokumentací či technickými podmínkami, a to i přes písemné upozornění objednatele, nebo používá závadné, případně jiné než objednatelem schválené materiály,
 - e) zhotovitel opakovaně (dvakrát či vícekrát) nedodrží pokyny objednatele,

- f) zhotovitel jiným způsobem závažně poruší tuto smlouvu nebo je opakovaně (dvakrát či vícekrát) v prodlení s plněním smluvních povinností,
 - g) u příslušného soudu ohledně majetku zhotovitele bylo zahájeno insolvenční řízení (řízení o úpadku) a insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka nebo bylo povoleno moratorium. Zhotovitel je povinen tyto skutečnosti objednateli neprodleně písemně oznámit,
 - h) zhotovitel vstoupí nebo vstoupil do likvidace; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit, nebo
 - i) zhotovitel ztratí nebo zničí stavební deník; zhotovitel je povinen tuto skutečnost objednateli neprodleně písemně oznámit.
- 15.3. Odstoupí-li objednatel od této smlouvy dle odst. 15.1 a 15.2 tohoto článku, nevznikne zhotoviteli nárok na náhradu škody.
- 15.4. Smluvní strany se dohodly, že v případě zániku smlouvy odstoupením od smlouvy podle tohoto článku tato smlouva zaniká ex nunc, tzn. že práva a povinnosti smluvních stran vzniklé do zániku této smlouvy, zejména práva objednatele k dílu, zůstávají nedotčeny.

Čl. XVI.

TECHNICKÝ DOZOR STAVEBNÍKA, KOORDINÁTOR BOZP A STAVBYVEDOUČÍ

- 16.1. Objednatel určí nejpozději ke dni předání staveniště subjekt pověřený funkcí technického dozoru stavebníka a funkcí koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
- 16.2. Objednatel vykonává na stavbě kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka, který zejména sleduje, zda práce jsou realizovány dle projektové dokumentace, dalších relevantních předpisů a smluvních podmínek a jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.
- 16.3. Objednatel je oprávněn na osobu pověřenou výkonem technického dozoru stavebníka delegovat kteroukoliv ze svých pravomocí s výjimkou uzavírání dodatků k této smlouvě.
- 16.4. Technický dozor stavebníka je zejména oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky a udělovat zhotoviteli pokyny.
- 16.5. Technický dozor stavebníka je oprávněn naříditi zhotoviteli přerušeni prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na stavbě nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak technický dozor stavebníka sepíše zápis do stavebního deníku.
- 16.6. Technický dozor stavebníka je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dodávkou díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní technický dozor stavebníka o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 16.7. Kontrolní dny budou stanoveny dohodou smluvních stran na základě časového postupu provádění díla. Kontrolní dny mohou být rovněž iniciovány kteroukoli smluvní stranou, přičemž druhá strana je povinna dohodnout se s iniciující stranou na termínu kontrolního dnu bezodkladně.
- 16.8. Zhotovitel je povinen účastnit se kontrolních dnů během doby realizace svých výkonů, resp. je povinen zajistit účast svých zástupců v náležitém rozsahu.
- 16.9. Stavbyvedoucím, pověřeným vedením díla, zhotovitel jmenoval [REDAKCE] [REDAKCE] který je oprávněn ke všem úkonům týkajícím se realizace díla, k vystavování platebních dokladů aj. s výjimkou změn této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že jím vybraná osoba

je plně odborně způsobilá a že má veškerá potřebná oprávnění a autorizace nezbytné k výkonu činnosti stavbyvedoucího.

ČI. XVII. STAVEBNÍ DENÍK

- 17.1. V den předání a převzetí staveniště zhotovitelem zahájí vedení stavebního deníku (dále jen „SD“), který musí být kdykoli přístupný na stavbě. Do tohoto SD budou zapisovány všechny údaje nezbytné pro posouzení kvality prováděných prací, všechny údaje nezbytné pro rozhodování veřejnoprávních orgánů a všechny údaje mající vliv na celý průběh stavby tak, jak to odpovídá ustanovením této smlouvy a požadavkům stanoveným právními předpisy, počínaje zápisem o předání a převzetí staveniště. Stavební deník bude uložen tak, aby byl vždy přístupný. Zápisy učiněné do SD potvrdí druhá smluvní strana vždy nejpozději do 5 pracovních dnů po prokazatelném vyzvání nebo vyznačí své námitky. V opačném případě bude platit domněnka, že s obsahem zápisu souhlasí. Povinnost vést stavební deník končí dnem předání a převzetí díla. Archivační lhůta SD činí 10 let.
- 17.2. Zhotovitel se zavazuje vyzvat objednatele zápisem ve stavebním deníku objednatele k účasti na předepsaných nebo dohodnutých zkouškách, a to nejméně 3 pracovní dny předem.

ČI. XVIII. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU

- 18.1. Zhotovitel je povinen před podpisem této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s plněním této smlouvy, přičemž limit pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000 Kč.
- 18.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle předchozího odstavce v platnosti po celou dobu plnění dle této smlouvy a do druhého pracovního dne od vyzvání objednatelem je povinen ji předložit k nahlédnutí objednateli.

ČI. XIX. DALŠÍ USTANOVENÍ

- 19.1. Právní vztahy mezi smluvními stranami, které nejsou upraveny touto smlouvou, se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 19.2. Všechny písemnosti dle této smlouvy budou doručovány osobně, kurýrem, datovou schránkou nebo poštou na adresu sídla smluvních stran uvedenou v záhlaví této smlouvy. Změny doručovací adresy jsou možné písemným oznámením doručeným druhé smluvní straně. Smluvní strany se dohodly, že veškerá korespondence bude považována za doručenou také v případě zaslání na poslední známou adresu sídla adresáta (smluvní strany), a to dnem vrácení zásilky provozovatelem poštovních služeb (držitelem poštovní licence) pro nedoručitelnost z důvodu nepřevzetí zásilky, odmítnutí jejího převzetí, případně z důvodu včas neoznámené změny adresy.

ČI. XX. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ



- 20.1. Tato smlouva se vyhotovuje v čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě vyhotovení objednatel.
- 20.2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- 20.3. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů dále jen „zákon o registru smluv“).
- 20.4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona o registru smluv zajistí objednatel.
- 20.5. Tato smlouva nabývá platnosti podpisem poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.
- 20.6. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 20.7. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:
Příloha č. 1 – Soupis prací (výkaz výměr)

V Praze dne 13.9.2021

V PRÁZE dne 11.9.2021

Za objednatele:



0310



Správce rozpočtu



Položkový rozpočet stavby

Stavba: **10155 ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu**

Objednatel:

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

Tomáš Miškovský - TOMI

IČO: **16914431**

Kišiněvská 670/14

DIČ: **CZ6407040310**

100 00

Praha 10

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			
PSV			
MON			
Vedlejší náklady			
Ostatní náklady			
Celkem			
Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			
Cena celkem s DPH			

v

22.9.2021

dne

TOMÁŠ MIŠKOVSKÝ - TOMI

Správa a údržba nemovitostí

ce

040310

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
01	Havarijní oprava	0,00				
10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu-final	0,00				
02	Provizorní oprava	0,00				
10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu-final	0,00				
Celkem za stavbu		0,00				

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
011	Přípravné práce	HSV				
1	Zemní práce	HSV				
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV				
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV				
4	Vodorovné konstrukce	HSV				
99	Staveništní přesun hmot	HSV				
722	Vnitřní vodovod	PSV				
730	Vytápění	PSV				
733	Rozvod potrubí	PSV				
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU				
VN	Vedlejší náklady	VN				
Cena celkem						

Položkový rozpočet

S:	10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu
O:	01	Havarijní oprava
R:	10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	110000010v	Vyklizení prostor, ochrana stáv. vybavení a prvků tech.infrastruktury	soubor			
2	110000012v	Vypískání podzemních sítí jejich označení a ochrana, příp.odpojení	soubor			
3	110000090v	Bezpečnostní zajištění výkopů - hrazení, oplocení, zábrany	soubor			
Díl: 1		Zemní práce				
4	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2			
terén : kontrolní jáma : 5,0*4,0 ostatní trasa : (8,5+14,5)*4,0 (34,0+6,5)*4,0						
5	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 274,00000						
6	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3			
Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 274,00000*0,15						
7	120901103R00	Bourání konstrukcí cihelných na MC v odkopávkách	m3			
degradované zdivo kanálu : 2*10,5*1,0*0,15						
8	113151111R00	Rozebrání ploch z bet. panelů	m2			
zakrytí potrubí : kontrolní jáma : 4,0*1,1 ostatní trasa : (8,5+14,5+30,0)*1,8 10,5*1,1						
9	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3			
prostup do objektu A2 : 1,1*0,5*0,5 prostup do objektu E : 1,1*0,5*0,5						
10	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3			
kontrolní jáma : 5,0*4,0*2,75						
11	131201202R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 1000 m3	m3			
ostatní trasa : (8,5+14,5)*4,0*2,75 30,0*4,0*2,75 10,4*4,0*3,75						
12	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložené - hloubky do 4 m	m2			
kontrolní jáma : 2*(5,0+4,0)*2,75 Mezisoučet ostatní trasa : 2*(8,5+18,5)*2,75 2*34,0*2,75 2*10,4*3,75 Mezisoučet						
13	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložené - hl. do 4 m	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 463,00000						
14	151101301R00	Rozeprání stěn pažení - příložené - hl. do 4 m	m3			
kontrolní jáma : 5,0*4,0*2,75 Mezisoučet						

Položkový rozpočet

S:	10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu
O:	01	Havarijní oprava
R:	10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		ostatní trasa : $(8,5+14,5)*4,0*2,75$ $30,0*4,0*2,75$ $10,4*4,0*3,75$ Mezisoučet				
15	151101311R00	Odstranění rozepření stěn - příložné - hl. do 4 m	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 794,00000				
16	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těženého 0 - 4 mm	m3			
		kontrolní jáma : $4,0*1,0*0,20$ Mezisoučet ostatní trasa : $(8,5+14,5+30,0)*1,0*0,20$ $10,5*0,8*0,20$ Mezisoučet				
17	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3			
		kontrolní jáma : $4,0*1,0*0,27$ odpočet objemu potrubí : $-3,14*0,06*0,06*4,0*2$ Mezisoučet ostatní trasa : $(8,5+14,5+30,0)*1,0*0,27$ $10,5*0,8*0,27$ odpočet objemu potrubí : - $3,14*0,06*0,06*(8,5+14,5+30,0)*2$ $-3,14*0,06*0,06*10,5*2$ Mezisoučet Mezisoučet				
18	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 16,13196				
19	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním	m3			
		kontrolní jáma : $5,0*4,0*2,08$ odpočet krytí panely : $-4,0*1,1*0,15$ Mezisoučet ostatní trasa : $(8,5+14,5)*4,0*2,08$ $30,0*4,0*2,08$ odpočet krytí panely : $-(8,5+14,5+30,0)*1,8*0,15$ $10,4*4,0*3,55$ odpočet kanálu : $-10,4*1,1*(1,0-0,47)$ Mezisoučet				
20	181201111R00	Úprava pláňe na násypech se zhutněním - ručně	m2			
		kontrolní jáma : $5,0*4,0$ ostatní trasa : $(8,5+14,5)*4,0$ $(34,0+6,5)*4,0$				
21	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině pro zatravnění	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 20 : 274,00000				
22	181301102R00	Rozproštění ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 ornice	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 4 : 274,00000				

Položkový rozpočet

S:	10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu
O:	01	Havarijní oprava
R:	10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
23	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 274,00000	m2			
24	10371500R	Substrát zahradnický B VL Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 274,00000*0,05	m3			
25	00572410R	Směs travní parková II. mírná zátěž PROFI á 25 kg Odkaz na mn. položky pořadí 23 : 274,00000*0,03	kg			
26	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3 Odkaz na mn. položky pořadí 5 : 274,00000*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 10 : 55,00000 Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 739,00000 odpočet : Odkaz na mn. položky pořadí 19 : 609,20680*-1	m3			
27	162701105R00	Vodorovně přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m Odkaz na mn. položky pořadí 26 : 212,19320	m3			
28	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 212,19320*10	m3			
29	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m Odkaz na mn. položky pořadí 27 : 212,19320	m3			
30	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 Odkaz na mn. položky pořadí 29 : 212,19320	m3			
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				
31	215901101RT5	Zhutnění podloží z hornin nesoudržných do 92% PS vibrační deskou dno kanálu : 10,5*1,5	m2			
32	273313611R00	Beton základových desek prostý C 16/20 podklad pod zdivo kanálu : 2*10,5*0,30*0,15	m3			
33	274271129R00	Zdivo kanálu z cihel betonových 29 cm na MC 15 Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 3,15000	m3			
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
34	319231199R00	Zabetonování otvorů zabetonování prostupů do objektu A2 a E : Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 0,55000	m3			
35	341351105R00	Bednění stěn nosných oboustranné - zřízení prostup do objektu A2 : 1,1*0,5*2*1,1 prostup do objektu E : 1,1*0,5*2*1,1	m2			
36	341351106R00	Bednění stěn nosných oboustranné - odstranění Odkaz na mn. položky pořadí 35 : 2,42000	m2			
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
37	411121121R00	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm zakrytí potrubí : kontrolní jáma : (4,0*1,1)/(1,1*1,8)*1,05 ostatní trasa : (8,5+14,5+30,0)*1,8/(1,1*1,8)*1,05 10,5*1,1/(1,1*1,8)*1,05	kus			
38	59341430R	Panel stropní plný180x110x14 cm ODHAD	kus			

Položkový rozpočet

S:	10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu
O:	01	Havarijní oprava
R:	10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

náhrada poškozených panelů - 50% :
Odkaz na mn. položky pořadí 37 : 59,04924*0,5

Díl: 99		Staveništní přesun hmot	
39	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t
Díl: 722		Vnitřní vodovod	
40	722000000	Přípravné práce-instalat.	soubor
41	722000961	Odizolování voda	m
42	722000001	Odpojení a napojení výměňkové stanice	kus
43	722000002	Odpojení a napojení kolektoru škola	kus
44	722000003	Montáž konzolí SÚV	kus
45	722000004	Montáž potrubí průměr 63	m
46	722000005	Montáž potrubí TUV průměr 63	m
47	722000006	Montáž cirkulace průměr 50	m
48	722000007	Tlaková zkouška	soubor
49	722000008	Montáž uzávěrů	kus
50	722000009	Proplach	soubor
51	722000010	Odvzdušnění	soubor
52	722000011	Zadělání prostupů	kus
53	722000101	Konzole	kus
54	722000102	Kolena průměr 63	kus
55	722000103	T kus průměr 63	kus
56	722000104	Hrdla průměr 63	kus
57	722000105	Potrubí průměr 63 T PN 20	m
58	722000106	Potrubí průměr 63 S PN 20	m
59	722000107	Potrubí průměr 50 T PN 20	m
60	722000108	Izolace průměr 63	m
61	722000109	Izolace průměr 50	m
62	722000110	Přechod 63 na 2"	kus
63	722000111	Přechod 50 na 1 1/4"	kus
64	722000112	Uzávěr 63	kus
65	722000113	Uzávěr 50	kus
66	722000114	Spojovací a těsnící materiál	soubor
67	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%
Díl: 730		Vytápění	
68	730000000	Přípravné práce-instalat.	soubor
69	730000961	Demontáž a montáž plotových poli	kus
70	730000962	Odizolování potrubí kanál	m
71	730000963	Vyčištění kanálu	m
72	730000964	Odpojení a napojení výměňkové stanice	soubor
73	730000965	Odpojení a napojení kolektoru škola	soubor
74	730000966	Montáž potrubí průměr 110	m
75	730000967	Montáž uzávěru průměr 110	kus
76	730000968	Tlaková zkouška	soubor
77	730000969	Odvzdušňování celého systému a celé školy	soubor
78	730000101	Potrubí průměr 110 izolant Eco Flex Singl	m

Položkový rozpočet

S:	10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu
O:	01	Havarijní oprava
R:	10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
79	730000102	Spojka dvojitá	kus			
80	730000103	Přechod tytan flex	kus			
81	730000104	Pryžová koncová zátka	kus			
82	730000105 -	Izolační box prim	kus			
83	730000106	Uzávěr průměr 110	kus			
84	730000107	Příruba	kus			
85	730000108	Konzole	kus			
86	730000109	Spojovací materiál	soubor			
87	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%			
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				
88	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t			
89	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t			
90	979086112R00	Nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot	t			
91	979083117R00	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t			
92	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t			
93	979990101R00	Poplatek za uložení směsi betonu a cihel skupina 170101 a 170102	t			
Díl: VN		Vedlejší náklady				
94	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor			
95	VRN1	Oborová přírážka	Soubor			
96	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor			
97	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor			
98	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor			
99	VRN5	Provoz investora	Soubor			
100	VRN6	Kompletační činnost (ICD)	Soubor			
Celkem						

Poznámky uchazeče k zadání

Položkový rozpočet

S:	10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu
O:	02	Provizorní oprava
R:	10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
Díl: 011		Přípravné práce				
1	110000090v	Bezpečnostní zajištění výkopů - hrazení, oplocení, zábrany	soubor			
Díl: 1		Zemní práce				
2	183402111R00	Rozrušení půdy do 15 cm v rovině/svah 1:5	m2			
provizorní opravy :						
mezi objekty : 3,0*5,0						
volný prostor : 3,0*11,0+4,0*2,5+4,0*2,5						
3	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 68,00000						
4	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3			
Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 68,00000*0,15						
5	113151111R00	Rozebrání ploch z bet. panelů	m2			
provizorní opravy :						
zakrytí potrubí :						
mezi objekty : 5,0*1,5						
volný prostor : 11,0*1,5+4,0*1,5+4,0*1,5						
6	131201201R00	Hloubení zapažených jam v hor.3 do 100 m3	m3			
provizorní opravy :						
mezi objekty : 3,0*5,0*1,25						
volný prostor : 3,0*11,0*1,75+4,0*2,5*2,05+4,0*2,5*2,05						
7	151101201R00	Pažení stěn výkopu - příložné - hloubky do 4 m	m2			
provizorní opravy :						
mezi objekty : 2*(3,0+5,0)*1,5						
volný prostor :						
$2*(3,0+11,0)*2,0+2*(4,0+2,5)*2,3+2*(4,0+2,5)*2,3$						
8	151101211R00	Odstranění pažení stěn - příložné - hl. do 4 m	m2			
Odkaz na mn. položky pořadí 7 : 139,80000						
9	151101301R00	Rozeprání stěn pažení - příložné - hl. do 4 m	m3			
provizorní opravy :						
mezi objekty : 3,0*5,0*1,5						
volný prostor : 3,0*11,0*2,0+4,0*2,5*2,3+4,0*2,5*2,3						
10	151101311R00	Odstranění rozeprání stěn - příložné - hl. do 4 m	m3			
Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 134,50000						
11	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3			
provizorní opravy :						
mezi objekty : 5,0*1,0*0,20						
volný prostor : (11,0+4,0+4,0)*1,0*0,2						
12	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním šterkopísku frakce 0 - 22 mm	m3			
provizorní opravy :						
mezi objekty : 5,0*1,0*0,27						
odpočet objemu potrubí : -3,14*0,06*0,06*5,0*2						
volný prostor : (11,0+4,0+4,0)*1,0*0,27						

Položkový rozpočet

S:	10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu
O:	02	Provizorní oprava
R:	10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
		odpočet objemu potrubí :- 3,14*0,06*0,06*(11,0+4,0+4,0)*2				
13	175101109R00	Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 12 : 5,93741				
14	174101102R00	Zásyp ruční se zhuštěním	m3			
		provizorní opravy : mezi objekty : 3,0*5,0*0,93 volný prostor : 3,0*11,0*1,43+4,0*2,5*1,73+4,0*2,5*1,73				
		odpočet krytí panely : mezi objekty : -5,0*1,5*0,15 volný prostor : -(11,0+4,0+4,0)*1,5*0,15				
15	181201111R00	Úprava pláňe na násypch se zhuštěním - ručně	m2			
		provizorní opravy : mezi objekty : 3,0*5,0 volný prostor : 3,0*11,0+4,0*2,5+4,0*2,5				
16	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině pro zatravnění	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 15 : 68,00000				
17	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm, do 500m2 ornice	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 2 : 68,00000				
18	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2			
		Odkaz na mn. položky pořadí 17 : 68,00000				
19	10371500R	Substrát zahradnický B VL	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 68,00000*0,05				
20	00572410R	Směs travní parková II. nemá zátěž PROFÍ á 25 kg	kg			
		Odkaz na mn. položky pořadí 18 : 68,00000*0,03				
21	167101102R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství nad 100 m3	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 3 : 68,00000*0,1 Odkaz na mn. položky pořadí 6 : 117,50000 odpočet : Odkaz na mn. položky pořadí 14 : 90,34000*-1				
22	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 21 : 33,96000				
23	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 33,96000*10				
24	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 22 : 33,96000				
25	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3			
		Odkaz na mn. položky pořadí 24 : 33,96000				
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				
26	411121121R00	Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm stávajících	kus			
		provizorní opravy :				

Položkový rozpočet

S:	10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu
O:	02	Provizorní oprava
R:	10155	ZŠ Strozziho, Praha 8 - havarie ÚT a vodovodu-final

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------

zakrytí potrubí :
 mezi objekty : $(5,0*1,5)/(1,1*1,8)*1,05$
 volný prostor : $(11,0+4,0+4,0)*1,5/(1,1*1,8)*1,05$



Díl: 99		Staveništní přesun hmot	
27	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t
Díl: 733		Rozvod potrubí	
28	733000001	Hledání úniku venku	hod
29	733000002	Přípravné práce	hod
30	733000003	Odstranění původní sádrové izolace	m
31	733000004	Vypuštění a napuštění systému	soubor
32	733000005	Oprava – topenářské práce	hod
33	733000101	Autogen P+K	soubor
34	733000102	Manžeta průměr 110 KG	ks
35	733000103	Barva	soubor
36	733000104	Izolace průměr 110	m
37	998733201R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 6 m	%
Díl: VN		Vedlejší náklady	
38	VRN0	Ztížené výrobní podmínky	Soubor
39	VRN1	Oborová přírážka	Soubor
40	VRN3	Mimostaveništní doprava	Soubor
41	VRN2	Přesun stavebních kapacit	Soubor
42	VRN4	Zařízení staveniště	Soubor
43	VRN5	Provoz investora	Soubor
44	VRN6	Kompletační činnost (IČD)	Soubor
Celkem			

Poznámky uchazeče k zadání