
UVEŘEJNĚNO DNE:

SMLOUVA O DÍLO
č.j.: HSLI-2183-10/KŘ-EKO-120-2021

uzavřená podle ust. § 2586 a násl.
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen "občanský zákoník")

Smluvní strany

1. Zhotovitel:
J B Estate s.r.o.
Sídlo: Provodín 76, 471 67 Provodín
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních: Jiří Beránek, MBA
Osoba oprávněná jednat
ve věcech technických: Jiří Beránek, MBA
Kontaktní osoba: Jiří Beránek, MBA
IČO: 28672321
DIČ: CZ28672321

Bankovní spojení: ČSOB Česká Lípa
Číslo účtu: 222787208

Tel.: +420 733155619
E-mail: jiri.beranek@jbestate.cz

zapsán v obchodním rejstříku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C,
vložka 26220.

(dále jen ,,zhotovitel")

a

2. Objednatel:
Česká republika - Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje

Adresa: Barvířská 29/10, 460 01 Liberec Ill
Osoba oprávněná jednat
ve věcech smluvních:
kontaktní osoba:
IČO:
DIČ:

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

Telefon:
(dále jen ,,objednatel")

plk. Ing. Jan Hadrbolec, ředitel HZS Libereckého kraje

70888744
CZ70888744 - neplátce DPH
Česká národní banka - pobočka Ústí nad Labem

77540881/0710
950 485 097



j].

Předmět plnění
l) Předmětem plnění této smlouvy je výstavba víceúčelového hřiště s umělým

povrchem, rozběhové dráhy k věži pro požární sport s umělým povrchem včetně
dopadiště, oplocení hřiště, na stanici HZS Jablonec nad Nisou, a to v souladu
s projektovou dokumentací pro provádění stavby vypracovanou Petrem Kubišem,
autorizovanou osobou ČKAIT 0501118, v červnu 2021.

2) Identifikační údaje:
Název stavby: Stanice HZS Jablonec nad Nisou - výstavba víceúčelového sportovního
hřiště včetně dráhy pro požární sport
Místo stavby: stanice HZS Jablonec nad Nisou, Palackého 4680/91, 466 05 Jablonec
nad Nisou, pozemek p.č. 1098/1, katastrální území Mšeno nad Nisou
Kraj: Liberecký
Investor: Česká republika - HZS Libereckého kraje.

3) Specifikace díla:
Rozsah díla je specifikován v projektové dokumentaci zpracované
autorizovanou osobou z června 2021.

4) Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést dílo specifikované touto smlouvou ve
sjednané době (ČI. Ill), na své nebezpečí a za sjednanou cenu (či. lV) ve prospěch
objednatele. Objednatel se zavazuje dílo zhotovené bez vad převzít a zaplatit cenu za
podmínek sjednaných v této smlouvě.

5) Součásti předmětu plnění je dále zajištění všech činností souvisejÍcÍch s komplexním
vyzkoušením díla a jeho předáním objednateli. Zhotovitel se zavazuje provést tyto
s dílem souvÍsejÍcÍ činnosti, které jsou součástí předmětu plnění:

a) umístěnÍ a udržování informačního štítku na viditelném místě stavby, jak stanoví
zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění
pozdějších předpisů,

b) zajištění účasti správců stávajících inženýrských sítí a zařízení při pracích
v blIzkosti a v ochranných pásmech dle příslušných právních předpisů,

C) smluvní zajištění potřebného zdroje vody, elektrické energie, dalších energií a
služeb nutných pro prováděni díla vC. úhrady poplatků a nákladů za tyto zdroje a
služby,

d) na vlastní náklady zabezpečit ochranu staveniště a místa stavby po celou dobu
provádění díla; objednatel není nijak odpovědný za jakoukoli ztrátu, odcizení,
poškození či zničení věcí zhotovitele, popřípadě subdodavatelů,

e) organizace a provedení úspěšných zkoušek jednotlivých části díla a díla jako
celku požadovaných právními předpisy nebo technickými normami ČSN,

f) uvést pozemky a komunikace případně dotčené výstavbou do původního stavu,
zajistit úklid prostor dotčených výstavbou včetně likvidace materiálu v souladu se
zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, současně
s dokončením díla, to vše v místě provádění díla.

6) Objednatel je vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil
k provedeni díla od okamžiku jejich zabudování do stavby. Nebezpečí škod na
zhotovovaném díle a na věcech opatřených k provedeni díla nese zhotovitel. Toto
nebezpečí přechází na objednatele úplným předáním a převzetím díla.

7) Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je nabídka zhotovitele ze dne 18.8.2021,
která byla v rámci veřejné zakázky malého rozsahu podle § 27 zákona č. 134/2016 Sb., o
zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, evidované pod č.j.: HSLI-
2183/KŘ-EKO-2021 vybrána jako nabídka nejvhodnější s nejnižší nabídkovou cenou.
Nabídka zhotovitele, která obsahuje položkový rozpočet stavby, je přílohou této smlouvy
a její nedIlnou součástí.
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Ill.
Způsob a termín zhotovení díla, předáni díla

l) Termín zhotovení a předání řádně zhotoveného díla je do 15. prosince 2021.
2) Zhotovitel je při zhotoveni díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých

nejlepších znalostí a schopností, přičemž je při své činnosti povinen chránit zájmy
a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny. V případě nevhodných
pokynů objednatele je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů objednatele
písemně upozornit, v opačném případě nese zhotovitel zejména odpovědnost za vady
a za škodu, které by v důsledku nevhodných pokynů objednatele objednateli a/nebo
zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly.

3) Veškeré práce na díle budou provedeny v souladu s projektovou dokumentací, s platnými
právními předpisy České republiky a souvisejíchni normami ČSN, včetně předpisů
zajišt'ujÍcÍch bezpečnost a ochranu zdraví při práci a dodržování protipožárních opatřeni.
Odpovědnost za zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dodržování předpisů
požární ochrany je tak plně na straně zhotovitele. Při realizaci díla budou použity
výhradně materiály a výrobky jakosti nejvyšší kvality, doložené příslušnými certifikáty a
doklady o shodě.

4) Zhotovitel zodpovídá v plném rozsahu za práce prováděné jeho subdodavateli, je
jediným garantem plnění smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce,

5) Zhotovitel prohlašuje, že před podpisem smlouvy překontroloval projektovou
dokumentaci zpracovanou autorizovanou osobou
zpracovanou v červnu 2021, a neshledal na ní takové závady, které je možno zjistit při
odborné kontrole. Zhotovitel dále prohlašuje, že tato dokumentace pro provedení stavby
je dostatečným podkladem pro řádné dokončení díla jako celku.

6) Objednatel umožní zhotoviteli bezplatné využití plochy před prostory stavby pro zařízenI
staveniště, a to pouze v rozsahu, který bude vymezen objednatelem před započetím
plnění dle této smlouvy. Mimo takto vymezený prostor je zhotovitel povinen zdržet se
umístění jakékoli části staveniště, včetně stání a zastavování jakýchkoli vozidel či
techniky.

7) Zhotovitel povede stavební deník o průběhu výstavby, a to tak, aby byly denně
zaznamenány všechny okolnosti rozhodné pro postup stavby včetně změn oproti zadání.
Originály listů stavebního deníku budou předány objednateli při předání a převzetí díla.

8) O předáni a převzetí díla bude zhotovitelem vyhotoven protokol o předání a převzetí díla
(dále jen ,,protokol") ve dvou vyhotoveních, který bude podepsán oběma smluvními
stranami a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. Součástí protokolu
budou doklady o jednotlivých funkčních zkouškách a revizích vyžadovaných příslušnými
právními předpisy a technickými normami. Součástí protokolu budou i předepsané
certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listiny, návody k použití v českém jazyce, jakož i
případně další doklady vyžádané stavebním úřadem. Pokud předmětné doklady nebudou
doloženy, bude objednatel považovat dílo za nedokončené a neschopné k převzetí. Tyto
doklady tvoří nedílnou součást díla. Protokol bude obsahovat soupis zjištěných vad a
nedodělků, které nebudou bránit řádnému užívánÍ díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich
odstraněni.

9) Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně
v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě, přičemž v takovém případě objednatel
důvody odrrňtnutí převzetí díla písemně zhotoviteli sdělí, a to nejpozději do pěti
pracovních dnů od původního terminu předání díla. Na následné předání díla se použijí
ostatní ustanovení tohoto článku.

10) Místo předání díla je HZS Libereckého kraje, stanice HZS Jablonec nad Nisou,
Palackého 4680/91, Jablonec nad Nisou. Zhotovitel je povinen vyklidit místo provedení
díla do sedmi (7) kalendářních dnů od podepsáni protokolu.
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lV.
Cena za dílo a platební podmínky

l) Smluvní strany sjednaly cenu za dílo specifikované v ČI. || této smlouvy, které je jejím
předmětem, takto:
Cena celkem bez DPH 1 394 000,00 Kč
DPH 21 % 292 740,00 Kč
Celkem včetně 21 % DPH 1 686 740,00 Kč
Slovy: jedenmi|ionšestsetosmdesátšesttisÍcsedmsetčtyřjcet korun českých.

Sjednaná cena vychází z cenové nabídky zhotovitele ze dne 18.8.2021, která tvoří
Přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí.

2) Tato sjednaná cena díla je úplná a konečná a zahrnuje veškeré výlohy, výdaje a náklady
vzniklé zhotoviteli v souvislosti se zhotovením a předáním díla.

3) Sjednané ceny jsou ceny maximální a nejvýše přípustné pro obě smluvní strany,
s výjimkou zákonné změny sazby DPH, a odpovÍdají nabídkové ceně.

4) Objednatel nebude poskytovat zhotoviteli jakékoliv zálohy na úhradu ceny díla nebo její
části.

5) K překročení ceny díla může dojit pouze výjimečně, a to v případech vyplyne-li v době
realizace nutnost dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v původních
zadávacích podmínkách, jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných
okolností a tyto stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.
Toto bude řešeno v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,
ve znění pozdějších předpisů. O změně ceny bude sepsán dodatek ke smlouvě, ve
kterém bude potřeba navýšení ceny díla řádně zdůvodněna.

6) Pokud se při realizaci díla účastníci smlouvy dohodnou, že některé práce nebude nutno
provádět v rozsahu dle uzavřené smlouvy, bude o cenu těchto méněprací snížena cena
díla a neprovedené práce či dodávky nebude zhotovitel fakturovat, Případné méněpráce
budou řešeny formou dodatku ke smlouvě.

7) Zhotovitel je oprávněn fakturovat dňčí plnění jedenkrát měsíčně, a to na základě
zjišt'ovacích protokolů provedených prací a těchto podmínek:

a) věcný rozsah dňčiho zdanitelného plnění se vymezuje objemem prací
provedených v daném kalendářním měsíci.

b) Úhrada bude probíhat na základě dílčích faktur (daňových dokladů) vystavených
v listinné podobě dle skutečně provedených prací. Podkladem pro vystaveni dňči
faktury jsou objednatelem odsouhlasené a potvrzené zjišt'ovací protokoly
provedených prací, ve kterých bude potvrzeno provedení příslušné části díla.

C) Přňohou každé faktury musí být položkový rozpis fakturované částky a potvrzený
zjišt'ovací protokol.

d) Zhotovitel je povinen do 15 dnů od odsouhlasení zjišt'ovacích protokolů
provedených prací vystavit fakturu.

e) Ve zjišt'ovacích protokolech bude uvedena cena dle kalkulace zhotovitele bez
DPH, samostatně DPH a celková cena. Zhotovitel předloží zjišt'ovacľ protokoly
do 3. pracovního dne v měsíci a objednatel je potvrdí do 5 pracovních dnů od
obdrženi nebo je v této lhůtě vrátí nepotvrzené s příslušným vyjádřením.

f) Platby jsou splatné pouze při bezvadném a včasném provedení příslušné části
díla.

8) V konečném daňovém dokladu (faktuře) za provedení díla vystaveném v listinné podobě,
bude uvedena částka k zaplacení ve výši rozdílu mezi cenou za provedení díla a dňčľmi
platbami poskytnutými objednatelem zhotoviteli. Konečnou fakturu vystaví zhotovitel do
14 dnů po řádném zhotoveni a předání díla a jeho převzetí objednatelem, což bude
stvrzeno podpisy obou smluvních stran na protokolu o předání a převzetí díla, jehož kopii
zhotovitel přiloží ke konečné faktuře.

4



9) Faktura je daňovým dokladem a zhotovitel je odpovědný za to, že bude obsahovat
všechny náležitosti daňového dokladu dle obecně závazných právních předpisů.

10) Splatnost daňového dokladu je stanovena v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení
faktury objednateli. Faktura předložená v prosinci 2021 musí být prokazatelně doručena
objednateli nejpozději do 15. prosince 2021. Při doručení po tomto termínu se sjednává
splatnost v délce 60 dnů.

11) Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není
objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění
vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 (resp. 60) kalendářních
dnů.

12) Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti fakturu bez zaplacení
pokud obsahuje nesprávné údaje nebo neobsahuje náležitosti stanovené
smlouvou. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo
vyhotovit. V takovém případě není objednatel v prodlení se zaplacením ceny
Okamžikem doručení náležitě doplněné či opravené faktury začne běžet nová
splatnosti faktury v délce 21 (resp. 60) kalendářních dnů.

vrátit,
touto
nově
díla.

lhůta

V.
Kontrola provádění díla

l) Zhotovitel se zavazuje, že zajisti provádění díla tak, aby provádění díla:
a) v co nejmenší míře omezovalo užívánI veřejných prostranství či jiných dotčených

pozemků či staveb,
b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi,

prachem a vibracemi a exhalacemi nad míru přiměřenou poměrům,
C) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na

okolí výstavby,
d) bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem zhotovitele, který

bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce
subdodavatelů.

2) Kontrola průběhu prací na díle bude vykonávána dle potřeb objednatele. Zhotovitel se
zavazuje předkládat objednateli na jeho žádost písemné informace o průběhu a obsahu
prací v rámci zhotovení díla, a to nejpozději do dvou pracovních dnů od doručení žádosti
objednatele, která může být učiněna a doručena i elektronicky.

3) Objednatel je oprávněn nařídit v rámci kontroly průběhu prací na díle kontrolní den, který
se bude konat v místě a době určené objednatelem, a zhotovitel je povinen se
kontrolního dne zúčastnit a předložit veškeré požadované informace a dokumenty.
Objednatel je povinen oznámit (lze i elektronicky) zhotoviteli kontrolní den nejméně pět
dnů předem.

4) Zhotovitel je povinen zapracovat do díla připomínky uplatněné objednatelem v průběhu
zhotovení díla bez jakéhokoli nároku na zvýšení ceny díla, pokud jejich zapracování do
díla nepovede prokazatelně ke zhoršení kvality zhotovovaného díla.

VI.
Odpovědnost za vady

l) Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá požadavkům uvedeným v této
smlouvě, příslušným právním předpisům, technickým normám nebo jiné dokumentaci,
vztahujÍcÍ se k provedení díla. Dílo má nedodělky, jestliže provedení díla není zcela
dokončeno podle této smlouvy,
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2) Zhotovitel odpovídá za vady dle § 2615 násl. občanského zákoníku, jež má dílo v době je
ho předání a za vady vzniklé po předání, jestliže byly způsobeny porušením jeho
povinností. Zhotovitel dále odpovídá za vady díla zjištěné po celou dobu záruční lhůty.

3) Objednatel je oprávněn oznámit vady díla a uplatnit nároky z odpovědnosti za vady díla.
Objednatel uplatňuje případné vady díla bezodkladně ústně a následně e-mailem po
jejich zjištěni u zhotovitele na emailové adrese Pokud
objednatel uplatni nárok na odstranění vady díla, zavazuje se zhotovitel tuto vadu
odstranit nejpozději do 10 dnů po uplatnění nároku na odstranění vady nebo ve lhůtě
stanovené objednatelem, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená. Zhotovitel je
povinen sdělovat písemně po dobu trvání záruky objednateli každou změnu kontaktu pro
oznámení vad. Pro případ nedodržení této povinnosti zhotovitele, uplatní objednatel
závady přímo v sIdle zhotovitele.

4) Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí sporu.

5) Na postup při uplatnění vad díla se použije ust. § 2615 a násl. občanského zákoníku.
6) Zhotovitel poskytuje na dílo záruční dobu v délce 36 měsíců, která počíná běžet

předáním díla. O dobu, která uplyne od oznámení vady do jejího odstranění, se záruční
lhůta prodlužuje.

VII.
Povinnost mlčenlivosti

l) Zhotovitel se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích,
které při plnění této smlouvy získá od objednatele nebo o objednateli či jeho
zaměstnancích a spo|upracovnÍcÍch a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu
objednatele žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se
jedná o
a) informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
b) případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným

rozhodnutím oprávněného orgánu.
2) Zhotovitel je povinen zavázat povinnosti mlčenlivosti podle odstavce 1 všechny osoby,

které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy.
3) Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle

této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám.
4) Povinnost mlčenlivosti trvá i po skončení platnosti této smlouvy.
5) Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob

oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených
pracovníků.

VIII.
Smluvní pokuty a odstoupení od smlouvy

l) V případě nedodržení terminu zhotovení a předání řádně zhotoveného díla ze strany
zhotovitele, v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodů vad díla nebo
v případě prodlení zhotovitele s odstraněním vad díla, je zhotovitel povinen uhradit
objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z celkové ceny díla za každý, i započatý den
prodlení.

2) V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury nebo její části, je objednatel
povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05% z nezaplacené dlužné částky za
každý, i započatý den prodlení.

3) Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti kalendářních dnů ode dne jejich
uplatnění.
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4) Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na
odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
a) prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o vÍce než

deset kalendářních dnů;
b) neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle ČI, VI;
c) postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokynem objednatele.

5) Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že vůči majetku
zhotovitele probíhá insolvenční řízeni, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud
to právní předpisy umožňují; zhotovitel vstoupí do likvidace.

6) Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení
s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než třicet
kalendářních dnů.

7) Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného
projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se
nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty, úroku z prodlení,
povinnosti mlčenlivosti, a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své
povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

8) Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třiceti denní výpovědní lhůtou,
která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. v takovém případě
je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy
objednatele vážně ohroženy. Objednatel je povinen zhotoviteli vyrovnat provedené práce
dokončené ke dni uplynutí výpovědní lhůty za dodržení podmínek tohoto ustanovení.

9) V případě odstoupení některé ze smluvních stran od smlouvy nebo výpovědi objednatele,
smluvní strany sepíší zápis o stavu plnění předmětu smlouvy ke dni odstoupení od
smlouvy (ke dni uplynutí výpovědní lhůty); zápis musí obsahovat zejména soupis
veškerých uskutečněných plnění předmětu smlouvy ke dni odstoupení od smlouvy (ke
dni uplynuti výpovědní lhůty). Závěrem zápisu smluvní strany uvedou finanční hodnotu
dosud provedeného plnění předmětu smlouvy. Návrh zápisu je povinen vypracovat
zhotovitel. V případě, že se smluvní strany na finanční hodnotě poskytování plnění
neshodnou, nechají vypracovat příslušný znalecký posudek společně určeným soudním
znalcem. Smluvní strany se zavazují přijmout tento posudek jako konečný ke stanovení
finanční hodnoty plnění předmětu smlouvy.

IX.
Závěrečná ustanovení

l) Tato smlouva a vztahy z ní vyp|ývající a touto smlouvou neupravené se řídí občanským
zákoníkem.

2) Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami
a účinnosti nabývá dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování
těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

3) Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy
budou řešeny smírnou cestou - dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny
před přís|ušnými obecnými soudy ČR.

4) Tato smlouva může být měněna nebo doplňována pouze písemnými a očíslovanými
dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou
nedílnou součástí této smlouvy.

5) Kontaktní osoby smluvních stran uvedené v ČI. l. jsou oprávněny k poskytování
součinnosti dle této smlouvy, nejsou však oprávněny či zmocněny ke sjednávání změn
nebo rozsahu této smlouvy.
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6) Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně
změnu údajů v záhlaví smlouvy.

7) Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit
práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.

8) Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašujI, že je dílo na základě shora uvedené
specifikace a uvedených odkazů dostatečně určité, zejména co do doby realizace díla,
jeho rozsahu, místa plnění, ceny díla, platebních a fakturačních podmínek, záruky
a dalších skutečností, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

9) Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři vyhotovení obdrží
objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

10) Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že
považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy veškeré
skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodujÍcÍ, na důkaz čehož připojují
smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

11) Nedílnou součásti této smlouvy je:
Příloha č. l: cenová nabídka zhotovitele

Za zhotovitele:

V Provodíně dne 16.9.2021

Za objednatele:

V Liberci dne ,>ťk

Estate S.;;.
Hasičský zácl)l"anný sbor

Rozdě|ovník:
1. Vyhotovení: zhotovitel
2. Vyhotovení: objednatel (sběrný arch)
3. Vyhotoveni: objednatel (ekonomický úsek)
4. Vyhotoveni: objednatel (právní a organizační pracoviště)
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 06_2021-DPS
Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště včetně rozběhové dráhy pro požární sport - HZS Jablonec nad Nisou

KSO:
Místo: Mšeno nad Nisou ppČ.1098/1

Zadavatel:
HZS LIBERECKÉHO KRAJE

Uchazeč:
JB Estate s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2021

IC: 70888744
DIČ:

lC: 28672321
DIČ: CZ28672321

lČ: 08353301
DIČ:

í¢: 75237784
DIČ: CZ8705152830

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy Urs. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava'
označeny popisem 'CS Urs' a úrovní příslušného kalendářního po|o[etí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto
položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

1 394 000,00Cena bez DPH

Sazba daně Základ daně výše daně
DPH základní 21,00% 1 394 000,00 292 740,00

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 1 686 740,00
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 06_ 2021-DPS

Stavba: Víceúčelové sportovní hřiště včetně rozběhové dráhy pro požární sport - HZS Jablonec nad Nisou

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Mšeno nad Nisou PPČ.1098/1

HZS LIBERECKÉHO KRAJE
JB Estate s.r.o.

Datum: 28. 7. 2021

projektant:
Zpracovatel:

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK] Typ

Náklady stavby celkem
LI SO 01 Hřiště
LI SO 02 Rozběhová dráha a dopadiště

1 394 000,00 1 686 740,00

1 070 032,08 1 294 738,82 STA
323 967,92 392 001,18 STA
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Viceúčelové sportovní hřiště včetně rozběhové dráhy pro požární sport - HZS jablonec nad Nisou
objekt:

SO 01 - Hřiště

KSO:
Místo: Mšeno nad Nisou ppČ.1098/1

Zadavatel:
HZS LIBERECKÉHO KRAJE

Uchazeč:
JB Estate s.r.o.

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2021

lC: 70888744
DIČ:

lC: 28672321
DIČ: CZ28672321

lC: 08353301
DIČ:

IC: 75237784
DIČ: CZ8705152830

Materiál 1 070 032,08
Montáž 0,00

Cena bez DPH 1 070 032,08

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 1 070 032,08 21,00% 224 706,74

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 294 738,82
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Viceúčelové sportovní hřiště včetně rozběhové dráhy pro požární sport - HZS jablonec nad Nisou
objekt:

SO 01 - Hřiště
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Mšeno nad Nisou PPČ.1098/1

HZS LIBERECKÉHO KRAJE
JB Estate s.r.o.

Datum: 28. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZ¶ Montáž [CZK] Cena celkem ICZKI

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV
1 - Zemní práce

2 - Zakládání

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

vrn - vedlejší rozpočtové náklady
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
vrn4 - Inženýrská činnost

1 070 032,08 0,00 1 070 032,08

1 037 032,08 0,00 1 037 032,08

80 672,78 0,00 80 672,78
126 056,35 0,00 126 056,35
195 688,00 0,00 195 688,00
556 253,35 0,00 556 253,35

37 596,00 0,00 37 596,00

550,00 0,00 550,00

40 215,60 0,00 40 215,60

33 000,00 0,00 33 000,00
21 000,00 0,00 21 000,00

12 000,00 0,00 12 000,00
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:
Víceúčelové sportovní hřiště včetně rozběhové dráhy pro požární sport - HZS jablonec nad Nisou

Obiekt:
SO 01 - Hřiště

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Mšeno nad Nisou ppČ.1098/1

HZS LIBERECKÉHO KRAJE
j B Estate s.r.o.

Datum: 28. 7. 2021

projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Popis MJ Množství j. materiál [CZKJ

D HSV
D 1

1 K 122351104
Online PSČ
W

2 K 132351102
Online PSČ
W

3 K 162251122

Online PSČ
W

4 K 181411131
Online PSČ
W
W
W
W

5 M 00572410
Online PSČ
W

6 K 181913112
Online PSČ
W

D 2
7 K 213141112

Online PŠC
W

8 M 69311081
Online PSČ

9 K 274311611
Online PŠC
W

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti ll skupiny 4 přes 100 do 500 m3 m3

htrps'//podminky ws.a"/ítem/CS URS 202! 02/1223511®

32,1*16,1"0,3
Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v m3
hornině třídy těžitelnosti 11 skupiny 4 přes 20 do 50 m3

URS 2021 02/132351102

0,4"0,7"(32,1+32,1+16,1+16,1)
Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy třídy těžitelnosti || skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do m3

50 m
http"//oodmr'nkY.urs.G/item/CS URS 2021 02/162251122

32,1"16,1"0,3
Založení trávníku na půdě předem pňpravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utaženi parkového v rovině m2
nebo na svahu do 1:5
h@"//oodminky. ws c:/item/CS URS 2021 02/!81411131

6,2"9,92
3,7"32,1
(11,94+15,51+16,1+32,1+16,1)"1,5
Součet

osivo směs travní panková kg

httq"//oodminky urscz/iCem/CS URS 2021 02/00572410

794,7475"0,02 'Přepočtené koeficientem množství
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti 11 skupiny 4 se zhutněním m2

https'//podmf'nkY.Urs.=/'ten'/u URS 2021 02/lSi9:13l12

32,1"16,1

Zakládání
Zřízení vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo m2
ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m
hrtp"//podminky.ws cz,Atem/CS URS 202! Q2/21310!112

32,1"16,1

geotextilie netkaná separační, ochranná, ň/tmčn/, drenážni PES 300g/m2 m2

httDs://podminky. urs cYirem/CS URS 2021 02/69311OS1

Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 16/20 m3
urs c:/item/CS URS 2021 02/274311611

0,4"0,7"(32,1+32,1+16,1+16,1)

155,043 135,00

155,043

26,992 50,00

26,992

155,043 70,00

155,043

317,899 45,00

61,504
118,770
137,625
317,899

15,895 140,00

15,895

516,810 60,00

516,810

516,810 10,00

516,810

516,810 25,00

26,992 4 000,00

j. montáž [CZ¶ Cena celkem [CZK] ,=":,

1 070 032,08

1 037 032,08

80 672,78
cs Urs 2021

20 930,81 02

1 349,60 :2S URS 2021

es Urs 2021
10 853,01 02

es URS 202114 305,46 02

es Urs 2021
2 225,30 02

31 008,60 :2S URS 2021

126 056,35
5 168,10 S2s Urs 2021

es URS 202112 920,25 02

107 968,00 S2s Urs 2021

26,992
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Cenová
PČ Typ Kód Popis MJ Množství j. materiál [CZK] j. montáž [CZK] Cena celkem [czKl soustava

D 3
10 K 348101220

Online PSČ

11 M 55342335
Online PSČ

12 K 348401140
Online PSČ
W

13 M 55342243
Online PŠC

14 M 55342276
Online PSČ

15 M 31327515
Online PSČ
W

D 5

16 K 564201111
Online PSČ
W

17 K 564710011
Online PSČ
W

18 K 564751115
Online PSČ
W

19 K 564801111
Online PSČ
W

20 K 589121111
Online PSČ
W

21 K 596811220

Online PSČ
W

22 M 59245320
Online pse
W

D 9
23 K 916231213

Online PSČ

24 M 59217037
Online PSČ
W

Svislé a kompletní konstrukce
Osazení vrat nebo vrátek k oplocení na sloupky ocelové, plochy jednotlivě přes 2 do 4 m2 kus
https"//oodminky urscz/item/CS URS 2021 02/34S101220

branka plotová jednokř/d/á fz s PVC vrstvou 1000x2030mm kus
URS 2021 02/55342335

Montáž oplocení z pletiva strojového s napínacími dráty přes 2,0 do 4,0 m m
https://podm0'nkY.urs-a"htem/CS URS 2021 Q2/3JS401140

32,1+32,1+16,1+16,1

sloupek plotový fz 450cv60 x 2,0mm kus

c7/irem/CS URS 2021 02/55342213

vzpěra plotová FZ 400CV60x2,0mm kus
httR"//Dodmlnky Lits c."/ítem/CS URS 2021 02/55342276

pletivo drátěné p/astäikované se čtvemovými oky 55/2,5mm v 2000mm m
httm/?odminkY.Urs.u/ltem/CS URS 2021 02/313275!5

96,4"2 'Přepočtené koeficientem množství

Komunikace pozemní
Podldad nebo podsyp ze štěrkopísku Sp s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutněni ti. 40 mm m2
https://podminkY.Urs cYtem/CS URS 2021 02/564201111

32,1*16,1
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 50 m2
mm
hetps://podminky urs c:/ircm/CS URS 2021 02/5647!0011

32,1*16,1
Podldad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. m2
190 mm
htt3s://podminky urs.c:/rtem/CS URS 2021 02/565751115

32,1"16,1
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění ti. 30 mm m2

http"//podminky ursm/item/CS URS 2021 02/56%0!111

32,1"16,1
Umělý trávník pro sportovní povrchy tenisové kurty včetně zásypu pískem výška vlasu do 15 mm m2

htrps.//podminkV.urs cz/ítem/CS URS 2021 02/589121111

32,1"16,1
Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěší s vyplněním spár a se smetením
přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého ti. do 30 mm velikosti dlaždic přes m2
0,09 m2 do 0,25 m2, pro plochy do 50 m2
htrps://podminkV.urs.cz/item/CS URS 2021 02/59681122O

(32,1+32,1+16,1+16,1-1,5)"0,4

dlažba plošná betonová 400x40Ox45mm př/rodn/ m2

c7/item/CS URS 2021 02/59245320

37,96"1,03 'Přepočtené koeficientem množství

Ostatní konstrukce a práce, bourání
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou m
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
htws'//podminkv ursm/ttcm/CS URS 202! 02/916231213

obrubník betonový parkový př/mdn/ 50Ox50x20Omm m
URS 2021 02/59217037

2"(32,1+16,1)

2,000 2 600,00

2,000 6 600,00

96,400 85,00

96,400

39,000 3 150,00

10,000 2 600,00

192,800 105,00

192,800

516,810 50,00

516,810
516,810 90,00

516,810
516,810 215,00

516,810
516,810 50,00

516,810
516,810 600,00

516,810

37,960 250,00

37,960

39,099 700,00

39,099

96,400 350,00

96,400 40,00

195 688,00
5 200,00 S2s Urs 2021

13 200,00 S: Urs 2021

8 194,00 :2s Urs 2021

es Urs 2021
122 850,00 02

es Urs 2021
26 000, 00 02

es Urs 2021
20 244,00 02

556 253,35
25 840,50 :2s Urs 2021

46 512,90 S2s Urs 2021

111114,15 S: Urs 2021

25 840,50 S2s Urs 2021

310 086,00 S2s Urs 2021

9 490,00 :2s Urs 2021

27 369,30 S: URS 2021

37 596,00
33 740,00 S2s Urs 2021

es Urs 2021
3 856,00 02

96,400
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZN j. montáž [czlq Cena celkem [CZK] Cenová
soustava

D 997
25 K 997006512

Online PSČ

26 K 997006519
Online PSČ
W

27 K 997221615
Online PSČ

D 998
28 K 998223011

Online PSČ

29 K 998232110
Online PSČ

D VRN

D VRN1
30 K 012103000

Online PSČ

31 K 012203000
Online PSČ

32 K 012303000
Online PSČ

D VRN4
33 K 043154000

Online PSČ

Přesun sutě
Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

urs.m/'tem/CS URS 2021 02/997006512

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý
další izapočatý 1 km
htr;w//oodminkv ws cz/rtem/CS URS 2021 02/997006519

0,5"10
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 01 01
htrDs://podminkY.Un cz/ítem/CS URS 2021 02/997221615

Přesun hmot
Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
objektu
hetDs://podminky.ur$ c:/irem/CS URS 2021 02/99S22301!

Přesun hmot pro oplocení se svislou nosnou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic, bloků, popř. kovovou nebo
dřevěnou vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, pro oplocení výšky do 3 m

Lits cz/item/CS URS 202! 02/99$232110

550,00

t 0,500 500,00 250,00 S2s Urs 2021

t 5,000 30,00 150,00 :2s Urs 2021

5,000

t 0,500 300,00 150,00 S2s Urs 2021

t 100,539 200,00

t 100,539 200,00

40 215,60
20 107,80 :2s Urs 2021

20 107,80 :2S URS 2021

vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou
http"//?odmlnky urs c."/iccm/CS URS 2021 02/O12103OOO

Geodetické práce při provádění stavby
https://?odminky ws.u/ttem/CS URS 2021 O2/012203OOO

Geodetické práce po výstavbě
http5://podml'nkY.Urs.cz/ltem/CS URS 2021 02/012303OOO

Inženýrská činnost
Zkoušky hutnící

ws c:/item/CS URS 2021 02/Cl431540OO

kpl 1,000 10 000,00

' kpl 1,000 5 000,00

, kpl 1,000 6 000,00

' kpl 1,000 12 000,00

33 000,00
21 000,00

10 000 00 :2S URS 2021

es URS 20215 000,00 02

6 000,00 :2s Urs 2021

12 000,00
12 000 00 S2s Urs 2021
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Viceúčelové sportovní hřiště včetně rozběhové dráhy pro požární sport - HZS jablonec nad Nisou
objekt:

SO 02 - Rozběhová dráha a dopadiště

KSO:
Místo: Mšeno nad Nisou PPČ.1098/1

Zadavatel:
HZS LIBERECKÉHO KRAJE

Uchazeč:
JB Estate s.r.o.

Proiektant.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 28. 7. 2021

lC: 70888744
DIČ:

IC: 28672321
DIČ: CZ28672321

lC: 08353301
DIČ:

lC: 75237784
DIČ: CZ8705152830

Materiál 323 967,92
Montáž 0,00

Cena bez DPH 323 967,92

Základ daně Sazba daně výše daně
dph základni 323 967,92 21,00% 68 033,26

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK 392 001,18
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Víceúčelové sportovní hřiště včetně rozběhové dráhy pro požární sport - HZS jablonec nad Nisou
Obiekt:

SO 02 - Rozběhová dráha a dopadiště

Místo: Mšeno nad Nisou PPČ.1098/1

Zadavatel: HZS LIBERECKÉHO KRAJE
Uchazeč: JB Estate s.r.o.

Datum: 28. 7. 2021

Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Materiál [CZ¶ Montáž ICZN Cena celkem [czŕq

Náklady stavby celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

1 - Zemni práce
2 - Zakládání
5 - Komunikace pozemní
9 - Ostatní konstrukce a práce, bouráni
997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

VRN - vedlejší rozpočtové náklady

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce
VRN4 - Inženýrská činnost

323 967,92 0,00 323 967,92

305 967,92 0,00 305 967,92
36 173,91 0,00 36 173,91

52 690,88 0,00 52 690,88

167 832,13 0,00 167 832,13

14 387,10 0,00 14 387,10

25 310,70 0,00 25 310,70

9 573,20 0,00 9 573,20

18 000,00 0,00 18 000,00
10 000,00 0,00 10 000,00

8 000,00 0,00 8 000,00
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

viceúčelové sportovní hřiště včetně rozběhové dráhy pro požární sport - HZS jablonec nad Nisou
objekt:

SO 02 - Rozběhová dráha a dopadiště

Místo: Mšeno nad Nisou ppČ.1098/1

Zadavatel: HZS LIBERECKÉHO KRAJE
Uchazeč: JB Estate s.r.o.

PČ Typ Kód

Náklady soupisu celkem

Datum: 28. 7. 2021

projektant:
Zpracovatel:

j. materiál CenováPopis MJ Mnozstvi J. montáž [czlq Cena celkem ICZKI[CZKJ soustava

D HSV
D 1

1 K 113107111
Online PSČ
W

2 K 113107163

Online PŠC
W

3 K 113107343

Online PSČ
W

4 K 113201112
Online PSČ

5 K 122351102
Online PŠC
W

6 K 122351402
Online PSČ
VY

7 K 162251122

Online PSČ
W
W
W

8 K 181913112
Online PSČ
W
VY
W

D 2
9 K 213141112

Online PSČ

Práce a dodávky HSV

Zemní práce
Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek z kameniva těženého, o ti. vrstvy do 100 mm m2
hnps'//ocdminK'v.ur;.cz/'item/CS URS 2321 02,"113107111

4,1"32,25
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku
na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o ti. vrstvy m2
přes 200 do 300 mm
httos://podminkv.Ur5.c?/item/CS URS 2021 02/1131Cl71S3

4"1
Odstraněni podkladů nebo krytů strojně plochy jednoúivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na
vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o ti vrstvy přes 100 do 150 mm m2

https://oodminkv Urs.cz/item/CS URS 2021 02./113107343

4"1
Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na
dopravní prostředek silničních ležatých m
htt?s'//RQdminkv:ur5.cz/item/CS URS 2021 02/113201112

Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti 11 skupiny 4 přes 20 do 50 m3 m3
https"//podminkv. um=/item/CS URS 2021 02/122351102

30,25"4,1"0,315
Vykopávky v zemnicích na suchu strojně zapažených i nezapažených v hornině třídy těžitelnosti Íl skupiny 4
přes 20 do 50 m3 m3
https'//podminkv.ur:.cz/item/CS URS 2021 02/122351402

5"7,2"1,35
Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z homĹny třídy těžitelnosti ll skupiny 4 a 5 na vzdálenost přes 20 do m3
50 m
https"//oodminkv.urs cz/item/CS URS 2021 02/162251122

5"7,2"1,35
30,25"4,1"0,315
Součet
Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů ručně v hornině třídy těžitelnosti || skupiny 4 se zhutněním m2

https'//pcdmrnkvmr:.cz/item/CS URS 2021 02/131S13112

6,1"4
30,25"4,1
Součet

Zakládání
Zřízeni vrstvy z geotextilie filtrační, separační, odvodňovací, ochranné, výztužné nebo protierozní v rovině nebo
ve sklonu do 1:5, šířky přes 3 do 6 m m2

URS 2021 02/."13141112

132,225 50,00

132,225

4,000 500,00

4,000

4,000 500,00

4,000

4,000 50,00

39,068 50,00

39,068

48,600 50,00

48,600

87,668 70,00

48,600
39,068
87,668

148,425 100,00

24,400
124,025
148,425

124,025 10,00

323 967,92

305 967,92
36 173,91

6 611,25 S2s Urs 2021

2 000,00 S2s Urs 2021

2 000,00 S2s Urs 2021

200,00 :2s Urs 2021

1 953,40 S2s urs 2021

es URS 20212 430,00 02

6 136 76 ;,s Urs 2021

es URS 202114 842,50 02

52 690,88

1 240,25 Urs 2021
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PČ Typ Kód

W

10 M 69311081
Online PSČ

11 K 274311511
Online PSČ
W

12 K 274351121
Online PSČ
W

13 K 274351122
Online PSČ
W

14 K 279113123
Online PSČ
VY

15 K 279361821

Online PSČ
W

D 5
16 K 564201111

Online PSČ
W

17 K R-001
W

18 K 564710011
Online pse
W

19 K 564750111
Online PSČ
W

20 K 564751115
Online pse
W

21 K 564801111
Online PSČ
W

22 K 589121111
Online pse
W

23 K R-002

D 9
24 K 916231213

Online pse
W

25 M 59217037
Online PSČ

Popis MJ Množství j. materiál[CZ¶
124,025

124,025 25,00

2,843 3 500,00

2,843

11,370 250,00

11,370

11,370 100,00

11,370
17,900 1 800,00

17,900

0,055 40 000,00

j. montáž [CZK]

30,25"4,1

geotexb'/ie netkaná separační, ochranná, ň/hačn/, drenážní PES 30Og/m2 m2

hms'//ocdmmkv urs.cz//tem/CS URS 2021 02/69311031

Základy z betonu prostého pasy z betonu kamenem prokládaného tř. C 12/15 m3
httpsuoodminkvjjrs.cz/item/CS URS 2021 02/274311511

(1,3+1,3+4,75+4,75+6,85)"0,3"0,5

Bednění základů pasů rovné zřízeni m2

httos//podminkv.urs.cMitem/CS URS 2021 02/274351121

(1,3"1,3+4,75+4,75+6,85)"0,3"2

Bedněni základů pasů rovné odstraněni m2

hups://podmink"v.ur:.cz/item/G URS 2021 02/274351122

(1,3+1,3+4,75+4,75+6,85)"0,3"2
Základové zdi z tvárnic ztraceného bedněni včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy m2
C 12/15, Uoušťky zdiva přes 200 do 250 mm
httos//ocdminkv.ur5 cz/item/CS URS 2021 02/279113123

(1,15+1,15+4,5+6,6+4,5)"1
výztuž základových zdi nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových t
nebo žebrových, včemě výztuže jejich žeberz betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

Urs.cz/í'tem,/CS URS 20?1 02/2793E1E21

(89,7"0,617)/1000

Komunikace pozemní
Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku Sp s rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutněni ti. 40 mm m2
hrtpsupQdminkv.urs.c7/item/CS urs 2021 02/564201111

30,25"4,1
Podklad ze směsy pisku a pilin (1:1) u 500 mm m2
6,1"4
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 8-16 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění U. 50 m2

mm
hxps://podmr'nky.urs.=/item/CS URS 2021 02/564710011

30,25"4,1
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 16-32 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tL m2
150 mm

URS 2021 02/564750111

6,1"4"2
Podklad nebo kryt z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. m2
190 mm
hKp"//oodminkY.Urs.cz/(tem/CS URS 2021 02/5647511!5

30,25"4,1
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutněni ti. 30 mm m2

hups.'//podminkY.Urs.cz/item/CS URS 20?1 02/564801111

30,25"4,1
Umělý trávník pro sportovní povrchy tenisové kurty včetně zásypu piskem výška vlasu do 15 mm m2

h«p'.//podm/'nkY.Urs.cz/item/CS URS 2021 0?/589121111

30,25"4,1
Podklad z molitanoých kostek 250/250/250mm do u 500 mm m3

Ostatní konstrukce a práce, bouráni
Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou m
maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého
https'//oodminkµ u's.cz//tem/CS URS 2021 02/916231213

30,25

obrubník betonový patkový pňmdnl 500x50x2OOmm m

htms://ocdminkv ws.cz//tcm/CS URS 2021 02/59217037

0,055

124,025 55,00

Cena celkem [CZ¶ Cenovásoustava

es Urs 2021
3 100,63 02

9 950,50 :2S URS 2021

2 842,50 S2s urs 2021

1 137,00 :2s Urs 2021

32 220,00 :2S URS 2021

2 200,00 S2s Urs 2021

167 832,13
es URS 20216 821.38 02

124,025
24,400
24,400

124,025

500,00 12 200,00

100,00

124,025

48,800 80,00

48,800

124,025 220,00

124,025

124,025 150,00

124,025

124,025 600,00

124,025
12,200 1 000,00

30,250 350,00

30,250

30,250 40,00

es URS 202112 402,50 02

es URS 20213 904,00 02

27 285,50 S2s urs 2021

18 603,75 :2S URS 2021

CS URS 202174 415,00 02

12 200,00

14 387,10
10 587,50 :2S Urs 2021

es Urs 2021
1 210,00 02
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PČ Typ Kód

26 K 966071823
Online PSČ
VY

D 997
27 K 997006512

Online PSČ

28 K 997006519
Online PSČ
W

29 K 997221615
Online PSČ

D 998

30 K 998011001

Online PSČ

31 K 998223011
Online PSČ

D VRN

D VRN1
32 K 012103000

Online PSČ

33 K 012203000
Online PSČ

34 K 012303000
Online PSČ

D VRN4
35 K 043154000

Online PSČ

Popis

Rozebráni oplocení z pletiva drátěného se čtvercovými oky, výšky přes 2,0 do 4,0 m
https'//ocdminkvmr=z/item/CS URS 2021 02/966071323

32,25+2+5,59

Přesun sutě
Vodorovná doprava suů na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km

urs.czhtem/CS URS 2021 02/99700E512

Vodorovná doprava suti na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příplatek k ceně za každý
další izapočatý 1 km
https'//oodminkv urs u/item/CS URS 2021 02/9Q7006519

28,123*10
Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu
odpadů pod kódem 17 01 01
htrps//podmlnkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/997221615

Přesun hmot
Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukci zděnou
z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m

URS 2021 0?/99801100!

Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky
opjeictu
httpG:/r'Qodminkv.urS.CZ//tem/CS URS 2021 02/99S223Q11

vedlejší rozpočtové náklady

Průzkumné, geodetické a projektové práce
Geodetické práce před výstavbou
hKps.'//podml'nkv.Ur5.cz/item/CS URS 2021 02/012103000

Geodetické práce při prováděni stavby
hKDs://pcdn7inkv.Urs.cz//tem/CS URS 2021 Q2/012203000

Geodetické práce po výstavbě
cz//tem/CS URS 2(121 02/CLl2303000

Inženýrská činnost
Zkoušky hutnící
hups."//pcdminkv.urs.cz/item/CS URS 2021 02/0J315J000

MJ Množství J. materiál[czŕq
39,840 65,00

j. montáž [CZK]

m

39,840

t 28,123 250,00

t 281,230 30,00

281,230

t 28,123 350,00

t 23,933 200,00

t 23,933 200,00

kpl 1,000 5 000,00

kpl 1,000 2 000,00

kpl 1,000 3 000,00

kpl 1,000 8 000,00

Cena celkem [CZK] Cenovásoustava
2 589,60 :2S URS 2021

25 310,70
es URS 20217 030,75 02

es URS 20218 436,90 02

es URS 20219 843,05 02

9 573,20
4 786,60 :2S Urs 2021

4 786,60 :2S URS 2021

18 000,00
10 000,00

5 000,00 :2s Urs 2021

2 000,00 :2s Urs 2021

3 000,00 :2s Urs 2021

8 000,00
8 000,00 :2s Urs 2021
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