
SMLOUVA o DÍLO

Smluvní strany:

VODÁRNAPLZENa.s.

se sídlem: Malostranská143/2,32600 Plzeň

IČO: 25205625, DIČ: CZ 25205625

bank. spojení:

zastoupená: generální ředitel

(dále jen „VP" nebo také „Objednatel")

SMP CZ, a.s.

se sídlem Vyskočilova 1566, 140 00 Praha 4

IČO: 271 95 147, DIČ1CZ 27195147

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 9654

Bank. spojení:

zastoupená:

místopředseda představenstva

člen představenstva

Vedením realizace stavby ve smyslu 5 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním

řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn:

odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je:

(dále jen „Zhotovitel")

dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením & 2586 a násl. zákona č. 89/2012

Sb., občanský zákoník, v platném znění

(dále jen „Prováděcí smlouva")

Smluvní strany, vědomy si svých závazků vtéto Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být

touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:
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1. úvoouí USTANOVENÍ

1.1.

1.2.

Objednatel, Zhotovitel a další smluvní strany uzavřeli dne 12.5. 2020 rámcovou smlouvu,
jejímž účelem je zajistit pro objednatele provádění stavebních prací vztahujících se
k vodohospodářské infrastruktuře dle rámcové smlouvy (dále jen „Rámcová smlouva").

Objednatel postupem dle čl. 6 Rámcové smlouvy vybral zhotovitele, aby poskytoval plnění

specifikované níže v této Prováděcí smlouvě, a uzavřením této Prováděcí smlouvy mu na
základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku.

2. PŘEDMĚTSMLOUVY

2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

3.1.

3.2.

Zhotovitel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro
objednatele s potřebnou péčí a v ujednaném čase Dílo spočívající v následujících
stavebních pracích:

„Obnova VDJ Sylván — výroba chloru"

Předmětem Díla je provedení výměny zařízení dávkování plynného chloru za novou

výrobní jednotku kapalného chlornanu, včetně potřebného příslušenství, nového

dávkovacího zařízení do stávajících dávkovacích míst, napojení do el. rozvaděče a

doplnění klimatizačních jednotek ve stávajícím vodárenském objektu VDJ Sylván.

Součástí Díla je rovněž komplexní vyzkoušení technologického zařizení, zkušební

provoz v délce 2 měsíců, zaškolení obsluhy provozovatele a úpravy provozního řádu.

Rozsah Díla je dále specifikován jejími technickými parametry uvedenými v projektové

dokumentaci.

(dále jen „Dílo").

Požadavky na provedení Díla jsou blíže specifikovány v závazné projektové dokumentaci

(DPS 01/2021) zpracované spol. Valbek spol. s r.o., Parková 1205/11, 326 00 Plzeň, IČO:

48266230, která byla součástí Výzvy objednatele v rámci Minitendru, a bude předána

zhotoviteli ve dvou vyhotoveních, jednom tištěném a jednom elektronickém, po podpisu
Prováděcí smlouvy.
Dílo bude provedeno vsouladu snabídkou zhotovitele, která byla v rámci Minitendru

„Obnova VDJ Sylván — výroba chloru", podána dne 13. 9. 2021.

Objednatel se touto Prováděcí smlouvou zavazuje Dílo převzít a zaplatit zhotoviteli za
provedení Díla cenu stanovenou na základě ceny uvedené v odst.3.1 a 3.2 této Prováděcí
smlouvy určenou v souladu 5 čl. 7 Rámcové smlouvy (dále jen „Cena").

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

CenaDíla, vyjma Zvláštních nákladů dleodst.3.5 této Prováděcísmlouvy,mezi smluvními
stranami sjednána v následujícívýši:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v % Cena v Kč vč. DPH

4 356956,65 21 5 271917, 55

Cena Zvláštních nákladů dle odst. 3.5 této Prováděcí smlouvy je mezi smluvními stranami

sjednána v následujícívýši:

Cena v Kč bez DPH Sazba DPH v% Cena v Kč vč. DPH

/ / /
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3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

Cena Díla byla stanovena na základě oceněného výkazu výměr, který tvoří součást nabídky
zhotovitele, blíže specifikované v odst. 2.3. této Prováděcí smlouvy .

Cena Díla zahrnuje všechny náklady zhotovitele na dodání Díla. Cena díla je Celkovou

cenou ve smyslu odst. 7.1 Rámcové smlouvy. Cena za Dílo je nejvýše přípustnou a

nepřekročitelnou cenou za dodání Díla a pokrývá veškeré náklady zhotovitele na dodání

Díla a zahrnuje cenu za všechny další služby, práva a dodávky poskytované v rámci

poskytnutí Díla zhotovitelem podle této Prováděcí smlouvy.

Cena Zvláštní nákladů stanovená zhotovitelem je součástí ceny Díla a odpovídá době a

způsobu provádění Díla apožadavkůmpříslušnýchvlastníků/správcůveřejnýchpozemků,
k nimž se tyto Zvláštní náklady vážou. Cena Zvláštních nákladů uvedená v odst. 3.2 této

Prováděcí smlouvyje cenou nejvýše přípustnou, přičemž Objednatel není povinen hradit

jakékoli Zvláštní náklady zhotovitele tuto částku překračující. Objednatel je povinen
proplatit zhotoviteli cenuZvláštníchnákladů pouze dlejejichskutečné a prokázané výše
(tj. do částky zhotovitelem skutečně vynaložené na tyto Zvláštní náklady, nikoliv nutně do

částky maximálm). maximálně však do výše ceny Zvláštních nákladů uvedené v odst. 3.2
této Prováděcí smlouvy. Zhotovitel musí nárokovat Zvláštní náklady nejpozději do 20

pracovních dnů od předání a převzetí Díla. Vopačném případě nárok na proplacení
Zvláštních nákladů zaniká. Zvláštní náklady budou vždy proplaceny až po vyhotovení
závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla dle odst. 12.3 Rámcové smlouvy a jeho

podpisu oběma Smluvními stranami.

Smluvní strany se dohodly, že úhrada plnění zhotovitele bude probíhat na základě

postupně vystavovaných dílčích měsíčních faktur. Dílčífakturu vystaví Zhotovitel, nejdříve
k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po měsíci, v němž bylo fakturované
plnění poskytnuto. Zhotovitel je oprávněn dílčí fakturu vystavit na základě soupisu prací

provedených v uplynulém kalendářním měsíci odsouhlaseného oprávněnou osobou

objednatele. Tento odsouhlasený soupis prací a zjišťovací protokol potvrzený

Objednatelem bude nedílnou součástí dílčí faktury. Soupis prací předává Zhotovitel k

odsouhlasení Objednateli nejpozději do 5. dne kalendářního měsíce následujícího po
měsíci, v němž bylo poskytnuto předmětné plnění. Pro sdělení výhrad k soupisu
provedených pracídle tohoto odst.9.3Rámcovésmlouvy dohodlysmluvnístranylhůtu tři
(3) pracovní dny od jeho předložení oprávněné osobě objednatele nebo jinému zástupci
objednatele. Nebudou-li vtéto lhůtě sděleny výhrady k soupisu provedených prací, má se

tento soupis zaodsouhlasený.Soupisyměsíčních prací dle odst. 9.3 Rámcovésmlouvy
nejsou potvrzením objednatele () akceptaci jednotlivých dílčích plnění. V případě postupu
dle tohoto odst. 9.3 bude Dílo akceptovánojako celekv souladu s čl. 12 Rámcové smlouvy.

Objednatel je oprávněn sohledem na okolnosti plnění změnit vprůběhu plnění této

Prováděcísmlouvy způsob úhrady plnění.

Zhotovitel se zavazuje, že na jím vydaných daňových dokladech bude uvádět pouze čísla

bankovních účtů, která jsou správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový
přístup ve smyslu 5 98 písm. d) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění

pozdějších předpisů (dále jen „ZoDPH"). V případě, že daňový doklad bude obsahovatjiný
než takto zveřejněný účet, bude takovýto daňový doklad považován za neúplný a

Objednatel vyzve zhotovitele kjeho doplnění. Do okamžiku doplnění si Objednatel

vyhrazuje právo neuskutečnit platbu na základě tohoto daňového dokladu.

V případě, že kdykoli před okamžikem uskutečnění platby ze strany objednatele na
základě této Prováděcí smlouvy bude o zhotoviteli správcem daně z přidané hodnoty
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zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Zhotovitel je

nespolehlivým plátcem ve smyslu 5 1063 ZoDPH. má Objednatel právo od okamžiku

zveřejnění ponížit všechny platby zhotoviteli uskutečňované na základě této Prováděcí
smlouvy o příslušnou částku DPH. Smluvní strany sjednávají, že takto zhotoviteli

nevyplacené částky DPH odvede správci daně sám Objednatel v souladu s ustanovením 9

1093 ZoDPH.

4. TERMÍNY PROVEDENÍDÍLA

4.1.

4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

Nebude»lí Dílo provedenojednorázově, ale po dílčích milnících, zavazuje se Zhotovitel do

25 dnů od uzavření této Prováděcí smlouvy, nejpozději však před zahájením prací,

zpracovat Plán organizace výstavby obsahující harmonogram zhotovení Díla (dále jen

„Harmonogram p|nění"). Vrámci harmonogramu plnění je Zhotovitel povinen

respektovat níže uvedené termíny stanovené objednatelem, nedohodne-Ii se

s objednatelem písemně jinak.

Zhotovitel předloží návrh Harmonogramu plnění ve shora uvedené lhůtě kakceptaci

objednateli. Objednatelnávrh Harmonogramu plnění bud' schválí, nebo jej se svými
připomínkami vrátíZhotoviteli k upravení.

Zhotovitel je povinen upravit návrh Harmonogramu plnění vsouladu spřipomínkami

objednatele do 7 kalendářních dnů ode dne, kdy tyto připomínky obdržel, a zaslat jej

objednateli. Objednatel se k návrhu Harmonogramu plněnívyjádří postupem dle odst. 4.2
této Prováděcí smlouvy shora, přičemž tento postup se může aplikovat i opakovaně.

Zhotovitel je povinen, v průběhu provádění Díla, předložit Objednateli na základě jeho

žádosti aktualizovaný Harmonogram plnění, a to do 5 pracovních dnů od obdrženížádostL

Zhotovitel se zavazuje, že Dílo provede a předá objednateli v termínech dle této Prováděcí

smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na Díle nejpozději do 20 dnů od předání

staveniště, pokud není dohodnuto jinak. Tímto současně neni dotčena povinnost
zhotovitele provést Dílo v termínech uvedených v této Prováděcí smlouvě.

Harmonogram plnění musí vsouladu sodst. 4.1 Prováděcí smlouvy zohjedňovat

následující termíny plnění:

4.7.1.

4.7.2.

4.7.3.

4.7.4.

4.7.5.

K předání a převzetí staveniště dojde v době do 7 dnů od výzvy objednatele;

K zahájení stavebních prací na Díle dojde v době do 20 dnů od předání staveniště;

K předání a převzetí Díla dojde nejpozději do 4 měsíců od předání staveniště.

Zkušební provoz je stanoven v délce dvou měsíců a bude zahájen dnem předání a

převzetí stavební a montážní části Díla dle předchozí věty tohoto odstavce. Účelem

zkušebního provozu je ověřit, že Dílo splňuje veškeré požadavky stanovené smlouvou

a je bez vad.

Dílo se považuje za dokončené, jestliže jsou řádně provedeny a předány veškeré práce

sjednané touto smlouvou, Zhotovitel předal objednateli veškeré doklady předvídané

touto smlouvou a úspěšně proběhl zkušební provoz dle předchozího odstavce, který

ověřil, že Dílo nevykazuje žádné vady, a Objednatel tuto skutečnost potvrdil v
předávacím protokolu.
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4.7.6. Dojde-Ii při zkušebním provozu ke zjištění vad, objednatel s nimi seznámí zhotovitele.
Zhotovitel se zavazuje vady zjištěné při zkušebním provozu odstranit nejpozději do pěti

dnů od jejich oznámení, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

5. PODMÍNKY PŘEDÁNÍAPŘEVZETÍSTAVENIŠTĚ

5.1.

5.2.

Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 7 dnů od výzvy objednatele k

převzetí staveniště. Tímto současně není dotčena povinnost zhotovitele provést Dílo v
termínechuvedenýchvHarmonogramuplnění.

V případech, kdy Objednatel zhotoviteli předal dokumentaci o inženýrských sítích
vedoucích staveništěm, je Zhotovitel povinen zabezpečit vytýčení inženýrských sítí

vedoucích přes staveniště.

6. ZABEZPEČENÍAODSTRANĚNÍSTAVENIŠTĚ

6.1.

6.2.

6.3.

Zařízení staveniště bude zabezpečeno zhotovitelem v souladu s jeho potřebami, v souladu

sdokumentacípředanou objednatelema vsouladu s dalšímipožadavkyobjednatele.

Zařízenístaveništěbudeodstraněnove lhůtě do 10dnů od jehovyklizení.

Zařízení staveniště bude po předánía převzetí Díla vyklizeno ve lhůtě do 10 dnů od předání

a převzetí Díla.

7. ZÁRUČNÍ DOBA

7.1.

7.2.

Záruční doba začíná plynout dnem podpisu Protokolu o předání Díla druhou stranou této

Prováděcí smlouvy, přičemž délka záruční doby je stanovena následovně:

7.1.1. záruční doba na dodávky strojů a technologického zařízení, na něž výrobce těchto
zařízení vystavuje samostatný záruční list, se sjednává v délce lhůty poskytnuté

výrobcem, nejméně však v délce dvacet čtyři (24) měsíců. Objednatel je u vybraných
strojů a technologického zařízení oprávněn požadovat stanovení delší záruční doby.
Tato doba nepřekročí délku šedesáti (60) měsíců;

7.1.2. záruční doba na povrchy komunikací se sjednává \: délce šedesáti (60) měsíců ode dne

podpisu Protokolu o předání Díla či jeho části, jejíž součástí byly povrchy komunikací,

druhoustranou této Prováděcísmlouvy;

7.1.3. záruční doba na celé Dílo se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců ode dne podpisu

Protokolu o předání Díla druhou stranou této Prováděcí smlouvy, s výjimkou částí Díla

uvedených v odst. 7.1.1 a odst. 7.1.2 této Prováděcí smlouvy.

Další podmínky záruky za jakost stanoví ustanovení čl. 13 Rámcové smlouvy.

&. PŘEDÁNÍA PŘEVZETÍDÍLA

8.1.

8.2.

Zhotovitelje povinen objednatele písemně vyzvat k převzetí Díla či jeho části, a to alespoň
10 (deset) pracovních dnů přede dnem plánovaného převzetí Díla či jeho části. Zhotovitel

je před předáním Díla nebo jeho části objednateli povinen uspořádat stroje, výrobní

zařízení, zbylý materiál a odpady na staveništi tak, aby bylo možno Dílo nebo jeho část

řádně převzít a užívat v souladu s touto Prováděcí smlouvou.

Nejpozději 5 pracovních dnů před přejímacím řízením se Zhotovitel zavazuje předat
objednateli všechny doklady související s provedením zkoušek, předepsaných zvláštními
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8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

8.10.

předpisy, závaznými normami, Projektovou dokumentací nebo požadovaných

objednatelem, zejména doklady dle čl. 8.11 této Prováděcí smlouvy. Předložení všech

dokladů o provedenítěchto zkoušekje nezbytnou podmínkou pro převzetí Díla nebojeho

částí objednatelem. Doklady o provedených zkouškách budou součástí protokolu o dílčím

předání a převzetí části Díla nebo závěrečného protokolu o předání a převzetí Díla.

Objednatel převezme řádně dokončené Dílo po úspěšném provedení zkoušek dle odst.

12.2 Rámcové smlouvy a úspěšném provedení zkušebního provozu dle čl. 4.7.4 této

smlouvy a předložení všech dokladů o provedenítěchto zkoušek a za předpokladu, že Dílo
nebude vykazovat žádné vady a nedodělky, vyjma vad a nedodělků drobných, které samy
o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání Díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání

podstatným způsobem neomezují (dálejen „Drobné vady"). O předání a převzetí Díla jako

cejku Smluvní strany vyhotoví závěrečný protokol o předání a převzetí Díla (dále jen

„Protokol o předání Díla"). Objednatel je povinen v Protokolu () předání díla uvést, zda

Dílo převzal s výhradami, či bez výhrad ve smyslu 5 2605 občanského zákoníku.

Dílo se považuje za řádně dokončené a předané bez výhrad podepsáním Protokolu o

předání Díla Smluvními stranami, jestliže Dílo zároveň nevykazuje žádné vady a nedodělky

ani Drobné vady. Jestliže Dílo, které jinak nevykazuje žádné vady a nedodělky, vykazuje

Drobné vady, považuje se takové Dílo podepsáním Protokolu () předání Díla Smluvními

stranami za řádně dokončené a předané s výhradami.

Součástí Protokolu :) předání Díla bude seznam případných Drobných vad s uvedením

závazné lhůty pro jejich odstranění zhotovitelem. Lhůtu pro odstranění Drobných vad

stanoví Objednatel s přihlédnutím k závažnosti, povaze a rozsahu příslušné vady.
Zhotovitel je povinen odstranit Drobné vady na vlastní náklady a odpovědnost.

Objednatel je s přihlédnutím k povaze Díla oprávněn požadovat, aby předání a převzetí

Díla probíhalo postupně po jednotlivých částech dle Harmonogramu Díla. Smluvní strany

vyhotovío předání dílčích částí Díla dílčí protokoly o předání Díla. Ustanoveníodst. 8.1 až

odst. 8.5 této Prováděcí smlouvy se na předání části Díla vztahují přiměřeně

Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí Díla, není-li Dílo řádně dokončené, zejména
jestliže vykazujejakékoliv vady či nedodělky, kromě Drobných vad. Smluvnístrany vyhotoví
() odepření převzetí Díla protokol, v němž budou vymezeny důvody objednatele pro
odepření převzetí Díla, stanovisko objednatele a náhradní termín pro řádné dokončení,

zkoušky a předání Díla. Při náhradním předáníDíla postupujíSmluvnístrany dle ustanovení

odst. 8.1 až odst. 8.5 této Prováděcí smlouvy.

Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení příslušné správní úřady, jejichž účast je
stanovena obecně závaznými právními předpisy, a případně i třetí osoby, jejichž účast

bude podle povahy předávané části Díla nezbytná.

Smluvní strany výslovně sjednávají, že vlastnické právo kDíIu, respektive k části Díla
nabývá Objednatel zhotovením Díla, respektive zhotovením části Díla, a to bez ohledu na
to, že Dílo, resp. část Díla nebyly objednateli předány. V případě pochybností, zda je
vlastnické právo k určité části Díla možné nabýt samostatně, je rozhodující stanovisko

objednatele. Zhotovitel nesmí ve smlouvách se svými subdodavateli sjednat výhradu
vlastnictvíve smyslu ustanoveníš 2132 občanského zákoníku, anijinou podobnou výhradu
ohledně přechodu či převodu vlastnictví.

Bez ohledu na přechod vlastnictví dle odst. 8.9. této Prováděcí smlouvy nese Zhotovitel

nebezpečí škody na prováděném Díle a nebezpečí zničení stavby až do okamžiku převzetí

Díla (podpisem Protokolu o předání Díla). V případě vzniku poškození prováděného Díla je
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8.11.

8.12.

9.1.

Zhotovitel povinen takové poškození bez zbytečného odkladu na vlastní náklady odstranit.

Nebezpečí škody na Díle přechází na objednatele okamžikem předání Díla, tedy
okamžikem podpisu Protokolu o předání Díla. Zhotovitel nese nebezpečíškody na věcech,
které pro provedení Díla opatřil Objednatel, a které Objednatel předal zhotoviteli, až do

doby, kdy přejde nebezpečí škody na objednatele nebo kdy je vrátí objednateli.

Před zaasfaltováním komunikací předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3)

vyhotoveních, nenHi výslovně uvedeno jinak:

8.111.

8.112.

zápisy o tlakových zkouškách, zkouškách těsnosti kanalizací, zkouškách celistvosti

zemnícího pásku, zkouškách o průchodnosti kanalizací (TV kamera), doklad o
nezávadnosti pitné vody v potrubí (dle daného typu stavby);

doklad z průběžného hutnění zásypů rýh v komunikacích a chodnících.

K přejímacímu řízení předloží Zhotovitel následující doklady ve třech (3) vyhotoveních,

není-Iivýslovněuvedenojinak:

8.12.1.

8.122.

8.123.

8.12.4.

8.125.

8.116.

8.127

812.8.

8.123.

8.12.10.

8.12.11.

8.12.12.

8.12.13.

úplná technická dokumentace opravená dle skutečného provedení stavby opatřená
razítkem a podpisem odpovědného zástupce zhotovitele;

protokol o vytýčení stavby oprávněným geodetem;

zaměřenítras budovaných inženýrských sítí, včetně objektů na síti do souřadnic podle
přílohy Výzvy, vyhotovené oprávněným geodetem, dále zaměření tras a objektů do

katastrální mapy a šest (6) vyhotovení geometrického plánu jako podkladu pro věcná

břemena;

zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;

prohlášení o shodě, atesty dodaných materiálů a zařízení na stavbu;

doklad o uložení odpadůdlezákonač.541/2020Sb.,oodpadech;

2x barevná fotodokumentace pořízená před zahájením, v průběhu a po dokončení

stavby (fotodokumentace bude předána na CD v rozsahu minimálně 10 fotografií

stavby za týden);

zápisy o provedených individuálních a komplexních zkouškách dle daného typu stavby

(zkoušky přídržnosti apod.);

prohlášení Zhotovitele o kvalitě provedených dodávek stavby s popisem změn stavby

při dokončení, které byly odsouhlaseny objednatelem a projektantem;

zápisy o úspěšném předání dotčených pozemků vlastníkům (uživatelům) včetně

dotčených komunikací, chodníků a veřejných prostranství;

1x originál Deníku;

prohlášení o jakosti a kompletnosti Díla;

další doklady, případně předem vyžádané objednatelem.

9. ZAJIŠTĚNI RADNĚHO PLNĚNÍ

Řádné plnění zhotovitele je zajištěno zejména sankcemi stanovenými v čl. 15 Rámcové

smlouvy a tímto čl. 9 Prováděcí smlouvy, pojistnými smlouvami uzavřenými dle čl. 17
Rámcové smlouvy a zádržným dle odst. 9.8 Rámcové smlouvy. Zhotovitel je povinen
objednateli před zahájením prací na Díle doložit existenci stavebně montážního pojištění

na Dílo s výší pojistného plnění odpovídající Ceně Díla.
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9.2. Zhotovitel je v případě porušení své povinnosti stanovené v Rámcové smlouvě a/nebo v
této Prováděcí smlouvě povinen Objednateli uhradit aObjednatel je oprávněn po
zhotoviteli v takovém případě požadovat uhrazení smluvních pokut takto:

9.2.1.

9.2.2.

9.2.3.

9.2.4.

9.2.5.

9.2.6.

9.2.7.

9.2.8.

9.2.9.

pří prodlení zhotovitele s řádným provedením a předáním Díla nebo jeho části
vtermínech dle této Prováděcí smlouvy je Objednatel oprávněn po zhotoviteli

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši % z Ceny Díla za každý započatý den

prodlení;

při prodlení zhotovitele se splněním jiného termínu, než je termín uvedený v
předchozím bodě, stanoveného v Rámcové smlouvě nebo této Prováděcí smlouvě

(zejména termínu převzetí staveniště, zahájení Stavebních prací, dokončení
Stavebních prací, jiných termínů stanovených v Harmonogramu Díla), je Objednatel
oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši % z Ceny Díla

za každý započatý den prodlení;

při prodleníZhotovitele se splněním dodatečné lhůty poskytnuté objednatelem nebo
dohodnutéSmluvními stranami pro odstranění vadzjištěných při předání a převzetí
Díla nebo jeho části nebo lhůty stanovené pro odstranění vad nebo pro nastoupení
kodstranění vad v průběhu záruční doby, je Objednatel oprávněn po zhotoviteli

požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši % z Ceny Díla za každý započatý den

prodlení;

při prodleníZhotovitele s vyklizením staveniště je Objednatel oprávněn po zhotoviteli

požadovat zaplacenísmluvní pokuty ve výši 1.000,- Kč (slovy:jeden tisíc korun českých)

za každý započatý den prodlení až do dne vyklizení staveniště;

v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost vést řádným způsobem Deník (případně

jednoduchý záznam o stavbě) včetně dodržení požadavků jeho obsahových náležitostí

v souladu s obecně závaznými předpisy, Rámcovou smlouvou a touto Prováděcí

smlouvou, je Objednatel oprávněn po zhotoviteli požadovat zaplacenísmluvní pokuty
ve výši 3.000; Kč (slovy: tří tisíce korun českých) za každýjednotlivý případ porušení
uvedené povinnosti;

v případě, že Zhotovitel poruší svoji povinnost zpracovat a předjožit ke schválení

Objednatelí nebo TDI ve stanovené lhůtě KZP, nebo některou jinou svou povinnost
blíže specifikovanou v odst. 10.34— 10.39 Rámcové smlouvy, je Objednatel oprávněn

po Zhotoviteli požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 3.000,- Kč (slovy: tří tisíce

korunčeských)za každý jednotlivý případ porušeníuvedenépovinnosti;

v případě prodlení zhotovitele se splněním jeho povinnosti předložit Objednateli

seznam subdodavatelů dle odst. 10.5 této Prováděcísmlouvy vzniká Objednateli nárok

na úhradu smluvní pokuty ve výši 1.000,— Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý

započatý den takového prodlení;

vpřípadě porušení povinnosti realizovat plnění této Prováděcí smlouvy vsouladu
sustanovením odst. 16.5 Rámcové smlouvy vzniká objednateli nárok na úhradu
smluvní pokuty ve výši 50.000,— Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každý

jednotlivý případ takového porušení;

v případě porušení povinnosti realizovat plnění Prováděcí smlouvy v souladu

s ustanovením odst. 10.11 této Prováděcísmlouvy vzniká objednateli nárok na úhradu

smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) za každého

pracovníka, který splňuje definované podmínky, nebo za každého pracovníka, jehož
splnění pracovních podmínek nebude doloženo.
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9.3.

9.4.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

9.10.

9.11.

9.12.

Poruší—li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.1 Rámcové smlouvy alokovat na plnění dle

Rámcové smlouvy pracovní kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 této
Rámcové smlouvy a k plnění dle Rámcové smlouvy a této Prováděcí smlouvy využít
výhradně těchto osob, případně tyto osoby měnit jen se souhlasem objednatele, je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000; Kč (slovy: dvacet pět tisíc

korun českých) za každé porušení takové povinnosti.

Poruší—Ii Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.2 Rámcové smlouvy poskytovat plnění dle

Rámcové smlouvy sám, nebo s využitím subdodavatelů uvedených v Příloze č. 5 Rámcové

smlouvy, případně tyto subdodavatele měnit jen s písemným souhlasem objednatele, je

povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc

korun českých) za každé porušenítakové povinnosti.

Poruší—li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.3 Rámcové smlouvy alokovat technické a
strojové vybavení uvedené v Příloze č. 7 této Smlouvy a k plnění dle této Smlouvy využít
tohoto vybavení, vázat toto vybavení na plnění dle Rámcové smlouvy a této Prováděcí

smlouvy, případně měnit toto vybavení jen s písemným souhlasem Objednatele, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 25.000,- Kč (slovy: dvacet pět tisíc

korunčeských)zakaždé porušenítakovépovinnosti.

Poruší—li Zhotovitel povinnosti dle odst. 16.4 Rámcové smlouvy zajišťovat plnění Rámcové

smlouvy a této Prováděcí smlouvy prostřednictvím provozních a technických útvarů

uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy,je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu

ve výši 25.000,— Kč (slovy: dvacet pět tisíc korun českých) za každé porušení takové

povinnosti.

Poruší-li Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.1 Rámcové smlouvy mít uzavřenou pojistnou
smlouvu pro odpovědnost za způsobenou škodu při výkonu své podnikatelské činnosti
třetím osobám nebo tuto předložit objednateli dle odst. 17.4 Rámcové smlouvy, je
povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun

českých) za každé porušenítakové povinnosti.

Poruší»|i Zhotovitel povinnosti dle odst. 17.4 Rámcové smlouvy předložit originál či úředně
ověřenou kopii jakýchkoliv dokladů, kterými Zhotovitel v rámci zadávacího řízení na

Veřejnou zakázku prokázal svou kvalifikaci na realizaci této Veřejné zakázky a uspokojivé
doklady o tom, že tyto doklady jsou a zůstávají v platnosti a účinnosti, je povinen zaplatit

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) za každé

porušenítakové povinnosti.

Poruší—Ii Zhotovitel povinnosti vyplývající z Rámcové smlouvy ohledně ochrany důvěrných
informací dle čl. 22 Rámcové smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve
výši100.000,—Kč (slovy:jedno sto tisíc korun českých) za každé porušenítakové povinnosti.

Všechny výše uvedené smluvní pokuty jsou splatné do deseti (10) pracovních dnů ode dne
odeslání písemné výzvy objednatele.

Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody v celém rozsahu. Výše
smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.

Není—li vtéto Prováděcí smlouvě stanoveno jinak, zaplacení jakékoliv sjednané smluvní

pokuty nezbavuje povinnou smluvní stranu povinnosti splnit své závazky.
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10. OSTATNÍ USTANOVENÍ

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Při zahájení stavebních prací na Díle předloží Zhotovitel Objednateli platné výkopové

povolení.

Zhotovitel se zavazuje označit stavbu informačními cedulemi, a to nejpozději v den

zahájení stavebních prací. Cedule musí být vyrobeny z odolného materiálu.

Zhotovitel je povinen minimálně tři (3) pracovní dny před zápisem do Deníku přizvat

odpovědnou osobu objednatele ve věcech řízení Díla k prověření kvality provedení všech

prací, které budou dalším postupem prací zakryty nebo se stanou jinak nepřístupnými.

Pokud Zhotovitel včas nepřizve pověřenou osobu objednatele ve věcech řízení Díla, je

povinen na žádost Objednatele takové práce na vlastní náklady odkrýt.

Zhotovitel organizuje v pravidelných, maximálně měsíčních intervalech kontrolní dny

stavby za účasti zástupců objednatele a zhotovitele. Objednatel, je oprávněn vyžádat si

na jednotlivém kontrolním dnu nebo technickém dnu i přítomnost dalších osob, přičemž

Zhotovitel je v případě žádosti Objednatele povinen jejich účast zajistit. Nedostaví-Ii se

Objednatel ke kontrole, na niž byl řádně pozván nebojež se měla konat podle ujednaného

časového rozvrhu, může Zhotovitel pokračovat v provádění Díla. V případě, že došlo ke

skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží Zhotovitel na kontrolním dnu
aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány

pouze ze závažných a nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusísouhlasit

a může trvat na původních termínech daných touto Prováděcísmlouvou se všemi důsledky

z toho vyplývajícími. Objednatel má právo na provedení dodatečné kontroly, nahradí však

zhotoviteli náklady s tím spojené, zabránila-li mu v účasti na kontrole vyšší moc a požádal-

Ii o dodatečnou kontrolu bez zbytečného odkladu, jinak jde kjeho tíži vše, co dodatečná

kontrola vyvolá.

Zhotovitel se zavazuje předložit Objednateli do 5 dnů od obdržení jeho písemné výzvy

seznam svých subdodavatelů podílejících se na plněnítéto Prováděcísmlouvy.

Zhotovitel se dále zavazuje na plnění dle této Prováděcí smlouvy alokovat pracovní

kapacitu osob realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 6 Rámcové smlouvy a k plnění dle

této Prováděcí smlouvy využít výhradně těchto osob. Jakákoliv dodatečná změna osoby

realizačního týmu musí být předem písemně schválena objednatelem. Zhotovitel se v
takovém případě zavazuje nahradit osobu realizačního týmu takovou osobou, která

disponuje požadovanými minimálními znalostmi a odbornou kvalifikací dle požadavků

Objednatele uvedených v Zadávacídokumentaci Veřejné zakázky. Jestliže kterýkoli z čjenů

realizačního týmu nehovoří českým jazykem na komunikativní úrovni, pak je Objednatel

oprávněn ve vztahu k takovému členovi týmu využít služeb tlumočníka, přičemž v takovém

případě uhradí veškeré náklady spojené s využitím služeb tlumočníka Zhotovitel.

Zhotovitel se dále zavazuje na plnění dle této Prováděcí smlouvy alokovat technické a

strojové vybavení uvedené v Příloze č. 7 Rámcové smlouvy a k plnění dle této Prováděcí

smlouvy využít tohoto vybavení. Zhotovitel je povinen zajistit, že uvedené technické a

strojové vybavení bude vázáno na plněnídle Rámcové smlouvy a jednotlivých Prováděcích

smluv. Jakákoliv dodatečná změna technického a strojového vybavení musí být předem

písemně schválena objednatelem. Zhotovitel se v takovém případě zavazuje nahradit

příslušné technické a/nebo strojové vybavení takovým technickým a/nebo strojovým

vybavením, které má požadované minimální vlastnosti dle požadavků objednatele

uvedených v Zadávací dokumentaci Veřejné zakázky.
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10.8.

10.9.

10.10.

10.11.

10.12.

Zhotovitel je povinen zajišťovat plnění této Prováděcí smlouvy prostřednictvím provozních
a technických útvarů uvedených v Příloze č. 8 Rámcové smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že při vydávání výkopového povolení vyvine maximální možnou

snahu,aby jeho podmínkyrespektovali vyjádřenívlastníků/správcůdotčenýchveřejných
pozemků vydaná dříve při povolování Díla. Kopii výkopového povolení předá Zhotovitel
objednateli bezprostředně po jeho obdržení a před zahájením prací.

Zhotovitel se zavazuje bezprostředně po jejich obdržení předkládat objednateli doklady
prokazující požadavky vlastníků/správců dotčených veřejných pozemků na poplatky za
zábory, zvláštní užívání a nájmy za užívání komunikací a ploch zařízení staveniště.

Objednatel tyto náklady proplatí po jejich uhrazení ze strany zhotovitele, maximálně však
do výše nabídnuté ceny.

Zhotovitel garantuje objednateli, že všichni pracovníci, kteří se podílejí na poskytování
jakéhokoliv plnění dle této Prováděcí smlouvy, budou po celou dobu plnění dle této
Prováděcí smlouvy splňovat zákonné požadavky, které jsou vyžadovány pro řádné

vykonávání práce na území ČR. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele předložit
objednateli dokumenty prokazující splnění veškerých souvisejících zákonných požadavků.

Smluvní strany v souladu s ustanovením & 630 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, sjednávají promlčecí dobu ve vztahu k veškerým
právům objednatele přímo či odvozené souvisejícím s touto Prováděcí smlouvou v délce
pěti (5) let ode dne, kdy počala promlčecí doba plynout.

11.ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1. Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny vtéto Prováděcí smlouvě,
se řídí Rámcovou smlouvou. Vpřípadě rozporu mezi touto Prováděcí smlouvou
aRámcovou smlouvou se použijí ustanovení této Prováděcí smlouvy, ledaže by
z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývaio jinak.

11.2. Není-Ii vtéto Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-Ii z povahy věci jinak,
mají veškeré pojmy definované vRámcové smlouvě a použité vtéto Prováděcí
smlouvě stejný význam jako v Rámcové smlouvě.

11.3. Tato Prováděcí smlouva spolu spříslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy
představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu této Prováděcísmlouvy.

11.4. Tato Prováděcísmlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a
účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.,
o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

11.5. Smluvnístrany berou na vědomí, že tato Prováděcí smlouva podléhá ve smyslu zákona
c. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, uveřejnění
prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tuto Prováděcí smlouvu
k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.

11.6 Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, že Objednatel zveřejní úpiné znění této Prováděcí
smlouvy vč. příloh. Tato Prováděcí smlouva bude uveřejněna v podobě obsahující i
případné osobní údaje nebo údaje naplňující parametry obchodního tajemství, pokud
Zhotovitel nejpozději do uzavřenítéto smlouvy nesdělíObjednateli ty údaje, resp. části
této Prováděcí smlouvy (jejích příloh), jejichž uveřejnění je zvláštním právním
předpisem vyloučeno (např. osobní údaje, údaje naplňující parametry obchodního
tajemství nebo důvěrné informace ve smyslu ust. 5 218 ZZVZ), spolu s odkazem na
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konkrétní normu takového zvláštního právního předpisu a konkrétní důvody zákazu

uveřejnění těchto částí. Řádně a důvodně označené části této Prováděcí smlouvy

(jejích příloh) nebudou uveřejněny, popř. budou před uveřejněním znečitelněny.

Smluvní strany prohlašují, že si tuto Prováděcí smlouvu přečetly, že sjejím obsahem souhlasía na
důkaz toho k ní připojujísvojepodpisy.

Objednatel Zhotovitel

V Plzni dne V Praze

Dígnálnépodepszl
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seoilNumber=PZO4487mdĚGenemlní „amp CL . , „nam

Ředitel em.: gsmpx
bmw20117093014:5837www “333m' “9 " “ “ “"

VODÁRNA PLZEN a. s. SMP CZ, a.s.

generální ředitel místopředseda představenstva

Digitálněpodepsal
Datum-2021.D9„!7nama mz'w

SMP CZ, a.s.

člen představenstva
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