
Číslo smlouvy společnosti CETIN:UL 2021_0005
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Registr smluv: ANO

SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY 

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ 

č. UL 2021 0005

mezi

CETIN a.s.

a

Lesy České republiky, s.p. 

a

Ing. Michal Jankovič
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CETIN a.s. _
Se sídlem: Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 
IČO: 04084063 
DIČ: CZ04084063 
ID DS: qa7425t
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupený  supervizorem, Výstavba PPS Čechy
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2019160003/6000
(dále jen „CETIN")

a

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové 
IČO: 42196451 
DIČ: CZ42196451
zastoupené Oblastním ředitelstvím severní Čechy, se sídlem Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 
Teplice
zastoupené: Ing. Pavlem Rusem, ředitelem OŘ severní Čechy 
(dále jen „Stavebník")

a

Ing. Michal Jankovič
se sídlem Saská 177/6, 405 02 Děčín X - Bělá 
IČO: 86966316 
DIČ: 

(dále „Zhotovitel Stavby")

Číslo smlouvy společnosti CETIN.UL 2021_0005 SAP S/4 Hana:8030002561
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO

CETIN, Stavebník a Zhotovitel Stavby dále společně označováni jako „Smluvní strany" a 
jednotlivě jako „Smluvní strana",

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 
Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „občanský zákoník") a dle ustanovení 
§ 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých 
souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „Zákon o elektronických komunikacích") 
tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací 
(dále jen „Smlouva")

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže 
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky , který je 
Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Janov u Hřenska, spočívající ve změně trasy komunikačního
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.^dení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

í'prava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní 
realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) 
Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě 
spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, 
které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými 
elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo 
paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou 
používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, 
bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „ Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací 
společnosti CETIN a.s.“ ze dne 16.08.2018 vydané pod čj. 696888/18, jehož nedílnou součástí 
jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel 
Stavebník;

„Zákon o vyvlastnění" je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva 
k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

' íslo smlouvy společnosti CETIN:UL 2021_0005 SAP S/4 Hana:8030002561
Číslo smlouvy Stavebníka: Registr smluv: ANO

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.

1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle 
ustanovení §104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.

1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením
„VPlC-Janov(DC)Lesní cesta_Nová Bušeranda1.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související 
záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Zhotovitele 
Stavby uhradit za Stavebníka společnosti CETIN všechny nezbytné náklady, které jí 
v souvislosti s Překládkou SEK vzniknou, a které by jí nevznikly, kdyby k Překládce 
nedošlo.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a 
na nemovitostech specifikovaných v CTN.

3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:

(a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby 
Překládky

(b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy 
o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.
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(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky").

3.3 Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny 
Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky 
nebude Překládka realizována.

3.4 Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.

3.5 Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací 
Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá 
společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

(i) zajistit zpracování CTN;
(ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo 

jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně 
učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; 
dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací 
skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., 
o dokumentaci staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti 
k Překládkou dotčeným nemovitostem;

(iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených 
nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 V souvislosti s provedením Překládky se Zhotovitel stavby zavazuje:

(i) zajistit územní rozhodnutí - rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
(ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc 

od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky 
a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „Kvalifikovaná
výzva").

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti 
z rozhodnutí Magistrátu města Děčín - o schválení stavebního záměru stavby LC Dlouhé 
vřesoviště - SO 101 č.j. MDC/55068/2019 ze dne 16.5.2019, které nabylo právní moci 
dne 6.6.2019 (dále jen „Stavební záměr"), a to (i) práva k umístění resp. přeložení 
veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek ve Stavebním záměru 
stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů 
státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou ve 
Stavebním záměru výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná 
práva přijímá. Stavební záměr je jako příloha č. 2 nedílnou součástí Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy 
bude splněna poslední z následujících podmínek:

(a) společnosti CETIN je Zhotovitelem Stavby doručena Kvalifikovaná výzva;
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*
(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;
(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy;

4.4 Stavebník a Zhotovitel Stavby berou na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky 
Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona 
o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření 
písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky 
k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve 
vyvlastňovacím řízení. V případě, že se nepodaří tyto smlouvy uzavřít a muselo by dojít 
k vyvlastňovacímu řízení, zavazuje se CETIN tuto skutečnost oznámit Stavebníkovi do 
30 dnů od okamžiku, kdy se o této skutečnosti dozví. Náhrady za zřízení služebností, 
které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude 
Zhotovitel Stavby s ohledem na ustanovení §104 odst. 17 Zákona o elektronických 
komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti 
CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Zhotovitel Stavby povinen uhradit 
společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do 
katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti 
s vyvlastňovacím řízením.

4.5 Stavebník i Zhotovitel Stavby se zavazují poskytnout společnosti CETIN při uzavírání 
smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání 
smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.

4.6 Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná 
Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení 
Stavebník a/nebo Zhotovitel Stavby s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou 
byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na 
straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba 
prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka a/nebo Zhotovitele Stavby.

4.7 Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Zhotoviteli Stavby doručeno na adresu 
uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v odst. 8.3 
Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, 
že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem 
od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu 
elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

5.1 Stavebník je dle ustanovení §104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích 
povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou 
všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka 
nebyla Stavebníkem vyvolána. Náklady dle předchozí věty uhradí společnosti CETIN 
Zhotovitel Stavby. Zhotoviteli Stavby budou tyto náklady uhrazeny Stavebníkem na 
základě samostatné smlouvy, jejímž předmětem je zhotovení Stavby

5.2 Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy 
171 269,00 Kč (slovy: jedno sto sedmdesát jedna tisíc dvě stě šedesát devět korun 
českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.

5.3 Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané 
hodnoty.

5.4 V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další
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nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Zhotovitel 
Stavby se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty 
v Nákladech Překládky stanovených na základě CTN.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou 
dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle 
pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení 
vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

(b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí 
na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,

(c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů 
na vypracování výpočtu,

(d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované 
subjekty k tomu určenými,

(e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované 
dotčenými subjekty,

(f) náklady na identifikaci parcel,
(g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, 

v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání 
potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci 
Překládky,

(h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené 
v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních 
poplatcích v účinném znění,

(i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 
Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,

G) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné 
pro realizaci Překládky,

(k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských 
plodinách v souvislosti s realizací Překládky,

(l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, 
včetně odborného výpočtu a návrhu,

(m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku se změní písemným oznámením společnosti CETIN 
o změně výše nákladů na Překládku doručeným Zhotoviteli Stavby (dále jen „Oznámení 
o změně výše nákladů"). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše 
nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však 
pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání 
účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně 
vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Zhotovitel Stavby 
povinen uhradit na základě daňového dokladu (dále jen „Faktura"). Faktura bude 
společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky ve 
smyslu čl. 4 odst. 4.7 této Smlouvy a Zhotovitel Stavby je povinen uhradit ji ve lhůtě 
splatnosti.

6.2 Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Zhotovitelem 
Stavby odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
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6.3 Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu 
se Smlouvou je Zhotovitel Stavby povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne 
doručení Faktury.

6.4 Faktury budou Zhotoviteli Stavby zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.

6.5 Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený 
v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno 
jinak.

6.6 Zhotovitel Stavby se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu 
se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury 
připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

7.1 Pro případ, že Zhotovitel Stavby bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě 
je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 
0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

7.2 Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné 
Smluvní straně k její úhradě.

7.3 Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN 
na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1 Za společnost CETIN:
ve věcech smluvních: 
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel.

ve věcech technických:
funkce: specialista pro výstavbu sítě
tel. 

8.2 Za Stavebníka:
ve věcech smluvních: 
funkce: specialista investic
tel.

ve věcech technických 
funkce: technik stavebních investic
tel.:

8.3 Za Zhotovitele Stavby:
ve věcech smluvních a technických: 
funkce:
e-mail:
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9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

9.1 Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo 
možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi i Zhotoviteli Stavby písemné oznámení 
o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li 
v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.

9.2 Dostane-li Zhotovitel Stavby do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a 
zároveň je-li Stavebník vyzván k úhradě postupem dle čl. 11 této Smlouvy, přičemž toto 
prodlení trvá déle než šedesát (60) dnů ode dne doručení prvního písemného oznámení 
společnosti CETIN Stavebníkovi postupem dle odst. 11.2 této Smlouvy, je společnost 
CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.

9.3 Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Zhotovitel Stavby povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
ze Smlouvy.

9.4 Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že 
odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž 
Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která 
upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.

9.5 Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran 
na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

10.1 Stavebník jako ručitel tímto přebírá ručení za řádné a včasné splnění veškerých 
povinností a dluhů Zhotovitele Stavby vůči společnosti CETIN vyplývajících z této 
Smlouvy, tzn. zavazuje se, že uhradí jakýkoliv peněžitý dluh Zhotovitele Stavby vůči 
společnosti CETIN, který vznikne v důsledku porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele 
Stavby vůči společnosti CETIN dle této Smlouvy a který nebude Zhotovitelem Stavby 
uhrazen.

10.2 Stavebník je povinen uhradit dluh za Zhotovitele Stavby dle předchozího odstavce 
nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení prvního písemného oznámení společnosti 
CETIN Stavebníkovi, v němž bude uvedeno, že Zhotovitel Stavby řádně a včas nesplnil 
(jakoukoli) povinnost nebo dluh vyplývající z této Smlouvy.

10.3 Ručení Stavebníka z tohoto ručitelského prohlášení není vázáno na podmínku vymáhání 
nebo uplatnění práva nebo jakéhokoliv jiného nároku vyplývajícího z této smlouvy vůči 
Zhotoviteli Stavby společností CETIN.

11. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA

11.1 Kvalifikovaná výzva Zhotovitele Stavby musí být doručena společnosti CETIN nej později 
do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůtyje rozvazovací podmínkou 
platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

11.2 Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření 
Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná

VPIC-Janov(DC)Lesní cesta_Nová Bušeranda 8



Číslo smlouvy společnosti CETIN:UL 2021_0005
Číslo Smlouvy Stavebníka:

SAP S/4 Hana:8030002561
Registr smluv: ANO

výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.

11.3 Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Zhotovitel Stavby povinen uhradit 
společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním 
Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.

11.4 Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních 
stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů 
vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, 
která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

12. RUČITELSKÉ PROHLÁŠENÍ

12.1 Stavebník jako ručitel tímto přebírá ručení za řádné a včasné splnění veškerých 
povinností a dluhů Zhotovitele Stavby vůči společnosti CETIN vyplývajících z této 
Smlouvy, tzn. zavazuje se, že uhradí jakýkoliv peněžitý dluh Zhotovitele Stavby vůči 
společnosti CETIN, který vznikne v důsledku porušení jakékoliv povinnosti Zhotovitele 
Stavby vůči společnosti CETIN dle této Smlouvy a který nebude Zhotovitelem Stavby 
uhrazen.

12.2 Stavebník je povinen uhradit dluh za Zhotovitele Stavby dle předchozího odstavce 
nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne doručení prvního písemného oznámení společnosti 
CETIN Stavebníkovi, v němž bude uvedeno, že Zhotovitel Stavby řádně a včas nesplnil 
(jakoukoli) povinnost nebo dluh vyplývající z této Smlouvy.

12.3 Ručení Stavebníka z tohoto ručitelského prohlášení není vázáno na podmínku vymáhání 
nebo uplatnění práva nebo jakéhokoliv jiného nároku vyplývajícího z této smlouvy vůči 
Zhotoviteli Stavby společností CETIN.

13. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

13.1 Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti 
se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje 
(dále jen „Osobní údaje") ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti 
se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR") subjektů údajů, 
kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné 
osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností 
vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní 
strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.

13.2 Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že 
předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to 
v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.

13.3 Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně 
disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.

13.4 Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání 
Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím 
které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající 
ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se 
považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a
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za podmínek stanovených Smlouvou.

13.5 Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek 
nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje 
subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající 
Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní 
stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž 
i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu 
údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese 
https://www.cetin.cz/zasady-ochranv-osobnich-udaiu. Splnění povinnosti uvedené 
v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně 
na výzvu písemně doložit.

14. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

14.1 Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem 
následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních 
podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv 
(zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „Zákon o registru smluv"). 
Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její 
obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. 
Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle 
Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po 
jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv 
ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazují se Stavebník a Zhotovitel Stavby uzavřít 
se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky 
odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto 
principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti 
CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření 
Smlouvy.

14.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem 
České republiky, zejména občanským zákoníkem.

14.3 Písemným stykem či pojmem „písemně" se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv 
jedním z těchto způsobů:

(a) v listinné podobě;
(b) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., 

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
(c) e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány 

v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6, věty první 
Smlouvy a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod 
písmenem (b) a (c).

14.4 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, 
vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení 
zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. 
Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá 
ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

14.5 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a 
povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními
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stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění 
Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si 
Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených 
obchodních zvyklostí či praxe.

14.6 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran 
výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat 
za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany 
ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro 
případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

14.7 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského 
zákoníku:

■ § 557;
■ § 1767 odst. 2;
■ § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
■ § 1743.

14.8 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají 
nebezpečí změny okolností.

14.9 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 
a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu 
ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez 
předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

14.10Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které 
Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité 
pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě 
ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými 
ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

14.11 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem 
obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti 
majetkových poměrů.

12.12Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený 
tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními 
předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení 
a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate 
Compliance - https://www.cetin.cz/corporate-compliance).
Stavebník i a Zhotovitel Stavby (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s nimi 
spolupracuje a kterou využívají pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti 
s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a 
dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální 
a etické principy. Stavebník a Zhotovitel Stavby odmítají jakékoliv deliktní jednání 
a tohoto se zdržují. Stavebník a Zhotovitel Stavby prohlašují, že podle jejich nejlepšího 
vědomí a svědomí oni ani žádný jejich pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník 
neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. 
Stavebník a Zhotovitel Stavby prohlašují, že jejich činnost je legální a veškeré jejich 
prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.
Stavebník a Zhotovitel Stavby jsou povinni činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co 
největší úsilí, aby zabránili tomu, že oni nebo jakýkoli jejich pracovník, zástupce nebo
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externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný 
a účinný právní předpis.
Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník 
a Zhotovitel Stavby prohlašují, že uplatňují a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření 
a že vyvíjí a budou vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jejich činnosti nebo zájmu nedošlo 
k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení 
jejich reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících 
subjektů.
Vystupuje-li Stavebník a/nebo Zhotovitel Stavby pro společnost CETIN nebo jejím 
jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.13Smlouva je vyhotovena ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 
Každá ze Smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.

12.14Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN
Příloha č. 2 - Rozhodnutí Magistrátu města Děčín - o schválení stavebního záměru 

stavby č.j. MDC/55068/2019 ze dne 16.5.2019

CETIN 

V Praze dne

¥7 -08-lil
Stavebník 

V Teplicích dne ....

CETIN a.s.
/

Jiří Valeš
supervizor, Výstavba PPS Čechy

Lesy České republiky/l.p,, Oblastní
ředitelství severní Čefchy
Ing. Pavel Rus 
ředitel

Za Zhotovitele stavby

Ing. Michal Jankovič
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Název stavby: VPIC-Janov(DC)Lesní cesta,Nová Bušeranda
Číslo SPP prvku:
Zhotovitel PD:
KPO:
HOST:
VUJ:

Technické údaje:
KMVYK: 0.000 KMP: 0.000 bytových HTS: 0
KMVYK: voz. 0.000 KMMK: 0.000 podnik. HTS: 0
km otvorů: 0.000 KMNT: 0.000 rekreač. HTS: 0

KMTRU: 0.000 PPHR: 0
KMOK: 0.000 PP UR: 0
KMVL: 0.000
KMTRK: 0.000

Rozdělení dle zón:
1: Nad 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.
Historické centrum 0.000 km Městská zástavb 0.000 km Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.
Chráněná přírodní území 0.000 km Ostatní terén 0.000 km

Rekapitulace nákladů:
PŘÍPRAVA 19 700,91 Kč
ZEMNÍ PRÁCE 34 706,00 Kč
MONTÁŽ 47 389,90 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA 0,00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE 16 975,55 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 2 086,80 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE 5 640,18 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE 0,00 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN 0,00 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ 0,00 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný 39 769,81 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný 0,00 Kč
POPLATKY 5 000,00 Kč

Celkové náklady: 171 269 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 138 841,27 Kč
NESTAVEBNÍ ČINNOST 32 427,89 Kč

Seznam položek
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
PŘÍPRAVA

953646 Autorský dozor pro výstavbu,opravy sítě 6200.00 JV 6 200,00 Kč

958084 Návrh cenový a technický 1.00 ks 12 362,66 Kč
957746 Šetření technické rozšířené 1.00 ks 1 138,25 Kč

ZEMNÍ PRÁCE
956267 S Převzetí a zához pod fólii se zřízením kabelového lože 350.00 m 34 706,00 Kč



Company INTERNAL

MONTÁŽ
955010 S Demontáž úložné trubky 550.00 m 5 775,00 Kč
955029 S Demontáž úložných kabelů dol5 XN 200.00 m 3 718,00 Kč
958306 S Kalibrace a tlaková zkouška trubky - stavba 1000.00 m 3 670,00 Kč
958310 S Měření oboustranné OTDR (1310,1550 a 1625 nm) - staví 8.00 ks 3 022,16 Kč
958314 S Měření přímou metodou (1310,1550 a 1625 nm) - stavba 8.00 ks 625,28 Kč
958318 S Měření rozdílové OTDR (1625 nm) - stavba 8.00 ks 2 084,32 Kč
952649 S Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka 2.00 ks 322,26 Kč
952650 S Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka 10.00 ks 371,80 Kč
952643 S Měření střídavé během stavby - první čtyřka 2.00 ks 173,52 Kč
955269 S Montáž podzemní tratě síťové optické 3283.02 JV 3 283,02 Kč

955296 S Montáž rozvaděče sloupového 1.00 ks 1 068,44 Kč
952602 S Montáž trubky úložné 550.00 m 6 605,50 Kč
954990 S Montáž úložných kabelů do 15 XN 200.00 m 4 224,00 Kč
954992 S Montáž úložných kabelů do 300 XN 15.00 m 557,70 Kč
955303 S Montáž uzemnění venkovního rozvaděče 1.00 ks 1130,41 Kč
955298 S Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči 13.00 ks 322,27 Kč
955259 S Ukončení kabelu v rozvaděči 2.00 ks 718,86 Kč
958469 S Uvedení stavby do provozu 3720.00 JV 3 720,00 Kč

954987 S Vystrojení jednod.patkov.stož.s kotvou 1.00 ks 3 060,88 Kč
955024 S Zrušení jednoduch. pátkovaného stožáru 1.00 ks 1 545,74 Kč
955107 S Zrušení rozvaděče sloupového 1.00 ks 731,27 Kč
955081 S Zrušení ukončení jedné čtyřky v rozvad. 13.00 ks 225,29 Kč
955083 S Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči 2.00 ks 297,48 Kč
955040 S Zrušení úložných kabelů dol5 XN 10.00 m 136,70 Kč

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE
955199 S Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) 1.00 ks 2 643,27 Kč
956286 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do Ikm 350.00 m 8 767,50 Kč
956285 S Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do lkm pevná částk 1.00 ks 5 564,78 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA
955313 Uzavření smi. o SB o VBŘ 1.00 ks 2 086,80 Kč

VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE
955315 Uzavření smi.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 1.00 ks 2 504,15 Kč
958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 1.00 ks 3 136,03 Kč

POPLATKY
955368 Poplatky k podzemním tratím síť.optickým 5000.00 JV 5 000,00 Kč

Limitka materiálu
Číslo SAP Stavební činnost Název položky Množství Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný

305463 S Deska kotevní 40x25x5 cm s otvorem 1.00 ks 263,29 Kč
309912 S Deska zemnicí 2000x250x3 s přivař. pásem 1.00 ks 760,33 Kč
305745 S Drát ocelový pozink. D 1,8 mm 1.00 kg 60,42 Kč
305833 S Drát ocelový pozink. D 10 mm lkg=l,54m 1.00 kg 49,56 Kč
305789 S Drát ocelový pozink. D 4,0 mm 0.30 kg 18,13 Kč
306358 S Lano ocelové 42x1 mm Znl30 lkg=3,23m 2.20 kg 362,63 Kč
301277 S Lišta dřevěná 200x4,8x2,8 cm ochranná 1.00 ks 119,49 Kč
306610 S Matice napínače M 16 ČSN 021682 1.00 ks 52,28 Kč
306745 S Napínač šroubový oko-oko M 16 1.00 ks 106,59 Kč
307247 S Objímka kotevní D 140 mm 1.00 ks 81,33 Kč
309698 S Očnice kovová FeZn pro lano lOmm 2.00 ks 192,80 Kč
305506 S Patka stožárová EZP 16x20x290 cm 1.00 ks 1 642,86 Kč
310698 S Propojka územ. 10114-00125 2.00 ks 211,68 Kč
306356 S Skříň rozváděče MRS 3-QT lOOp-na sloup 1.00 ks 5 902,06 Kč
301331 S Sloup dřevěný 6,5m-impregnace Korasit CK 1.00 ks 1 538,31 Kč



319184 S Spona trubkySYSPRO 400.00 ks 8 148,00 Kč
307033 S Svorka lanová D 9-12 mm 6.00 ks 97,44 Kč
309992 S Svorka zemnicí SR 03 pro drát D 6-12mm 2.00 ks 98,04 Kč
307134 S Svorkovnice zář. rozp.SID-CT 79103-55700 2.00 ks 251,32 Kč
306789 S Svorník M 16x1520x85x85 FeZn 1.00 ks 151,93 Kč
306843 S Svorník M 20x410x90x25 2.00 ks 94,78 Kč
306457 S Šroub s okem M 16 x 140 ČSN021371 1.00 ks 43,45 Kč
319209 S Trubka dělená SYSPRO 160/110 40.00 m 18 465,20 Kč
309693 S Vana mont. SID-C 50P 22175-050 CZ 1.00 ks 260,87 Kč
302360 S Vodič propoj.-volný konec B7 10114-B7U35 2.00 ks 149,38 Kč
306180 S Zámek skříně 1370 L2 Sever-31423 1.00 ks 111,34 Kč
309814 S Zemnic tyčový D25 1500 mm FeZn 1.00 ks 536,31 Kč

MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný
401646 S Matice šestihranná M 16,0 ČSN 021601 3.00 ks 0,00 Kč
401706 S Matice šestihranná M 20,0 ČSN 021601 4.00 ks 0,00 Kč
404063 S Podložka D 17 mm ČSN 021702 3.00 ks 0,00 Kč
404231 S Podložka pro dřev.kon.D22mm FeZn pro M20 5.00 ks 0,00 Kč
408348 S Šroub s šestihr.hl. M16x45 ČSN021301 2.00 ks 0,00 Kč
314473 S Vodič silový H07V-U 10,00 zel-žl (CY) 1.00 m 0,00 Kč
402871 S Vrut s šestihr.hl. 10x80 mm ČSN021810 5.00 ks 0,00 Kč
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16. 05. 2019

Lesy České republiky, s.p., 
Lesní správa Děčín 
Sládkova č.p. 2
Děčín I
405 02 Děčín 2

ROZHODNUTÍ
SPOLEČNÉ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍ POVOLENÍ

č. 9022

Výroková část:

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako silniční správní úřad příslušný podle § 40 odst. 1 
zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"zákon o pozemních komunikacích"), a speciální stavební úřad příslušný podle § 16 odst. 1 a § 
40 odst. 4 písm. a) zákona o pozemních komunikacích, a § 15 odst. 1 a § 169 odst. 4 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
"stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") 
posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 
18. 03. 2019 podaly

Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, IČO 42196451, Sládkova č.p. 2, Děčín 
I, 405 02 Děčín 2

(dále jen "žadatel"),

a na základě tohoto posouzení:

I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější 
úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

schvaluje stavební záměr
na stavbu:

LC Dlouhé vřesoviště - SO 101
(dále jen "stavba")

na pozemcích pare. č. 709/2, pare. č. 709/3, pare. č. 742/1 (lesní pozemek), pare. č. 742/2 
(trvalý travní porost), pare. č. 783 (ostatní plocha), pare. č. 789/12 (orná půda), pare. č. 922 
(ostatní plocha), pare. č. 923 (ostatní plocha), pare. č. 924 (ostatní plocha), pare. č. 928/1 
(ostatní plocha) v katastrálním území Janov u Hřenska.
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Stavba obsahuje:

Stavební objekty:
SO 101 - lesní cesta
Jedná se o částečnou výstavbu nové lesní cesty a o obnovu původní cesty, v těchto úsecích 
bude provedena úplná nová výstavba lesní cesty. Dále se jedná o udržovací práce a stavební 
úpravy stávající cesty.
V trase budou odstraněny zahliněné nánosy a degradované části vozovky v tl. 100 mm s 
následnou obnovou této vrstvy vhodnou zeminou, v lesním úseku bude odstraněna lesní 
hrabanka v tl. 150 mm a v obnoveném úseku bude skryta ornice v tl. 100 mm. V části trasy 
bude proveden zářez a v části násyp. Bude urovnána zemní pláň, která bude následně 
zhutněna a budou položeny a hutněny následující konstrukční vrstvy:
ACO 11 40 mm
ACP 16 60 mm
MZK 105 mm
HDK 200 mm
Lomový odval

Bude opraveno popř. vybudováno podélné a příčné odvodnění.

SO 401 - ochrana sítě SEK (02)
Oprávněnou osobou bude provedeno vytyčení tras sítí SEK (203,20 m),sftě budou obnaženy v 
kabelových rýhách zejména ručními výkopy, budou osazeny chráničky a přiloženy rezervní 
trubky HDPE s přesahem 1,00 m (211,2 m). Následně bude proveden obsyp pískem a zpětný 
hutněný zásyp.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:
1. Stavba bude umístěna v souladu s ověřenou projektovou dokumentací, která obsahuje 

výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního 
pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména 
vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb.

2. Stavba bude umístěna na pozemcích pare. č. 709/2, pare. č. 709/3, pare. č. 742/1 (lesní 
pozemek), pare. č. 742/2 (trvalý travní porost), pare. č. 783 (ostatní plocha), pare. č. 789/12 
(orná půda), pare. č. 922 (ostatní plocha), pare. č. 923 (ostatní plocha), pare. č. 924 (ostatní 
plocha), pare. č. 928/1 (ostatní plocha) v katastrálním území Janov u Hřenska.

3. Pro uskutečnění umisťované stavby se jako stavební pozemek vymezují části výše 
uvedených pozemků dle schválené situace.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:
1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve společném územním a 

stavebním řízení, kterou vypracoval Ing. Václav Beránek, ČKAIT 0402153; případné změny 
nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu.

2. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
3. Žadatel oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky 

stavby:
závěrečná

4. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.
5. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem.
6. Před zahájením stavby stavebník oznámí stavebnímu úřadu zhotovitele stavby, doloží výpis 

z obchodního rejstříku, popřípadě živnostenský list a prohlášení oprávněné osoby, že 
bude vykonávat dozor nad prováděním stavby.

7. Stavbu smí provádět pouze oprávněná právnická nebo fyzická osoba.
8. Na stavbě bude veden řádný stavební deník (§157 odst. 1 SZ).
9. Stavebník zajistí vytýčení prostorové polohy stavby orgánem nebo organizací k tomu 

oprávněnou, doklad bude předložen se žádostí o kolaudační souhlas.
10. Při stavbě budou dodržena ustanovení vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o
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pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, část pátá, upravující obecné 
technické požadavky na pozemní komunikace a ustanovení obsažená v příslušných 
normách, uvedených v této vyhlášce.

11. Pro provedení stavby budou použity k trvalému zabudování jen takové výrobky, které splňují 
technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky a 
ustanovení §156 SZ.

12. Stavebník zajistí účinná technická a organizační opatření k tomu, aby v souvislosti 
se stavbou nedošlo ke znečištění nebo poškození pozemní komunikace. Vozidla vyjíždějící 
ze staveniště musí být řádně očištěna, aby neznečišťovala veřejná prostranství a pozemní 
komunikace, pokud přesto dojde ke znečištění pozemní komunikace, zajistit prostřednictvím 
zhotovitele bezodkladné provedení úklidu. Stavební práce musí být realizovány tak, aby 
nemohlo dojít ke kontaminaci podzemních a povrchových vod. Použitá mechanizace bude 
zajištěna proti úkapům pohonných hmot.

13. Při provádění stavby budou dodrženy předpisy týkající se bezpečnosti práce a ochrany 
zdraví, zejména zákon č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a nařízení vlády 
č. 362/2005 a 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na staveništích. Stavba bude zajištěna proti vstupu třetích osob.

14. Zařízení staveniště v nezbytném rozsahu bude na pozemcích stavebníka.
15. Před zahájením výkopových prací si stavebník zajistí vytyčení všech stávajících sítí 

technického vybavení u orgánu nebo organizací k tomu oprávněných a zabezpečí jejich 
ochranu proti poškození dle stanovisek správců. Zahájení zemních prací oznámí předem 
správcům dotčených sítí a bude se řídit jejich pokyny. Před zakrytím-záhozem musí být 
bezpodmínečně vyzváni zástupci správců inž. sítí k provedení kontroly těchto zařízení. 
K záhozu je nutné mít písemný souhlas správců dotčených sítí, který musí být předložen 
se žádostí o kolaudační souhlas stavby. Zejména je nutné doložit doklady o souběhu 
příp. křížení vč. způsobu ochrany stávající inž. sítě. Pokyny správců sítí k jejich ochraně 
(které se týkají i ochranného pásma) investor obdržel a je povinen se jimi řídit.

16. Při provádění stavby budou dodržovány podmínky vyhl. č. 268/2009/Sb., o technických 
požadavcích na stavby.

17. Před zahájením stavby bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek 
"Stavba povolena", který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. 
Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly 
čitelné a ponechán na místě do dokončení stavby.

18. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín, Odbor 
životního prostředí - vodoprávní úřad ze dne 06.03.2019 č.j. MDC/26425/2019
1. Stavba bude provedena dle projektové dokumentace zpracované spol. PROJEX, s.r.o., 

Terronská 947/49, 160 00 Praha 6, verze 02/2019.
2. Stavba je situována v II. ochranném pásmu vodních zdrojů „Hřensko - Všemily" - 

velkoplošné a dále se v zájmovém území realizace výše uvedeného záměru nachází 
vodohospodářské zařízení, které je ve správě společnosti Severočeské vodovody a 
kanalizace, a.s.. Veškeré činnosti spojené s realizací předmětného záměru a 
hospodaření v této oblasti musí probíhat tak, aby nedošlo k ohrožení povrchových vod, 
podzemních vod (ztráta či změna vydatnosti, kvality apod.) a dále tak, aby nedošlo ke 
zhoršení jejich využitelnosti pro vodárenské účely.

19. Budou dodrženy podmínky rozhodnutí Magistrátu města Děčín, Odbor životního 
prostředí - ochrana ZPF ze dne 14.03.2019 č.j. MDC/25464/2019
1. Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu se nestanovují podle § 11a 

odst. 1 písm. d) zákona.
2. V zájmu dodržení zásad ochrany zemědělského půdního fondu se žadateli o odnětí 

ukládá povinnost provést před zahájením stavby, na vlastní náklady, skrývku svrchní 
kulturní vrstvy půdy v celkovém množství 216,75 m2, popřípadě i hlouběji uložené 
zúrodnění schopné zeminy na ploše 867 m2, která bude trvale zastavěna nebo jinak 
zpevněna a postarat se o její hospodárné využití následným způsobem:
Zemina bude dočasně uložena a vhodně využita k rekultivaci okolního pozemku po 
dokončení stavby (rozprostření po parcele). Využití půdy ze skrývky k zavážce, 
terénním úpravám a jiným nezemědělským účelům je nepřípustné.
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3. Souhlas k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu vydaný podle § 9 r
pro záměr vyžadující povolení podle zvláštních právních předpisů, je závazr-- 
součástí rozhodnutí, který budou ve věci vydána podle zvláštních předpisů. Žadatel 
je povinen plnit podmínky v něm stanovené ode dne, kdy tato rozhodnutí nabJlC, 
právní moci, popřípadě ve lhůtách v nich určených. Platnost vydaného souhlasuje 
totožná s platností těchto rozhodnutí a prodlužuje se současně s prodloužením jejich 
platnosti podle zvláštních předpisů.

4. Souhlas s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu pozbývá 
platnosti uplynutím 3 let ode dne jeho oznámení žadateli, nestal-li se podkladem pro 
řízení podle zvláštních právních předpisů.

20. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín, Odbor 
životního prostředí - státní správa lesů ze dne 14.05.2019 č.j. MDC/52646/2019
1. Žadatel zajistí dodržení základních povinností ochrany PUPFL uvedené v § 13 

odst. 3 lesního zákona, zejména provedení stavebních prací tak, aby na 
pozemcích a lesních porostech docházelo k co nejmenším škodám; k odstranění 
případných škod učiní

2. Žadatel zajistí, aby v případě nutnosti opětovného zalesnění pozemků nebo jejich částí 
ve smyslu ustanovení § 16 odst. 2 písm. d) lesního zákona, které byly tímto rozhodnutím 
odňaty z plnění funkcí lesa, bylo toto provedeno do dvou let od data ukončení 
dočasného odnětí, způsob zalesnění určí příslušný odborný lesní hospodář,

3. Žadatel zajistí, aby na přilehlých lesních pozemcích, jež nebudou odňaty tímto 
rozhodnutím z plnění funkcí lesa, nebyly ukládány žádné materiály ani odpady,

4. Investor zajistí, aby při výstavbě nedošlo k poškození lesních dřevin, ani jejich 
kořenových systémů, nacházejících se mimo odňatou plochu PUPFL,

5. Žadatel zajistí, aby dočasně odňatá lesní půda byla po ukončení stavby uvedena do 
stavu, který by umožnil opětovné plnění funkcí lesa.

21. Budou dodrženy podmínky závazného stanoviska Magistrátu města Děčín, Odbor 
životního prostředí - odpadové hospodářství ze dne 03.01.2019 č.j, MDC/122179/2019
1. Zemina (výkopek, ornice) vzniklá při realizaci výše citované stavby bude využita na 

terénní úpravy v okolí stavby. V případě přebytku bude předána oprávněné osobě 
k odstranění.

2. Investor (stavebník), zabezpečí využití nebo odstranění všech odpadů, které v rámci 
stavby vzniknou, a to tak, že veškeré odpady předá oprávněné osobě dle § 12 odst. 3 
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

3. Investor (stavebník) předloží doklady o využití či odstranění odpadů do 10 dnů od 
ukončení akce na Magistrát města Děčín, odbor životního prostředí, odpadové 
hospodářství. Prohlášení o odstranění odpadů není plnohodnotným dokladem 
potvrzujícím nakládání s odpady.

22. Budou dodrženy relevantní podmínky z vyjádření a stanovisek:
- CETIN, a.s. ze dne 13.12.2018 zn. SOS - 18VE 18-10833-0831 a ze dne 16.08.2018 č.j.

696888/18
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 17.08.2018 zn. SCVKZAD26780
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 16.11.2018 zn. 0101019599

23. Pozemní komunikace nesmí být využívány pro technologické potřeby stavby mimo rozsah 
povolený dle § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších 
předpisů.

24. Prováděním prací nesmí být poškozeni ve svých právech uživatelé nebo vlastníci 
sousedních nemovitostí a prostorů. Sousední pozemky přilehlé stavbě potřebné pro přístup 
budou užity pouze v rozsahu dohodnutém před realizací s jednotlivými vlastníky a uvedeny 
do náležitého stavu v jakém byly před užitím. Sjednání příslušné dohody a náhrady škody 
je povinen provádět investor - zhotovitel. Veškeré škody způsobené stavbou hradí investor.

25. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Před vydáním 
kolaudačního souhlasu stavebník požádá o provedení závěrečné kontrolní prohlídky. 
Nezjistí-li stavební úřad při této prohlídce závažné nedostatky, vydá kolaudační souhlas.

26. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů 
k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy a zajistí, aby byly před
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započetím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními 
právními předpisy.

Č.j. MDC/55068/2019

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, Sládkova č.p. 2, Děčín I, 405 02 Děčín 2 
Obec Janov, Janov č.p. 235, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 18. 03. 2019 podal žadatel žádost o vydání společného povolení. Uvedeným dnem bylo 
zahájeno společné řízení.

Speciální stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, 
veřejnosti a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 112 odst. 2 stavebního zákona 
upustil od ohledání na místě a ústního jednání, protože jsou mu dobře známy poměry v území a 
žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů 
od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námitky a dotčené orgány svá 
závazná stanoviska.

Speciální stavební úřad přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, 
veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy 
zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními 
předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a 
vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje 
obecné požadavky na výstavbu. Speciální stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, 
které by bránily povolení záměru.

Žádost byla doložena dokumentací vypracovanou oprávněnou osobou; doklady prokazujícími 
vlastnické nebo jiné právo provést stavbu a těmito stanovisky dotčených orgánů, správců 
inženýrských sítí a účastníků řízení:
- Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí - vodoprávní úřad ze dne 06.03.2019 č.j. 

MDC/26425/2019
- Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí - ochrana ZPF ze dne 14.03.2019 č.j. 

M DC/25464/2019
- Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí - státní správa lesů ze dne 14.05.2019 

č.j. MDC/52646/2019
- Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí - odpadové hospodářství ze dne 

03.01.2019 č.j. MDC/122179/2019
- Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Policie ČR - Územní odbor Děčín pobočka 

Děčín - Dopravní inspektorát ze^ dne 10.12.2018 č.j. KRPU-237974-1/ČJ-2018-040206
- Správa Národního parku České Švýcarsko ze dne 08.02.2019 č.j. SNPCS 00983/2019
- KREDIT Děčín, a.s. ze dne 31.12.2018
- CETIN, a.s. ze dne 13.12.2018 zn. SOS - 18VE 18-10833-0831 a ze dne 16.08.2018 č.j. 

696888/18
- Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. ze dne 17.08.2018 zn. SCVKZAD26780
- ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 16.11.2018 zn. 0101019599
- GridServices, s.r.o. ze dne 16.08.2018 zn. 5001607427
- Telco Pro Services, a.s. ze dne 16.11.2018 zn. 0200834345
- Obec Janov ze dne 03.12.2018
- Povodí Ohře, státní podnik ze dne 12.12.2018 zn. POH/55549/2018-2/032100 

Dále byl předložena:
- Smlouva s vlastníkem technické infrastruktury o úpravě stávající infrastruktury č. 2018/0068

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených 
orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.
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Speciální stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení 
právních předpisů ve výroku uvedených. ''

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:
Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:
Bez připomínek.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:
Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu 
Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu 
orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet 
stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout 
výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti 
odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli 
stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený doložkou právní moci spolu s 
ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení společného povolení opatřený 
doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním 
úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu 
příslušnému k povolení stavby.

Speciální stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno 
vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené 
stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkovi stavby, pokud není 
žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u 
vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání 
kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s 
uvedením údajů ze štítku.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být 
zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

pověřená zastupováním vedoucího odboru stavební úřad

Poplatek:
Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.
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Obdrží:
I. Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 písm. a) SŘ (do vlastních rukou)
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, IDDS: e8jcfsn 

sídlo: Sládkova č.p. 2, Děčín I, 405 02 Děčín 2 
Obec Janov, IDDS: zmyaqk5

sídlo: Janov č.p. 235, 405 02 Děčín 2

I], Účastníci'řízení podle § 27 odst. 2 SŘ (do vlastních rukou)
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t 

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov 
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., IDDS: f7rf9ns

sídlo: Přítkovská č.p. 1689/14, Trnovany, 415 01 Teplice 1 
ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Dotčené orgány
Magistrát města Děčín, Odbor životního prostředí, Ožp, Mírové nám. č.p. 1175/5, Děčín IV- 
Podmokly, 405 02 Děčín 2
Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, Územní odbor Děčín, dopravní inspektorát, IDDS: 
a64ai6n

sídlo: Lidické náměstí č.p. 899/9, Ústí nad Labem-centrum, 400 01 Ústí nad Labem 1 
Správa Národního parku České Švýcarsko, IDDS: u85x3zd

sídlo: Pražská č.p. 457/52, 407 46 Krásná Lípa u Rumburka

Č.j. MDC/55068/2019



MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN
odbor stavební úřad *_____ 7 JS* 2111 !_
Mírové nám, 1175/S, 405 38 Děčín IV j JkV*s"*

Číslo jednací: 
Spisová zn.: 
Vyřizuje:
Telefon:
e-mail:
Fax:
Děčín

MDC/62357/2019 
MDC/31440/2019

08. 06. 2019

r !
Lesy České republiky, s.p., ~ ~
Lesní správa Děčín 
Sládkova č.p. 2 '
Děčín I ' ::
405 02 Děčín 2

SDĚLENÍ

Stavební úřad Magistrátu města Děčín, jako příslušný správní orgán Vám sděluje, že 
rozhodnutí ze dne 16.05.2019 č.j. MDC/55068/2019

nabylo právní moci

ve smyslu ustanoven- § 73 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb,, správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů dne 06. 06. 2019 a je vykonatelné.

pověřená zastupováním loucfho odboru stavební úřad

Doručí se-
!. Účastníci řízeni podle § 27 odst. 1 písm, a) SŘ (do vlastních rukou)
Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín, Sládková č.p. 2, Děčín I, 405 02 Děčín 2



STAVBA
POVOLENA

Stavba: "LC Dlouhé vřesoviště - SO 101"

Rozhodnutí ze dne: 16.05.2019, č.j. MDC/55068/2019, nabylo právní moci dne 06.06.2019

Stavebník: Lesy České republiky, s.p., Lesní správa Děčín

Místo stavby: pare. č. 709/2, 709/3, 742/1, 742/2, 783, 789/12, 922, 923, 924, 928/1 v 
katastrálním území Janov u Hřenska

Stavební podnikatel:
Stavbyvedoucí:
Stavební dozor:

Termín dokončení: 06. 06. 2021

Stavbu povolil: stavební úřad Magistrátu města Děčín -




