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Smlouva o dílo 

 (dále též „Smlouva“), uzavřená dle § 2586 a násl. zákona  č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

 „občanský zákoník“) 

I. Smluvní strany 

1. Střední škola a vyšší odborná škola umělecká a řemeslná 

Sídlo: Nový Zlíchov 1063/1, Praha 5, 150 00 

Zastoupena: Mgr. Ing. Janou Porvichovou, Ph.D.MBA, ředitelkou školy IČO: 14891263 

Bankovní spojení: 2516649002/5500 Osoba oprávněná jednat 

Ve věcech technických: Pavel Dvořák, vedoucí provozního střediska. 

 

 (dále jen „Zadavatel nebo též Objednatel“) 

 

a 

2. SSK – stavby s.r.o. 

Sídlo: U Trati 3134/36a, Praha 10, 100 00 

Statutární zástupce: Pavel Kolář 

e-mail: sskpraha@gmail.com 

telefon: 602274200 IČO: 04453450 DIČ: CZ04453450 Bankovní spojení, č.ú.: 115-1040320257/0100 Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:   Pavel Kolář 

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn.C247926 

(dále jen „Dodavatel“ nebo též „Zhotovitel“) 

  

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXX
XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
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II. Preambule  

1. Tato smlouva je uzavřena na základě podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 

s názvem „Projekt CENTRUM“. Smluvní strany se dohodly, že závaznou část jejich smluvních ujednání tvoří rovněž nabídka zhotovitele a zadávací dokumentace objednatele. Pro účely této Smlouvy o dílo se rozumí: 

 Objednatelem zadavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky  
 Zhotovitelem dodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky  
 Podzhotovitelem poddodavatel po uzavření Smlouvy na plnění veřejné zakázky  
 Příslušnou dokumentací dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem 

 Položkovým rozpočtem zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací s výkazem výměr, dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství. 
 

2. Zhotovitel je držitelem příslušných živnostenských oprávnění potřebných k provedení díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle Smlouvy a je tak způsobilý splnit svou nabídku podanou v zadávacím řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“), na zadání veřejné zakázky 
„Projekt CENTRUM“, kterou Objednatel vybral jako nabídku nejvhodnější. Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle Smlouvy provést v souladu se Smlouvou za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že Objednatel má značný zájem na dokončení díla, které je předmětem Smlouvy v čase a kvalitě dle Smlouvy. Zhotovitel tímto prohlašuje, že tato Smlouva i veškeré Zhotovitelovo plnění a status je a bude po celou dobu plnění v souladu s nabídkou, kterou podal do veřejné zakázky „Projekt CENTRUM“.  

3. Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na uzavření Smlouvy. 
III. Předmět Smlouvy 

1. Zhotovitel se Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele řádně a včas, na svůj náklad a na své nebezpečí sjednané dílo dle článku IV. Smlouvy a Objednatel se zavazuje za řádně a včas provedené dílo (včetně přechodu vlastnictví díla na Objednatele) zaplatit Zhotoviteli cenu ve výši a za podmínek sjednaných v článku VII. Smlouvy. 
2. Zhotovitel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně a včas provede předmět díla 
dle Smlouvy, splní všechny ostatní povinnosti vyplývající ze Smlouvy a v souladu se zadávacími 

podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci a jejich přílohách. Předmět díla je 
specifikován zejména v těchto dokumentech. Zhotovitel je povinen provést kompletní předmět 
díla, jak je stanoven ve všech relevantních dokumentech. 
3. Objednatel splní závazek založený Smlouvou tím, že řádně provedené dílo převezme a 
zaplatí cenu díla. 

IV. Specifikace díla 

1. Předmětem této Smlouvy je realizace díla v rámci projektu s názvem: „Projekt 
CENTRUM“ Předmětem projektu jsou stavební úpravy dokončené stavby spočívající v nástavbě jednoho podlaží nad stávající suterénní přístavbu a také o vestavbu jednoho podlaží uvnitř 
dvoulodního halového objektu. Podrobně je předmět veřejné zakázky popsán v projektové 

dokumentaci vypracované společností Studio PHX s.r.o., Jankovcova 1535/2a, 170 00 Praha 
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7, IČ:09098569 (dále jen „projektová dokumentace“) a v rozpočtu (výkaz výměr), které jsou přílohou této smlouvy. Technické specifikace jsou obsaženy v projektové dokumentaci.   

2. Součástí díla je zhotovení dokumentace skutečného provedení dokončeného díla včetně geodetického zaměření digitální formou. 
3. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací, konstrukcí a technologického vybavení, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné, včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby, případně zhotovení dílenské dokumentace. 
4. Dle dohody smluvních stran je předmětem díla provedení všech činností, prací a dodávek obsažených v projektové dokumentaci, a v nabídce Zhotovitele podané do zadávacího řízení na tuto veřejnou zakázku vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, a v zadávacích podmínkách veřejné zakázky (dále též „výchozí dokumenty“), které tvoří nedílnou součást Smlouvy, a to bez ohledu na to, v kterém z těchto výchozích dokumentů jsou uvedeny, 
resp. ze kterého z nich vyplývají. Pokud by se dostala do rozporu Smlouva s těmito dokumenty, bude se Zhotovitel řídit ustanoveními Smlouvy. Dílo zahrnuje provedení, dodání a zajištění všech činností, prací, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, a zejména také: 

a) zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby na řádném provedení díla včetně jeho údržby, 
b) vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. úklidu stavby (viz článek VI. – místo provádění díla) dle Smlouvy; uvedení pozemků a komunikací případně dotčených výstavbou do původního stavu, 
c) veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel v místech dotčených stavbou), 

d) provedení opatření při realizaci díla vyplývajících z umístění a návaznosti díla a zohledňující tyto skutečnosti: 
i) komunikace a plochy v okolí místa provádění díla lze využít jako skládky materiálu po dohodě s Objednatelem,  

ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele, 
e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně 

poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného 
provedení díla na celou dobu jejich trvání objednateli bez časového, technologického, množstevního a územního omezení, zejména práva dokumentaci skutečného provedení stavby dále zpracovat a rozmnožovat, a to i bezúplatně, Dokumentace skutečného provedení bude provedena podle následujících zásad: Do projektové dokumentace pro provedení stavby všech stavebních objektů a 
provozních souborů budou zřetelně vyznačeny všechny změny, k nimž došlo v průběhu 
zhotovení díla. Části projektové dokumentace pro provedení stavby, u kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. 
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Každý výkres dokumentace skutečného provedení stavby bude opatřen jménem a příjmením osoby, která změny zakreslila, jejím podpisem Zhotovitele. U výkresů obsahujících změnu proti projektu pro provedení stavby bude přiložen i doklad, ze kterého bude vyplývat projednání změny s odpovědnou osobou objednatele a 

její souhlasné stanovisko. 

f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, 
g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 
h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů), 
i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad, 
j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů, 
k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů 

k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení 
v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě, 

l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby, 
m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému, 

n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.), 
o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím 

výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka, 
p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy, to vše v místě provádění díla dle článku VI. této Smlouvy. 

5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotovení stavby bude Zhotovitel postupovat rovněž v souladu s prováděcí projektovou dokumentací odsouhlasenou a předanou Objednatelem. 
6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být 

zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, v platném znění. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocenit maximálně ve výši, 
jak tyto práce ocenil ve své nabídce nebo dle cen RTS. Pokud se položka změny v rozpočtu stavebních prací nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z již v rozpočtu 
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použité cenové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn. 
7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku. 
8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního dohledu, příp. jiných orgánů příslušných ke kontrole staveb. Provádění dohodnutých zkoušek díla či jeho části se řídí: 

a) Smlouvou, 

b) podmínkami stanovenými ČSN, 
c) projektovou dokumentací, a 

d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN. 
9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu. 

V. Doba plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 3 měsíců od 
převzetí staveniště, nejpozději však do 15. 9. 2022. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlouvou. Přílohou 
této Smlouvy je závazný harmonogram postupu prací. 

2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započetí těchto prací musí být 
prokazatelné jejich hmotným výsledkem. Zhotovitel zahájí stavební práce ihned po 

protokolárním převzetí staveniště.  
3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Smlouvy. 

4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. 
5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních. 
6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při 
realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, v plném rozsahu odpovídá za vzniklou škodu, je povinen na písemné 

vyzvání Objednatele provést ihned nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci. 
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7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu 
§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla v době, kdy již byl Zhotovitel v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla v důsledku hospodářských či organizačních poměrů Zhotovitele. 
8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou trvá překážka, pro kterou nelze plnění díla provádět. Prodloužení termínu provedení díla bude v tomto případě řešeno 
formou písemného dodatku ke Smlouvě. V případě, že tato překážka provádění díla potrvá déle než 2 měsíce, jsou smluvní strany oprávněny odstoupit od smlouvy. 

 

VI. Místo plnění 

1. Místo plnění je: Nový Zlíchov 1063/1, 150 00 Praha 5. 

VII. Cena za provedení díla 

1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou 
zakázku „Projekt CENTRUM“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr předaných objednatelem, činí celkem: 

Cena bez DPH         21 689 194,11,- Kč 

Sazba 15 % DPH             7 200,- Kč 

Sazba 21 % DPH           4 544 650,76,- Kč 

Cena včetně DPH         26 243 927,87,- Kč (dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)  

2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.  
3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém 
rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy. 
4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla. 
5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohlašují poslední den každého kalendářního měsíce.  
6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad 
(fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a 

dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po položkách dle výkazu výměr oceněný v souladu se Smlouvou odsouhlasený Technickým dozorem stavebníka. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem za příslušné období pouze práce a dodávky 
v rozsahu písemně odsouhlaseném technickým dozorem. Cenu neodsouhlasených prací a 
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dodávek je Zhotovitel oprávněn účtovat jen po písemné dohodě s Objednatelem, jinak na základě 
pravomocného soudního rozhodnutí, které potvrdí jeho nárok. 

7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému 
dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následujícího kalendářního měsíce zjišťovací protokol se soupisem provedených prací. Zjišťovací protokol předá Zhotovitel 
Objednateli i v elektronické podobě ve formátu *.pdf, *.xlsx a *.xc4.  Po odsouhlasení Objednatelem a odborným dozorem (Objednatel a odborný dozor se vyjádří do pěti dnů po předání zjišťovacího protokolu) Zhotovitel vystaví fakturu s obvyklými náležitostmi, jejíž nedílnou součástí musí být zjišťovací protokol a soupis provedených prací odsouhlasený Objednatelem nebo jím pověřenou osobou. Bez tohoto zjišťovacího protokolu a soupisu prací je faktura neúplná. Zhotovitel je povinen dle ust. § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystavit daňový doklad s náležitostmi dle § 29 tohoto 

zákona (dále jen „daňový doklad“). Zhotovitel je povinen vystavit a doručit Objednateli daňový doklad nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění.  
8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených 
a odsouhlasených prací až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli po předání a převzetí díla, případně v termínu prodlouženém do doby odstranění vad a nedodělků uvedených 
v protokolu o předání a převzetí díla. Zbývající část, tj. 10 %, bude uhrazena na základě konečné 
faktury dle odst. 9 tohoto článku. 
9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový 
doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla). Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat: 

 výslovný název „konečná faktura", 
 celkovou sjednanou cenu bez DPH, 

 soupis všech uhrazených faktur bez DPH, 
 částku zbývající k úhradě bez DPH Bez kterékoliv z těchto výše uvedených náležitostí je konečná faktura neplatná. 

10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění. Pokud bude faktura Objednateli doručena později, přiměřeně se prodlužuje lhůta 
k úhradě takové faktury. Zároveň se Zhotovitel zavazuje, že splatnost faktur mezi Zhotovitelem a 
jeho poddodavatelem nebude delší než 30 dnů. Daňový doklad se v souladu s § 1957 odst. 1 občanského zákoníku považuje za řádně a včas zaplacený, bude-li poslední den této lhůty účtovaná částka ve výši odsouhlasené Objednatelem odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu banky Zhotovitele uvedeného v záhlaví Smlouvy. 

11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opravit, event. vystavit nový daňový doklad. Lhůta splatnosti počíná v takovém případě běžet ode dne doručení opraveného či nově vystaveného dokladu Objednateli. 
13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:    

a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla 



8 

 

b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace 
(neodpovídající geologické údaje, apod.).  

14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH. 
15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu, v případě změn u prací, které nejsou v položkovém rozpočtu uvedeny, bude změna ceny stanovena na základě cen RTS, v případě, že práce nebudou obsaženy 
v položkovém rozpočtu a změna nebude moct být stanovena na základě cen RTS, bude změna 
ceny podléhat schválení projektanta. 

16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem 

„Projekt CENTRUM“ 

17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se 
Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb.,  v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatkem ke Smlouvě).  
18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá právo Zhotovitele na zvýšení ceny. Zvýšení ceny je možné pouze za podmínek daných Smlouvou o dílo a na základě dodatku ke Smlouvě o dílo, a to před provedením příslušných prací. 
19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím 
v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli. 
20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; nový účet však musí být zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty. 

VIII. Součinnost smluvních stran 

1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro 
realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením Smlouvy. 
2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou 
bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních 
povinností. 

3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou 
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pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a zbytečnými výdaji a že poskytne Objednateli, zástupci Objednatele jednajícímu ve věcech technických a jiným osobám zúčastněným na provádění díla, veškeré potřebné doklady, konzultace, pomoc a jinou součinnost. 
IX. Práva a povinnosti stran 

1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a 

s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez zbytečného odkladu písemně upozornit Objednatele, pokud shledal jakékoliv vady či nedostatky. Tímto není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost a úplnost předané dokumentace. Případný soupis zjištěných vad a nedostatků výchozích dokumentů s návrhem na odstranění a dopadem na cenu díla předá Zhotovitel Objednateli nejpozději před převzetím staveniště. 
2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí: 

a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo 
hrozící úpadek Zhotovitele; nebo 

b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo 

c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo 

d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo 

e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí 
s předmětem Smlouvy; nebo 

f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání 
jiné osoby Zhotovitele; nebo 

g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků 
Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou 
souvisejících; nebo 

h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele. 
 

3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel: 
a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro provádění cenové kontroly, 
b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní 

Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a 
v souladu s rozhodnutím orgánů veřejné správy; na nedostatky při provádění díla 
upozorní zápisem ve stavebním deníku. Technický dozor nesmí provádět 
Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Osoba vykonávající kontrolně-technický dozor je oprávněna dát pracovníkům Zhotovitele příkaz k přerušení prací na 
provedení díla, je-li ohrožena bezpečnost prováděné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbě při provádění díla či třetích osob, 
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c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opatření a opatření vedoucích k požární ochraně prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
d)  vykonával autorský dozor projektanta. 

4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací. 
5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi. 
6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden 

zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak. Zápisy z kontrolních dnů (dále jen „KD“) se provádějí na místě stavby čitelným zápisem do stavebního deníku, případně i samostatným zápisem z KD. Přítomní stvrdí svoji účast na KD podpisem na presenční 
listinu. 

7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.  
8. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2031, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, bude použita lhůta delší. Zhotovitel je dále povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2031 poskytovat požadované informace 
a dokumentaci související s realizací projektu Objednateli a zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční zprávy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení 

kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost. Ve smlouvách uzavíraných s případnými partnery a poddodavateli zhotovitele zaváže touto 
povinností i případné partnery a poddodavatele díla. Zhotovitel je dále povinen uchovávat účetní záznamy vztahující se k předmětu plnění díla v elektronické podobě. Pokud by došlo k situaci, že by zhotovitel zanikl bez právního nástupce, je povinen veškerou toto dokumentaci před svým zánikem předat Objednateli.  
9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva 
a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele. 

10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze 
Smlouvy o dílo  a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlouvy o dílo Zhotovitelem podstatným způsobem se všemi důsledky, včetně možnosti pro Objednatele od tohoto 
smluvního vztahu odstoupit. 

 

X. Stavební deník 

1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 
stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v.z.p.p. Na stavbě bude veden pouze jeden stavební deník, vedený Zhotovitelem a budou v něm 
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zaznamenávány veškeré skutečnosti o průběhu všech prací, včetně prací poddodavatelů. Do stavebního deníku bude Zhotovitel zapisovat všechny skutečnosti stanovené zákonem a současně všechny skutečnosti rozhodné pro plnění podmínek Smlouvy a změny harmonogramu postupu prací. Stavební deník bude uložen na staveništi a bude oběma stranám kdykoliv přístupný v době přítomnosti jakýchkoli osob na staveništi. Originál stavebního deníku předá Zhotovitel při přejímacím řízení Objednateli.  
2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem  pověřená osoba – stavbyvedoucí.  Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána 
v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené 
k vedení stavebního deníku musí být tato skutečnost bezodkladně uvedena ve stavebním deníku.  
3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od 
originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Objednateli a orgánu 

státního stavebního dohledu. 

4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapisuje čitelně v den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly skutečnosti, které jsou předmětem zápisu. V denních 

záznamech nesmí být vynechána volná místa. 

5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku. 
6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé 
ze smluvních stran. 

XI. Staveniště a jeho zařízení 

1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je 

vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem. 
2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který 

bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveniště ze 
strany Objednatele bude provedeno dle projektové dokumentace. Dokladem o předání staveniště bude společný zápis o jeho předání a převzetí. Současně bude Zhotoviteli předáno 
1 paré tištěné + 1 vyhotovení elektronické příslušné dokumentace dle Smlouvy.  
3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu spojené s výstavbou 

a náklady s tím související bude hradit Zhotovitel, který je zároveň povinen uzavřít s dodavateli 

smlouvu a zajistit si odběrné místo s měřeným odběrem. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci zařízení staveniště Objednateli a případně osobám vykonávajícím funkci Technického dozoru, Autorského dozoru, Koordinátora BOZP a dalším oprávněným osobám přístup na Staveniště, 
dále podmínky pro výkon jejich funkce, tzn. samostatné provozní prostory a zařízení nezbytné pro výkon jejich funkce při realizaci díla (např. el. připojení pro PC, samostatné WC). 
4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat jejich pronikání mimo 
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staveniště. Zhotovitel se dále zavazuje dodržovat pokyny požárního dozoru a dozoru bezpečnosti práce. V rozsahu tohoto závazku zajišťuje Zhotovitel na své náklady zařízení staveniště, veškerou dopravu, skládku, případně mezi deponii materiálu, a to i vytěženého, přičemž náklady s plněním tohoto závazku jsou zahrnuty v ceně díla. 
5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za: 

a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a 

b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a 
techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti 

s omezeními spojenými s realizací díla a za osazení případného dopravního značení; a 

c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo 
z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování veškerého odpadu, vznikajícího při činnosti Zhotovitele 
v souladu s právními předpisy. 

6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu. 
7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se Zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy. 
8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby. 
9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původního 
stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení. 

 

XII. Podmínky provádění díla 

1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak 

Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela samostatně. 
2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje 
cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním zdrojů a udržitelnou spotřebou a výrobou, především  zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. 
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3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na plnění zakázky podílejí a bez ohledu na to, zda jsou práce na předmětu plnění prováděny bezprostředně zhotovitelem či jeho poddodavateli. 
4. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, 
zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené Smlouvou. Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, ve znění pozdějších předpisů, 
a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, bude Objednateli, nebo jím určené osobě, nebo k tomu příslušnému orgánu, předloženo Zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími souvisejícími předpisy. 
5. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného 

protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen  
a) o této skutečnosti nejpozději do 7 pracovních dnů písemně informovat Objednatele, 
b) přijmout nápravná opatření k odstranění trvání protiprávního stavu a tento 

v přiměřené lhůtě odstranit a/nebo učinit prevenční nápravná opatření za účelem zamezení opakování předmětného protiprávního jednání,  
c) písemně informovat Objednatele o opatřeních dle písm. b), včetně jejich realizace, a to bezodkladně nebo v Objednatelem stanovené lhůtě (bude-li Objednatelem 

stanovena). 

 

6. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku, úspora energie. Jakékoliv změny či odchylky od materiálu uvedeného v oceněném výkazu výměr je možno provádět pouze po předchozím písemném odsouhlasení Objednatelem, v tomto případě nestačí 
pouze souhlas osoby vykonávající technický dozor stavebníka. 

7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla: 
a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či 

staveb; a 

b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a 

c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a  
d)          bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.  

8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do 
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dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou činností 
Objednateli nebo třetí osobě na majetku tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektu, prostranství, inženýrských sítí) je povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 
9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím řízení předat 
Objednateli 1 paré projektové dokumentace plus elektronickou verzi dokumentace se zakreslením skutečného provedení díla. 
10. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání 
objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objednateli v digitalizované podobě a současně v listinné podobě jako součást předávacího protokolu dle této Smlouvy; 

11. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně 
vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a 
v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má se za to, že se zakrytím 
souhlasí; zhotovitel uvede tuto skutečnost do stavebního deníku. Nesplní-li zhotovitel povinnost informovat objednatele o zakrývání částí díla, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, nebo které se staly nepřístupnými, na svůj náklad. 
12. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi 
vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele. 

XIII. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel bude v souladu s § 1935 občanského zákoníku odpovídat za práci provedenou 
poddodavateli tak, jako by ji provedl sám.  

2. Zhotovitel je povinen zajistit a financovat veškeré poddodavatelské práce a nese za ně 
záruku v plném rozsahu. Zhotovitel je povinen předložit při podpisu Smlouvy seznam 
poddodavatelů, kteří se budou podílet na plnění zakázky, vč. identifikačních a kontaktních údajů a výše jejich podílu na díle. Dále je Zhotovitel povinen na písemnou výzvu Objednatele předložit Objednateli kdykoli v průběhu provádění díla písemný seznam všech svých poddodavatelů. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu, než 
uvedl v nabídce, bez předchozího písemného oznámení Objednateli. 

3. Zhotovitel oznámí Objednateli svůj záměr zadat určitou část Díla poddodavateli předložením písemného aktualizovaného seznamu poddodavatelů. Výše uvedený seznam bude vždy obsahovat označení nového poddodavatele a popis části Díla, jejímž prováděním bude poddodavatel pověřen. Zhotovitel dále předloží Objednateli dokumenty osvědčující, že příslušný poddodavatel je odborně způsobilý k provedení určité části Díla. 
4. Změna v seznamu poddodavatelů nebude mít vliv na kvalitu provedených prací a cenu 

dle této Smlouvy. 

5. Změnit poddodavatele, pomocí kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, je možné s předchozím písemným souhlasem Objednatele. Nový poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení. Zhotovitel plně odpovídá za výběr takových poddodavatelů, kteří splňují požadované předpoklady, oprávnění a kvalifikaci, odpovídající povaze prací prováděných těmito poddodavateli. Zhotovitel bude povinen dozorovat práci poddodavatelů a bude koordinovat jejich práci tak, aby jednotlivé části Díla byly provedeny řádně a včas.   
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6. Zhotovitel je povinen zajistit, aby smluvní vztah s poddodavatelem byl v souladu s touto 

smlouvou (např. přechod vlastnictví), jinak podstatným způsobem poruší tuto Smlouvu.  

7. Zhotovitel je povinen zajistit řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění. Zhotovitel se zavazuje přenést totožnou povinnost do dalších úrovní dodavatelského řetězce. 
XIV. Záruka za jakost 

1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti 
v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou technickou praxí. 
Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku za jakost v délce  

60 měsíců na stavební část díla 

24 měsíců na dodávky a služby ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem 
následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem. 
2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady 
díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. 
V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způsob odstranění vad díla, a to včetně termínu pro odstranění vad díla Zhotovitelem. Objednatel má právo volby způsobu odstranění důsledku vadného plnění, tuto volbu může měnit i bez souhlasu Zhotovitele.  
3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany 

v konkrétním případě jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehdy, neuznává-li Zhotovitel odpovědnost za vady či příčiny, které ji vyvolaly, a vady odstranit v technicky co nejkratší lhůtě, tj. v přiměřené lhůtě (vzhledem k okolnostem). 

4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování. 
5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby. 

6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem zabudování do díla. Vady díla budou odstraňovány tak, aby dílo bylo udrženo v dobrém provozuschopném stavu. 

7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel povinen tyto vynaložené náklady (prokazatelně, účelně a řádně) Zhotoviteli uhradit a Zhotovitel bude nadále za dílo 
odpovídat v plném rozsahu. 

8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem. Záruční doba je 

shodná jako v článku XIV. odst. 1 Smlouvy. Po dobu od nahlášení vady díla Objednatelem Zhotoviteli až do řádného odstranění vady díla Zhotovitelem neběží záruční doba s tím, že doba 
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přerušení běhu záruční doby bude počítána na celé dny a bude brán v úvahu každý započatý kalendářní den. 

9. Smluvní strany se dohodly, že: 
a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku 

XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo  

b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 
Smlouvy; nebo  

c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že 
vadu neodstraní; nebo  

d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla 
neodstraní,  má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli 

v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovitel zaplatil částku připadající na cenu, kterou Objednatel třetí osobě v důsledku tohoto postupu zaplatí. Nároky Objednatele vzniklé vůči Zhotoviteli v důsledku odpovědnosti za vady díla dle občanského zákoníku a dále nároky Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu zůstávají nedotčeny. 
10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením 

kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy. 

11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím 
vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran. 

XV. Předání a převzetí díla (stavby) 

1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení přizve Zhotovitel 
Objednatele písemným oznámením, které musí být Objednateli zasláno alespoň 10 pracovních dnů předem. Objednatel má povinnost k přejímacímu řízení přizvat osoby vykonávající funkci 
technického dozoru stavebníka, případně také autorského dozoru projektanta. S předáním díla Zhotovitel předá Objednateli taktéž všechny doklady, k jejichž předání se zavázal Smlouvou (viz 
zejména odst. 4. tohoto článku) a které jsou nezbytné ke kolaudaci díla. 
2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatelem podepsaný přejímací protokol nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za event. vady, s nimiž bude dílo převzato.  
3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo 
provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitele k vadám díla vytčeným Objednatelem.  Zhotovitel je pak povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu 

v tomto zápisu uvedeném. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést tuto skutečnost a důvody odmítnutí do protokolu. Pokud tyto důvody Zhotovitel neuzná a vznikne tím rozpor, bude tento posouzen soudním znalcem určeným Objednatelem. Jeho stanovisko je pro obě strany závazné. Náklady na znalce ponese Objednatel. Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady a nedodělky, kromě výjimky uvedené v § 2628 občanského zákoníku.  
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Zhotovitel je oprávněn přizvat k předání a převzetí díla své poddodavatele. Má-li Objednatel povinnost převzít dílo, převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad. V protokolu bude obsaženo jednoznačné prohlášení Objednatele, zda dílo přejímá či nikoli a soupis příloh. Prohlášení Objednatele o tom, že dílo přejímá, nezbavuje Zhotovitele odpovědnosti za vady zjištěné prohlídkou díla. Předávací protokol bude vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží Zhotovitel a dva Objednatel. Každý stejnopis bude podepsán oběma stranami a má právní 
sílu originálu. 

4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednateli. 
Zhotovitel doloží Objednateli před zahájením přejímacího řízení dokumentaci skutečného 

provedení, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení komplementovaných do díla, potvrzené záruční listy, doklady o ověření funkčnosti dodaných zařízení k provedení díla a dodávek podle projektu dle specifikace díla Smlouvy a platných právních předpisů, dále doklad o zabezpečení likvidace odpadu 
v souladu se zákonem o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů a předpisů prováděcích, a další doklady prokazující splnění podmínek orgánů a organizací, které si 
v souladu s právními předpisy stanovily. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen Zhotovitel předat ve třech vyhotoveních Objednateli při předání díla. V případě, že nedojde 
k předložení a předání Objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně dokončené. 
5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje 
se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. Budovy a pozemky, jejichž úpravy nejsou součástí projektové dokumentace, ale budou stavbou dotčeny, je Zhotovitel povinen uvést po ukončení provádění díla do předchozího stavu. 
6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě, kvalitě, rozsahu 
nebo parametrech díla, stanovených projektem díla, Smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel pro vady dílo nepřevezme, opakuje se přejímací řízení po jejich odstranění analogicky dle tohoto článku Smlouvy.  
7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody 
smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí příslušného soudu ve věci úhrady těchto nákladů. 
 

XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta 

1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené porušením povinnosti, zajištěné smluvní pokutou v plném rozsahu. Pohledávka Objednatele na zaplacení smluvní pokuty, případně jiné pohledávky vzniklé Objednateli na základě Smlouvy, může být započtena na pohledávku Zhotovitele na zaplacení ceny za provedené dílo.  

2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodlení.  
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3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení a vadu zvlášť. 
4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v 
termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u každé vady zvlášť. 
5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý 
den prodlení. 

6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad 
v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každý den prodlení 
z částky, s jejímž zaplacením bude Objednatel v prodlení. 

7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení. 
8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly 
koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvlášť. 
9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení. 
10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, 

zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den 
prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci záruky. 

11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení. 
12. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.  
13. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 
50.000,- Kč. 
14. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli předmětné zajištění závazku ani do 30 kalendářních dnů ode dne konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5 % ceny díla bez DPH. 
15. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná 

výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě. 

XVII. Odstoupení od Smlouvy 
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1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být 
provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objednatel může v souladu s § 2004 odst. 2 občanského zákoníku odstoupit od Smlouvy také jen ohledně nesplněného zbytku plnění Zhotovitele. Tuto skutečnost Objednatel uvede v odstoupení od 

smlouvy. V pochybnostech se má za to, že Objednatel odstoupil od smlouvy v plném rozsahu. 

Odstoupení od Smlouvy se v souladu s § 2005 občanského zákoníku nedotýká zejména nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ujednaných smluvních pokut za porušení 
povinností vyplývajících ze Smlouvy, smluvních ustanovení týkajících se volby práva, řešení sporů mezi smluvními stranami a jiných ustanovení, které podle projevené vůle stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.  
2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem 
druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením 
Smlouvy se rozumí zejména: 

a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo 

b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku 
nebo z důvodu na straně Objednatele, za toto přerušení se nepovažují 
technologické pauzy uvedené v harmonogramu, a/nebo 

c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, 
a/nebo 

d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo 

e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva 
a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo 

f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; 
a/nebo 

g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy 
a/nebo  

h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou 

osobu bez písemného souhlasu Objednatele. 

V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského 
zákoníku. 

3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální 

právní úpravy.  

4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěrem této 
inventarizace bude vyčíslení: 

a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy 
Objednatelem Zhotoviteli; a 



20 

 

b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele. Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena 
cena díla. 

Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu". Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště. 
5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel 
nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž by odstupující strana byla vystavena jakýmkoliv sankcím či nárokům na odškodnění druhé smluvní strany. 

XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva  

1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na: 
a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, 

a 

b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, 
pokud nebude v jednotlivých případech dohodnuto jinak. 

2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či příslušenstvím díla a které jsou či byly použity k provedení díla, a kterými jsou zejména: 

a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo 

b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo 

c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části. 
3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u věcí, které je Zhotovitel 
povinen vrátit, do doby jejich vrácení. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za škodu způsobenou jeho činností v souvislosti s plněním Smlouvy. 
4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objednatel takto 
vlastnictví mohl nabývat, a nesmí sjednat výhradu ve smyslu ustanovení § 2132 a násl. občanského zákoníku, ani jinou podobnou výhradu ohledně přechodu či převodu vlastnictví. Splnění této povinnosti Zhotovitele je zajištěno zárukou za provedení díla. V případě porušení tohoto ustanovení je Objednatel oprávněn již bez dalšího od Smlouvy odstoupit.  
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5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli povinen tyto věci, podklady či 
ostatní doklady vrátit na výzvu Objednatele, a to nejpozději ke dni řádného předání díla, 
s výjimkou těch, které prokazatelně a oprávněně spotřeboval k naplnění svých závazků ze 
Smlouvy. 

XIX. Pojištění 

1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele. Výše pojistné částky pro tento druh pojištění je v minimální výši pokrývající hodnotu díla. Zhotovitel nejpozději do 5 

dní od nabytí účinnosti Smlouvy o dílo předloží Zadavateli originál nebo úředně ověřenou kopii 
pojistné smlouvy. V opačném případě bude toto považováno za podstatné porušení Smlouvy. 

Zhotovitel se zavazuje, že bude pojistnou smlouvu udržovat v platnosti a účinnosti po celou dobu provádění díla a trvání záruky za dílo. Podmínky plnění stanoví pojistná smlouva. Doklady o pojištění je Zhotovitel povinen na požádání (např. zápisem ve stavebním deníku) kdykoli a ihned předložit Objednateli. Zhotovitel je také povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu, pojištění poddodavatelů v rozsahu jejich dodávky. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Zhotovitel. Objednavatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Zhotoviteli veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění díla nese Zhotovitel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.  

2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání 
záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel nejpozději do sedmi dnů pojistnou smlouvu alespoň ve stejném rozsahu a tuto předloží v originálu či ověřené kopii Zhotoviteli nejpozději do tří dnů ode dne jejího uzavření, a to společně s dokladem prokazujícím zaplacení pojistného na období ode dne uzavření pojistné smlouvy do dne řádného předání díla 
Objednateli, eventuálně potvrzením pojišťovacího ústavu o zaplaceném pojistném na toto 
období. 

XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla 

1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla 
formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet 
Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH. 

2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, 
kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.  
3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy. 

4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel neprovádí dílo v 
souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen. Platnost bankovní záruky musí být do dne převzetí díla (po předání a převzetí celého předmětu plnění) plus 30 kalendářních dnů. 
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5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby. 
XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek 

1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet 
Objednatele ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu záruční doby na stavební část díla.  
2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo 
neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povinen.  
3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a přejímacího řízení díla.  
4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů, ve prospěch Objednatele jako oprávněného. Bankovní záruka bude vystavena jako neodvolatelná a bezpodmínečná, přičemž banka se zaváže k plnění bez námitek a na základě první výzvy oprávněného. Právo z bankovní záruky je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas reagovat nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle 
Smlouvy povinen. 

5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla. 
XXII. Společná ustanovení 

1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení. 
2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnost nebude mít vliv na platnost či vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy nebo jejich částí. 
3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na jedné listině. Smluvní strany se dohodly, že dodatku Smlouvy není třeba v případě, že dochází pouze ke změně kontaktních osob smluvních stran. V takovém případě je změna účinná oznámením této změny druhé smluvní straně.  
4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení 
„Projekt CENTRUM“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou. 
5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva 

o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit verzí v českém jazyce. 



23 

 

Komunikace mezi smluvními stranami musí probíhat v českém jazyce. Jakýkoli spor plynoucí ze smlouvy o dílo není možné rozhodovat v rámci rozhodčího řízení. 
6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem 

a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotovitele na tuto veřejnou zakázku (kdy zveřejněné zadání veřejné zakázky a související zadávací dokumentace jsou přednostní) a platnou právní úpravou v ČR, především občanským zákoníkem. Smluvní strany se dohodly, že jakékoli obchodní zvyklosti vylučují. Smluvní vztah založený smlouvou o dílo se v plném rozsahu a bez jakýchkoli výjimek řídí českým právním řádem (pokud zde půjde o smluvní vztah s mezinárodním prvkem, je tedy rozhodným, zvoleným 

právem české právo). 

7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou 
smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.  

8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.  
XXIII. Závěrečná ustanovení 

1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele. 
2. Osoba(y),podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele  byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo. 
3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.  
4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.  
5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemnost bude považovaná za doručenou Zhotoviteli po odeslání (předání k poštovní přepravě) do oficiálního sídla Zhotovitele, a to bez ohledu na skutečnost, zda se bude Zhotovitel na této adrese zdržovat či 
nikoli, za podmínek stanovených § 573 občanského zákoníku („Má se za to, že došlá zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí pracovní den po odeslání, byla-li však odeslána na adresu v jiném státu, pak patnáctý pracovní den po odeslání“). Smluvní strany se dále dohodly, že pokud bude Objednatel doručovat Zhotoviteli písemnost sám 
a Zhotovitel písemnost nepřevezme nebo jakkoli zmaří její doručení, bude za den doručení písemnosti Zhotoviteli považován den, kdy písemnost bude vhozena do schránky Zhotovitele 

v místě sídla Zhotovitele nebo se jinak dostane do sféry vlivu Zhotovitele. Zhotoviteli lze také 
zasílat písemnosti datovou schránkou, má-li ji zřízenu. 
6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že jejich 
osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovávány pro účely vedení evidence smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti uvedené ve výše uvedené Smlouvě nepovažují za obchodní 
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tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 
7. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy: Příloha č. 1: Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr Příloha č. 2: Harmonogram výstavby 

a dále  Příloha č. 3: Nabídka Zhotovitele v rámci výběrového řízení s názvem „Projekt CENTRUM“ v elektronické podobě na CD Příloha č. 4: Prováděcí projektová dokumentace v elektronické podobě na CD, Které nejsou nedílnou součástí smlouvy, ale jsou jako její přílohy archivovány u Objednatele. 
9.    Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že 
Smlouva nebude uzavřena, pokud ji některý z účastníků podepíše s jakoukoli změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či 
odchylku nebo dodatek následně schválí. 
 

 

Objednatel Zhotovitel 

 

V Praze V Praze   

 

 

  .................................................   .................................................  

 Střední škola a vyšší odborná SSK – stavby s.r.o. 
 škola umělecká a řemeslná Pavel Kolář, jednatel Mgr. Ing. Jana Porvichová, Ph.D. MBA, ředitelka školy 
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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.21

Zadavatel: IČ:

 Studio PHX s.r.o. Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 Ing. Jan Hylenka DIČ:

Zpracovatel: IČ: 66406293

 Ing. Jan Brožek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

Cena bez DPH

DPHzákladní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

BR03172021

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 Praha 5

Vyplň údaj

Rozpočet je zpracován podle projektové dokumentace z 12/2020 : stavební úpravy - Nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 
150 00  Praha 5, zpracované :  Studio PHX s.r.o. Praha

21 688 194,11

1 000,00

21 689 194,11

Výše daněSazba daně Základ daně

4 544 650,7621 641 194,1121,00%

48 000,0015,00% 7 200,00

26 241 044,87CZK
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: BR03172021

Stavba:

Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum:

Zadavatel:  Studio PHX s.r.o. Praha Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

Kód

06

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Vyplň vlastní

Ostatní náklady

02

07

03

BR03172
021

05

04

01

Popis

Chlazení

Bourání

Silnoproudé instalace

UT

Vzduchotechnika

ZTI

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový 
Zlíchov 1063/1, 15000 Praha 5

Stavební

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 Praha 5

Cena bez DPH [CZK]

0,00

0,00

1 000,00

1 000,00

1 026 230,00

12 846 474,03

112 490,00

21 688 194,11

15.06.2021

 Ing. Jan Brožek

 Ing. Jan Hylenka

0,00

1 210,00

21 689 194,11

541 600,00

2 614 955,00

1 773 915,00

1 657 950,00

0,00

1 114 580,08

0,00

26 241 044,87

3 163 735,55

2 005 759,50

135 752,90

0,00

2 146 077,15

1 210,00

1 348 281,90

Cena s DPH [CZK]

1 241 378,30

26 239 834,87

654 976,00

15 543 873,58
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel: IČ:

 Studio PHX s.r.o. Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 Ing. Jan Hylenka DIČ:

Zpracovatel: IČ: 66406293

 Ing. Jan Brožek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 535 600,00

Ostatní náklady 6 000,00

Cena bez DPH 541 600,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 535 600,00 21,00% 112 476,00

snížená 6 000,00 15,00% 900,00

Cena s DPH v CZK 654 976,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 
15000 Praha 5

Vyplň údaj

Rozpočet je zpracován podle projektové dokumentace z 12/2020 : stavební 
úpravy - Nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 150 00  Praha 5, 
zpracované :  Studio PHX s.r.o. Praha
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Studio PHX s.r.o. Praha Projektant:
 Ing. Jan 
Hylenka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ing. Jan Brožek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 535 600,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 535 600,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 450 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 5 000,00

    VRN5 - Finanční náklady 600,00

    VRN6 - Územní vlivy 80 000,00

2) Ostatní náklady 6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Kompletační činnost 1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 541 600,00

Projektové práce

Územní vlivy

Provozní vlivy

Jiné VRN

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 
15000 Praha 5

Zařízení staveniště
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Studio PHX s.r.o. Praha Projektant:
 Ing. Jan 
Hylenka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ing. Jan Brožek

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 535 600,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 535 600,00

D VRN3 Zařízení staveniště 450 000,00
1 K 032803000 Ostatní vybavení staveniště … 1,000 450 000,00 450 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN4 Inženýrská činnost 5 000,00
6 K 042503000 Plán BOZP na staveništi … 1,000 5 000,00 5 000,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN5 Finanční náklady 600,00
5 K 052103000 Rezerva investora % 6,000 10 000,00 600,00 CS ÚRS 2020 02

D VRN6 Územní vlivy 80 000,00

4 K 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů
sesta

va
1,000 80 000,00 80 000,00 CS ÚRS 2020 02

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 
15000 Praha 5



Strana 6 z 47

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel: IČ:

 Studio PHX s.r.o. Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 Ing. Jan Hylenka DIČ:

Zpracovatel: IČ: 66406293

 Ing. Jan Brožek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 108 580,08

Ostatní náklady 6 000,00

Cena bez DPH 1 114 580,08

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 1 108 580,08 21,00% 232 801,82

snížená 6 000,00 15,00% 900,00

Cena s DPH v CZK 1 348 281,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5

01 - Bourání

Vyplň údaj

Rozpočet je zpracován podle projektové dokumentace z 12/2020 : stavební 
úpravy - Nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 150 00  Praha 5, 
zpracované :  Studio PHX s.r.o. Praha
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Studio PHX s.r.o. Praha Projektant:
 Ing. Jan 
Hylenka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ing. Jan Brožek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 108 580,08

HSV - Práce a dodávky HSV 846 478,22

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 415 695,93

    997 - Přesun sutě 430 782,29

PSV - Práce a dodávky PSV 262 101,86

    762 - Konstrukce tesařské 144 912,52

    764 - Konstrukce klempířské 1 945,96

    766 - Konstrukce truhlářské 20 139,96

    767 - Konstrukce zámečnické 95 103,42

2) Ostatní náklady 6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Kompletační činnost 1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 114 580,08

Ostatní

01 - Bourání

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Studio PHX s.r.o. Praha Projektant:
 Ing. Jan 
Hylenka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ing. Jan Brožek

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 108 580,08

D HSV Práce a dodávky HSV 846 478,22

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 415 695,93
1 K 961055111 Bourání základů z betonu  železového m3 18,519 5 300,00 98 150,70 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce:

DESKA NAD NOVÝMI PASY

VV ((4,6*4)+(6,23*3)+7,72+10,52)*0,6 33,198
VV 1,3*1,3*2 3,380
VV 16,2*0,6 9,720
VV 12,4*0,8*2 19,840
VV Součet 66,138
VV 66,138*0,28 "Přepočtené koeficientem množství 18,519

2 K 962032231

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo 
tvárnic  z cihel pálených nebo vápenopískových, 
na maltu vápennou nebo vápenocementovou, 
objemu přes 1 m3

m3 39,895 715,00 28 524,93 CS ÚRS 2020 02

VV 4,01*2,7*0,4 4,331
VV 1,2*3*0,3 1,080
VV 1,2*4,19*0,3 1,508
VV ((2,48+2,49)*2,7)*0,28 3,757
VV 13,18*3,4*0,17 7,618
VV 0,6*3,4*0,17*4 1,387
VV 3,76*3,4*0,17 2,173
VV (4,01+3,55)*3,24*0,16 3,919
VV (1,4+1,2)*2,1*0,4 2,184
VV (1,8*0,8)*0,3*3 1,296
VV 1,2*2,1*0,3 0,756
VV 14,7*2,45*0,17 6,123
VV 1,0*2,95*0,17 0,502
VV (1,42+1,46)*2,95*0,16 1,359
VV (1,98+1,61+2,03+2,26+1,31)*0,45*0,4 1,654
VV (0,35+1,72)*0,3*0,4 0,248
VV Součet 39,895

3 K 962042321
Bourání zdiva z betonu prostého  
nadzákladového objemu přes 1 m3

m3 3,250 2 390,00 7 767,50 CS ÚRS 2020 02

VV (12,7+(6,65*2))*0,5*0,25  " věnec kůlny 3,250

4 K 962081141
Bourání zdiva příček nebo vybourání otvorů  ze 
skleněných tvárnic, tl. do 150 mm

m2 0,700 196,00 137,20 CS ÚRS 2020 02

VV 1,75*0,4 0,700
VV 3,03+4,06)*0,4
VV Součet 0,700

5 K 964072341
Vybourání válcovaných nosníků uložených ve 
zdivu  smíšeném nebo kamenném délky do 6 m, 
hmotnosti do 55 kg/m

t 2,575 4 340,00 11 175,50 CS ÚRS 2020 02

VV ((4,25*9)+(5,8*4))*41,9   " asi I260  - vestavba 2 574,755
VV 2574,755*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 2,575

6 K 965081413
Bourání litých podlah xylolitových, plochy přes 1 
m2

m2 481,910 288,00 138 790,08 CS ÚRS 2020 02
VV 438,18+43,73 481,910

7 K 968072246

Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů  
okenních rámů s křídly jednoduchých, plochy do 
4 m2

m2 10,310 118,00 1 216,58 CS ÚRS 2020 02

VV 4,31+3,2+2,8 10,310

8 K 977311112
Řezání stávajících betonových mazanin bez 
vyztužení hloubky přes 50 do 100 mm

m 201,760 171,00 34 500,96 CS ÚRS 2020 02

VV 201,76 201,760

9 K 977312114
Řezání stávajících betonových mazanin s 
vyztužením hloubky přes 150 do 200 mm

m 201,760 473,00 95 432,48 CS ÚRS 2020 02

VV ((4,6*4)+(6,23*3)+7,72+10,52)*2 110,660

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5

01 - Bourání
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

VV 1,3*7 9,100
VV 16,2*2 32,400
VV 12,4*2*2 49,600
VV Součet 201,760

D 997 Přesun sutě 430 782,29

10 K 997013112

Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot  vodorovně do 50 m svisle s použitím 
mechanizace pro budovy a haly výšky přes 6 do 
9 m

t 197,988 641,00 126 910,31 CS ÚRS 2020 02

11 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost do 1 km

t 197,988 233,00 46 131,20 CS ÚRS 2020 02

12 K 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku  se složením, na vzdálenost 
Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km 
přes 1 km

t 1 781,892 10,20 18 175,30 CS ÚRS 2020 02

VV 197,988*9 "Přepočtené koeficientem množství 1 781,892

13 K 997013631

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) směsného stavebního a 
demoličního zatříděného do Katalogu odpadů 
pod kódem 17 09 04

t 197,988 1 210,00 239 565,48 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 262 101,86

D 762 Konstrukce tesařské 144 912,52
14 K 762231811

Demontáž obložení schodiště  stupňů a 
podstupnic

m 22,000 89,00 1 958,00 CS ÚRS 2020 02
VV 1,1*20 22,000

15 K 762342812

Demontáž bednění a laťování  laťování střech 
sklonu do 60° se všemi nadstřešními 
konstrukcemi, z latí průřezové plochy do 25 cm2 
při osové vzdálenosti přes 0,22 do 0,50 m

m2 140,390 18,90 2 653,37 CS ÚRS 2020 02

VV 18,28*7,68 140,390

16 K 762420835

Demontáž obložení stropů nebo střešních 
podhledů  z cementotřískových desek 
šroubovaných na pero a drážku, tloušťka desky 
přes 16 do 24 mm

m2 1 086,810 66,60 72 381,55 CS ÚRS 2020 02

VV 571,16+515,65 1 086,810

17 K 762511883
Demontáž podlahové konstrukce podkladové  
z dřevoštěpkových desek dvouvrstvých lepených 
na pero a drážku, tloušťka desky do 2x15 mm

m2 62,740 140,00 8 783,60 CS ÚRS 2020 02

VV 62,74  " vestavba 62,740

18 K 762751811.
Demontáž příhradových vazníků do délky 8m, 
v.do2m  z hraněného řeziva

m 168,960 350,00 59 136,00

VV 7,68*22 168,960

D 764 Konstrukce klempířské 1 945,96

19 K 764004801
Demontáž klempířských konstrukcí žlabu 
podokapního do suti

m 18,300 86,20 1 577,46 CS ÚRS 2020 02

20 K 764004861 Demontáž klempířských konstrukcí svodu do suti m 5,500 67,00 368,50 CS ÚRS 2020 02

D 766 Konstrukce truhlářské 20 139,96
21 K 766111820 Demontáž dřevěných stěn  plných m2 324,315 62,10 20 139,96 CS ÚRS 2020 02

VV (7,9+5,53+(12,9*3)+7,42+23,95)*3 250,500
VV (17,32+1,22+7,36)*2,85 73,815
VV Součet 324,315

D 767 Konstrukce zámečnické 95 103,42
22 K 767132812

Demontáž stěn a příček z plechů svařovaných do 
suti

m2 25,736 373,00 9 599,53 CS ÚRS 2020 02
VV (1,5+1,14+1,22+5,17)*2,85 25,736

23 K 767161813
Demontáž zábradlí do suti rovného 
nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 

m 35,550 259,00 9 207,45 CS ÚRS 2020 02

VV 1,35+6,04+1,9+3,1+4,7+4,13+6,1+2,18+6,05 35,550

24 K 767311840
Demontáž světlíků  se skleněnou výplní 
pásových obloukových

m2 42,000 948,00 39 816,00 CS ÚRS 2020 02

VV (7*3)*2 42,000

25 K 767392802
Demontáž krytin střech z plechů šroubovaných 
do suti

m2 236,510 117,00 27 671,67 CS ÚRS 2020 02
VV (7*3)*4 84,000
VV (1,02*3)*2 6,120
VV 2*3 6,000
VV 18,28*7,68  " kůlna 140,390
VV Součet 236,510

26 K 767996702
Demontáž ostatních zámečnických konstrukcí  o 
hmotnosti jednotlivých dílů řezáním přes 50 do 

kg 537,120 16,40 8 808,77 CS ÚRS 2020 02

VV
(3,26+3,25+4,68)*48   " schodiště  ( předpoklad pl 
tl.6mm )

537,120
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel: IČ:

 Studio PHX s.r.o. Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 Ing. Jan Hylenka DIČ:

Zpracovatel: IČ: 66406293

 Ing. Jan Brožek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 12 840 474,03

Ostatní náklady 6 000,00

Cena bez DPH 12 846 474,03

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 12 840 474,03 21,00% 2 696 499,55

snížená 6 000,00 15,00% 900,00

Cena s DPH v CZK 15 543 873,58

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5

02 - Stavební

Vyplň údaj

Rozpočet je zpracován podle projektové dokumentace z 12/2020 : stavební 
úpravy - Nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 150 00  Praha 5, 
zpracované :  Studio PHX s.r.o. Praha
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Studio PHX s.r.o. Praha Projektant:  Ing. Jan Hylenka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ing. Jan Brožek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 12 840 474,03

HSV - Práce a dodávky HSV 3 440 904,32

    1 - Zemní práce 33 244,13

    2 - Zakládání 100 739,51

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 864 290,03

    4 - Vodorovné konstrukce 1 508 407,09

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 581 755,64

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 208 309,24

    998 - Přesun hmot 144 158,68

PSV - Práce a dodávky PSV 9 399 569,71

    713 - Izolace tepelné 280 715,98

    762 - Konstrukce tesařské 144 236,22

    763 - Konstrukce suché výstavby 3 545 659,59

    764 - Konstrukce klempířské 59 077,45

    765 - Krytina skládaná 93 378,32

    766 - Konstrukce truhlářské 759 306,67

    767 - Konstrukce zámečnické 3 258 713,46

    771 - Podlahy z dlaždic 1 125 269,87

    783 - Dokončovací práce - nátěry 19 616,68

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 113 595,47

2) Ostatní náklady 6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Kompletační činnost 1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 12 846 474,03

Ostatní

02 - Stavební

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Studio PHX s.r.o. Praha Projektant:  Ing. Jan Hylenka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ing. Jan Brožek

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 12 840 474,03

D HSV Práce a dodávky HSV 3 440 904,32

D 1 Zemní práce 33 244,13

1 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených 
i nezapažených, s urovnáním dna do 
předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 3 soudržných

m3 18,507 1 300,00 24 059,10 CS ÚRS 2020 02

VV ((4,6*4)+(6,23*3)+7,72+10,52)*0,6*0,32 10,623
VV 1,3*0,25*0,62*4 0,806
VV 16,2*0,6*0,32 3,110
VV 12,4*0,25*0,32*4 3,968
VV Součet 18,507

2 K 162211311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s naložením a 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 18,507 84,00 1 554,59 CS ÚRS 2020 02

3 K 162211319

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s naložením a 
vyprázdněním kolečka na hromady nebo do 
dopravního prostředku na vzdálenost do 10 m 
Příplatek za každých dalších 10 m k ceně -1311

m3 37,014 91,30 3 379,38 CS ÚRS 2020 02

VV 18,507 18,507
VV 18,507*2 "Přepočtené koeficientem množství 37,014

4 K 162351103

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 
suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez 
naložení výkopku, avšak se složením bez 
rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 
3 na vzdálenost přes 50 do 500 m

m3 18,507 71,20 1 317,70 CS ÚRS 2020 02

5 K 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého 
výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, 
množství do 100 m3, z horniny třídy těžitelnosti I, 
skupiny 1 až 3

m3 18,507 140,00 2 590,98 CS ÚRS 2020 02

6 K 171251201
Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 
bez hutnění s upravením uložené sypaniny do 
předepsaného tvaru

m3 18,507 18,50 342,38 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 100 739,51

7 K 274313711
Základy z betonu prostého pasy betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 20/25

m3 35,597 2 830,00 100 739,51 CS ÚRS 2020 02

VV ((4,6*4)+(6,23*3)+7,72+10,52)*0,6*0,62 20,583
VV 1,3*0,25*4 1,300
VV 16,2*0,6*0,62 6,026
VV 12,4*0,25*0,62*4 7,688
VV Součet 35,597

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 864 290,03

8 K
311236101.WN
R

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel 
Porotherm 19 AKU P15 na maltu M10 tloušťky 

m2 71,363 1 127,13 80 435,38

VV (4,07+4,61+2,7+1,52+2,79)*2,7 42,363
VV 4,74*3 14,220
VV -(1,7*2) -3,400
VV (2,79+3,27)*3 18,180
VV Součet 71,363

9 K
311236131.WN
R

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel 
Porotherm 25 AKU Z P20 na maltu M10 tloušťky 

m2 112,542 1 722,66 193 871,60

VV (29,8+6,1+1,25)*2,88 106,992
VV (12,53*3) 37,590

VV

-
((1,9*2*3)+(1,7*2)+(1,8*0,8)+(4,5*2,4)+(0,7*2)+(0,9*2*2)
)

-32,040

VV Součet 112,542

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5

02 - Stavební
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

10 K 311236151.HLZ
Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel 
HELUZ AKU 30/33,3 P20 na maltu M10 tloušťky 

m2 262,329 2 096,26 549 909,79

VV (2,5+2,5+(12,85*3)+11,35+0,95)*2,8 156,380
VV 22,73*2    " štíty kůlny 45,460
VV 13,58*2,94  " kůlna 39,925
VV -(1,8*1,5*4)  " okna kůlna -10,800
VV (1,77+1,85+1,77+1,2)*3 19,770
VV (0,6*4,19)+(1,78*3) 7,854
VV 2,38*3 7,140
VV -(1,7*2) -3,400
VV Součet 262,329

11 K 317168011.HLZ Překlad plochý HELUZ 11,5 dl 1000 mm kus 1,000 245,63 245,63

12 K 317168013.HLZ Překlad plochý HELUZ 11,5 dl 1500 mm kus 1,000 368,94 368,94

13 K 317168052.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1250 mm kus 3,000 448,64 1 345,92

14 K 317168053.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 1500 mm kus 6,000 518,72 3 112,32

15 K 317168056.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 2250 mm kus 5,000 933,81 4 669,05

16 K 317168057.HLZ Překlad vysoký HELUZ 23,8 dl 2500 mm kus 16,000 1 165,49 18 647,84

17 K
342244151.WN
R

Příčka z cihel Porotherm 14 P10 na 
tepelněizolační maltu LM5 tloušťky 140 mm

m2 16,329 715,51 11 683,56

VV 5,65*2,89 16,329

D 4 Vodorovné konstrukce 1 508 407,09

18 K 413941121
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do 
č.12 nebo výšky do 120 mm

t 6,831 13 500,00 92 218,50 CS ÚRS 2020 02

VV ((2,2*12)+(1,4*4)+(1,9*4)+(1,6*16))*10,4   "  IPE120 678,080
VV 8,75*22*3,77  " L50/50/5 725,725
VV ((1,2*410)+(2*10))*10,6 "  UPN100 5 427,200
VV Součet 6 831,005
VV 6831,005*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 6,831

19 M 13010744 ocel profilová IPE 120 jakost 11 375 t 0,678 35 600,00 24 136,80 CS ÚRS 2020 02
VV ((2,2*12)+(1,4*4)+(1,9*4))*10,4 411,840
VV 1,6*16*10,4  " kůlna 266,240
VV Součet 678,080
VV 678,08*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,678

20 M 13010816 ocel profilová UPN 100 jakost 11 375 t 5,427 35 600,00 193 201,20 CS ÚRS 2020 02
VV ((1,2*410)+(2*10))*10,6 "  UPN100 5 427,200
VV 5427,2*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 5,427

21 M 13010420
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
50x50x5mm

t 0,726 35 600,00 25 845,60 CS ÚRS 2020 02

VV 8,75*22*3,77  " L50/50/5 725,725
VV 725,725*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,726

22 K 413941123
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 14 
až 22 nebo výšky do 220 mm

t 2,343 13 500,00 31 630,50 CS ÚRS 2020 02

VV
((2,3*2)+(2,05*15)+(3,6*6)+(3,15*5)+(6,75*4)+(1,8*4))*1
2,9  " IPE140

1 379,010

VV 38,1*25,3  "  UPN200 963,930
VV Součet 2 342,940
VV 2342,94*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 2,343

23 M 13010746 ocel profilová IPE 140 jakost 11 375 t 1,379 35 600,00 49 092,40 CS ÚRS 2020 02

VV
((2,3*2)+(2,05*15)+(3,6*6)+(3,15*5)+(6,75*4)+(1,8*4))*1
2,9  " IPE140

1 379,010

VV 1379,01*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 1,379

24 M 13010826 ocel profilová UPN 200 jakost 11 375 t 0,964 35 600,00 34 318,40 CS ÚRS 2020 02
VV 38,1*25,3  "  UPN200 963,930
VV 963,93*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,964

25 K 413941125
Osazování ocelových válcovaných nosníků ve 
stropech I nebo IE nebo U nebo UE nebo L č. 24 
a výše nebo výšky přes 220 mm

t 6,805 13 500,00 91 867,50 CS ÚRS 2020 02

VV 8,75*13*49,1  " IPE330 5 585,125

VV
((6,0*(13+12+13+2))+(6,02*11)+(6,1*13)+(6,5*8)+(4,7*2)
+(6,7*12)*30,7   " IPE240

VV 4,35*2*42,2  "  IPE300 367,140
VV 3,2*2*59,5  " UPN330 380,800
VV 4,35*2*54,2  " IPN300 471,540
VV Součet 6 804,605
VV 6804,605*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 6,805

26 M 13010732 ocel profilová IPN 300 jakost 11 375 t 0,472 35 600,00 16 803,20 CS ÚRS 2020 02
VV 4,35*2*54,2  " IPN300 471,540
VV 471,54*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,472

27 M 13010756 ocel profilová IPE 240 jakost 11 375 t 16,189 35 600,00 576 328,40 CS ÚRS 2020 02

VV
((6,0*(13+12+13+2))+(6,02*11)+(6,1*13)+(6,5*8)+(4,7*2)
)*30,7   " IPE240  1PN

13 720,444

VV (6,7*12)*30,7  "kůlna 2 468,280
VV Součet 16 188,724
VV 16188,724*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 16,189

28 M 13010760 ocel profilová IPE 300 jakost 11 375 t 0,367 35 600,00 13 065,20 CS ÚRS 2020 02
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VV 4,35*2*42,2  "  IPE300 367,140
VV 367,14*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,367

29 M 13010762 ocel profilová IPE 330 jakost 11 375 t 5,585 35 600,00 198 826,00 CS ÚRS 2020 02
VV 8,75*13*49,1  " IPE330 5 585,125
VV 5585,125*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 5,585

30 M 13010836 ocel profilová UPN 300 jakost 11 375 t 0,381 35 600,00 13 563,60 CS ÚRS 2020 02
VV 3,2*2*59,5  " UPN320 380,800
VV 380,8*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,381

31 K 417321515
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 
výztuže)  tř. C 25/30

m3 20,145 3 340,00 67 284,30 CS ÚRS 2020 02

VV (29,8+6,1+1,25)*0,25*0,35 3,251
VV 12,53*0,25*0,35 1,096
VV (2,5+2,5+(12,85*3)+11,35+0,95)*0,3*0,5 8,378
VV 6,33*2*0,3*0,3    " štíty kůlny 1,139
VV 6,33*2*0,45*0,3  " kůlna štíty spodní 1,709
VV 13,58*0,3*0,3  " kůlna 1,222
VV 13,58*0,45*0,3  " kůlna spodní 1,833
VV (1,77+1,85+1,77+1,2)*0,3*0,35 0,692
VV ((0,6*4,19)+(1,78*3))*0,3*0,35 0,825
VV Součet 20,145

32 K 417351115
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně 
vzpěr  zřízení

m2 132,225 370,00 48 923,25 CS ÚRS 2020 02

VV (29,8+6,1+1,25)*2*0,35 26,005
VV 12,53*2*0,35 8,771
VV (2,5+2,5+(12,85*3)+11,35+0,95)*2*0,5 55,850
VV 6,33*2*2*0,3    " štíty kůlny 7,596
VV 13,58*2*0,3  " kůlna 8,148
VV 6,33*2*02*0,3  " kůlna štíty spodní 7,596
VV 13,58*2*0,3  " kůlna spodní 8,148
VV (1,77+1,85+1,77+1,2)*2*0,35 4,613
VV ((0,6*4,19)+(1,78*3))*2*0,35 5,498
VV Součet 132,225

33 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně 
vzpěr  odstranění

m2 116,481 84,90 9 889,24 CS ÚRS 2020 02

34 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců  z betonářské 
oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,322 66 500,00 21 413,00 CS ÚRS 2020 02

VV 20,145*16 322,320
VV 322,32*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,322

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 581 755,64

35 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch  
nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové 
omítky do 10 mm a tloušťky štuku do 3 mm 
štuková svislých konstrukcí stěn

m2 824,683 278,00 229 261,87 CS ÚRS 2020 02

VV 71,363*2 142,726
VV 112,542*2 225,084
VV 22,73*2    " štíty kůlny 45,460
VV 13,58*2,94  " kůlna 39,925
VV -(1,8*1,5*4)  " okna kůlna -10,800
VV ((2,5+2,5+(12,85*3)+11,35+0,95)*2,8)*2 312,760
VV ((1,77+1,85+1,77+1,2)*3)*2 39,540
VV ((0,6*4,19)+(1,78*3))*2 15,708
VV 2,38*3*2 14,280
VV Součet 824,683

36 K 622111111

Vyspravení povrchu neomítaných vnějších ploch  
betonových nebo železobetonových konstrukcí s 
rozetřením vysprávky do ztracena maltou 
cementovou celoplošně stěn

m2 74,585 228,00 17 005,38 CS ÚRS 2020 02

VV 22,73*2    " štíty kůlny 45,460
VV 13,58*2,94  " kůlna 39,925
VV -(1,8*1,5*4)  " okna kůlna -10,800
VV Součet 74,585

37 K 622321121
Omítka vápenocementová vnějších ploch  
nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 15 mm 

m2 74,585 244,00 18 198,74 CS ÚRS 2020 02

VV 22,73*2    " štíty kůlny 45,460
VV 13,58*2,94  " kůlna 39,925
VV -(1,8*1,5*4)  " okna kůlna -10,800
VV Součet 74,585

38 K 631311125
Mazanina z betonu  prostého bez zvýšených 
nároků na prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 

m3 67,254 3 590,00 241 441,86 CS ÚRS 2020 02

VV 82,423*0,085  " kůlna 7,006
VV 646,41*0,085  " podlaha 54,945
VV 62,39*0,085  " rampa v učebnách 2PN 5,303
VV Součet 67,254

39 K 631362021
Výztuž mazanin  ze svařovaných sítí z drátů typu 
KARI

t 0,437 66 500,00 29 060,50 CS ÚRS 2020 02
VV 67,254*6,5 437,151
VV 437,151*0,001 "Přepočtené koeficientem množství 0,437

40 K 632450121
Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí  
v pásu o průměrné (střední) tl. od 10 do 20 mm

m2 82,423 282,00 23 243,29 CS ÚRS 2020 02
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41 K 642942111
Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních  
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel 
na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2

kus 5,000 290,00 1 450,00 CS ÚRS 2020 02

VV 2+2+1 5,000

42 M 55331481
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 700/1970, 2100mm

kus 1,000 1 060,00 1 060,00 CS ÚRS 2020 02

43 M 55331483
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 900/1970, 2100mm

kus 2,000 1 110,00 2 220,00 CS ÚRS 2020 02

44 M 55331484
zárubeň jednokřídlá ocelová pro zdění tl stěny 75-
100mm rozměru 1100/1970, 2100mm

kus 2,000 1 180,00 2 360,00 CS ÚRS 2020 02

45 K 642942221

Osazování zárubní nebo rámů kovových dveřních  
lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel 
na cementovou maltu, plochy otvoru přes 2,5 do 
4,5 m2

kus 7,000 372,00 2 604,00 CS ÚRS 2020 02

46 M 55331760
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění s 
protipožární úpravou tl stěny 75-100mm rozměru 
1600/1970, 2100mm

kus 1,000 1 970,00 1 970,00 CS ÚRS 2020 02

47 M 55331757
zárubeň dvoukřídlá ocelová pro zdění tl stěny 
260-300mm rozměru 1600/1970, 2100mm

kus 6,000 1 980,00 11 880,00 CS ÚRS 2020 02

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 208 309,24

48 K 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

m2 1 610,613 60,10 96 797,84 CS ÚRS 2020 02

VV 262,329+398,011+113,78+836,493 1 610,613

49 K 941111211

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý 
další den použití lešení k ceně -1111

m2 ######## 0,84 28 411,21 CS ÚRS 2020 02

VV 1610,613*21 "Přepočtené koeficientem množství 33 822,873

50 K 941111811

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami  s provozním zatížením 
tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, 
výšky do 10 m

m2 1 610,613 36,20 58 304,19 CS ÚRS 2020 02

51 K 953171001
Osazování kovových předmětů  poklopů 
litinových nebo ocelových včetně rámů, hmotnosti 

kus 8,000 237,00 1 896,00 CS ÚRS 2020 02

52 M 42291452.1
poklop ocelový s rámem 600/600 plech slzičkový, 
rám z úhelníku

kus 5,000 0,00 0,00

53 M 42291452.2
poklop ocelový s rámem 400/400 plech slzičkový, 
rám z úhelníku

kus 3,000 0,00 0,00

54 K 953943212.RH
Osazování drobných kovových předmětů  
kotvených do stěny -  hasicího přístroje

kus 18,000 0,00 0,00

VV 10+8 18,000

55 M 44932114 přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE kus 10,000 842,00 8 420,00 CS ÚRS 2020 02

56 M 44932415 přístroj hasicí ruční pěnový S 9 PMDS kus 8,000 1 810,00 14 480,00 CS ÚRS 2020 02

D 998 Přesun hmot 144 158,68

57 K 998011002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, 
bydlení, výrobu a služby  s nosnou svislou 
konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene 
vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro 
budovy výšky přes 6 do 12 m

t 497,373 286,00 142 248,68 CS ÚRS 2020 02

149 M 42291452 poklop litinový hydrantový DN 80 kus 1,000 1 910,00 1 910,00 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 9 399 569,71

D 713 Izolace tepelné 280 715,98

58 K 713151111
Montáž tepelné izolace střech šikmých rohožemi, 
pásy, deskami (izolační materiál ve specifikaci) 
kladenými volně mezi krokve

m2 836,493 37,90 31 703,08 CS ÚRS 2020 02

VV 6,35*12,98  " kůlna 82,423
VV 363,35+80,02+21,8+411,8+40,6   " 2PN 917,570
VV -((3*7*7)+(3*4)+(3*1,5))   " světlíky -163,500
VV Součet 836,493

59 M
ISV.859224800
0918

Isover UNI 180mm, λD = 0,035 (W·m-1·K-
1),1200x600x180mm, univerzální izolace z 
čedičových vláken, vhodná zejména mezi a pod 
krokve.

m2 853,223 281,85 240 480,90

VV 836,493*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 853,223

60 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 m do 12 m

t 8,532 1 000,00 8 532,00 CS ÚRS 2020 02

D 762 Konstrukce tesařské 144 236,22

61 K 762083122

Práce společné pro tesařské konstrukce  
impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému 
hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 
(dřevo v exteriéru)

m3 5,417 1 040,00 5 633,68 CS ÚRS 2020 02
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62 K 762342216
Bednění a laťování montáž laťování střech 
jednoduchých sklonu do 60° při osové 
vzdálenosti latí přes 360 do 600 mm

m2 140,390 28,60 4 015,15 CS ÚRS 2020 02

VV 18,28*7,68 140,390

63 M 60514107
řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 
průžez 60x60mm

m3 0,842 0,00 0,00

VV 140,390*0,04*0,06*2,5 0,842

64 K 762525104
Položení podlah  hoblovaných na pero a drážku z 
palubek

m2 17,570 245,00 4 304,65 CS ÚRS 2020 02

VV 17,570  " odborná učebna 17,570

65 M 61189990 palubky podlahové smrk tl 28mm A/B m2 19,327 370,00 7 150,99 CS ÚRS 2020 02
VV 17,57*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 19,327

66 K 762713120
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z 
řeziva hraněného nebo polohraněného  
průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 13,600 203,00 2 760,80 CS ÚRS 2020 02

67 M 60512130
hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 
6m

m3 0,274 6 760,00 1 852,24 CS ÚRS 2020 02
VV 0,261*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 0,274

68 K 762713240

Montáž prostorových vázaných konstrukcí z 
řeziva hraněného nebo polohraněného  
s použitím ocelových spojek (spojky ve 
specifikaci), průřezové plochy přes 288 do 450 
cm2

m 165,100 378,00 62 407,80 CS ÚRS 2020 02

VV 7,85*20 157,000
VV 2,7*3 8,100
VV Součet 165,100

69 M 60512140
hranol stavební řezivo průřezu do 450cm2 do dl 
6m

m3 5,408 6 860,00 37 098,88 CS ÚRS 2020 02

VV
5,15069936305732*1,05 "Přepočtené koeficientem 
množství

5,408

70 K 762751120

Montáž prostorových konstrukcí vázaných na 
hladko (bez zářezů)  z řeziva hraněného nebo 
polohraněného, průřezové plochy přes 120 do 
224 cm2

m 22,800 154,00 3 511,20 CS ÚRS 2020 02

VV 5,7*4 22,800

71 M 60512130
hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 
6m

m3 0,577 6 760,00 3 900,52 CS ÚRS 2020 02
VV 22,800*0,1*0,22 0,502
VV 0,502*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 0,577

72 K 762795000
Spojovací prostředky prostorových vázaných 
konstrukcí  hřebíky, svory, fixační prkna

m3 5,417 923,00 4 999,89 CS ÚRS 2020 02

VV 0,274+5,143 5,417

73 K 998762101

Přesun hmot pro konstrukce tesařské  stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
do 6 m

t 4,314 1 530,00 6 600,42 CS ÚRS 2020 02

D 763 Konstrukce suché výstavby 3 545 659,59

74 K 763111335

Příčka ze sádrokartonových desek  s nosnou 
konstrukcí z jednoduchých ocelových profilů UW, 
CW jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 
H2 tl. 12,5 mm, příčka tl. 100 mm, profil 75, bez 
izolace, EI do 30

m2 75,167 786,00 59 081,26 CS ÚRS 2020 02

VV ((2,65*3)+4,75+1,2+1+1,3)*2,7  "  1PN 43,740
VV -((0,8*2*2)+(0,7*1*2)) -4,600
VV (5,71+(1,8*3)+1,7+1,9+0,9+0,4)*2,7  " 2PN 43,227
VV -((0,7*2*4)+(0,8*2)) -7,200
VV Součet 75,167

75 K
763112353.RG
S

SDK příčka mezibytová SK 24 tl 205 mm 
zdvojený profil CW+UW 75 desky 2xMA (DF) 
Activ´Air 12,5 TI 40+40 mm 40 kg/m3 EI 90 Rw 
70 dB

m2 398,011 1 752,53 697 526,22

VV (38,5+1,4)*3,3   " 2PN 131,670
VV -((1,1*2*5)+(0,8*2*2)) -14,200
VV 1,15*31,9  " od +3,4 do +4,64 36,685

VV
(22,9*3)+34,8+(3,3*4)+58,1+12,7 " plocha odměřena z 
DWG

187,500

VV 5,445*(3,63+3,42)   " kolem schodů 38,387
VV 5,445*3,3 17,969
VV Součet 398,011

76 K
763131491.RG
S

SDK podhled PK 21 deska 1xMA (DF) Activ´Air 
12,5 TI 40 mm 30 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce 
profil CD+UD REI 90 Rw 60 dB

m2 113,780 829,61 94 393,03

VV 36,31+9+12,56+38,98+16,93 113,780

77 K
763131581.KN
F

SDK podhled D 113 desky 2xREDGREEN 
(DFH2) 12,5 bez izolace jednovrstvá spodní kce 

m2 836,493 1 070,91 895 808,72

VV 6,35*12,98  " kůlna 82,423
VV 363,35+80,02+21,8+411,8+40,6   " 2PN 917,570
VV -((3*7*7)+(3*4)+(3*1,5))   " světlíky -163,500
VV Součet 836,493

78 K 763181311
Výplně otvorů konstrukcí ze sádrokartonových 
desek  montáž zárubně kovové s konstrukcí 

kus 17,000 574,00 9 758,00 CS ÚRS 2020 02

VV 5+4+1+7 17,000

79 M 55331589
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 700/1970, 

kus 4,000 1 060,00 4 240,00 CS ÚRS 2020 02
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80 M 55331590
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 800/1970, 

kus 5,000 1 080,00 5 400,00 CS ÚRS 2020 02

81 M 55331591
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 75-100mm rozměru 900/1970, 

kus 1,000 1 110,00 1 110,00 CS ÚRS 2020 02

82 M 55331598
zárubeň jednokřídlá ocelová pro sádrokartonové 
příčky tl stěny 160-200mm rozměru 600/1970, 

kus 7,000 1 340,00 9 380,00 CS ÚRS 2020 02

83 K
763251111.RG
S

Sádrovláknitá podlaha DB02 tl 20 mm z desek 
Rigidur E20 tl 2x10 mm bez podsypu

m2 683,883 626,37 428 363,79

VV 12,98*6,35   " 1PN 82,423

VV
108,71+74,58+75,87+74,58+65,31+42,01+91,08+21,69
+6,35+21,78   " 2PN

581,960

VV 7,07+1,4+1,4+1,84+2,7+3,6+1,49  " mokro 19,500
VV Součet 683,883

84 K
763251122.FM
CR

Sádrovláknitá podlaha 2E31 tl 40 mm z desek 
Fermacell tl 2x20 mm s dřevovláknitou deskou tl 
20 mm bez podsypu REI 60

m2 683,883 850,00 581 300,55

VV 12,98*6,35 82,423

VV
108,71+74,58+75,87+74,58+65,31+42,01+91,08+21,69
+6,35+21,78   " 2PN

581,960

VV 7,07+1,4+1,4+1,84+2,7+3,6+1,49  " mokro 19,500
VV Součet 683,883

85 K 763431001
Montáž podhledu minerálního  včetně 
zavěšeného roštu viditelného s panely 
vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2

m2 566,640 450,00 254 988,00 CS ÚRS 2020 02

VV
106,5+73,16+64,37+8,59+73,37+64,43+40,59+5,55+3,5
8+0,95+1,73+1,29+11,95   " 1PN

456,060

VV 91,08+7,07+1,4+1,4+1,84+2,7+3,6+1,49   " 2PN 110,580
VV Součet 566,640

86 M 59036010
panel akustický nebarvená hrana viditelný rošt 
bílá rastr š 24mm tl 20mm

m2 594,972 695,00 413 505,54 CS ÚRS 2020 02

VV 566,64*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 594,972

87 K 998763302

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek  
sádrokartonových, sádrovláknitých, 
cementovláknitých nebo cementových stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 84,864 1 070,00 90 804,48 CS ÚRS 2020 02

D 764 Konstrukce klempířské 59 077,45

88 K 764242331
Oplechování střešních prvků z titanzinkového 
lesklého válcovaného plechu okapu okapovým 
plechem střechy rovné rš 150 mm

m 18,010 255,00 4 592,55 CS ÚRS 2020 02

VV 13,58+4,43 18,010

89 K 764246301
Oplechování parapetů z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu rovných mechanicky 
kotvené, bez rohů rš 150 mm

m 39,850 311,00 12 393,35 CS ÚRS 2020 02

VV (1,8*17)+(0,9*5)+(0,59*2)+1,48+2,09 39,850

90 K 764341303

Lemování zdí z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu boční nebo horní rovných, 
střech s krytinou prejzovou nebo vlnitou rš 250 
mm

m 76,000 321,00 24 396,00 CS ÚRS 2020 02

VV (4*4)+(3*14)+(7+8)+(1,5*2) 76,000

91 K 764541305
Žlab podokapní z titanzinkového lesklého 
válcovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový 

m 18,010 633,00 11 400,33 CS ÚRS 2020 02

VV 13,58+4,43 18,010

92 K 764548323
Svod z titanzinkového lesklého válcovaného 
plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, 
průměru 100 mm

m 7,600 766,00 5 821,60 CS ÚRS 2020 02

93 K 998764102

Přesun hmot pro konstrukce klempířské 
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 0,238 1 990,00 473,62 CS ÚRS 2020 02

D 765 Krytina skládaná 93 378,32

94 K 765191001

Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné 
fólie kladené ve sklonu do 20° lepením 
(vodotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou 
izolaci

m2 836,493 62,80 52 531,76 CS ÚRS 2020 02

VV 6,35*12,98  " kůlna 82,423
VV 363,35+80,02+21,8+411,8+40,6   " 2PN 917,570
VV -((3*7*7)+(3*4)+(3*1,5))   " světlíky -163,500
VV Součet 836,493

95 M 28329322
fólie kontaktní difuzně propustná pro doplňkovou 
hydroizolační vrstvu, čtyřvrstvá mikroporézní PP 
160g/m2

m2 920,142 44,20 40 670,28 CS ÚRS 2020 02

VV 836,493*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 920,142

96 K 998765102

Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m na objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 0,156 1 130,00 176,28 CS ÚRS 2020 02
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D 766 Konstrukce truhlářské 759 306,67

97 K 766622116
Montáž oken plastových včetně montáže rámu 
plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes 

m2 79,198 680,00 53 854,64 CS ÚRS 2020 02

VV
(1,8*1,5*5)+(1,8*3*9)+(0,59*0,9*2)+(1,8*1,1*3)+(0,9*1,1*
5)+(1,48*1,5)+(2,09*1,4)

79,198

98 M 61140054
okno plastové otevíravé/sklopné dvojsklo přes 
plochu 1m2 v 1,5-2,5m

m2 79,198 5 500,00 435 589,00 CS ÚRS 2020 02

99 K 766660411
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo 
plastových vchodových dveří včetně rámu do 
zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku

kus 1,000 3 110,00 3 110,00 CS ÚRS 2020 02

100 M 61144163
dveře plastové vchodové jednokřídlé otvíravé 
800x2000mm

kus 1,000 9 800,00 9 800,00 CS ÚRS 2020 02

101 K 766660461
Montáž dveřních křídel dřevěných nebo 
plastových vchodových dveří včetně rámu do 
zdiva dvoukřídlových s nadsvětlíkem

kus 4,000 3 940,00 15 760,00 CS ÚRS 2020 02

102 M 61144164.R
dveře plastové vchodové dvoukřídlé otvíravé s 
nadsvětlíkem 160x2600mm

kus 4,000 28 600,00 114 400,00

103 K 766660733
Montáž dveřních doplňků dveřního kování 
bezpečnostního štítku s klikou

kus 70,000 180,00 12 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV 12+17+41 70,000

104 K 766694112
Montáž ostatních truhlářských konstrukcí 
parapetních desek dřevěných nebo plastových 
šířky do 300 mm, délky přes 1000 do 1600 mm

kus 28,000 195,00 5 460,00 CS ÚRS 2020 02

105 M 60794102
deska parapetní dřevotřísková vnitřní 
260x1000mm

m 48,584 550,00 26 721,20 CS ÚRS 2020 02
VV (1,8*22)+1,48+(0,59*2)+4,01 46,270
VV 46,27*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 48,584

## M 60794103
dřevěné schodiště, schodnicové, stupně 
3x160/300 šířka 1600, vč. Montáže

kus 1,000 8 500,00 8 500,00 CS ÚRS 2020 02

## M 60794104
dřevěné zábradlí kotvené do boční schodnice, 
madlo ø50mm, příčle ø30mm á 110mm, výška 
1100mm, délka 4750m

kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 02

## M 60794105
dřevěné schodiště, schodnicové, stupně 
6x162/300 šířka 500, vč. Montáže

kus 1,000 19 800,00 19 800,00 CS ÚRS 2020 02

## M 60794106
dřevěné zábradlí kotvené do boční schodnice, 
madlo ø50mm, příčle ø30mm á 110mm, výška 
1100mm, délka 1500m

kus 1,000 25 000,00 25 000,00 CS ÚRS 2020 02

106 K 998766102

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 3,469 1 070,00 3 711,83 CS ÚRS 2020 02

D 767 Konstrukce zámečnické 3 258 713,46

150 K 767154000
Montáž přestavitelných a mobilních příček 
mobilních zavěsných modul plný, výšky do 3 m

m2 64,200 450,00 28 890,00

P

Poznámka k položce:

Odhadová položka příčky Parthos

Bude upřesněna dodavatelem 

Předpokládaný dodavatel Vetos Group s.r.o. Benešov

VV 5,7*3*2+10*3 64,200
VV Součet 64,200

151 M 590548AA
příčka interiérová plná závěsná mobilní, 37dB, 
šířka modulu 0,6 - 1,25m, výška do 3m, tl 120mm

m2 64,200 7 500,00 481 500,00

P

Poznámka k položce:

Odhadová položka příčky Parthos

Bude upřesněna dodavatelem 

Předpokládaný dodavatel Vetos Group s.r.o. Benešov

VV 5,7*3*2+10*3 64,200
VV Součet 64,200

## M 55342282
ocelová bezpečnostní mříž na okno včetně 
montáže, 900x1100mm, kotveno do fasády, 

kus 5,000 14 600,00 73 000,00 CS ÚRS 2020 02

## M 55342283
ocelový rám pro zapuštěnou podlahovou rohož 
1200x1800mm, L 25x25mm, vč. Montáže

kus 1,000 9 100,00 9 100,00 CS ÚRS 2020 02

107 K 767211312
Montáž kovového venkovního schodiště bez 
zábradlí a podesty, pro šířku stupně do 1 200 mm 
rovného, kotveného na ocelovou konstrukci

m 22,470 3 110,00 69 881,70 CS ÚRS 2020 02

VV 6,770+5,2+10,5 22,470

108 M 55342004
schodiště přímé, schodnice protiskluzový PZ 
plech tl 2mm, bez zábradlí, stupně 2x 
10x174/290 šířka 1600mm

kus 1,000 15 000,00 15 000,00 CS ÚRS 2020 02
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## M 55342004
schodiště přímé, schodnice protiskluzový PZ 
plech tl 2mm, bez zábradlí, stupně 20x174/260 
šířka 100mm

kus 1,000 98 500,00 98 500,00 CS ÚRS 2020 02

## M 55342004
schodiště přímé, schodnice protiskluzový PZ 
plech tl 2mm, bez zábradlí, stupně 7x166/300 
šířka 600mm

kus 5,000 35 200,00 176 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 5+1+1 7,000

109 K 767220220
Montáž schodišťového zábradlí  z trubek nebo 
tenkostěnných profilů na ocelovou konstrukci, 
hmotnosti 1 m zábradlí přes 15 do 25 kg

m 44,530 430,00 19 147,90 CS ÚRS 2020 02

VV 6,77+20,985+7,095+9,68 44,530

110 M 55342281
zábradlí s prutovou výplní, horní kotvení, kulatý 
sloupek

m 44,530 3 500,00 155 855,00 CS ÚRS 2020 02

111 K 767312123
Montáž světlíků  sedlových čel ke světlíkům se 
zasklením, rozpětí 3000 mm

kus 12,000 949,00 11 388,00 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce:

CENA DODÁVKY BUDEDLE NABÍDKY, PO UPŘESNĚNÍ 

PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ ( TATO PD NRŘEŠÍ )

112 K 767312562
Montáž světlíků  příčných s ocelovou konstrukcí 
obrubníků se zasklením na ocelové vaznice, 
rozpětí 3000 mm

m 36,000 1 300,00 46 800,00 CS ÚRS 2020 02

P

Poznámka k položce:

CENA DODÁVKY BUDEDLE NABÍDKY, PO UPŘESNĚNÍ 

PROVEDENÍ SVĚTLÍKŮ ( TATO PD NRŘEŠÍ Ú

VV (7*4)+(4*2) 36,000

113 M 56245358.R
světlík válcový třívrstvý s větracím křídlem 
7000x3000 na ocel vazník vč. žaluzie

kus 4,000 105 000,00 420 000,00

P

Poznámka k položce:

Odhad nákladů

114 M 56245360.R
světlík válcový třívrstvý s větracím křídlem 
4000x3000 na ocel vazník vč. žaluzie

kus 2,000 68 000,00 136 000,00

P

Poznámka k položce:

Odhad nákladů

115 K 767391113
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových 
nebo vlnitých, uchyceným přistřelením

m2 756,860 317,00 239 924,62 CS ÚRS 2020 02

VV (8,02+8)*3  "otvory po světlíkách 48,060
VV 646,41  " podlaha 646,410
VV 62,39  " rampa v učebnách 2PN 62,390
VV Součet 756,860

116 M 15484342 plech trapézový 60/235 PES 25µm tl 1,00mm m2 794,703 890,00 707 285,67 CS ÚRS 2020 02
VV 756,86*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 794,703

117 K 767391207
Montáž krytiny z tvarovaných plechů trapézových 
nebo vlnitých, uchyceným šroubováním přes 

m2 140,390 316,00 44 363,24 CS ÚRS 2020 02

VV 7,68*18,28  " kůlna 140,390

118 M 15484342 plech trapézový 60/235 PES 25µm tl 1,00mm m2 140,390 535,00 75 108,65 CS ÚRS 2020 02

119 K 767640311 Montáž dveří ocelových  vnitřních jednokřídlových kus 32,000 984,00 31 488,00 CS ÚRS 2020 02
VV 7+1+5+1+2+7+1+8 32,000

120 M 55341321 dveře jednokřídlé ocelové plné 700x1970mm kus 7,000 3 000,00 21 000,00 CS ÚRS 2020 02

121 M 55341322 dveře jednokřídlé ocelové plné 800x1970mm kus 5,000 3 130,00 15 650,00 CS ÚRS 2020 02

122 M 55341323 dveře jednokřídlé ocelové plné 900x1970mm kus 2,000 3 150,00 6 300,00 CS ÚRS 2020 02

123 M 55341324 dveře jednokřídlé ocelové plné 1100x1970mm kus 1,000 3 780,00 3 780,00 CS ÚRS 2020 02

124 M 55341167
dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 
30, 45 D1 rohová zárubeň 700x1970mm

kus 1,000 9 980,00 9 980,00 CS ÚRS 2020 02

125 M 55341168
dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 
30, 45 D1 rohová zárubeň 800x1970mm

kus 1,000 10 500,00 10 500,00 CS ÚRS 2020 02

126 M 55341169
dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 
30, 45 D1 rohová zárubeň 900x1970mm

kus 7,000 10 900,00 76 300,00 CS ÚRS 2020 02

127 M 55341170
dveře jednokřídlé ocelové protipožární EW 15, 
30, 45 D1 rohová zárubeň 1100x1970mm

kus 8,000 11 400,00 91 200,00 CS ÚRS 2020 02

128 K 767640322 Montáž dveří ocelových  vnitřních dvoukřídlových kus 9,000 1 490,00 13 410,00 CS ÚRS 2020 02

129 M 55341327 dveře dvoukřídlé ocelové plné 1650x1970mm kus 4,000 6 300,00 25 200,00 CS ÚRS 2020 02

130 M 55341174
dveře dvoukřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 
45 D1 rohová zárubeň 1750x1970mm

kus 3,000 23 100,00 69 300,00 CS ÚRS 2020 02

131 M 55341189
dveře dvoukřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 
45 D1 speciální zárubeň 1750x2600mm s 

kus 1,000 27 200,00 27 200,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1 1,000

132 M 55341185
dveře dvoukřídlé ocelové protipožární EW 15, 30, 
45 D1 speciální zárubeň 1250x1970mm

kus 1,000 22 400,00 22 400,00 CS ÚRS 2020 02

133 K 998767102

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce  
stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 
vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v 
objektech výšky přes 6 do 12 m

t 19,612 1 390,00 27 260,68 CS ÚRS 2020 02

D 771 Podlahy z dlaždic 1 125 269,87
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134 K 771151011.LSS
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 
3 mm LE 20

m2 73,370 172,31 12 642,38

VV 73,37 73,370

135 K 771151014.LSS
Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 
10 mm LE 20

m2 1 026,170 220,00 225 757,40

VV
73,16+64,37+8,59+64,43+40,59+44,42+11,95+36,31+6
7,79  "1PN

411,610

VV 5,55+3,58+0,95+1,73+1,29  " mokro   dtto 13,100

VV
108,71+74,58+75,87+74,58+65,31+42,01+91,08+21,69
+6,35+21,78   " 2PN

581,960

VV 7,07+1,4+1,4+1,84+2,7+3,6+1,49  " mokro 19,500
VV Součet 1 026,170

136 K 771574111
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 6 do 9 ks/m2

m2 1 026,170 474,00 486 404,58 CS ÚRS 2020 02

VV
73,16+64,37+8,59+64,43+40,59+44,42+11,95+36,31+6
7,79  " 1PN

411,610

VV 5,55+3,58+0,95+1,73+1,29  " mokro 13,100

VV
108,71+74,58+75,87+74,58+65,31+42,01+91,08+21,69
+6,35+21,78   " 2PN

581,960

VV 7,07+1,4+1,4+1,84+2,7+3,6+1,49  " mokro 19,500
VV Součet 1 026,170

137 M LSS.TAA61069
dlaždice - rektifikovaná TAURUS GRANIT 76 
Nordic, 298x298x9mm

m2 1 180,096 250,00 295 024,00

VV 1026,17*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 1 180,096

138 K 771574243

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení hladkých přes 9 do 12 
ks/m2

m2 73,370 498,00 36 538,26 CS ÚRS 2020 02

VV 73,37 73,370

139 M LSS.TAA3R061
dlaždice TAURUS INDUSTRIAL 61 Tunis, 
298x298x15mm

m2 84,376 250,00 21 094,00

VV 73,37*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 84,376

140 K 771574247

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových pro vysoké 
mechanické zatížení hladkých přes 25 do 35 
ks/m2

m2 3,840 556,00 2 135,04 CS ÚRS 2020 02

VV 3*1,28 3,840

141 M LSS.TAA26069
dlaždice TAURUS GRANIT 69 Rio Negro, 
198x198x9mm

m2 4,224 250,00 1 056,00

VV 3,84*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 4,224

142 K 771591112
Izolace podlahy pod dlažbu nátěrem nebo 
stěrkou ve dvou vrstvách

m2 32,600 316,00 10 301,60 CS ÚRS 2020 02

VV 5,55+3,58+0,95+1,73+1,29  " mokro 13,100
VV 7,07+1,4+1,4+1,84+2,7+3,6+1,49  " mokro 19,500
VV Součet 32,600

143 K 998771102

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 
z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky 
přes 6 do 12 m

t 58,461 587,00 34 316,61 CS ÚRS 2020 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 19 616,68

144 K 783933151
Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z 
pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky 
apod.) epoxidový

m2 82,423 129,00 10 632,57 CS ÚRS 2020 02

VV 82,423 82,423

145 K 783937151
Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah 
jednonásobný epoxidový vodou ředitelný

m2 82,423 109,00 8 984,11 CS ÚRS 2020 02

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 113 595,47

146 K 784181001
Pačokování jednonásobné v místnostech výšky 
do 3,80 m

m2 824,683 14,50 11 957,90 CS ÚRS 2020 02

VV 71,363*2 142,726
VV 112,542*2 225,084
VV 22,73*2    " štíty kůlny 45,460
VV 13,58*2,94  " kůlna 39,925
VV -(1,8*1,5*4)  " okna kůlna -10,800
VV ((2,5+2,5+(12,85*3)+11,35+0,95)*2,8)*2 312,760
VV ((1,77+1,85+1,77+1,2)*3)*2 39,540
VV ((0,6*4,19)+(1,78*3))*2 15,708
VV 2,38*3*2 14,280
VV Součet 824,683

147 K 784181101
Penetrace podkladu jednonásobná základní 
akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m

m2 824,683 16,00 13 194,93 CS ÚRS 2020 02

148 K 784211001
Malby z malířských směsí otěruvzdorných za 
mokra jednonásobné, bílé za mokra otěruvzdorné 
výborně v místnostech výšky do 3,80 m

m2 2 721,312 32,50 88 442,64 CS ÚRS 2020 02

VV 824,683   " zdivo 824,683
VV 75,167*2  " příčky SDK 150,334
VV 398,011*2  " příčky SDK  796,022
VV 113,78   " podhledy 113,780
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VV 836,493   " podhledy 836,493
VV Součet 2 721,312
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel: IČ:

 Studio PHX s.r.o. Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 Ing. Jan Hylenka DIČ:

Zpracovatel: IČ: 66406293

 Ing. Jan Brožek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 2 608 955,00

Ostatní náklady 6 000,00

Cena bez DPH 2 614 955,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 2 608 955,00 21,00% 547 880,55

snížená 6 000,00 15,00% 900,00

Cena s DPH v CZK 3 163 735,55

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5

03 - Silnoproudé instalace

Vyplň údaj

Rozpočet je zpracován podle projektové dokumentace z 12/2020 : stavební 
úpravy - Nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 150 00  Praha 5, 
zpracované :  Studio PHX s.r.o. Praha
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Studio PHX s.r.o. Praha Projektant:
 Ing. Jan 
Hylenka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ing. Jan Brožek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 2 608 955,00

D1 - Svítidla 883 730,00

D2 - Prvky silnoproudé instalace 297 930,00

D3 - Kabely 422 195,00

D4 - Elektroinstalační materiál 349 850,00

D5 - Rozváděče 610 250,00

D6 - Ostatní náklady 45 000,00

2) Ostatní náklady 6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Kompletační činnost 1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 2 614 955,00

Ostatní

03 - Silnoproudé instalace

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Studio PHX s.r.o. Praha Projektant:
 Ing. Jan 
Hylenka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ing. Jan Brožek

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 2 608 955,00

D D1 Svítidla 883 730,00

1 M A
ZÁPUSTNÉ PANELOVÉ LED SVÍTIDLO DO 
RASTRU LEDVANCE PANEL VALUE 600, 

ks 30,000 1 500,00 45 000,00

2 M B
VESTAVNÉ PANELOVÉ LED SVÍTIDLO DO 
RASTRU MODUS IBP, IBP4000A3KN600ND, 

ks 100,000 1 500,00 150 000,00

3 M C
ZAVĚŠENÉ/PŘISAZENÉ PRACHOTĚSNÉ LED 
SVÍTIDLO   LEDVANCE DAMP PROOF 1500, 
4000K, IP65, GY

ks 151,000 1 800,00 271 800,00

4 M C.závěs Závěs pro sv. C ks 49,000 650,00 31 850,00

5 M D
VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO   LEDVANCE 
DOWNLIGHT SLIM ALU DN 205, 3000K WT, 

ks 8,000 1 800,00 14 400,00

6 M E
VESTAVNÉ LED SVÍTIDLO   LEDVANCE 
DOWNLIGHT ALU DN 150, 3000K WT, IP44

ks 22,000 2 100,00 46 200,00

7 M F
ZAVĚŠNÝ/PŘISAZENÝ LED PANEL   MODUS 
PKS 1200x300mm, PKS6000RM2KN, 4000K, 

ks 8,000 1 900,00 15 200,00

8 M G
ZAVĚŠNÝ LED PANEL   MODUS QN 
1200x300mm, QN2C600/700ND, 2900k, IP40

ks 4,000 1 820,00 7 280,00

9 M CH
VESTAVNÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO   
MODUS LOVATO P, 

ks 24,000 2 500,00 60 000,00

10 M NP
PŘISAZENÉ NOUZOVÉ LED SVÍTIDLO S 
PIKTOGRAMEM   MODUS ECONOMIC, 
OZN/ECL/1W/C/3/SA/X/CL

ks 32,000 2 500,00 80 000,00

11 M Pol1
Drobný a montážní materiál, kotevní materiál pro 
světelná tělesa, světelné zdroje, recyklační 
poplatek, revize a měření

kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

12 K M1 Montáž komplet kpl 1,000 157 000,00 157 000,00

D D2 Prvky silnoproudé instalace 297 930,00
1 M R1

Zásuvka dvojnásobná 230V/16A, 50Hz,IP20, 
barva bílá

ks 14,000 250,00 3 500,00

2 M R2 Zásuvka jednonásobná 230V/16A, 50Hz,IP54 ks 347,000 220,00 76 340,00

3 M R3
Zásuvka třífázová, pětipólová 400V/16A, 
50Hz,IP54, barva bílá

ks 28,000 480,00 13 440,00

4 M R4
Jednopólový vypínač 230V, 50Hz, 10A IP20, 
řaz1, barva bílá

ks 18,000 250,00 4 500,00

5 M R5
Jednopólový vypínač 230V, 50Hz, 10A IP54, 
řaz1, barva bílá

ks 12,000 250,00 3 000,00

6 M R6
Sériový přepínač 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz5, 
barva bílá

ks 1,000 250,00 250,00

7 M R7
Sériový přepínač 230V, 50Hz, 10A IP54, řaz5, 
barva bílá

ks 11,000 250,00 2 750,00

8 M R8
Střídavý přepínač 230V, 50Hz, 10A IP54, řaz6, 
barva bílá

ks 14,000 250,00 3 500,00

9 M R9
Křížový přepínač 230V, 50Hz, 10A IP54, řaz7, 
barva bílá

ks 1,000 250,00 250,00

10 M R10
Dvojitý střídavý přepínač 230V, 50Hz, 10A IP54, 
řaz6+6, barva bílá

ks 6,000 250,00 1 500,00

11 M R11
Ovládací tlačítko 230V, 50Hz, 10A IP20, řaz1/1, 
barva bílá

ks 7,000 250,00 1 750,00

12 M R12
Ovládací tlačítko 230V, 50Hz, 10A IP54, řaz1/1, 
barva bílá

ks 53,000 250,00 13 250,00

13 M R13
Žaluziový přepínač 230V, 50Hz, 10A IP54, barva 
bílá

ks 14,000 350,00 4 900,00

14 M R14 Drobný a montážní materiál, revize a měření kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

15 K M2 Montáž komplet kpl 1,000 168 000,00 168 000,00

D D3 Kabely 422 195,00
1 M R15 Kabel CYKY(O) 2x1,5, včetně ukončení m 1 020,000 15,00 15 300,00

2 M R16 Kabel CYKY(O) 3x1,5, včetně ukončení m 300,000 19,00 5 700,00

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5

03 - Silnoproudé instalace
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3 M R17 Kabel CYKY(J) 3x1,5, včetně ukončení m 1 150,000 19,00 21 850,00

4 M R18 Kabel CYKY(J) 3x2,5, včetně ukončení m 1 560,000 29,00 45 240,00

5 M R19 Kabel CYKY(J) 3x4, včetně ukončení m 455,000 38,00 17 290,00

6 M R20 Kabel CYKY(J) 3x6, včetně ukončení m 190,000 48,00 9 120,00

7 M R21 Kabel CYKY(J) 4x50, včetně ukončení m 50,000 680,00 34 000,00

8 M R22 Kabel CYKY(J) 5x1,5, včetně ukončení m 400,000 28,00 11 200,00

9 M R23 Kabel CYKY(J) 5x2,5, včetně ukončení m 700,000 39,00 27 300,00

10 M R24 Kabel CYKY(J) 5x4, včetně ukončení m 60,000 49,00 2 940,00

11 M R25 Kabel CYKY(J) 5x10, včetně ukončení m 275,000 185,00 50 875,00

12 M R26 Kabel CYKY(J) 5x16, včetně ukončení m 22,000 240,00 5 280,00

13 M R27 Vodič CYA 4, včetně ukončení m 1 020,000 8,00 8 160,00

14 M R28 Vodič CYA 16, včetně ukončení m 430,000 18,00 7 740,00

15 M R29 Drobný a montážní materiál, revize a měření kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

16 K M3 Montáž komplet kpl 1,000 145 200,00 145 200,00

D D4 Elektroinstalační materiál 349 850,00

1 M R30

Oceloplechový perforovaný kabelový žlab 200/60 
s dělící přepážkou, včetně příslušenství 
tvarových dílů, propojek, spojovacího materiálu, 
kotvícího materiálu

m 65,000 450,00 29 250,00

2 M R31

Oceloplechový perforovaný kabelový žlab 100/60 
s dělící přepážkou, včetně příslušenství 
tvarových dílů, propojek, spojovacího materiálu, 
kotvícího materiálu

m 6,000 400,00 2 400,00

3 M R32
Oceloplechový perforovaný kabelový žlab 50/60, 
včetně příslušenství tvarových dílů, propojek, 
spojovacího materiálu, kotvícího materiálu

m 440,000 380,00 167 200,00

4 M R33

Trubka plastová, bezhalogenová pevná pr. 
25mm, včetně příslušenství, příchytek, tvarových 
dílů, propojek, spojovacího materiálu, kotvícího 
materiálu

m 1 500,000 15,00 22 500,00

5 M R34 Chránička plastová, flexibilní pr. 16mm m 200,000 15,00 3 000,00

6 M R35 Chránička plastová, flexibilní pr. 25mm m 100,000 25,00 2 500,00

7 M R36
Instalační krabice se svorkovnicí a víkem KU68-
1902

ks 30,000 75,00 2 250,00

8 M R37 Instalační krabice přístrojové KP68/2 ks 50,000 75,00 3 750,00

9 M R38
Sada kabelových příchytek včetně kotevního 
materiálu (hmoždinky do betonu, vruty…)

ks 750,000 8,00 6 000,00

10 M R39
Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, 
revize a měření

kpl 1,000 25 000,00 25 000,00

11 K M4 Montáž komplet kpl 1,000 86 000,00 86 000,00

D D5 Rozváděče 610 250,00

1 K RO-01

Úprava stávajícího sinoproudého rozváděče v 
rozsahu projektu viz. výkresová dokumentace v.č. 
b.20               DOPLNĚNÍ                                                                                            
- 1x jistič B 100A/3

kpl 1,000 88 600,00 88 600,00

2 K RMO-01/6

Úprava stávajícího sinoproudého rozváděče v 
rozsahu projektu viz. výkresová dokumentace v.č. 
b.06               DOPLNĚNÍ                                                                                           
- 2x jistič B 6A/1                                                                                        
- 3x jistič B 10A/1                                                                                  
- 3x jistič B 16A/1                                                                                       
- 1x jistič B 10A/3                                                                                            
- 2x pr.chránič s nadproudovou ochranou FI B 
10A/2p/0.03   - 2x pr.chránič s nadproudovou 
ochranou FI C 10A/2p/0.03   - 2x pr.chránič s 
nadproudovou ochranou FI B 16A/2p/0.03               
- 2x impulsní relé 2p/16A                                                                                
- 2x instalační stykač 2p/20A/230VAC                                                    
- 3x časové relé se zpožděným odpadem 2p/16A

kpl 1,000 75 600,00 75 600,00

3 K RMO-02/1

Kovo-plastová rozvodnice určená pro nástěnnou 
montáž  s dveřmi s výklopným zámkem o 
rozměrech 500x730x127 (šxvxh), do In-160A, 
kapacita max. 96M, 4x DIN lišta á 24M, barva 
RAL 9016, krytí: IP30, přívod horem, vývody 
horem, včetně prodrátování, označení, průvodní 
dokumentace, přístrojové náplně a kompletního 
zapojení, provedení dle výkresové dokumentace 
v.č. b.07

ks 1,000 29 850,00 29 850,00
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4 K RMO-101

Plastová rozvodnice určená pro nástěnnou 
montáž  s transparentními plastovými dveřmi o 
rozměrech 319x663x144 (šxvxh), do In-63A, 
kapacita max.48M, 4x DIN lišta á 12M, barva 
RAL 7035, krytí: IP65, přívod horem, vývody 
horem, včetně prodrátování, označení, průvodní 
dokumentace, přístrojové náplně a kompletního 
zapojení, provedení dle výkresové dokumentace 
v.č. b.08

ks 1,000 23 500,00 23 500,00

5 K RMO-102

Plastová rozvodnice určená pro nástěnnou 
montáž  s transparentními plastovými dveřmi o 
rozměrech 319x663x144 (šxvxh), do In-63A, 
kapacita max.48M, 4x DIN lišta á 12M, barva 
RAL 7035, krytí: IP65, přívod horem, vývody 
horem, včetně prodrátování, označení, průvodní 
dokumentace, přístrojové náplně a kompletního 
zapojení, provedení dle výkresové dokumentace 
v.č. b.09

ks 1,000 23 500,00 23 500,00

6 K RMO-104

Plastová rozvodnice určená pro nástěnnou 
montáž  s transparentními plastovými dveřmi o 
rozměrech 319x663x144 (šxvxh), do In-63A, 
kapacita max.48M, 4x DIN lišta á 12M, barva 
RAL 7035, krytí: IP65, přívod horem, vývody 
horem, včetně prodrátování, označení, průvodní 
dokumentace, přístrojové náplně a kompletního 
zapojení, provedení dle výkresové dokumentace 
v.č. b.10

ks 1,000 23 500,00 23 500,00

7 K RMO-105

Plastová rozvodnice určená pro nástěnnou 
montáž  s transparentními plastovými dveřmi o 
rozměrech 319x663x144 (šxvxh), do In-63A, 
kapacita max.48M, 4x DIN lišta á 12M, barva 
RAL 7035, krytí: IP65, přívod horem, vývody 
horem, včetně prodrátování, označení, průvodní 
dokumentace, přístrojové náplně a kompletního 
zapojení, provedení dle výkresové dokumentace 
v.č. b.11

ks 1,000 23 500,00 23 500,00

8 K RMO-011

Úprava stávajícího sinoproudého rozváděče v 
rozsahu projektu viz. výkresová dokumentace v.č. 
b.12               DOPLNĚNÍ                                                                                                                                                                                                                                                              
- 3x jistič B 16A/1                                                                                       
- 4x jistič B 16A/3                                                                                        
- 1x jistič C 16A/3                                                                                        
- 2x pr.chránič FI B 40A/4p/0.03                                                                         
- 2x pr.chránič s nadproudovou ochranou FI B 
10A/2p/0.03               - 7x impulsní relé 2p/16A

kpl 1,000 44 200,00 44 200,00

9 K RMO-201

Plastová rozvodnice určená pro nástěnnou 
montáž  s transparentními plastovými dveřmi o 
rozměrech 319x663x144 (šxvxh), do In-63A, 
kapacita max.48M, 4x DIN lišta á 12M, barva 
RAL 7035, krytí: IP65, přívod horem, vývody 
horem, včetně prodrátování, označení, průvodní 
dokumentace, přístrojové náplně a kompletního 
zapojení, provedení dle výkresové dokumentace 
v.č. b.13

ks 1,000 23 500,00 23 500,00

10 K RMO-202

Plastová rozvodnice určená pro nástěnnou 
montáž  s transparentními plastovými dveřmi o 
rozměrech 319x663x144 (šxvxh), do In-63A, 
kapacita max.48M, 4x DIN lišta á 12M, barva 
RAL 7035, krytí: IP65, přívod horem, vývody 
horem, včetně prodrátování, označení, průvodní 
dokumentace, přístrojové náplně a kompletního 
zapojení, provedení dle výkresové dokumentace 
v.č. b.14

ks 1,000 23 500,00 23 500,00

11 K RMO-203

Plastová rozvodnice určená pro nástěnnou 
montáž  s transparentními plastovými dveřmi o 
rozměrech 319x663x144 (šxvxh), do In-63A, 
kapacita max.48M, 4x DIN lišta á 12M, barva 
RAL 7035, krytí: IP65, přívod horem, vývody 
horem, včetně prodrátování, označení, průvodní 
dokumentace, přístrojové náplně a kompletního 
zapojení, provedení dle výkresové dokumentace 
v.č. b.15

ks 1,000 23 500,00 23 500,00
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12 K RMO-204

Plastová rozvodnice určená pro nástěnnou 
montáž  s transparentními plastovými dveřmi o 
rozměrech 319x663x144 (šxvxh), do In-63A, 
kapacita max.48M, 4x DIN lišta á 12M, barva 
RAL 7035, krytí: IP65, přívod horem, vývody 
horem, včetně prodrátování, označení, průvodní 
dokumentace, přístrojové náplně a kompletního 
zapojení, provedení dle výkresové dokumentace 
v.č. b.16

ks 1,000 23 500,00 23 500,00

13 K RMO-205

Plastová rozvodnice určená pro nástěnnou 
montáž  s transparentními plastovými dveřmi o 
rozměrech 319x663x144 (šxvxh), do In-63A, 
kapacita max.48M, 4x DIN lišta á 12M, barva 
RAL 7035, krytí: IP65, přívod horem, vývody 
horem, včetně prodrátování, označení, průvodní 
dokumentace, přístrojové náplně a kompletního 
zapojení, provedení dle výkresové dokumentace 
v.č. b.17

ks 1,000 23 500,00 23 500,00

14 K RMO-206

Plastová rozvodnice určená pro nástěnnou 
montáž  s transparentními plastovými dveřmi o 
rozměrech 319x663x144 (šxvxh), do In-63A, 
kapacita max.48M, 4x DIN lišta á 12M, barva 
RAL 7035, krytí: IP65, přívod horem, vývody 
horem, včetně prodrátování, označení, průvodní 
dokumentace, přístrojové náplně a kompletního 
zapojení, provedení dle výkresové dokumentace 
v.č. b.18

ks 1,000 23 500,00 23 500,00

15 K RMO-216

Plastová rozvodnice určená pro nástěnnou 
montáž  s transparentními plastovými dveřmi o 
rozměrech 319x663x144 (šxvxh), do In-63A, 
kapacita max.48M, 4x DIN lišta á 12M, barva 
RAL 7035, krytí: IP65, přívod horem, vývody 
horem, včetně prodrátování, označení, průvodní 
dokumentace, přístrojové náplně a kompletního 
zapojení, provedení dle výkresové dokumentace 
v.č. b.19

ks 1,000 23 500,00 23 500,00

16 K Pol2
Drobný a montážní materiál, kotevní materiál, 
revize a měření

kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

17 K M5 Montáž komplet kpl 1,000 98 500,00 98 500,00

D D6 Ostatní náklady 45 000,00
1 K V1 Přenosné lešení kpl 1,000 1 000,00 1 000,00

2 K V2 Požární ucpávky kpl 1,000 12 000,00 12 000,00

3 K V3 Stavební přípomoce kpl 1,000 15 000,00 15 000,00

4 K V4 Vrtané prostupy do průměru 80mm kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

5 K V5 Frézování drážek pro kabely do hl.20mm kpl 1,000 5 000,00 5 000,00

6 K V6
Koordinace trasování kabelů s ostatními rozvody 
v rámci objektu

kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

7 K V7 Zkoušky technologických zařízení pod napětím kpl 1,000 2 000,00 2 000,00

8 K V8 Výchozí revize kpl 1,000 3 000,00 3 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel: IČ:

 Studio PHX s.r.o. Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 Ing. Jan Hylenka DIČ:

Zpracovatel: IČ: 66406293

 Ing. Jan Brožek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 651 950,00

Ostatní náklady 6 000,00

Cena bez DPH 1 657 950,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 1 651 950,00 21,00% 346 909,50

snížená 6 000,00 15,00% 900,00

Cena s DPH v CZK 2 005 759,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5

04 - Chlazení

Vyplň údaj

Rozpočet je zpracován podle projektové dokumentace z 12/2020 : stavební 
úpravy - Nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 150 00  Praha 5, 
zpracované :  Studio PHX s.r.o. Praha
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Studio PHX s.r.o. Praha Projektant:
 Ing. Jan 
Hylenka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ing. Jan Brožek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 651 950,00

D1 - Zařízení č. 1 - CHLAZENÍ m.č. 201,202,203,204,205,216 0,00

D - MULTISPLIT 1+2 1 305 120,00

D2 - Zařízení č. 2 - CHLAZENÍ m.č. 216 0,00

D3 - SPLIT 1+1 295 680,00

D4 - Doplňující položky 51 150,00

2) Ostatní náklady 6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Kompletační činnost 1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 657 950,00

Ostatní

04 - Chlazení

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Studio PHX s.r.o. Praha Projektant:
 Ing. Jan 
Hylenka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ing. Jan Brožek

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 651 950,00

D D1 Zařízení č. 1 - CHLAZENÍ m.č. 201,202,203,204,205,216 0,00

D D MULTISPLIT 1+2 1 305 120,00

0 K R1

Venkovní chladící kondenzační jednotka  (OZN. 3 
- VÝKRESOVÁ ČÁST)   Qchlnom.=8,8 kW  
Qchlmax=10,1 kW el. příkon max 3,7 kW 
akustický výkon max 66 dB hmotnost 61 kg 
napětí 1fx220-240V,50 Hz jistič 25 A el. proud 
16,8 A chladivo R32 rozměry (šxvxh): 
950x834x330 mm

KS 10,000 65 200,00 652 000,00

0 K R2

Venkovní chladící kondenzační jednotka  (OZN. 4 
- VÝKRESOVÁ ČÁST)   Qchlnom.=7,0 kW  
Qchlmax=8,4 kW el. příkon max 3,0 kW akustický 
výkon max 64 dB hmotnost 61 kg napětí 1fx220-
240V,50 Hz jistič 25 A el. proud 13,4 A chladivo 
R32 rozměry (šxvxh): 950x834x330 mm

KS 4,000 44 000,00 176 000,00

0 K R3

Vnitřní nástěnná jednotka  (OZN. 1 - 
VÝKRESOVÁ ČÁST)  Qchlnom=4,2 kW 
Qutnom=5,4 kW el. příkon max 21 W el. proud 
0,2 A akustický výkon max 57 dB průtok vzduchu 
(m3/min): 10/8,5/6,1 hmotnost 8,7 kg rozměry 
(šxvxd):  837x308x189 mm vč. infraovladače

KS 20,000 9 500,00 190 000,00

0 K R4

Vnitřní nástěnná jednotka  (OZN. 2 - 
VÝKRESOVÁ ČÁST)  Qchlnom=3,5 kW 
Qutnom=3,8 kW el. příkon max 19 W el. proud 
0,17 A akustický výkon max 57 dB průtok 
vzduchu (m3/min): 9,6/8,1/5,6 hmotnost 8,7 kg 
rozměry (šxvxd):  837x308x189 mm vč. 

KS 8,000 9 200,00 73 600,00

0 K R5
Konzole pod venkovní jednotku (min. 
550x490mm), nosnost 200 kg

KS 14,000 950,00 13 300,00

0 K R6 Cu potrubí 6,35x9,52 mm vč. návlekové izolace M 360,000 350,00 126 000,00

0 K R7 Komunikační  kabel 5x1,5 mm2 M 360,000 35,00 12 600,00

0 K R8
Chladivo R32 Množsví doplnění chladiva bude 
určeno při realizaci

SOUB
OR

1,000 3 000,00 3 000,00

0 K R9
Potrubí pro odvod kondenzátu vč. tvarovek ID 25 - 
materiál PPR, popř. polypropylén

M 111,000 65,00 7 215,00

0 K R10
Potrubí pro odvod kondenzátu vč. tvarovek ID 32 - 
materiál PPR, popř. polypropylén

M 29,000 45,00 1 305,00

0 K R11
Montážní krycí lišta vč. tvarovek - tvrzené PVC -
pro vedení max. 4x 6,35x9,52, 1x ID32

M 160,000 210,00 33 600,00

0 K R12
Mechanický zápachový uzávěr pro chladící 
jednotky

KS 7,000 300,00 2 100,00

0 K R13 Izolace odolávající UV zážení M 45,000 320,00 14 400,00

D D2 Zařízení č. 2 - CHLAZENÍ m.č. 216 0,00

D D3 SPLIT 1+1 295 680,00

0 K R14

Venkovní chladící kondenzační jednotka  (OZN. 6 
- VÝKRESOVÁ ČÁST)   Qchlnom.=3,5 kW  
Qchlmax=4,0 kW el. příkon max 1,4 kW akustický 
výkon max 65 dB hmotnost 25,1 kg napětí 1fx220-
240V,50 Hz jistič 10 A el. proud 7,0 A chladivo 
R32 rozměry (šxvxh): 717x483x230 mm

KS 1,000 17 500,00 17 500,00

0 K R15

Vnitřní nástěnná jednotka  (OZN. 5 - 
VÝKRESOVÁ ČÁST)  Qchlnom=3,5 kW 
Qutnom=4,0 kW el. příkon max 25 W akustický 
výkon max 59 dB průtok vzduchu (m3/min): 
12,5/10,0/7,5/4,2/3,0 hmotnost 8,7 kg rozměry 
(šxvxd):  837x308x189 mm vč. infraovladače

KS 1,000 9 200,00 9 200,00

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5

04 - Chlazení
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

0 K R16
Konzole pod venkovní jednotku (min. 
550x490mm), nosnost 200 kg

KS 1,000 950,00 950,00

0 K R17 Cu potrubí 6,35x9,52 mm vč. návlekové izolace M 17,000 350,00 5 950,00

0 K R18 Komunikační  kabel 5x1,5 mm2 M 17,000 35,00 595,00

0 K R19
Chladivo R32 Množsví doplnění chladiva bude 
určeno při realizaci

SOUB
OR

1,000 3 000,00 3 000,00

0 K R20
Potrubí pro odvod kondenzátu vč. tvarovek ID 25 -
materiál PPR, popř. polypropylén

M 17,000 35,00 595,00

0 K R21
Montážní krycí lišta vč. tvarovek - tvrzené PVC -
pro vedení  1x 6,35x9,52, 1x ID25

M 17,000 210,00 3 570,00

0 K R22 Izolace odolávající UV zážení M 1,000 320,00 320,00

1 K M1 Montážní práce
soubo

r
1,000 254 000,00 254 000,00

D D4 Doplňující položky 51 150,00

0 K V1
Dopojení odvodu kondenzátu do vnitřní 
kanalizace

SOUB
OR

7,000 850,00 5 950,00

0 K V2 Vzdálené vypínání/zapínaní CHL jednotek
SOUB

OR
1,000 1 500,00 1 500,00

0 K V3

Demontáž stávající CHL nástěné jednotky a 
venkovní kondenzační jednotky vč. chladivového 
potrubí, odsátí chladiva, demontáž konzol a 
vyčištění zařízení v m.č. 202 (ozn. navrhovaný 
stav)

SOUB
OR

1,000 6 000,00 6 000,00

0 K V4 Montážní materiál
SOUB

OR
1,000 2 500,00 2 500,00

0 K V5 Kotvící materiál
SOUB

OR
1,000 2 500,00 2 500,00

0 K V6 Spojovací materiál
SOUB

OR
1,000 2 500,00 2 500,00

0 K V7 Těsnící materiál
SOUB

OR
1,000 1 900,00 1 900,00

0 K V8 Doplnění chladiva R32
SOUB

OR
1,000 3 000,00 3 000,00

0 K V9 Vodorovný přesun hmot
SOUB

OR
1,000 1 500,00 1 500,00

0 K V10 Svislý přesun hmot
SOUB

OR
1,000 4 500,00 4 500,00

0 K V11
Prokabelování vnitřních/venkovních CHL 
jednotek

SOUB
OR

1,000 5 000,00 5 000,00

0 K V12 Zprovoznění CHL jednotek
SOUB

OR
1,000 5 800,00 5 800,00

0 K V13 Doprava
SOUB

OR
1,000 5 000,00 5 000,00

0 K V14 Zaškolení provozovatele
SOUB

OR
1,000 2 000,00 2 000,00

0 K V15 Dokumentace skutečného provedení
SOUB

OR
1,000 1 500,00 1 500,00

0 K V16
Ceny za dodávku jsou uvedeny v ceníkových 
cenách.

0,000 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel: IČ:

 Studio PHX s.r.o. Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 Ing. Jan Hylenka DIČ:

Zpracovatel: IČ: 66406293

 Ing. Jan Brožek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 767 915,00

Ostatní náklady 6 000,00

Cena bez DPH 1 773 915,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 1 767 915,00 21,00% 371 262,15

snížená 6 000,00 15,00% 900,00

Cena s DPH v CZK 2 146 077,15

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5

05 - UT

Vyplň údaj

Rozpočet je zpracován podle projektové dokumentace z 12/2020 : stavební 
úpravy - Nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 150 00  Praha 5, 
zpracované :  Studio PHX s.r.o. Praha



Strana 33 z 47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Studio PHX s.r.o. Praha Projektant:
 Ing. Jan 
Hylenka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ing. Jan Brožek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 767 915,00

D1 - 0,00

D2 - Demontážní práce 51 900,00

R2 - Demontážní práce nad rámec PD (více práce) - cena za započatý metr 250,00

D3 - Navrhované práce 0,00

R3 - Armatury 59 640,00

R4 - Otopná tělesa 1 006 900,00

R5 - Potrubí 349 470,00

R6 - Potrubí nad rámec PD (více práce) - cena za započatý metr 2 430,00

R7 - Izolace 40 225,00

R8 - Ostatní 257 100,00

2) Ostatní náklady 6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Kompletační činnost 1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 773 915,00

Ostatní

05 - UT

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Studio PHX s.r.o. Praha Projektant:
 Ing. Jan 
Hylenka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ing. Jan Brožek

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 767 915,00
0 K Pol3 Popis M.j. 0,000 0,00 0,00

D D1 0,00

D D2 Demontážní práce 51 900,00
0 K R1 Uzavření systému UT

soubo
r

1,000 1 500,00 1 500,00

0 K R2 Vypuštění systému UT
soubo

r
1,000 2 500,00 2 500,00

0 K R3
Demontáž ocelového svařovaného potrubí  vč. 
tvarovek, armatur, izolace DN10-25

m 138,000 100,00 13 800,00

0 K R4
Demontáž ocelového svařovaného potrubí  vč. 
tvarovek, armatur, izolace DN25-60

m 93,000 150,00 13 950,00

0 K R5
Demontáž PPr svařovaného potrubí  vč. tvarovek, 
armatur, izolace DN10-25

m 41,000 50,00 2 050,00

0 K R6
Demontáž trubkového tělesa vč. armatur a konzol 
5T-4000x600

ks 1,000 550,00 550,00

0 K R7
Demontáž trubkového tělesa vč. armatur a konzol 
5T-2500x600

ks 2,000 550,00 1 100,00

0 K R8
Demontáž trubkového tělesa vč. armatur a konzol 
3T-2300x400

ks 12,000 550,00 6 600,00

0 K R9
Demontáž  článkového tělesa  vč. armatur a 
konzol 9 článků - 600/60

ks 1,000 550,00 550,00

0 K R10
Demontáž  článkového tělesa  vč. armatur a 
konzol 10 článků - 600/60

ks 3,000 550,00 1 650,00

0 K R11
Demontáž  článkového tělesa  vč. armatur a 
konzol 15 článků - 600/60

ks 2,000 550,00 1 100,00

0 K R12
Demontáž  článkového tělesa  vč. armatur a 
konzol 19 článků - 600/60

ks 1,000 550,00 550,00

0 K R13 Zaslepení potrubí
soubo

r
12,000 500,00 6 000,00

D R2 Demontážní práce nad rámec PD (více práce) - cena za započatý metr 250,00

0 K R1.1
Demontáž ocelového svařovaného potrubí  vč. 
tvarovek, armatur, izolace DN10-25

bm 1,000 100,00 100,00

0 K R2.1
Demontáž ocelového svařovaného potrubí  vč. 
tvarovek, armatur, izolace DN25-60

bm 1,000 150,00 150,00

D D3 Navrhované práce 0,00

D R3 Armatury 59 640,00

0 K R1.2
Kulový uzavírací kohout  PN10/180°C vč. 
šroubení DN15

ks 2,000 350,00 700,00

0 K R2.2
Kulový uzavírací kohout  PN10/180°C vč. 
šroubení D20

ks 2,000 450,00 900,00

0 K R3.1
Automatický odvzdušňovací ventil, PN10/180°C 
DN15

ks 6,000 350,00 2 100,00

0 K R4.1
Vyvažovací ventil s uzavíráním, PN 20 vč. 
šroubení DN10

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

0 K R5.1
Vyvažovací ventil s uzavíráním, PN 20 vč. 
šroubení DN15

ks 1,000 1 800,00 1 800,00

0 K R6.1 Termostatický ventil ks 47,000 350,00 16 450,00

0 K R7.1
Termostatická hlavice kompatibilní s 
termostatickým ventilem

ks 47,000 350,00 16 450,00

0 K R8.1
Vyregulování termostatického ventilu a regulační 
šroubení

ks 47,000 100,00 4 700,00

0 K R9.1
Přímé regulační šroubení, včetně svěrného 
šroubení

ks 47,000 320,00 15 040,00

D R4 Otopná tělesa 1 006 900,00

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5

05 - UT
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PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

0 K R1.3

Litinové článkové těleso, vč. odvzdušňovacího 
ventilu,konzol, nožiček  -připojení boční 1"  - s 
rozšířenou čelní přestupní plochou, tvořící čelní 
panelovou plochu

soubo
r

7,000 8 500,00 59 500,00

0 K R2.3

Litinové článkové těleso, vč. odvzdušňovacího 
ventilu,konzol, nožiček  -připojení boční 1"  - s 
rozšířenou čelní přestupní plochou, tvořící čelní 
panelovou plochu

soubo
r

2,000 11 900,00 23 800,00

0 K R3.2

Litinové článkové těleso, vč. odvzdušňovacího 
ventilu,konzol, nožiček  -připojení boční 1"  - s 
rozšířenou čelní přestupní plochou, tvořící čelní 
panelovou plochu

soubo
r

3,000 13 200,00 39 600,00

0 K R4.2

Litinové článkové těleso, vč. odvzdušňovacího 
ventilu,konzol, nožiček  -připojení boční 1"  - s 
rozšířenou čelní přestupní plochou, tvořící čelní 
panelovou plochu

soubo
r

2,000 16 500,00 33 000,00

0 K R5.2

Litinové článkové těleso, vč. odvzdušňovacího 
ventilu,konzol, nožiček  -připojení boční 1"  - s 
rozšířenou čelní přestupní plochou, tvořící čelní 
panelovou plochu

soubo
r

1,000 17 400,00 17 400,00

0 K R6.2

Litinové článkové těleso, vč. odvzdušňovacího 
ventilu,konzol, nožiček  -připojení boční 1"  - s 
rozšířenou čelní přestupní plochou, tvořící čelní 
panelovou plochu

soubo
r

1,000 18 100,00 18 100,00

0 K R7.2

Litinové článkové těleso, vč. odvzdušňovacího 
ventilu,konzol, nožiček  -připojení boční 1"  - s 
rozšířenou čelní přestupní plochou, tvořící čelní 
panelovou plochu

soubo
r

2,000 21 400,00 42 800,00

0 K R8.2

Litinové článkové těleso, vč. odvzdušňovacího 
ventilu,konzol, nožiček  -připojení boční 1"  - s 
rozšířenou čelní přestupní plochou, tvořící čelní 
panelovou plochu

soubo
r

1,000 22 300,00 22 300,00

0 K R9.2

Litinové článkové těleso, vč. odvzdušňovacího 
ventilu,konzol, nožiček  -připojení boční 1"  - s 
rozšířenou čelní přestupní plochou, tvořící čelní 
panelovou plochu

soubo
r

28,000 26 800,00 750 400,00

D R5 Potrubí 349 470,00

0 K R1.4
Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek, 
spojovacího materiálu, konzol 15x1,0 mm

m 162,000 380,00 61 560,00

0 K R2.4
Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek, 
spojovacího materiálu, konzol 18x1,0 mm

m 292,000 420,00 122 640,00

0 K R3.3
Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek, 
spojovacího materiálu, konzol 22x1,0 mm

m 131,000 490,00 64 190,00

0 K R4.3
Nahrazení stávajícího demontovaného  potrubí 
Potrubí měď. hladké (popř. ocelové), včetně 
tvarovek, spojovacího materiálu, konzol DN 15-25

m 10,000 550,00 5 500,00

0 K R5.3
Nahrazení stávajícího demontovaného  potrubí 
Potrubí měď. hladké (popř. ocelové), včetně 
tvarovek, spojovacího materiálu, konzol DN 25-60

m 162,000 590,00 95 580,00

D R6 Potrubí nad rámec PD (více práce) - cena za započatý metr 2 430,00

0 K R1.5
Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek, 
spojovacího materiálu, konzol 15x1,0 mm

bm 1,000 380,00 380,00

0 K R2.5
Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek, 
spojovacího materiálu, konzol 18x1,0 mm

bm 1,000 420,00 420,00

0 K R3.4
Potrubí měď. hladké, včetně tvarovek, 
spojovacího materiálu, konzol 22x1,0 mm

bm 1,000 490,00 490,00

0 K R4.4
Nahrazení stávajícího demontovaného  potrubí 
Potrubí měď. hladké (popř. ocelové), včetně 
tvarovek, spojovacího materiálu, konzol DN 15-25

bm 1,000 550,00 550,00

0 K R5.4
Nahrazení stávajícího demontovaného  potrubí 
Potrubí měď. hladké (popř. ocelové), včetně 
tvarovek, spojovacího materiálu, konzol

bm 1,000 590,00 590,00

D R7 Izolace 40 225,00

0 K R1.6
Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně 
lepidla, tvarovek  tloušťka   dle vyhl. č. 193/2007  
15x1,0 mm

m 162,000 45,00 7 290,00
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

0 K R2.6
Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně 
lepidla, tvarovek  tloušťka   dle vyhl. č. 193/2007  
18x1,0 mm

m 292,000 50,00 14 600,00

0 K R3.5
Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně 
lepidla, tvarovek  tloušťka   dle vyhl. č. 193/2007 
22x1,0 mm

m 131,000 55,00 7 205,00

0 K R4.5
Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně 
lepidla, tvarovek  tloušťka   dle vyhl. č. 193/2007  
DN 15-25

m 10,000 60,00 600,00

0 K R5.5
Návleková izolace mat. pěnový polyetylen včetně 
lepidla, tvarovek  tloušťka   dle vyhl. č. 193/2007  
DN 25-60

m 162,000 65,00 10 530,00

D R8 Ostatní 257 100,00

0 K R1.7
Přesun, vyčištění, opětovná montáž trubkového 
tělesa vč. armatur a konzol 5T-4000x600

soubo
r

1,000 4 500,00 4 500,00

0 K R2.7 Napojení na stávající rozvody
soubo

r
86,000 350,00 30 100,00

0 K R3.6 Kotvící, spojovací, montážní materiál
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00

0 K R4.6 Označení potrubí
soubo

r
1,000 1 500,00 1 500,00

0 K R5.6 Propláchnutí systému
soubo

r
1,000 1 500,00 1 500,00

0 K R6.3 Napuštění systému
soubo

r
1,000 2 500,00 2 500,00

0 K R7.3 Tlaková zkouška
soubo

r
1,000 2 500,00 2 500,00

0 K R8.3 Topná zkouška
soubo

r
1,000 2 500,00 2 500,00

0 K R9.3 Vodorovný přesun hmot
soubo

r
1,000 10 000,00 10 000,00

0 K R10.1 Svislý přesun hmot
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00

0 K R11.1 Nátěry
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00

0 K R12.1 Vyregulování OT soustavy
soubo

r
1,000 2 500,00 2 500,00

0 K R13.1 Zaškolení obsluhy
soubo

r
1,000 2 000,00 2 000,00

0 K R14
Doklady, realizační dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení

soubo
r

1,000 2 500,00 2 500,00

0 K M Montážní a demontážní práce
soubo

r
1,000 180 000,00 180 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel: IČ:

 Studio PHX s.r.o. Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 Ing. Jan Hylenka DIČ:

Zpracovatel: IČ: 66406293

 Ing. Jan Brožek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 106 490,00

Ostatní náklady 6 000,00

Cena bez DPH 112 490,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 106 490,00 21,00% 22 362,90

snížená 6 000,00 15,00% 900,00

Cena s DPH v CZK 135 752,90

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5

06 - Vzduchotechnika

Vyplň údaj

Rozpočet je zpracován podle projektové dokumentace z 12/2020 : stavební 
úpravy - Nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 150 00  Praha 5, 
zpracované :  Studio PHX s.r.o. Praha



Strana 38 z 47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Studio PHX s.r.o. Praha Projektant:
 Ing. Jan 
Hylenka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ing. Jan Brožek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 106 490,00

D1 - Zařízení č. 1 - Odvětrání hygienického zázemí 20 970,00

D2 - Zařízení č. 2 - Odvětrání hygienického zázemí 9 340,00

D3 - Zařízení č. 3 - Odvětrání hygienického zázemí 14 290,00

D4 - Zařízení č. 4 - Odvětrání hygienického zázemí 21 140,00

D5 - Doplňující položky 40 750,00

2) Ostatní náklady 6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

Kompletační činnost 1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 112 490,00

Ostatní

06 - Vzduchotechnika

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Studio PHX s.r.o. Praha Projektant:
 Ing. Jan 
Hylenka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ing. Jan Brožek

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 106 490,00

D D1 Zařízení č. 1 - Odvětrání hygienického zázemí 20 970,00

0 M R1

Potrubní diagonální ventilátor plastový 2-
otáčkový Vp= 300 m3/h , pext= 165 Pa Ø 160 
mm hmotnost 3,4 kg okolní prostředí -5 až + 40 
°C akustickýtlak 44 dB (3m) el. příkon max  76 W 
el. proud 0,34 A napětí 230 V rozměry: 295 x 250 
mm (dl x v)

KS 1,000 3 500,00 3 500,00

0 K R2 Časový doběhu 1-30 min. KS 1,000 550,00 550,00

0 K R3 Protidešťová stříška s lemem DN 250 KS 1,000 550,00 550,00

0 K R4 Zpětná klapka Ø160 KS 1,000 650,00 650,00

0 K R5
Kovový odvodní talířový ventil DN 125 vč. zděře , 
barva RAL 9010

KS 5,000 550,00 2 750,00

0 K R6 Tvarovatelná tepelně izolovaná hadice DN 160 M 2,000 480,00 960,00

0 K R7 Tvarovatelná tepelně izolovaná hadice DN 125 M 6,000 510,00 3 060,00

0 K R8 Potrubí a tvarovky kruhové třídy těsnosti C 0,000 0,00 0,00

0 K R9
Kruhové potrubí do průměru DN 160/vč. 30% 
tvarovek

M2 5,000 390,00 1 950,00

0 K R10
Kruhové potrubí do průměru DN 250/vč. 30% 
tvarovek

M2 10,000 450,00 4 500,00

0 K R11 Tepelná a hluková izolace 10 mm s al. polepem M2 10,000 250,00 2 500,00

D D2 Zařízení č. 2 - Odvětrání hygienického zázemí 9 340,00

0 M R12

Potrubní diagonální ventilátor plastový 2-
otáčkový Vp= 300 m3/h , pext= 165 Pa Ø 160 
mm hmotnost 3,4 kg okolní prostředí -5 až + 40 
°C akustickýtlak 44 dB (3m) el. příkon max  76 W 
el. proud 0,34 A napětí 230 V rozměry: 295 x 250 
mm (dl x v)

KS 1,000 3 500,00 3 500,00

0 K R13 Časový doběhu 1-30 min. KS 1,000 550,00 550,00

0 K R14 Zpětná klapka Ø160 KS 1,000 550,00 550,00

0 K R15
Kovový odvodní talířový ventil DN 125 vč. zděře , 
barva RAL 9010

KS 2,000 550,00 1 100,00

0 K R16 Tvarovatelná tepelně izolovaná hadice DN 160 M 2,000 480,00 960,00

0 K R17 Tvarovatelná tepelně izolovaná hadice DN 125 M 4,000 510,00 2 040,00

0 K R18 Potrubí a tvarovky kruhové třídy těsnosti C 0,000 0,00 0,00

0 K R19
Kruhové potrubí do průměru DN 160/vč. 30% 
tvarovek

M2 1,000 390,00 390,00

0 K R20 Tepelná a hluková izolace 10 mm s al. polepem M2 1,000 250,00 250,00

D D3 Zařízení č. 3 - Odvětrání hygienického zázemí 14 290,00

0 M R21

Potrubní diagonální ventilátor plastový 2-
otáčkový Vp= 255 m3/h , pext= 125 Pa Ø 125 
mm hmotnost 3,0 kg okolní prostředí -5 až + 40 
°C akustickýtlak 42 dB (3m) el. příkon max  65 W 
el. proud 0,228 A napětí 230 V rozměry: 295 x 
250 mm (dl x v)

KS 1,000 3 200,00 3 200,00

0 K R22 Časový doběhu 1-30 min. KS 1,000 550,00 550,00

0 K R23 Zpětná klapka Ø160 KS 1,000 550,00 550,00

0 K R24
Kovový odvodní talířový ventil DN 125 vč. zděře , 
barva RAL 9010

KS 5,000 550,00 2 750,00

0 K R25 Tvarovatelná tepelně izolovaná hadice DN 160 M 2,000 480,00 960,00

0 K R26 Tvarovatelná tepelně izolovaná hadice DN 125 M 8,000 510,00 4 080,00

0 K R27 Potrubí a tvarovky kruhové třídy těsnosti C 0,000 0,00 0,00

0 K R28
Kruhové potrubí do průměru DN 160/vč. 30% 
tvarovek

M2 5,000 390,00 1 950,00

0 K R29 Tepelná a hluková izolace 10 mm s al. polepem M2 1,000 250,00 250,00

D D4 Zařízení č. 4 - Odvětrání hygienického zázemí 21 140,00

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5

06 - Vzduchotechnika
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Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

0 M R30

Potrubní diagonální ventilátor plastový 2-
otáčkový Vp= 370 m3/h , pext= 155 Pa Ø 160 
mm hmotnost 3,4 kg okolní prostředí -5 až + 40 
°C akustickýtlak 44 dB (3m) el. příkon max  76 W 
el. proud 0,34 A napětí 230 V rozměry: 295 x 250 
mm (dl x v)

KS 1,000 3 900,00 3 900,00

0 K R31 Časový doběhu 1-30 min. KS 1,000 550,00 550,00

0 K R32 Zpětná klapka Ø160 KS 1,000 550,00 550,00

0 K R33
Kovový odvodní talířový ventil DN 125 vč. zděře , 
barva RAL 9010

KS 7,000 550,00 3 850,00

0 K R34 Tvarovatelná tepelně izolovaná hadice DN 200 M 3,000 480,00 1 440,00

0 K R35 Tvarovatelná tepelně izolovaná hadice DN 125 M 18,000 510,00 9 180,00

0 K R36 Potrubí a tvarovky kruhové třídy těsnosti C 0,000 0,00 0,00

0 K R37
Kruhové potrubí do průměru DN 200/vč. 30% 
tvarovek

M2 3,000 390,00 1 170,00

0 K R38 Tepelná a hluková izolace 10 mm s al. polepem M2 2,000 250,00 500,00

D D5 Doplňující položky 40 750,00

0 K M1
Demontáž stávajícího VZT potrubí do pr. 630 vč. 
izolace  v m.č. 201 (navrhovaný stav)

M 15,000 150,00 2 250,00

0 K R39 Montážní materiál
SOUB

OR
1,000 1 500,00 1 500,00

0 K R40 Kotvící materiál
SOUB

OR
1,000 1 500,00 1 500,00

0 K R41 Spojovací materiál
SOUB

OR
1,000 1 500,00 1 500,00

0 K R42 Těsnící materiál
SOUB

OR
1,000 1 000,00 1 000,00

0 K R43 Vodorovný přesun hmot
SOUB

OR
1,000 1 000,00 1 000,00

0 K R44 Svislý přesun hmot
SOUB

OR
1,000 1 000,00 1 000,00

0 K R45 Zaregulování VZT
SOUB

OR
1,000 1 500,00 1 500,00

0 K R46 Doprava
SOUB

OR
1,000 2 500,00 2 500,00

0 K R47 Zaškolení provozovatele
SOUB

OR
1,000 500,00 500,00

0 K R48 Dokumentace skutečného provedení
SOUB

OR
1,000 1 500,00 1 500,00

0 K M2 Montážní práce
SOUB

OR
1,000 25 000,00 25 000,00

P

Poznámka k položce:

Ceny za dodávku jsou uvedeny v ceníkových cenách.

Cena za montáž a demontáž je stanovena odborným odhadem 

a  je uvedena jako komplet.

montáž: 2osx5dnix500
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:
Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel: IČ:

 Studio PHX s.r.o. Praha DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

 Ing. Jan Hylenka DIČ:

Zpracovatel: IČ: 66406293

 Ing. Jan Brožek DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 1 020 230,00

Ostatní náklady 6 000,00

Cena bez DPH 1 026 230,00

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPHzákladní 1 020 230,00 21,00% 214 248,30

snížená 6 000,00 15,00% 900,00

Cena s DPH v CZK 1 241 378,30

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5

07 - ZTI

Vyplň údaj

Rozpočet je zpracován podle projektové dokumentace z 12/2020 : stavební 
úpravy - Nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 150 00  Praha 5, 
zpracované :  Studio PHX s.r.o. Praha
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Studio PHX s.r.o. Praha Projektant:
 Ing. Jan 
Hylenka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ing. Jan Brožek

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady ze soupisu prací 1 020 230,00

D1 -  STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ - NOVÝ ZLÍCHOV 1063/1, 150 00 PRAHA 50,00

D2 - Zařizovací předměty 0,00

D3 - 1NP 142 350,00

D4 - 2NP 151 950,00

D5 - Vnitřní kanalizace 248 110,00

    D6 - Trubní vedení určené pro odvod splaškových vod (unvitř budovy) 65 190,00

    D7 - Tvarovky určené pro odvod splaškových vod  (unvitř budovy) 16 980,00

    D8 - Svodné potrubí určené pro odvod splaškových vod  (unvitř budovy) 50 900,00

    D9 - Venkovní svodné potrubí určené pro odvod splaškových vod  (vně budovy) 21 060,00

    D10 - Trubní vedení určené pro odvod dešťových vod 1 380,00

    D11 - Tvarovky určené pro odvod dešťových vod 9 600,00

    D12 - Společné 83 000,00

D13 - Vnitřní vodovod 315 840,00

    D14 - Demontážní práce 7 850,00

    D15 - Navrhované práce 0,00

    D16 - Trubní vedení určené pro rozvod studené, teplé  vody a cirkulace 157 280,00

    D17 - Tepelné izolace potrubních rozvodů studené, teplé  vody a cirkulace 19 370,00

    D18 - Tvarovky určené pro rozvod studené, teplé  vody a cirkulace 21 540,00

    D19 - Tvarovky a zařízení určené pro rozvod požární vody 31 450,00

    D20 - Trubní vedení určené pro rozvod požární vody 12 000,00

    D21 - Tepelné izolace potrubních rozvodů požární vody 550,00

    D12 - Společné 65 800,00

D22 - Stlačený vzduch 161 980,00

    D23 - Trubní vedení určené pro rozvod stlačeného vzduchu 109 650,00

    D24 - Tvarovky určené pro  pro rozvod stlačeného vzduchu 21 780,00

    D12 - Společné 30 550,00

2) Ostatní náklady 6 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

1 000,00

07 - ZTI

Zařízení staveniště

Mimostav. doprava

Územní vlivy

Provozní vlivy

Projekt CENTRUM -  nástavba a vestavba Nový Zlíchov 1063/1, 15000 
Praha 5
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1 000,00

Kompletační činnost 1 000,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 026 230,00

Ostatní
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: Nový Zlíchov 1063/1 Datum: 15.06.2021

Zadavatel:  Studio PHX s.r.o. Praha Projektant:
 Ing. Jan 
Hylenka

Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel:  Ing. Jan Brožek

PČ
Ty
p

Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK]
Cena celkem 

[CZK]
Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 1 020 230,00

D D1  STŘEDNÍ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA UMĚLECKÁ A ŘEMESLNÁ - NOVÝ ZLÍCHOV 1063/1, 150 00 PRAHA 50,00

D D2 Zařizovací předměty 0,00

D D3 1NP 142 350,00

1 K R1
Klozet keramický závěsný vč. dopojovací sady a 
uchycovacích šroubů, barva bílá   + sedátko

ks 2,000 3 500,00 7 000,00

2 K R2
Nádrž splachovací vestavěná ovlád. zčela pro 
zazdění vč. předstěnového instalačního systému 

ks 2,000 9 800,00 19 600,00

3 K R3
Klozet keramický stojatý, vodorový vývod, s 
nadržkou a  sedátkem vč. dopojovací sady, barva 

ks 1,000 4 900,00 4 900,00

4 K R4
Umyvadlo keramické s uzávěrkou, rozměry min. 
55 x 45 cm , barva bílá   - středové připojení 

ks 5,000 1 500,00 7 500,00

5 K R5 Sifon umyvadlový vč. dopojovací sady ks 5,000 550,00 2 750,00

6 K R6
Umyvadlová stojánková baterie vč. příslušenství, 
povrchová úprava chrom

ks 5,000 1 500,00 7 500,00

7 K R7

Nerezový stůl s dřezem 50 x 60 x 85 cm (hl. x š x 
v ) s uzávěrkou, dřez lisovaný s bezpečnostním 
okrajem - lištou materiál nerezová ocel rozměr 
dřezu 40 x 40 x 30 cm (hl. x š x v )  (UČEBNY)

ks 4,000 8 900,00 35 600,00

8 K R8 Sifon umyvadlový vč. dopojovací sady ks 4,000 550,00 2 200,00

9 K R9
Umyvadlová stojánková baterie vč. příslušenství, 
povrchová úprava chrom

ks 4,000 1 500,00 6 000,00

10 K R10
Stojatá výlevka bez nádržky s mřížkou vč. 
dopojovací sady

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

11 K R11
Vylevková nástěnná baterie, min  300 mm vč. 
příslušenství , povrchová úprava chrom

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

12 K R12
Sprchový kout s keramickou vaničkou 90 x 90 cm 
vč. sprchové zástěny 90 x 180 cm a příslušenství

ks 2,000 6 500,00 13 000,00

13 K R13 Sifon pro sprchový kout vč. dopojovací sady ks 2,000 550,00 1 100,00

14 K R14
Sprchová stěnová baterie vč. příslušenství, 
povrchová úprava chrom

ks 2,000 2 500,00 5 000,00

15 K R15
Pisoárová mísa s pohybovým splachovacím 
čidlem (fotobuńka) vč. napájecího zdroje, 
dopojovací sady a zápachového uzávěru

ks 2,000 8 600,00 17 200,00

16 K R16
Bidet keramický závěsný vč. dopojovací sady a 
uchycovacích šroubů, barva bílá   + sedátko

ks 1,000 6 500,00 6 500,00

17 K R17
Nádrž splachovací vestavěná ovlád. zčela pro 
zazdění vč. předstěnového instalačního systému 

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

D D4 2NP 151 950,00

18 K R18
Klozet keramický závěsný vč. dopojovací sady a 
uchycovacích šroubů, barva bílá   + sedátko

ks 3,000 3 500,00 10 500,00

19 K R19
Nádrž splachovací vestavěná ovlád. zčela pro 
zazdění vč. předstěnového instalačního systému 

ks 3,000 9 800,00 29 400,00

20 K R20
Umyvadlo keramické s uzávěrkou, rozměry min. 
55 x 45 cm , barva bílá   - středové připojení 

ks 4,000 1 500,00 6 000,00

21 K R21 Sifon umyvadlový vč. dopojovací sady ks 4,000 550,00 2 200,00

22 K R22
Umyvadlová stojánková baterie vč. příslušenství, 
povrchová úprava chrom

ks 4,000 1 500,00 6 000,00

23 K R23

Nerezový stůl s dřezem 50 x 60 x 85 cm (hl. x š x 
v ) s uzávěrkou, dřez lisovaný s bezpečnostním 
okrajem - lištou materiál nerezová ocel rozměr 
dřezu 40 x 40 x 30 cm (hl. x š x v )  (UČEBNY)

ks 7,000 8 900,00 62 300,00

24 K R24 Sifon umyvadlový vč. dopojovací sady ks 7,000 550,00 3 850,00
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25 K R25
Umyvadlová stojánková baterie vč. příslušenství, 
povrchová úprava chrom

ks 7,000 1 500,00 10 500,00

26 K R26
Stojatá výlevka bez nádržky s mřížkou vč. 
dopojovací sady

ks 1,000 2 500,00 2 500,00

27 K R27
Vylevková nástěnná baterie, min  300 mm vč. 
příslušenství , povrchová úprava chrom

ks 1,000 1 500,00 1 500,00

28 K R28
Pisoárová mísa s pohybovým splachovacím 
čidlem (fotobuńka) vč. napájecího zdroje, 
dopojovací sady a zápachového uzávěru

ks 2,000 8 600,00 17 200,00

D D5 Vnitřní kanalizace 248 110,00

D D6 Trubní vedení určené pro odvod splaškových vod (unvitř budovy) 65 190,00
30 M R29 Potrubí z polypropylénu vč. tvarovek  DN50 m 72,000 350,00 25 200,00

31 M R30 Potrubí z polypropylénu vč. tvarovek DN75 m 9,000 380,00 3 420,00

32 M R31 Potrubí z polypropylénu vč. tvarovek  DN110 m 53,000 690,00 36 570,00

D D7 Tvarovky určené pro odvod splaškových vod  (unvitř budovy) 16 980,00
33 M R32 Čistící kus  DN110 ks 4,000 2 000,00 8 000,00

34 M R33
Souprava větrací hlavice nad rovinu střešního 
plášťě vč.prostupující manžety a příslušenství  

ks 2,000 1 500,00 3 000,00

35 M R34
Přivzdušňovací ventil  vč. příslušenství - osazení 
na potrubí (umyvadlo učebna) DN50

ks 8,000 650,00 5 200,00

36 M R35
Přivzdušňovací ventil  vč. příslušenství - osazení 
na potrubí (stoupačka) DN110

ks 1,000 780,00 780,00

D D8 Svodné potrubí určené pro odvod splaškových vod  (unvitř budovy) 50 900,00

37 M R36
Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi vč. tvarovek   
DN110

m 37,000 680,00 25 160,00

38 M R37
Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi vč. tvarovek  
DN125

m 16,000 780,00 12 480,00

39 M R37.1
Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi vč. tvarovek  
DN160

m 17,000 780,00 13 260,00

D D9 Venkovní svodné potrubí určené pro odvod splaškových vod  (vně budovy) 21 060,00
40 M R39

Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi vč. tvarovek  
DN110

m 9,000 780,00 7 020,00

41 M R40
Potrubí PVC svodné (ležaté) v zemi vč. tvarovek  
DN160

m 18,000 780,00 14 040,00

D D10 Trubní vedení určené pro odvod dešťových vod 1 380,00
42 M R41 Potrubí svislé odpadní  - zajistí stavba

soubo
r

1,000 690,00 690,00

43 M R42 Potrubí svislé odpadní  - zajistí stavba
soubo

r
1,000 690,00 690,00

D D11 Tvarovky určené pro odvod dešťových vod 9 600,00
44 M R43

Lapač střešních splavenin vč. příslušenství   
DN110

ks 1,000 2 600,00 2 600,00

45 M R44
Lapač střešních splavenin vč. příslušenství  
DN160

ks 2,000 3 500,00 7 000,00

D D12 Společné 83 000,00
46 K R45 Napojení na stávající rozvody vnitřní kanalizace

soubo
r

4,000 1 500,00 6 000,00

47 K R46
Napojení na stávající rozvody areálové 
kanalizace

soubo
r

6,000 1 500,00 9 000,00

48 K R47 Odbočka pro napojení kondenzátu
soubo

r
7,000 1 500,00 10 500,00

49 K R48
Dopojení stávajících rozvodů na navrhovaný 
rozvod- m.č. 121

soubo
r

1,000 1 500,00 1 500,00

50 K R49 Demontáž stávajících rozvodů - zajistí stavba
soubo

r
1,000 10 000,00 10 000,00

51 M R50 Spojovací materiál
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00

52 M R51 Těsnící materiál
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00

53 M R52 Montážní materiál
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00

54 M R53 Kotvící materiál
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00

55 K R54 Zkouška těsnosti kanalizace
soubo

r
1,000 3 500,00 3 500,00

56 K R55 Přesun hmot
soubo

r
1,000 10 000,00 10 000,00

57 K R56 Doprava
soubo

r
1,000 10 000,00 10 000,00

58 K R57
Doklady, realizační dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení

soubo
r

1,000 2 500,00 2 500,00

D D13 Vnitřní vodovod 315 840,00

D D14 Demontážní práce 7 850,00
59 K R58 Uzavření vodovodního systému

soubo
r

1,000 1 500,00 1 500,00

60 K R59 Vypuštění vodovodního systému
soubo

r
1,000 1 500,00 1 500,00

61 K R60
Demontáž PPr svařovaného potrubí  vč. tvarovek, 
armatur, izolace DN10-40

m 68,000 50,00 3 400,00
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62 K R61
Demontáž ocelového svařovaného potrubí  vč. 
tvarovek, armatur, izolace DN10-40

m 8,000 150,00 1 200,00

63 K R62 Zaslepení potrubí
soubo

r
1,000 250,00 250,00

D D15 Navrhované práce 0,00

D D16 Trubní vedení určené pro rozvod studené, teplé  vody a cirkulace 157 280,00

0 M R63
Potrubí  PP-R  S2,5/PN20/SDR 6 20x3,4 mm vč. 
tvarovek

m 189,000 350,00 66 150,00

0 M R64
Potrubí  PP-R  S2,5/PN20/SDR 6 25x4,2 mm vč. 
tvarovek

m 112,000 390,00 43 680,00

0 M R65
Potrubí  PP-R  S2,5/PN20/SDR 6 32x5,4 mm vč. 
tvarovek

m 52,000 450,00 23 400,00

0 M R66
Potrubí  PP-R  S2,5/PN20/SDR 6 40x6,7 mm vč. 
tvarovek

m 26,000 550,00 14 300,00

0 M R67
Ocelové potrubí určené pro rozvod studené vody 
vč. tvarovek a ochranného nátěru  DN40

m 13,000 750,00 9 750,00

D D17 Tepelné izolace potrubních rozvodů studené, teplé  vody a cirkulace 19 370,00

0 K R68
Izolace potrubí pouzdrem samolepící 1vrstvá 
včetně izolace potrubí 20x3,4 tl. dle vyhl. č. 

m 189,000 45,00 8 505,00

0 K R69
Izolace potrubí pouzdrem samolepící 1vrstvá 
včetně izolace potrubí 25x4,2 tl. dle vyhl. č. 

m 112,000 50,00 5 600,00

0 K R70
Izolace potrubí pouzdrem samolepící 1vrstvá 
včetně izolace potrubí 32x5,4 tl. dle vyhl. č. 

m 52,000 55,00 2 860,00

0 K R71
Izolace potrubí pouzdrem samolepící 1vrstvá 
včetně izolace potrubí 40x6,7 tl. dle vyhl. č. 

m 26,000 60,00 1 560,00

0 K R72
Izolace potrubí pouzdrem samolepící 1vrstvá 
včetně izolace potrubí DN 40 tl. dle vyhl. č. 

m 13,000 65,00 845,00

D D18 Tvarovky určené pro rozvod studené, teplé  vody a cirkulace 21 540,00
0 M R73 Nástěnka, pro výtokový ventil  DN15 ks 49,000 150,00 7 350,00

0 M R74
Kohout rohový kulový uzavírací, PN 50/120 °C 
vč. šroubení  DN15

ks 4,000 380,00 1 520,00

0 M R75
Kohout kulový uzavírací , PN 50/120 °C  vč. 
šroubení  DN15

ks 13,000 380,00 4 940,00

0 M R76
Kohout kulový uzavírací , PN 50/120 °C  vč. 
šroubení  DN20

ks 2,000 450,00 900,00

0 M R77 Vypouštěcí ventil  vč. šroubení  DN15 ks 7,000 190,00 1 330,00

0 M R78
Napojovací hadice s nerezovým opletením a 
mosaz šroubením   L=600mm  DN15

ks 4,000 250,00 1 000,00

0 M R79 Cirkulační vyvažovací ventil  vč. šroubení ks 3,000 1 500,00 4 500,00

D D19 Tvarovky a zařízení určené pro rozvod požární vody 31 450,00

0 K R80
Vnitřní odběrné místo - hydrant skříň s tvarově 
stálou hadicí,systém D19,typu  HASIL 19/30 vč. 
uzavíracího kohoutu a příslušenství

ks 3,000 9 500,00 28 500,00

0 M R81
Kohout kulový uzavírací , PN 50/120 °C  vč. 
šroubení  DN25

ks 1,000 450,00 450,00

0 M R82
Napojení na stávající rozvody požárního 
vodovodu  DN25

soubo
r

1,000 2 500,00 2 500,00

D D20 Trubní vedení určené pro rozvod požární vody 12 000,00

0 M R83
Ocelové potrubí požární vody vč. tvarovek a 
ochranného nátěru

m 10,000 1 200,00 12 000,00

D D21 Tepelné izolace potrubních rozvodů požární vody 550,00

0 K R84
Izolace potrubí pouzdrem samolepící 1vrstvá 
včetně izolace potrubí  DN 25 tl. 10 mm

m 10,000 55,00 550,00

D D12 Společné 65 800,00
0 K R85 Napojení na stávající rozvody vnitřního vodovodu

soubo
r

36,000 550,00 19 800,00

0 K R86 Zaslepení stávajích rozvodů  DN10-32
soubo

r
3,000 250,00 750,00

0 M R87 Spojovací materiál
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00

0 M R88 Těsnící materiál
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00

0 M R89 Montážní materiál
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00

0 M R90 Kotvící materiál
soubo

r
1,000 5 000,00 5 000,00

0 K R91 Zkouška tlaku
soubo

r
1,000 250,00 250,00

0 K R92 Přesun hmot
soubo

r
1,000 10 000,00 10 000,00

0 K R93 Doprava
soubo

r
1,000 10 000,00 10 000,00

0 K R94 Proplach a desinfekce
soubo

r
1,000 2 500,00 2 500,00
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0 K R95
Doklady, realizační dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení

soubo
r

1,000 2 500,00 2 500,00

D D22 Stlačený vzduch 161 980,00

D D23 Trubní vedení určené pro rozvod stlačeného vzduchu 109 650,00

0 M R97

Potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu, materiál 
hlíníková slitina EN AW6060 T6, pracovní teplota 
-20/+70°C, povolený tlak 15 bar, vnitřní pr. 
29mm/vnější 32mm

m 120,000 550,00 66 000,00

0 M R98

Potrubí pro rozvod stlačeného vzduchu, materiál 
hlíníková slitina EN AW6060 T6, pracovní teplota 
-20/+70°C, povolený tlak 15 bar, vnitřní pr. 
17mm/vnější 20mm

m 97,000 450,00 43 650,00

D D24 Tvarovky určené pro  pro rozvod stlačeného vzduchu 21 780,00
0 M R99 Koleno 90° - vnitřní pr. 29mm/vnější 32mm ks 24,000 120,00 2 880,00

0 M R100 Koleno 90° - vnitřní pr. 17mm/vnější 20mm ks 37,000 80,00 2 960,00

0 M R101 T-kus - vnitřní pr. 29mm/vnější 32mm ks 11,000 120,00 1 320,00

0 M R102
T-kus - přechodový vnitřní pr. 17/29mm/vnější 
20/32mm

ks 12,000 110,00 1 320,00

0 M R103
Přechodový kus vnitřní pr. 17/29mm/vnější 
20/32mm

ks 11,000 140,00 1 540,00

0 M R104 Přímé spojky - vnitřní pr. 29mm/vnější 32mm ks 18,000 140,00 2 520,00

0 M R105 Přímé spojky - vnitřní pr. 17mm/vnější 20mm ks 10,000 140,00 1 400,00

0 M R106 Uzavírací kohout 1" x 32 mm ks 1,000 350,00 350,00

0 M R107 Rychlospojky 3/4" x 3x1/2" ks 15,000 280,00 4 200,00

0 M R108 Šroubení 3/4" x 20x1,5 m ks 15,000 210,00 3 150,00

0 M R109 Vsuvky, objímky
soubo

r
1,000 140,00 140,00

D D12 Společné 30 550,00
0 K V1

Napojení na stávající rozvody stlačeného 
vzduchu

soubo
r

1,000 550,00 550,00

0 M V2 Spojovací materiál
soubo

r
1,000 3 000,00 3 000,00

0 M V3 Těsnící materiál
soubo

r
1,000 3 000,00 3 000,00

0 M V4 Montážní materiál
soubo

r
1,000 3 000,00 3 000,00

0 M V5 Kotvící materiál
soubo

r
1,000 3 000,00 3 000,00

0 K V6 Zkouška tlaku
soubo

r
1,000 1 500,00 1 500,00

0 K V7 Přesun hmot
soubo

r
1,000 1 500,00 1 500,00

0 K V8 Doprava
soubo

r
1,000 1 500,00 1 500,00

0 K V9
Doklady, realizační dokumentace, dokumentace 
skutečného provedení

soubo
r

1,000 1 500,00 1 500,00

0 K V10 Montážní práce 1,000 12 000,00 12 000,00

P

Poznámka k položce:

Ceny za dodávku jsou uvedeny v ceníkovýh cenách.

Cena za montáž je stanovena odborným odhadem jako komplet
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	ii) prostor místa provádění díla nelze bez dalšího opatření a předchozího písemného souhlasu Objednatele využít k umístění sociálního a hygienického zařízení Zhotovitele,

	e) dodání dokumentace skutečného provedení díla, včetně dokladové části ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě a jednom vyhotovení v elektronické podobě včetně poskytnutí veškerých právně dovolených majetkových práv k dokumentaci skutečného provedení d...
	f) projednání a zajištění zvláštního užívání komunikací a potřebných záborů veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného,
	g) zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace stavebních odpadů a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu,
	h) zajištění a provedení všech nutných zkoušek dle ČSN (případně jiných norem vztahujících se k prováděnému dílu včetně pořízení protokolů),
	i) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků ke kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. – prohlášení o shodě) a revizí veškerých elektrických zařízení s případným odstraněním uvedených závad,
	j) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z územního rozhodnutí, stavebního povolení a jiných dokladů,
	k) vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla v českém jazyce a ve trojím vyhotovení v tištěné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě,
	l) zajištění přechodného dopravního značení k dopravním omezením včetně jeho neustálé aktualizace dle skutečného průběhu stavby,
	m) zajištění bezpečné a plynulé dopravy v rámci výstavby, včetně nákladů spojených s případnými průjezdy a opatřeními vozidel integrovaného záchranného systému,
	n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, chodníky, zeleň, oplocení, příkopy, propustky apod.),
	o) protokolární převzetí případných dotčených pozemků od vlastníků před započetím výstavby a jejich následné uvedení do původního stavu, včetně následného protokolárního předání zpět do rukou vlastníka,
	p) pojištění stavby a osob dle této smlouvy,
	5. Dílo bude provedeno s potřebnou péčí v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené Smlouvou, zejména všemi výchozími dokumenty včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů. Při zhotoven...
	6. Jakékoliv vícepráce nebo méněpráce, které budou realizovány v rámci zakázky, musí být zadány v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Jakékoliv vícepráce se Zhotovitel zavazuje ocen...
	7. Není-li ve Smlouvě uvedeno jinak, není Zhotovitel oprávněn ani povinen provést jakoukoliv změnu díla bez písemné dohody s Objednatelem ve formě písemného dodatku.
	8. Součástí plnění Zhotovitele dle Smlouvy a prokázáním řádného provedení díla či jeho části, je organizace, provedení a doložení úspěšných výsledků potřebných individuálních, komplexních, garančních zkoušek díla a požadavků orgánů státního stavebního...
	a) Smlouvou,
	b) podmínkami stanovenými ČSN,
	c) projektovou dokumentací, a
	d) obecně uznávanými metodikami nebo doporučeními výrobců komponentů a technologií použitých při výstavbě, neodporují-li platným ČSN.
	9. Smluvní strany se výslovně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN a ČSN OHSAS), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla dle Smlouvy, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu.

	V. Doba plnění
	1. Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést, ukončit a předat do 3 měsíců od převzetí staveniště, nejpozději však do 15. 9. 2022. Nesplnění této doby (provedení díla dle § 2604 občanského zákoníku) je sankcionováno smluvní pokutou sjednanou Smlo...
	2. Zhotovitel je povinen převzít staveniště a zahájit stavební práce nejpozději do 7 dnů od doručení písemné výzvy k převzetí staveniště. Zahájením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly započaty práce dle příslušné dokumentace, přičemž započ...
	3. Dokončením stavebních prací se rozumí okamžik, v němž byly ukončeny práce dle příslušné dokumentace. Zhotovitel ukončí stavební práce v době stanovené v čl. V. odst. 1 Smlouvy, tak aby byl schopen dostát svým dalším závazkům vyplývajícím z této Sml...
	4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením a protokolárním předáním Objednateli. Dílo se považuje za dokončené, pokud nevykazuje žádné vady a nedodělky, kromě ojedinělých drobných vad, které samy o sobě, ani ve spojení s ji...
	5. K řádnému dokončení díla se vyžadují také další plnění dle Smlouvy, zejména dodání dokumentace a dalších dokladů vyžadovaných Smlouvou v průběhu provádění díla či při jeho předání, a to vše ve dvou vyhotoveních.
	6. Bez písemného souhlasu Objednatele nesmí být použity jiné materiály, technologie nebo změny proti projektové dokumentaci. Současně se Zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití zn...
	7. Smluvní strany se dohodly, že celková doba provedení díla se prodlouží o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno v důsledku okolností vylučujících odpovědnost ve smyslu § 2913 odst. 2 občanského zákoníku. V případě, že tato překážka provádění dí...
	8. Pokud v důsledku okolností, které nemůže ovlivnit ani Objednatel ani Zhotovitel (např. archeologický průzkum) dojde k situaci, že termín provedení díla (dle čl. V. odst. 1) nebude možné dodržet, prodlužuje se termín provedení díla o dobu, po kterou...

	VI. Místo plnění
	1. Místo plnění je: Nový Zlíchov 1063/1, 150 00 Praha 5.

	VII. Cena za provedení díla
	1. Cena za zhotovení předmětu Smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky Zhotovitele, zpracované na základě projektové dokumentace pro veřejnou zakázku „Projekt CENTRUM“, včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s ...
	(dále též „Cena za provedení díla“ nebo „Cena díla“)
	2. K ceně bez DPH bude v souladu s položkovým rozpočtem připočtena DPH v zákonné výši.
	3. Cena díla stanovena v čl. VII odst. 1 Smlouvy obsahuje vše, co je uvedeno v položkovém rozpočtu, jenž tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
	4. Objednatelem nebudou na Cenu díla poskytována jakákoli plnění (zálohové platby) před zahájením provádění díla.
	5. Obě smluvní strany se vzájemně dohodly, že cena díla bude hrazena průběžně, dílčím zdanitelným plněním jsou dodávky, služby a stavební práce skutečně poskytnuté v příslušném kalendářním měsíci. Za datum uskutečnění dílčího zdanitelného plnění prohl...
	6. Po ukončení každého kalendářního měsíce předá Zhotovitel Objednateli daňový doklad (fakturu) ve čtyřech provedeních, k nimž musí být připojen zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek skutečně provedených v rámci jednotlivého celku v členění po ...
	7. Fakturovat lze pouze za skutečně řádně provedené práce poté, co došlo k odsouhlasení oprávněnosti vystavení faktury (věcné správnosti). Zhotovitel předloží Objednateli a odbornému dozoru určenému Objednatelem vždy nejpozději do pátého dne následují...
	8. Práce budou uhrazeny na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu provedených a odsouhlasených prací až do celkové výše 90 % sjednané ceny díla v čl. VII odst. 1 Smlouvy. Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny, uhradí Objednatel Zhotoviteli ...
	9. Do patnácti dní po řádném protokolárním předání a převzetí (odevzdání) díla (případně po termínu prodlouženém ve smyslu odst. 8 tohoto článku) bude Zhotovitelem vystaven daňový doklad – konečná faktura (vyúčtování Ceny za provedení díla).
	Konečná faktura musí mimo výše uvedených náležitostí obsahovat:
	10. Splatnost daňových dokladů je smluvními stranami dohodnuta na 30 (slovy: třicet) kalendářních dní ode dne doručení faktury Zhotovitelem Objednateli. Zhotovitel je povinen vystavit a doručit fakturu Objednateli do 20 pracovních dnů ode dne uskutečn...
	11. V případě, že daňový doklad nebude obsahovat správné údaje či bude neúplný nebo bude obsahovat nesrovnalosti, je Objednatel oprávněn daňový doklad vrátit ve lhůtě do data jeho splatnosti Zhotoviteli. Zhotovitel je povinen takový daňový doklad opra...
	13. Cenu za provedení díla lze měnit pouze za následujících podmínek:
	a) zadavatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla
	b) zadavatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla
	c) při realizaci se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smlouvy známé, a dodavatel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla
	d) při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od zadávací dokumentace (neodpovídající geologické údaje, apod.).
	14. V případě změny právních předpisů ovlivňujících výši DPH u ceny sjednané Smlouvou dojde i ke změně ceny včetně DPH.
	15. Sjednání změny ceny díla bude probíhat na základě dohody smluvních stran prostřednictvím písemného dodatku ke smlouvě. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané prá...
	16. Sjednání změny ceny díla nesmí změnit celkovou povahu veřejné zakázky s názvem „Projekt CENTRUM“
	17. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které budou realizovány v souladu se Smlouvou o dílo a zákonem č. 134/2016 Sb.,  v platném znění, musí být vždy před jejich realizací písemně odsouhlaseny Objednatelem včetně jejich ocenění (dodatk...
	18. Zhotoviteli zaniká jakýkoliv nárok na zvýšení ceny, jestliže písemně neoznámí Objednateli nutnost jejího překročení a výši požadovaného zvýšení ceny ihned poté, kdy se ukázalo, že je zvýšení ceny nevyhnutelné. Toto písemné oznámení však nezakládá ...
	19. Zhotovitel prohlašuje, že není nespolehlivým plátcem DPH a v případě, že by se jím v průběhu trvání smluvního vztahu stal, tuto skutečnost neprodleně sdělí Objednateli.
	20. Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu Zhotovitele...

	VIII. Součinnost smluvních stran
	1. Smluvní strany se zavazují vyvinout veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci díla dle podmínek stanovených Smlouvou, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně stanoveno ustanovením...
	2. Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy skutečnosti, které jí brání nebo budou bránit, aby dostála svým smluvním povinnostem, sdělí tuto skutečnost neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se dále zavazují neprodleně odstranit ...
	3. Zhotovitel se zavazuje, že na základě skutečností zjištěných v průběhu plnění povinností dle Smlouvy navrhne a provede opatření směřující k dodržení podmínek stanovených Smlouvou pro naplnění Smlouvy, k ochraně Objednatele před škodami, ztrátami a ...

	IX. Práva a povinnosti stran
	1. Zhotovitel má povinnost se do uzavření Smlouvy seznámit s rozsahem, povahou díla a s místem provádění stavby, s veškerými technickými, kvalitativními a jinými podmínkami provádění díla, prověřit podklady a pokyny, které obdržel od Objednatele a bez...
	2. Zhotovitel se zavazuje, že Objednateli bezodkladně po vzniku takové skutečnosti písemně oznámí:
	a) jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek Zhotovitele; nebo
	b) vstup Zhotovitele do likvidace; nebo
	c) změny v majetkové struktuře Zhotovitele, s výjimkou změny majetkové struktury, která představuje běžný obchodní styk; nebo
	d) rozhodnutí o provedení přeměny Zhotovitele, zejména fúzí, převodem jmění na společníka či rozdělením, provedení změny právní formy dlužníka či provedení jiných organizačních změn; nebo
	e) omezení či ukončení výkonu činnosti Zhotovitele, která bezprostředně souvisí s předmětem Smlouvy; nebo
	f) rozhodnutí o založení obchodní společnosti Zhotovitelem či účasti na podnikání jiné osoby Zhotovitele; nebo
	g) všechny skutečnosti, které by mohly mít vliv na přechod či vypořádání závazků Zhotovitele vůči Objednateli vyplývajících ze Smlouvy či se Smlouvou souvisejících; nebo
	h) rozhodnutí o zrušení Zhotovitele.

	3. Zhotovitel je povinen umožnit, aby Objednatel:
	a) sám či prostřednictvím třetí osoby prováděl cenovou kontrolu v průběhu provádění díla a uvádění dokončeného díla do provozu a kontrolu provádění závěrečného vyúčtování díla; všichni účastníci Smlouvy jsou povinni vytvářet dostatečné podmínky pro pr...
	b) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní Technický dozor stavebníka a v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny dle projektu, technických norem a jiných právních předpisů a v souladu s rozhodnutím ...
	c) sám či prostřednictvím třetí osoby vykonával v místě provádění díla vlastní výkon činnosti koordinátora BOZP, v jeho průběhu zejména sledoval, zda jsou práce prováděny v souladu s právními předpisy týkajícími se bezpečnosti práce, hygienických opat...
	d)  vykonával autorský dozor projektanta.

	4. Technický dozor stavebníka bude provádět průběžnou kontrolu prováděných prací.
	5. Objednatel je povinen, pokud to vyplývá ze zvláštních právních předpisů, jmenovat koordinátora bezpečnosti práce na staveništi.
	6. Kontrolní dny budou organizovány Objednatelem, zúčastní se jich vždy alespoň jeden zástupce Objednatele, jeden zástupce Zhotovitele a Technický dozor stavebníka. Kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou za týden, nestanoví-li Objednatel jinak....
	7. Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů.
	8. Zhotovitel je povinen nejméně po dobu 10 let od finančního ukončení projektu, zároveň však alespoň do konce roku 2031, uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů, pokud je v českých právních předpisech s...
	9. Zhotovitel není oprávněn převést nebo jakkoli přenést nebo postoupit svoje práva a povinnosti ze Smlouvy o dílo (Smlouvy) vyplývající na jinou osobu, to bude posuzováno jako podstatné porušení této Smlouvy ze strany Zhotovitele.
	10. Zhotovitel se zavazuje, že nezastaví pohledávky, které bude mít vůči Objednateli ze Smlouvy o dílo  a ani s nimi nebude manipulovat jiným způsobem. Pokud by Zhotovitel porušil tento svůj závazek, bude tato skutečnost posuzována jako porušení smlou...

	X. Stavební deník
	1. Zhotovitel se zavazuje ode dne předání staveniště (viz článek XI. Smlouvy) Objednatelem Zhotoviteli vést stavební deník alespoň v jednom originále a dvou průpisech dle ust. § 157 stavebního zákona v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o d...
	2. Stavební deník dle předchozího odstavce Smlouvy vede Zhotovitelem  pověřená osoba – stavbyvedoucí.  Tato osoba včetně jejího čísla autorizace bude zapsána v předávacím protokolu při převzetí staveniště. V případě změny osoby Zhotovitelem pověřené k...
	3. Zhotovitel je povinen uložit průpis denních záznamů ve stavebním deníku odděleně od originálu tak, aby byl k dispozici v případě ztráty či zničení originálu stavebního deníku. Stavební deník musí být uložen tak, aby byl vždy okamžitě k dispozici Ob...
	4. Denní záznamy se do stavebního deníku zapisují tak, že se píší do knihy s očíslovanými listy jednak pevnými, jednak perforovanými pro dva oddělitelné průpisy. Perforované listy se očíslují shodně s listy pevnými. Denní záznamy oprávněná osoba zapis...
	5. Zhotovitel se zavazuje na základě žádosti zástupce Objednatele bezodkladně předávat Objednateli úplné kopie zápisů ze stavebního deníku.
	6. Zápisy v deníku nepředstavují ani nenahrazují dohody smluvních stran či zvláštní písemná prohlášení kterékoliv ze smluvních stran, která dle Smlouvy musí učinit a doručit druhé ze smluvních stran.

	XI. Staveniště a jeho zařízení
	1. Staveništěm se pro účely Smlouvy rozumí místo určené ke zhotovení díla, které je vymezeno v článku VI a projektové dokumentaci. Předáním a převzetím staveniště se rozumí protokolární předání staveniště Objednatelem a převzetí staveniště Zhotovitelem.
	2. O předání staveniště Objednatelem Zhotoviteli bude sepsán písemný protokol, který bude vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom stejnopise, a podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Předání staveništ...
	3. Zřízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, příslušnou dokumentací a požadavky Objednatele. Způsob napojení na zdroj vody, plynu a elektřiny zajistí Zhotovitel se správcem sítí. Veškeré náklady na vodu, plyn, elektřinu s...
	4. Zhotovitel se zavazuje zachovávat na staveništi čistotu a pořádek. Zhotovitel je povinen denně odstraňovat na své náklady odpady a nečistoty vzniklé z jeho činnosti či činností třetích osob na staveništi, technickými či jinými opatřeními zabraňovat...
	5. Zhotovitel bude mít v průběhu realizace a dokončování předmětu díla na staveništi výhradní odpovědnost za:
	a) zajištění bezpečnosti všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, udržování staveniště v uspořádaném stavu za účelem předcházení vzniku škod; a
	b) zajištění veškerého osvětlení a zábran potřebných pro průběh prací, bezpečnostních a dopravních opatření pro ochranu staveniště, materiálů a techniky vnesených Zhotovitelem na staveniště, jakož i odpovědnost za zajištění opatření pro zabezpečení be...
	c) provedení veškerých odpovídajících úkonů k ochraně životního prostředí na staveništi i mimo ně a k zabránění vzniku škod znečištěním, hlukem, nebo z jiných důvodů vyvolaných a způsobených provozní činností Zhotovitele, likvidaci a uskladňování vešk...

	6. Zhotovitel až do konečného odevzdání staveniště Objednateli po ukončení prací zodpovídá za bezpečné zajištění staveniště vůči případnému návštěvnickému provozu.
	7. Zhotovitel po celou dobu realizace díla zodpovídá za zabezpečení staveniště dle podmínek vyhlášky Českého úřadu bezpečnosti práce. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich v...
	8. Zhotovitel se zavazuje bez předchozího písemného souhlasu Objednatele neumístit na staveniště, jeho zařízení či prostory se staveništěm související jakékoli reklamní zařízení, ať již vlastní či ve vlastnictví třetí osoby.
	9. Ke dni předání a převzetí předmětu díla Objednatelem bude zařízení staveniště odstraněno, vyklizeno a proveden závěrečný úklid místa provádění stavby včetně stavby samotné. Pozemky a komunikace dotčené výstavbou budou k tomuto dni uvedeny do původn...

	XII. Podmínky provádění díla
	1. Objednatel je v souladu s § 2592 občanského zákoníku oprávněn dávat Zhotoviteli pokyny k upřesnění nebo určení způsobu provádění díla, jimiž je Zhotovitel vázán. Pokud tak Objednatel neučiní, postupuje Zhotovitel ve věcech realizace stavby zcela sa...
	2. Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smluvního vztahu založeného touto Smlouvou zajistit dodržování právních předpisů z oblasti práva životního prostředí, jež naplňuje cíle environmentální politiky související se změnou klimatu, využíváním z...
	3. Zhotovitel se zavazuje zajistit dodržování pracovněprávních předpisů, zejména zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci odměňování, pracovní doby, doby odpočinku mezi směnami atp.), zákon...
	4. Zhotovitel provede dílo s maximální odbornou péčí. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN a ČSN OHSAS. Zhotovitel je povinen dodržet při pr...
	5. V případě, že Zhotovitel (či jeho poddodavatel) bude v rámci řízení zahájeného orgánem veřejné moci pravomocně uznán vinným ze spáchání přestupku či jiného závažného protiprávního jednání v oblasti práva životního prostředí, je Zhotovitel povinen
	6. Pro dílo použije Zhotovitel jen materiály a výrobky nejvyšší kvality, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané existence díla byla, při běžné údržbě, zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienické ...
	7. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí provádění díla tak, aby provádění díla:
	a) v co nejmenší míře omezovalo užívání místa provádění díla vymezeného v článku VI. Smlouvy, veřejných prostranství či jiných okolních dotčených pozemků či staveb; a
	b) neobtěžovalo třetí osoby a okolní prostory zejména hlukem, pachem, emisemi, prachem, vibracemi, exhalacemi a zastíněním nad míru přiměřenou poměrům; a
	c) nemělo nepříznivý vliv na životní prostředí, včetně minimalizace negativních vlivů na okolí výstavby; a
	d)          bylo zabezpečeno pro činnost každé profese odborným dozorem Zhotovitele, který bude garantovat dodržování technologických postupů. Totéž platí pro práce poddodavatelů.

	8. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost a ručení za škody způsobené všemi osobami zúčastněnými na provádění díla na zhotovovaném díle po celou dobu provádění díla, tzn. do dokončení a převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené svou či...
	9. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla zanést do projektové dokumentace skutečného provedení veškeré odchylky a úpravy od navrženého technického řešení díla, a to včetně geodetického zaměření. Zhotovitel je povinen nejpozději při přejímacím...
	10. Zhotovitel je povinen po dobu provádění díla až do jeho řádného protokolárního předání objednateli řádně pečovat o výškové a směrové body a odpovídá za jejich přesnost a ochranu proti poškození. Konečná zaměření se zhotovitel zavazuje předat objed...
	11. Zhotovitel je povinen před zakrytím zakrývaných částí díla písemně a prokazatelně vyzvat objednatele k jejich převzetí před zakrytím v předstihu alespoň tří pracovních dní; a v případě, že objednatel kontrolu provedených částí díla neprovede, má s...
	12. Ve smlouvách uzavíraných s případnými poddodavateli zhotovitel zaváže povinnostmi vyplývajícími z tohoto článku této smlouvy i případné poddodavatele.

	XIII. Poddodavatelé
	XIV. Záruka za jakost
	1. Zhotovitel se zavazuje, že předané dílo bude prosté vad a bude mít vlastnosti dle projektové dokumentace, obecně závazných právních předpisů, ČSN a Smlouvy, dále vlastnosti v první jakosti kvality provedení a bude provedeno v souladu s ověřenou tec...
	60 měsíců na stavební část díla
	24 měsíců na dodávky a služby
	ode dne řádného provedení díla Zhotovitelem. Záruční doba tedy počíná běžet dnem následujícím po dni protokolárního převzetí díla Objednatelem.
	2. Objednatel je oprávněn reklamovat v záruční době dle článku XIV. odst. 1 Smlouvy vady díla u Zhotovitele na adrese jeho sídla uvedeného v Obchodním rejstříku, a to písemnou formou. V reklamaci musí být popsána vada díla, případně požadavek na způso...
	3. Zhotovitel se zavazuje bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 48 hodin od okamžiku písemného oznámení vady díla či jeho části, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak, zahájit odstraňování vady díla či jeho části, a to i tehd...
	4. Pokud se smluvní strany v konkrétním případě výslovně písemně nedohodnou jinak, platí, že zhotovitel je povinen vadu odstranit do 10 dnů po započetí jejího odstraňování.
	5. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční doby, přičemž reklamace se považuje za včas uplatněnou, pokud bude doručena Zhotoviteli poslední den záruční doby.
	6. Opravené dílo nebo náhradní plnění musí rovněž být Objednateli předáno dle Smlouvy (podmínky pro předání díla po jeho ukončení). Při odstraňování vad (i v rámci reklamace) a nedodělků díla se stávají jednotlivé komponenty součástí díla okamžikem za...
	7. Oznámí-li Zhotovitel, že vady díla neuznává, je Objednatel oprávněn v zájmu předejití vzniku škod žádat odstranění vad vůči Zhotoviteli ve výše uvedených lhůtách s tím, že pokud se prokáže, že Zhotovitel za tyto vady neodpovídal, bude Objednatel po...
	8. V případě odstranění vady díla či jeho části dodáním náhradního plnění (nahrazením novou bezvadnou věcí) běží pro toto náhradní plnění (věc) nová záruční doba, a to ode dne řádného protokolárního dodání a převzetí nového plnění (věci) Objednatelem....
	9. Smluvní strany se dohodly, že:
	a) neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady díla či jeho části ve lhůtě dle článku XIV. odst. 4 Smlouvy; nebo
	b) nezahájí-li Zhotovitel odstraňování vad díla v termínech dle článku XIV. odst. 3 Smlouvy; nebo
	c) oznámí-li Zhotovitel Objednateli před uplynutím doby k odstranění vad díla, že vadu neodstraní; nebo
	d) je-li zřejmé, že Zhotovitel reklamované vady nebo nedodělky díla či jeho části ve lhůtě stanovené Objednatelem přiměřeně dle charakteru vad a nedodělků díla neodstraní,
	má Objednatel vedle výše uvedených oprávnění a nároků dle občanského zákoníku též právo zadat, a to i bez předchozího upozornění Zhotovitele, provedení oprav třetí osobě. Objednateli v takovém případě vzniká vůči Zhotoviteli oprávnění, aby mu Zhotovit...

	10. Práva a povinnosti ze Zhotovitelem poskytnuté záruky nezanikají ani odstoupením kterékoli ze smluvních stran od Smlouvy.
	11. O reklamačním řízení budou Objednatelem pořizovány písemné zápisy ve dvojím vyhotovení, z nichž jeden stejnopis obdrží každá ze smluvních stran.

	XV. Předání a převzetí díla (stavby)
	1. Předáním a převzetím díla (stavby) se rozumí přejímací řízení, které svolá Zhotovitel nejpozději na den, kdy má Zhotovitel dle Smlouvy dílo ukončit a předat (odevzdat) Objednateli. Dílo (stavba) bude předáno v přejímacím řízení. Na přejímací řízení...
	2. K předání díla Zhotovitelem Objednateli dojde na základě předávacího řízení, a to formou písemného předávacího protokolu, jehož součástí bude i příslušná dokumentace, pokud je to stanoveno Smlouvou či pokud je to obvyklé, který bude podepsán oprávn...
	3. Předávací protokol musí obsahovat alespoň předmět a charakteristiku díla, místo provedení díla a zhodnocení jakosti díla. Pokud budou zjištěny vady, bude protokol obsahovat soupis zjištěných vad díla, termín jejich odstranění a vyjádření Zhotovitel...
	4. V případě, že je Objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zásadně Zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady Objednatel...
	5. Ke dni zahájení přejímacího řízení musí být vyklizeno a uklizeno místo provádění stavby včetně zhotovené stavby v souladu se Smlouvou. Nebude-li tato povinnost splněna, nepovažuje se dílo za řádně dokončené a Objednatel není povinen dílo převzít. B...
	6. V případě, že se při přejímání díla Objednatelem prokáže, že je Zhotovitelem předáváno dílo, které nese vady nad rámec § 2628 občanského zákoníku, není Objednatel povinen předávané dílo převzít. Vadou se pro účely Smlouvy rozumí odchylka v kvantitě...
	7. Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady, i když tvrdí, že za uvedené vady díla neodpovídá. Náklady na odstranění těchto vad nese Zhotovitel, a to až do účinnosti dohody smluvních stran o jejich úhradě nebo do právní moci rozhodnutí p...

	XVI. Úrok z prodlení a smluvní pokuta
	1. Pro případ porušení smluvních povinností dle této Smlouvy si strany Smlouvy dohodly ve smyslu ustanovení § 2048 občanského zákoníku v textu Smlouvy uvedené smluvní pokuty, jejichž sjednáním není dotčen nárok Objednatele na náhradu škody způsobené p...
	2. Za prodlení se splněním lhůty sjednané pro provedení (předání a převzetí) řádně dokončeného díla v termínu dle článku V. Smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla, a to za každý i započatý den prodl...
	3. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit vady, se kterými bylo dílo převzato (uvedené v protokolu), je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a p...
	4. Pro případ prodlení Zhotovitele se splněním povinnosti odstranit reklamovanou vadu v termínu dle Smlouvy je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu, kterou strany Smlouvy sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý den a případ prodlení – u ...
	5. Pro případ prodlení se splněním povinnosti uklidit a vyklidit staveniště a upravit všechny plochy v souladu s projektem tak, jak je sjednáno Smlouvou, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu kterou smluvní strany sjednaly ve výši ...
	6. Pro případ prodlení Objednatele se splněním povinnosti uhradit daňový doklad v rozsahu, v jakém dle Smlouvy vznikl Zhotoviteli nárok na jeho úhradu, nebo poskytnout jiné peněžité plnění sjednaly strany Smlouvy úrok z prodlení ve výši 0,05 % za každ...
	7. Pro případ, že Zhotovitel poruší předpisy BOZP, PO nebo OŽP, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení.
	8. Pro případ nedodržení termínů k odstranění nedostatků dle zjištěné kontroly koordinátorem BOZP bude Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu, kterou smluvní strany sjednaly ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení – za každý případ zvl...
	9. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením plnění, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení.
	10. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se zahájením odstraňování nedodělků či vad díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu 1.000,- Kč za každý nedodělek či vadu a každý i započatý den prodlení. Toto ustanovení platí rovněž při odstraňování vad v rámci z...
	11. Pokud bude Zhotovitel v prodlení se splněním kterékoli jeho povinnosti dle článku XVII. Smlouvy, je Objednatel oprávněn v každém takovém případě vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý den prodlení.
	12. Pokud Zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu ve lhůtě dle článku XIX. Smlouvy, je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
	13. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla ve lhůtě dle článku XX. Smlouvy, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 50.000,- Kč.
	14. Pokud Zhotovitel nepředá Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek dle článku XXI. Smlouvy nejpozději ke dni konání předávacího a přejímacího řízení díla, je Objednatel oprávněn vyúčtovat Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5...
	15. Smluvní pokuta je splatná do 30 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený v písemné výzvě.

	XVII. Odstoupení od Smlouvy
	1. Smluvní strany se dohodly, že mohou od Smlouvy odstoupit v případech, kdy to stanoví zákon (především občanský zákoník) nebo Smlouva. Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemnou formou a je účinné okamžikem jeho doručení druhé straně. Objedna...
	2. Od Smlouvy lze odstoupit především z důvodu porušení Smlouvy podstatným způsobem druhou smluvní stranou. Smluvní strany Smlouvy se dohodly, že podstatným porušením Smlouvy se rozumí zejména:
	a) jestliže se Zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla ve vztahu k termínu provádění díla dle článku V. Smlouvy, které bude delší než čtrnáct kalendářních dnů, a/nebo
	b) jestliže Zhotovitel po dobu delší než 20 kalendářních dní přerušil práce na provedení díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla v důsledku okolností vylučujících odpovědnost dle této Smlouvy či občanského zákoníku nebo z důvodu na straně ...
	c) jestliže Zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle článku XIX. Smlouvy či jinak poruší ustanovení článku XIX. Smlouvy, a/nebo
	d) Zhotovitel vstoupil do likvidace; a/nebo
	e) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě které převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky z právního vztahu dle Smlouvy na třetí osobu; a/nebo
	f) Zhotovitel porušil některou ze svých povinností uvedených v článku XII. Smlouvy; a/nebo
	g) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle článku IX. odst. 2 Smlouvy a/nebo
	h) Zhotovitel přenesl nebo převedl nebo postoupil práva ze smlouvy o dílo na jinou osobu bez písemného souhlasu Objednatele.
	V dalších případech bude podstatné porušení Smlouvy posuzováno dle § 2002 občanského zákoníku.

	3. V případě odstoupení od Smlouvy budou smluvní strany dále postupovat dle aktuální právní úpravy.
	4. V případě odstoupení od Smlouvy kteroukoliv ze smluvních stran provedou smluvní strany nejpozději do 14 dnů ode dne účinnosti odstoupení od Smlouvy inventarizaci veškerých vzájemných plnění dle Smlouvy k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy. Závěre...
	a) částky součtu uhrazených dílčích plateb ceny za provedení díla dle Smlouvy Objednatelem Zhotoviteli; a
	b) částky ceny věcí, které Zhotovitel k provedení díla účelně opatřil a které se staly k datu účinnosti odstoupení od Smlouvy vlastnictvím Objednatele, a to v cenách dle Smlouvy, kdy za základ výpočtu budou brány jednotkové ceny dle nabídky Zhotovitele.
	Zhotovitel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla.
	Zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací a zpracuje "dílčí konečnou fakturu".
	Zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se strany písemně nedohodnou jinak a vyklidí staveniště.

	5. Smluvní strany se dohodly, že v případě odstoupení od Smlouvy z důvodu, že Zhotovitel nebyl vyzván k převzetí staveniště nejpozději ve lhůtě do 2 měsíců ode dne uzavření Smlouvy, bude kterákoliv smluvní strana oprávněna od Smlouvy odstoupit, aniž b...

	XVIII. Nebezpečí škody na věci a přechod vlastnického práva
	1. Zhotovitel nese od doby převzetí staveniště do řádného předání díla Objednateli a řádného odevzdání staveniště Objednateli nebezpečí škody a jiné nebezpečí na:
	a) díle a všech jeho zhotovovaných, obnovovaných, upravovaných a dalších částech, a
	b) plochách, případně objektech umístěných na staveništi a na okolních pozemcích, či pod staveništěm nebo těmito pozemky, a to od doby převzetí staveniště do řádného předání díla jako celku a řádného odevzdání staveniště Objednateli, pokud nebude v je...

	2. Zhotovitel nese, do doby řádného protokolárního předání díla Objednateli, nebezpečí škody vyvolané použitím věcí, přístrojů, strojů a zařízení jím opatřenými k provedení díla či jeho části, které se z důvodu své povahy nemohou stát součástí či přís...
	a) zařízení staveniště provozního, výrobního či sociálního charakteru; a/nebo
	b) pomocné stavební konstrukce všeho druhu nutné či použité k provedení díla či jeho části (např. podpěrné konstrukce, lešení); a/nebo
	c) ostatní provizorní či jiné konstrukce a objekty použité při provádění díla či jeho části.

	3. Zhotovitel nese nebezpečí škody a jiná nebezpečí na všech věcech, které Zhotovitel sám či Objednatel opatřil za účelem provedení díla či jeho části, a to od okamžiku jejich převzetí (opatření) do doby řádného protokolárního předání díla, popř. u vě...
	4. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které Zhotovitel opatřil k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby Objed...
	5. Veškeré věci, podklady a další doklady, které byly Objednatelem Zhotoviteli předány a nestaly se součástí díla, zůstávají ve vlastnictví Objednatele, resp. Objednatel zůstává osobou oprávněnou k jejich zpětnému převzetí. Zhotovitel je Objednateli p...

	XIX. Pojištění
	1. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění plnění (tj. i po dobu záruční doby na dílo) pojištěn; předmětem pojistné smlouvy Zhotovitele je pojištění proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných škod způsobených pracovníky Zhotovitele...
	2. Zhotovitel se dále zavazuje řádně a včas plnit veškeré závazky z této pojistné smlouvy a udržovat pojištění dle ustanovení tohoto článku Smlouvy po celou dobu plnění díla a trvání záruky za dílo. V případě zániku pojistné smlouvy uzavře Zhotovitel ...

	XX. Zajištění závazku za řádné provádění díla
	1. Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Zhotovitele uvedený v článku I. Smlouvy ve výši 5 % ceny díla bez DPH.
	2. Právo na plnění z tohoto zajištění závazku je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, kdy Zhotovitel neprovádí dílo v souladu s podmínkami uzavřené Smlouvy nebo neuhradí Objednateli způsobenou škodu či smluvní pokutu, k níž je podle Smlouvy povin...
	3. Zajištění závazku doloží Zhotovitel nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy.
	4. Zajištění závazku za řádné provádění díla formou bankovní záruky doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů,...
	5. Objednatel vrátí Zhotoviteli zajištění závazku za řádné provedení díla nejpozději do patnáctého dne po odstranění všech vad a nedodělků bránících užívání stavby.

	XXI. Zajištění závazků za řádné plnění záručních podmínek
	1. Zhotovitel poskytne Objednateli zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky nebo pojištění záruky nebo formou složení finanční částky na účet Objednatele ve výši 5 % ceny díla bez DPH, která bude platná po celou dobu...
	2. Právo na plnění z tohoto zajištění je Objednatel oprávněn uplatnit v případech, že Zhotovitel nebude řádně plnit záruční podmínky v rámci záruční doby za dílo, neodstraní v dohodnuté lhůtě Objednatelem reklamované vady, nebude na reklamaci včas rea...
	3. Tuto bankovní záruku doloží Zhotovitel nejpozději do termínu konání předávacího a přejímacího řízení díla.
	4. Zajištění závazku za řádné plnění záručních podmínek formou bankovní záruky za řádné plnění záručních podmínek doloží Zhotovitel Objednateli originálem záruční listiny vystavené bankou, která byla zřízena a provozuje činnost podle zákona č. 21/1992...
	5. Objednatel vrátí Zhotoviteli bankovní záruku za řádné plnění záručních podmínek nejpozději do patnáctého dne po uplynutí záruční doby na stavební část díla.

	XXII. Společná ustanovení
	1. Pokud není v předchozích částech Smlouvy uvedeno něco jiného, vztahují se na ně příslušné články společných ustanovení.
	2. Pokud kterékoliv ustanovení Smlouvy nebo jeho část bude neplatné či nevynutitelné a/nebo se stane neplatným či nevynutitelným a/nebo bude shledáno neplatným či nevynutitelným soudem či jiným příslušným orgánem, pak tato neplatnost či nevynutitelnos...
	3. Není-li Smlouvou stanoveno výslovně něco jiného, lze Smlouvu měnit, doplňovat a upřesňovat pouze oboustranně odsouhlasenými, písemnými a průběžně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran, které musí být obsaženy na...
	4. Přílohy uvedené v textu Smlouvy a sumarizované v závěrečných ustanoveních Smlouvy tvoří nedílnou součást Smlouvy spolu s nabídkou Zhotovitele podanou v zadávacím řízení „Projekt CENTRUM“, kterou je Zhotovitel vázán stejně jako smlouvou.
	5. Případné spory vzniklé ze Smlouvy budou řešeny podle platné právní úpravy dle českého práva věcně a místně příslušnými orgány České republiky, a to v českém jazyce. Bude-li smlouva o dílo vyhotovena ve více jazycích, budou se smluvní strany řídit v...
	6. Není-li konkrétní věc ve Smlouvě o dílo řešena, budou se smluvní strany řídit zveřejněným zadáním veřejné zakázky, která je předmětem této Smlouvy, Zadavatelem a související zadávací dokumentací Zadavatele na tuto veřejnou zakázku a nabídkou Zhotov...
	7. Zhotovitel se zavazuje, že obchodní a technické informace, které mu byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužije tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této Smlouvy.
	8. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel má v případě nesplnění podmínek Smlouvy Objednatelem právo na pozastavení prací, aniž by byl vystaven sankcím ze strany Objednatele.

	XXIII. Závěrečná ustanovení
	1. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu osobami oprávněnými Smlouvu uzavřít. Stavební práce budou zahájeny až na písemný pokyn Objednatele.
	2. Osoba(y),podepisující smlouvu o dílo za Zhotovitele, prohlašuje, že je (jsou) oprávněna(y) tento smluvní vztah uzavřít a podepsat, a že na straně Zhotovitele  byly splněny všechny předpoklady a podmínky pro platné uzavření této smlouvy o dílo.
	3. Smluvní strany konstatují, že tato Smlouva o dílo je vyhotovena v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží její elektronický originál.
	4. Obě smluvní strany potvrzují autentičnost Smlouvy a prohlašují, že si Smlouvu přečetly, jejímu obsahu porozuměly, s jejím obsahem souhlasí, že Smlouva byla sepsána na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a bez jednostranně nevýh...
	5. Pro případ pochybností o doručení konkrétní písemnosti (např. odstoupení od smlouvy, vyúčtování smluvní pokuty nebo vzniklé škody) Zhotoviteli nebo v případě, že Zhotovitel doručení písemnosti zmaří nebo její přijetí odmítne, se sjednává, že písemn...
	6. Smluvní strany souhlasí s tím, aby výše uvedená Smlouva byla uvedena v evidenci smluv, vedené Objednatelem, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výsl...
	7. Nedílnou součást Smlouvy tvoří jako přílohy Smlouvy:




