
Parkovací stání u vlakového a autobusového nádraží - Moravské Budějovice

SMLOUVA O DÍLO
č.

uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník")

1. Smluvní strany

Objednatel:
název:
sídlo:

Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice
00289931

ka, starosta města

IČ:
DIC:
bankovní spojení:
číslo účtu:

zástupce ve věcech smluvních:
zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:
(dále jen Objednatel)

Zhotovitel
název:
sídlo:

zapsaný v obchodním rejstříku:

PELÁN stav s.r.o.

Jihlavská 43, 675 55 Hrotovice

vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C,vložka 82382'
02816342IČ:

DIČ:

bankovní spojení:
číslo účtu;
zástupce ve věcech smluvních:
telefon, fax, e-mail:

zástupce ve věcech technických:
telefon, fax, e-mail:

(dále jen Zhotovitel) i

Identifikační údaje ostatních účastníků provádění stavby:
Identifikace osoby, která vykonává Technický dozor stavby (TDS) a Stavbyvedoucího zhotovitele (SV)
bude upřesněna při podpisu smlouvy a tyto osoby budou uvedeny v Zápise o předání a převzetí
staveniště a ve Stavebním deníku při předání staveniště.

2. Předmět díla

Parkovací stání u vlakového a autobusového nádraží - Moravské Budějovice

2.1. Předmětem stavebních prací je vybudování nového parkoviště na ul. 1. máje v Moravských

Budějovicích, v těsné blízkosti vlakového a autobusového nádraží.

Nově bude zřízeno 32 nových parkovacích stání, kdy 21 míst je kolmých (z toho 2 místa jsou
vyhrazena pro invalidy) a 11 míst je řešeno podélným stáním.
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Součástí stavebních prací je také demolice stávajícího domku, vybudování dešťové kanalizace 
pro odvod vody z plochy parkoviště a stavba nového veřejného osvětlení. Nové veřejné 
osvětlení bude sloužit pro osvětlení komunikace pro bezpečný pohyb chodců a provoz vozidel 
v této lokalitě. Stavba je podmíněna překládkou PVSEK od společnosti CETIN.

Technické podmínky a rozsah díla je stanoven v Obchodních podmínkách, v Soupisu prací a 
dodávek s výkazem výměr a v projektové dokumentaci.

2.3. Zadavatel si vyhrazuje právo rozdělit stavbu na jednotlivé díly (části), postup prací provádět po 
těchto částech dle finančních možností a při nedostatku finančních prostředků stavební práce 
nezahájit či zkrátit.

2.4. Místem plnění díla je k. ú. Moravské Budějovice.

Dílo bude provedeno v rozsahu, způsobem a v jakosti stanovené touto smlouvou, zejména 
všemi výchozími dokumenty, včetně případných změn dodatků a doplňků sjednaných stranami 
nebo vyplývajících z rozhodnutí příslušných orgánů.

Do předmětu díla jsou zahrnuty veškeré práce a dodávky, které jsou obsaženy v Zadávací 
dokumentaci veřejné zakázky, v Soupise stavebních prací, dodávek a služeb, v Obchodních 
podmínkách a v podmínkách vydaných stavebních souhlasů včetně závazných stanovisek. 
Kromě toho jsou do předmětu díla zahrnuty i ty práce a dodávky, které sice v dokumentaci 
obsaženy nejsou, ale zhotovitel je mohl nebo měl na základě svých odborných a technických 
znalostí předpokládat a zjistit. Součástí předmětu díla jsou i práce blíže nespecifikované, které 
jsou však nezbytné k řádnému provedení díla a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a 
zkušenostem zhotovitel měl nebo mohl vědět.

Dodávkou stavebních a montážních prací a konstrukcí se pro účely této smlouvy rozumí 
dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla. Zhotovitel je 
povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je 
třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla, kjeho úspěšnému 
předání a převzetí a uvedení do řádného provozu, což je zejména výrobní, dílenská nebo 
realizační dokumentace; příprava území; zajištění prostor stavebního dvora či meziskiádky 
materiálů, odpadů a odstavení strojní mechanizace; pasportizace stávajících okolních objektů; 
bezpečnostní opatření; vytýčení a ochrana inženýrských sítí dotčených stavbou; náklady na 
průběžnou údržbu a konečné opravy objízdných tras (dotčené vozovky, chodníky, zeleň, 
dopravní značení, atd.); vypracování stanovených dokumentů v průběhu výstavby; 
dokumentace skutečného provedení díla; zajištění všech požadovaných dokladů, revizí a 
zkoušek potřebných k prokázání kvality díla a uvedení stavby do provozu včetně případného 
zaškolení obsluhy a podobně.

2.8. Zhotovitel se zavazuje zabezpečit splnění podmínek stanovených správními orgány ve 
stavebním řízení a příslušných ustanovení ČSN tak, aby mohlo být dílo řádně použito ke svému 
účelu. Zhotovitel zajistí koordinaci výstavby s ostatní stavební činností v lokalitě, tj. se 
společností CETIN.

2.9. Zhotovitel je povinen v rámci plnění předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky 
a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení či předání 
díla, a kjeho úspěšnému uvedení do řádného provozu, což je zejména projektová 
dokumentace skutečného provedení, geometrické zaměření stavby, kontrolní měření, zkoušky 
a další součásti či činnosti vyplývající ze smlouvy o dílo, podmínek stavebního povolení 
a stanovisek dotčených orgánů.

2.10. Za řádné provedení díla bude považováno pouze dokončené dílo, které funkčně nebrání, ani 
podstatným způsobem neomezuje užívání díla. Odchylně od ustanovení § 2628 občanského 
zákoníku se sjednává, že objednatel má právo odmítnout převzetí stavby i pro jakékoli vady, 
které narušují funkčnost.

2.2.

2.5.

2.6.

2.7.
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2.11. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, s rozpočtem 
vztahující se k dílu, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné 
k realizaci díla, že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou 
k provedení díla nezbytné.

3. Cena díla
Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo: 

Cena díla bez DPH

3.1.

4.075.000,- Kč 

855.750,- Kč

4.930.750,- Kč

(dále též „cena za provedení díla").

Cena za dílo, která je předmětem této smlouvy, je oběma smluvními stranami sjednána 
v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, bez daně s přidané hodnoty a 
činí 4.075.000,- Kč.
Daň z přidané hodnoty ve výši 855.750,- Kč je povinen přiznat Objednatel v režimu přenesené 
daňové povinnosti.

Cena za dílo je sjednána bez daně z přidané hodnoty. V souvislosti s postavením Objednatele 
jako plátce DPH sjednávají obě strany, že objednatel bude z titulu plnění této smlouvy od 
zhotovitele jako plátce daně z přidané hodnoty přijímat zdanitelná plnění spočívající 
v poskytnutí stavebních prací odpovídajících číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 
43, a je z uvedeného důvodu daň z přidané hodnoty povinen přiznat a zaplatit správci daně 
objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti.

Podkladem pro stanovení ceny je položkový rozpočet se všemi součástmi. Rozpočet je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo, uvedené jednotkové ceny jsou pevné do data ukončení díla. Těmito 
cenami budou oceněny veškeré případné vícepráce realizované zhotovitelem. Vícepráce 
neobsažené v rozpočtu budou oceněny podle ceníku RTS s ponížením o 10%. Vícepráce, které 
nejsou obsaženy v ceníku RTS, budou oceněny dle místa a času obvyklého.

Zhotovitel tímto přejímá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 
občanského zákoníku.

Práce, které jsou součástí ceny díla a nebudou po předchozím odsouhlasení objednatelem 
realizovány, budou z ceny odečteny.

Nabídková cena nebude měněna v souvislosti s inflací české koruny, hodnotou kurzu české 
koruny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurz a stabilitu měny.

Cena za provedení díla je úplná a konečná a zahrnuje jeho kompletní provedení dle této 
smlouvy. Cena díla je platná po celou dobu provádění a zahrnuje veškeré práce a dodávky, 
služby, poplatky a jiné přímé i nepřímé náklady nezbytné k řádnému a úplnému zhotovení díla, 
předání, kolaudaci a užívání díla. Pokud zhotovitel provede práce a dodávky nad rámec této 
smlouvy bez předchozího uzavření písemného dodatku k této smlouvě o dílo, budou považovat 
smluvní strany provedení těchto prací a dodávek za dar objednateli.

Zhotovitel prohlašuje a potvrzuje, že zadávací dokumentaci prověřil a mohl opravit a doplnit 
údaje, které byly neúplné a údaje, které chyběly a že toto s vynaložením odborné péče, po 
zvážení rozsahu díla a po důkladném studiu podkladů učinil. Nemůže proto při zhotovování díla 
namítat, že mu tyto vady a nedostatky nebyly známy, a to ani jiné, které mohl a měl při 
vynaložení veškeré odborné a potřebné péče zjistit z předaných dokumentů a podkladů a 
nemůže tedy kvůli neúplným či chybějícím údajům uplatňovat finanční ani jiné nároky a je tedy 
za úplnost a správnost soupisu prací, dodávek a služeb a jeho ocenění plně odpovědný.

DPH dle sazby 21 %

Cena díla celkem včetně DPH

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

3.7.

3.8.
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Veškerá manipulace se stavebním materiálem, popřípadě s vybouranými hmotami nebo 
vytěženou zeminou je obsahem nabídkové ceny včetně poplatku za uložení na skládku. Pokud 
objednatel výslovně písemně nestanoví, kam má být vytěžená zemina nebo vybourané hmoty 
odvezeny, pak je povinností zhotovitele zajistit místo pro jejich uložení v souladu s příslušnými 
právními předpisy a odvoz a uložení na zhotovitelem zajištěné místo je součástí nabídkové 
ceny bez ohledu na to, jaká vzdálenost vodorovného přesunu těchto hmot je obsažena 
v položkovém rozpočtu zhotovitele.

3.10. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu a přebírá nebezpečí změny okolností. Pro vyloučení 
pochybností smluvní strany konstatují, že cena za provedení díla ani žádná z jejích částí není 
cenou podle rozpočtu ve smyslu ust. § 2620 a násl. občanského zákoníku.

3.11. Objednatel si vyhrazuje právo na dílčí plnění a rozdělení veřejné zakázky na části s postupným 
prováděním. Objednatel si dále vyhrazuje právo snížit rozsah prováděného díla a vypustit ze 
smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem některé části dodávky či části díla, a to na základě 
skutečných potřeb nebo dle finančních možností Objednatele. Zhotovitel je povinen na výše 
uvedené podmínky před předáním staveniště přistoupit bez práva na jakékoli úhrady a 
případné nároky způsobené škody nebo ušlého zisku při snížení rozsahu předmětu díla.

3.12. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla 
vyplývajícím z podmínek při provádění díla, které jsou nutné kjeho řádnému dokončení, 
z odborných znalostí zhotovitele nebo z vad projektu stavby, je zhotovitel povinen provést 
soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření, ocenit jej podle čl. 3.3 a předložit tento soupis 
objednateli k odsouhlasení a sepsání dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho podepsání má 
zhotovitel v případě realizace těchto změn nárok na jejich úhradu. Pokud tak zhotovitel 
neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu plnění a v jeho ceně 
zahrnuty.

3.13. Změna ceny za provedení díla je možná pouze na základě písemně uzavřeného dodatku ktéto 
smlouvě, a to na základě řádně a v souladu se zákonem provedené změny předmětu díla 
spočívající v odpočtu ceny tzv. méněprací, resp. navýšení ceny o Objednatelem zadané a 
Zhotovitelem řádně provedené vícepráce.

3.14. Způsob sjednání změny ceny (Změnový list).
Nastane-li některá z podmínek, za kterých je možná změna sjednané ceny je Zhotovitel 
povinen sestavit Změnový list a v něm popsat důvody a okolnosti vedoucí k nutnosti změny 
sjednané ceny, provést výpočet návrhu změny sjednané ceny a předložit jej Objednateli 
k odsouhlasení. Změna sjednané ceny je možná pouze v případě, kdy Objednatel písemně 
odsouhlasí Změnový list a teprve poté, když proběhnou úkony Objednatele stanovené 
zákonem, pro změnu sjednané ceny a bude uzavřen příslušný Dodatek smlouvy. Objednatel je 
povinen vyjádřit se k návrhu Změnového listu nejpozději do 10 ti dnů ode dne předložení 
návrhu Zhotovitelem. To neplatí, je-li k odsouhlasení Změnové listu potřeba souhlasu 
poskytovatele dotace. V takovém případě je lhůta pro vyjádření Objednatele nejméně 30 dnů. 
Po splnění všech smluvených podmínek pro změnu sjednané ceny dohodnou obě strany změnu 
sjednané ceny písemně formou Dodatku ke smlouvě.

3.15. Zákaz postoupení případných pohledávek.
Zhotovitel nesmí postupovat případné pohledávky vzniklé při realizaci díla této veřejné zakázky 
dalším subjektům. Pokud by ktomu přesto došlo, je postoupení pohledávky vůči objednateli 
právně neúčinné.

3.16. DPH při registraci zhotovitele po podání nabídky.
Daň z přidané hodnoty je stanovená daň, která je připočítávána plátcem DPH k základu daně 
podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Není-li dodavatel v době podání 
nabídky plátcem DPH a je vybrán jako Zhotovitel pro realizaci díla, platí, že pokud se v době 
realizace stane plátcem DPH, má se za to, že cena v době podání nabídky již DPH obsahovala. 
Zhotovitel pak bude povinen příslušnou část z ceny díla odvést jako DPH a vůči Objednateli

3.9.

Stránka 4 z 13



Par kovací stání u vlakového a autobusového nádraží - Moravské Budějovice

nebude mít z titulu plátcovství DPH nárok na zvýšení ceny díla sjednané ve smlouvě o dílo 
pro realizaci kompletního předmětu díla.

4. Doba plnění

4.1. Zahájení prací:

4.2. Dokončení prací nejpozději do:

4.3. Dokončení a předání díla, vč. vyklizení staveniště nejpozději do:

4.4. Předpokládané zahájení prací je od 24.09.2021.

Dokončením se rozumí den, ve kterém dojde k podpisu Protokolu o předání a převzetí díla.

4.6. Po předání a převzetí díla vyklidí Zhotovitel do 5 kalendářních dnů Staveniště.

4.7. V případě nemožnosti zahájit práce v předpokládaném termínu nebo pozastavení provádění 
stavebních prací z důvodu na straně objednatele, může zhotovitel požadovat pouze adekvátní 
prodloužení termínu plnění.

4.8. Dílo bude zahájeno protokolárním předáním a převzetím místa plnění (staveniště), které bude 
předáno nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo a písemné výzvy objednatele k převzetí 
místa plnění zhotoviteli. Podmínkou pro zahájení prací a plnění této smlouvy je předání 
staveniště Objednatelem Zhotoviteli.

4.9. Dílo bude dokončeno jeho předáním a převzetím, o kterém se pořídí písemný protokol. Tento 
protokol, ve kterém objednatel výslovně prohlásí, že dílo přejímá, je součástí předání a 
převzetí díla. U dílčích termínů je možné postupovat obdobným způsobem a provádět dílčí 
předání a převzetí díla na základě protokolů.

4.10. Zhotovitel je seznámen stím, že termín dokončení je pro Objednatele velmi důležitý a že 
pro následný provoz musí být dílo ve stanoveném termínu dokončeno. Zhotovitel potvrzuje, že 
je se stavem díla dostatečně seznámen a že disponuje takovými kapacitami, které umožní 
dokončit dílo ve sjednaném termínu.

4.11. Pro přesný postup realizace díla je zhotovitelem vypracován závazný časový harmonogram 
postupu stavebních prací v podrobnosti na týdny, včetně finančního plnění veřejné zakázky 
v podrobnosti na měsíce. V případě potřeby je zhotovitel povinen projednat neprodleně 
jakoukoli potřebu změny tohoto harmonogramu s technickým dozorem objednatele 
vzájemné dohodě předložit aktualizovaný harmonogram prací. Zhotovitel neprodleně vyrozumí 
objednatele o případném ohrožení doby plnění a o všech skutečnostech, které mohou 
předmět plnění znemožnit. Dílčí termíny (milníky) v harmonogramu podléhají také smluvním 
pokutám.

4.12. Zhotovitel potvrzuje, že veškeré sjednané lhůty jsou přiměřené a dostatečné pro řádné splnění 
povinností vyplývajících z této Smlouvy. V případě, že tato Smlouva nestanoví zhotoviteli pro 
splnění nějaké povinnosti lhůtu, je zhotovitel povinen ji splnit bez zbytečného odkladu v 
závislosti na tom, ke kterému plnění podle této Smlouvy se příslušná povinnost vztahuje.

4.13. V případě mimořádně nepříznivých klimatických podmínek, které i při uplatnění veškerých 
známých technických opatření, které lze po zhotoviteli požadovat, neumožní dodržet 
technologické podmínky pro řádné provádění díla, může být termín dokončení díla a předání 
díla prodloužen. Prodloužení termínu se určí podle doby trvání překážky, s přihlédnutím k době 
nezbytné pro obnovení prací. Zhotovitel je však povinen učinit veškerá racionální opatření ke 
zkrácení nebo předejití zpoždění.

4.14. Objednatel si vyhrazuje právo odstoupit od uzavřené smlouvy o dílo do protokolárního předání 
staveniště. Pokud toto právo objednatel uplatní, je povinen zhotovitel na jednostranné 
odstoupení od smlouvy o dílo přistoupit.

dnem předání a převzetí staveniště

15.12.2021

15.12.2021

4.5.

a po
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4.15. Plnění předmětu veřejné zakázky bude zahájeno při splnění všech následujících podmínek: 1 - 
po ukončení zadávacího řízení; 2 - po podpisu smlouvy; 3 - po předání staveniště. Pokud 
nebude uchazeči staveniště předáno, nemůže se tedy vybraný uchazeč domáhat plnění ze 
smlouvy a případně vzniku škody či ušlého zisku.

5. Platební podmínky, fakturace

Cena díla je ze strany Objednatele splatná po částech na základě faktur, které budou současně 
obsahovat náležitosti daňových dokladů. Cena díla je splatná formou bezhotovostních převodů 
na účet Zhotovitele.

Fakturace bude probíhat měsíčně na základě dílčích faktur, vždy k poslednímu dni v daném 
měsíci. Zhotovitel předloží objednateli soupis provedených prací a dodávek oceněný dle 
položkového rozpočtu a po jeho odsouhlasení technickým dozorem objednatele, který je 
povinen se vyjádřit nejpozději do 3 pracovních dnů od data doručení, vystaví daňový doklad. 
Přílohou daňového dokladu bude odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek.

Každé dílčí plnění uskutečněné podle této smlouvy je ve vztahu k dani z přidané hodnoty 
považováno za zdanitelné plnění uskutečněné vždy posledního dne daného kalendářního 
měsíce, pokud ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty nestanoví jinak. Zhotovitel 
vyhotoví vždy do patnácti dnů ode dne uskutečnění zdanitelného plnění pro objednatele 
faktury - daňové doklady, a to zvlášť za každé z dílčích plnění. Tyto doklady budou deklarovat 
ceny jednotlivých dílčích plnění, tedy v souhrnu budou představovat cenu stavebních prací 
provedených zhotovitelem podle této smlouvy vždy v průběhu daného kalendářního měsíce.

Faktury budou vystaveny na objednatele. Splatnost daňového dokladu je 15 kalendářních dní 
od data doručení na adresu objednatele.

Zhotovitel předá objednateli vždy 2 výtisky faktur včetně příloh, a to s právní silou originálu. Na 
faktuře bude mimo jiné uveden také název díla.

Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu provedených 
prací a dodávek, je zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

Faktura (daňový doklad) bude obsahovat pojmové náležitosti daňového dokladu stanovené 
zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem 
č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Objednatel neposkytne před zahájením prací zálohu. Objednatel může zhotoviteli poskytovat 
zálohy, ovšem zhotovitel nemůže poskytnutí zálohy vyžadovat, protože je tato možnost pouze 
v kompetenci objednatele.

Objednatel uhradí zhotoviteli veškeré provedené práce až do výše 90 % sjednané 
Zbývající část, tj. 10 % ze sjednané ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli po provedení díla a 
po odstranění všech vad popsaných v protokolu o předání a převzetí díla a po vyklizení 
staveniště.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

5.9. ceny.

6. Sankce
6.1. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s předáním díla dané etapy, resp. 

celku, dle čl. 4.2 a 4.3, a to 0,2 % z celkové ceny díla za každý den prodlení.

6.2. Objednatel zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení v případě neuhrazení odsouhlasené faktury, a to 
0,015 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nezahájení prací na díle dle čl. 4.1., a to 
5000 Kč za každý den prodlení. Tato smluvní pokuta se rovněž týká i neodůvodněného 
přerušení provádění prací více jak 5 pracovních dnů.

6.3.

Stránka 6 z 13



Parkovací stání u vlakového a autobusového nádraží - Moravské Budějovice

Pro případ prodlení zhotovitele s řádným ukončením jednotlivých prací v termínech dle 
časového harmonogramu (milníky), je zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu, kterou 
smluvní strany sjednaly ve výši 5000 Kč pro každý případ (milník) a za každý den prodlení.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad, zapsaných 
v předávacím protokolu jakožto i jiných vad, které mělo dílo v době předání a převzetí díla, a to 
2000 Kč za každou vadu a den prodlení.

6.6. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním záručních vad, a to 
1000 Kč za každou vadu a den prodlení.

6.7. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za prodlení s odstraněním vad havarijních, a to 
2000 Kč za každou vadu a den prodlení.

Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel povinen 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za provádění prací neschváleným 
poddodavatelem, a to 5000 Kč za každé takové zjištění.

6.10. Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu za nedodržení pokynů TDS na staveništi či 
porušení bezpečnosti práce při provádění prací, a to 1000 Kč za každé takové zjištění.

6.11. Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení staveniště 
sjednává se smluvní pokuta ve výši 10 000 Kč za každý den prodlení.

6.12. Poruší-li zhotovitel povinnost realizovat dílo odborně způsobilými pracovníky a na vyzvání 
neprokáže jejich předepsanou odbornou způsobilost, je zhotovitel povinen uhradit objednateli 
smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý takový případ.

6.13. V případě nedodržení kvalitativních parametrů prací a dodávek má objednatel právo účtovat 
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý jednotlivý případ. Zaplacením smluvní 
pokuty není zhotovitel zbaven povinnosti příp. závady odstranit nebo použít materiál 
v odpovídající kvalitě.

6.14. Poruší-li zhotovitel povinnost udržovat v účinnosti pojištění vyžadované touto smlouvou nebo 
ho nepředloží, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za 
každý i započatý kalendářní den, kdy tento stav trvá.

6.15. Poruší-li zhotovitel povinnost předložit seznam poddodavatelů vyžadovaný touto smlouvou, je 
zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 000 Kč za každý i započatý 
kalendářní den, kdy tento stav trvá.

6.16. Za každé jiné závažné porušení povinnosti vyplývající z této smlouvy je zhotovitel 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 Kč.

6.17. Ustanovení o smluvní pokutě neruší právo smluvní straně na náhradu škody, které jí vzniknou 
prodlením druhé strany.

6.18. Smluvní strany vylučují použití ust. § 2050 občanského zákoníku.

6.19. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní od data, kdy byla povinné straně doručena písemná výzva 
k jejímu zaplacení ze strany oprávněné strany, a to na účet oprávněné strany uvedený 
v písemné výzvě.

6.20. Smluvní strany se dohodly, že v případech uplatnění oprávněné smluvní pokuty, úhrady 
způsobených škod, nákladů a služeb či případně vzniklé náhrady škody, na které v důsledku 
porušení závazku zhotovitele vznikl objednateli právní nárok dle příslušných ustanovení této 
smlouvy, uzavřou dohodu o vzájemném započtení pohledávek.

6.21. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezanikají nároky na 
smluvní pokuty, pokud vznikly dřívějším porušením povinností. Zánik závazku jeho pozdním

6.4.

6.5.

6.8.

6.9.

povinen
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plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu z prodlení s plněním či plnění ze záruky za 
odstranění vad.

7. Staveniště

7.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději do 7 dnů od podpisu smlouvy o dílo.

Veškerá potřebná povolení k užívání veřejných ploch si zajišťuje zhotovitel a nese veškeré 
náklady s tímto spojené. Tyto náklady jsou součástí sjednané ceny díla.

Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností. Pokud během realizace díla dojde 
k poškození stávajícího objektu či jeho okolí vinou zhotovitele, zavazuje se zhotovitel uvedenou 
škodu uvést do původního stavu na své náklady. Pracovníci Zhotovitele se nesmějí pohybovat 
v prostorách, kde se stavební práce neprovádí.

7.4. Zhotovitel zajistí v případě potřeby střežení staveniště, jeho oplocení nebo jiné vhodné 
zabezpečení. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.

7.5. Zhotovitel si zajistí na vlastní náklady odběrná místa energií včetně případného měření odběrů 
a uhradí odběry energie. Objednatel umožní zhotoviteli napojení na el. energii a vodu.

Provozní, sociální a případně i výrobní zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel. Náklady 
projekt, vybudování, zprovoznění, údržbu, likvidaci a vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty 
ve sjednané ceně díla.

Dnem protokolárního převzetí staveniště zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody 
způsobené na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, to znamená do protokolárního 
předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen vyklidit a upravit staveniště a předat jej zpět Objednateli. Plochy, 
využívané pro zařízení staveniště uvede zhotovitel do původního stavu ve lhůtě stanovené v 
této smlouvě.

7.2.

7.3.

7.6. na

7.7.

7.8.

8. Provádění díla

8.1. Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

8.2. Objednatel nebo jím pověřený zástupce je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li 
objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn 
dát zhotoviteli pokyn, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl 
řádným způsobem. Jestliže zhotovitel díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu ktomu 
poskytnuté a postup zhotovitele by s vysokou mírou pravděpodobnosti vedl k porušení 
smlouvy, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

8.3. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele nebo jím pověřeného zástupce min. 3 pracovní dny 
předem zápisem do stavebního deníku ke kontrole a k prověření prací, které v dalším postupu 
budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele 
odkrýt práce, které byly zakryty nebo které se staly nepřístupnými na svůj náklad.

Pokud se objednatel nebo jím pověřený zástupce ke kontrole přes včasné písemné vyzvání 
nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel 
dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady 
objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady 
spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.

Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob 
staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel

8.4.

8.5. v prostoru
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zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické či případné jiné předpisy související s realizací 
díla.

8.6. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající 
příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele 
povinen předložit. Stejně tak je zhotovitel povinen na požádání předložit objednateli soupis 
všech poddodavatelů využitých zhotovitelem na realizaci díla dle této smlouvy či některé jeho 
dílčí části, a to společně s popisem plnění, které poddodavatel zhotoviteli poskytl.

8.7, Při provádění díla musí zhotovitel respektovat a zajistit i následující podmínky Objednatele:
■ Provádění stavby, její přejímka a uvedení do provozu se může po rozhodnutí 

Objednatele provádět i po částech.
■ Objednatel má právo zúžit předmět díla a rozhodnout o neprovádění některých prací či 

částí díla. Zhotovitel je pak povinen na tuto úpravu předmětu díla přistoupit.
■ Během provádění prací bude na staveništi trvale přítomen stavbyvedoucí nebo jeho 

zástupce nejméně ve funkci mistra.
■ Pasportizace okolních nemovitostí před zahájením a po provedení díla.
■ Pasportizace objízdných tras před zahájením a po skončení objížďky.
" Zabezpečení pohybu pěších po celou dobu provádění stavby, provedení nutných 

bezpečnostních opatření.
■ Zhotovitel bude dále povinen oznámit dotčeným podnikatelským i soukromým 

subjektům všechny okolnosti a skutečnosti mající vliv na dopravní, výrobní, uživatelská či 
jiná omezení po dobu výstavby a to písemně nejméně 10 dní před počátkem každého 
takového omezení.

■ Při realizaci stavby mohou být současně prováděny práce při opravách vedení 
inženýrských sítí jejich vlastníky nebo jejich smluvním dodavatelem. Vybraný zhotovitel 
tedy bere na vědomí, že umožní přístup a provádět práce na staveništi i jiným 
zhotovitelům a zajistí koordinaci a součinnost svých prací s pracemi těchto zhotovitelů.

" Zhotovitel také doloží písemný doklad příslušných zástupců správce inženýrských sítí o 
kontrole souběhu nebo křížení s ostatními sítěmi technické infrastruktury.

B Zhotovitel nesmí v průběhu prací obtěžovat okolí nadměrným hlukem, prachem a 
blátem.

■ Zhotovitel musí zabezpečit provádění prací tak, aby nedošlo k poškození sousedních 
objektů, ke škodě na okolních pozemcích a žádným jiným škodám. V opačném případě 
Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům 
dotčených nemovitostí, Objednateli nebo jiným osobám, jejichž práva či právem 
chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Pokud činností zhotovitele dojde 
ke způsobení škody, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit 
a není-li to možné, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

• Zhotovitel zajistí provedení všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné dokončení 
díla.

• Zhotovitel zajistí veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními 
na ochranu lidí a majetku.

• Zhotovitel zajistí stavbu a staveniště, bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
• Zhotovitel zajistí péči o nepředané objekty a konstrukce stavby.
• Zhotovitel zajistí uvedení všech okolních povrchů dotčených stavbou do původního stavu 

(komunikace, chodníky, zeleň, polní pozemky, stavební parcely, oplocení, apod.).
• Zhotovitel zajistí respektování obecných podmínek daných povoleními k realizaci stavby, 

a to zejména vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební činnosti a 
předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování.

• Zhotovitel je povinen zabezpečit přes staveniště bezpečný průjezd vozů rychlé lékařské 
pomoci, požární ochrany a policie.
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• Zhotovitel je povinen zachovat stávající geodetické body v terénu, při jejich poškození je 
zhotovitel povinen zajistit obnovu geodetických bodů na svoje náklady oprávněným 
geodetem.

• Zhotovitel zařídí u výjezdu ze staveniště na veřejnou komunikaci očišťování kol a 
podvozků dopravních prostředků a stavebních strojů od bláta a dále bude odstraňovat 
pravidelně bláto nanesené na komunikacích.

• Zhotovitel zajistí ochranu povrchových a podzemních vod před jejich znehodnocením 
látkami, které nejsou odpadními vodami (ropné deriváty, chemikálie, tuky, atd.).

• Veškeré vstupy na staveniště musí být označeny bezpečnostními tabulkami.
• Zhotovitel provede před zahájením prací podrobnou pasportizaci přilehlých objektů a 

přizpůsobí technologický postup, použití mechanismů, pažení a vlastní provádění daným 
místním podmínkám, případně přijme potřebná opatření pro statické zajištění přilehlých 
objektů.

• Zhotovitel před zahájením provádění skladeb vozovky předloží zkoušky hutnění rýh a 
podkladních vrstev vozovky.

• Zhotovitel zajistí provedení všech nutných a předepsaných zkoušek či revizí dle ČSN, 
případně jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a 
předání díla, a to včetně pořízení protokolů (zpráv), kterými bude prokázáno dosažení 
předepsané kvality a předepsaných parametrů díla.

• Zhotovitel zajistí doklady atestů a doklady o požadovaných vlastnostech výrobků ke 
kolaudaci (i dle zákona č. 22/1997 Sb. - prohlášení o shodě).

• V případě potřeby před uvedením díla do provozu prokáže zhotovitel jeho funkčnost 
individuálním vyzkoušením jednotlivých částí a zařízení.

• Soustavná péče o kvalitní značení objízdných tras.
• Soustavné udržování zřetelného označení obvodu staveniště.
• Zajištění dokladu o předání pozemků dočasně dotčených stavbou vlastníkům 

s vyjádřením vlastníků pozemků, že souhlasí se stavem, v jakém jsou pozemky předávány 
zpět.

• Průkazní a kontrolní zkoušky akreditovanou nezávislou zkušebnou odsouhlasenou 
Objednatelem (technickým dozorem Objednatele dále jen TD).

• Zajištění pracoviště proti všem vlivům znemožňujícím nebo znesnadňujícím práci 
(čerpání vody, zajištění svahu, přístřešky, opatření proti klimatickým jevům, apod.).

• Zajištění veškerých nutných kladných vyjádření a souhlasů nutných k uvedení stavby do 
předčasného užívání - vydání rozhodnutí o povolení předčasného užívání a uvedení 
stavby do provozu.

• Uzavření Dohody o předčasném užívání stavby před jejím úplným dokončením.
• Zajištění a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla ve třech 

vyhotoveních a fotodokumentace prováděných prací v průběhu realizace stavby.

Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně možných 
škod pracovníků zhotovitele, a to minimálně do výše ceny díla. Stejné podmínky je zhotovitel 
povinen zajistit u svých poddodavatelů. Zhotovitel se zavazuje udržovat toto pojištění po celou 
dobu trvání této smlouvy.

Zhotovitel je rovněž povinen pojistit stavební a montážní rizika, která mohou vzniknout 
v průběhu provádění stavebních nebo montážních prací, na celou dobu provádění díla až do 
termínu předání a převzetí, a to na cenu 
požádání předložit objednateli.

8.10. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným subjektům z titulu 
opomenutí, nedbalostí nebo neplněním podmínek vyplývajících z platných zákonů, ČSN nebo 
jiných právních norem nebo vyplývajících z této smiouvy o dílo vč. škody na majetku, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a ne-ní li to možné, tak 
finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

8.8.

8.9.

díla. Doklady o pojištění je zhotovitel povinen na
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8.11. Zhotovitel není oprávněn pověřit provedením díla ani jeho části jinou osobu (poddodavatele) 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

8.12. Kontrolní dny na stavbě se budou konat v předem dohodnutých termínech (předpoklad 1 x za 
týden).

8.13. Zhotovitel výslovně potvrzuje, že rozpočet vztahující se kdílu shledává za zcela bezvadné pro 
provedení díla, a tudíž přebírá veškerou odpovědnost za jakékoliv případné vady rozpočtu, 
které se vyskytnou v průběhu provádění díla nebo v průběhu záruční lhůty a lhůty pro 
uplatnění práv z odpovědnosti za vady díla.

8.14. Zhotovitel se zavazuje, že bude provádět práce pouze ve dnech pracovních, v době od 6:00 
hod. do 19:00 hod.

8.15. Doplnění, či změny zástupců pro jednání uvedených v oddílu 1 budou sděleny druhé smluvní 
straně přípisem.

8.16. Kvalita Zhotovitelem uskutečněného plnění musí odpovídat veškerým požadavkům uvedeným 
v normách vztahujících se k plnění, zejména pak v ČSN, ČSN EN. Zhotovitel je povinen dodržet 
při provádění díla veškeré platné právní předpisy, jakož i všechny podmínky určené smlouvou. 
Dílo bude provedeno v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb. (Stavební zákon), ve znění 
pozdějších předpisů a v souladu s předpisy souvisejícími (jedná se zejména o prováděcí 
vyhlášky k tomuto zákonu a zákony související). Zhotovitel je povinen zajistit, že na výrobky, 
které budou zabudovány do díla a na které se vztahuje ustanovení § 13 zákona č. 22/1997 Sb., 
o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, bude objednateli, nebo jím určené osobě, nebo ktomu příslušnému 
orgánu, předloženo zhotovitelem prohlášení o shodě. Práce a dodávky budou dále provedeny v 
souladu s českými hygienickými, protipožárními, bezpečnostními předpisy a dalšími 
souvisejícími předpisy.

8.17. Zhotovitel se zavazuje dodržet technologické postupy výrobců materiálů, které budou použity 
při realizaci díla.

8.18. Zhotovitel je povinen strpět přítomnost jiného zhotovitele a umožnit mu přístup na staveniště 
v případě souběhu prací na vymezeném staveništi.

8.19. Z důvodu jednotného vzhledu, servisu a údržby stávajícího osvětlení na území města Moravské 
Budějovice požaduje zadavatel pro realizaci veřejného osvětlení použít svítidla BGP703 T25 
DX10/727, 44 W 5900 Im, 2700 K, krytí svítidla IP66. Jedná se o důležité materiály a výrobky, 
které dodavatel použil pro vypracování nabídky a budou jím také závazně dodány při realizaci 
stavebních prací, a to při dodržení předepsaných projekčních a technických parametrů stavby.

8.20. Zhotovitel je povinen předložit vzorky níže vyjmenovaných dodávek stavby, a to ve lhůtě 
nejméně 10 pracovních dnů před jejich použitím na stavbě. Objednatel má právo předložené 
vzorky přezkoumat a v případě jejich nesouladu s požadavky uvedenými v této smlouvě či 
zadávací dokumentaci jejich použití odmítnout. Objednatel či jeho zástupce má právo vzorky 
odmítnout nejpozději 5 pracovních dnů před koncem lhůty, kdy mají být na stavbě použity. Po 
této lhůtě se má za to, že objednatel s jejich použitím souhlasí.
Vzorkování podléhají následující dodávky stavby:

• Obruby (technické listy a vzorek každého specifického kusu)
• Dlažba (technické listy a vzorek každého specifického kusu)
• Svítidlo VO (technické listy a vzorek každého specifického kusu)

9. Stavební deník
9.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník 

v souladu s § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném a účinném znění.
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9.2. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím 
pověřený zástupce, technický dozor nebo příslušné orgány státní správy.

9.3. Do tohoto deníku se zapisují zejména všechny změny nebo úpravy díla, které se odchylují od 
projektové dokumentace a veškeré vícepráce nebo méněpráce, které v průběhu realizace díla 
vzniknou. Zhotovitel je povinen vypracovat a do deníku uvést stručný, ale přesný technický 
popis vícepráce nebo změn díla a jejich podrobný a přesný výkaz výměr a je-li to možné, tak i 
návrh na zvýšení či snížení ceny. Objednatel se k těmto zápisům vyjadřuje na vyzvání 
zhotovitele, nejpozději však do pěti pracovních dnů od vyzvání zhotovitelem. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako doklad pro vypracování 
případných doplňků a změn smlouvy o dílo (dodatků).

9.4. Stavební deník musí být stále přístupný na stavbě.

9.5. Oprávněné zápisy do stavebního deníku a z kontrolních dnů vyviňují technický dozor 
z odpovědnosti dle občanského zákoníku, zejména ust. § 2630.

10.Předání a převzetí díla
10.1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo dle dané etapy, 

resp. dílo jako celek připraveno k předání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od 
termínu stanoveného zhotovitelem, avšak bez zbytečných odkladů, zahájit přejímací řízení a 
řádně v něm pokračovat.

10.2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení všechny předepsané doklady dle 
stavebního zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění. Zejména budou předloženy doklady o 
uložení odpadu, stavební deník a projektová dokumentace se zakresleným skutečným stavem 
provedení díla vč. geodetického zaměření. Doklady o shodě zabudovaného materiálu, revizní 
zprávy a protokoly o provedených zkouškách. Bez těchto dokladů nelze považovat dílo dané 
etapy, resp. celku za dokončené a schopné předání.

10.3. O průběhu přejímacího řízení pořídí smluvní strany protokol o předání a převzetí díla, ve 
kterém se mimo jiné uvede i soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. 
Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody.

10.4. Objednatel má povinnost převzít i dílo, které vykazuje drobné vady, které samy o sobě ani ve 
spojení s jinými nebrání řádnému užívaní díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání 
podstatným způsobem neomezují. Zhotovitel je však povinen odstranit tyto vady v termínu 
uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. Pokud zhotovitel neodstraní veškeré vady 
v dohodnutém termínu, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Není-li termín 
odstranění vad uveden v zápise o předání a převzetí díla, má se za to, že termín byl ujednán v 
délce 10 kalendářních dnů od data podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

10.5. Nejsou-li kumulativně naplněny podmínky dle odst. 10.2 této smlouvy zakládající vznik 
povinnosti objednatele převzít dílo, objednatel není povinen dílo vykazující vady nebo 
nedodělky převzít.

11. Nebezpe čí škod a přechod vlastnického práva
11.1. Zhotovitel je vlastníkem všech věcí nezbytných k realizaci trvalých, popř. dočasných konstrukcí, 

které vnesl na staveniště včetně stavebních strojů a jiných mechanismů a je nositelem 
nebezpečí škod na nich vzniklých nebo jimi vyvolaných.

11.2. Zhotovitel provede dílo na své náklady a vlastní nebezpečí, ručí za všechny případné škody 
související s prováděním díla, až do doby předání hotového díla.

11.3. Objednatel je od počátku vlastníkem zhotovovaného díla a všech věcí, které zhotovitel opatřil 
k provedení díla od okamžiku jejich zabudování do díla. Zhotovitel je povinen ve smlouvách se
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všemi poddodavateli toto ujednání respektovat tak, aby objednatel takto vlastnictví mohl 
nabývat._____

12.Záruky
12.1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání. Za vady díla, na něž se vztahuje 

záruka za jakost, odpovídá zhotovitel v rozsahu této záruky.

12.2. Zhotovitel poskytuje na dílo specifikované v čl. 2. záruku v délce: 60 měsíců.

12.3. Záruční lhůta počíná běžet dnem odstranění poslední vady vyplývajícího z protokolu o předání 
a převzetí díla.

12.4. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po 
jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

12.5. Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, 
zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci objednatele 
uznává. Vždy však musí písemně sdělit, v jakém termínu nastoupí k odstranění vady. Tento 
termín nesmí být delší, než 10 dnů od obdržení reklamace, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává. Současně je zhotovitel povinen vadu odstranit v době 
přiměřené povaze vady.

12.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace 
odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

12.7. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 
10 dnů po obdržení reklamace, a to i v případě, že reklamaci neuznává. Pokud tak neučiní, je 
povinen uhradit objednateli smluvní pokutu dle čl. 6. Objednatel má i přes sjednanou smluvní 
pokutu nárok na případnou náhradu škody. Náklady na odstranění reklamované vady nese 
zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.

Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani do 15 dnů po obdržení reklamace, 
je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou 
osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.

12.9. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen 
nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace 
(oznámení), a to i v případě, že havarijní vadu neuznává. Nenastoupí-li zhotovitel 
k odstraňování vady (havárie) ve výše sjednaném termínu, objednatel je oprávněn pověřit 
odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé 
náklady včetně škody vzniklé v důsledku prodlení zhotovitele s odstraňováním havarijní vady 
uhradí objednateli zhotovitel.

12.10. V případě zjištění závady, kterou nelze odstranit nebo její odstranění by bylo neekonomické, 
ale závada sama o sobě nebrání užívání a kolaudačnímu souhlasu, nemusí objednatel 
požadovat její odstranění, zhotovitel poskytne v tomto případě slevu 20 % z ceny výrobku a 
prací souvisejících.

12.11.Smluvní strany vylučují použití ust. § 1925 občanského zákoníku, věta za středníkem.

12.8.

13.Změna smlouvy
13.1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně 

nazvaným "Dodatek ke smlouvě" a očíslovaným podle pořadových čísel. Jiné zápisy, protokoly 
apod. se za změnu smlouvy nepovažují. K platnosti dodatků této smlouvy je nutná dohoda o 
celém obsahu.
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13.2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to 
ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných 
k podpisu smlouvy.

13.3. Objednatel má právo kdykoliv po dobu platnosti a účinnosti této smlouvy rozčlenit provádění 
díla na dílčí etapy, pozastavit provádění díla na dobu až jednoho kalendářního roku nebo 
rozsah předmětu díla zúžit, to vše na základě svého jednostranného písemného úkonu 
doručeného zhotoviteli, a to i opakovaně.

13.4. Objednatel má právo ukončit plnění a odstoupit od smlouvy o dílo po dokončení části prací a 
Zhotovitel je povinen na toto ukončení plnění přistoupit bez jakýchkoliv výhrad a nároků na 
sankce či ztrátu zisku a podobně.

13.5. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:
a) Prodlení zhotovitele se splněním dílčích závazných termínů provádění díla a termínu 

dokončení díla delším než 30 dnů z důvodů na straně zhotovitele.
b) Dlouhodobé opakované neplnění kvalitativních ukazatelů stavby stanovených příslušnými 

normami.
c) Provádění prací v rozporu s projektovou dokumentací a podmínkami této smlouvy.
d) Prodlení objednatele s úhradou delší než 30 dnů.
e) Zhotovitel je v prodlení se zahájením provádění díla delší než 14 dnů po předání a převzetí 

staveniště.
f) Jestliže se zhotovitel dostane do prodlení s prováděním díla, ať již jako celku či jeho 

jednotlivých částí, ve vztahu k termínům provádění díla dle ustanovení této smlouvy, které 
bude delší než čtrnáct kalendářních dnů.

g) Jestliže zhotovitel po dobu delší než čtrnáct kalendářních dní přerušil práce na provedení 
díla a nejedná se o případ přerušení provádění díla oprávněných možností této smlouvy.

h) Zhotovitel provádí dílo v prokazatelně nízké kvalitě.
i) Zhotovitel po obdržení písemného upozornění objednatele na jakékoliv vady anebo 

nedodělky neodstraní jakékoliv takové vady anebo nedodělky vzniklé nesprávným 
prováděním díla a to během lhůty stanovené objednatelem.

j) Zhotovitel poruší jakoukoliv svou povinnost uvedenou v této smlouvě a takové porušení 
nenapraví ano během pěti pracovních dnů po obdržení písemného oznámení objednatele o 
takovém porušení.

k) Zhotovitel porušil některý ze svých závazků dle této smlouvy anebo se ukáže nepravdivým, 
neúplným či zkresleným některé z prohlášení zhotovitele dle této smlouvy.

l) Jestliže zhotovitel řádně a včas neprokáže trvání platné a účinné pojistné smlouvy dle této 
smlouvy či jinak poruší ustanovení této smlouvy.

m) Jestliže bude zahájeno insolvenční řízení dle zák. č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech 
jeho řešení v platném znění, jehož předmětem bude úpadek nebo hrozící úpadek 
zhotovitele.

n) Zhotovitel vstoupil do likvidace.
o) Zhotovitel uzavřel smlouvu o prodeji či nájmu podniku či jeho části, na základě, které 

převedl, resp. pronajal, svůj podnik či tu jeho část, jejíž součástí jsou i práva a závazky 
z právního vztahu dle této smlouvy na třetí osobu.

14.Závěrečná ustanovení

14.1. Obě smluvní strany se dohodly, že jejich závazkové vztahy i vztahy touto smlouvou blíže 
neupravené se budou řídit příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

14.2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit za podmínek stanovených občanským 
zákoníkem a taktéž v případě, stane-li se dílo v důsledku veřejnoprávního předpisu nebo 
rozhodnutí samosprávního či veřejnosprávního orgánu obtížně realizovatelné či dokonce 
nerealizovatelné.
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14.3. Zhotovitel je dle ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, 
ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly 
s tím, že se nemůže dovolávat ochrany podle zvláštních právních předpisů (např. jako obchodní 
tajemství).

14.4. Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím 
řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo 
dobrým mravům nebo by zákon obcházelo, zejména že nenabízel žádné výhody osobám 
podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním objednatel uzavřel smlouvu, a že se 
zejména ve vztahu k ostatním uchazečům nedopustil žádného jednání narušujícího 
hospodářskou soutěž.

14.5. Zhotovitel prohlašuje, že se nebude podílet na výkonu technického dozoru stavby, která je 
předmětem této Smlouvy. Zhotovitel dáie prohlašuje, že osoba pověřená výkonem TDS není 
ani osobou s ním propojenou.

14.6. Zhotovitel se zavazuje, že nebude plnění předmětu díla, tak jak je definováno touto Smlouvou, 
realizovat v rozporu se zásadami sociální odpovědnosti, environmentální odpovědnosti a 
inovací ve smyslu zákona č. 134//2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění. V 
rámci plnění předmětu díla se tedy bude Zhotovitel v rámci svých reálných možností chovat 
tak, aby zohiedňoval zachování rovných pracovních příležitostí, sociálního začleňování, 
důstojných pracovních podmínek a případně dalších sociálně relevantních hledisek, dále 
minimálního dopadu na životní prostředí, trvale udržitelného rozvoje, životní prostřední 
nezatěžujícího životního cyklu a případně dalších environmentálních hledisek a současně 
alternativy implementace nového nebo značně zlepšeného produktu, služby nebo postupu.

14.7. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že Objednatel zadal veřejnou zakázku v 
souladu se zásadami sociálně odpovědného zadávání veřejných zakázek, z tohoto důvodu se 
Zhotovitel zavazuje po celou dobu trvání Smlouvy zajistit důstojné pracovní podmínky a 
bezpečnost práce, dodržovat veškeré právní předpisy, zejména pak zákon č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku 
mezi směnami, placené přesčasy) a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 
pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění Smlouvy podílejí a bez ohledu 
na to, zda bude Dílo prováděno Zhotovitelem či jeho poddodavateiem.

14.8. Zhotovitel je povinen po dobu trvání Smlouvy, na vyžádání Objednatele, předložit čestné
seznam všech svých zaměstnanců, agenturníchprohlášení, v němž uvede jmenný 

zaměstnanců, živnostníků a dalších osob, které realizovaly Dílo v uplynulém období. V čestném 
prohlášení musí být uvedeno, že všechny osoby v seznamu uvedené jsou vedeny v příslušných 
registrech, zejména živnostenském rejstříku, registru pojištěnců České správy sociálního 
zabezpečení a mají příslušná povolení k pobytu v České republice a k výkonu pracovní činnosti. 
Dále zde bude uvedeno, že všechny tyto osoby byly proškoleny z problematiky bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci a že jsou vybaveny osobními ochrannými pracovními prostředky dle 
účinné právní úpravy. Zhotovitel bere na vědomí, že tato prohlášení je Objednatel oprávněn 
poskytnout příslušným orgánům veřejné moci České republiky. Objednatel je oprávněn 
průběžně kontrolovat dodržování povinností Zhotovitele, a to i přímo u pracovníků 
vykonávajících Dílo, přičemž Zhotovitel je povinen tuto kontrolu umožnit, strpět a poskytnout 
Objednateli veškerou nezbytnou součinnost k jejímu provedení.

14.9. Zhotovitel veřejné zakázky uděluje Objednateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek 
jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů 
(zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů).

14.10.Smluvní strany výslovně souhlasí stím, že tato smlouva může být bez jakýchkoliv omezení 
zveřejněna na profilu zadavatele, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní
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strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a
udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

14.11.Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, číslovaných dodatků podepsaných
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

14.12.Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží dvě
vyhotovení.

14.13.Smluvní strany souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v evidenci smluv vedené Městem
Moravské Budějovice, která bude obsahovat údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy,
číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu. Smluvní strany výslovně souhlasí, že
jejich osobní údaje uvedené v této smlouvě budou zpracovány pro účely vedení evidence
smluv a dále výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů
v informačním systému veřejné správy - Registru smluv. Dále prohlašují, že skutečnosti
uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství a udělují svolení k jejich užití a
zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

14.14.Smluvní strany se zavazují, že při plnění díla zajistí technické a organizační zabezpečení ochrany
osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízení EU - GDPR.

14.15.Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem zveřejnění v informačním
systému veřejné správy - Registru smluv.

14.16.Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní
Město Moravské Budějovice. Současně berou smluvní strany na vědomí, že v případě
nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do 3 (tří) měsíců od jejího podpisu bez dalšího
zrušena od samého počátku.

Příloha ke smlouvě o dílo:

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou také Výchozí dokumenty, které jsou její volnou přílohou.
- položkový rozpočet.

V Mor. Budějovicích, dne:

Za O

Ing. Vlastimil Bařinka, starosta (doplní zhotovitel)
/
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Krycí list rozpočtu
Vybudování parkoviště u
vlakového a autobusového
nádraží v Moravských
Budějovicích

Název
stavby:

Objednatel: Město Moravské
Budějovice

IČ/DIČ:

SO 101 - Parkoviště, SO 301 -
Dešťová kanalizace; Veřejné
osvětlení

Druh
Projekíant /DIČ:stavby:

Lokalita: Moravské Budějovice Zhotovitel: IC/DIC:

Datum: Zpracoval: Položek: 80

Rozpočtové náklady v Kč
mm® Základní

rozpočtové
náklady

HKH
D

__. O _
j§ÍB! NákladV na umístění

fcS*aVby(NUS»
Doplňkové
náklady

A
gggsgrgfg:;

HSV 2 961 611,00 Rezerva 0,00 Zařízení staveniště 0,00

PSV 0,00 Vytýčení sítí 0,00 Mimostav. doprava 0,00

Geodetické
zaměření

"M" Územní vlivy132 940,00 0,00 0,00

Projekt
skutečného
provedení

Ostatní
materiál

687 512,00 0,00 Provozní vlivy 0,00

Přesun
hmot a
sutí

Hutnící
zkoušky292 937,00 0,00

ZRN
celkem 4 075 000,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

V"
0'
Základ
10% °'D0 ..........

DPH®"11562 4 075 000,00. -Vv

-n., .

Základ
21% 4 075 000,00 DPH 21% 855 750,00

’
ST" -30750,00

i -r

Projektant Z

Datum, razítko a podpis D



Rekapitulace
Vybudování parkoviště u vlakového a

Název stavby: autobusového nádraží v Moravských

Budějovicích

SO 101 - Parkoviště, SO 301 - Dešťová kanalizace;
Veřejné osvětlení

Moravské Budějovice

Město Moravské

Budějovice
Objednatel:

Druh stavby: Projektant:

Lokalita: Zhotovitel:

Zpracováno dne: Zpracoval:

Náklady (Kč
Kód Zkrácený popis Cena bez

DPH
DPH Celkem

SO 101-Parkoviště

SO 301 - Dešťová kanalizace
Veřejné osvětlení

2 925 340,00 614 321,40 3 539 661,40
745 582,00 156 572,22 902 154,22

404 078,00 84 856,38 488 934,38

4 930 750,00Celkem: 4 075 000,00



Krycí list rozpočtu
Vybudování parkoviště u
vlakového a autobusového
nádraží v Moravských
Budějovicích

Název
stavby:

Objednatel: Město Moravské
Budějovice

IČ/DIČ:

Druh
SO 101 - Parkoviště Projektantlng. Vojtěch Kocáb IČ/DIČ:stavby:

Lokalita: Moravské Budějovice IČ/DIČ:Zhotovitel:

Datum: Zpracoval: Položek: 36

Rozpočtové náklady v Kč

38.msis muZákladní

rozpočtové
náklady

1
Doplňkové
náklady

p Náklady na umístění

1811stavby (nus>
HSV 2 293 613,00 Rezerva 3% Zařízení staveniště

PSV 0,00 Vytýčení sítí Mimostav. doprava

Geodetické
zaměření

"M" 0,00 Územní vlivy

Projekt
skutečného
Drovedení

Ostatní
materiál

435 080,00 Provozní vlivy

Přesun
hmot a
sutí

Hutnící
zkoušky

196 647,00

ZRN
celkem 2 925 340,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

matmuamem
m::?Y-

SipamiiS 0.00

°'00
WH ' , , i Celkem včetr ~
21% 2 925 340,00jDPri 014 32HdPH____________ 3 539 661,40

Projektant

Datum, razítko a podpis



Rekapitulace
Vybudování parkoviště u vlakového a

Název stavby: autobusového nádraží v Moravských

Budějovicích
Město Moravské
Budějovice

Objednatel:

Druh stavby: SO 101 - Parkoviště
Projektant:

Lokalita: Moravské Budějovice
Zhotovitel:

Zpracováno dne:
Zpracoval:

Náklady (KčKód Zkrácený popis Cena bez

DPH
DPH Celkem

1 Zemní práce

5 Komunikace

9 Ostatní konstrukce a práce

445 140,00 93 479,40 538 619,40
1 215 570,00 255 269,70 1 470 839,70

1 264 630,00 265 572,30 1 530 202 30
2 925 340,00Celkem:

3 539 661,40



Položkový rozpočet
Vybudování parkoviště u vlakového
a autobusového nádraží v
Moravských Budějovicích

Název stavby: Objednatel: Město Moravské Budějovice

Druh stavby: SO 101 - Parkoviště Projektant:

Lokalita: Moravské Budějovice Zhotovitel:

Zpracováno dne: Zpracoval:

Č Kód M.j. Množství Jedn°tková Náklady
cena (Kč) Icelkem (Kč)

i :

Zkrácený popis

1____ Zemní práce_________ ^
113107630R00 Odstranění podkladu nad 50
___________ m2,kam.drcené tl.30 cm

2 113108412R00 Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50
________________ m2, tl.12 cm_________
3 122202202R00 0dkopávky pro silniceThorTŠdolĎOO

§8

1
m2 1 045,00 143,00 149 435,00

m2 8,00 500,00 4 000,00

m3 313,00 440,00m3 137 720,00
4 122202209R0D úplatek za tepivost - odkop, pro

silnice v hor.3
5 162301102R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-
_________________ 4 do 1000 m ___
6 171201201R0Q Uložení sypaniny na skL ~
7 181201102R00 ^prava Piáně v násypech v hor. 1 -4, se

zhutněním

m3 313,00 40,00 12 520,00

m3 213,00 330,00 70 290,00

m3 213,00 30,00 6 390,00

m2 944,00 25,00 23 600,00
8 182301123R00 RozProstření ornice pl do 500 m2 ve

svahu přes 1:5 tl vrstvy do_200
9 460620006RT1 Osetí povrchu trávou vč. osiva
10 199000002R0Q Poplatek za skládkuTio7ninv 1- 4

1__ _ _ i Zemní práce —-^-15

m2 10,00 1 000,00 10 000,00mm
m2 10,00 30,00 300,00
m3 213,00 145,00 30 885,00

sani 40,00
5 ___ . Komunikace^

11 561471125R00 Stabilizace vápneřnna 45 Mpa ^ ^
12 564851112ROO Podklad ze štěrkodrti po zhutnění

tloušťky 15 cm Šda
13 564801112R00 Podklad ze štěrkového lože fr. 4-87174

m2 937,50 69,00 64 687,50

m2 1 922,00 170,00 326 740,00

m2 937,50 65,00 60 937,50cm
14 460030061R00 Kladení dlažby do lože z Disku
15 592452620
16 592452630

m2 937,50
m2 535,00

350,00
340,00

328 125,00
Betonová dlažba 20x10x8
Betonová dlažba 20x10x6cm
Betonová dlažba 20x10x6 cm červená
pro nevidomé
Dlažba zatravňovací tl. 8 cm

cm 181 900,00
m2 1,00 300,00 300,00

17 59245267 m2 0,50 500,00 250,00
18 5924525832 m2...______ _____________ 401.00

Komunikace
630,00 252 630,005

1 215 570700
•9 : Ostatní konstrukce a práce _________
19 229940030RA0 ^rtan® P''oty d 115 včetně injektáže pro
_______________ukotvení zábradlí (15 ks) m
20 348947l7l R00 0saz7ní zábradlí “
21 55395101 .A

í 11 i - . ■.. -77 --

75,00 3 500,00 262 500,00

75,00 1 200,00m 90 000,00
357 500,00

Zábradlí ocelové se zádržnou funkcí
22 914001121R00 ®sazen' dopravních značek včetně

zákl.

kg 3 250,00 110,00

ks 1,00 1 000,00

700 4 000.00

1 000,00
23 40445089.A

24 915712111RT1 ^odorovn® dopravní značení bílou
barvou tl. 25 cm

Dopravní značka včetně sloupu ks 4 000,00

.120,00m 60,00 7 200,00



Osazení stojat. obrub, bet., lože z C
25 917832111RT5 12/15, včetně obrubníku ABO 2-15
_________________ 100/15/15____________________

Osazení stojat. obrub. beC lože z C
26 917832111RT7 12/15, včetně obrubníku ABO 2-15 

 100/15/25
Osazení stojat. obrub, bet., lože z C

27 917812111RT5 12/15, včetně obrubníku ABO 2-15
_________________ 100/20/10 ___________
28 460510201RT1 ^ad kabelový prefabrikovaný, včetně
_________________ dodávky žlabu a poklopu m

29 722210906R00 Vyrovnání armatur a šachet s terénem

Poplatek za skíádl^suF~as:faltové 
________ pásy

31 979990103Ř00 Poplatek za^kiádiaTsutT^beton

32 979990105R00 Poplatek za skládku suti - beton, cihla

81,00m 420,00 34 020,00

110,00m 450,00 49 500,00

3,00m 400,00 1 200,00

20,00 1 200,00 24 000,00

kus 3,00 1 200,00 3 600,00
30 979990121R00 t 2,50 190,00 475,00

t 15,00 190,00 2 850,00
t 125,00 190,00 23 750,00

33 979083117R00 Vodorovné přemístění suti na skládku 
 do 6000 m t 400,90 330,00 132 297,00

34 981011416R00 ^emo^ce budov,zdivo,podíl kce.do
_________________35%,MC,post.roz. ____________
35 171101105R00 ^asVP^nh zhutnění a zpevnění svahu 

po demolici budovy 
Překládka sítě CETIN^tožka 
zahrnuje výkopové práce pro překládku £ 
v délce 27 m (40,5 m3) a dodávku 
kabelové dělené chráničky se zámky v ° 
téže délce 27 m
0statnř konstrukce a 1 264 630,00

m3 112,00 1 500,00 168 000,00

m3 112,00 250,00 28 000,00

36 VD -Q 1,00 74 738,00Z3 74 738,00

9

Celkem: 2 925 340,00



Krycí list rozpočtu
Vybudování parkoviště u

vlakového a autobusového
nádraží v Moravských

Budějovicích

Název

stavby:
Objednatel: Město Moravské
Budějovice

IC/DIC:

Druh
stavby:

Lokalita:

SO 301 - Dešťová kanalizace Projektant:Ing. Vojtěch Kocáb IČ/DIČ:

Moravské Budějovice IČ/DIČ:Zhotovitel:

Datum: Zpracoval: Položek: 44

Rozpočtové náklady v Kč
Základní
rozpočtové
náklady

1 185 miii Doplňkové
náklady

| Náklady na umístění*hp: a im * stavby (NUS)' .mmsmiWSWSSmím ť-StfSť-sS'--,

HSV 563 410,00 Rezerva 3% Zařízení staveniště

PSV 0,00 Vytýčení sítí Mimostav. doprava

Geodetické
zaměření

"M" 0,00 Územní vlivy

Projekt

skutečného
provedení

Ostatní
materiál

85 882,00 Provozní vlivy

Přesun
hmot a
sutí

96 290,00

ZRN
celkem

745 582,00 DN celkem 0,00 NUS celkem 0,00

■■ ■■ ■ V '

’ U
ag,

zikisaKi
10% °’00 DPH 10%0’°0 g45 582,00

21%ad 74S 582,OojpF. - .CelKem vcetné

Projektant

Datum, razítko a podpis i, raZítko a podpis



-_________ ____ ________ Rekapitulace
Vybudování parkoviště u vlakového a

Název stavby: autobusového nádraží v Moravských

Budějovicích

SO 301 - Dešťová kanalizace

Město Moravské
Budějovice

Objednatel:

Druh stavby:
Projektant:

Lokalita: Moravské Budějovice
Zhotovitel:

Zpracováno dne:
Zpracoval:

Náklady (KčKód Zkrácený popis Cena bez
DPH__________

210 127,00 44 126,67
160 500,00 33 705,00
277 190,00 58 209,90

97 765,00 20 530.65
745 582,00

DPH Celkem

254 253,67
194 205,00
335 399,90
118 295,65
902 154,22

1 Zemní práce

5 Komunikace

8 Trubní vedení

9 Dokončovací práce, demolice

Celkem:



____ Položkový rozooofit
Vyoudování parkoviště u-----------
vlakového a autobusového
nádraží v Moravských
Budějovicích

SO 301 - Dešťová kanalizace

Moravské Budějovice

Název stavby:
Objednatel: Město Moravské Budějovice

Druh stavby:

Lokalita:

Zpracováno dne:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracoval:
c kód M.jJMnožstvílJednotková íNáklady celkem

1----- J________ |cena (Kč) |(|<č)

Zkrácený popis

113106212ROO Rozebrání dlažeb z velkých kostek
v betonu

2 113106231R00 Rc*ebrání dlažeb ze zámkové
dlažby v kamenivu

3 113107625R00 0dstranění podkladu nad 50
m2,kam.drcené tl.25

4 113108412R00 0dstranění asfaltové vrstvy pl nad
50 m2, tl. 12 cm

5 113109310R00 Pdstranění podkladu pl.50 m2,
železobetonvé desky tl.10 cm '

6 121101101R00 Se-imutí orn'ce s přemístěním do 50
m

1
m2 20,00 100,00 2 000,00

m2 10,00 100,00 1 000,00

m2 30,00 200,00cm 6 000,00

m2 2,00 200,00 400,00

m2 20,00 430,00 8 600,00

m3 55,00 70,00 3 850,007 131201201R00 H,oubení zapažených jam v hor 3
do 100 m3

8 132201212R00 Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do
1000 m3, strojně

9 132201219R00 friPlatek za lepivost k hloubení rýh
s do 2000 mm v hornině tř. 3

10 151101101 Ron Pažení a rozepření stěn rýh -
príložné - hl. do 2m

11 151101111R00 0dstranění pažení stěn rýh -
příložné - hl. do 2 m

12 161101101R00 pvislé Přemístění výkopku z horniny
tr. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m

m3 20,00 800,00 16 000,00

m3 131,00 200,00 26 200,00

m3 131,00 30,00 3 930,00

m2 150,00 150,00 22 500,00

m2 150,00 25,00 3 750,00

m3 131,00 220,00 28 820,00
13 162301102R00 Vodor°vné přemístění do 1000 m

výkopku z horniny tř. 1 až 4
14 167101102R00 Pak,ádání výkopku z hornin tř. 1 až

15 171201201R00

m3 85,00 250,00 21 250,00

4 přes 100 m3
Uložení sypaniny na skládky

m3 85,00

85,00

80,00

25,00

6 800,00

2 125,00
m3

16 174101101R00 ZasyP jam, šachet rýh nebo kolem
objektů sypaninou se zhutněním m3 46,00 150,00 6 900,00

18 1751 oíl 01ROO “fP P°,rubl Štěrkopískem
19 S1 ? yP potrubí m3 37,60 950,00

500,00
300,00

35 720,00
4 700,00
7 332,00

m3 9,40Štěrkopísek
Rozprostření ornice pl do 500 m2

ve svahu přes 1:5 t! vrstvy do 200 m2

t 24,44
20 182301123R.00

15,00 100,00mm 1 500,00
21 460620006RT1 Osa., povrchu »á„ou vč. os,va

' Zemni práce
es m2 15,00 50,00 750,00

210 127,00
W ss—-se



Č Kód [Zkrácený popis M.j. Množství Jednotk<>vá Náklady celkem 
cena(Kč) (Kč)

----------------------

---------------- -------- tlouštky 25 cm fr. 0 - 32 mm
23 564861111RT2 Podk,ad ze štěrkodrti po zhutnění

------------------------ tloušťky 20 cm fr. 0 -32 mm
24 631312811RN5 Betonové lože tl. 5 - 8 cm C 30/37
25 273310030RA0 ŽB deska s kari sítí 8/100/100 tl

_______ _________ 10 cm, bet. C 30/37
26 591141111R00 Kladenídlažbyvelké

--------------- ---------- ^tavDlněrnspár. MC
27 564801112R00 Podk,ad ze štěrkového lože fr. 4-8," ^

** “MO 3 000.00

29 871353121ROO PP ve vykopu DN " " ' _ I

m2 20,00 250,00 5 000,00

m2 10,00 200,00 

20,00 2 450,00

20,00 4 200,00

2 000,00 

49 000,00 

84 000,00

m2

m2

m2 20,00 850,00 17 000,00

200 95,00m 80,00 7 600,00
30 871311111R00 Montaž trubek z tvrdého PVC ve 

výkopu DN 150
Trubka kanalizační PP SN 8 DN 
200/6000
Trubka kanalizační PVC SN 12 DN 
150/1000 -

28,00m 80,00 2 240,00
31 28614572

kus 16,00 3 800,00 60 800,00

32 286111901
napojení vpusti v místě kus 

malého krytí kanalizace
Odbočka 200/150 90°

34 RQ44^ir9-idad Bachta’ D 1000 mm, dl.šach.skruže 
4 894431621 RAB 2,4 m, přímá, dno KG D 200

poklop litina 40 t
Vpusť uliční z dílců DN 450,s
kal.košem,s výtokem, DN 200 mříž
plast 500x500 40t, hi. 1,6 m

36 892581111R00 Zkouška těsnosti kanalizace DN do
300, vodou ni 123,00 50,00

37 892855115R00 Kontrola kanalizace TV kamerou m Q(- nn
38 283141496 Výstražná folie hnědé b 95’°° 7°'°°

29 9178o2111RT7 12/15, včetně obrubníku ABO 2 -15 m 
.....  100/15/25 _______________

39 979082213R00 Vodorovná doprava suti po suchu
do 1 km

28,00 600,00 16 800,00
33 286519676

kus 2,00 5 500,00 11 000,00
mm, kus 3,00 40 000,00 120 000,00

35 894411020RBJ
kus 3,00 15 000.00 45 000,00

6 150,00

6 650,00
950,00

8,00 450,00 3 600,00

t 161,00 250,00 40 250,00
40 979082219R00 PříP|atek ZKD 1 km u vodorovné

dopravy suti po suchu do 1 km
41 qqpo7cmn-i Presun hmot pro trubní vedení z
41 998276101R00 trub z plastických hmot otevřený 

výkop
« 979999998R00 £S2 “ £» «

44 979990121R00 Poplatek za skládku suti - asfaltové 
pásy

Dokončovací práce, demolice

t 1 910,00 12,00 22 920,00

t 0,50 1 000,00 500,00

29 070,00 
1 330,00

95,00

§7 765,00 
745 582,00

42 199000002ROQ
t 153,00 190,00

190,00

190,00

t 7,00

t 0,509

Celkem:



'
Název

Základní náklady
Hodnota A Hodnota B

{

- *"4——«
!Dodávka
L_............... ...........

; Doprava %, Přesun %

Montáž - materiál

Montáž - práce

Mezisoučet 1

!PPV % z montáže: materiál + práce j

: Nátěry

Zemní práce

;PPV % z nátěrů a zemních prací

Mezisoučet 2

f0,00

0.000,00:,
I

166 550,00;

132 940,00

299 490,00;0,00;

0,00,

0,00:i

104 588,00;

0,00i+•-
t 0,00 404 078,00 i

___ !
i--------

j.
Základní náklady celkem 404 078,00

i

Vedlejší náklady

Vedlejší náklady celkem
________ I

0,00
_____j

Náklady celkem
Základ a hodnota DPH 21%

Základ a hodnota DPH 15%

Náklady celíkem s~DPH

404 078,00r

j 404 078,00 84 856,38
■i

0,00 0,00

488 934,38
i

l
—------1

| Součty odstavců Materiál Montáž
: Elektromontáže 166 550,00í 132 940,00
Zemní práce 104 588,00 0,00



Název : Hodnota ....... ............
^ Nadpis rekapitulace g^ampraci ajgdáuek elektrotechnických

Parkovací stáni u vlakového a autobusóvého háciráží------
Moravské Budějovice
Veřejné osvětlení ~~~

iMfetoMorayské Budějovice, námV Míru 31 
a062021 “ ... ~~ —

Akce
Projekt
Investor ■

Moravské BudějoviceZ. č.
i

A. č. I

Smlouva 
Vypracoval 
Kontroloval

i
1

Datumi -4.
Zpracovatel ř

“i

ICU 2021
Poznámka Uyedené cmyjjguvlg a nezahrnuji DPH.i .. Jf
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1. sazba DPH % 
! - i pro přirážky 
rekapitulace
2. sazba DPH %
Procento PM %

21 ?i i15
A I



(
(

Materiál celkem Montáž Montáž celkem j Cena Cena celkem Výpočet množství ,Věta j Pozice: Název .....;Mi p?ee.< Materiál
Elektromontáže
KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 
CYKY-J 4x10 mm2 , volně

KABEL SILOVÝ,IZOLACE PVC S VODIČEM PE 
CYKY-J 3x1.5 mm2 . volně 
UKONČENÍ Cu KABELŮ DO

7004-8067 
7004-8076 1

7004-8067 
7004-8068 2

7004-10001 
7004-10002 3

1123-7100 
1123-7094 4

1157-3305

2 080,00- 200.00i 20 800,00j80+4*2*3=104m 104,00; 180,00 18 720,00; 20,00
I i

300,00 65,00; 1 300,0014*5=20m ■ 20.00 50,oo; 1 ooo,oo; 15,00

L. —i.
560,00. 270,00 2 160,00j1+3*2+1=8

0,00í 30,00 2 880,00i80‘4*2*2=96

4x10 mm2 
TRUBKA HDPE

i ks 8,00; 200,00- 1 600,00l 70,00.

...
!m : 9S.OOÍ 30,00! 2 880.00ÍHDPE 09050_AA TRUBKA DVOUPL.

SVÍTIDLO VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ 
Svítidlo VO LED PHILÍPŠ l.urna Gen2,................ "

5 BGP703 T25 DX101727, 44W, 5900 tm, 2700 K, IP66

6 recyklační polatek za svítidlo 
OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR BEZPATICOVÝ 
ŽÁROVĚ ZINKOVANÝ

7 sadový stožár K-4-133/89/60, bezpaticový. žárově zjnkovaný, zemni část - potah PVC iks ; 4,00 6 500,00
Stožár sadový bezpaticový
KKA 5 sadový stožár 114/60, bezpaticový, žárové zinkovaný, jtemní část - potah PVC iks i 4,00' 7 500,00!
STOŽÁROVÁ SVORKOVNICE

1261-84 
1157-477 
1261-60 
1261-61 
1261-58 
1016-40 
1016-46 8
1201-83 
1201-86 9

1059-1 
1059-2 
1059-3 
1244-6 

'1244-8 
1244-1 
1244-3 
1244-199 
1127-162 

- 1244-239 
1244-88 
9999-838

9999-839 16 Štítek pro označení svodu

1124-1

7004-8007 17 IH07V-U6 mm2, volně
9999-1294 \ POJÍZDNÁ STAVEBNÍ TECHNIKA 
9999-1295 18 jeřáb - montáž stožáru - 2h/ks

9999-1295 19 přesun jeřábu
9999-1295 120 vysokozdvižná plošina - montáž svítidla na stožár - 8h/ks

9999-1295 21 přesun vysokozdvižné plošiny
MONTÁŽE

ks 4.00J 18 000,00( 
iks ! 4,00i 20,001

72 000,00 
80,00

300,00 1 200,00 18 300,00 73 200,,0014
80,00 40,00 20,00---- 1----------- !

7
26 000,00; 350,00 i 1 400,00 6 850,00 27 400,00 4

i
2 200,00- 8050,00;30 000,00; 550,00. 32 200,00 4

l; i
3 200,00: 200,00jdva kabely do 4x16mm2, jednopojistková 

POJISTKA ZÁVITOVÁ E27,2110-30 _ 
KOMPLETNÍ

10 E27 6A,char.normální

, OCELOVÝ PÁSEK POZINKOVANÝ
11 Páska 30x4 páska 30x4 (0,95 kg/m), volně 

[OCELOVÝ DRÁT POZINKOVANÝ
12 Drát 10 drát o 10mm(0,62kg/m), volně 

SVORKA HROMOSVODNÍ, ÚZEM NOVACÍ
13 SP01 připojovací

14 SR 3a svorka páska-drát

15 SR 2a svorka páska-páska M6 
MONTÁŽNÍ PRÁCE

___Iks j 4,00j 800,00; 800,00' 1 000,00! 4 000,00 4
:

_____!_
(ks ; 4.00; 50,00; 200,00! 50,00' 200,00; 100,00; 400,00 4

i_____L_...._____
5 440,00! 50,00; 4 000,001 118,00■ .8WWL.J8.00i 9 440,00180tm

i
12,00; 50,00! 600,00 100,00: 1 200,00 1 800,0014*3=12150,00- !~- r "1-------

ks ; 4,00 30,00;
Iks ; 8,00j 40,001

ks 10.00 35,00'

120,00 120,001 480,00; 150,00

320,00! 80,00

600,0014*1=4 
960,0014*2=8 

1 550,00 i 80/25*2+2=10

640,00j 120,00
350.00 120.00 _ 1 200,00! 155,00

' 1

600,001 100,001 _ 1 200,0014*3=12ks 12,00 50,00 600,001 50,00
VODIČ JEDNOŽILOVÝ, IZOLACE PVC i-----------

80.00 20.00 40.00 160,00j4*1=44,00; 20,00; 80,00!m :
i

_1---------------------

ks 8,09.
,_k_m. 30,qo!__

„Ik S'00.' .
!km 30,00'

____0.00 600,00
0,00 300,00;

____ 0,00 1 800,00!
____ C.00 300,00

4 800,00 
9 000,00 

14 400,00

600,00, _ 4 800,00:4*2=8

300.00 9 000,00 30
1 800,00' 14 400,0014*2=8

300.00Í 9 000,001309 000,00
---------1

9999-1280 
9999-1291 22
9999-1288 23

9999-1296 
9999-1297 
9999-1298 24

0.00 400,00

0,00160 000,00'

12 800,001 400,00'hoď 32,00.; 12 800,00 2*2*8=32 
60 000,00'1

Připojeni na stávající rozvody, úprava základu stávajícího stožáru 
Zkušební provoz - provozní zkouška osvětlení po kompletaci, měřeni osvětleni, protokol o měřeni kpl 60 000,00160 000,00m....
PROVEDENI REVIZNÍCH ZKOUŠEK 
DLE CSN 33 2000-6 ed.2
Revizní technik - výchozí revize, vypracování revizní zprávy

x
------i—
0,00! 500,00! 6 000,00: 500,00- 6 000,00 12hod 12,00!



( i

r T'Zpracování dokumentace, tisk 
9999-1298 25 geodetické zaměřeni skut-provedeni - intravilán

9999-1298 26 mapování - doplněni digit. mapy - intravilán
27^ Podružný materiál

Elektromontáže - celkem 
Zemní práce

VYTÝČENÍ TRATI

9999-1297
1-

0,00| 40 000.001 3 200.00180*0.001 =0,08

0,00j 2 000,00j 160.00j 80*0,001 =0,08

km. 0,081 40 000,00| 
km: 0,08j 2 000,00!

3 200,00] 
160,00:

0,00 0,00 0,00....
166 550,00 132 940,00 299 490,00

...i

...i.
9999-878

9999-890 28 Kabelové vedení v zastaveném prostoru

9999-896
9999-897 29 Nářez drnu.naložení,odvoz

9999-94 i 
9999-942 
9999-946 30
9999-973 
9999-974 
9999-976 31

9999-960 
9999-961 32

9999-980 
9999-981 
9999-983 33

9999-991 
9999-1002 34

9999-1067 
9999-1072 ]35

9999-1117 
9999-1119 36

9999-1175 
9999-1182 37

9999-1188 \
i 9999-1196 38 Provizorní úprava terénu v zemina třídy 4
,9999-1189 39 Položeni drnu

•9999-1190 40 Osetí povrchu travou

[9999-1185

19999-1186 41 odvoz zeminy a sutí na skládku, včetně poplatku za uloženi

ÍZemní práce - celkem

—-1--
400,00]km í 0,08; 5 000,00! o,oo: 5 000,00! 400,00180*0,001=0,08

SEJMUTÍ DRNU L„ r:m2 4,20! 100,00; 420,00] 0,00 100,00 420,00112*0,35=4,2—I—t ---
JÁMA PRO STOŽÁRY VER.OSVĚTLENÍ 
O OBJEMU DO 2 mf I
Zemina třídy 4,ručně
POUZDROVÝZÁKLPRO STOŽ.VENK. 
OSVĚTLENÍ V OSE TRASY KABELU '

\
—i-

I i
■ -

10 000.00Í|m3 : 4,00i 2 500,00' 0,001 2 500,00! _10 000,00 j 4* 1 =4
; i

i.

—L
D 300x1000 mm

ZÁKLAD Z PROSTÉHO BETONU ~“ ~~ ~
Do rostlé zeminy bez bednění 
ZÁHOZ JÁMY,UPĚCHOVÁNÍ,ÚPRAVA 
POVRCHU 
V zemine třídy 3-4 
HLOUBENÍ KABELOVÉ RÝHY^
Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm 
ZŘÍZENÍ KABELOVÉHO LOŽE ' “ 11 
Z kopaného pisku, bez zakrytí, šíře do 65cm,tloušťka 5cm 
FOLIE VÝSTRAŽNÁ Z PVC 7 ”
Šířka 33cm
ZÁHOZ KABELOVÉ RÝHY 
Zemina třídy 4, šíře 350mm,hloubka 800mm 
ÚPRAVA POVRCHU

ks 4.00 4 500.00 18 000,00 0,00|_4 50000!_ 18 000,00 4rL ... j.
0,00 3 500,00‘ 14 000,00:4*1=4jm3 .4,00;_3 500,00j_ 14 000,00!

ii
800,00;4,00; 200,00] 0,00! 200,00.m3 800,00 4*1=4

4-*
24 000,00íjm ; 80,00j 300,00 0,00 300,00 24 000,00180

1
80,001 50,00;im 4 000,00! 0,00' 50,00 4 000,00180-4.. -r

80,00- 30,00: 2 400,00; 0,00; 30,00; 2 400.00180m
!. _L_ i.i.

80,00! 100,00Í 8 000,00' 0,00! 100,001 8 000,00180!m
: J ~Li—t;

1409i00L
84,00]

im2j 28,00] 50,00! 
jm2 : j4,20Í 20,00]

0.00’ 50,00 1 400,00:80*0,35=28
0,00! 20,00: 84,00:12*0.35=4,2 

84,00:12*0,35=4,2
*

84,00!20,00: 0,00: 20,00
ř■ ODVOZ ZEMINY

4,20j 5 000,OÓj 21 000,00 0,00, 5 000,00 _21 000,00 80*0,35*0,1^5=4,2

104 588,00 "
tr *T" j 104588,00 0,00j....i


