

statutární město Plzeň  
komunitní práci, z.s.

Centrum pro

2021/005720

## Smlouva o partnerství

**uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)**

### **Centrum pro komunitní práci, z.s.**

Sídlo/místo podnikání: Francouzská 75/4, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 64355012

(dále jen „Příjemce“)

a

### **Statutární město Plzeň**

Sídlo/místo podnikání: nám. Republiky 1, 306 32 Plzeň

Zastoupeno: xxxxxxxxxxxxxxxx

IČ: 00075370

(dále jen „Partner“)

*(Příjemce a Partner společně dále též jen jako „Smluvní strany“ a jednotlivě jako „Smluvní strana“)*

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva“):

### **Článek 1 – Předmět a účel Smlouvy**

1. Předmětem této Smlouvy je úprava postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této Smlouvy.
2. Účelem této Smlouvy je zajištění realizace projektu „Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji“ v rámci programu Program lidská práva (dále jen „Program“) spolufinancovaného z Finančního mechanismu EHP/Norska 2014-2021 (dále jen „Projekt“). Poskytovatelem finančních prostředků na realizaci Projektu a Zprostředkovatelem Programu je Ministerstvo financí ČR (dále jen „Poskytovatel“ nebo „Zprostředkovatel“).

3. Smluvní strany jsou povinny při realizaci Projektu postupovat v souladu s touto Smlouvou a právními předpisy ČR.

## **Článek 2 – Práva a povinnosti Smluvních stran**

1. Smluvní strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit dosažení účelu této Smlouvy.
2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této Smlouvy, zejména o okolnostech, které mají nebo mohou mít negativní vliv na řádnou a včasnou realizaci aktivit Projektu nebo které mohou způsobit dočasné přerušení realizace Projektu.
3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně a v souladu s dobrými mravy.
4. Smluvní strany se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají vykonávat dle této Smlouvy tak, aby byl splněn účel smlouvy nejpozději do data ukončení realizace Projektu.
5. Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy druhé Smluvní strany.
6. Příjemce se zavazuje pravidelně v průběhu realizace komunikovat s Partnerem a informovat ho o postupu projektu.
7. Příjemce bude provádět tyto činnosti:
  - a) zajištění řádné a včasné realizace Projektu;
  - b) řízení projektu;
  - c) poskytovat Partnerovi všechny dokumenty, údaje a informace, které mohou být nezbytné pro plnění Partnerových povinností;
  - d) zpracování a předkládání zpráv o realizaci Projektu a žádostí o platby;
8. Při plnění předmětu Smlouvy se Partner zavazuje:
  - a) dodržovat podmínky stanovené právními předpisy ČR, touto Smlouvou, Nařízením o implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021 a následujícími dokumenty:
    1. Příručka pro příjemce grantů financovaných z programů CZ - Zdraví, CZ - Kultura, CZ - Řádná správa věcí veřejných, CZ - Lidská práva a CZ - Spravedlnost (dále jen „Příručka“),
    2. Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje v rámci FM EHP/Norska 2014-2021 (dále jen „Pokyn pro ZV“),
    3. Pokyn Zprostředkovatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rámci FM EHP/Norska 2014-2021 (dále jen „Pokyn VZMR“).
  - b) plnit řádně a včas aktivity a činnosti, ke kterým se zavázal dle čl. 4 této Smlouvy;
  - c) na žádost Příjemce písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací Projektu v části, kterou realizuje (zejména má v této souvislosti povinnost poskytnout veškeré informace o výsledcích kontrol a auditů, včetně kontrolních protokolů z kontrol provedených v souvislosti s Projektem), a to ve lhůtě stanovené Příjemcem;
  - d) spolupracovat s Příjemcem na přípravě změn Projektu;

2021/005720

- e) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci Projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům;
  - f) při realizaci projektu postupovat v souladu s vnitřním kontrolním systémem;
  - g) uchovávat veškeré dokumenty vztahující se k realizaci Projektu, a to nejméně po dobu 10 let od 1. 1. roku následujícího po roce, kdy byl projekt ukončen ze strany Zprostředkovatele v IS CEDR1, minimálně však do 31. 12. 2030;
  - h) spolupracovat s Příjemcem na přípravě podkladů pro zpracování zpráv o realizaci projektu, pokud o to Příjemce požádá.
  - i) poskytnout nezbytnou součinnost při evaluaci Projektu.
9. Nepodstatné změny projektu je Partner povinen nahlásit Příjemci, a to v takové lhůtě, aby Příjemce mohl dodržet lhůtu pro oznámení Poskytovateli stanovenou v Příručce.
10. Podstatné změny projektu je každá Smluvní strana oprávněna uskutečnit jen se souhlasem druhé Smluvní strany. Informaci o podstatné změně jsou si Smluvní strany povinny mezi sebou poskytnout v takové lhůtě, aby Příjemce mohl dodržet lhůtu pro oznámení Poskytovateli stanovenou v Příručce. Příjemce je oprávněn podat Poskytovateli žádost o podstatnou změnu Projektu jen se souhlasem Partnera.
11. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o podezření na nesrovnalosti zjištěné při realizaci Projektu.
12. Smluvní strany jsou povinny zajistit zachování výsledků realizace Projektu v souladu s právním aktem o přidělení finančních prostředků. Podmínky udržitelnosti byly stanoveny Poskytovatelem v rámci verifikace a ze strany Příjemce akceptovány.

### **Článek 3 – Činnosti a aktivity Příjemce**

1. Příjemce je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení a realizaci Projektu (viz Příloha č. 1 této Smlouvy) a je povinen plnit aktivity a úkoly v souladu s touto Smlouvou.

### **Článek 4 – Činnosti Partnera**

1. Partner je zodpovědný za plnění aktivit a úkolů v souladu s touto Smlouvou.
2. Partner se na realizaci projektu bude podílet formou:
  - a. zapojení do obsahové přípravy jednání Platformy, konzultací připravovaných či aktualizovaných strategických dokumentů v oblasti integrace Romů, poskytnutí prostor pro jednání Platformy, Rady, či dalších pracovních setkání souvisejících s realizací projektu a zajištění přítomnosti zástupce Partnera na těchto jednáních a dále bude kooperovat na medializaci výstupů z činnosti Platformy;
  - b. výměny zkušeností a sdílením dobré praxe v oblasti sociálního a dostupného bydlení;

---

1 Informační systém pro administraci projektů v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021

2021/005720

- c. kooperace na medializaci výstupů; předpokladem je, že Partner po dobu realizace projektu umožní uveřejnění cca 3 příspěvků o projektu a možnostech se do něho zapojit v některém ze svých médií (zpravodaj, web či fb profil);
- d. spolupráce při propagaci v rámci projektu realizovaných vzdělávacích akcí zaměřených na podporu subjektů zabývajících se integrací Romů; a to např. šířením informací o jejich konání mezi relevantní zaměstnance partnera a jím zřizovaných organizací a případné poskytnutí prostor pro konání těchto akcí, pokud bude většina jeho účastníků tvořena zaměstnanci partnera či jím zřizovaných organizací.

### **Článek 5 – Odpovědnost za škodu**

1. Partner odpovídá za škodu Příjemci i třetím osobám, která vznikne porušením jeho povinností vyplývajících z této Smlouvy, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů.

### **Článek 6 – Trvání Smlouvy**

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne podpisu Smlouvy oběma Smluvními stranami, nejméně však do doby ukončení realizace Projektu a jeho závěrečného vyúčtování. Uplynutím doby trvání Smlouvy není dotčena náhrada škody, povinnosti vyplývající z udržitelnosti a další ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu a povahy mají trvat i po zániku smluvního vztahu.
2. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané ustanovením § 2002 Občanského zákoníku.
3. Za podstatné porušení Smlouvy Partnerem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména nenaplňování činností Partnera specifikovaných v čl. 4 této Smlouvy.
4. Za podstatné porušení Smlouvy Příjemcem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje zejména nenaplňování činností Příjemce specifikovaných v Příloze č. 1 této Smlouvy.
5. Pokud Partner podstatným způsobem poruší některou z povinností vyplývajících pro něj z této Smlouvy nebo z platných právních předpisů, je Příjemce oprávněn po získání souhlasu Poskytovatele písemně odstoupit od této Smlouvy a vyloučit tak Partnera z další účasti na realizaci Projektu.
6. Odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně.
7. Ukončení Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody.

### **Článek 7 – Závěrečná ustanovení**

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody Smluvních stran formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran.
2. Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu Smluvních stran.

2021/005720

3. Vztahy Smluvních stran blíže neupravené se řídí Občanským zákoníkem, a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
4. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou řešeny především smírně dohodou Smluvních stran. S konečnou platností budou takové spory řešeny před věcně a místně příslušným soudem České republiky.
5. Tato Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 1 vyhotovení.
6. Metodické pokyny dle čl. 2 odst. 8 písm. a) této Smlouvy (dále jen „Pokyny“) jsou pro Partnera závazná ve verzi platné v den učinění příslušného úkonu souvisejícího s realizací Projektu, nebo v den porušení příslušného ustanovení plynoucího z právních předpisů nebo Pokynů. Při zadávání zakázek je pro Partnera závazná verze Pokynů platná v den zahájení zadávání zakázky. O vydání nové revize Pokynů vyrozumí Příjemce bez zbytečného odkladu Partnera.
7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek.
8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Popis projektu

V Plzni, dne .....

V Plzni, dne .....

Za Příjemce

Za Partnera

.....

.....

Centrum pro komunitní práci, z.s.

Statutární město Plzeň

xxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

statutární zástupce

primátor města

## Příloha č. 1 - Podrobný popis projektu

<b>Finanční mechanismus</b>	Norské fondy 2014-2021
<b>Program</b>	LP - Program Lidská práva
<b>Programová oblast a cíl programu</b>	7 - Inkluze Romů a posilování jejich postavení: Posílení inkluze a postavení Romů
<b>Modalita programu</b>	Otevřená výzva
<b>Poskytovatel finančních prostředků</b>	Ministerstvo financí, Letenská 15, 118 10 Praha 1 IČ: 00006947, DIČ: CZ00006947
<b>Registrační číslo žádosti</b>	LP-HROVA1A-003

1. Základní informace					
<b>Název projektu</b>	Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji				
<b>Anglický název projektu</b>	Platform for the improvement of Roma integration in the Plzen Region				
<b>Sektorový kód</b>	1515000 - Demokratická participace a aktivní občanství - Democratic participation and active citizenship				
<b>Umístění projektu</b>	Plzeňský kraj				
Plánovaná doba realizace projektu					
<b>Předpokládaný termín zahájení</b>	01.10.2021	<b>Předpokládaný termín dokončení</b>	30.04.2024	<b>Délka realizace (v měsících)</b>	31
Celkové shrnutí projektu					

Projekt spočívá v iniciaci vzniku a vzniku Platformy pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji, která bude fungovat jako konzultační orgán pro tvorbu a vyhodnocování veřejných politik v Plzeňském kraji. Činnost Platformy bude úzce provázána se základním předpokladem úspěšné integrace, kterou představuje standardní bydlení. V rámci projektu bude rozvíjen, monitorován a evaluován systém zajišťování bydlení osobám v bytové nouzi (romským jednotlivcům a rodinám) na běžném realitním trhu, který spolu s vlastní činností Platformy představuje základní stavební kámen projektu a jeho příspěvek k integraci Romů. Nedílnou součástí aktivit projektu je i realizace vzdělávacích akcí pro zástupce veřejné správy, vzdělávacích institucí i poskytovatelů sociálních a návazných služeb působících v oblasti integrace Romů a dále realizace široce pojaté informační kampaně, která umožní širokou komunikaci dosažených výstupů projektu, i oslovení specifických stakeholderů, kteří budou do realizace projektu zapojeni. Projekt je realizován v širokém partnerství, jak s neziskovými organizacemi, tak s partnery z veřejné správy (Plzeňský kraj a Statutární město Plzeň). Jeho realizaci podporují i další města a organizace v Plzeňském kraji a ČR (viz potvrzení o potřebnosti projektu v přílohách projektu).

## 2. Žadatel

### Identifikační údaje žadatele

Název žadatele	Centrum pro komunitní práci, z.s.		
Název žadatele v angl. jazyce	Centre for community organising		
Právní forma	706 - Spolek		
Typ organizace	Neziskový sektor: Nestátní (nevládní) neziskové organizace (NNO)		
Identifikace	IČO/Datum narození	64355012	DIČ

## 3. Partnerství v projektu

### Identifikační údaje partnerské organizace

Název partnerské organizace (místní název)	Plzeňský kraj
Název partnerské organizace (anglický název)	Pilsen Region
Partner je z ČR	Ano
Město	Plzeň
Stát	Česká republika/Czech Republic
Typ organizace	Veřejný sektor: Krajský orgán
Webové stránky	<a href="http://plzensky-kraj.cz/">http://plzensky-kraj.cz/</a>
<b>Kontaktní osoba</b>	
Jméno	xxxxxxxxxxxx
Příjmení	xxxxxxxxxxxx
E-mail	xxxxxxxxxxxx

### Identifikační údaje partnerské organizace

<b>Název partnerské organizace (místní název)</b>	Statutární město Plzeň
<b>Název partnerské organizace (anglický název)</b>	Statutory City of Pilsen
<b>Partner je z ČR</b>	Ano
<b>Město</b>	Plzeň
<b>Stát</b>	Česká republika/Czech Republic
<b>Typ organizace</b>	Veřejný sektor: Obecní orgán
<b>Webové stránky</b>	<a href="https://socialnisluzby.plzen.eu/zajistime-poradime/">https://socialnisluzby.plzen.eu/zajistime-poradime/</a>
<b>Kontaktní osoba</b>	
<b>Jméno</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>Příjmení</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>E-mail</b>	xxxxxxxxxxxxxx
<b>Identifikační údaje partnerské organizace</b>	
<b>Název partnerské organizace (místní název)</b>	ARA ART, z. s.
<b>Název partnerské organizace (anglický název)</b>	ARA ART, basic association
<b>Partner je z ČR</b>	Ano
<b>Město</b>	Praha
<b>Stát</b>	Česká republika/Czech Republic
<b>Typ organizace</b>	Neziskový sektor: Ostatní neziskové organizace
<b>Webové stránky</b>	<a href="http://www.araart.cz/">http://www.araart.cz/</a>
<b>Kontaktní osoba</b>	
<b>Jméno</b>	xxxxxxxxxxxxxx

<b>Příjmení</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
<b>E-mail</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
<b>Identifikační údaje partnerské organizace</b>			
<b>Název partnerské organizace (místní název)</b>	Společnost Tady a Ted', o.p.s.		
<b>Název partnerské organizace (anglický název)</b>	The company Tady a Ted', Public Service Company		
<b>Partner je z ČR</b>	Ano		
<b>Město</b>	Plzeň		
<b>Stát</b>	Česká republika/Czech Republic		
<b>Typ organizace</b>	Neziskový sektor: Ostatní neziskové organizace		
<b>Webové stránky</b>	<a href="http://tadyated.org/">http://tadyated.org/</a>		
<b>Kontaktní osoba</b>			
<b>Jméno</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
<b>Příjmení</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
<b>E-mail</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXX		
<b>6. Aktivity projektu</b>			
<b>6.1. Klíčové aktivity projektu a jejich výstupy</b>			
<b>Číslo aktivity</b>	1	<b>Název aktivity</b>	Založení a činnost Platformy pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji
<b>Datum zahájení</b>	01.10.2021	<b>Datum ukončení</b>	30.04.2024

### Popis aktivity

Hlavním cílem aktivity je zapojit Romy, romské a proromské organizace působící v Plzeňském kraji (dále PK) do procesů, které utváří politické rozhodování v oblastech týkajících se romské integrace. V PK dosud neexistuje platforma, která by Romy sjednotila a do těchto procesů zapojila. Potřebu vytvoření platformy vnímají jak partneři projektů z řad veřejné správy, tedy PK a město Plzeň, tak další obce v PK, kterých se tato problematika dotýká (viz Potvrzení o potřebnosti projektu v příloze žádosti). Platforma bude tlumočit představitelům veř. správy v PK aktuální problémy v oblasti integrace Romů a bude poskytovat zpětnou vazbu při přípravě a realizaci integračních politik a strategických dokumentů týkajících se této oblasti. Zásadní skutečností, která naplňuje celý étos projektu je fakt, že garantem této KA je romské sdružení ARA ART, jehož ředitel David Tišer je dlouhodobým, aktivním propagátorem myšlenky větší participace Romů na veřejném dění. Prostřednictvím působení Platformy bude podpořen dialog mezi představiteli Romů, organizacemi pracujícími převážně s Romy, veř. správou a dalšími subjekty zapojenými do romské integrace. Platforma bude napomáhat ke zmocňování Romů a posilování jejich schopností při vyjednávání a prosazování vlastních zájmů. Činnost platformy bude úzce provázaná s dalšími KA projektu. Platforma bude shromažďovat a dále komunikovat příklady dobré praxe a podílet se na analýze strukturálních problémů v oblasti dostupnosti bydlení a diskriminace Romů na trhu s bydlením (viz popis KA 2). Dále bude napomáhat při koordinaci inf. kampaně (viz KA 4) v oblasti přístupu k bydlení romských domácností, do které bude vnášet související témata z oblasti plnohodnotné integrace Romů do společnosti (vzdělávání, zaměstnání, finanční a právní gramotnost, přístup ke zdraví apod.). Realizace této KA bude zahájena v počátku realizace projektu, kdy jeho realizační tým zpracuje postup oslovení klíčových osob (potenciálních členů Platformy - podrobněji viz KA 4) a prvotní návrh cílů, obsahu a harmonogramu jednání Platformy. Na základě těchto podkladů dojde k oslovení potenciálních zájemců a ke svolání prvního jednání Platformy. Na prvním jednání Platformy bude upřesněn a jejími členy odsouhlasen obsah práce. Na tomto jednání bude přijat i základní dokument pro činnost Platformy - Statut a jednací řád Platformy. Tímto dokumentem bude především objasněna role Platformy v oblasti integrace romské menšiny, stanovena její organizační struktura a vymezuje pravidla a principy jednání Platformy. Součástí této KA bude i iniciace vzniku Rady plzeňských Romů - formálního uskupení zástupců nejdůležitějších plzeňských romských velkorodin, které bude sloužit jako nástroj pro formulaci problémů pocíťovaných celou romskou komunitou v Plzni (jde o sídlo s největším zastoupením Romů v PK - viz Vstupní analýza projektu v příloze žádosti). Výstupy z činnosti Rady budou sloužit jako podklad pro jednání Platformy a pro realizaci KA 3 a 4. Před koncem realizace projektu členové Platformy a Rady rozhodnou, zda i další pokračování jejich činnosti bude pokračovat ve stejném formátu, tzn. bez vlastní právní subjektivity, nebo zda budou ustanoveny jako samostatné právnické osoby. Garantem této KA je partner proj. - ARA ART. Žadatel a ostatní partneři projektu se na její realizaci budou podílet zapojením do obsahové přípravy jednání Platformy, účastí na jejích jednáních a kooperací na medializaci výstupů z její činnosti. Plzeňský kraj,

město Plzeň (případně i další zájemci z veřejné správy v PK) i konzultací veřejných politik v oblasti integrace Romů, poskytnutím prostor pro jednání Platformy, Rady, či dalších pracovních setkání souvisejících s realizací této KA. Podrobný popis této KA, vazba na rozpočet projektu a realizační tým je uvedena v příloze Podrobný rozpočet projektu.			
<b>Číslo aktivity</b>	2	<b>Název aktivity</b>	Posílení postavení Romů na soukromém trhu s bydlením
<b>Datum zahájení</b>	01.10.2021	<b>Datum ukončení</b>	30.04.2024
<b>Popis aktivity</b>	<p>Tato aktivita je plně v souladu s cílem programové oblasti Inkluze Romů a posilování jejich postavení, kterým je posilování postavení Romů a jejich angažování se na místní úrovni a naplňuje více povinně volitelných aktivit výzvy. KA spočívá v rozvoji a posilování systému, který umožňuje vstup jedinců a rodin diskriminovaných na trhu s bydlením na tento trh. Jejím obsahem je zprostředkování bydlení konkrétním diskriminovaným jedincům a rodinám nacházejícím se v bytové nouzi, které je základním předpokladem integrace a cestou k řešení dalších sociálních problémů souvisejících s vyloučením ze standardního bydlení. Na základě této činnosti budou analyzovány bariéry bránící romským rodinám a jednotlivcům v přestupu ze substandardního do standardního bydlení a vyhodnocovány postupy, které tomuto přestupu a udržení si bydlení napomáhají. Projekt tak přispěje k naplňování cílů Strategie romské integrace. Systém zaměřený na integraci Romů do většinové populace zajištěním jejich vstupu do standardního bydlení byl vytvořen a pilotně ozkoušen v rámci předchozí činnosti žadatele. Díky jeho zavedení se podařilo za standardních podmínek a s korektními nájemními smlouvami ubytovat 46 osob nacházejících se v bytové nouzi (z toho 42 Romů). V rámci této KA bude tento systém dále rozvíjen, monitorován, analyzován a vyhodnocován. Díky tomu bude možné pojmenovat konkrétní strukturální překážky, které brání integraci Romů, a zároveň popsat nástroje, jejichž zaváděním a využíváním bude možné tyto překážky překonávat. Výsledná zjištění tak budou široce uplatnitelná nejen v rámci Plzeňského kraje, ale i celé ČR. Konkrétní náplní této KA bude prostřednictvím spolupráce se soukromými vlastníky bytů zprostředkovávat dlouhodobé standardní bydlení potřebným romským rodinám (nájemní smlouvy uzavírají přímo dané rodiny s vlastníky bytů). Dále bude vyhodnocována a koordinována sociální práce poskytovaná sociálními pracovníky poskytovatelů terénních sociálních služeb, kteří s danými rodinami spolupracují (výkon sociální práce ani přímá podpora poskytovatelů sociálních služeb není předmětem projektu). Pro přístup k datům ohledně obsahu sociální práce a průběhu jejího výkonu budou mezi žadatelem a poskytovateli sociálních služeb spolupracujícími s jednotlivými romskými rodinami uzavřeny smlouvy o souhlasu se sdílením těchto informací. Kontakt s poskytovateli sociálních služeb a s romskými rodinami v bytové nouzi bude navazován průběžně po celou dobu realizace projektu za účelem vytvoření seznamu potřebných zájemců o standardní bydlení a důkladného zmapování jejich vstupních sociálních a ekonomických podmínek. Monitorování sociální a ekonomické situace, včetně širších sociálních vztahů, bude probíhat i po zabydlení jednotlivých rodin. Na základě těchto konkrétních podkladů bude zpracována průběžná analýza a evaluace klíčových faktorů pro získání a udržení standardního bydlení. Výsledné poznatky budou sloužit jako podklad pro realizaci KA 1 a budou využity i při realizaci KA 3. Na závěr projektu budou shrnuty do série doporučení - popisu kroků potřebných pro zajištění integrace Romů do standardního bydlení, které budou publikovány v podobě stručné brožury obsahující kromě těchto doporučení i popis systému pro zajištění integrace Romů do standardního bydlení. Tím bude</p>		

zvýšen dopad projektu, neboť vznikne manuál pro přenos zkušeností získaných jeho realizací i mimo PK. Garantem realizace této KA bude žadatel projektu. Ostatní partneři projektu se do této aktivity zapojí podílem na vstupním zadání pro monitorování a vyhodnocování přínosnosti systému a průběžnou interpretaci získaných dat. Podrobný popis realizace této KA, včetně vazby na povinně volitelné aktivity výzvy, rozpočet projektu a zapojení členů realizačního týmu je uveden v příloze žádosti Podrobný popis projektu.			
<b>Číslo aktivity</b>	3	<b>Název aktivity</b>	Vzdělávání a podpora subjektů zabývajících se integrací Romů
<b>Datum zahájení</b>	01.10.2021	<b>Datum ukončení</b>	30.04.2024
<b>Popis aktivity</b>	<p>V rámci této KA budou realizovány vzdělávací akce (workshopy, kurzy či školení) směřující k získání či prohloubení znalostí či kompetencí pracovníků veřejné správy a dalších organizací podporujících integraci Romů jak v oblasti romské historie, kultury, sociokulturních specifik, vzdělávání, tak v problematice sociálního vyloučení, anticiganismu apod. Cílem aktivity je zlepšení povědomí o Romech mezi pracovníky těch částí veřejné správy, které jsou klíčové pro řešení problémů, jimž romská minorita čelí. Hlavním výsledkem realizace kurzů bude zlepšení spolupráce a komunikace mezi oběma stranami. K realizaci budou přizváni zkušení lektori, např. ředitel partnerské organizace ARA ART Bc. David Tišer, romistka Mgr. Barbora Šebová a další, kteří mají dlouhodobé zkušenosti se vzděláváním v oblasti sociokulturních specifik Romů (v MŠMT nebo MPSV akreditovaných kurzech). Účast romských lektorů a romistů dodává legitimitu předávaným informacím a výrazně zvyšuje participaci Romů ve veřejném prostoru. Důležitým tématem kurzů bude odlišování pojmů romská kultura nebo romská sociokulturní specifika a kultura, která vychází ze zkušeností života v sociálním vyloučení a v chudobě. Činnost pracovníků veřejné správy bývá někdy zbytečně ovlivněna předsudky, které vycházejí z neznalosti nebo právě z mylného zaměňování kultury chudoby s romskou kulturou. Vzdělávací aktivity budou proto určeny zájemcům z řad zaměstnanců úřadu práce a sociálních, školských a bytových odborů obcí v Plzeňském kraji. Dále pracovníkům sociálních a návazných služeb a dalších NNO působících v oblasti integrace Romů. V rámci kurzů se vždy budou vyhodnocovat otázky a očekávání účastníků aby bylo ověřeno, že zvolený formát a obsah vyhovuje vzdělávacím potřebám. Dílčími lektory jednotlivých akcí mohou být i odborní pracovníci žadatele a partnerů projektu podílející se na realizaci ostatních KA projektu. Po realizaci každé vzdělávací akce bude vyhodnocena její úspěšnost (do tohoto hodnocení budou zapojeni i její přímí účastníci). Na základě tohoto hodnocení může být upraven plán následujících vzdělávacích akcí - jak z hlediska harmonogramu, tak formátu a obsahu. Vzdělávací materiály vzniklé při realizaci vzdělávacích akcí (např. prezentace, pracovní listy apod.) budou po skončení realizace akce zveřejněny na internetových stránkách projektu (a toto zveřejnění bude využito při realizaci informační kampaně - informování a dílčím výsledku projektu prostřednictvím sociálních sítí, vč. informací o Norských fondech). Během realizace projektu proběhnou minimálně 4 celodenní vzdělávací akce pro zájemce z řad výše uvedených cílových skupin (veřejná správa a poskytovatelé sociálních a návazných služeb a další organizace věnující se integraci Romů působící na území Plzeňského kraje). Garantem realizace této KA bude partner projektu - Společnost Tady a Ted. Ostatní partneři a žadatel projektu se do této aktivity zapojí podílem na stanovení harmonogramu (termíny konání), obsahové náplni, konkrétních formátech a potenciálních lektorech a</p>		

	<p>účastnících jednotlivých vzdělávacích akcí. Budou se podílet i na oslovování potenciálních účastníků a případně vlastní lektorskou činností. Plzeňský kraj a Město Plzeň se bude na realizaci této aktivity podílet spoluprací při zveřejňování pozvánek na vzdělávací akce, kooperací na medializaci jejich výstupů, případně i poskytnutím prostor pro jejich konání. Podrobný popis vazby této KA na povinně volitelné projektové aktivity, na rozpočet projektu a zapojení jednotlivých členů realizačního týmu do její realizace je uveden v příloze Podrobný popis projektu.</p>
--	---

Výstupy aktivit						
Číslo aktivity	1	Číslo výstupu	1	Výstup	Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji	
<b>Popis</b>		Jedná se o Platformu pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji, která bude založena v rámci projektu.				
<b>Související výstup programu</b>		Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech				
Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
Počet romských platform podpořených k participaci v politice na místní a regionální úrovni	počet	0,00	1,00	04/2024	viz Poznámka č. 1	viz Poznámka č. 2
<b>Poznámka č. 1</b>		V současné době tato ani obdobná platforma v Plzeňském kraji neexistuje. Jejím vytvořením v rámci projektu platforma vznikne. Za datum naplnění indikátoru považujeme konec realizace projektu (a nikoliv datum jejího prvního jednání), protože v této době, již bude zřejmé, že se jedná o funkční a dlouhodobě udržitelnou strukturu.				
<b>Poznámka č. 2</b>		Monitorovací zprávy žadatele informující o založení platformy. Prezenční listiny a zápisy z jednání platformy (zápisy z jednání budou zveřejňovány na webových stránkách projektu).				

Číslo aktivity	1	Číslo výstupu	2	Výstup	Počet osob dotčených realizací aktivity 1
----------------	---	---------------	---	--------	---

<b>Popis</b>	Jedná se o osoby hlásící se k romské národnosti, kteří se přímo zapojí do realizace aktivity formou účasti na jednáních Platformy či pracovních setkáních (pracovní skupiny, veřejná projednání, Rada plzeňských Romů apod...) přinášejících podněty k jejímu jednání.					
<b>Související výstup programu</b>	Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech					
<b>Indikátor</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Počáteční hodnota</b>	<b>Cílová hodnota</b>	<b>Předpokl. termín naplnění</b>	<b>Způsob stanovení hodnot</b>	<b>Způsob ověření</b>
Počet jedinců dotčených realizací aktivity 1	Počet	0,00	28,00	04/2024	viz Poznámka č. 1	viz Poznámka č. 2
<b>Poznámka č. 1</b>	Jedná se o osoby hlásící se k romské národnosti, kteří se přímo zapojí do realizace aktivity formou účasti na jednáních Platformy či s ní souvisejících jednáních (přípravné pracovní skupiny a veřejná setkání, jednání Rady plzeňských Romů, apod.). Jedná se o 15 členů rady Plzeňských Romů, z nichž se cca 3 budou účastnit i jednání Platformy a o minimálně 10 zástupců CS, kteří se účastní přípravných setkání předcházejících ustanovení Rady a Platformy. Skutečně dotčených osob bude pravděpodobně podstatně více, započítáno je však jen jejich omezené množství, u kterého bude možné prokázat jeho naplnění (identifikace jedince, podpis v prezenční listině apod.).					
<b>Poznámka č. 2</b>	Monitorovací zprávy. Prezenční listiny a zápisy z jednání Platformy a souvisejících jednání.					

<b>Číslo aktivity</b>	2	<b>Číslo výstupu</b>	1	<b>Výstup</b>	Počet osob dotčených realizací aktivity 2
<b>Popis</b>	Realizací aktivity bude zprostředkováno standardní bydlení pro min. 22 osob z hlavní CS projektu a budou intenzivně monitorovány a vyhodnocovány bariéry udržení tohoto bydlení u min. 20 osob z hlavní CS projektu, které bydlení získají před zahájením realizace projektu.				
<b>Související výstup programu</b>	Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech				

Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
Počet jedinců dotčených realizací aktivity 2	počet	0,00	42,00	04/2024	viz Poznámka č. 1	viz Poznámka č. 2
<b>Poznámka č. 1</b>	Předpokladem je integrace do soukromého trhu s bydlením (zajištění standardního bydlení) pro 22 osob z hlavní CS. Do hodnoty indikátoru je zahrnuto i 20 osob, které v rámci daného systému získaly standardní bydlení již před zahájením realizace projektu - na spolupráci s nimi budou analyzovány a vyhodnocovány bariéry a vytvářeny osvědčené postupy pro udržení standardního bydlení. Výpočet vychází z předpokladu zprostředkování standardního bydlení pro cca 11 rodin a spolupráci s 10 již bydlícími rodinami, což je počet odpovídající personálním kapacitám odborného realizačního týmu a potřebný pro zhodnocení efektivitu vytvářeného systému. Jedná se o rodiny i samoživitele, v hodnotě indikátoru kalkulujeme jen s osobami staršími 15 let, nikoliv s mladšími dětmi, které však budou rovněž výraznými beneficiáři této aktivity.					
<b>Poznámka č. 2</b>	Monitorovací zprávy žadatele. Nájemní smlouvy mezi osobami z cílových skupin projektu a soukromými majiteli bytů.					

Číslo aktivity	2	Číslo výstupu	2	Výstup	System pro zajištění standardního bydlení osob v bytové nouzi
<b>Popis</b>	Realizací KA bude rozvíjen, analyzován a vyhodnocován systém umožňující osobám v bytové nouzi přejít do standardního bydlení a toto bydlení si udržet. Na závěr projektu bude systém detailně popsán tak, aby mohl být uplatňován v rámci celé ČR jako efektivní nástroj řešení bytové nouze osob diskriminovaných na trhu s bydlením, ke kterým romská menšina patří. Systém bude konzultován a spoluvytvářen na jednáních Platformy a v rámci dalších činností v rámci realizace KA 1 (případně i KA 3 - např. v rámci vzdělávací akce pro pracovníky Úřadu práce ČR).				
<b>Související výstup programu</b>	Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech				

Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření
System pro zajištění standardního bydlení osob v bytové nouzi	Doporučení	0,00	1,00	04/2024	viz Poznámka č. 1	viz Poznámka č. 2
<b>Poznámka č. 1</b>	Realizací KA bude rozvíjen, analyzován a vyhodnocován systém umožňující osobám v bytové nouzi přejít do standardního bydlení a toto bydlení si udržet. Na závěr projektu bude systém detailně popsán tak, aby mohl být uplatňován v rámci celé ČR jako efektivní nástroj řešení bytové nouze osob diskriminovaných na trhu s bydlením, ke kterým romská menšina patří.					
<b>Poznámka č. 2</b>	Monitorovací zprávy. Publikace shrnující výstupy projektu (obsahující popis systému). Webové stránky projektu.					

Číslo aktivity	3	Číslo výstupu	1	Výstup	Vzdělávací aktivity		
<b>Popis</b>	Vzdělávací aktivity realizované v rámci projektu budou vycházet ze zkušeností získaných realizací předchozích KA a budou mít tedy vazbu na činnost Platformy pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji.						
<b>Související výstup programu</b>	Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech						
Indikátor	Jednotka	Počáteční hodnota	Cílová hodnota	Předpokl. termín naplnění	Způsob stanovení hodnot	Způsob ověření	
Počet realizovaných vzdělávacích aktivit	vzdělávací akce	0,00	4,00	04/2024	viz Poznámka č. 1	viz Poznámka č. 2	
<b>Poznámka č. 1</b>	Počet aktivit byl stanoven s ohledem na kapacitu a vzdělávací potřeby jejich potencionálních účastníků v PK a na potřebu kvalitní přípravy jednotlivých vzdělávacích akcí.						
<b>Poznámka č. 2</b>	Monitorovací zprávy.						

	<p>Pozvánky na vzdělávací akce. Prezentace ze vzdělávacích akcí. Prezenční listiny ze vzdělávacích akcí.</p>
--	--

<b>Číslo aktivity</b>	3	<b>Číslo výstupu</b>	2	<b>Výstup</b>	Počet osob dotčených realizací KA 3	
<b>Popis</b>	Jedná se o účastníky vzdělávacích akcí. Na realizaci akce se bude podílet partner projektu - romská organizace ARA ART (obsaovou přípravou, případně i lektorskou účastí).					
<b>Související výstup programu</b>	Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech					
<b>Indikátor</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Počáteční hodnota</b>	<b>Cílová hodnota</b>	<b>Předpokl. termín naplnění</b>	<b>Způsob stanovení hodnot</b>	<b>Způsob ověření</b>
Účastníci vzdělávacích akcí	účastník	0,00	60,00	04/2024	viz Poznámka č. 1	Monitorovací zprávy. Prezenční listiny ze vzdělávacích akcí.
<b>Poznámka č. 1</b>	Vzdělávací akce budou zaměřeny na intenzivní a interaktivní formu participace mezi lektory a účastníky, z tohoto důvodu je počítáno s průměrným počtem 15 účastníků na 1 akci					

## 6.2. Publicita projektu a její výstupy

<b>Číslo aktivity</b>	4	<b>Název aktivity</b>	Publicita projektu	
<b>Datum zahájení</b>	01.10.2021	<b>Datum ukončení</b>	30.04.2024	
<b>Popis aktivity</b>	Cílem publicity projektu bude realizace informační kampaně, která přispěje k realizaci jednotlivých KA i ke zvýšení dopadů dosažených výstupů a která zvýší povědomí veřejnosti o bariérách a možnostech integrace Romů a o pozitivním příspěvku Norských fondů k této problematice. Prostřednictvím informační kampaně budou komunikovány pozitivní zkušenosti a příklady dobré praxe získané realizací ostatních KA projektu, což napomůže k vytváření dobrého obrazu Romů směrem k majoritní společnosti. Při realizaci informační kampaně budou vytvořeny nové a využity stávající informační nástroje žadatele a partnerů projektu - webové stránky, sociální síť (facebook, instagram, ...), tisková média (denní tisk, obecní zpravodaje, zpravodaj Plzeňského kraje i města Plzně, ...),			

prezentace projektu v rámci akcí se související tematikou (konference, semináře, prezentace poskytovatelů služeb atd.), i přímé oslovování potenciálních stakeholderů projektu (potenciální členové Platformy i Romské rady, vlastníci bytů, možní zájemci o účast na vzdělávacích seminářích, ...). Takto cílená informační kampaň přispěje ke změně povědomí, které v majoritním prostředí dominuje a které brání Romům v plnohodnotném přístupu k bydlení a následné integraci. V počátku realizace projektu bude realizačním týmem v dostatečné podrobnosti zpracován plán informační kampaně popisující její příjemce, formy i harmonogram. Průběh informační kampaně bude průběžně vyhodnocován po celou dobu realizace projektu a kampaň bude průběžně upravována s ohledem na aktuální situaci (zohledňující postup realizace projektu i celospolečenský kontext). Pro publicitu celého projektu i jednotlivých KA budou vždy vybrány nejvhodnější informační nástroje. Informační kampaň bude zaměřena jak na obecné informování o realizaci projektu, tak na oslovování specifických cílových skupin nezbytných pro realizaci jednotlivých KA projektu. Budou zveřejňovány informace o možnostech zapojit se do realizace projektu, o jeho dosažených výstupech a o existenci a přínosu Norských fondů. Vedle výše zmíněných informačních nástrojů žadatele a partnerů budou pro informační kampaň využívány také tištěné obecní zpravodaje a periodická tisková média v PK, jejichž adresáře má žadatel zpracované a bude je v průběhu projektu pravidelně aktualizovat a rozšiřovat. Kromě obecných informačních nástrojů budou využívány i specifické přístupy pro konkrétní oslovení jednotlivých cílových skupin (zprostředkujících subjektů) a realizaci jednotlivých KA. Garantem realizace této KA bude žadatel projektu. Ostatní partneři projektu se do této aktivity zapojí podílem na zpracování plánu informační kampaně, jejím průběžným vyhodnocováním a pomocí s šířením jednotlivých informačních nástrojů (sdílení příspěvků na sociálních sítích, cíleným rozesláním e-mailů apod.). Plzeňský kraj a město Plzeň se bude na realizaci této aktivity podílet kooperací na medializaci jejích výstupů. Podrobný popis stávajících informačních nástrojů, které má k dispozici žadatel a partneři projektu, specifických informačních nástrojů, vazby této KA na rozpočet projektu a zapojení jednotlivých členů realizačního týmu do její realizace je uveden v příloze Podrobný popis projektu.

#### Výstupy publicity projektu

Číslo aktivity	4	Číslo výstupu	1	Výstup	Zvýšení povědomí veřejnosti o problematice romské integrace a programu Norských fondů
<b>Popis</b>	Realizace informační kampaně se zvýší povědomí veřejnosti o problematice integrace Romů, o bariérách, které stojí integraci v cestě a to na příkladu zkušeností jednotlivých jedinců a rodin, které čelily bytové nouzi a dalším projevům sociálního vyloučení. Důležitým prvkem kampaně ovšem bude prezentace dobrých příkladů praxe a dobrých zkušeností s Romy jakožto nájemníky, které budou získány díky realizaci KA 2. Využití výstupů ze vzdělávací KA 3 také zvýší pozitivitu celé kampaně a přispěje tak v celkové objektivizaci majoritně sdíleného povědomí o Romech.				

<b>Související výstup programu</b>	Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech					
<b>Indikátor</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Počáteční hodnota</b>	<b>Cílová hodnota</b>	<b>Předpokl. termín naplnění</b>	<b>Způsob stanovení hodnot</b>	<b>Způsob ověření</b>
Zrealizovaná informační kampaň	Počet	0,00	1,00	04/2024	viz Poznámka č. 1	viz Poznámka č. 2
<b>Poznámka č. 1</b>	Informační kampaň zahrnuje komplexní sérii jednotlivých informačních aktivit, jež budou realizovány v průběhu projektu.					
<b>Poznámka č. 2</b>	Monitorovací zprávy. Archiv dílčích výstupů informační kampaně u žadatele projektu (mediální zprávy, zveřejněné články, fb profil,...)					

<b>Číslo aktivity</b>	4	<b>Číslo výstupu</b>	2	<b>Výstup</b>	Webové stránky projektu	
<b>Popis</b>	V rámci publicity budou vytvořeny webové stránky projektu, které budou informovat o postupu realizace projektu, včetně prezentace činnosti Platformy. Stránky budou informovat i o financování realizace projektu z Norských fondů.					
<b>Související výstup programu</b>	Podpora účasti Romů na rozhodovacích procesech					
<b>Indikátor</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Počáteční hodnota</b>	<b>Cílová hodnota</b>	<b>Předpokl. termín naplnění</b>	<b>Způsob stanovení hodnot</b>	<b>Způsob ověření</b>
Web	kus	0,00	1,00	04/2024	viz Poznámka č. 1	Monitorovací zprávy. Internetová adresa.
<b>Poznámka č. 1</b>	Jedná se o nově vytvořené webové stránky nebo samostatnou sekci webových stránek žadatele.					

### 6.3. Management projektu

<b>Číslo aktivity</b>	5	<b>Název aktivity</b>	Management projektu
-----------------------	---	-----------------------	---------------------

<b>Datum zahájení</b>	01.10.2021	<b>Datum ukončení</b>	30.04.2024
<b>Popis aktivity</b>	<p>Žadatel i partneři projektu s finančním příspěvkem jsou dlouhodobě fungující profesionální NNO, jejichž činnost je financována z veřejných národních i mezinárodních zdrojů (zejména strukturálních fondů EU). Pro vedení projektu bude zvolen dlouhodobě osvědčený přístup spočívající v důsledném personálním oddělení administrativního a obsahového vedení projektu. Vedoucím realizace projektu bude žadatel, partneři s finančním příspěvkem však mají jasně dané zodpovědnosti (spolupodílí se na realizaci celého projektu a jsou garanti realizace konkrétních aktivit). Management projektu se bude skládat z následujících pracovních pozic: Administrativní tým projektu je složen z projektového a finančního manažera žadatele a partnerů s finančním příspěvkem. Na administrativním vedení projektu se budou dále podílet účetní žadatele i partnerů (náklady na tuto činnost však budou hrazeny z paušálních režijních nákladů žadatele a partnerů s finančním příspěvkem v rámci 15 % přímých způsobilých výdajů na zaměstnance). Součástí realizačního týmu projektu bude i odborný tým, který zajistí jeho obsahovou realizaci. Bude se jednat o metodika realizace projektu, odborného garanta spolupráce s cílovou skupinou a odborné garanty realizace jednotlivých klíčových aktivit 1. Podrobný popis realizačního týmu projektu, rozdělení zodpovědností mezi jeho jednotlivé členy a popis jeho fungování a komunikace je uveden v příloze Podrobný popis projektu. V ní je uveden i popis zkušeností žadatele a partnera projektu a konkrétních členů realizačního týmu, u kterých žadatel a partneři předpokládá participaci na realizaci projektu. V níže uvedeném počtu osob, které zajišťují management projektu, jsou uvedeni pouze členové administrativního týmu projektu (a nikoliv odborní garanti obsahu realizace projektu a jednotlivých KA).</p>		
<b>Počet osob, které zajišťují management a jsou hrazeni z rozpočtu projektu</b>	4	<b>z toho externistů</b>	0
<b>Počet osob, které zajišťují management a nejsou hrazeni z rozpočtu projektu</b>	0	<b>z toho externistů</b>	0



## 10. Udržitelnost projektu

Realizací projektu vznikne Platforma pro zlepšení integrace Romů v Plzeňském kraji. Garantem jejího založení bude partner projektu - romská organizace ARA ART, která o její založení dlouhodobě usiluje a má zájem na pokračování této iniciativy i po skončení tohoto projektu. Platforma bude dále iniciovat vznik Rady plzeňských Romů - formálního uskupení zástupců všech nejdůležitějších plzeňských romských velkorodin, které bude sloužit jako nástroj pro formulaci problémů pocíťovaných celou romskou komunitou. Projekt dá možnost vzniku obou seskupení a jejich činnost následně i předpoklady pro jejich zachování i po skončení projektu. Na dalším setkávání Platformy i Rady bude participovat i žadatel a ostatní partneři projektu. Je zajištěn i prostor jejího setkávání v rámci Plzeňského kraje. V rámci projektu jsou rovněž vyčleněny finanční prostředky na externí právní poradenství, které v případě vhodnosti tohoto řešení zajistí vlastní právní subjektivitu Platformy, čímž se zvýší její samostatnost. Je však možné, že Platforma i Rada bude i po skončení projektu fungovat bez této subjektivity (o tom rozhodnou členové Platformy v závěru realizace projektu). Romská integrace je dlouhodobě řešené téma na všech správních úrovních a vznik obdobných platforem dává těmto správám nástroj pro její efektivní řešení. Vzhledem k tomu je pro místní a krajské správy jejich činnost výhodou, což je další klíčový předpoklad pro jejich zachování. Fungující platforma následně sama povede samostatně informační kampaň o své činnosti a problematice romské integrace, čímž naváže na publicitu skončeného projektu.

Realizací projektu bude navázána spolupráce se soukromými vlastníky bytů, v jejichž bytech budou ubytovávány romské domácnosti ve stavu bytové nouze. V rámci aktivity bude také navázána spolupráce s NNO, které budou v rámci své činnosti poskytovat nájemníkům terénní sociální práci v bydlení, a to na základě vzájemného smluvního vztahu podle potřeby nájemníka (poskytování sociální práce nebude předmětem aktivit ani rozpočtu projektu). Mezi vybranými nájemníky a vlastníky bytů budou uzavírány klasické dlouhodobé nájemní vztahy. Takto nastavenými podmínkami nájemního vztahu a sociální podpory je možná udržitelnost modelu zabydlování domácností v bytové nouzi i po ukončení projektu.

Poznatky z tohoto modelu budou následně také shrnuty do série doporučení - popisu kroků potřebných pro zajištění integrace Romů do standardního bydlení, které budou publikovány v podobě stručné brožury obsahující kromě těchto doporučení i popis systému pro zajištění integrace Romů do standardního bydlení. Tím bude podpořena udržitelnost projektu i po jeho ukončení a zvýšen jeho dopad, neboť vznikne manuál pro přenos zkušeností získaných jeho realizací i mimo Plzeňský kraj.