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SMLOUVA O DÍLO č. 45/2021/I/Ple
podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:

Zastoupeno ve věcech smluvních: 
Zastoupeno ve věcech technických:

Telefon, email:
Bankovní spojení:
Číslo účtu :
IČO:
DIČ:
(dále jen objednatel)

Město Bílovec
Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec
Mgr. Renata Mikolášová, starostka města
................................. odbor investic a údržby majetku
města
...................................................................
Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec
..................................
00297755
CZ00297755

2. Zhotovitelem: ELTODO OSVĚTLENI, s.r.o.

Zastoupený ve věcech smluvních: ..................................... jednatel 
.............................., jednatel 
........................... 
ČSOB, a.s.
.......................... 
CZ25751018 
25751018 
.................... 
................................

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, 
oddíl C, vložka 66926 
(dále jen zhotovitel)

Zastoupen ve věcech technických: 
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
DIČ:
IČO:
Telefon:
E-mail:

společně označováni jako „ smluvní strany41

I. Předmět smlouvy

1. Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele 
dílo specifikované v této smlouvě a objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu.

Předmětem této smlouvy o dílo je provedení díla - akce s označením: „Bílovec, ul. 
Ostravská -  změna umístění přechodu a opatření ke zvýšení bezpečnosti u ZS TGM“,
tj. realizace nové trvalé stavby.

Jedná se o stavbu technického vybavení pozemní komunikace -  světelného signalizačního 
zařízení (SSZ) pro řízení provozu. Účelem stavby je zvýšení bezpečnosti provozu na 
pozemní komunikaci. Stavbu užívají účastnící silničního provozu. Součástí stavby jsou 
nutné stavební úpravy a úpravy dopravního 
značení.



Světelné signalizační zařízení (SSZ) - výstavba zahrnuje instalaci řadiče, stožárů včetně 
vnější výstroje (návěstidla, tlačítka pro chodce) a kabelových rozvodů. Součástí výstavby 
je přívod napájení ze stávajícího rozvaděče NN, umístěného v budově školy. V rozvaděči 
NN bude doplněn jistič, svorky a podružné měření. Detekce dopravy bude videodetekčními 
kamerami. Pro zvláštní režimy řízení budou osazeny měřiče rychlosti vozidel. SSZ bude 
osazeno návěstidly se světelnými nízko voltovými zdroji LED.

Přechod pro chodce bude vybaven akustickou signalizací pro nevidomé. Signalizace pro 
nevidomé bude aktivována bezdrátově pomocí zařízení aktivace signalizace.

Budou provedeny nutné úpravy nástupních ploch přechodu, t.j. snížení silničních obrub a 
doplnění varovných a signálních pásů dle vyhl. č. 398/2009 Sb. Dále budou provedeny 
příslušné úpravy vodorovného a svislého dopravního značení.

Předmět díla bude proveden v souladu s projektovou dokumentací:
Stupeň PDPS „Bílovec, ul. Ostravská -  změna umístění přechodu a opatření ke zvýšení 
bezpečnosti u ZŠ TGM“ vypracovanou společností ELTODO, a.s., Novodvorská 1010/14, 
Lhotka, 142 00 Praha 4. Předmět díla je rovněž specifikován podmínkami vyplývajícími 
ze zadávací dokumentace.

2. Zhotovitel je povinen před zahájením prací objednatele upozornit na případně zjištěné 
chyby a nedostatky, které nejsou v položkovém rozpočtu zahrnuty. V případě 
legislativních změn, které by se týkaly předmětu díla, je zhotovitel povinen objednatele na 
tuto skutečnost upozornit a navrhnout jiné technické provedení díla.

3. Místo plnění: parc.č. 812/1, 914/1, 914/3, 914/6 v kat. úz. Bílovec-město.

4. Předmětem díla jsou zároveň práce a dodávky, které objednatel podrobně nespecifikoval 
v poptávce, ale které patří k řádnému zhotovení díla, a o kterých zhotovitel věděl, anebo dle 
svých odborných znalostí vědět měl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla 
nezbytné.

5. Splněním dodávky díla se rozumí úplné dokončení díla, vyklizení staveniště a podepsání 
zápisu o předání a převzetí stavby včetně odstranění všech případných vad a nedodělků.

6. Součástí plnění předmětu díla jsou také následující práce a činnosti:

zajištění vytýčení veškerých inženýrských sítí, odpovědnost za jejich 
neporušení během výstavby a zpětné protokolární předání jejich správcům,

zajištění veškerých nezbytných průzkumů nutných pro řádné provedení 
a dokončení díla,

zřízení, odstranění a zajištění zařízení staveniště včetně napojení na inženýrské 
sítě,

zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického 
charakteru k řádnému provedení díla,

účast na pravidelných kontrolních dnech stavby,



ostraha stavby a staveniště, zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního 
prostředí,

veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu 
osob a majetku,

likvidace, odvoz a uložení vybouraných hmot a stavební suti na skládku včetně 
poplatku za uskladnění v souladu s ustanoveními zákona č. 541/2020 Sb. o 
odpadech, včetně archivace potvrzení o ekologickém způsobu likvidace 
odpadů,

uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (komunikace, 
chodníky, zeleň, příkopy, propustky apod.), v případě dotčení zeleně bude 
provedeno osetí travním semenem a první pokosení travnatých ploch,

zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí,

projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných 
ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, zajištění přechodného 
dopravního značení,

provedení přejímky stavby,

zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle ČSN a případných 
jiných právních nebo technických předpisů platných v době provádění a předání 
díla, kterými bude prokázáno dosažení předepsané kvality a předepsaných 
technických parametrů díla, péče o nepředané objekty a konstrukce stavby, 
jejich ošetřování, pojištění atd.,

- průvodní technická dokumentace, zkušební protokoly, revizní zprávy, atesty a 
doklady dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o 
změně a doplnění některých zákonů, prohlášení o shodě, seznam doporučených 
náhradních dílů, předepsané ochranné a bezpečnostní pomůcky ve dvou 
vyhotoveních,

v souladu s platnými rozhodnutími a vyjádřeními oznámit zahájení stavebních 
prací např. správcům sítí apod., zabezpečení podmínek stanovených správci 
inženýrských sítí.

7. V rámci stavby je zakázáno spalovat jakýkoliv materiál.

8. Zhotovitel je povinen provést předmět díla v souladu s právními předpisy, 
s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a samosprávy, předpisy upravujícími 
provádění stavebních děl, s ustanoveními této smlouvy o dílo.

9. Zhotovitel prohlašuje, že má všechna potřebná oprávnění nezbytná k provedení a dodání 
díla.

10. Provedením díla se rozumí úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních, 
prací a konstrukcí včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných 
pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou 
stavebních a montážních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení 
díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření apod.). Použité materiály 
musí být v souladu s právními předpisy a musí vyhovovat požadavkům kladeným na



jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb. Jakost dodávaných 
materiálů a konstrukcí bude dokládána předepsaným způsobem při kontrolních 
prohlídkách a při předání a převzetí díla.

11. V případě, že zhotovitel využije na základě povolení zvláštního užívání pro mezideponii 
materiálu pozemek ve vlastnictví města Bílovec, musí označit užívané prostranství na 
místě samém s uvedením účelu a doby užívání, včetně názvu stavby, iniciál zhotovitele 
a kontaktních osob zhotovitele. Zhotovitel musí zabezpečit užívané prostranství tak, aby 
nedocházelo k zneužívání tohoto prostranství jako černé skládky (např. uložení 
nepotřebného odpadu) třetími osobami. Po ukončení díla je zhotovitel povinen 
prostranství využité k mezideponii vyklidit a uvést do původního stavu.

Cena

1. Celková cena za provedení díla dle čl. I. této smlouvy je stanovena jako nejvýše 
přípustná a to ve výši:

Celková cena za cely předmět plnění této Smlouvy:

Cena bez DPH: 673 305,78 Kč
DPH: 21 % 141 394,22 Kč
Cena s DPH: 814 700 Kč

(slovy: osm set čtrnáct tisíc sedm set korun českých s DPH)

Zhotovitel jako plátce DPH připočítává k ceně za dílo daň z přidané hodnoty v zákonné 
výši. Pokud dojde ke změně sazby DPH v době uskutečnění zdanitelného plnění, je 
zhotovitel oprávněn účtovat DPH v procentní sazbě odpovídající zákonné úpravě 
účinné k datu uskutečnění zdanitelného plnění. V případě takové změny DPH není třeba 
uzavírat dodatek ke smlouvě, postačuje písemné oznámení zhotovitele o takové změně.

2. Zhotovitel tímto zaručuje objednateli, že před stanovením ceny za dílo tak, jak je tato 
cena stanovena v této smlouvě, provedl ocenění, kalkulace množství, jednotek anebo 
prvků dle výkazu výměr, zahrnutých do dodávky díla. V cenách výkonů jsou zahrnuty 
veškeré hlavní, vedlejší a jiné náklady, které jsou nutné k jejich odborně technickému 
provedení.

3. Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s úplným a bezvadným dokončením 
díla, jako např. zařízení staveniště, telefonů, výpomocí, pravidelné denní odklízení 
odpadu, uvedení do původního stavu, nátěrů, dopravy na staveniště, svislé dopravy, 
skladování, vytvoření prostupů, náklady na předkládání vzorků, zkoušky a měření, 
ekologická likvidace odpadů a jiné práce a dodávky nutné k řádnému provedení díla.

4. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny z důvodů chyb nebo 
nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo 
neúplného ocenění výkazu výměr.

5. Zhotovitel není oprávněn provádět jakékoliv vícepráce a poté požadovat navýšení ceny 
bez předchozího písemného odsouhlasení objednatele.



III. Doba plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést předmět smlouvy (dílo) v těchto termínech:

Zahájení prací zhotovitelem: ihned po zveřejnění smlouvy v registru smluv

Objednatel předá staveniště: nejpozději do 10 dnů od zveřejnění smlouvy o
dílo v registru smluv

Ukončení, předání a převzetí
díla bez vad a nedodělků: do 31.12.2021

2. Lhůta k provedení díla může být prodloužena jen v případě, že by objednatel způsobil 
překážky v práci zhotovitele, nebo že by zdržení bylo způsobeno vyšší mocí. V případě 
vzniku těchto překážek je zhotovitel povinen písmeně oznámit a specifikovat je 
objednateli do 2 dnů od jejich vzniku. Termín prodloužení lhůty pro řádné ukončení díla 
musí být přiměřený výše zmiňovaným vzniklým překážkám.

3. Provedením předmětu díla se rozumí úplné dokončení stavby, její vyklizení, vyklizení 
staveniště, uvedení dotčených ploch a pozemků do původního stavu, předání 
požadovaných dokladů dle této smlouvy a podepsání zápisu o předání a převzetí díla.

IV. Platební a fakturační podmínky

1. Objednatel neposkytuje zálohy.

2. Práce budou fakturovány na základě soupisu skutečně provedených prací dle sjednané ceny 
díla, stanovené touto smlouvou. Cena bude uhrazena až po předání a převzetí díla bez 
zjevných vad a nedodělků.

3. Soupis provedených prací a dodávek zhotovitel objednateli předloží nejpozději do třetího 
kalendářního dne od předání a převzetí díla bez zjevných vad a nedodělků. Objednatel se 
zavazuje soupis prací zhotovitele odsouhlasit do 10 pracovních dnů po předložení. Nedojde- 
li mezi stranami k dohodě při odsouhlasení množství nebo druhu dodaných prací, je 
zhotovitel oprávněn fakturovat pouze práce, u kterých nedošlo k rozporu.

4. Pokud se strany ve lhůtě 15 pracovních dnů po předložení soupisu objednateli nedohodnou 
v celém rozsahu na fakturované ceně zhotovitele, spornou záležitost předloží k rozhodnutí 
příslušnému soudu. Do vydání pravomocného rozhodnutí soudu, nemůže zhotovitel 
uplatňovat žádné majetkové sankce vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. 
Právoplatné rozhodnutí soudu je pro obě smluvní strany závazné.

5. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejich průkazného doručení objednateli. 
Objednatel je povinen k fakturám přikládat oboustranně odsouhlasený písemný protokol o 
předání a převzetí díla a písemný soupis provedených prací a dodávek. Neúplné, či 
nesprávně vystavené faktury budou zhotoviteli vráceny k přepracování. Lhůta splatnosti v 
tomto případě začíná plynout dnem doručení opravené faktury objednateli.

6. Součástí sjednané ceny jsou veškeré práce a subdodávky, poplatky, ajiné náklady nezbytné 
pro řádné a úplné zhotovení díla mimo zhotovení vícetisků. Součástí ceny jsou i práce a



dodávky, které v dokumentaci, nebo této smlouvě uvedeny nejsou a zhotovitel jakožto 
odborník o nich vědět měl nebo mohl vědět.

V. Dodací a kvalitativní podmínky

1. Zhotovitel je povinen provádět dílo na základě podmínek této smlouvy.

2. Zhotovitel se zavazuje svou činnost při zhotovování předmětu díla provádět v souladu se 
zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění 
pozdějších předpisů, s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o obecných technických požadavcích na 
výstavbu a dalších platných předpisů. Případné následky plynoucí z jejich nedodržení je 
zhotovitel povinen odstranit na své náklady. Dodržení kvality všech dodávek a prací 
sjednaných touto smlouvou je obligatomí povinností zhotovitele.

3. Při realizaci díla budou použity běžné materiály, standardní výrobky a konstrukce 
zaručující vlastnosti podle zákona č. 22/1997 Sb. a dalších ustanovení stavebního zákona 
čís. 183/2006 Sb. v platném znění. Zhotovitel se zavazuje nepoužít k provedení díla 
materiálů a výrobků s karcinogenními účinky, které podle současné úrovně znalostí 
negativně působí na lidské zdraví. Nesplní-li zhotovitel svůj závazek, musí neprodleně 
provést náhradu a výměnu nevyhovujících výrobků a materiálů, i zabudovaných, na vlastní 
náklady.

4. Zhotovitel provede dílo v souladu s rozhodnutími a vyjádřeními státní správy a 
samosprávy, předpisy upravujícími provádění stavebních děl, ustanoveními této smlouvy 
o dílo, projektovou dokumentací a rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy a 
s podmínkami vyplývajícími ze zadávací dokumentace.

5. Zhotovitel se zavazuje provádět kontrolní dny minimálně lx týdně.

6. Stavební dozor investora bude mít neomezený přístup na staveniště. Veškeré práce, které 
budou zabudované, musí být před zakrytím jejich provedení odsouhlasené zástupcem 
investora a také zástupcem vlastníka technické infrastruktury, pokud je vyžadováno.

7. Veškeré změny oproti schválené projektové dokumentaci (materiálové a jiné) musí být 
konzultovány s projektantem a investorem díla a musí být potvrzeny zápisem ve stavebním 
deníku.

VI. Staveniště

1. Staveništěm se rozumí prostor pro stavbu a pro zařízení staveniště určený zápisem o 
předání a převzetí staveniště. Zhotovitel je povinen vybudovat zařízení staveniště tak, aby 
objednateli nevznikly žádné škody při jeho provozování.

2. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště pro provedení předmětu díla prosté 
nároků třetích osob, v souladu s podmínkami této smlouvy. Z přejímky staveniště pořídí 
smluvní strany zápis, který se po podpisu oprávněnými zástupci stran stane nedílnou 
součástí této smlouvy.

3. Z obsahu zápisu musí být jednoznačné: předání staveniště zhotovitelem ve stavu 
umožňujícím zahájení prací na díle, vytýčení hranice staveniště, předání přípojných bodů 
inženýrských sítí uvnitř staveniště zhotoviteli (NN -  380/220V), voda, určení



zodpovědného pracovníka objednatele, který bude partnerem stavbyvedoucího zhotovitele 
pro koordinaci provádění prací na stavbě). Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel 
včetně zajištění a umístění měření odběru vody a elektrické energie a jejich náklady jsou 
součástí smluvní ceny.

4. Objednatel se zavazuje, že po dobu provádění díla neudělí, z titulu vlastníka, oprávnění 
vstupu třetí osobě na staveniště, bez přítomnosti zástupce zhotovitele nebo objednatele.

5. Zhotovitel zodpovídá za čistotu a pořádek na staveništi. Odpady, které j sou výsledkem j eho 
činnosti, odstraní na své náklady, a to v souladu se zákonem.

6. Zhotovitel vyklidí staveniště do 5 dnů po dokončení díla a předá je protokolárně 
objednateli. Po uplynutí této lhůty může zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje, 
zařízení, popřípadě materiály potřebné k odstranění případných vad a nedodělků zjištěných 
objednatelem při přejímce díla. Po jejich odstranění je zhotovitel povinen staveniště 
vyklidit do 5 dnů a předat je objednateli ve stavu prostém jakýchkoliv překážek.

7. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, na svůj náklad 
odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, 
zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Stejná povinnost se vztahuje na veřejná 
prostranství, která zhotovitel používá pro příjezd na staveniště a ke staveništi přiléhající 
pozemky.

VII. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen o pracích, které provádí, vést stavební deník v souladu s § 157 stavebního 
zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a to ode dne převzetí staveniště. Během 
pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný.

2. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od rozpočtu a 
položkového rozpisu stavby, údaje důležité pro posouzení hospodárnosti a údaje nutné pro 
posouzení prací orgány státní správy.

3. Denní záznamy se do deníku zapisují čitelně a podepisují zodpovědným stavbyvedoucím 
zhotovitele, a to zásadně ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které 
jsou předmětem zápisu.

4. Mimo stavbyvedoucího zhotovitele může provádět potřebné záznamy v deníku technický dozor 
objednatele, zodpovědný projektant stavby, dále orgány státního stavebního dohledu, popřípadě 
jiné příslušné orgány státní správy a k tomu zmocněni zástupci objednatele a subdodavatelů.

5. Jestliže stavbyvedoucí zhotovitele nesouhlasí s provedeným záznamem objednatele nebo jím 
pověřeného zástupce, popřípadě se záznamem učiněným zodpovědným projektantem stavby, je 
povinen připojit k záznamu do tři pracovních dnů své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem 
záznamu objednatele nebo projektanta stavby, souhlasí.

6. Povinnost vést stavební deník končí odevzdáním a převzetím díla - po odstranění všech vad a 
nedodělků na díle.

7. Stavební deník uschovává zhotovitel do konce záruční doby dohodnuté v této smlouvě.



VIII. Předání a převzetí díla

1. Zhotovení díla je ukončeno předáním a převzetím díla ve smyslu příslušných norem na 
protokolu o předání a převzetí, odstraněním všech vad a nedodělků a uvedením terénu do 
původního stavu, předáním dokladů o předepsaných zkouškách a revizích.

2. Řádně zhotovený předmět díla zhotovitel předá objednateli v termínu dle čl. III. této 
smlouvy a objednatel předmět díla protokolárně písemným záznamem převezme i 
s ojedinělými drobnými vadami a nedodělky nebránícími bezpečnému užívání. Smluvní 
strany mohou dohodnout, že řádně zhotovený předmět díla bude předáván a přejímán po 
řádně dokončených částech.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli, nejméně 5 dnů předem, kdy bude 
předmět díla nebo jeho část připravena k předání a převzetí. Na základě návrhu zhotovitele 
jsou pak smluvní strany povinny dohodnout časový pracovní harmonogram tak, aby 
zajišťoval plynulé, souhrnné a hospodárné předání a převzetí a možnost přizvání 
příslušných organizací.

4. Splněním díla se rozumí úplné dokončení, tj. provedení všech stavebních a jiných prací, 
předpokládaných cenovou nabídkou, uzavřenou smlouvou o dílo ve znění případných 
změn a doplňků, včetně písemně dohodnutých víceprací, vyklizení staveniště a předání 
dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, odstranění všech případných vad a 
nedodělků.

5. K přejímce díla je zhotovitel povinen objednateli předložit a předat: dokumentaci 
skutečného provedení stavby, technické listy, atesty, doklady o shodě použitého materiálu 
a výrobků; ostatní doklady, osvědčující jakost a spolehlivost provedení stavby, které si 
objednatel vyžádá.

6. O předání a převzetí díla sepíšou strany zápis, který obsahuje zejména zhodnocení jakosti 
provedených prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodu o opatřeních a lhůtách k 
odstranění případných vad a nedodělků, popřípadě dohodu o slevě z ceny díla nebo o 
jiných právech z odpovědnosti za vady. Po podepsání zápisu oprávněnými zástupci obou 
smluvních stran, považují se veškerá opatření a lhůty v něm uvedené za dohodnuté, pokud 
některá ze stran neuvede, že s určitými jeho body nesouhlasí. Za vady, které se projevily 
po odevzdání díla, zodpovídá zhotovitel v rozsahu sjednané záruky za jakost.

7. V případě, že objednatel řádně dokončený předmět smlouvy o dílo nepřevezme, uvede v 
zápise oprávněný důvod jeho nepřevzetí. Po odstranění nedostatků, pro které objednatel 
odmítl dílo převzít, opakuje se přejímací řízení v nezbytně nutném rozsahu. Z opakované 
přejímky sepíšou smluvní strany dodatek k zápisu z předání a převzetí díla, v němž 
objednatel prohlásí, že stavební dílo nebo jeho dohodnutou část od zhotovitele přejímá. 
Zápis o předání a převzetí díla je pak sestaven vzájemným podepsáním dodatku zápisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

8. Pokud se strany nedohodnou ani v opakovaném řízení na oprávněnosti či neoprávněnosti 
nepřevzetí díla ve lhůtě pěti dnů od zahájení opětovného předávacího řízení, vzniklý spor

8. Jakékoliv zápisy ve stavebním deníku nemohou měnit ustanovení této smlouvy.



bude předán k rozhodnutí příslušnému soudu. Pravomocné rozhodnutí soudu je pro obě 
smluvní strany závazné.

IX. Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel zodpovídá za kvalitu, funkčnost a úplnost zhotoveného díla v rozsahu této 
smlouvy a zaručuje se, že dílo provede v souladu s podmínkami této smlouvy a v 
parametrech určených projektovou dokumentací stavby a jejím popisem, v jakosti, která 
bude odpovídat obecně závazným předpisům ČSN platným v ČR v době realizace, 
standardům a jiným předpisům a směrnicím výrobců a dodavatelů materiálů a technických 
zařízení platným v ČR v době jeho realizace.

2. Zhotovitel poskytuje na zhotovený předmět díla dle této smlouvy záruku za jakost v délce 
60 měsíců na stavební práce a 48 měsíců na veškeré dodávky strojů, zařízení, technologií 
a materiálů od data předání objednateli.

3. Záruční doba začíná plynout po provedení a po odstranění vad a nedodělků na díle 
zjištěných objednatelem při předání a převzetí díla, u technologického zařízení dnem 
úspěšně provedených zkoušek, nejdříve však ode dne předání díla. Každá prokázaná vada 
zaviněná zhotovitelem, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem 
zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, od oznámení vady 
objednatelem do jejího prokazatelného písemného odstranění zhotovitelem a předání 
objednateli.

4. Za případné vady, které byly způsobeny použitím podkladů a věcí poskytnutých 
objednatelem, na jejichž nevhodnost zhotovitel objednatele písemně upozornil a ten, i přes 
toto upozornění na jejich použití trval, zhotovitel neodpovídá.

5. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny vady způsobené nesprávným provozováním díla, 
jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

6. Povinnosti a práva ze záruky za jakost upravuje plně občanský zákoník.

7. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u 
zhotovitele písemně reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do 
konce sjednané záruky za jakost.

8. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění písemně oznámených reklamovaných vad: do 
24 hod. u vad bránících provozu díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku, do 5 
dnů u vad ostatních od jejich oznámení.

9. Pokud nedojde zhotovitelem k odstranění vady v termínu do 7 dnů u vad bránících provozu 
díla nebo ohrožujících bezpečnost osob či majetku a v termínu do 30-ti dnů u vad ostatních, 
a smluvní strany se písemně nedohodnou jinak, je objednatel oprávněn provést opravu 
reklamovaných vad svými prostředky. Náklady za odstranění vad je oprávněn přeúčtovat 
zhotoviteli. S tímto postupem zhotovitel souhlasí.

10. Pokud se u díla vyskytne opakující se vada (tj. třetí výskyt totožné nebo obdobné vady 
nebo vady stejného původu) je zhotovitel povinen ve lhůtě stanovené objednatelem 
nahradit vadnou část díla novým funkčním plněním. Záruka za jakost na celé dílo se 
automaticky prodlužuje o dobu dalších 12-ti měsíců.



X. Sankce

1. V případě nesplnění povinností (závazků) vyplývajících z této smlouvy, vzniká straně 
oprávněné právo účtovat straně povinné tyto smluvní pokuty:

Objednatel má právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu:

a) za nedodržení dokončení díla ve lhůtě 5 000,- Kč za každý i započatý den prodlení 
s předáním díla.

b) za nenastoupení zhotovitele na odstraňování každé reklamované vady 2 000,- Kč za 
každý i započatý den prodlení.

c) za neodstranění vad v termínu uvedeném v čl. IX odst. 9 této smlouvy 2 000,-Kč za 
každou vadu a den.

d) za nevyklizení staveniště nebo prostranství určeného k mezideponii v dohodnutém 
termínu 2 000,- Kč za každý započatý den prodlení.

e) v případě porušení předpisů týkajících se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., 
stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích 
na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., 
zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob vyskytujících se na 
staveništi, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,-- 
Kč za každý opakovaný případ,

f) v případě, že zhotovitel poruší svou povinnost stanovenou v čl. VI odst. 7 této smlouvy, 
bude ze strany objednatele zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za 
každý zjištěný případ.

g) Zhotovitel má právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,03 % za každý 
den prodlení z dlužné částky s opožděným placením faktur.

2. Uhrazením smluvní pokuty uvedené v tomto článku není dotčeno právo na náhradu 
škody vzniklé porušením povinností zajištěných smluvní pokutou.
3. Smluvní strany se dohodly, že výše smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou může 
být požadována do maximální výše, kterou je celková cena plnění dle čl. II, odst. 1 této 
smlouvy. Tímto ujednáním není vyloučen odst. 2 tohoto článku, neboť náhrada škody může 
cenu plnění převýšit.

XI. Bezpečnost práce a požární ochrany

1. Zhotovitel se zavazuje dodržovat bezpečnostní, hygienické, požární a ekologické předpisy 
na pracovišti objednatele.

2. Zhotovitel převezme v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací a 
dodržování předpisů bezpečnosti práce a ochrany zdraví, požárních, ekologických a dalších 
předpisů. Předáním pracoviště zhotoviteli je tento odpovědný za dodržování předpisů v 
oblasti bezpečnosti práce a požární ochrany v souvislosti se zadanou prací, až do doby 
předání díla objednateli. Opatření z hlediska bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, 
jakož i protipožární opatření vyplývající z povahy vlastních prací, zajišťuje na svém 
pracovišti zhotovitel v souladu s bezpečnostními předpisy.



3. Zhotovitel se zavazuje, že zajistí vlastní dozor nad bezpečností práce a soustavnou kontrolou 
nad bezpečností práce při činnosti na pracovištích objednavatele ve smyslu § 103, odst.l, 
písm. g) zákona č. 262/2006 Sb.

4. Zhotovitel se zavazuje vybavit sebe a své pracovníky osobními ochrannými prostředky podle 
profesí, činností a rizik na pracovištích objednavatele.

5. Zhotovitel se seznámí s riziky na pracovištích objednatele, upozorní na ně své pracovníky a 
určí způsob ochrany a prevence proti úrazům a jinému poškození zdraví.

6. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by mohly vést při jeho činnosti 
na pracovištích objednavatele k ohrožení života a zdraví pracovníků objednatele nebo 
dalších osob.

7. Zhotovitel upozorní objednatele na všechny okolnosti, které by při jeho činnosti na 
pracovištích objednatele mohly vést k ohrožení provozu nebo ohrožení bezpečného stavu 
technických zařízení a objektů.

8. Zhotovitel je si vědom, že odpovídá i za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v 
povaze přístroje nebo jiné věci, jichž bylo při plnění závazků použito, a že se této 
odpovědnosti nemůže zbavit.

9. V případě úrazu pracovníka zhotovitele, vyšetří a sepíše záznam o úrazu vedoucí pracovník 
zhotovitele.

10. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do okamžiku, kdy je objednatel písemným 
zápisem převezme.

11. Pokud zhotovitel způsobí svou činností na stavbě škodu objednateli nebo třetím osobám, je 
povinen ji v plné výši uhradit.

XII. Pojištění zhotovitele

1. Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností včetně 
možných škod způsobených jeho pracovníky třetí osobě ve výši pojistného plnění 
minimálně 2 mil. Kč.

2. Doklad o existenci pojištění je povinen na vyžádání předložit objednateli.
3. Zhotovitel je povinen zabezpečit pojištění osob proti úrazu a pojištění subdodavatelů 

v rozsahu jejich dodávky.
4. Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli zhotovitel. 

Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí zhotoviteli veškerou 
součinnost, která je v jeho možnostech.

5. Náklady na pojištění nese zhotovitel a máje zahrnuty ve sjednané ceně.

XIII. Informační doložka dle GDPR

1. Smluvní strany mohou při plnění této smlouvy zpracovávat/využívat některé osobní 
údaje zaměstnanců a spolupracovníků nutné pro řádný výkon své činnosti dle této 
smlouvy (dále také jako „Osobní údaje“).



2. Osobní údaje smluvní strany budou zpracovávat/využívat pouze z důvodu plnění této 
smlouvy. Zpracovávat/využívat se bude jméno, příjemní, funkční zařazení ve vztahu 
k smluvní straně, kompetence, telefon, emailová adresa. Osobní údaje nebudou 
poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.

3. Osobní údaje zaměstnanců a spolupracovníků jedné smluvní strany budou druhou 
smluvní stranou zpracovávány/využívány po dobu trvání této smlouvy, nebo po dobu 
nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, nejméně 
po dobu, kdy se plní smlouva a dále pak 5 let od jejího ukončení pokud neprobíhá 
ohledně plnění smlouvy soudní spor. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů 
mají subjekty údajů právo na přístup, opravu, výmaz, omezení, přenositelnost, vznášet 
námitku. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, musí subjekty uplatnit u 
dané smluvní strany buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na 
adresu jeho sídla, či elektronickou formou.

4. Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že j sou nezbytné pro plnění závazků 
ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů 
může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost pokračovat v jejím plnění. Na základě 
zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k 
profilování.

5. Smluvní strany jsou si vědomy povinností, které jim z GDPR plynou a zavazují se 
vzájemně povinnosti takto na ně kladené plnit a to jak vůči sobě navzájem, tak vůči 
subjektům údajů samotným.

XIV. Odpovědné veřejné zadávání

1. Zhotovitel je povinen zajistit legální zaměstnávání, slušné a důstojné pracovní 
podmínky, odpovídající úroveň bezpečnosti práce pro všechny osoby, které se budou na 
plnění předmětu veřejné zakázky podílet a případně další požadavky na společenskou a 
environmentální odpovědnost a udržitelnost uvedené v obchodních a jiných smluvních 
podmínkách; splnění uvedených požadavků zajistí účastník i u svých poddodavatelů.

2. Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že zajistí:
a. plnění veškerých povinností vyplývající z právních předpisů České republiky, 

zejména pak z předpisů pracovněprávních, předpisů z oblasti zaměstnanosti a 
bezpečnosti ochrany zdraví při práci, a to vůči všem osobám, které se na plnění 
veřejné zakázky podílejí; plnění těchto povinností zajistí Zhotovitel/Dodavatel i 
u svých poddodavatelů,

b. sjednání a dodržování smluvních podmínek se svými poddodavateli 
srovnatelných s podmínkami sjednanými ve smlouvě naplnění veřejné zakázky,

c. řádné a včasné plnění finančních závazků svým poddodavatelům, kdy za řádné 
a včasné plnění se považuje plné uhrazení poddodavatelem vystavených faktur 
za plnění poskytnutá k plnění veřejné zakázky, a to vždy do 5 pracovních dnů 
od obdržení platby ze strany objednatele za konkrétní plnění.

3. Nesplnění povinností Zhotovitele dle tohoto ustanovení Smlouvy se považuje za 
podstatné porušení Smlouvy s právem zhotovitele od smlouvy bez písemné výzvy 
odstoupit.



XV. Odstoupení od smlouvy

1. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je 
povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně.

2. Smluvní strany mohou od této smlouvy odstoupit, pokud druhá ze smluvních stran 
podstatným způsobem porušuje tuto smlouvu a ani po písemné výzvě a poskytnutí 
přiměřené doby nedojde k nápravě situace.

3. Objednatel je navíc oprávněn odstoupit, pokud nastane některá z níže uvedených 
skutečností:

a. zhotovitel neprovádí dílo dohodnutým způsobem nebo v rozporu s projektovou 
dokumentací, se zadávací dokumentací nebo obecně platnými normami a platnými 
předpisy. Objednatel je povinen písemně vyzvat zhotovitele k odstranění oprávněných 
vad při provádění díla a poskytnout mu nejméně 10 denní lhůtu (dle povahy vady) k 
odstranění s upozorněním, že pokud nebude sjednána náprava, od smlouvy po uplynutí 
lhůty odstoupí. Takto může být odstoupeno od smlouvy o dílo i v průběhu provádění 
díla.

b. prodlení zhotovitele s předáním díla nebo jeho jednotlivých částí přesáhlo 1 měsíc od 
touto smlouvou dohodnutého termínu.

c. pokud se u objednatele vyskytnou mimořádné okolnosti bránící mu v pokračování 
smluvního vztahu. V případě tohoto odstoupení má zhotovitel nárok na cenu díla nebo 
jeho části, které ke dni odstoupení provedl (zhotovil). Nárok na náhradu škody 
zhotoviteli v tomto případě nevzniká.

4. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a musí být doručeno druhé smluvní straně. 
Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku oprávněné smluvní strany na smluvní 
pokuty.

XVI. Závěrečné ujednání

1. V záležitostech, které nejsou touto smlouvou, včetně všech jejích jednotlivých příloh, 
výslovně řešeny, platí příslušná ustanovení občanského zákoníku v účinném znění ke dni 
uzavření této smlouvy.

2. Smluvní strany se dohodly, že veškeré změny v této smlouvě budou řešit písemnou 
formou.

3. Pokud by se kterékoliv z ustanovení této smlouvy stalo podle platného práva v jakémkoliv 
ohledu neplatným, neúčinným nebo protiprávním, nebude tím dotčena nebo ovlivněna 
platnost, účinnost nebo právní bezvadnost ostatních ustanovení smlouvy. Jakákoliv vada 
této smlouvy, která by měla původ v takové neplatnosti nebo neúčinnosti, bude dodatečně 
zhojena dohodou účastníků přijetím ustanovení nového a platného, které musí 
respektovat ujednání a zájem smluvních stran.

4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních 
stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění provede objednatel 
neprodleně po podpisu této smlouvy.

5. Smlouvaje vyhotovena v 5 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 3 vyhotovení obdrží 
objednatel a 2 zhotovitel.



6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 -  položkový rozpočet

7. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním jednáním, a že tato smlouva byla 
sepsána dle jejich svobodně a vážně projevené vůle, nikoli v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek.

8. Na důkaz bezvýhradného souhlasu se všemi ustanoveními této smlouvy připojují osoby 
oprávněné jednat jménem smluvních stran, po jejím důkladném přečtení, své vlastnoruční 
podpisy.

9. Tato smlouva o dílo byla schválena na 69 schůzi rady města Bílovec dne 22. 9. 2021 
usnesením č. RM/1903/69/2021.

2 9 . 09. 2021 2 9 . 09. 2021
V Bílovci dne V Praze dne

Za objednatele: ....................... Za zhotovitele:
............................



e k a p i t u l a c e  s t a v b y

Kod 1220710199
Stavba: Bílovec, ul.Ostravská - změna um ístění přechodu - oprava

KSO: CC-CZ:
Misto: Datum: 13. 8. 2021

Zadavatel: IČ:
DIČ

Uchazeč: IČ 25751018
ELTODO OSVĚTLENI, s r o DIČ CZ25751018

Projektant: IČ.
DIČ

Zpracovatel: IČ:
DIČ

Poznámka

Cena bez DPH 673 305,78

Sazba daně Základ daně Výše dané
DPH základní 21,00% 673 305,78 141 394,22

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 814 700,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis- Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 1220710199

Stavba: Bílovec, ul.Ostravská - změna umístění přechodu - oprava

Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Kód

ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.

Popis

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

13. 8. 2021

Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Náklady z rozpočtů 673 305,78 814 700,00

01 Rozpočet
02 Rozpočet - doplněk

564 665,22 683 244,92
108 640,56 131 455,08
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krycí list soupisu prací
Stavba:

Bílovec, ul.Ostravská - změna umístění přechodu - oprava 
Objekt:

01 - Rozpočet

KSO: CC-CZ
Místo: Datum: 13 8 2021

Zadavatel IC:
DIČ:

Uchazeč: IČ: 25751018
ELTODO OSVĚTLENÍ, s r.o DIČ: CZ25751018

Projektant:

Zpracovatel

Poznámka:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH 564 665,22

Základ daně Sazba daně Výše daně
dph základní 564 665,22 21,00% 118 579,70

snížená 0,00 15,00% 0.00

Cena s DPH v CZK 683 244,92

Projektant Zpracovatel

Datum a DOdDis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba
Bílovec, ul.Ostravská - změna umístění přechodu - oprava

Objekt:
01 - Rozpočet

Místo: Datum: 13.8 2021

Zadavatel: Projektant:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENI, s r o Zpracovatel

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 564 665,22
HSV - Práce a dodávky HSV 3 866,33

1 - Zemní práce 2 590,52

2 - Zakládání 1 275,81

PSV - Práce a dodávky PSV 7 682,57
741 - Elektroinstalace - silnoproud 1 309,03

742 - Elektroinstalace - slaboproud 6 373,54

M - Práce a dodávky M 454 819,37
21-M - Elektromontáže 23 690,85

22-M - Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 408 829,92

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 22 298,60

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 98 296,95
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 85 218,61

VRN4 - Inženýrská činnost 3 842,23

VRN7 - Provozní vlivy 9 236,11
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OUPIS PRACÍ
Stavba:

Bílovec, ul.Ostravská - změna umístění přechodu - oprava
Objekt:

01 - Rozpočet

Místo: Datum: 13 8 2021

Zadavatel Projektant:
Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ, s r o Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 554 665,22

D HSV Práce a dodávky HSV 3 866,33

D 1 Zemní práce 2 590,52
"

2 K 122702119 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení m3 1.152 73,89 85,12

1 K 131351201 Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 1,152 603,43 695,15

3 K 174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou 
se zhutněním m3 5,250 344,81 1 810,25

D 2 Zakládání 1 275,81

4 K 278381153 Základy pod technologická zařizenl půdorysné plochy 
do 1 m2 z betonu Drostého tř. C 12/15 m3 0,296 4310,18 1 275,81

D PSV Práce a dodávky PSV 7 682,57

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 1 309,03

5 K 741128003 Ostatní práce při montáži vodičů a kabelu - svazkováni 
žil kus 6,000 120.07 720,42

6 M R001 spona Bandimex ks 9,000 12,31 110,79

7 M R002 páska Bandimex m 5,000 43,10 215,50

8 K 741420021 Montáž svorka hromosvodná se 2 šrouby kus 1,000 64,04 64,04

9 M

K

35441986 svorka odbočovaci a spojovací pro pásek 30x4 mm, 
FeZn

kus 1,000 23,40 23,40

10 741420022 Montáž svorka hromosvodná se 3 a více šrouby kus 2,000 64,04 128,08

11 M 35441996
svorka odbočovaci a spojovací pro spojováni 
kruhovvch a náskovvch vodičů FeZn kus 2,000 23,40 46,80

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 6 373,54

18 K 742350001 Montáž signalizačního světla s elektronikou a 
akustickou sianalizací k zařízeni D ro  ZTP kus 2,000 338,66 677,32

19 M R012 akust.náv.pro nevidomé kus 2,000 1 354,63 2 709,26

20 K 210040531,R Montáž polyuretanovou pěnou kus 1,000 136,08 136,08
21 M R013 polyuretanová pěna kus 1,000 104,68 104,68

22 K 210050701 R Montáž pohyblivého třmenu návěstidla na výložníku kus 2,000 929,77 1 859,54

23 M R014 třmen návěstidla 200 na výložnik, pevný kus 2,000 443,33 886,66

D M Práce a dodávky M 454 819,37

D 21-M Elektromontáže 23 690,85
24 K 210064008 Číslování stožárů vedení pb 2,000 16,01 32,02
25 M 35442113. R štítek pro označení stožáru kus 2,000 12,31 24,62

26 K 210220020
Montáž uzemňovaclho vedeni vodičů FeZn pomoci 
svorek v zemi páskou do 120 mm2 ve městské
7 á $ ta y h ě

m 5.000 32,02 160,10

27 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 3,500 66,50 232,75

35 K 210812037 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 4x25 až 35 mm2 
uložený volně nebo v liště (např. CYKY) m 28.000 24,01 672,28

36 M 34111610 kabel silový jádro Cu izolace PVC plášť PVC 0,6/1 kV  
(1-C.YKV) 4v7Fimm9 m 28,000 325,11 9 103,08

P Poznámka k položce: 
Poznámka k položce 1-CYKY

30
1

210812071.R Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 7x1 5až 2.5 mm2 
uložený volně nebo v liště (CMSM1

m 115.000 16,01 1 841,15

31 M 34143306 kabel ovládači flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC 
plášť PVC 300/500V (CMSM) 5x1,50mm2

m 105,000 39.41 4 138,05

Poznámka k položce 
Poznámka k položce: CMSM
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PC Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem |

32 M 34143322 kabel ovládači flexibilní jádro Cu lanovené izolace PVC 
plášť PVC 300/500V (CMSM) 7x1,50mm2

m 10,000 54,19

33 K 210812101 R Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 19x1,5 až 2,5 
mm2 uložený volně nebo v liště (např CMSM) m 34,000 24 01 816,34

34 M 34143348 kabel ovládači flexibilnijádro Cu lanovené izolace PVC 
plášť PVC 300/500V (CMSM) 19x1,50mm2 m 34,000 130,54 4 438,36

p Poznámka k položce.
Poznámka k položce CMSM

37 ; K 210812121 Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 37x1,5 mm2 
uloženv volně nebo v listě fnaof CYKY) m 9,000 24.01 216,09

38 M R101 kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 
450/750V (CYKY) 37x1.5mm2

m 9,000 163,79 1 474,11

D 22-M Montáže technologických zařízení pro dopravní stavby 408 829.92

39 K 220060771 Montáž kabely závlačné ruční zatahování do rour 
kabelovodů jádro 1 mm TCE/KE, KFE, KEZE, 1 až 7 P m 49,000 24,01 1 176,49

40 M R102 kabel sdělovací TCEKFY 3Px1mm m 49,000 36,94 1 810,06
41 K 220010314.R Zhotovení otvorů do stožáru kus 9,000 64,04 576,36

42 K 220110152 Ukončení celoplast kabelu bez pancíře v závěru nebo 
rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi do 20 žil kus 2,000 326,34 652,68

43 K 220110153 Ukončení celoplast kabelu bez pancíře v závěru nebo 
rozvaděči se zářezovými svorkovnicemi do 40 žil kus 2,000 535,70 1 071,40

44 K 220110346 Montáž štitku kabelového průběžného kus 10,000 16,01 160.10
45 M 35442119 štitek plastový - směr kus 10,000 18,47 184,70

46 K 220300454 Montáž forma pro kabely TCĚKE, TCEKFY. TCEKY 
TCEKEZE. TCEKEY do 7 P 1 0 kus 2,000 270,93 541,86

47 K 220300480 Montáž forma pro kabely TCEKE, TCEKFY,TCEKY, 
TCEKEZE, TCEKEY do 7 P 1,0 na svorkovnici WAGO kus 2,000 270,93 541,86

48 K 220731021 Montáž kamery pevné bez krytu na konzolu nebo stativ kus 2,000 771,73 1 543,46

49 M R018 kamera videodetekce kus 2,000 24 137,03 48 2 74,06

60 K 220731021 R Montáž radaru pevné bez krytu na konzolu nebo stativ kus 2,000 771,73 1 543,46

61 M R085 radar kus 2,000 12 610,37 25 220,74

50 K 220731042 Nastavení kamery otočné a pevné v krytu kus 1,000 1 061,13 1 061,13

5í M R021
přijímač dálkového ovládáni akustických návěstidel pro 
nevidomé kus 1,000 12 284,02 12 284.02

62 K 220731042 R Nastavení radaru otočného a pevného v krytu kus 2.000 1 061,13 2 122,26
59 K 220731051 Provedení kamerové zkoušky s montáží kus 2.000 289,40 578,80
63 K 220731051.R Provedení radarovézkoušky s montáží kus 2,000 289,40 578,80

52 K 220960003 Montáž stožáru nebo sloupku výložnikového 
zaouštěného kus 2,000 1 061,13 2 122,26

53 M R081 Stožár výložníkový s výložníkem délky 5,0m kus 1.000 18812,11 18 812,11

54 M R082 Stožár výložníkový s výložníkem délky 6,0m kus 1,000 19 841,62 19 841,62

55 M R083 Ocelová trubka průměru 60mm spojující výložniky m 2,000 677,31 1 354,62

64 K 220960005 Montáž výložníku na stožár kus 2,000 578,80 1 157,60
65 M R086 výložník - je  započítáno v ceně stožáru kus 2,000 1 921,11 3 842.22

66 K 220960021 Montáž svorkovnice stožárové kus 2,000 1 065,23 2 130,46
67 M R024 stožárová svorkovnice kus 2,000 2 019,63 4 039,26

68 K 220960036 Montáž sestaveného návěstidla dvoukomorového na 
stožár kus 2,000 948,24 1 896,48

69 M R027 návěstidlo LED. 200mm - 2kom chodec - komplet vč 
mont. ořlsl

kus 2,000 5 287,98 10 575,96

70 K 220960041 Montáž sestaveného návěstidla třlkomořového na 
stožár kus 3,000 948,24 2 844,72

71 M R028 návěstidlo LED, 200mm - 3kom bez symb - komplet 
vč mont ořlsl

kus 3,000 7 627,79 22 883,37

72 K 220960042 Montáž sestaveného návěstidla třikomorověho na 
vvložník kus 2,000 1 859,54 3 719,08

73 M R029 návěstidlo LED. 300mm - 3kom bez symb - komplet 
vč. mont, ořísl.

kus 2,000 13 478,56 26 957,12

74 K 220960126 Montáž tlačítka pro chodce na stožár kus 2,000 474,12 948,24
75 M R030 Tlačítko pro chodce kus 2,000 3 694,44 7 388,88

76 K 220960156 Montáž upevňovací soupravy dopravních značek na 
stožár kus 2,000 80,05 160,10

77 M R035 D l reflex IP6 kus 2,000 1 477,78 2 955,56

78 K 220960181 Montáž řadiče do šesti světelných skupin kus 1,000 7 388,90 7 388,90
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fp č  Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

79 M R047 řadič SSZ ve skříní vč základu ks 1,000 109 007,02 109 007,02

80 K 220960181 R1 Úprava a doplnění řadiče kus 1,000 6 157,41 6 157,41

81 M R046 přijímač BPN 1 ks 1,000 3 246,18 3 246,18

83 M R036 karta videodetekce ks 2,000 4 870,51 9 741.02

82 ] K 220960181.R2 Naprogramování řadiče kus 1,000 20 639,65 20 639,65

84 ! K 220960191 Regulace a aktivace jedné signální skupiny s použitím 
montážní ološinv kus 1,000 5 172,23 5 172,23

85; K 220960196 Regulace a aktivace každé další signální skupiny s 
Doužitím montážní ološinv kus 1,000 972,87 972,87

86 i K 220960301 Příprava ke komplexnímu vyzkoušeni křižovatky s MR 
řadičem za Drvni sianálni skuoinu kus 1,000 1 985,15 1 985,15

87 ! K 220960302 Příprava ke komplexnímu vyzkoušení křižovatky s MR 
řadičem za každou dalši sianálni skUDinu kus 2,000 1 323,43 2 646,86

88 K 220960311 Komplexní vyzkoušeni křižovatky s MR řadičem před 
uvedením zařízení do provozu do 5 signál skupin kus 1,000 3 620,56 3 620,56

89 K 220960312.R Zkušební provoz SSZ kus 1,000 3 653,40 3 653,40

90 K 220960421 Přepnutí SSZ na blikající žlutou a zajištění v řadiči MR kus 1,000 320,19 320,19

92 : K 220960441 Uvedení zařízení SSZ do provozu po přepnutí na 
blikající žlutou se zaiištěnim v řadiči MR kus 1,000 726,58 726,58

D 46-M Zemni práce při extr.mont.pracích 22 298,60

93 K 460010024 Vytyčeni trasy vedeni kabelového podzemního v 
zastavěném orostoru km 0,025 36 944,43 923,61

94 K 460030011 Sejmutí drnu při elektromontážích jakékoliv tloušťky m2 4.900
________'___

49,26 241.37

96 K 460161153 Hloubeni kabelových rýh ručně š 35 cm hl 60 cm v 
hornině tř II skUDinv 4 m 25.000 283,24 7 081.00

99 K 460341113 Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy 
dopravními prostředky při elektromontážích do 1000 m m3 6,698 357,13 2 392,06

100 K 460341121
Příplatek k vodorovnému přemístěni horniny 
dopravními prostředky při elektromontážích za každých 
dalších 1000 m

m3 66,980 18,47 1 237.12

98 K 460431153 Zásyp kabelových rýh ručně se zhutněním š 35 cm hl 
50 cm z hornínv tř II skupiny 4

m 25,000 71,43 1 785,75

103 K 460581111 Položeni drnu včetně zalití vodou na rovině m2 4,900 49,26 241,37
104 M 00572472 osivo směs travní krajinná-rovinná kg 10,000 129,31 1 293,10

12 K 460742111 Osazeni kabelových prostupu z trub plastových do rýhy 
bez obsvou průměru do 10 cm m 5,000 34,48 172,40

13 M 34571351
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korunovaná (chránička) D 41/50mm HDPE+LDPE

m 5,000 35,71 178,55

14 K 460742112 Osazeni kabelových prostupu z trub plastových do rýhy 
bez obsvDu Druméru do 15 cm

m 30,000 36,94 1 108,20

15 M 34571355
trubka elektroinstalační ohebná dvouplášťová 
korugovaná (chránička) D 94/110mm, HDPE+LDPE

m 30,000 60,34 1 810,20

57 K 460742131 Osazeni kabelových prostupů z trub plastových do rýhy 
s obetonováním oruméru do 10 cm m 2,000 209,35 418,70

58 M 34571362 trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová 
koruaovaná D 52/63mm

m 2,000 36,94 73,88

97 K 460823111 Čištění a kalibrování tělesa kabelovodu m 35,000 18,47 646,45

95 K 468021221 Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic 
zámkových do Disku soárv nezalité

m2 3,850 71,43 275,01

101 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážích do 
1 km t 1,976 209,35 413,68

102 K 469972121 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážích za každý dalši 1 km t 19.760 30,79 608,41

16 K 742111101.R Montáž dvířek na stožár kus 2,000 120,07 240,14
17 M R011 dvířka na stožár výložnikový kus 2,000 578,80 1 157,60

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 98 296,95

D VRN1 Průzkumné, geodetické a proiektové práce 85 218,61
105 K 012002000 Geodetické práce kpl 1,000 11 083,33 11 083,33
106 K 013203000R Dopravní řešení SSz kpl 1,000 31 772,26 31 772,26
112 K 013244000 Relizacčni (dodavatelská) dokumentace kpl 1,000 21 181,51 21 181,51
108 K 013254000 Dokumentace skutečného provedení stavby kpl 1,000 8 472.60 8 472,60
109 K 013294000. R Realizační inženýríng kpl 1,000 12 708,91 12 708,91

D VRN4 Inženýrská činnost 3 842,23
110 K 044002000 Revize kpl 1,000 3 842,23 3 842,23

D VRN7 Provozní vlivy 9 236,11
111 K 072002000 R Dopravně inženýrské opatřeni kpl 1,000 9 236,11 9236,11
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Bílovec, ul.Ostravská - změna umístěni přechodu - oprava
Objekt:

02 - Rozpočet - doplněk

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel IČ:
DIČ:

Uchazeč: IČ:
ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ

Zpracovatel IČ:
DIČ

13. 8 2021

25751018
CZ25751018

Poznámka

Cena bez DPH 108 640,56

Z ák la d  d an ě S a zb a  d an ě V ý š e  d a n ě

d p h  zá k la d n í 108 640,56 21,00% 22 814,52
s n íže n á 0.00 15,00% 0,00

Cena s DPH V CZK 131 455,08

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis Razítko Datum a podpis Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis Razítko Datum a podpis: Razítko
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Stavba
Bílovec, ul.Ostravská - změna umístění přechodu - oprava

Objekt:
02 - Rozpočet - doplněk

Místo: Datum: 13 8.2021

Zadavatel: Projektant:
Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r o. Zpracovatel:

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 108 640,56
HSV - Práce a dodávky HSV 97 186,86

1 -  Zemní práce 23 193,05

2 -  Zakládání 6 723,88

5 - Komunikace pozemní 34 840,17

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 429,76

PSV - Práce a dodávky PSV 4 525,66
767 - Konstrukce zámečnické 4 525,66

M - Práce a dodávky M 6 928,04
46-M - Zemní práce pří extr.mont.pracích 6 928,04
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fcoUPIS PRACÍ

Obiekt:

Místo:

Bílovec, ul Ostravská - změna umístění přechodu - oprava 

02 - Rozpočet - doplněk

Zadavatel:
Uchazeč: ELTODO OSVĚTLENI, s r o

Datum: 13 8 2021

Projektant:
Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 108 640,56

D HSV Práce a dodávky HSV 97 186,86

D 1 Zemní práce 23 193.05

1 K 113106123
Rozebráni dlažeb ze zámkových dlaždic komunikací 
oro DéSI ručně

m2 18,000 71,43 1 285,74

2 K 113107122 Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 200 mm 
ručně

m2 18,000 221,67 3 990,06

3 K 113107123
Odstraněni podkladu z kameniva drceného tl 300 mm 
ručně

m2 5,400 480,28 2 593,51

4 K 113107130 Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 100 mm 
ručně

m2 18,000 394,07 7 093,26

5 K 113107132 Odstraněni podkladu z betonu prostého tl 300 mm 
ručně

m2 5,400 812,78 4 389,01

6 K 113107143 Odstranění podkladu živičného tl 150 mm ručně m2 5,400 221,67 1 197,02

7 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 10,800 7377' 796,72

8 K 122702119 Příplatek za lepivost k odkopávkám a prokopávkám 
výsypek rozpojitelných bez předchozího rozrušení m3 2,728 73,89 201,57

9 ; K 131351201
Hloubení jam zapažených v hornině třídy těžitelnosti II, 
skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 2,728 603,43 1 646,16

D 2 Zakládání 6 723,88

11 K 278381153 Základy pod technologická zařízení půdorysné plochy 
do 1 m2 z betonu orostého tr G 12/15 m3 1,560 4310,18 6 723,88

D 5 Komunikace pozemní 34 840.17
12 K 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 300 mm m2 5,400 386,69 2 088,13

13 K 565165101 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm š do 1,5 m

m2 5,400 709,33 3 830,38

14 K 565176101
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované 
kamenivo OKH) tl 100 mm š do 1,5 m

m2 5,400 886,67 4 788,02

15 K 571901111 Posyp krytu kamenivem drceným nebo těženým do 5 
ka/m2

m2 5,400 24,63 133,00

16 K 573211106 Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství 0.20 
ka/m2

m2 10,800 36,94 398,95

17 K 577176111 Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) tl 80 mm š 
do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 5,400 709,33 3 830,38

18 K 578142115 Litý asfalt MA 8 (LAJ) tl 40 mm š do 3 m z 
nemodifikovaného asfaltu

m2 5,400 . 849,72 4 588,49

19 K 596211110 Kladeni zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skuoinv A pí do 50 m2

m2 21,800 344,81 7 516,86

20 M 59245006
dlažba tvar obdélník betonová pro nevidomé 
200x100x60mm barevná

m2 8,300 923,61 7 665,96

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 32 429,76

21 K 914111111 Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m2 
obiimkami na sloupek nebo konzolu

kus 4,000 203,19 812,76

22 M 40445601 výstražně dopravní značky A1-A30, A33 900mm kus 2,000 677,31 1 354,62

P
Poznámka k položce 
Dopravní značka AíO

23 M 40445650 dodatkové tabulky E7, E12, E13 500x300mm kus 2,000 406,39 812,78

24 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3.5 m s 
betonovvm základem

kus 2,000 720,42 1 440,84

25 M 40445225 sloupek pro dopravní značku Zn D 60mm v 3,5m kus 2,000 701.94 1 403,88

26 M 40445256 svorka upínací na sloupek dopravní značky D 60mm kus 8,000 36,94 295,52

27 K 915211111 Vodorovné dopravní značeni dělící čáry souvislé š 125 
mm bílv Dlast

m 5,000 98,52 492,60

28 K 915223121 Vodicí linie z plastu pro orientaci nevidomých na 
ořechodu šiřkv 170 mm

m 16,000 289,40 4 630,40

29 K 915231111 Vodorovné dopravní značeni přechody pro chodce.
č in k w  cv/m hnlv/ h il\>  n lo c fo in i i /U i i  V ii»  iJiCiJl

m2 13,800 394,07 5 438,17
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

30 K 915611111 Předznačeni vodorovného liniového značení m 5,000 3,69 18,45
31 K 915621111 Předznačení vodorovného plošného značení m2 13,800 29,56 407,93

32 K 916231113 Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 10,800 689,63 7 448,00

33 K 919112114 Řezání dilatačních spárš 4 mm hl do 100 mm příčných 
nebo Dodélnvch v živičném krvtu m 12,800 110,46 1 413,89

34 K 919121112 Těsnění spár zálivkou za studená pro komůrky š 10 
mm hl 25 mm s těsnícím Drofilem m 12,800 141,62 1 812,74

35 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 12,800 103,44 1 324,03

36
—

K 919735123 Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm m 12,800 209,35 2 679,68

37 K 966007111 Odstranění vodorovného značeni frézováním barvy z 
čárv š do 125 mm

m 7,000 33,87 237,09

38 K 966007112 Odstranéni vodorovného značení frézováním barvy z 
čárv š do 250 mm

m 6,000 67,73 406.38

D PSV Práce a dodávky PSV 4 525,66

D 767 Konstrukce zámečnické 4 525,66

39 K 767161117 Montáž zábradlí rovného z trubek do zdi hmotnosti do 
45 ka

m 1,500 554,17 831,26

40 M 55283904
trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 
51x4.0mm

m 10,000 369,44 3 694,40

D M Práce a dodávky M 6 928,04

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 928,04

41 K 469972111 Odvoz suti a vybouraných hmot při elektromontážich do 
1 km t 13,394 209,35 2 804,03

42 K 469972121 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot při 
elektromontážich za každý další 1 km t 133,940 30,79 4 124,01
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