



SMLOUVA O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 202100306/OR

číslo smlouvy zhotovitele: ..P.Ú./27.ČB/2021

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku dle Občanského zákoníku v platném znění mezi těmito smluvními stranami:

Objednatel: **Město Český Brod**
Sídlo objednatele: náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod
Zastoupené: starostou města Bc. Jakubem Nekolným - ve věcech smluvních
odborem rozvoje, Ing. Petrem Čermákem - ve věcech technických,
tel: [REDACTED]
IČO: 00235334
DIČ: CZ00235334
Bankovní spojení: [REDACTED]
Číslo účtu: [REDACTED]

Zhotovitel : **1. SčV, a.s.**
Sídlo zhotovitele Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10
Zastoupen: Ing. Bc. Robertem Morávkem, písemně pověřeným generálním
ředitelem
IČO: 47549793
DIČ: CZ47549793
Bankovní spojení: [REDACTED]
Zapsaný: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíle B,
vložka 10383

I. Předmět smlouvy

Předmětem zakázky je obnova poškozeného transformátoru v trafostanici ČOV Český Brod – Liblice. Specifikace stávajícího Transformátoru a součástí: transformátor TO 354/22, rok výroby 1994, pojistkový spodek V-LO 2245/54 A, svorky SP3 FeZn, pojistky VN 10/25kV ETI 442MM TERMO. Poškození bylo způsobeno pravděpodobně vlivem bouřkových událostí - zásahem blesku. Je nutná kompletní obnova celé trafostanice nezálohovaného zařízení v trafostanici ČOV Český Brod – Liblice. Provozovatel informoval město Český Brod dopisem ze dne 15. 7. 2021, který je **přílohou č. 1** SoD. Předmět díla obsahuje související opravy, montáže, demontáže, zajištění odstávky od firmy ČEZ a zajištění chodu ČOV Český Brod – Liblice během přerušení dodávky el. energie.

II. Doba plnění

Předmět díla se bude realizovat do 31. 10. 2021. Objednatel se zavazuje, že řádně provedené dílo převezme a v případě jeho řádného provedení zaplatí zhotoviteli dohodnutou cenu podle čl. III. této smlouvy.

III. Cena za dílo

Cena za zhotovení předmětu díla dle této smlouvy byla stanovena na základě dopisu provozovatele, 1.SčV, a.s. v odhadované výši 356.000,- Kč bez DPH (430.760,- Kč vč. DPH). Dopis tvoří **přílohu č. 1** SoD. Cena díla bude účtována v souladu se zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění. Cena díla je cenou konečnou a cena obsahuje všechny práce potřebné pro řádnou realizaci díla, všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady s umístěním stavby, zařízením staveniště a ostatní náklady související s plněním zadávacích podmínek, včetně dokladů pro následné provozování díla.

Případné vícepráce a méněpráce a jejich cena musejí být odsouhlaseny objednatelem formou písemného dodatku k této smlouvě.

IV. Platební podmínky

Podkladem pro úhradu ceny za provedení díla bude faktura, která bude vystavena zhotovitelem na základě soupisu provedených prací, který bude odsouhlasený objednatelem a bude součástí faktury. Faktura bude mít splatnost 30 dní ode dne vystavení, doručené objednateli na adresu: Město Český Brod, náměstí Husovo č. p. 70, 282 01 Český Brod nejpozději do 5ti dnů od vystavení. Předmět díla, obnov a transformátoru, je určen k ekonomické činnosti, a proto bude fakturován s náležitostmi dle zákona o DPH č. 235/2004 Sb.

V. Předání a převzetí díla

Podkladem k předání díla a konečné fakturaci bude podepsaný Soupis provedených prací a Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby pověřeným zástupcem objednatele Ing. Petrem Čermákem. Zhotovitel ručí v plném rozsahu za zhotovené dílo a za pořádek a bezpečnost na staveništi až do jeho předání.

VI. Závěrečná ustanovení

Zhotovitel bere na vědomí, že se podpisem této smlouvy stává, v souladu s ustanovením zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve znění pozdějších předpisů osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory a zavazuje se k plnění veškerých povinností z tohoto vyplývajících.

Smluvní strany této smlouvy prohlašují a stvrzují svými podpisy, že mají plnou způsobilost k právním úkonům a že tuto smlouvu uzavírají ze své vůle, svobodně a vážně, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek, že si ji řádně přečetly a jsou srozuměny s jejím obsahem.

V ostatních věcech touto smlouvou neupravených se použije ustanovení Občanského zákoníku v platném znění.

Smlouva, jakož i případné dodatky, nabývají platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jejich zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění. Osobou zveřejňující tuto smlouvu v registru smluv je město Český Brod. Jakákoli ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy.

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady Města Český Brod č. 370/2021 ze dne 18. 8. 2021.

Tato smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.



Příloha č. 1 SoD: Dopis provozovatele o poškození transformátoru ze dne 15. 7. 2021

V Českém Brodě dne 13. 8. 2021

V Příbrami dne 24. 8. 2021

Objednatel:

Zhotovitel:



MÍSTO PRO OVĚŘOVACÍ DOLOŽKY

Doložka: 27 370/2021 18. 8. 2021
potvrzuje se, že podmínky podmiňující
platnost tohoto právního úkonu obce
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb.
jsou splněny.

Datum: 23. 8. 2021 Podpis VO:

Váš dopis zn. ze dne
Naše značka ČB//2021
Vyřizuje Václav Hovorka

Město Český Brod
starosta města Bc. Jakub Nekolný
Husovo náměstí 70

Tel. / fax 321 622 227
Mobil
Email
Datum 15.7. 2021

282 01 Český Brod

Obnova transformátoru v trafostanici na ČOV Český Brod


Vážený pane starosto,

při pravidelné revizi trafostanice na ČOV Český Brod bylo zjištěno poškození transformátoru TO 354/22 (rok výroby 1994), pojistkového spodku V-LO 2245/54 A, svorky SP3 FeZn, pojistky VN 10/25kV ETI 442MM TERMO (pravděpodobně vlivem bouřkových událostí – zásah blesku). Důsledky tohoto poškození budou vyžadovat kompletní obnovu vstrojení celé trafostanice. Z důvodu závažnosti a neodkladnosti provozu nezálohovaného zařízení se bude muset realizovat přednostní výměna transformátoru za nový (popřípadě repasovaný kus).

Vzhledem k tomu, že se jedná zcela o obnovu vodohospodářského majetku města Český Brod, tak Vás žádáme o projednání úhrady z vodohospodářského fondu města Český Brod.

Předpokládána částka na obnovu transformátoru včetně souvisejících oprav, montáží, zajištění odstávky od firmy ČEZ a zajištění chodu ČOV Český Brod během přerušení dodávky el. energie je odhadována na cca 356 tisíc Kč bez DPH.

Děkujeme a s pozdravem



1.SčV,a.s. C2 Vá
Ke Kable 971, 100 00 Praha 10 manažer pro
IČ: 47549793, DIČ: CZ47549793
zasílací adresa:
Novohradecká 83, 262 01 Píseň Bk

Brod