
**SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY
SÍŤE ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ
č. VPI/PH/2020/086**

mezi

CETIN a.s.

a

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje,
příspěvková organizace**

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623
zastoupená Pavlem Ptáčkem, Supervizorem, Výstavba pevné přístupové sítě Praha, dle
pověření

bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu: 2019160003/6000

(dále jen „**CETIN**“)

a

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem Zborovská 81/11, Smíchov, 150 00 Praha 5

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1478
jejímž jménem jedná Ing. Jan Lichtneger, ředitel KSUS SK

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako
„**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č.
89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle
ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o
změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických
komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže
uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

CTN je cenový a technický návrh, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

Překládka je stavba v k.ú. Jílové u Prahy spočívající ve změně trasy komunikačního vedení
SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

Projekt je realizační projektová dokumentace Překládky;

Příprava Překládky jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní
realizaci Překládky, a to zpracování CTN, zpracování Projektu a další činnosti uvedené v
odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

Předpoklady pro realizaci Překládky mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

SEK je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

Vyjádření o existenci SEK je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.*“ ze dne 10. 9. 2019 vydané pod čj. 742963/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

- 1.1 CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
- 1.2 Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
- 1.3 Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPI II/105 Kabáty, opěrná zed'**“.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu Projektu a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.

3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY

- 3.1 Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
- 3.2 Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
 - (a) zajištění pravomocného územního rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky a předání společnosti CETIN takového pravomocného rozhodnutí o umístění stavby nebo územního souhlasu Překládky, včetně jeho dokladové části,
 - (b) zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastněním takového práva.(vše dále jen „**Předpoklady pro realizaci Překládky**“).

- 3.3** Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
- 3.4** Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
- 3.5** Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

4. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

4.1 Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

- (i) zajistit zpracování Projektu,
- (ii) pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.

(b) po realizaci Překládky:

- (i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;
- (ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;
- (iii) zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.

4.2 Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

- (i) zajistit územní rozhodnutí – rozhodnutí o umístění stavby Překládky;
- (ii) po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však pět (5) měsíců od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

Stavebník podpisem Smlouvy převádí na společnost CETIN práva a povinnosti ze společného povolení Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací – rozhodnutí o umístění stavby „II/105 Kabáty, opěrná zeď“ č.j. MUCE 41568/2020 OSU ze dne 26.6.2020, pravomocné dne 13.8.2020 (dále jen „**Společné povolení**“), a to (i) práva k umístění resp. přeložení veřejné komunikační sítě společnosti CETIN za podmínek v Společném povolení stanovených, a (ii) práva a povinnosti související, založená stanovisky dotčených orgánů státní správy, vlastníků a správců inženýrských sítí a účastníků řízení, tak jak jsou v Společném povolení výslovně uvedeny. Společnost CETIN podpisem Smlouvy převáděná práva přijímá. Společné povolení je Přílohou č. 2 Smlouvy.

4.3 Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do čtyř (4) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

- (a) společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;
- (b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy;

(c) Stavebník splnil povinnosti dle odst. 4.2 Smlouvy.

- 4.4** Stavebník bere na vědomí, že mezi společnostmi CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
- 4.5** Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
- 4.6** Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a o další dobu, o kterou je lhůta k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.
- 4.7** Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

5. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU

- 5.1** Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
- 5.2** Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **184.291,- Kč** (slovy: jedno sto osmdesát čtyři tisíc dvě stě devadesát jedna korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN. Stavebník bere na vědomí, že tato výše nákladů byla stanovena před vyhotovením Projektu na základě měrných nákladů společnosti CETIN (tj. je pouze orientační). Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
- 5.3** Výše nákladů Překládky bude stanovena po vyhotovení Projektu, na jeho základě (dále jen „**Náklady Překládky stanovené na základě Projektu**“). Společnost CETIN do pěti (5) měsíců od uzavření Smlouvy písemně oznámí Stavebníkovi výši Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu a ve stejné lhůtě předloží Stavebníkovi Projekt.
- 5.4** V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společností CETIN vzniknou další

nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit, za předpokladu, že nebudou zahrnuty v Nákladech Překládky stanovených na základě Projektu.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

- (a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,
- (b) náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
- (c) náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
- (d) hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
- (e) náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
- (f) náklady na identifikaci parcel,
- (g) náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí – povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
- (h) náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
- (i) náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
- (j) náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,
- (k) náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
- (l) náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
- (m) náklady související se záchranným archeologickým dohledem.

5.5 Výše nákladů na Překládku, bez ohledu na to, zda se jedná o náklady Překládky stanovené na základě CTN nebo o Náklady Překládky stanovené na základě Projektu se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.

6. PLATEBNÍ PODMÍNKY

6.1 Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.3 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

- (a) Faktura za Přípravu Překládky ve výši **29.791,- Kč** (slovy: dvacet devět tisíc sedm set devadesát jedna korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od předložení Projektu Stavebníkovi dle odst. 5.3 Smlouvy,

- (b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.
- 6.2** Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
- 6.3** Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
- 6.4** Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
- 6.5** Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
- 6.6** Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

7. SANKCE

- 7.1** Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 7.2** Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.
- 7.3** Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

8.KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN

8.1Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních: Ludmila Pažoutová
funkce: Specialista pro výstavbu sítě
e-mail: ludmila.pazoutova@cetin.cz, tel.: 238 462 468

ve věcech technických: : Petr Titěra
funkce: Specialista pro výstavbu sítě - přístupová síť
e-mail: petr.titera@cetin.cz. tel.: 606 751 056

8.2Za Stavebníka:

ve věcech smluvních: Ing. Jan Lichtneger
funkce: ředitel KSUS SK
e-mail: jan.lichtneger@ksus.cz, tel.: 722 972 529

ve věcech technických:
Karel Motal, vedoucí TSÚ, oblast Kladno, mobil: 723 500 384, e-mail:
karel.motal@ksus.cz
Pavel Špaček, silniční technik, oblast Kladno, mobil: 724 118 323, e-mail:

pavel.spacek@ksus.cz

9. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

- 9.1** Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst. 9.2 Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
- 9.2** Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
- 9.3** Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.4** Stavebník je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že výše Nákladů Překládky stanovených na základě Projektu bude vyšší o více jak 10 % než výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN.
- 9.5** Odstoupí-li Stavebník od Smlouvy dle odst. 9.4 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
- 9.6** Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
- 9.7** Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.

10. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKY

- 10.1** Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marré uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.
- 10.2** Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
- 10.3** Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
- 10.4** Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů

vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

11. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 11.1** Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přijímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
- 11.2** Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
- 11.3** Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
- 11.4** Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přijímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přijímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
- 11.5** Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přijímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přijímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese <https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju>. Splnění povinností uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přijímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 12.1** Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákonu o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho

obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (příčemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společností CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.

12.2 Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

12.3 Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

- (a) v listinné podobě;
- (b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);
- (c) e-mailovou zprávou s uznávaným elektronickým podpisem dle zák. č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v účinném znění;
- (d) e-mailovou zprávou zaslou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.7 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (c) a (d).

12.4 Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.

12.5 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.

12.6 Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

12.7 Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

12.8 Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:

- § 557;
- § 1767 odst. 2;

- § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
- § 1743.

12.9 Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.10 S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.11 Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.12 Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.13 Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktivní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15 Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Číslo smlouvy CETIN: VPI/PH/2021/086
Číslo smlouvy Stavebníka: S-1624/00066001/2021

SRM: 8030002636
Registr smluv: Ano

Příloha č. 2 - Společné povolení Městského úřadu Černošice č.j. MUCE 41568/2020
OSU ze dne 26.6.2020

CETIN:

V Praze dne **Pavel**
Ptáček
Digitálně podepsal Pavel Ptáček
Datum: 2021.09.13 10:39:06 +02'00'

CETIN a.s.
Pavel Ptáček
Supervizor Výstavba přístupové sítě Praha

Stavebník:

V _____ dne _____

Ing. Jan Lichtneger
Digitálně podepsal Ing. Jan Lichtneger
Datum: 2021.09.30 08:40:38 +02'00'

**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvk. organizace**
Ing. Jan Lichtneger
ředitel KSUS SK

PPD - Propočet projektové dokumentace

Název stavby: **VPI II/105 Kabáty, opěrná ze**
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD: TEMO telekomunikace a.s.

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	25,997.18 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	59,098.97 Kč
MONTÁŽ	28,132.39 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0.00 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	8,233.35 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	3,794.18 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	21,976.84 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	16,694.33 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE	10,363.27 Kč
POPLATKY	10,000.00 Kč

Celkové náklady: 184,290.51 Kč
Celkové náklady (po zaokrouhlení) : 184,291.00 Kč

PŘÍPRAVA 25,997.18 Kč
 VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA 3,794.18 Kč
Příprava celkem 29,791.36 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky
PŘÍPRAVA		
	958084	Návrh cenový a technický
	953634	Projekt tlkm liniové metalické sí
ZEMNÍ PRÁCE		
	954970 S	Pokládka PE nebo vrapované ch
	958554 S	Práce zemní do 50 m-ostatní čir
	952362 S	Rýha v chodníku zámková dlažt
	952345 S	Rýha v trávě 35/70-100
	955570 S	Rýha ve vozovce litý asfalt 50/1
	954955 S	Rýha vjezd litý asfalt 35/70-90
	955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném te
MONTÁŽ		
	955824 S	Instal.metal. kab. do stávajících
	952649 S	Měření stejnosměrné během sta
	952650 S	Měření stejnosměrné během sta
	952644 S	Měření střídavé během stavby -
	952643 S	Měření střídavé během stavby -
	952647 S	Měření útlumu během stavby- p
	954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.i

	955281 S	Montáž spojky smrštiteľné do 50
	954991 S	Montáž úložných kabelů do 50
	958593 S	Provádění PEW o víkendu
	955298 S	Ukončení jedné čtyřky v rozvaděči
	955259 S	Ukončení kabelu v rozvaděči
	958469 S	Uvedení stavby do provozu
		kolaudace
	958556 S	Zpracování dok. skut. proveden
	955066 S	Zrušení spojky smrštiteľné do 50
	955081 S	Zrušení ukončení jedné čtyřky v
	955083 S	Zrušení ukončení kabelu v rozvaděči
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE		
	955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč
	956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 1
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA		
	955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE		
	954830	Projednání Smlouvy o zřízení vě
		náhrady KSÚS, Město Jílové
	955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a příp
	958085	Zajištění vkladu/výmazu věcných
	958459	Zápis dokumentu do systému O
PROVOZNÍ PRÁCE		
	957742 S	Zřízení doprav. značení většího
POPLATKY		
	955367	Poplatky k podzemním tratím sí
		zábor
		Limitka materiálu
Číslo SAP		Stavební činnost
MATERIÁL ZHOTOVITELE		Název položky
	303918 S	Deska krycí plast. 300x1000 mr
	303795 S	Fólie výstražná 220mm PE oran
	303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oran
	300108 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 25x4
	302550 S	Mini Marker 1401 3M Ball
	312425 S	Modul konektor. 9700-10P
	407578 S	Souprava čistící 4413L
	320312 S	Souprava odbočovací BOKT-5S-
	312863 S	Spojka kabelová XAGA 500 43/
	302655 S	Trubka PE 110/3,5/6000mm

Ceník: VP-Východ 2018-TEM -2021.05

:d'

Množství

1.00 ks
15247.04 JV

tráničky 48.00 m
mnosti 1.00 ks
na 35/50-70 20.00 m
9.00 m
00 6.00 m
20.00 m
rénu 55.00 m

trubek 7.00 m
avby- první 1.00 ks
avby - další 19.00 ks
další čtyřk 19.00 ks
první čtyřk 1.00 ks
první čtyřka 1.00 ks
číslování 20.00 ks

) čtyřek 1.00 ks
 <N 53.00 m
 1.00 ks
 ěči 20.00 ks
 1.00 ks
 5335.72 JV

í nad 50 m 1.00 ks
 0 čtyř. 1.00 ks
 r rozvad. 20.00 ks
 aděči 1.00 ks

.(kus=100 1.00 ks
 00m 1.00 ks

2.00 ks

icného bře 11000.00 JV

r.vkl.VBŘ 2.00 ks
 io břemen€2.00 ks
 bjednatele 2.00 ks

rozsahu 1.00 ks

ť.metalic. 10000.00 JV

Množství

n 29.00 ks
 žová 12.00 m
 žová 49.00 m
 .x0,4 60.00 m
 1.00 ks
 4.00 ks
 1.00 ks
 43/8-75/15 1.00 ks
 8-300/FLEC 1.00 ks
 8.00 ks

Městský úřad Černošice

Odbor stavební úřad - oddělení dopravy a správy komunikací

Podskalská 19
120 00 Praha 2

Spis. ZN. výst.: 69247/2019/Sp
Č.j.: MUCE 41568/2020 OSU
vyřizuje: Bc. Šárka Jochmanová, kancelář č. dv. 112
tel./e-mail: tel. 221982233
sarka.jochmanova@mestocernosice.cz

V Praze dne 26.6.2020

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Černošice, odbor stavební úřad, odd. dopravy a správy komunikací, jako speciální stavební úřad příslušný podle ustanovení § 40 odst. 4 písm. a) zákona č.13/1997 Sb., o pozemních komunikacích (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“), podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen „společné řízení“) posoudil podle § 94o stavebního zákona žádost o vydání společného povolení, kterou dne 30.10.2019 podala

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace,
IČO 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,**
kterou zastupuje Atelier PROMIKA s.r.o., s.r.o., Ing. Eva Benešová, IČO 26080273,
Muhova 223/9, 160 00 Praha 6

(dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:

- I. Podle § 94p odst. 1 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

s c h v a l u j e s t a v e b n í z á m ě r

na stavbu:

"II/105 Kabáty, opěrná zeď",

která obsahuje tyto stavební objekty:

SO 101 Silnice II/105
SO 251 Opěrná zeď v km 10,750
SO 252 Opěrná zeď v km 10,800
SO 301 Kanalizační přípojky
SO 460 Přeložka sdělovacího vedení Cetin

(dále jen „stavba“) na pozemcích parc. č. 2068/8 (ostatní plocha), parc. č. 2148/1 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Jílové u Prahy.

Stavba obsahuje:

- SO 101 **Silnici II/105** - jedná se o výměnu celé konstrukční vrstvy jízdniho pruhu přiléhajícího k navrhované opěrné zdi v délce cca 109,5 m, v jízdniho pruhu přiléhajícího k chodníku bude provedena pouze výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky, stávající nivelita terénu se tímto nenavýší, vozovka je v místě, kde navazuje na opěrnou zeď rozšířena o 0,5 m, likvidace dešť. vod příčným sklonem vozovky do terénu a směrem k chodníku do uličních vpustí do terénu a přilehlého potoka;

- SO 251 **Opěrnou zeď v km 10,750** - výška 3,1 - 4,1 m, konstrukce z železobetonu šířky 3,5 m na podkladním betonu tloušťky 100 mm, šířka dříku 500 mm, základ a dřík vyztuženy betonářskou ocelí B500 B, římasy šířky 800 mm s pohledovou plochou výšky 650 mm a výškou obruby 150 mm, v příčném sklonu 4% směrem k vozovce, bez přesahu za hranu nosné konstrukce, obrubičková část římasy do vzdálenosti 150 mm od lomu obrubičku opatřena nátěrem typu S4, zbylá část opatřena příčnou striáží;
- SO 252 **Opěrnou zeď v km 10,800** - výška 3,1 - 4,1 m, konstrukce z železobetonu šířky 3,5 m na podkladním betonu tloušťky 100 mm, šířka dříku 500 mm, základ a dřík vyztuženy betonářskou ocelí B500 B, římasy šířky 800 mm s pohledovou plochou výšky 650 mm a výškou obruby 150 mm, v příčném sklonu 4% směrem k vozovce, bez přesahu za hranu nosné konstrukce, obrubičková část římasy do vzdálenosti 150 mm od lomu obrubičku opatřena nátěrem typu S4, zbylá část opatřena příčnou striáží a zábradelním svodidlem;
- Opěrné zdi SO 251 a SO 252 opatřeny izolačním nátěrem 1xALP + 2xALN, vč. odvodnění pomocí HDPE drenážní trubky DN 150 vsakem do terénu s přepadem do potoka;
- SO 301 **Kanalizační přípojky** - nově osazených 2 ks typových betonových uličních vpustí ke dvěma stávajícím s mříží 500x500, třídy D400, s vyústěním do koryta vodoteče skrz opěrnou zeď SO 251, plastové potrubí tř. min. SN12 v profilu DN200;
- SO 460 **Přeložku sdělovacího vedení Cetin** - přeložení stávajícího podzemního kabelu 20XN 0,4 (418:4SR42) v celém úseku od rozvaděče SR42_JIL094 po místo stávající spojky kabelu u parc. č. 430/1 v k.ú. Jílové u Prahy.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Objekt – silnice II/105 na pozemcích parc. č. 2068/8, 2148/1 vše v katastrálním území Jílové u Prahy je obousměrná, dvoukruhová, nedělená pozemní komunikace v intravilánové úpravě z východní strany lemovaná chodníkem, ze západní strany opěrnou zdí; stavba bude v rozsahu výměny celé konstrukční vrstvy jízdního pruhu přiléhajícího k navrhované opěrné zdi v délce cca 109,5 m, v jízdním pruhu přiléhajícího k chodníku bude provedena pouze výměna obrusné a ložné vrstvy vozovky, stávající nivelita terénu se tímto nenavýší, vozovka bude v místě, kde navazuje na opěrnou zeď rozšířena o 0,5 m,
2. Opěrná zeď SO 251 a SO 252 bude výšky 3,1 - 4,1 m (viz. výše obsah stavby), vše umístěné na pozemcích parc. č. 2068/8, 2148/1 v katastrálním území Jílové u Prahy;
3. Stávající směrové vedení silnice II/105 zachováno s tím, že je vozovka v místě, kde navazuje na opěrnou zeď rozšířena o 0,5 m. Výstavba komunikace je stavba trvalá.
4. Součástí stavby je odvodnění příčným sklonem vozovky do okolního terénu a dále pomocí kanalizační přípojky, vč. 2 ks nově osazených uličních vpustí ke dvěma stávajícím s mříží 500x500, třídy D400, s vyústěním do koryta vodoteče skrz opěrnou zeď SO 251, vše umístěné na pozemcích parc. č. 2068/8, 2148/1 vše v katastrálním území Jílové u Prahy;
5. Přeložení stávajícího sdělovacího vedení spol. Cetin a.s. SO 460, bude podzemním kabelem 20XN 0,4 (418:4SR42) v celém úseku od rozvaděče SR42_JIL094 po místo stávající spojky kabelu u parc. č. 430/1 v k.ú. Jílové u Prahy. Od SR42 bude nový kabel stejné konstrukce jako původní vedení stávajícím chodníkem při silniční obrubě podél stávajícího vedení CETIN až do místa křížení komunikace II/105. Vedení bude v místě přechodu komunikace uloženo do chráničky PE 110 mm a obetonováno.

III. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracovali Ing. Tomáš Roztočil, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, ČKAIT 0011745, Bc. Jan Tomšů, MSc, autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, ČKAIT 3000257 a Tomáš Suchánek, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0013266. Změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Před zahájením stavby stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby odborně způsobilou osobou. Výsledky vytyčení musí být ověřeny úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem. O provedení vytyčení musí být sepsán vytyčovací protokol a všichni pracovníci provádějící výkopové práce musí být seznámeni s polohou podzemních sítí.

3. Vyskytnou-li se při provádění výkopů podzemní vedení v projektu nezakreslená, musí být další stavební práce přizpůsobeny skutečnému stavu. Způsob eventuálních úprav, nebo přeložení těchto vedení musí být projednán s příslušným správcem.
4. Stavba bude realizována výhradně na pozemcích, ke kterým má stavebník vlastnické právo nebo právo založené smlouvou provést stavbu.
5. Dopravní omezení provozu na komunikaci při stavbě projedná investor s příslušným silničním správním úřadem, nejpozději 30 dnů před samotným prováděním prací dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Protože se jedná o sil. II. třídy, je příslušný náš silniční správní úřad.
6. Budou respektovány podmínky vyjádření a rozhodnutí dotčených orgánů a správců dotčených sítí:
 - **Městského úřadu Černošice, odboru životního prostředí, oddělení vodního hospodářství ze dne 9.10.2019 spis. zn.: S-MUCE 50350/2019 OZP/V/Ško a pod č.j.: MUCE 64338/2019 OZP/V/Ško a to zejména:**
 - a) Vyústění dešťové kanalizace nebude zasahovat do průtočného profilu toku.
 - b) Vybudováním opěrné zdi nesmí dojít ke zhoršení odtokových - průtočný profil bude plynulý. Velikost záhozu podél paty zdi na levém břehu toku bude do 200 kg. Zához bude urovnán vyklínován a poštěrkován. Napojení na stávající koryto musí být směrově a výškově plynulé.
 - c) Při provádění stavby musí být bezpečným způsobem zajištěno převádění vody podél budované zdi, tak aby nebyly ohroženy nemovitosti na pravém břehu. Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy v toku.
 - d) Jakákoliv změna projektové dokumentace a další dotčení toku bude projednáno s vodoprávním úřadem MěÚ Černošce a správcem vodního toku Povodím Vltavy, s.p..
 - e) Při stavbě je nutno zajistit, aby nedošlo ke znečištění vodního toku a břehů výkopovým ani dalším materiálem nebo ropnými či jinými látkami škodlivými vodám. Výkopek ani stavební materiál nesmí být skladován a ukládán tak, aby mohlo dojít k jeho splavení do koryta vodního toku (např. při přívalových deštích). V případě splavení je nutno koryto ihned vyčistit. Po dokončení prací nesmí žádný odplavitelný materiál zůstat v dosahu velkých vod. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
 - f) Případná havárie bude ohlášena na Povodí Vltavy, s.p., České inspekci životního prostředí (731 405 313) a Vodoprávního úřadu MěÚ Černošce (havarijní tel. 724v005 981).
 - **POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – JIH, dopravní inspektorát, ze dne 18.7.2019 pod č.j. KRPS-183555-1/ČJ-2019-011406:**
 - g) Otevřené výkopy musí být řádně označeny, zajištěny proti pádu chodců a za snížené viditelnosti osvětleny. V případě provádění prací v těsné blízkosti komunikace nebo v krajnici, bude stavba oddělena od komunikace směrovými deskami Z4 a za snížené viditelnosti osvětlena.
 - h) Stavebník je povinen osadit dopravní značení podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66 (schéma B/6) a po dokončení stavby zajistí jejich opětovné odstranění.
 - **Povodí Vltavy, státního podniku – ZÁVODU DOLNÍ VLTAVY ze dne 2.10.2019 pod zn. PVL-53158/2019240-Ma:**
 - i) Při realizaci stavby nesmí dojít ke znečištění podzemních a povrchových vod závadnými látkami. Na stavbě musí být prostředky pro zneškodnění případné havárie.
 - j) Vybudováním opěrné zdi nesmí dojít ke zhoršení odtokových - průtočný profil bude plynulý. Velikost záhozu podél paty zdi na levém břehu toku bude do 200 kg. Zához bude urovnán vyklínován a poštěrkován. Napojení na stávající koryto musí být směrově a výškově plynulé.

- k) Při provádění stavby musí být bezpečným způsobem zajištěno převádění vody podél budované zdi, tak aby nebyly ohroženy nemovitosti na pravém břehu. Zhotovitel stavby bude průběžně sledovat vodní stavy v toku, vývoj srážkové situace a bude ve spojení s povodňovou komisí obce Jílové. Povodí Vltavy nenesou odpovědnost za škody způsobené průchodem velkých vod na dané stavbě.
- l) Zahájení a ukončení stavby nám bude předem včas oznámeno a to úsekovému technikovi, kterým je Mgr. David Drábek, david.drabek@pvl.cz, 602274124. Budeme přizváni k přijímacímu řízení a závěrečné kontrolní prohlídce stavby.
- **Městského úřadu Jílové u Prahy, stavebního úřadu, ze dne 21.1.2020 pod č.j.: MJuP/00751/2020:**
- m) Polohové a výškové uspořádání uložení kabelového vedení sítě elektronických komunikací bude vůči stávajícím sítím technické infrastruktury při jejich souběhu i křížení splňovat ČSN 736005- Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
- n) Při realizaci stavebního objektu bude zajištěn příjezd ke stávajícím stavbám v dotčeném území, případné znečištění stavební technikou bude řádně a pravidelně likvidováno. Znečištění komunikací a následná prašnost musí být snižována jejich pravidelným čištěním a kropením, které zajistí stavebník. V případě potřeby dočasného umístění zařízení staveniště na pozemcích veřejných prostranství, zajistí žadatel s předstihem povolení záboru veřejného prostranství.
7. Skládka stavebního materiálu a výkopového materiálu bude realizována výhradně na pozemcích dotčených stavbou a likvidována na povolené skládce. Nakládání s odpady, které vzniknou stavební činností, se bude řídit platnými právními předpisy zejména zákonem o odpadech a jeho prováděcími předpisy, katalogem odpadů a vyhláškou o podrobnostech k nakládání s odpady. Pokud by stavební činností došlo k odhalení staré deponie odpadů, které se mohou v navážkách vyskytovat, bude k zemním pracím přizván odborný geologický dozor, který určí, zda vyzvednutá zemina bude zaříděna mezi ostatní nebo mezi nebezpečný odpadnout.
8. Stavebník písemně oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu tyto fáze výstavby pro kontrolní prohlídky speciálního stavebního úřadu dle ust. § 132, 133 a 134 stavebního zákona:
- *předání staveniště,*
 - *ukončení stavby pro provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby ke kolaudaci.*
9. Stavba bude provedena stavebním podnikatelem: stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, včetně jména stavbyvedoucího, který zabezpečí odborné vedení stavby v souladu s § 160 odst. 1 stavebního zákona. Současně stavební podnikatel doloží výpis z obchodního rejstříku prokazující, že je oprávněn podnikat ve stavebnictví podle zvláštních předpisů.
10. Stavebník před zahájením stavby umístí na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechá jej tam až od dokončení stavby do doby závěrečné kontrolní prohlídky.
11. Stavebník je povinen před zahájením stavby pořídít pasport / fotodokumentaci stavu uličních fasád přilehlých nemovitostí. V případě, že by vlivem provádění stavby došlo k poškození přilehlých nemovitostí, je stavebník povinen tyto škody na své náklady bezodkladně odstranit, nejpozději však do podání žádosti o vydání kolaudačního souhlasu s užíváním stavby.
12. Stavební úřad stanovuje, že stavbu je možno užívat pouze na základě kolaudačního souhlasu. Před dokončením stavby je proto stavebník povinen požádat o vydání kolaudačního souhlasu.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5,

Město Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí č.p. 194, 254 01 Jílové u Prahy.

Odůvodnění:

Dne 30. 10. 2019 podala Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, se sídlem Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, kterou zastupuje spol. Atelier PROMIKA s.r.o. - Ing. Eva Benešová, IČO 26080273, se sídlem Muchova 223/9, 160 00 Praha 6, žádost o vydání společného povolení.

Speciální stavební úřad dne 16.1.2020 pod č.j. MUCE 3723/2020 OSU oznámil zahájení společného územního a stavebního řízení, tímto dal účastníkům řízení v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu možnost, aby se seznámili s podklady rozhodnutí a uplatnili své námítky popřípadě důkazy.

Charakteristika stavby:

Jedná se o opravu opěrné zdi, vč. rekonstrukce silnice II/105, která je obousměrná, dvoukruhová, nedělená pozemní komunikace v intravilánové úpravě z východní strany lemovaná chodníkem, ze západní strany opěrnou zdí, vč. likvidace dešťových vod, dopravního značení a sdělovacího vedení spol. Cetin a.s.. Účelem rekonstrukce je zvýšení bezpečnosti a kvality provozu a zlepšení odtokových poměrů. Řešení úsek silnice leží v zastavěném území a zachovává stávající napojení na dopravní a technickou infrastrukturu.

Charakteristika pozemků stavby

Dotčené pozemky parc. č. 2068/8 (ostatní plocha), parc. č. 2148/1 (ostatní plocha), vše v katastrálním území Jílové u Prahy, jsou vymezeny platným územním plánem (územní plán města Jílové u Prahy) v ploše pro komunikace.

Plochy slouží pro zabezpečení potřeb dopravy.

Projektová dokumentace

Společnou dokumentaci pro umístění a povolení výše uvedené stavby ověřil Ing. Tomáš Roztočil, autorizovaný inženýr pro dopravní stavby, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 0011745, Bc. Jan Tomšů, MSc., autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 3000257 a Tomáš Suchánek, autorizovaný technik pro technologická zařízení staveb, v seznamu ČKAIT veden pod číslem 0013266.

Vlastnická a jiná práva k pozemkům stavby

Speciální stavební úřad prostřednictvím dálkového přístupu do katastru nemovitostí naposledy ověřil výpisem z katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu katastrální pracoviště Praha – západ ze dne 24.6.2020, že pro pozemek parc. č. 2068/8 v katastrálním území Jílové u Prahy, evidovaný na LV 1670, má vlastnické právo žadatel Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IČO 00066001, Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, pozemek parc. č. 2148/1 v katastrálním území Jílové u Prahy, evidovaný na listu vlastnictví 10001 má vlastnické právo Město Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí č.p. 194, 254 01 Jílové u Prahy.

1. Speciální stavební úřad stanovil okruh účastníků společného řízení podle § 94k stavebního zákona
 - a) podle § 94k odst. b) stavebního zákona je účastníkem každého společného řízení kromě žadatele i obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn a to :
 - Město Jílové u Prahy,
 - b) dále jsou podle § 94k písm. c), d) a e) stavebního zákona účastníky společného řízení vlastník stavby, vlastník pozemku, na kterém se má záměr uskutečnit, nebo ten, který má k sousedním pozemkům nebo stavbám jiné věcné právo a dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním nemovitostem nebo stavbám, na nich může být společným povolením přímo dotčeno a to jsou:
 - Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov,
 - Středočeský kraj, Borovská 81/11, 150 00 Praha 5 - Smíchov,

- Stanislav Dubský, Markušova č.p. 1630/3, Praha 4 - Chodov, 149 00 Praha 415,
- Jaroslava Janásová, Komenského č.p. 432, 254 01 Jílové u Prahy,
- Věra Lněničková, Kabáty č.p. 38, 254 01 Jílové u Prahy,
- Ivan Malýsh, Kabáty č.p. 60, 254 01 Jílové u Prahy,
- Olga Malýsh, Kabáty č.p. 60, 254 01 Jílové u Prahy,
- Mgr. Drahomír Mejzr, MBA, Komenského č.p. 974, Beroun - Závodí, 266 01 Beroun 1,
- Město Jílové u Prahy, Masarykovo náměstí č.p. 194, 254 01 Jílové u Prahy,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9 - Libeň,
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2.
- Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5 - Smíchov,
- Aleš Kozel Elektroslužba, Krhanice č.p. 88, 257 42 Krhanice.

Pro vydání společného povolení byly předloženy následující podklady:

- závazné stanovisko MěÚ Černošice, odboru územního plánování ze dne 25.10.2019 Spis. ZN. uup:43124/2019/Ba/Jílo a pod č.j.: MUCE 68278/2019 OUP,
- stanovisko MěÚ Černošice, odboru životního prostředí ze dne 1.8.2019 pod č.j. MUCE 43311/2019 OŽP/Zaz a ze dne 9.10.2019 pod č.j. MUCE 64338/2019 OZP/V/Ško,
- závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje krajského ředitelství, odloučeného pracoviště Řevnice ze dne 11.7.2019 pod ev. Č. PZ – 296 – 2/2019/PD,
- stanovisko KŘ policie ČR DI Praha venkov – JIH ze dne 18.7.2019 pod č.j. KRPS-183555-1/ČJ-2019-011406,
- vyjádření KSÚS Středočeského Kraje, příspěvkové org. ze dne 20.6.2019 pod zn. 32284/19/KSÚS,
- stanovisko KHS Střed. kraje ze dne 9.7.2019 pod č.j. KHSSC 35021/2019,
- vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech ze dne 12.7.2019 pod zn. 2872/2019,
- vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství ze dne 18.7.2019 pod č.j. 090944/2019/KUSK,
- vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru dopravy ze dne 16.7.2019 pod č.j. 090951/KUSK-DOP/Bry,
- závazné stanovisko Městského úřadu Jílové u Prahy, stavebního úřadu, ze dne 21.1.2020 pod č.j.: MJuP/00751/2020,
- vyjádření Městského úřadu Jílové u Prahy ze dne 12.7.2019 pod č.j.: MjuP/04772/2019/KANV/Zim,
- vyjádření Městského úřadu Jílové u Prahy, odboru životního prostředí ze dne 19.7.2019 pod č.j.: MjuP/04769/2019/OŽP/02,
- stanovisko NIPI BEZBARIÉROVÉ PROSTŘEDÍ, o.p.s. ze dne 9.7.2019 pod zn. 110190268,
- vyjádření Povodí Vltavy, státního podniku – ZÁVODU DOLNÍ VLTAVY ze dne 2.10.2019 pod zn. PVL-53158/2019240-Ma,
- vyjádření České telekomunikační infrastruktury a.s. ze dne 10.9.2019 pod č.j. 742963/19,
- sdělení spol. ČEZ Distribuce, a.s. ze dne 14.8.2019 pod zn. 1105163908 a ze dne 24.7.2019 pod zn. 1104731469,
- vyjádření spol. Aleš Kozel Elektroslužba ze dne 17.3.2019 pod ev. č. Správce: 005/19,
- informace o pozemcích ze dne 30.10.2019,
- 3x ověřená PD Ing. Tomášem Roztočilem s datem 04/2019.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námitky.

Vyhodnocení připomínek veřejnosti:

- Bez připomínek.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Speciální stavební úřad v provedeném společném územním a stavebním řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v §94l stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací, protože bylo vydáno dne 25.10.2019 Spis. ZN. uup:43124/2019/Ba/Jílo a pod č.j.: MUCE 68278/2019 OUP souhlasné závazné stanovisko MěÚ Černošice, odboru územního plánování a vyhovuje obecným požadavkům na využití území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné technické požadavky na stavby a podmínky územního rozhodnutí o umístění stavby.

Speciální stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy, zabezpečil plnění požadavků vlastníků sítí technického vybavení.

Ve stanovené lhůtě nebyly uplatněny žádné námítky účastníků řízení, připomínky veřejnosti ani záporná stanoviska dotčených orgánů.

Stavební úřad upozorňuje stavebníka:

- Stavebník v souladu s vyjádřením POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor Praha venkov – JIH, dopravního inspektorátu, ze dne 18.7.2019 pod č.j. KRPS-183555-1/ČJ-2019-011406, osadí dopravní značení podle zásad pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích – TP 66 (schéma B/6). Dopravní značky budou rozměrem a barevným provedením v souladu s vyhláškou č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích, dopravní značky užívané k přechodnému dopravnímu značení budou provedeny výhradně jako reflexní a po ukončení akce bude povrch uveden do řádného stavu a dopravní značky užitě k akci budou odstraněny.
- Speciální stavební úřad dále uvádí, že stavebník po dokončení stavby požádá v souladu s § 77 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, ve znění pozdějších předpisů **o stanovení místní úpravy provozu na dokončené stavbě** u OSU – oddělení dopravy a správy komunikací MěÚ Černošice tak, aby ke dni konání závěrečné kontrolní prohlídky stavby mohlo být provedeno nové dopravní značení, tzn. min. **30 dnů před provedením závěrečné kontrolní prohlídky stavby.**

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení podáním u Městského úřadu Černošice, odbor stavební úřad, se sídlem Riegrova 1209, 252 28 Černošice, podáním u zdejšího správního orgánu. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek.

Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Odvolání musí mít náležitosti uvedené v § 37 odst. 2 správního řádu a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo. Není-li v odvolání uvedeno, v jakém rozsahu odvolatel rozhodnutí napadá, platí, že se domáhá zrušení celého rozhodnutí. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci společného povolení zašle stejnopis písemného vyhotovení opatřený doložkou právní moci a vyhotovení ověřené dokumentace pro vydání společného povolení stavebníkovi, vlastníkovi stavby, pokud není stavebníkem, dotčeným orgánům a stavebnímu úřadu příslušnému k umístění nebo povolení vedlejší stavby v souboru staveb, a obecnímu stavebnímu úřadu, nejde-li o soubor staveb. Stavebníkovi zašle také štítek obsahující identifikační údaje o povoleném stavebním záměru. Stavebník je povinen štítek před

zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat je tam až do dokončení stavby.

Stavba nesmí být zahájena, dokud společné povolení nenabude právní moci.

Společné povolení má podle § 94p odst. 5 stavebního zákona platnost **2 roky** ode dne nabytí právní moci.

Ing. Petra Pelešková v. r.
vedoucí odboru stavební úřad
Městský úřad Černošice
„otisk úředního razítka“

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, IDDS: a6ejgmx
sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

Atelier PROMIKA s.r.o., s.r.o., IDDS: teynx2v

sídlo: Muchova č.p. 223/9, 160 00 Praha 6-Dejvice

Stanislav Dubský, Markušova č.p. 1630/3, Praha 4-Chodov, 149 00 Praha 415

Jaroslava Janášová, Komenského č.p. 432, 254 01 Jílové u Prahy

Věra Lněničková, Kabáty č.p. 38, 254 01 Jílové u Prahy

Ivan Malysh, Kabáty č.p. 60, 254 01 Jílové u Prahy

Olga Malysh, Kabáty č.p. 60, 254 01 Jílové u Prahy

Mgr. Drahomír Mejzr, Mba, Komenského č.p. 974, Beroun-Závodí, 266 01 Beroun 1

Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. - Pavlína Pochopová, IDDS: qa7425t

sídlo: Českomoravská č.p. 2510/19, 190 00 Praha 9-Libeň

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Město Jílové u Prahy, IDDS: bmwb8if

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 194, 254 01 Jílové u Prahy

Městský úřad Jílové u Prahy, stavební úřad, IDDS: bmwb8if

sídlo: Masarykovo náměstí č.p. 194, 254 01 Jílové u Prahy

Povodí Vltavy, státní podnik, závod Dolní Vltava, IDDS: gg4t8hf

sídlo: Holečkova č.p. 106/8, 150 00 Praha 5-Smíchov

Aleš Kozel Elektroslužba, Krhanice č.p. 88, 257 42 Krhanice

Středočeský kraj, IDDS: keebyyf

sídlo: Zborovská č.p. 81/11, 150 00 Praha 5-Smíchov

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, pracoviště Řevnice, IDDS: dz4aa73

sídlo: Havlíčkova č.p. 174, 252 30 Řevnice

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 329/17, Nové Město, 120 00 Praha 2

MĚSTO ČERNOŠICE, odbor územního plánování, Riegrova č.p. 1209, 252 28 Černošice

Městský úřad Černošice, Odbor životního prostředí, Podskalská č.p. 19, 120 00 Praha 2

PČR, územní odbor Praha-venkov-JIH, dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

sídlo: Masarykovo nám. č.p. 708, 251 64 Mnichovice

POVĚŘENÍ

Obchodní korporace **CETIN a.s.**, se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ 04084063, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 20623 („**Společnost**“), zastoupená níže podepsanými členy představenstva, tímto pověřuje zaměstnance pana

Pavla Ptáčka

Supervizor, Výstavba pevné přístupové sítě Praha

os. č. 29328, nar. dne 12. 5. 1970, bytem U Dobešky 1429/3, Praha 4, PSČ 147 00
(„**Zaměstnanec**“)

adresa pro doručování: CETIN a.s., se sídlem Českomoravská 2510/19,
Libeň, 190 00 Praha 9, ID datové schránky: qa7425t

k tomu, aby za Společnost:

- činil jednání týkající se zřizování a provozování veřejné komunikační sítě ve smyslu zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, jednal s příslušnými orgány státní správy a samosprávy, s orgány činnými v trestním řízení, s pojišťovnami a likvidátory škod, stavebními úřady a s vlastníky nemovitostí dotčených výstavbou a provozem veřejné telekomunikační sítě, případně majetkovými správci či uživateli těchto nemovitostí, zastupoval Společnost v souvisejících správních řízeních,
- uzavíral smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene dle ustanovení § 1785 a násl. občanského zákoníku a smlouvy o zřízení (nebo zániku) práv odpovídajících věcnému břemenu dle ustanovení § 1257 a násl. občanského zákoníku v návaznosti na ustanovení § 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb.,
- podepisoval a podával návrhy na vklad (nebo výmaz) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí dle § 6 a násl. zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon) a následně Společnost zastupoval v řízení o povolení vkladu (nebo výmazu) práv odpovídajících věcným břemenům do katastru nemovitostí,
- podepisoval a podával návrhy na zahájení řízení o omezení vlastnického práva k pozemkům a stavbám zřízením věcného břemene rozhodnutím stavebního úřadu ve smyslu § 104 odst. 4 zákona č. 127/2005 Sb., a § 18 a násl. zákona č. 184/2006 Sb., zákon o vyvlastnění a následně Společnost v těchto řízeních a zřízení věcného břemene zastupoval,
- uzavíral smlouvy o umístění zařízení veřejné komunikační sítě, smlouvy nájemní a podnájemní k cizím nemovitostem pro účely výstavby, umístění a provozu veřejné komunikační sítě,
- uzavíral smlouvy o nájmu prostor za účelem umístění komunikačního vedení a zařízení ve vlastnictví Společnosti, např. rozvaděč typu ÚR+SR a kabelové lávky nebo žlaby,
- projednával smlouvy o pronájmu komunikačních vedení v prostorách a majetku jiných subjektů,
- projednával smlouvy o využití podpěr ve vlastnictví třetích osob pro nadzemní komunikační síť Společnosti,
- zastupoval Společnost ve správních řízeních, včetně veškerých rozhodnutích ve věci odvolacího řízení, souvisejících se zajišťováním sítí, poskytováním služeb a provozováním přístrojů elektronických komunikací,
- jednal a uzavíral smlouvy o nájmu nebo nákupu sítí elektronických komunikací od jiných osob,
- uzavíral nájemní nebo podnájemní smlouvy na užívání anténních stožárů nebo nosičů (konstrukcí) veřejné komunikační sítě náležející Společnosti za účelem umístění technologických prvků třetí osoby bez možnosti přístupu k síti nebo službám elektronických komunikací Společnosti,

a to vše včetně jednání, která mají za následek změnu nebo zrušení shora uvedených právních vztahů.

Zaměstnanec je ve výše uvedených záležitostech oprávněn Společnost zavazovat. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **200.000,- Kč** (slovy: dvě stě tisíc korun českých).

Dále je oprávněn jednat a uzavírat smlouvy o realizaci, jejich předmětem je provedení překládky veřejné komunikační sítě Společnosti pro stavebníka ve smyslu ustanovení § 104 odst. 17 zák. č. 127/2005. Maximální hodnota závazku, který může Zaměstnanec za Společnost převzít, činí v každém případě částku **500.000,- Kč** (slovy: pět set tisíc korun českých). Zároveň je oprávněn projednávat jiné smlouvy, jejichž předmětem je zajištění zákonných předpokladů pro provedení Překládky a dále zajištění práv a zájmů Společnosti, jako vlastníka překládané veřejné komunikační sítě, v souvislosti s provedením Překládky pro stavebníka třetí osobou, které nejsou uvedeny výše.

Finanční limit se posuzuje dle následujících kritérií:

- a) dle konkrétní částky uvedené ve smlouvě, kterou má dle smlouvy jednorázově uhradit Společnost nebo
- b) dle souhrnné částky, kterou se Společnost zavazuje hradit po dobu, po kterou má smlouva trvat nebo po níž smlouvu nelze vypovědět anebo
- c) dle nejvyšší částky připadající na období jakéhokoli 1 roku v průběhu předpokládané platnosti smlouvy.

V případě možnosti rozdílných výkladů se smlouva vždy posuzuje podle výkladu, jehož výsledkem je vyšší částka. V případě změny výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající závazku přijatému Společností či novým způsobem upravenému v dohodě o změně smlouvy (dodatku) za dobu trvání závazku počínaje účinností dodatku. Pro účely zrušení výše uvedených právních vztahů se splnění výše uvedeného finančního limitu určuje dle peněžitě částky odpovídající zrušenému závazku.

Zaměstnanec je dále oprávněn v souvislosti s výše uvedeným nahlížet do veškerých souvisejících spisů a dokumentace v držení jak orgánů veřejné moci, tak i soukromých osob, a pořizovat z takových spisů a dokumentace výpisy a opisy, jakož i činit další úkony, včetně přijímání písemností, nezbytné k zabezpečení práv a povinností Společnosti a to na území České republiky.

Toto pověření je platné do 3.3.2022. Jeho platnost rovněž končí ukončením pracovního poměru.

V Praze dne

CETIN a.s.
Představenstvo

.....
Ing. Filip Čába
místopředseda představenstva

.....
Michal Frankl
člen představenstva

Ověření – legalizace

Běžné číslo ověřovací knihy: 02/211, 224/2021

Ověřuji, že:

Filip Cába, nar. 22.5.1974-----

bydlištěm Kaštanová 927, Buštěhrad-----

Mgr. Michal Frankl, nar. 13.12.1963-----

bydlištěm Sokolovská 1019/312a, Praha 9-----

před notářem vlastnoručně podepsali tuto listinu-----

Totožnost byla prokázána platnými úředními průkazy.----

V Praze dne

- 3 -03- 2021

Marcela Šrámková
notářská tajemnice
pověřená Mgr. Radimem Neubauerem
notářem v Praze, se sídlem
Praha 1, Klaprova 6

