
SMLOUVA O DÍLO

2017/0157/OPS.DVZ
(č. 13/3224/2017)

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném zněni (dále jen

„občanský zákoník")

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

1. Městská část Praha 8
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupena: 
datová schránka:

Zenklova 1/35, Praha 8- Libeň, PSČ 180 48
000 63 797
CZ00063797
Ing. Bc. Jiřím Eliášem, vedoucí odboru správy majetku 
g5ybpd2

(dále jen „objednatel" na straně jedné)

2. JOVIS STAVBY s.r.o.
se sídlem: Bellušova 1829/57, Stodůlky, 155 00 Praha 5
bankovní spojení: 
č. účtu:
IČO:
DIČ:
Zastoupena, 
datová schránka:

013 90 473 
CZ01390473
Ing. Josefem Vítkem, jednatelem společnosti 
aqtri7u

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 205836 
(dále jen „zhotovitel" na straně druhé)
(objednatel a zhotovitel dále též označováni jako „smluvní strany")

na základě výsledku výběrového řízení k plnění veřejné zakázky malého rozsahu s názvem
„Rekonstrukce zahrady a výstavba zahradního posezení v areálu objektu Kolpingovy rodiny - Praha 
8, Bohnická 3/32"

tuto

Smlouvu o dílo na stavební práce

(dále jen „smlouva")

Preambule

Tato smlouva je uzavírána se zhotovitelem jako vítězným dodavatelem veřejné zakázky malého 
rozsahu s názvem „Rekonstrukce zahrady a výstavba zahradního posezení v areálu objektu 
Kolpingovy rodiny - Praha 8, Bohnická 3/32". 2. 3.2017 předložená v rámci výše uvedeného 

výběrového řízení.



Článek I.
Předmět smlouvy

1.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele níže uvedené dílo řádně, 

v dohodnutém termínu a v kvalitě níže specifikované, tj. zejména bez vad a nedodělků, včetně 
všech objednatelem požadovaných změn díla a jeho součástí.

1.2. Objednatel se zavazuje při provádění díla řádně spolupůsobit a zhotoviteli řádně provedené dílo 
zaplatit, a to za podmínek a v termínech touto smlouvou sjednaných.

1.3. Zhotovitel prohlašuje, že na základě svých odborných znalostí a zkušeností je schopen 
poskytnout objednateli předmět díla v požadovaném termínu, rozsahu a kvalitě.

1.4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s rozsahem, povahou a specifikací díla. Jsou mu známy 

veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a disponuje takovými 

kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci díla za cenu stanovenou dle 
článku V. této smlouvy.

1.5. Zhotovitel se zavazuje, že předmět této smlouvy provede v souladu s právními předpisy, jakož i 
v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a 

technologické postupy a další kritéria zajišťující, že materiály, výrobky, postupy a služby jsou 

vyhovující a dostatečné pro zhotovení díla.
1.6. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této smlouvy není plněním nemožným a pečlivě 

zvážil všechny možné důsledky uzavření této smlouvy.

Článek II.
Předmět díla

2.1. Předmětem díla jsou stavební práce spojené s úpravami Kolpingova domu, a to konkrétně 

s výstavbou objektu zahradního posezení a kultivací přilehlé zahrady.

2.2. Rozsah díla je určen projektovou dokumentací k územnímu a stavebnímu řízení, kterou 

vypracoval Daniel Chocholatý a nabídkou zhotovitele s oceněným soupisem prací, který je 
přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy.

2.3. Součástí díla jsou veškeré práce a dodávky, činnosti a úkony nutné k řádnému a včasnému 

provedení díla tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky 
v rámci veřejné zakázky malého rozsahu.

Článek lil.
Doba a místo plnění, předání a převzetí staveniště

3.1. Místem plnění jsou pozemky pare. č. 120 a 121 v katastrálním území Bohnice, obec Praha.
3.2. Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 dnů od vyzvání objednatelem.

3.3. Termín zahájení stavebních prací: na základě výzvy objednatele.

3.4. Termín dokončení stavebních prací a zahájení procesu předání a převzetí díla se stanoví na 4 
měsíce od zahájení stavebních prací. Zhotovitel je oprávněn předat dílo kdykoli během 

dohodnuté lhůty, je však povinen alespoň 2 pracovní dny dopředu vyzvat objednatele k převzetí 

díla. Toto neplatí v případě, že čas předání díla připadne na poslední den lhůty.

3.5. Změna výše uvedených termínů je možná pouze na základě změny této smlouvy s výjimkou vyšší 
moci a přerušení provádění díla na základě pokynu objednatele.



3.6. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují případy, které nejsou závislé na smluvních 

stranách, ani těmito stranami ovlivnitelné, které svou povahou brání smluvním stranám plnit 

jejich závazky. Za případ vyšší moci se považuje např. válka, mobilizace, vzpoura, povstání, 
sabotáž, výbuch, požár, pád letadla, přírodní katastrofy (záplavy, zemětřesení, apod.). Za případ 

vyšší moci se rovněž považuje změna nebo zrušení obecně závazných předpisů, platných v době 

uzavírání této smlouvy, v důsledku kterých by došlo k takové změně poměrů oproti těm, za 

jakých byla smlouva uzavírána, že by nebylo možné spravedlivě požadovat, aby smlouva byla 

plněna.
3.7. Zhotovitel je povinen přerušit provádění díla na základě písemného pokynu objednatele, který 

mu objednatel předá. Pro takový pokyn postačuje rovněž zápis do stavebního deníku. Jestliže 

dílo nelze provést bez přerušení vzhledem k technologickému postupu nebo potřebě součinnosti 

při jeho provádění s ostatními účastníky výstavby, je zhotovitel povinen provádění díla těmto 

podmínkám přizpůsobit a dbát přitom pokynů objednatele, aniž by došlo ke změně sjednaného 

času plnění nebo ceny díla.

Článek IV.
Kontrola provádění díla

4.1. Zhotovitel se zavazuje umožnit provedení kontroly provádění díla objednatelem, popř. dalšími 

oprávněnými osobami, a za tím účelem vytvořit potřebné podmínky a nezbytnou součinnost.

4.2. Zjistí-li se při kontrole, že zhotovitel porušuje své povinnosti vyplývající z této smlouvy, může 

objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.
4.3. Objednatel zajistí na stavbě výkon technického dozoru investora (dále jen „TDI"), který stanoví 

zásady kontroly zhotovitelem prováděných prací a podrobnosti organizace kontrolních dnů. 

Zhotovitel je povinen poskytnout TDI veškerou potřebnou součinnost. Kontrolní dny budou 

svolávány TDI podle dohody s objednatelem.

4.4. Zhotovitel je povinen u všech částí stavby (díla), které budou dalším postupem zakryty, zajistit 

odsouhlasení a kontrolu TDI. O provedení kontroly těchto částí stavby se provede záznam ve 

stavebním deníku.

Článek V.
Předání a převzetí díla

5.1. Předání a převzetí řádně dokončeného díla bude uskutečněno na základě předávacího 

protokolu, potvrzeného objednatelem, zhotovitelem a TDI.

5.2. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli řádně provedené dílo. Za řádně provedené dílo se 

považuje dílo dokončené, tj. způsobilé sloužit objednateli k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, 

popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, a které zhotovitel předá objednateli 

v dohodnutém času, na dohodnutém místě a bez vad.

5.3. O předání díla se sepíše předávací protokol, který musí obsahovat zejména:
označení osoby zhotovitele včetně uvedení sídla a IČ, 

označení osoby objednatele včetně uvedení sídla a IČ, 

označení této smlouvy včetně uvedení jejího evidenčního čísla, 

název projektu, 

rozsah a předmět plnění,



čas a místo předání díla,

jména a vlastnoruční podpis osob odpovědných za plnění této smlouvy, 

oznámení objednatele dle odst. 5.5. tohoto článku smlouvy.

5.4. Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli prohlídku dokončeného díla.
5.5. Objednatel provede prohlídku díla ve spolupráci sTDI na základě výzvy zhotovitele. Pokud 

objednatel zjistí, že předané dílo trpí vadami, které však nebrání užívání díla k účelu 

vyplývajícímu z této smlouvy, popř. k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, 
že dílo akceptuje s výhradami. V takovém případě se má za to, že objednatel dílo převzal. Nelze- 

li dle názoru objednatele dílo pro jeho vady užívat k účelu vyplývajícímu z této smlouvy, popř. 
k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, oznámí zhotoviteli, že dílo odmítá. V takovém případě 

se má za to, že objednatel dílo nepřevzal.

5.6. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla také tehdy, když zhotovitel nevyzve 

objednatele k převzetí díla včas dle článku III. této smlouvy.
5.7. Oznámení o výhradách a oznámení o odmítnutí díla musí obsahovat popis vad díla a právo, 

které objednatel v důsledku vady díla uplatňuje.
5.8. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit oznámené vady ve lhůtě dle článku IX. této smlouvy.

5.9. Pro opětovné předání díla se výše uvedený postup uplatní obdobně.

5.10. Zhotovitel se zavazuje předat spolu s dílem všechny doklady nebo jiné dokumenty, které 
objednatel potřebuje k užívání díla v souladu s účelem vyplývajícím z této smlouvy, popř. 

k účelu, který je pro užívání díla obvyklý, nebo které požadují právní předpisy. Při předání a 

převzetí díla předá zhotovitel objednateli originál stavebního deníku, záznamy o kontrolách 

díla, včetně jeho zakrytých částí, provozní řády a návody k obsluze technických nebo jiných 

zařízení nebo přístrojů, pokud jsou součástí díla, doklady prokazující způsob, jakým naložil s 
jednotlivými druhy stavebního odpadu, doklady, jejichž předání je součástí závazku zhotovitele 

provést dílo. Jestliže tyto doklady zhotovitel objednateli nepředá, je objednatel oprávněn 
odmítnout převzetí díla, nedohodnou-li se strany jinak.

Článek VI.
Cena a platební podmínky

6.1. Cena za celé provedené dílo je stanovena jako cena pevná, tj. zahrnuje veškeré náklady 
zhotovitele související s provedením díla. Dále jsou součástí ceny i služby a dodávky, které 

nejsou výslovně uvedeny, ale zhotovitel, jakožto odborník o nich ví nebo vědět musel, neboť 

jsou nezbytné k provedení díla.
6.2. Celková cena za provedení díla dle článku II. této smlouvy činí:

2 697 742,- Kč bez DPH
404 GG1,- Kč DPH v sazbě 15%

3 102 403,- Kč včetně DPH
Celková cena je stanovena v souladu s přílohou č. 1 této smlouvy-Soupisem prací. Jednotkové 

ceny uvedené v příloze č. 1 této smlouvy - Soupisem prací jsou konečné a maximální a mohou 

být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu 

předmětu plnění. Soupis prací musí být v souladu s projektovou dokumentací dle článku II. odst.
2.2. této smlouvy.

6.3. Platby budou prováděny měsíčně, na základě zhotovitelem předloženého soupisu provedených 
prací a tomu odpovídajících dílčích faktur, a to až do výše 80 % ceny díla. Konečná faktura ve



výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH bude zhotoviteli proplacena po předání díla a převzetí 

díla objednatelem; za podmínky odstranění všech eventuálních závad a nedodělků, zjištěných 

v rámci předání a převzetí díla (při přejímce).
6.4. Podkladem pro vystavení dílčí faktury bude soupis provedených prací a dodávek potvrzený TDI. 

Soupis provedených prací a dodávek vypracuje zhotovitel v položkovém členění a 

s jednotkovými cenami podle nabídkového rozpočtu.

6.5. Faktura musí obsahovat údaje uvedené v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2014 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších přepisů, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění 

pozdějších předpisů.
6.6. Součástí faktury bude podrobná specifikace provedených stavebních prací tak, aby byla 

v souladu s platnými účetními a daňovými předpisy, a to za účelem řádného vedení evidence 

majetku objednatele v souladu s těmito právními předpisy.

6.7. Faktura je splatná do 21 kalendářních dnů ode dne jejího doručení objednateli.

6.8. Objednatel je oprávněn do data splatnosti vrátit fakturu, která neobsahuje požadované 

náležitosti či požadované přílohy nebo obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než 

dohodnuté ve smlouvě stím, že doba splatnosti nové (opravené) faktury začíná znovu běžet 

ode dne jejího doručení objednateli.

6.9. Faktura je považována za zaplacenou okamžikem odepsání příslušné částky z účtu objednatele 

ve prospěch účtu zhotovitele.

Článek VII.
Práva a povinnosti smluvních stran

7.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí a obstarat vše, co je k provedení díla 

potřeba. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podklady k veřejné zakázce, se 
schválenými projektovými dokumentacemi a s požadavky veřejnoprávních orgánů, a je povinen 
zajistit, aby dílo odpovídalo obecně platným právním předpisům ČR, ve smlouvě uvedeným 

dokumentům a příslušným technickým normám, jejichž závaznost si smluvní strany tímto 

sjednávají.

7.2. Zhotovitel, jako odborně způsobilá osoba, je povinen zkontrolovat technickou část předané 

dokumentace nejpozději před zahájením prací na příslušné části díla a upozornit objednatele 
bez zbytečného odkladu na zjištěné vady a nedostatky a předat mu soupis zjištěných vad a 

nedostatků předané dokumentace včetně návrhů na jejich odstranění a včetně vymezení 

dopadu na předmět a cenu plnění.

7.3. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění plnění podle této smlouvy disponovat 

potřebnou kvalifikací. Zhotovitel je na žádost objednatele povinen existenci skutečností 

prokazujících potřebnou kvalifikaci objednateli prokázat ve lhůtě stanovené objednatelem a 
způsobem dle požadavku objednatele.

7.4. Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele ovsech skutečnostech, které by mu 

mohly způsobit finanční, nebo jinou újmu, o překážkách, které by mohly ohrozit termíny 

stanovené touto smlouvou, a o vadách předaného díla.
7.5. Dílo může zhotovitel provést prostřednictvím subdodavatelů, odpovídá však, jako by plnil sám.

7.6. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník. V průběhu pracovní doby musí 

být trvale dostupný na staveništi. Do stavebního deníku budou zapisovány všechny skutečnosti, 
rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody



odchylek prováděných prací od projektové dokumentace pro provádění stavby, o provedených 

zkouškách a další údaje potřebné k posouzení prací objednatelem.

7.7. V případě, že dojde k přerušení prací na prováděném dílu, zavazuje se zhotovitel adekvátním 

způsobem dle stavu rozestavěnosti zabezpečit již provedenou část díla tak, aby nedošlo ke 

škodě na této části díla.
7.8. Zhotovitel je povinen provést všechna opatření pro snížení vzniku škod a zejména je povinen 

odpovídajícím způsobem zabezpečit místo stavby a znemožnit přístup na staveniště 
neoprávněným osobám.

7.9. Objednatel se zavazuje poskytovat zhotoviteli nezbytnou součinnost za účelem řádného 
provedení díla, zejména předat zhotoviteli nejpozději v den předání a převzetí staveniště 

projektovou dokumentaci pro provádění stavby včetně technické specifikace díla společně 

s dalšími dokumenty, které jsou nezbytné pro provedení díla; soupis předané dokumentace 

bude uveden v protokolu (zápisu) o předání a převzetí staveniště.

Článek Vlil.
Staveniště

8.1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve stavu způsobilém k provádění prací a plochu pro 

zařízení staveniště v termínech dle článku III. této smlouvy.
8.2. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu, podepsaného oběma smluvními 

stranami a TDI, s vyznačením přístupů a tras pro příjezd ke stavbě.

8.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit zařízení staveniště, a to v souladu s jeho potřebami, a v 
souladu s dalšími požadavky objednatele a TDI. Při provádění stavby bude postupováno dle 

platných norem, vyhlášek a technických předpisů výrobků. Budou dodržovány předepsané 

pracovní postupy, ČSN a bezpečnostní předpisy.

Článek IX.
Záruka a odpovědnost zhotovitele za vady

9.1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na dílo po dobu 48 měsíců od předání bezvadného díla. 

Záruční doba běží od dne předání a převzetí díla v souladu s článkem V. této smlouvy.

9.2. Objednatel má nárok na bezplatné odstranění jakékoli vady, kterou mělo dílo při předání a 

převzetí, nebo kterou objednatel zjistil kdykoli během záruční doby.

9.3. Zhotovitel se zavazuje vadu díla odstranit neprodleně, nejpozději však do 15 dnů ode dne 
doručení písemného oznámení objednatele o vadách díla.

9.4. Oznámení musí obsahovat popis vady díla a právo, které objednatel v důsledku vady díla 

uplatňuje.



Článek X.
Pojištění odpovědnosti za škodu

10.1. Zhotovitel je povinen do 3 dnů po podpisu této smlouvy předložit pojistnou smlouvu o pojištění 

odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti splněním této smlouvy, přičemž limit 

pojistného plnění bude činit minimálně 1.000.000,- Kč.

10.2. Zhotovitel je povinen udržovat pojistnou smlouvu dle výše uvedeného odstavce v platnosti po 

celou dobu plnění dle této smlouvy.

Článek XI.
Smluvní pokuta a náhrada újmy

11.1. Při prodlení se splněním termínu dle článku III. této smlouvy je zhotovitel povinen objednateli 

zaplatit smluvní pokutu ve výši 7.500,- Kč za každý byť započatý den prodlení.

11.2. Neodpovídá-li předmět smlouvy požadavkům dle článku II. této smlouvy nebo projektové 

dokumentaci, je zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti. Zároveň má objednatel právo odstoupit od 

smlouvy.

11.3. V případě, že zhotovitel nepředloží pojistnou smlouvu v souladu s článkem X. této smlouvy, je 

zhotovitel povinen objednateli zaplatit smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč. Zároveň má 

objednatel právo odstoupit od smlouvy.

11.4. Splatnost smluvní pokut činí 21 kalendářních dnů od doručení nároku na její uhrazení druhé 
smluvní straně.

11.5. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy 
vzniklé v souvislosti s plněním předmětu smlouvy v plné výši.

11.6. Zhotovitel odpovídá za újmu způsobenou porušením povinnosti dle této smlouvy, opomenutím 

nebo zásadně nekvalitním prováděním smluvní činnosti v plné výši.
11.7. Náhrada újmy se řídí platnými ustanoveními vztahujícími se k náhradě majetkové a 

nemajetkové újmy stanovené občanským zákoníkem.

11.8. Jakákoliv ustanovení týkající se omezení výše či druhu škody se nepřipouští.

Článek XII.
Nebezpečí škody

12.1. Zhotovitel nese od okamžiku předání staveniště nebezpečí škody na díle, na věcech určených 

k jeho provedení a na staveništi.

12.2. Nebezpečí škody na díle přechází na objednatele převzetím díla. Jestliže objednatel převzal dílo 
s vadami, přechází nebezpečí škody na díle na objednatele odstraněním všech vad. Nebezpečí 

na staveništi přechází na objednatele po předání a převzetí díla a vyklizení staveniště 

zhotovitelem.

Článek XIII.
Ochrana informací

13.1. Smluvní strany zavazují zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, které se v souvislosti 

s plněním smlouvy dozvěděly nebo které označily za důvěrné. Zhotovitel je povinen přijmout



opatření k ochraně důvěrných informací. Důvěrné informace mohou být zhotovitelem použity 
výhradně k plnění smlouvy.

13.2. Zhotovitel nesdělí či nezpřístupní žádnou z důvěrných informací třetím osobám, nevyužije ji 
k vlastnímu prospěchu nebo jinak nezneužije.

13.3. Obě smluvní strany se zavazují, že zachovají jako důvěrné informace a zprávy týkající se vlastní 
spolupráce a vnitřních záležitostí smluvních stran a předmětu smlouvy, pokud by jejich 

zveřejnění mohlo poškodit druhou smluvní stranu.

13.4. Zhotovitel bude považovat za důvěrné takové informace, které budou jako důvěrné označené, 

nebo informace, u kterých se z povahy věci dá předpokládat, že se jedná o informace 
podléhající závazku mlčenlivosti, nebo informace o objednateli, které mohly z povahy věci být 
považovány za důvěrné a které se zhotovitel dozví v souvislosti s plněním smlouvy.

13.5. Zhotovitel je povinen svého případného poddodavatele zavázat povinností mlčenlivosti a 

respektováním práv objednatele nejméně ve stejném rozsahu, v jakém je dle této smlouvy 
zavázán sám.

Článek XIV.
Ukončení smluvního vztahu

14.1. Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od této smlouvy z důvodů uvedených v zákoně, v této 

smlouvě a dále z důvodu podstatného porušení této smlouvy ve smyslu ustanovení § 2001 a 

násl. občanského zákoníku.

14.2. Za podstatné porušení této smlouvy ze strany zhotovitele se považuje zejména prodlení 
zhotovitele se splněním termínu dle odst. 3.4. této smlouvy delší než 30 dnů, a dále porušení 

jakékoliv povinnosti zhotovitele vyplývající ze smlouvy a její nesplnění ani v dodatečné 

přiměřené lhůtě, kterou objednatel zhotoviteli k tomu poskytne; v pochybnostech se má za to, 
že dodatečná lhůta je přiměřená, pokud činila alespoň 5 dnů. Odstoupení od smlouvy ze strany 
objednatele není spojeno s uložením jakékoliv sankce k jeho tíži.

14.3. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení písemného oznámení o odstoupení od 

smlouvy druhé smluvní straně na adresu jejího sídla uvedenou v záhlaví smlouvy. Smluvní strany 

se dohodly, že odstoupení od smlouvy se považuje za doručené 10. dnem po jeho uložení u 

provozovatele poštovních služeb, resp. výslovným odmítnutím přijetí odstoupení druhou 

smluvní stranou.

14.4. V případě ukončení platnosti této smlouvy z jakéhokoliv důvodu má zhotovitel v každém případě 

nárok na náhradu prokazatelných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, 

zejména nákladů s pověřením jiných obchodních společností.

Článek XV.
Závěrečná ustanovení

15.1. Pokud tato smlouva nestanoví jinak, řídí se právní vztahy jí založené občanským zákoníkem. 

Nelze-li některé otázky řešit podle těchto ustanovení, použijí se obecně závazné předpisy. Pokud 
některé smluvní ustanovení odkazuje na právní předpis, který bude v průběhu doby trvání této 

smlouvy novelizován nebo bude přijat (nabude účinnosti) předpis nový, který jej uhradí, budou 
se smluvní strany při plnění předmětu této smlouvy vždy řídit příslušným aktuálně platným a 

účinným předpisem upravujícím danou záležitost.



15.2. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat jen písemnými dodatky očíslovanými vzestupnou číselnou 

řadou a podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
15.3. Při nebezpečí prodlení se za řádně doručené oznámení považuje i oznámení učiněné telefonicky 

či e-mailem stím, že bude příslušnou smluvní stranou následně potvrzeno a předáno písemné 

v listinné podobě.

15.4. Tato smlouva je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
15.5. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel 

jedno vyhotovení.

15.6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní 
tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a 
zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

15.7. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v jejím plném znění dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

15.8. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 

340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a 

o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

15.9. Smluvní strany potvrzují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, porozuměly jejímu 

obsahu, uzavírají ji svobodně a vážně. Na důkaz toho připojujísvé níže uvedené podpisy.

Nedílnou součástí smlouvy jsou následující přílohy;

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet stavby (výkaz výměr)

2 0 -03- 2017
V Praze dne

E-mail. jovisstavby@seznam.cz

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 5b„ o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, 
potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 15. 03. 2017, č. Usn RMC 0130/2017

/
Správce rozpočtu:

mailto:jovisstavby@seznam.cz


Položkový rozpočet stavby Datum: 28.2.2017

Stavba : 10430 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy

Objednatel: IČO:
DIČ :

Zhotovitel: JOVIS STAVBY s.r.o., Bellušova 1829/57,155 00 PRAHA 5 IČO : 01390473
DIČ : CZ01390473

Rozpočtové náklady
Základ pro DPH 15 % 2 697 742
DPH 15 % 404 661
Základ pro DPH 21 % 0
DPH 21 % 0
Cena celkem za stavbu 3 102 403

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru Cena celkem Základ DPH 
15%

Základ DPH 21
% DPH celkem %

01 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy 3 102 403 2 697 742 0 404 661 100.0
Celkem za stavbu 3 102 403 2 697 742 0 404 661 100,0

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo
objektu

Číslo a název rozpočtu Cena celkem
Základ DPH 

15%
Základ DPH 21

% DPH ceikem %

01 10430/01 SO 01 Zahradní posezeni 1 243 683 1 081 463 162 220 40,1
01 10430/02 SO 02 Zahrada 1 693 301 1 472 436 220 865 54,6
01 10430/03 SO 03 Závlaha zahrady $1 276 44 588 6 638 1.7
01 10430/04 SO 04 Architertura zahrady 114 143 99 255 14 868 3,7
Celkem za stavbu 3 102 403 2 697742 0 404 661 100,0

Rekapitulace vedlejších rozpočtových nákladů

Název vedlejšího nákladu Cena celkem
Ztíženě výrobní podmínky 0
Oborová přirážka 0
Přesun stavebních kapacit 0
Mimostaveníštni doprava 0
Zařízení staveniště 0
Provoz investora 0
Kompletační činnost (IČD) 0
Rezerva rozpočtu 0
Celkem za stavbu 0
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 10430/01 SO 01 Zahradní posezení JKSO
Objekt SKP
01 Koípingův durr., Praha - stavební úpravy Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
10430 Koípingův dum, Praha - stavební úpravy Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel JOVIS STAVBY s.r.o., Bellušova 1629/57, PRAHA. 5 Zakázkové číslo
Rozpočtoval Ing. Josef Vítek Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 404 553 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 200 077 Oborová přirážka 0
M práce celkem 465 949 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávk.y celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 070 580 Zařízení staveniště 7 256
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 3 628
ZRN+HZS 1 070 580 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.nákfady+HZS 1 081 463 Ostatní náklady celkem 10 883
Vypraeoval 2a zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno : Ing. Josef Vítek

Datum : 28.02,2017

rcr:p:í:

■ ■ ■

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 w 1 081 463 Kč
DPH 15,0 % 162 220 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 243 683 KČ

Poznámka :
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Stavba: 10430 Koípingův dúm, Praha - stavební úpravy Rozpočet: 10430/01
Objekt: 01 Koípingův dúm, Praha - stavební úpravy SO 01 Zahradní posezení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 16 666 0 0 0 0
2 Základy a zvláštní zakládání 68 151 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 40 070 0 0 0 0
4 Vodorovné konstrukce 22 928 0 0 0 0
6 Úpravy povrchu .podlahy 159 088 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 80 896 0 0 O 0
99 Staveníštní přesun hmot 16 755 0 0 0 0
711 Izolace proti vodě 0 19 767 0 0 0
762 Konstrukce tesařské 0 55 412 0 0 0
764 Konstrukce klempířské 0 100 299 0 0 0
767 Konstrukce zámečnické 0 24 600 0 0 0
M21 Elektromontáže 0 0 0 465 949 0

CELKEM OBJEKT 404 553 200 077 0 465 949 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VŘN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 612 815 0
Oborová přirážka 0 0,0 612 815 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 612 815 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 612 815 0
Zařízeni staveniště 0 1,2 604 631 7 256
Převoz investora 0 0,0 612 815 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,6| 604 631 3 628
Rezerva rozpočtu 0 0,0 612 815 0

CELKEM VRN 10 883
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Položkový rozpočet

Stavba: 10430 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy Rozpočet. 10430/01
Objekt: 01 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy SO 01 Zahradní posezení i

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 1222011G1ROO Odkopávky nezapažené v hor. 3 do 100 m3 | m3 7,57 130,001 984,13

3,7*3.3*0.62 7.57

2 132201101R00 Hloubení rýh éiřky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 13,42 611,001 8197,18

SíC.5*0!Sh3.7*0,3*0.8''2:1.72,G13*0,Sj2í2,3S*0:3’D.9 7.61

0.8*0.8*0.9*4+0.6*0,55’0.<=T4 2,83

<3.7*2^2>2)*0.55'0.45+2.2<*013-0l45*2 2,97

3 162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 10000 m m3 20,99 261,00j 5 477.40

7.5702+13,416 20.99

4 171201201RT1 Uložení sypaniny na skládku včetně poplatku za skládku m3 20,99 94,00 1 972,70

5 174101101R00 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním m3 0,39 90,00 34.88

3.1*0.25*0,5 0,39

Celkem za 1 Zemní práce 16 666,28
Díl: 2 Základy a zvláštní zakládání

6 273321211R00 Žefezobeton základových desek C 12/16 m3 7,96 2 300,00 18 348,48

9*5*0,15 6,75

3.3*3,1*0,12 1J23

7 273351215RC0 Bednění stěn základových desek - zřízení m2 6.12 508,OOj 3 108,96

Í9+5)*2'G.15 A.2C

(3,3+3.1)*2*G.1.5 1,92

3 273351216RO0 Bednění stěn základových desek - odstraněni m2 6,12 78.00 477,36
9 273362021R00 Výztuž základových desek ze svařovaných sítí KARI 0,31 29 800,00 9 133,70

(9"'S+3,3*3:1 )*4ř44rt 000"! ,25 0,31

10 274313621R00 Beton základových pasů prostý C 20/25 m3 13.42 2 600,00 34 881,60

9*D,5*019+3,7*0.3*0I9*2+1,72*0.3*0.5*2+2,36*0.3*0,5 7,61

0,8'C,8*0,9*4+0.6*0,55*0,4*4 2,83

(3,7*2+2,2)*0,55*0.45+2.2*0,3*0,45'2 2,97

11 631313511RO0 Mazanína betonová tl. 8 -12 cm C 12/15 rr3 0,15 2 700.00 400.95

3,3*0,45*0,1 0.15

12 20001 Prostupy kpl 1,00 1 800,00 1 800.00

Celkem za 2 Základy a zvláštní zakládáni 68151,05
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce
13 311238115R00 Zdivo POROTHERM 30 P+D P10 na MVC 5, tl. 300 mm m2 16.88 948,00 15 997,50

9*1,875 16.83

14 311238215RQQ Zdivo POROTHERM 40 P+D P10 na MVC 5, tí. 400 mm m2 10,13 ! 210,00 12 257,30

0.65*2,05*4 5.33

{3.7*2+2:2)*0..5 4.80

15 342248114R00 Příčky POROTHERM 14 P+D na MVC 5. tl. 140 mm m2 9,94 520,00 5 167,50

0*2+3,37-1.875 9,94

16 374272109RO0 Zdivo z bednících tvárnic, tl. 10 cm beton, výztuž m2 7,10 732,00 5 197.20

(3.1+0.45r2’1 7.10

17 30001 Provázán* zdivá kpl 1,00 1 450.00 1 450,00

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 40 069,50
Díl: 4 Vodorovné konstrukce
18 411321315ROO Stropy deskové ze železobetonu C 20/25 m3 0,15 2 725,00 i 408,75

re. 5*3 *0,1 0.15

19 411361521RQ0 Výztuž stropů z betonářské oceli 10505 t 0,02 29 000,00 652,50

3,15*0.15
6.02

20 417321315ROO utužující pásy a věnce z betonu železového C 20/25 m3 0,56 2 750,00] 1 537,53

rG,3*0.175+3,3*0.15*0,175 0,56

21 417351115R00 3edněni ztužujicích pásů a věnců - zřízení m2 4.31 290.00| 1 248,45
• 7*0.175*2+3.3*0,175*2 4.31
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Položkový rozpočet

Stavba: 10430 Koípingův dúm, Praha • stavební úpravy Rozpočet: 10430/01
Objekt: 01 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy SO 01 Zahradní posezení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
22 417351116ROO Bedněnf ztužujicích pásů a věnců - odstranění m2 4,31 61,00 262,61
23 417361821ROO Výztuž ztužujicích pásů a věnců z oceli 10505 t 0,08 28 400,00 2 382,76

0,5591*0.15 0,08

24 430320030RA0 Schodišťová konstrukce ŽB beton C 16/20 m3 0,72 21 500,00 15 430,55

1*3,3*0,15 0.50

0,15*0.3*3,3/2*3 0,22

25 40001 Trapézový plech, D+M m2 1,50 670,00 | 1 005,00

1*0.5*3 1,50

Celkem za 4 Vodorovné konstrukce 22 928,14
Díl: 6 Úpravy povrchu,podlahy
26 622311120R00 Zateplovaci systém, fasáda, EPS F tl. 40 mm m2 9,00 731,00 J 6 679,00

9*1 9,00

27 622421143R00 Omítka vnější stěn, MVC, štuková, složitost 1-2 m2 43,40 355,00| 15 407,00

9*2 2+9*1 +5*1 ‘2+2*0,3*2+0,85*2*2 43,40

28 631312611R00 Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20 m3 1,59 3 000,00 4 761,00

(2,85*4,7*2+2,2*2 25)*0.C5 1.59

29 631591115RX0 Drenážní vrstva z keramzitu m3 0,19 2 350,00 455,43

3.1*0.25*0.25 0,19

30 632664111X00 Penetrační nátěr m2 36,20 252,00 9 121,14

2,85*4,7*2+2.2*2,25 31,74

(0.15+0.3r3,3*3 4,46

31 60001 Exteriérová pohledová stěrka na podlahu m2 36,20 347,00 12 559,67
32 60002 WPC teras.prkna 150/20/3300 vč.kčních hranolů m2 13,20 1 977,00 26 096,40

3,3*4 13,20

33 60003 Kamenný lepený obklad fasády přírodní odstín m2 21,40 2 118,00 45 325,20

(0.7+0,5+0.5+1+0.5+0.5+1,65)*2*2 21,40

34 60004 Dřevěné laťování 40/40 á 150mm olejovaná borovice m2 19,80 340,00 6 732,00

4,5*2.2*2 19,80

35 60005 Exteriérová pohl.stérka stěn, odstín šedý m2 8,72 347,00 3 025,84

(5'2+9)*0,3+3,7*0,3*2+1*4*0,2 8,72

36 60006 Vodorovný obklad z dřevěných desek olejovaná borovice
m2 2,50 1 500,00 3 750,00

2,5*0,5*2 2,50

37 60007 Slunolam z dřev.desek olejovaná borovice m2 4,50 950,00 4 275,00

3*1,5 4,50

38 60008 Vyvložkování šamotovými cihlami udirna, gril kpl 1,00 21 000,00 21 000,00

Celkem za 6 Úpravy povrchu,podlahy 159 087,68
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
39 389381001R00 ^obetonováni prefabrikovaných konstrukci m3 0,08 4 170,00 344.03

3 3*0.5*0.05 0,08

40 90001 Ohniště, D+M ks 1,00 4 800,00 4 800,00
41 90002 Obloženi sezení dřevěnými olejovanými deskami š.550mm

m 9,50 1 240,00 11 904,00

3,7*2+2,2 9,50

42 90003 Svedeni déšť.vod ze střechy kanalizací do vsaku kpl 1,00 4 600,00 4 600,00
43 30004 Odvodnění podkladního betonu m 3,10 80,00 248,00
44 30005 Jdírna + gril - kompletní dodávka ks 1.00 59 000,00 59 000,00

lelkem za ? Ostatní konstrukce, bourání 80 896,03
Díl: )9 Staveništní přesun hmot
45 98011001R00 ’fesun hmot pro budovy zděné výšky do 6 m t 76,65 218,60 16 754,66

lelkem za 39 Stavenlštní přesun hmot 16 754,66
Díl: /r11 Izolace proti vodě
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Položkový rozpočet

Stavba: 10430 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy Rozpočet: 10430/01
Objekt; 01 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy SO 01 Zahradní posezení

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

46 711491172RZ1 Izolace tlaková, ochranná textilie, vodorovná včetně dodávky 

textilie Netex F - 300 m2 0,78 56,00 43,40

3,1*0.25 0,78
47 711140016RA0 Izolace proti vodě vodorovná pFitavená, 1x m2 55,23 300,00| 16 569,00

9*5+3.3 *3,1 55.23
48 711150016RA0 Izolace proti vodě svislá přitavená, 1x m2 9,50 332,00| 3 154,00

(5*2+9)‘0,5 9,50
49 998711101R00 Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m t 0,00 750,00 0,19

Celkem za 711 Izolace proti vodě 19 766,59
Díl: 762 Konstrukce tesařské
50 76233211CR00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 120 cm2 | m 52,80 119,00 j 6 283,20

0,3*6+0,3*12 £.40

2,4*12+3,1*6 47,40

51 762332120ROO Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 m 10,00
156,00| 1 560,00

2,5*4 10,00
52 762332130R00 Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 m 18,80

209,001 3 929,20

4.7*4 18,80
53 762341026U00 Bedněni střech OSB 22 P+D na krokve m2 14,40 347,00 j 4 996,80

9*0,6 5,40

9*1 9,00
54 762341210RT2 Montáž bedněni střech rovných, prkna hrubá na sraz včetně 

dodávky řeziva, prkna tl. 24 mm m2 45,00 216,00 9 720,00

55 762395QOOROO Spojovací a ochranné prostředky m3 1,50 1 200,00 1 795,20
56 762841210RX3 Montáž podbijení stropů, prkna hoblovaná na sraz včetně 

dodávky řeziva 20/148, prkna tl. 20 mm m2 45,00 331,00 14 895,00

57 76201 Dodávka řeziva vč.nátěru m3 1,50 6 875,00 10 285,00

1,36*1.1 1,50

58 998762102ROO Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m t 1,62 1 200,00 1 947,56

Celkem za 762 Konstrukce tesařské 55 411,96
Díl: 764 Konstrukce klempířské
59 7642114O1R00 Krytina hladká z TiZn tabuli 2x1 m, do 30° m2 45,00 1 100,00 49 500,00
60 764252403ROO Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm m 9,00 349,00 3 141,00

61 764259411RO0 Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby D do 150 mm kus 1,00 720,00 720,00
62 764291430ROO Závětmá lišta z Ti Zn plechu, rš 400 mm m 19,00 385,00 7 315,00
63 764521430R00 Okapnička z Ti Zn plechu, rš 200 mm m 9,00 335,00 3 015,00
64 764530440ROO Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 500 mm m 9,60 478,00 4 588,80
65 764554401R00 Odpadni trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 75 mm m 2,50 365,00 912,50
66 76401 Kruhové komínové těleso - nerez 01/K m 7,60 3 470,00 26 372,00

1,9*4 7,60
67 76402 Kanalizační vpusť spodní se suchou klapkou 05/K ks 1,00 3 490,00 3 490,00

68 998764101R00 Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m t 0,96 1 296,00 1 244,61

Celkem za 764 Konstrukce klempířské 100 298.91
Díl: 767 Konstrukce zámečnické
69 76701 Kotevní patka do betonu tvaru U, D+M 01/Z ks 4,00 495,00 1 980,00
70 76702 Ocel.rám.kce pro vyneseni zabudované police, D+M 02/Z

ks 6,00 490,00 2 940,00
71 76703 Kotevní patka do betonu tvaru U, D+M 03/Z ks 4,00 395,00 1 580,00
72 76704 Trámová botka vnitřní, D+M 04/Z ks 36,00 247,00 8 892,00
73 76705 Trámová botka vnitřní s horním ohybem, D+M 05/Z ks 18,00 296,00 5 328,00
74 76706 Kotevní L profil, D+M 06/Z ks 2,00 1 940,00 3 880,00

Celkem za 767 Konstrukce zámečnické 24 600,00
Díl: VS21 Elektromont áže
75 >1001 Elektroinstalace | kp| | 1,00 465 949,00| 465 949,00
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Položkový rozpočet

Stavba: 10430 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy Rozpočet: 10430/01
Objekt: 01 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy SO 01 Zahradní posezení

P.č. Číslo položky Název položky MJ l množství [ cena / MJ celkem (Kč)
Celkem za M21 Elektromontére 465 949,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 10430/02 SO 02 Zahrada JKSO
Objekt SKP
01 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
10430 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel JOVIS STAVBY s.r.O., Bellušova 1829/57, PRAHA 5 Zakázkové číslo
Rozpočtoval Ing. Josef Vítek Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 1 446 401 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 1 446 4Q1 Zařízení staveniště 17 357
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 8 678
ZRN+HZS 1 446 401 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.rtáklsdy+HZS 1 472 436 Ostatní náklady celkem 26 035
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno :

Datum :

Podpis:

Jméno : ing. Josef Vítek

Datum .'28.02.2017

C':

■ ■

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 %1 1 472 436 Kč
DPH 15.0 % 220 865 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 1 693 301 Kč

Poznámka :
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Stavba ; 10430 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy Rozpočet: 10430/02
Objekt: 01 Koípingův dúm, Praha - stavební úpravy SO 02 Zahrada

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemní práce 310 550 0 0 0 0
3 Svislé a kompletní konstrukce 51 712 0 0 0 0
5 Komunikace 142 470 0 0 0 0
6 Úpravy povrchu,podlahy 42 573 0 0 0 0
9 Ostatní konstrukce, bourání 875 166 0 0 0 0
99 Staveništní přesun hmot 23 930 0 0 0 0

CELKEM OBJEKT 1 446 401 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 1 232 586 0
Oborová přirážka 0 0,0 1 232 586 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 1 232 586 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 1 232 586 0
Zařízení staveniště 0 1,2 1 446 401 17 357
Provoz investora 0 0,0 1 232 586 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,6 1 446 401 8 678
Rezerva rozpočtu 0 0,0 1 232 586 0

CELKEM VRN 26 035

O■f
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Položkový rozpočet

Stavba : 10430 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy Rozpočet: 10430/02
Objekt: 01 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy SO 02 Zahrada

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)

Díl: 1 Zemní práce
1 132201101R00 Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.3 do 100 m3 m3 3,72 607,00 | 2 255,19

(11.51+5.61 + 11.62)*0,6*0,15 2,5S

5 01*0.25*0.47 0,59

8*0,15*0,45 0,54

2 174101101RO0 Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním | m3 14,37 91,00 1 307.67

(11.51+5,61+11,62)*0,4*1,25 14,37

3 180400020RAO Založení trávníku parkového, rovina, dodání osiva m2 6 300,00 18,00 113 400,00
4 10001 Terénní úpravy - odkopávky, násypy přesun zeminy v rámci 

zahrady m2 6 300,00 24,80 156 240,00
5 10002 Jemný kvarcitový písek fr.0-1mm, barva bílá D+M m2 57,00 240,00 13 680,00
6 10003 Kačírek fr.4-8mm, 16-22mm D+M m2 13,50 205,00 2 767,50
7 10004 Hliněný násyp D+M m2 50,00 118,00 5 900,00
8 10005 Dekorační kameny D+M Ks 10,00 1 500,00 15 000,00

3+2+2+S 10,00

Celkem za 1 Zemní práce 310 550,36
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce

g 3742721O9R00 Zdivo z bednících tvárnic, tl. 10 cm beton, výztuž m2 59,28 730,00 43 274,40

(11,51+5,61 + 11,62)*2+0,6’1,5*2 5S,2S

10 374272110RT3 Zdivo z bednících tvárnic, tl. 15 cm beton, výztuž m2 6,00 750,OOj 4 500,00

8*0,75 6.00

11 374272130RT3 Zdivo z bednících tvárnic, tl. 25 cm beton, výztuž m2 3,76 1 048,00 3 937,86

5,01*0,75 3,76

Celkem za 3 Svislé a kompletní konstrukce 51 712,26
Díl: 5 Komunikace
12 50001 Velkoformátová betonová dlažba 750/1800/60 D+M ks 5,00 4 100,00 20 500,00

13 50002 Velkoformátová betonová dlažba 550/1800/60 D+M ks 7,00 2 650,00 18 550,00

14 50003 Velkoformátová betonová dlažba 350/1800/60 D+M ks 33,00 2 600,00 85 800,00
15 50004 Velkoformátová betonová dlažba 650/350/40 D+M ks 19,00 640,00 12 160,00

16 50005 Velkoformátová betonová dlažba 300/300/40 D+M ks 14,00 390,00 5 460,00

Celkem za 5 Komunikace 142 470,00
Díl: 6 Opravy povrchu,podlahy
17 631313511R00 Mazanina betonová tl. 8 -12 cm C 12/15 m3 2,59 2 750,00 7 113,15

(11,51+5,61+11.62)*0,6’0,15 2,59

18 631591115RX0 Drenážní vrstva z keramzitu m3 2,87 2 300,00 6 610,20

(11,51+5,61+11,62)*0,4*0,25 2.87

19 60001 Exteriérová podledová stěrka na podlahu m2 31,14 344,00 10 712,16

(11.51+5.61+11,623*1 26.74

0,6*1*2*2 2,40

20 60002 Kamenný lepený obklad fasády přírodní odstín m2 7,56 2 115,00 15 981,57

;0,38+0,253*5,01 3,16

3*0,55 4,40

21 50003 Odvodnění podkladního betonu m 28.74 75,00 2 155.5G

11,51+5,31+11,62 28,74

Celkem za 6 Úpravy povrchu,podlahy 42 572,58
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání
22 30001 Dřevěná dětská průlezka, D+M vč.založeni, 01 ks 1,00 58 500,00 58 500,00
23 30002 Dětská houpačka, D+M vč.založeni, 02 ks 1,00 94 000,00 94 000,00
24 30003 anový most, D+M. vč.založeni 3 ks 1,00 78 000,00 78 000,00
25 300 04 i/elká kombinovaná dětská průlezka, D+M vč.založení, 04

ks 1,00 214 500.00 214 500,00
26 30005 Houpací koník, D+M, vč.založení 5 ks 3,00 23 800,00 71 400,00
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Položkový rozpočet

Stavba: 10430 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy Rozpočet: 10430/02
Objekt: 01 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy SO 02 Zahrada

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
27 90006 Exteriérový betonový stůl na stolní tenis. D+M vč.založení, 06

ks 1,00 34 000,00 34 000,00
28 90007 Kruhové dětské pískoviště, D+M 7 ks 1.00 63 000,00 63 000,00
29 90008 Exteriérová kreslící tabule, D+M vč.založení, 08 ks 1,00 15 800,00 15 800,00
30 90009 Lavička, D+M 9 ks 8,00 13 900,00 111 200,00

31 90011 Oplocení - popis viz.PD, v.0,7m P01 m 5,75 2 450,00 14 087,50
32 90012 Oplocení - popis viz.PD, v.1m P02 m 9,90 2 690,00 26 631,00

7.245+2,655 ' 9.S0
33 90013 Oplocení - popis viz.PD, v.0,9m P03 m 9.68 2 400,00 23 232,00

34 90014 Oplocení - popis viz.PD, v.1,15m P04 m 2,75 2 550,00 7 012,50
35 90015 Oplocení - popis viz.PD, v.1,45m P05 m 3.75 2 800,00 10 500,00
36 90016 Oplocení - popis viz.PD, v.1,5m P06 m 5,01 2 850,00 14 278,50
37 90017 Oplocení • popis viz.PD, v.0,9m P07 m 16,26 2 400,00 39 024.00

4,64+11,62 16,26

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bouráni 875 165,50
Dii: 99 Staveništní přesun hmot
38 998231311R00 Přesun hmot pro sadovnické a krajin, úpravy do 5km t 35,09 682,00 23 930,00

Celkem za 99 Staveništní přesun hmot 23 930,00
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 10430/03 SO 03 Závlaha zahrady JKSO
Objekt SKP

*01 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy Měrná jednotka
Stavba Počet jednotek 0
10430 Koípingův dúm, Praha - stavební úpravy Náklady na m.j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu
Objednatel
Dodavatel JOVIS STAVBY s.r.o., Beilušova 1829/57, PRAHA 5 Zakázkové číslo
Rozpočtoval Ing. Josef Vítek Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

Z
R
N

HSV celkem 24 800 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 19 000 Oborová přirážka 0
M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 43 800 Zařízení staveniště 526
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 263
ZRN+HZS 43 800 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.náklady+HZS 44 588 Ostatní náklady celkem 788
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis:

Jméno : Ing. Josef Vítek

Datum :

n:: p i s:

■ .

/

Jméno:

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15,0 °/ó 44 588 Kč
DPH 15,0 % 6 688 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % 0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM 51 276 Kč

Poznámka :
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Stavba : 110430 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy Rozpočet: 10430/03
Objekt: J01 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy SO 03 Závlaha zahrady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
9 Ostatní konstrukce, bouráni 24 800 0 0 0 0
720 Zdravotechnická instalace 0 19 000 0 0 0

CELKEM OBJEKT 24 800 19 000 0 0 6

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN KČ % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 45 000 0
Oborová přirážka 0 0,0 45 000 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 45 000 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0l 45 000 0
Zařízení staveniště 0 1,2 43 800 526
Provoz investora 0 0,0 45 000 0
Kompletační činnost (IČD) 0 0,6 43 800 263
Rezerva rozpočtu 0 0.0 45 000 0

CELKEM VRN 788
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Položkový rozpočet

Stavba : 10430 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy Rozpočet: 10430/03
Objekt: 01 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy SO 03 Závlaha zahrady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 9 Ostatní konstrukce, bourání

1 90001 Závlaha zahrady kpl 1,00 24 800,00 24 800,00

Celkem za 9 Ostatní konstrukce, bouráni 24 800,00
Díl: 720 Zdravotechnická instalace

2 72001 Zdravotechnika kpl 1,00 19 000,00 19 000,00

Celkem za 720 Zdravotechnická instalace 19 000,00

// 

7" V
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POLOŽKOVÝ ROZPOČET
Rozpočet 10430/04 SO 04 Architertura zahrady JKSO
Objekt SKP |
01 Koípingův dum, Praha - stavební úpravy Měrná jednotka I
Stavba Počet jednotek 0
10430 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy Náklady na m j. 0
Projektant Typ rozpočtu
Zpracovatef projektu
Objednatel
Dodavatel JO VIS STAVBY s.r.o., Bellušcva 1829/57, PRAHA 5 Zakázkové číslo
Rozpočtoval Ing. Josef Vítek Počet listů

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady Ostatní rozpočtové náklady

2
R
N

HSV celkem 97 500 Ztížené výrobní podmínky 0
PSV celkem 0 Oborová přirážka 0
M práce celkem 0 Přesun stavebních kapacit 0
M dodávky celkem 0 Mimostaveništní doprava 0

ZRN celkem 97 500 Zařízení staveniště 1 170
Provoz investora 0

HZS 0 Kompletační činnost (IČD) 585
ZRN+HZS 97 500 Ostatní náklady neuvedené 0
ZRN+ost.nóklady+HZS 99 255 Ostatní nékiady celkem 1 755
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele
Jméno:

Datum :

Podpis :

Jméno : Ing. Josef Vítek

Datum: 28.02. 2017

j

Jméno :

Datum :

Podpis:

Základ pro DPH 15.0 % / 99 255 Kč
DPH 15,0 % v 14 888 Kč
Základ pro DPH 0,0 % 0 Kč
DPH 0,0 % "Tkč

CENA ZA OBJEKT CELKEM 114 143 Kč

Poznámka :
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Stavba : 10430 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy Rozpočet: 10430/04 I
Objekt: 01 Koípingův dům, Praha - stavební úpravy SO 04 Architertura zahrady |

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
1 Zemni práce 97 500 ”“o1 0 0 0

CELKEM OBJEKT 97 500 0 0 0 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN Kč % Základna Kč
Ztížené výrobní podmínky 0 0,0 100 000 0
Oborová přirážka 0 0,0 100 000 0
Přesun stavebních kapacit 0 0,0 100 000 0
Mimostaveništní doprava 0 0,0 100 000 0
Zařízení staveniště 0 1,2l 97 500 1 170
Provoz investora 0 0,0 100 000 0
Kompletační činnost (ICD) 0 0,6 97 500 585
Rezerva rozpočtu 0 0,0 100 000 0

CELKEM VRN 1 755
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Položkový rozpočet

Stavba: 10430 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy Rozpočet: 10430/04
Objekt: 01 Kolpingův dům, Praha - stavební úpravy SO 04 Architertura zahrady

P.č. Číslo položky Název položky MJ množství cena / MJ celkem (Kč)
Díl: 1 Zemní práce

1 10001 Sadové úpravy zahrady kpl 1,00 97 500,00 97 500,00
Celkem za 1 Zemni práce 97 500,00
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Objekt: Název objektu: JKSO :
D1A - elektroinstalace

Stavba : Ňá2ev stavby: SKP :
Stavební úpravy - Kolpingův dum, Praha Bohnice

Projektant: ing. Kadrnožka Miroslav Počet měrných jednotek:
Objednatel: Městská část Praha 8 Náklady na MJ:
Počet listů: Zakázkové číslo:
Zpracovatel projektu : Zhotovitel:

JOViS STAVBY s.r.o., Bellušova 1829/57,PRAHA 5

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Rozpočtové náklady 11. a III. hlavy Vedlejší rozpočtové náklady

Z
R
N

Dodávka celkem 280 479
Montáž celkem 163 032
HSV celkem 0
PSV celkem 0

ZRN celkem 443 511

HZS C

RN íl.a lil.hlavy 443 511 Ostatní VRN 22 438
ZRN+VRN+HZS 465 949 VRN celkem 22 438
Vypracoval Za zhotovitele Za objednatee

Datum :
26.8.2016 

ing. Kadrnožka

Jméno : Ing. Josef Vítek
Datum : 28.02. 2017
Podpis:

Jméno :
Datum :
Podpis :

Základ pro DPH 0 % činí:
Základ pro DPH 15 % činí: 465 949 Kč
DPH 15 % činí: 69 892 Kč
Základ pro DPH 21 % činí:
DPH 21 % činí:

CENA ZA OBJEKT CELKEM 535 841 Kč

Poznámka : Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky, slouží jako vzor, jehož parametry jsou minimálně 
požadovány pro dodávku.

Ceny svítidel včetně zdrojů a příslušenství
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Stavba : Stavební úpravy - Kolpingův dům, Praha Bohnice
Objekt: D1.4 - elektroinstalace

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl HSV PSV Dodávka Montáž HZS
M21 Elektromontáže 

^evizeJJEtapa^
0 0 280 479 163 032 0

CELKEM OBJEKT 0 280 479 163 032 0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN | Kč % Základna Kč
Mimostaveništní doprava-dovoz materiálu na staveňště 3,0 280 479 8 414
Pomocný materiál pro elektropráce (šrouby, svorky, příchytky) .5,0 280 479 14 024

CELKEM VRN I 22 438

Poznámka : Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky, slouží jako vzor, jehož parametry jsou minimálně
požadovány pro dodávku.
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poř. í. Ceníkové číslo 
položky

Popis položky
1

MJ
Počet MI Dodávka Montáž

JC CELKEM JC CELKEM

Silnoproudé elektroinstalace
Č. oddílu l Elektroinstalace

i. 210 01-0003.R00 Trubka ohebná pod omítku, typ 23.. 23 mm m 55,00 10,80 594,00 20,80 1 474/30

2. 210 O1-03O1.ROO Krabice přístrojové KP 68, KZ 3, bez zapojení kus 6,00 4,80 28,80 29,40 176,40

3. 210 01-0321.R00 Krabice odbočné KR 68, se zapojenim-kruhové kus
2,00 49,90 99,80 127,50 255,00

4. 210 01-0322.R00 Krabíce odbočná d 97, EI30-DP1 kus 8,00 65,20 521,60 130,80 1 046,40

5. 210 O1-0351.R0O Rozvodka krabicová z lis. ízol 6455-11 do 4 mm2 kus
120,00 93,80 11256,00 220,30 26 436,00

6. 210 10-0001.R00
Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 2,5 
mm2 kus

21,00 9,90 207,90 16,50 346,50

7. 21010-0003. R00 Ukončení vodičů v rozvaděči + zapojení do 16 mm2 kus
10,00 17,70 177,00 26,90 269,00

8. 210 11-0012.R00 Spínač nástěnný střídavý - řaz. 5, íp44 kus 1.00 186,20 186,20 117,60 117,60
9. 210 11-0012. R00 Jistič 3 B/20 A kus 1,00 381.70 381,70 245,00 245,00
10. 210 11-1077.R0Q Zásuvka IP44, 16A.230V 2P+Z kus 4,00 166,80 667,20 117,80 471,20
n. Vlastní EKV Přípojnice kus 1,00 274,50 274,50 245,00 245,00
12. Vlasrní Kabelový žlab 62/50 vČ.konstrukce m 10,00 167,00 1 670,00 196,00 1 960,00
13. 210 8O-0O03.R00 Vodič CW 6 mm2 uložený pod omítkou m 25,00 18,30 457,50 33,50 637,50

14. 210 81-0001. R00 Ksbe! CYKY-m 750 V 2 x 1,5 mm2 volně uložený m
10,00 13.40 134,00 29,50 295,00

15. 210 81-0005.ROC Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm2 volně uložený m
112,00 14,40 1 612,80 32,50 3 640,00

16. 210 81-0006. ROO Kabel CYKY-m 750 V 3 x 2,5 mm2 volně uložený m
75,00 17,50 1 312,50 32,50 2 437,50

17. 210 81-0015.ROO Kabel CYKY-m 750 V 5 x 1,5 mm2 volně uložený m
190,00 2,00 380,00 32,50 6 175,00

18. Vlastni Vedení zemnící FeZn 10 m 200,00 33,30 6 660,00 47,20 9 440,00
19. Vlastní Svorka hromosvodová do dvou šroubů ks 6,00 44,80 268,80 39,50 237,00
20. Vlastní Svorka hromosvodová Čtyři Šrouby ks 20,00 61,00 1 220,00 64,00 1 280,00

21. Vlastní
T - Svítidlo sloupkové 1203mm, LED 236W, ÍP65,
amivandal kus

6,00 13 250,00 79 500,00 1100,00 6 600,00

22, Vlastní S - svítidlo reflektor zemní venkovní 10W, IP67 kus 8, CO 5 800,00 46 4G0,O0 900,001 7 200,00
23. Vlastní A . Svítidlo závěsné designové , LED 18W, ÍP44 kus 6,00 10 700,00 64 200,00 800,00 4 800,00

24. Vlastní
Z . Svítidlo do stěny venkovní 2ápustné, IED12W,
P65 kus

4,00 3 680,00 14 720,00 800,00 3 200,00

25. Č. oddílu 1 ’Elektroinstalace" CELKEM 232 930,30 79 184,10
26, Č. oddílu 2 Pomocné práce
27. 374 03-1121.ROO Rýha kabelové 600/350 tř.fll m 108,00 83,50 9 018,00 162,00 17 496,00
28. 371 03-3261, ROO Kabelové lože m 105,00 75,00 8 100,00 197,00 21 276,00
29. 511 40-3 399. ROO výstražná folie m 108,00 12,00 1 296,00 49,00 5 292,00
30. 310 23-7241.ROO Zához rýhy m 108,00 45,00 4 860,00 123,00 13 284,00
31, C. oddílu 2 'POMOCNÉ PRÁCE1' CELKEM 23 274,00 57 348,00
32. Č. oddílu 3 Demontáže
33. /lastní demontáže hod 5 395,00 1 975,00 840,00 4 200,00
34. /lastní ikvidace odpadu kg 400 12,00 4 800,00 24,50 9 800,00
35. Č. oddílu 3 ’DEMONTÁŽE" CELKEM 6 775,00 14 000,00
36. Č. oddílu 3 Dodávky

37. lastní tozvaděč R51 viz výkres 3 ks 1 17 500 17 500,00 12 500,00 12 500,00

38. t oddílu 3 ' DODÁVKY" CELKEM 17 500,00 12 500,00
"ELEKTRO SILNOPROUD" CELKEM 280 479,30 163 032,10

Poznámka : Pokud jsou ve výkazu uvedeny konkrétní výrobky, slouži jako vzor, jehož parametry jsou minimálně požadovány pro dodávku, 
Ceny svítidel včetně zdrojů a příslušenství


