

Objednatel:

Fakturační adresa:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Pod Juliskou 1621/5
160 00 Praha 6 - Dejvice
IČO: 00000205, DIČ: CZ00000205
Číslo účtu: ██████████

Adresa pro doručení faktury:

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Divize Horní Planá
Jiráskova 150
382 26 Horní Planá

Jméno: ██████████
Telefon: ██████████
Email: ██████████

Dodavatel:

Pontex, spol. s r.o. (Pontex Consulting Engineers, Ltd.)
Bezová 1658/1
14700 Praha

IČO: 40763439
DIČ: CZ40763439

Email: ██████████
Mobil: ██████████
Telefon: ██████████

Jméno: Mimra Marcel, Ing.

Předmět plnění:

Popis předmětu plnění	
Předmětem plnění je zabezpečení technického dozoru investora stavby	
Celková cena bez DPH (pro neplátce DPH celková částka):	144.840,00

Kvalitativní, dodací a fakturační podmínky:

Termín: 31.08.2017
Příjemce, místo určení: ██████████, Jiráskova 150, 382 26, Horní Planá
Telefon: ██████████ Mobil: ██████████ E-mail: ██████████

Další podmínky:
TDI bude prováděn dle cenové nabídky ze dne 13.2.2017

07.03.2017 ██████████
Objednatel
Elektronicky potvrzeno dne

██████████
Dodavatel
Datum, podpis (razítko)

Vojenské lesy a statky ČR, s.p.

Pod Juliskou 5
160 64 Praha 6

Č. nabídky: PX 105/2017/man
Datum: Praha, 13. 2. 2017
Vyřizuje: Ing. Václav Hvizdal,
Ing. Marcel Mimra,

Věc: NABÍDKA TDI
Akce: Most na komunikaci Černoleská dolní přes Uhlíkovský potok

Na základě poptávky Vám tímto předkládáme cenovou nabídku na výkon technického dozoru investora na výše uvedenou stavbu.


NABÍDKOVÁ CENA:

Nabídková cena celkem bez DPH	144 840,00 Kč
DPH 21 %	30 416,40 Kč
Nabídková cena celkem s DPH	175 256,40 Kč

(slovy: jedentisícšedesátpět tisíc dvěstěpadesátšest korun českých, 40/100)

Příloha: Podrobný rozpis ceny s termíny provedení stavby

Těšíme se na další spolupráci a jsme s pozdravem.




Ing. Václav Hvizdal
jednatel společnosti

Stavba "Most na komunikaci Černoleská dolní přes Uhlíkovský potok"
Nabídka na činnost TDI

Činnost		Rozsah	
Návštěvy stavby min.1x týdně+ příprava	04-08 2017	22 x 10 hdo x [redacted] hod=	[redacted]
Ostatní činnost			
předání staveniště			
oznámení na inspektorát bezp. práce			
oznámení na krajský archeologický ústav			
fakturace			
kontrola TP, záv.zprávy o jakosti			
předání stavby následnému správci		8 x 8 hod x [redacted] =	[redacted]
Nabídková cena celkem	bez DPH		[redacted]
Sleva za souběh dvou staveb	15%		[redacted]
Cena po slevě	bez DPH		144 840.00 Kč
DPH 21%			30 416.40 Kč
Cena celkem	s DPH		175 256.40 Kč

Termíny provedení stavby:

Předání staveniště:	27.3.2017
Zahájení stavby:	3.4.2017
Dokončení stavebních prací:	13.8.2017
Předání a převzetí dokončeného díla:	31.8.2017



PONTEX spol. s r.o.
Bělohorská 1688, 147 14 Praha 4