
KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavební úpravy Polesl Tvrdonlce JKSO

EČO

Místo k.ú. Tvrdoníce, p.č. 43/2, 54

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Lesy České Republiky, s. p. 

HEXA PROJEKT, s.r.o.

www.stavebnikalkulace.cz

Rozpočet čfslo Dne

20. 2. 2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

•Základní rozp. náklady B i Doplňkové náklady c Náklady na umístění stavby

HSV Dodávky 1 024 026,11 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

Montáž 2 585 362,37 9 Bez pevné podl. 0,00 14 VRN 2 0,00

PSV Dodávky 869 962,47 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

Montáž 886 522,12 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

"M" Dodávky 0,00 17 VRN 5 0,00

Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 60 160,00

ZRN (ř. 5 365 873,07 12 DN (ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 60 160,00

HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

■Projektant, Zhotovitel, Objednatel D Celkem bez DPH 5 426 033,07
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 5 426 033,07 1 139 466,94

Cena s DPH 6 565 500,01

E ■Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

Zpffliováno cyšlťiním KHOS 4
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Rekapitulace objektů stavby

Stavba: Stavební úpravy Polesf Tvrdonlce

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p. 
Zhotovitel:
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č, 43/2, 54

Kód Zakázka Cena bez DPH DPH snížené DPH základní Cena s DPH

202137 Stavební úpravy Polesí Tvrdonlce 5 426 033,07 0,00 1 139 466,94 6 565 500,01
00 VRN 60 160,00 0,00 12 633,60 72 793,60
01 Stavební část 4 090 853,86 0,00 859 079,31 4 949 933,17
02 ZTI 226 104,48 0,00 47 481,94 273 586,42
03 UTa VZT 647 016,05 0,00 135 873,37 782 889,42
04 Elektroinstalace 401 898,68 0,00 84 398,72 486 297,40

Celkem 5426033,07 0,00 1139466,94 6565500,01

Zpracováno ttyaWnifrm KUOS
Strana 1 z 1



KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavební úpravy Polesl Tvrdontce JKSO

Název objektu VRN EČO

Místo k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54

IČO DIČ

Objednatel Lesy České Republiky, s, p.

Projektant HEXA PROJEKT, s.r.o.

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet čislo Dne CZ-CPV
i: i [20.02.2021 CZ-CPA ... ........

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A [Základní rozp. náklady B [Doplňkové náklady c [Náklady na umístění stavby
1 |hsv Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 0,00 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 ;psv Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00
5 j"M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 60 160,00

7 [ZRN (ř. 1-6) 0,00 12 [DN (ř. 8-11) 19 VRN (r. 13-18) 60 160,00

20 HZS 0,00 21 [Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

[Projektant, Zhotovitel, Objednatel D [Celkem bez DPH 60 160,00
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená
základní

15,0 0,00
21,0 60 160,00

0,00 
12 633,60

Cena s DPH 72 793,60

E [Připočty a odpočty

Dodá zadavatel

Klouzavá doložka

Zvýhodněni

0,00
0,00
0,00

Zpracováno systémem KROS
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy Polesi Tvrdonice 
Objekt: VRN

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel:
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54

Kód Popis Cena celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 60 160,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 3 520,00

VRN3 Zařízení staveniště 27 850,00

VRN4 Inženýrská činnost 15 660,00

VRN6 Územní vlivy 5 300,00

VRN9 Ostatní náklady 7 830,00

Celkem 60 160,00

Zpratůvlrin KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesi Tvrdonice
Objekt: VRN

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č, 43/2, 54 Datum: 20. 2. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

VRN Vedlejší rozpočtové náklady 60 160,00

VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce ___ 3 520,00
soub

1 R 012002000 Geodetické práce or 1,000 3 520,00 3 520,00

VRN3 Zařízení staveniště________ 27 850,00

2 R 030001000 Zařízeni staveniště
soub
oř 1,000 16 200,00 16 200,00

3 R 033002000/R Náklady na energie - voda/eleklro apod...
soub
or 1,000 7 820,00 7 820,00

4 R 034002000 Zabezpečení staveniště
soub
or 1,000 3 830,00 3 830,00

VRN4____ Inženýrská činnost ___ _____ 15 660,00

5 R 045303000 Koordinační činnost
soub
or 1,000 15 660,00 15 660,00

VRN6 Územní vlivy 5 300,00

6 R 065002000 Mimostaveništní doprava materiálů
soub
or 1,000 5 300,00 5 300,00

VRN9 Ostatní náklady 7 830,00

7 R 094002000

Ostatní náklady souvisejíc! s výstavbou - náklady dle 
zhotovitele - např. likvidace odpadu vzniklého výstavbou, 
doprava zaměstnanců apod...

soub
or 1,000 7 830,00 7 830,00

Celkem 60 160,00

Zpracováno systémem KROS 4
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavební úpravy Polesl Tvrdonlce JKSO

Název objektu Stavební část EĎO

Místo k.ú. Tvrdonlce, p.č. 43/2, 54

IČO DIČ

Objednatel Lesy České Republiky, s. p.

Projektant HEXA PROJEKT, s.r.o.

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV
.... - ■ ■ —...........

L I 09.08.2021 CZ-CPA
-..........- ■

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j, Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

o; o,oo 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A iZákladni rozp. náklady B Doplňkové náklady c .Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 1 024 026,11 8 jpráce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště 0,00
2 | Montáž 1 310 343,16 9 |Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 869 962,47 10 ;Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00
4 ! Montáž 886 522,12 11 i 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00
6 I Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 4 090 853,86 12 jDN (ř. 8-11) 19 VRN(ř. 13-18) 0,00

20 j HZS 0,00 21 ;Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

IProjektant, Zhotovitel, Objednatel D iCelkem bez DPH 4 090 853,86
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 4 090 853,86 859 079,31

Cena s DPH 4 949 933,17

E jPřípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodnění 0,00

/pracováno ■.yíWinř.n KROS 4
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice 
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p. 

Zhotovitel:
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54

Kód Popis Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 2 333 110,36

1 Zemní práce 64 738,70

2 Zakládání 6 957,60

3 Svislé a kompletní konstrukce 45 809,06

4 Vodorovné konstrukce 36 220,00

5 Komunikace pozemní 41 453,03

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1 519 076,32

8 Trubní vedení 40 418,92

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 422 106,72

997 Přesun sutě 112 271,77

998 Přesun hmot 44 058,24

PSV Práce a dodávky PSV 1 751 263,50

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 790,79

713 Izolace tepelné 131 820,77

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 219,60

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 787,12

731 Ústřední vytápění - kotelny 744,00

762 Konstrukce tesařské 99 335,58

763 Konstrukce suché výstavby 49 303,44

Zpracováno systémem KROS 4
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Kód Popis Cena celkem

764 Konstrukce klempířské 15180,09

766 Konstrukce truhlářské 937 993,35

771 Podlahy z dlaždic 127 777,70

775 Podlahy skládané 196 300,14

776 Podlahy povlakové 1 900,17

781 Dokončovací práce - obklady 90 908,98

783 Dokončovací práce - nátěry 25 628,99

784 Dokončovací práce - malby a tapety 51 572,78

OST Ostatní 6 480,00

Celkem 4 090 853,86

?f.mc4v-4no syaW-íMni KF<OS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s, p. 

Zhotovitel:
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54

Zpracoval:
Datum: 9.8.2021

KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV 2 333110,36

1 Zemní práce _______ _______ 64 738,70

Rozebráni dlažeb komunikaci pro pěší s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením
na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice

1 R 113106123 a s jakoukoliv výplni spár ručně ze zámkové dlažby m2 41,635 95,88 3 991,96
Plocha okolo schodiště

15,385'2,45 37,693

1*0,15 0,150
Mezisoučet 37,843
V místě zateplení soklu

6,32*0,6 3,792

Součet ____ ___________ _ 41,635

2 R 113107112

Odstraněni podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy 
přes 100 do 200 mm m2 15,030 194,40 2 921,83
Odhrnuti od zateplovaného soklu
15,87*0,6 9,522
9,18*0,6 5,508
Součet 15,030

3 R 113107122

Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním 
hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením 
na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o 
tl. vrstvy přes 100 do 200 mm m2 66,991 366,00 24 518,71
Plocha okolo schodiště

15,385*2,45 37,693
1*0,15 0,150
Mezisoučet 37,843
V oblasti přístřešku

6,3*1,44 9,072
6,67*1,34 8,938
3,42*3,37 11,525
-{0,88*0,88)72 -0,387
Mezisoučet 29,148
Součet 66,991

4 R 113202111

Vytrháni obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot 
na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na 
dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých m 17,385 69,96 1 216,25
U bývalého schodiště
1 + 1 + 15,385 17,385

:
i
:

5 R

I Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 

nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 
profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosli I skupiny 1 a 2 , 

132112111 -soudržných ;m3 8,321 S 882,00: 7 339,12'

Zpracováno syatéinpm KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č KCN Kód položky Popis
| MJ Množství

celkem
Cena

jednotková Cena celkem

Odkopávka pro zateplení soklu

((6,32+14,75+9,75)*0,6)*0,45 8,321

6 R 133151101
Hloubení nezapažených šachet strojně v hornině třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 a 2 do 20 m3 m3 0,688 668,40 459,86
Patky pro přístřešek 

((0,5‘0,5)*0,55)*5 0,688

7 R 139751101
Vykopávka v uzavřených prostorech ručně v hornině 
třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 m3 4,258 2 328,00 9 912,62
m.č. 01-02 - na kótu -0,34 

(3*2,47)*0,09 0,667
(3,25*2,03)*0,09 0,594
Mezisoučet 1,261
m.č. 01-02 - vodoměrná šachta

(1,8*1,5)*1,11 2,997
Mezisoučet 2,997
Součet 4,258

8 R 162211311

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 
kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny
1 =.* a m3 5,065 94,92 480,77
8,321+4,258-5,964-1,55 5,065

9 R 162211319

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny 
stavebním kolečkem s naložením a vyprázdněním 
kolečka na hromady nebo do dopravního prostředku na 
vzdálenost do 10 m Příplatek k ceně za každých dalších

m3 10,130 103,08 1 044,20
5,065*2 10,130

10 R 167111101

Nakládání, skládání a překládáni neulehlého výkopku 
nebo sypaniny ručně nakládáni, z hornin třídy těžitelnosti
I, skupiny 1 až 3 m3 5,065 370,80 1 878,10

11 R 167151101

Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku 
nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, 
z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 0,688 165,60 113,93
0,688 0,688

12 R 162751117

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naloženi 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnuti z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 9 000 do 
10 000 m m3 6,753 310,80 1 788,03
5,065+0,688 5,753

13 R 162751119

Vodorovné přemístěni výkopku nebo sypaniny po suchu 
na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 
výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy 
těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každých dalších i započatých 1 000 m m3 166,837 23,76 3 964,05
5,753*29 166,837

14 R 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo mezlskládky bez 
hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného 
tvaru m3 5,753 22,20 127,72

?! racm-áne aystéine.n KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy Polesi Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p. 

Zhotovitel:
Misto: k.ú, Tvrdonice, p.č. 43/2, 54

Zpracoval: 
Datum: 9. 8. 2021

Popis

24 ,R

MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 _______
5,753*1,8

10,355 255,00 2 640,53
10,355

16 R 174111101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo 
kolem objektů v těchto vykopávkách m3 5,964 231,60 1 381,26
Odkopávka pro zatepleni soklu 

((6,32+14,75+9,75)‘0,43)‘0,45 5,964

17 R 174111102

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením 
výkopku ve vrstvách se zhutněním v uzavřených 
prostorách s urovnáním povrchu zásypu m3 1,550 619,20 959,76
Zásyp vodoměmé šachty 

(1,8*1,8)*1 3,240
-(1,3*1,3)*1 -1,690
Součet 1,550

2 Zakládání 6 957,60
I____18 R 275351121 Bednění základů patek zřízení m2 8,000 374,40 2 995,20

Přístřešek

((0,5‘4)‘0,8)*5 8,000
19 R 275351122 Bednění základů patek odstraněni m2 8,000 76,80 614,40

20 R 275313711
Základy z betonu prostého patky a bloky z betonu 
kamenem neprokládaného tř. C 20/25 m3 1,000 3 348,00 3 348,00
Přístřešek

((0,5‘0,5)*0,8)*5 1,000

3 Svislé a kompletní konstrukce 45 809,06

21 R 310238211

Zazdlvka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 na maltu 
vápenocementovou m3 0,373 5 688,00 2 121,62
(0,3*1,74)"0,3 0,157
(0,6*0,6)*0,6 0,216
Součet 0,373

22 R 310239211

Zazdlvka otvorů ve zdivu nadzákladovém cihlami 
pálenými plochy přes 1 m2 do 4 m2 na maltu 
vápenocementovou m3 2,353 6 100,00 14 353,30
(0,9‘2,02)‘0,35 0,636
(0,9'2,02)*0,5 0,909
(1*2,02)*0,4 0,808
Součet 2,353

23 R 342244101

Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických 
spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel 
doP15, tl. příčky 80 mm m2 3,319 890,00 2 953,91
1,125*2,95

Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických 
spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel 

342244111 do P15, tl. příčky 115 mm
Strana 3 z 44
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3,319

9,132 990,00: 9 040,68
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p. 

Zhotovitel:
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54

Zpracoval: 
Datum: 9.8.2021

30

31

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1.NP
(1,935+2,015)*3,13 12,364
-(0,8‘2,02)*2 -3,232
Součet 9,132

25 R 342244121

Příčky jednoduché z cihel děrovaných klasických 
spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel 
do P15, tl, příčky 140 mm m2 7,931 965,00 7 653,42
1.NP

3,05*3,13

-0,8*2,02
Součet

9,547

-1,616

26 R 342291121 Ukotveni příček plochými kotvami, do konstrukce cihelné m 32,270 129,60 4 182,19
1.NP

3,13*4

2,95+1,74+1,74+2,02+2,02+0,6+0,6+2,02+2,02+2,02+2,
02

Součet

12,520

19,750
32,270

27 R 317168012
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, 
výšky překladu 71 mm šířky 115 mm, délky 1250 mm kus 2,000 476,00 952,00

28 R 317168022
Překlady keramické ploché osazené do maltového lože, 
výšky překladu 71 mm šířky 145 mm, délky 1250 mm kus 1,000 520,00 520,00

29 R 317238111

Tlakové zóna plochých keramických překladů z cihel 
výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel 
děrovaných, šířky 115 mm m 2,500 349,20 873,00
1,25*2 2,500

317238121

Tlaková zóna plochých keramických překladů z cihel 
výšky 167 mm, na maltu vápenocementovou M5, z cihel 
plných pálených, šířky 145 mm m 1,250 170,40 213,00

317944321
Válcované nosníky dodatečně osazované do 
připravených otvorů bez zazděni hlav do č. 12 t 0,048 50 520,00 2 424,96
okno do m.č. 01-02 IPN100

((0,95*6)*8,34)/1000______________ ___ ___ 0,048

Vyzdívka mezi nosníky cihlami pálenými na maltu
32 R 317234410 cementovou m3 0,050 7 564,00 378,20

okno do m.č 01-02 IPN100

(0,9*0,55)*0.1 __ _____ 0,050

33 R 346244381
Plentovánl ocelových válcovaných nosníků jednostranné 
cihlami na maltu, výška stojiny do 200 mm jn? 0,180 793,20 142,78
okno do m.č. 01-02 IPN100

(0,9*0,1)*2 0,180

4 Vodorovné konstrukce 36 220,00

34 R 004-x1

D+M+PH Schodiště do 1.PP - zemní práce vč. likvidace 
výkopku, podklad pod nové stupnice, provedení prefa 
stupnic, přesuny hmot apod...

soub
or 1,000 36 220,00 36 220,00

5 Komunikace pozemní 41 453,03

Zptscováno syitémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

35 R 564251111

Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP s 
rozprostřením, vlhčením a zhutněním, po zhutnění ti, 150 m2 55,587 206,00 11 395,34

36 R 564851111
Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, 
po zhutnění tl. 150 mm m2 9,860 205,00 2 021,30
Oprava chodníku po zatepleni soklové části

9,34*0,4 3,736
15,31*0,4 6,124
Součet 9,860

37 R 596211111

Kladeni dlažby z betonových zámkových dlaždic 
komunikaci pro pěší s ložem z kameniva těženého nebo 
drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým 
hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného 
materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 
50 do 100 m2 m2 55,587 324,00 18 010,19
V místě bývalého schodiště - použiti stávající dlažby 

15,385*1,29 19,847
4,25*1 4,250
2*1 2,000
-1,4*0,5 -0,700
-1,4*0,75 -1,050
-1*0,5 -0,600
Mezlsoučet 23,847
V oblasti přístřešku - nová dlažba
6,3*1,44 9,072
6,67*1,34 8,938
3,42*3,37 11,525
-(0,88*0,88)72 -0,387
Mezisoučet
Oprava chodníku po zatepleni soklu - použiti stávající

29,148

6,32*0,4 2,528
0,16*0,4 0,064
Mezisoučet 2,592
Součet 55,587

38 59245018 dlažba tvar obdélník betonová 200x100x60mm přírodní m2 30,605 327,60 10 026,20
29,148*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 30,605

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazováni výplní 1 519 076,32

39 R 006-x1
D+M+PH Hrubé zednické začištěni po provedeni 
elektroinstalaci

soub
oř 1,000 12 620,00 12 620,00

40 R 006-x2 D+M+PH Hrubé zednické začištěni po provedeni ZTI
soub
or 1,000 9 830,00 9 830,00

41 R 006-X3
D+M+PH Hrubé zednické začištěni po provedeni UT a 
VZT

soub
or 1,000 10 680,00 10 680,00

42 R 629991011

Zakryti vnějších ploch před znečištěním včetně 
pozdějšího odkryti výplni otvorů a svislých ploch fólií 
odlepenou lepící páskou m2 90,957 39,72 3 612,81
Z vnitřní i vnější strany

Zpracováno syrléfv.etn KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
cemem

Cena
jednotková Cena celkem

(1,1M,45)*12 

(1,8‘0,65)*2 

(0,6*0,6)*2 
(1,15*0,65)*2 

(1‘2,25)‘2 

(1,05‘2,45)*4 

(0,6*1)*2 
(2,05*1,55)*6 

(0,6‘0,9)*4 

(1,15‘2,28)*2 

(1,72*1,57)*8 

(1*1,6)*2 
Součet

19,140

2,340

0,720

1,495

4,500

10,290

1,200
19,065

2,160

5,244

21,603

3,200

1.PP
4,01*1,72 

1*0,15 

Mezisoučet 

I.NP-m.č. 01-13

6,897

0,150

7,047

Zakrytí vnitřních ploch před znečišténím včetně
43 R 619991001 pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou m2 27,131 24,24 657,66

4,95*3,72

1,66*0,45

2,05*0,45

Mezisoučet

18,414

0,747

0,923

20,084

Součet _____ _____________________ ___ 27,131

44 R 611325411

Oprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, 
tloušťky do 20 mm stropů, v rozsahu opravované plochy 
do 10% m2 147,434 124,80 18 399,76

45 R 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů m2 147,434 85,56 12 614,45

1.NP1.NP
4,5*4,85 21,825

4,65*3,22 14,973

4,65*4,98 23,157

-(1,47+1,38+1,2)*0,1 -0,405

2,83*2,45 6,934

0,3*1,94 0,582

1,2*1,38 1,656
0,75*1,2 0,900

1,23*2,23 2,743

2,83*3,22 9,113

2,83*1,2 3,396
3,04*0,32 0,973

3,3*2,08 6,864

5,13*4,95 25,394

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

2,8*2,85

0,8*2
1,91*2

Mezisoučet

2.NP

2,87*5,55

Mezisoučet

7,980

1,600

3,820

131,505

15,929

15,929
Součet 147,434

46 R 611311131
Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
vodorovných konstrukcí stropů rovných m2 147,434 230,65 34 005,65

47 R 612131100
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
vápenný postřik nanášený ručně celoplošně stěn m2 173,285 90,60 15 699,62
1.NP v místech odstraněných omítek a na novém zdivu 

(1,18+1,18+2,83)*2,98 15,466
(3,6+3,6+2,83)*3,99 40,020
-1,15*2,28 -2,622
(1,15+2,28+2,28)*0,35 1,999
-0,9*2,02 -1,818
(0,9+2,02+2,02)*0,4 1,976

(1,94+1,94+1,94+1,94+0,95+0,95+0,95+0,95+2,04+2,04 
+ 1+1+3,3+3,3+2,39+2,39)‘3,1 89,962
-(0,8‘2,02)*6 -9,696
-(0,9‘2,02)*2 -3,636
(0,9+2,02+2,02)*0,15 0,741
-0,6*1 -0,600
(0,6+1 + 1)*0,52 1,352
-1,05*2,45 -2,573
(1,05+2,45+2,45)‘0,5 2,975
(2+2+2+2+0,79+0,79+1,91 + 1,91 )*2,67 35,778
-(0,7*2,02)*2 -2,828
-(0,6*0,9)*2 -1,080
((0,6+0,9+0,9)‘0,32)*2 1,536
(1,025+1,025+0,0751*2,98 6,333
Součet 173,285

48 R 612321121

Omítka vápenocementové vnitřních ploch nanášená 
ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých 
konstrukcí stěn m2 173,285 259,20 44 915,47

49 R 612321191

Omítka vápenocementové vnitřních ploch nanášená 
ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 
započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn m2 173,285 75,60 13 100,35

50 R 612325213
Vápenocementové omítka jednotlivých malých ploch 
hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2 kus 3,000 483,60 1 450,80

51 R 612325215
Vápenocementové omítka jednotlivých malých ploch 
hladká na stěnách, plochy jednotlivě přes 1,0 do 4 m2 kus 5,000 1 716,00 8 580,00

jOprava vápenocementové omítky vnitřních ploch hladké, 
jtloušťky do 20 mm stěn, v rozsahu opravované plochy

52 R 612325411 |do 10% _ _jm2 427,730: 98,76: 42 242,61

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1.NP

(4,5+4,5+4,85+4,85+4,65+4,65+3,22+3,22+4,65+4,98+2 
,65* 1,47+1,29+1,38+2,38+1,9+2,5+1,45+1,2+1,33+1,53 
+ 1,53+2,24+2,24)*2,98 206,097
(1,2+1,2+1,38+1,38+2,83+2,83+3,22+3,22)‘2,98 51,435
(1,2+1,2+0,75+0,75)‘1,58 6,162
(2,83+2,83+2,45+2,45)*0,73 7,709
-(3,85+0,6)‘0,6 -2,670
-(1,1*1,45)*6 -9,570
-0,6*0,6 -0,360
-1,15*0,65 -0,748
-1*1,97 -1,970
-0,6*0,6 -0,360
((1,1 + 1,45+1,45)‘6)*0,3 7,200

(1,8+0,65+0,65+0,6+0,6+0,6+1,15+0,65+0,65+0,6+0,6+ 
0,6)‘0,3 2,745
(1+0,65+0,65)*0,125 0,288
-(0,9‘2,02)*7 -12,726
((0,9+2,02+2,02)‘0,15)*2 1,482
(0,9+2,02+2,02)*0,2 0,988
-{3,07*1,74)*2 -10,684
-(0,9‘0,93)*2 -1,674
(3,07+1,74+1,74)*0,3 1,965
-(0,9*1,97)*2 -3,546
(0,9+1,97+1,97)*0,1 0,484
-(0,7*2,02)*2 -2,828
-0,9*1,97 -1,773
(0,9+1,97+1,97)*0,3 1,452
-0,7*0,62 -0,434
(5,13+5,13+4,95+4,95+2,85+2,85+2,8+2,8)*2,665 83,841
-0,9*2,03 -1,827
-(0,9‘2,02)*3 -5,454
-1*2,02 -2,020
(1+2,02+2,02)‘0,15 0,756
(0,7‘2,02)*2 -2,828

-(2,05*1,55)*2 -6,355
((2,05+1,55+1,55)*0,17)*2 1,751
Mezisoučet 306,528
2.NP - stěny

(5,55+6,55+3,285+3,285+2,865+2,865+5,55+5,55)*3,2 110,400
(4,95+4,95+5,55+5,55)*1 21,000
-(1 *2,09)*3 -6,270
-{1,72*1,57)*2 -5,401
-(1,72‘0,25)*2 -0,860
((1,72+1,57+1,57)*0,12)*4 2,333
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/Z, 54 Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Mezisoučet 121,202
Součet 427,730

53 R 612135001
Vyrovnáni nerovností podkladu vnitrních omítaných 
ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou m2 52,640 295,20 15 539,33
m.č. 01-04, 01-06, 01-07 a 01-10 pod obklady 

(3,85+0,6)‘0,6 2,670

(1,2+1,2+1,38+1,38+1,2+1,2+0,75+0,75-0,9-0,7+2,83+2, 
83+2,45+2,45-0,7-0,075)‘2,98 51,390
-1,8*0,4 -0,720
-0,6*0,4 -0,240
-1,15*0,4 -0,460
Součet 52,640

54 R 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 
penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 585,079 68,04 39 808,78
1.NP

(4,5+4,5+4,85+4,85+4,65+4,65+3,22+3,22+4,65+2,38+1 
,39+1,29+1,47+2,65+4,98+1,9+2,5+2,5+1,33+1,2+1,45+
2,83+2,83+3,22+3,22+1,53+1,53+2,24+2,24)*2,98 249,635

(1,2+1,2+1,38+1,38+1,2+1,2+0,75+0,75+2,83+2,83+2,4
5+2,45+1,03+1,03)*0,98 21,246
(2,83+2,83+4,8+4,8)*3,96 60,430
-(3,85+0,6)*0,6 -2,670
-(1,1‘1,45)*6 -9,570
-1,8*0,25 -0,450
-0,6*0,2 -0,120
-1,15*0,25 -0,288

-1*2,25 -2,250
-1,15*2,2 -2,530
(1,15+2,2+2,2)*0,35 1,943

((1,1+1,45+1,45)*6)*0,52 12,480
(1,8+0,65+0,65+0,6+0,6+0,6+1,15+0,65+0,65)*0,52 3,822
(1+2,25+2,25)*0,5 2,750
-(0,9‘2,02)*8 -14,544
(0,9+2,02+2,02)*0,4 1,976
((0,9+2,02+2,02)*0,15)*2 1,482
(0,9+2,02+2,021*0,2 0,988
(0,9+2,02+2,02)*0,4 1,976
-(0,8*2,02)*2 -3,232
-(0,7‘2,02)*2 -2,828
-3,07*2,67 -8,197
(3,07+2,67+2,67)*0,3 2,523

(1,94+1,94+1,94+1,94+0,95+0,95+0,95+0,95+1 + 1 + 2,02 
+2,02)*1,7 29,920
(3,3+3,3+2,39+2,391*2,9 33,002
-(0,8‘0,8)*5 -3,200

-0,8*2,02 -1,616
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

-(0,9‘2,02)*2 -3,636
(0,9+2,02+2,02)*0,15 0,741
-0,6*1 -0,600
-1,05*2,45 -2,573
(0,6+1+1)*0,52 1,352
(1,05+2,45+2,45)*0,5 2,975
-(1,2+0,3)*0,6 -0,900

(5,13+5,13+4,95+4,95+2,8+2,8+2,85+2,85+2+2+1,91 + 1, 
91)*2,67 104,878
-(0,9*2,02)*4 -7,272
-(2,05*1,55)*2 -6,355
((2,05+1,55+1,55)*2)*0,32 3,296
-(0,7*2,02)*3 -4,242
-0,6*0,9 -0,540
((0,6+0,9+0,9)*2)*0,32 1,536
-2*0,6 -1,200
(2+2+0,79+0,79)*0,67 3,739
Mezisoučet 463,877
2.NP

(5,55+5,55+3,285+3,285+2,865+2,865+5,55+5,551*3,2 110,400
(4,95+4,95+5,55+5,551*1 21,000
-(1*2,09)*3 -6,270
-(1,72*1,57)*2 -5,401
-(1,72*0,25)‘2 -0,860
((1,72+1,57+1,57)‘0,12)*4 2,333
Mezisoučet 121,202
Součet 585,079

128 810,99

11 500,05
Fasáda

55 R 612311131
Potaženi vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm 
svislých konstrukcí stěn m2 585,079 220,16

56 R 629995101 Očištění vnějších ploch tlakovou vodou omytím m2 460,002 25,00

9*0,9 8,100
-1*0,12 -0,120

6.07*0,9 5,463

23,05*0,9 20,745
3.6*0,9 3,240

-(1,05*0,19)*2 -0,399

15,7*0,9 14,130
10,29*0,9 9,261

-1*0,77 -0,770
15,07*0,9 13,563

41,55+15,2+30,33+7,82+19,32+31,98+55,83+21,35+52, 
36+113+42,24

-(1,1*1,45)*6 
-1,8*0,65

Zpracůvá+in syrdAmem KROS 4
Strana 10 z 44

430,980

-9,570

-1,170



ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

-0,6*0,6 -0,360

-1,15*0,65 -0,748

-1*2,25 -2,250

-(1,05*2,45)*2 -5,145

-0,6*1 -0,600

-(2,05*1,55)*3 -9,533

-(0,6*0,9)*2 -1,080

-1,15*2,28 -2,622

-(1,72*1,57)*4 -10,802

(1,05‘0,19)‘2 0,399

1*0,12 0,120
-1*0,83 -0,830

Součet_____________ ____________ ________ _____ 460,002

Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch
622131121 penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn m2 460,002 56,40 25 944,11

Fasáda

460,002______  ______ _______ _ 460,002

Oprava vápenocementové omítky vnějších ploch stupně 
členitosti 1 hladké stěn, v rozsahu opravované plochy

58 R 622325102 přes 10 do 30% m2 73,213 151,20 11 069,81
Sokl 20%Sokl 20%

9*0,9 8,100

-1*0,12 -0,120

6,07*0,9 5,463

23,05*0,9 20,745

3,6*0,9 3,240
-(1,05*0,19)*2 -0,399

15,7*0,9 14,130

10,29*0,9 9,261

-1*0,77 -0,770

15,07*0,9 13,563

Součet _______ __ 73,213

Montáž konlaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z polystyrénových desek nebo z 
kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek

59 R 622211031 přes 120 do 160 mm m2 73,213 753,60 55 173,32
9*0,9 8,100

-1*0,12 -0,120

6,07*0,9 5,463

23,05*0,9 20,745

3,6*0,9 3,240
-(1,05*0,19)*2 -0,399

15,7*0,9 14,130

10,29*0,9 9,261

-1*0,77 -0,770

15,07*0,9 13,563

ZpisrAvrthVi fcy.-téinem KROS
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy Polesl Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p. 

Zhotovitel:
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54

Zpracoval:
Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Součet 73,213

60 28376447
deska z polystyrénu XPS, hrana rovné a strukturovaný 
povrch 300kPa tt 160mm

|m2

76,874

l 762.00

58 577,99
73,213*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 76,874

61 R 622221031

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením z desek z minerální vlny s podélnou orientací 
vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 
mm m2 386,789 780,00 301 695.42

41,55+15,2+30,33+7,82+19,32+31,98+55,83+21,35+52,
36+113+42,24 430,980
-(1,1*1,45)*6 -9,570
-1,8*0,65 -1,170
-0,6*0,6 -0,360
-1,15*0,65 -0,748
-1*2,25 -2,250
-<1,05*2,45)*2 -5,145
-0,6*1 -0,600
-(2,05*1,55)*3 -9,533
-(0,6*0,9)*2 -1,080
-1,15*2,28 -2,622
-(1,72‘1,57)*4 -10,802
(1,05*0,19)*2 0,399
1*0,12 0,120
-1*0,83 -0,830
Součet 386,789

62 63151538
deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád 
podélné vlákno 7=0,036 tl 160mm m2 406,128 725,00 294 442,80
386,789*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 406,128

63 R 622251101

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev 
s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z 
polystyrenu m2 73,213 17,28 1 265,12

64 R 622251105

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 
kotvením Příplatek k cenám za zápustnou montáž kotev 
s použitím tepelněizolačních zátek na vnější stěny z 
minerální vlny m2 386,789 28,44 11 000,28

65 R 622142001
Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 
na plném podkladu skíovláknítým vtlačením do tmelu m2 17,163 229,20 3 933,76
Ostěni a nadpraží výplní 
((1,1+1,45+1,45)*6)*0,17 4,080
(1,8+0,65+0,65)*0,17 0,527
(0,6+0,6+0,6)*0,17 0,306
(1,15+0,65+0,65)*0,17 0,417
(1+2,25+2,25)‘0,17 0,935
((1,05+2,45+2,45)‘2)*0,17 2,023
(0,6+1+ 1)*0,17 0,442
((2,05+1,55+1,55)‘3)*0,17 2,627

Zptí^.ováno tys MS mém KKOS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k,ú. Tvrdonice, p.č, 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

((0,6+0,9+0,9)*2)*0,17 0,816
(1,15+2,28+2,281*0,17 0,971
((1,72+1,57+1,67)‘4)*0,17 3,305
(1+1,6+1,6)*0,17 0,714
Součet 17,163

66 R 622143003

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím rohových s tkaninou m 148,590 45,84 6 811,37

(1,1+1,45+1,45)*6 24,000
1,8+0,65+0,65 3,100

0,6+0,6+0,6 1,800

1,15+0,65+0,65 2,450

1+2,25+2,25 5,500

(1,05+2,45+2,45)*2 11,900

0,6+1+1 2,600
(2,05+1,55+1,55)*3 15,450

(0,6+0,9+0,9)*2 4,800

1,15+2,28+2,28 5,710

(1,72+1,57+1,57)*4 19,440

1 + 1,6+1,6 4,200
5,72+5,72+3,7+3,7+4+3,2+3,2+3,2+3,2+4+4+4 47,640

Součet 148,590

67 59051486
profíl rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 
100mmpro ETICS m 170,879 15,00 2 563,19
148,59*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 170,879

68 R 622143004

Montáž omítkových profilů plastových, pozinkovaných 
nebo dřevěných upevněných vtlačením do podkladní 
vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepicích pro 
vytvořeni dilatujíciho spoje s okenním rámem m 100,950 40,08 4 046,08
(1,1 + 1,45+1,45)*6 
1,8+0,65+0,65 

0,6+0,6+0,6 
1,15+0,65+0,65 

1+2,25+2,25 

(1,05+2,45+2,45)*2 
0,6+1+ 1
(2,05+1,55+1,55)*3 
(0,6+0,9+0,9)*2 

1,15+2,28+2,28 
(1,72+1,57+1,57)*4 
1 + 1,6+1,6

24,000

3,100

1,800
2,450

5,500

11,900

2,600
15,450

4,800

5,710
19,440
4,200

profit zaůišťovacl PVC 6mm s výztužnou tkaninou pro
69 28342205 ostěni ETICS m 116,093 35,28 4 095,76

100,95*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 116,093
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

70 R 622252002
Montáž profilů kontaktního zatepleni ostatních 
stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu m 25.000 58,32 1 458,00

71 59051512
profil začišťovacl s okaprítci PVC s výztužnou tkaninou 
pro parapet ETICS m 28, 750 50,52 1 452,45
25*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 28,750

72 R 622511111

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 
střednězrnná stěn m2 74,934 658,80 49 366,52
9*0,9 8,100
(0,12*0,17)*2 0,041
6,07*0,9 5,463
23,05*0,9 20,745
3,6*0,9 3,240
(0,19*0,17)*4 0,129
15,7*0,9 14,130
10,29*0,9 9,261
(0,77*2)*0,17 0,262
15,07*0,9 13,563
Součet 74,934

73 R 622531021
Omítka tenkovrstvá silikonová vnějších ploch 
probarvená, včetně penetrace podkladu zrnitá, tloušťky m2 403,520 349,20 140 909,18

41,55+15,2+30,33+7,82+19,32+31,98+55,83+21,35+52,
36+113+42,24 430,980

-(1,1'1,45)*6 -9,570

-1,8*0,65 -1,170

-0,6*0,6 -0,360

-1,15*0,65 -0,748
-1*2,25 -2,250

-(1,05*2,45)*2 -5,145

-0,6*1 -0,600

-(2,05*1,55)*3 -9,533

-<0,6‘0,9)*2 -1,080
-1,15*2,28 -2,622

-(1,72*1,57)*4 -10,802

(1,05*0,19)*2 0,399

1*0,12 0,120
-1*0,83 -0,830

((1,1+1,45+1,45)‘6)*0,17 4,080
(1,8+0,65+0,65)*0,17 0,527

(0,6+0,6+0,6)‘0,17 0,306
(1,15+0,65+0,65)‘0,17 0,417

(1+2,13+2,131*0,17 0,894
((1,05+2,26+2,26)*2)‘0,17 1,894

(0,6+1 + 11*0,17 0,442

((2,05+1,55+1,55)*3)‘0,17 2,627

((0,6+0,9+0,9)*2)*0,17 0,816

Zpracováno syMémernKROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesi Tvrdonlce
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

(1,15+2,28+2,28)*0,17 0,971
((1,72+1,57+1,57)*4)*0,17 3,305
(1+0,83+0,83)*0,17 0,452
Součet 403,520

74 R 631311114
Mazanlna z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 16/20 m3 0,999 4 440,00 4 435,56
Skladba Pd05
(3,05*0,308)*0,07 0,066
(3,3*2,08)*0,07 0,480
(0,9*0,35)*0,07 0,022
(1,05‘0,5)*0,07 0,037
-(0,6*0,6)*0,07 -0,025
(1,94*0,95)*0,07 0,129
(1,94*0,95)*0,07 0,129
(2,02* 1 )*0,07 0,141
(0,8*0,115)*0,07 0,006
(0,8*0,115)*0,07 0,006
(0,8‘0,15)*0,07 0,008
Součet 0,999

75 R 631311124
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 
prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř, C 16/20 m3 1,798 4 176,00 7 508^5
Skladba Pd05
(3,05*4,55)‘0,12 1,665
(2,08*0,25)‘0,12 0,062
(0,9*0,35)*0,12 0,038
(1,05*0,6)‘0,12 0,076
-(0,6'0,6)*0,12 -0,043
Součet 1,798

76 R 631319011
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny 
přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm m3 0,999 1 125,60 1 124,47

77 R 631319012
Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny 
přehlazením, mazanina tl. přes 80 do 120 mm m3 1,798 562,80 1 011,91

78 R 631319173

Příplatek k cenám mazanin za stržení povrchu spodní 
vrstvy mazaniny latí před vložením výztuže nebo pletiva 
pro tl. obou vrstev mazaniny přes 80 do 120 mm m3 1,798 170.40 306,38

79 R 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,308 52 600,00 16 200,80
Skladba Pd05
((((3,05‘4,55)*7,9)‘1,3)*2)/1000 0,285
((((2,08*0,25)*7,9)'1,3)*2)/1000 0,011
«((0,9*0,35)‘7,9)'1,3)*2)/1000 0,006
((((1,05'0,6)‘7,9)‘1,3)*2)/1000 0,013
-((((0,6‘0,6)*7,9)‘1,3)*2)/1000 -0,007
Součet 0^08

80 R 632451103/R
Potěr cementový samonivelační ze suchých směsi 
tloušťky přes 5 do 10 mm vč. podkladní penetrace m2 138,133 648,00 89 510,18
Celé 1 NP bez m.č. 01-02, 01-13, 01-20, 01-21 a 01-22

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

4,5*4,85 21,825
4,65*3,22 14,973
4,65*5 23,250
-(1,47+1,38+1,2-0,8)*0,1 -0,325
2,83*2,45 

-1,025*0,075 

1,53*1,94 

1,23*0,3 

1,2*1,38 

1,05*0,75 

3,22*2,83 

2,83*4,8 

3,06*0,3 

0,9*0,15 

0,8*0,2 
0,8*0,2 
0,9*0,15 

0,6*0,1 
0,6*0,1 

0,9*0,4 

0,8*0,2 
0,9*0,2 

1*0,5 
0,9*0,1 

1,15*0,35 

0,9*0,4 

0,8*0,2 
5,13*4,95 

2*1,91 

2*0,8 
0,6*0,1 

0,6*0,1 

2,8*2,85 
0,8*0,2 
0,8*0,2 
Součet

6,934

-0,077

2,968

0,369

1,656

0,788

9,113

13,584

0,918

0,135

0,160
0,160

0,135

0,060

0,060

0,360

0,160

0,180
0,500

0,090

0,403
0,360

0,160

25,394

3,820

1,600

0,060
0,060

7,980

0,160
0,160

Separační vrstva k odděleni podlahových vrstev
81 R 632481213 z polyetylénové fólie m2 14,293 18,43 263,42

Skladba Pd05

3,05*0,308 0,939
3,3*2,08 6,864

0,9*0,35 0,315

1,05*0,5 0,525
-0,6*0,6 -0,360

1,94*0,95 1,843
Strana 16 z 44
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonlce
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonlce, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1,94*0,95 1,843
2,02*1 2,020
0,8*0,115 0,092
0,8*0,115 0,092
0,8*0,15 0,120
Součet 14,293

82 R 634112126

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 
potěrem podlahovým páskem z pěnového PE s fólii tl, do 
10 mm, výšky 100 mm m 24,610 34,20 841,66
Skladba Pd05

2,39+2,39+3,3+3,3-0,9+0,5+0,5-0,9+0,35+0,35-0,8+0,15 
+0,15+1.94+1,94+1,94+1,94+0,95+0,95+0,95+0,95-0,8- 
0,8-0,8+0,115+0,115-0,8+1 +1 +2,02+2,02-0,8 24,610

8 Trubní vedení 40 418,92

83 R 893811111

Osazení vodoměrné šachty z polypropylenu PP 
samonosné pro běžné zatížení hranaté, půdorysné 
plochy do 1,1 m2, světlé hloubky do 1,2 m kus 1,000 1 925,00 1 925,00

84 56230550/R

šachta vodoměrné s revizním komínem samonosné 
hranaté 1,0/1,0/1,0 m, protiskluzné nášlapy, vodotěsné 
průchodky, pochozípoklop, nástavec revizního komínu kus 1,000 33 620,00 33 620,00

85 R 899640111
Bednění pro obetonování plastových šachet v otevřeném 
výkopu hranatých m2 5,200 459,60 2 389,92
(1,3*4)* 1 5,200

86 R 899620141
Obetonování plastových šachet z polypropylenu 
betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 20/25 m3 0,690 3 600,00 2 484,00
((1 + 1+1,3+1,3)*1)*0,15 0,690

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 422 106,72

87 R 009-X13
Demontáž elektroinstalace a hromosvodu vč. likvidace 
odpadu

soub
or 1,000 3 600,00 3 600,00

88 R 009-X14 Demontáž ZTI vč. likvidace odpadu
soub
or 1,000 3 600,00 3 600,00

89 R 009-X15 Demontáž UT a VZT vč. likvidace odpadu
soub
or 1,000 2 400,00 2 400,00

90 R 009-X16 Bourací práce pro ZTI vč. likvidace odpadu
soub
or 1,000 4 800,00 4 800,00

91 R 009-X17 Bourací práce pro UT a VZT vč. likvidace odpadu
soub
or 1,000 4 800,00 4 800,00

92 R 009-X1

Odstranění hlavního vstupního schodiště se zábradlím a 
podpůrnými konstrukcemi min. 300mm pod úroveň 
upraveného terénu - cena vč. likvidace odpadu

soub
or 1,000 18 000,00 18 000,00

93 R 009-x2

Ochrana vnitřního schodiště a zábradlí záklopem z OSB 
desek po celou dobu stavby - cena vč. nákupu desek a 
likvidace po dokončeni stavby

soub
or 1,000 12 620,00 12 620.00

94 R 009-X3
Ochrana kachlových kamen ve 2.NP - cena vč. nákupu 
malertlálu a likvidace odpadu

soub
or 1,000 8 730,00 8 730,00

s

no fiyitřmsm KROS 4Zpiecovdi
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesl Tvrdonlce
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s, p, 

Zhotovitel:
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č, 43/2, 54

Zpracoval: 
Datum: 9. 8. 2021

č. KCN

95 R

Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

962032230

Bouráni zdivá nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 
cihel pálených nebo vápenoplskových, na maltu 
vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3 m3 0,600 1 512,00 907,20

1.NP

Bourání zdivá příček nebo vybouráni otvorů ze
96 R 962081131 skleněných tvárnic, tl. do 100 mm m2 0,650 151,20 98,28

1.NP

Bourání mazanín betonových nebo z litého asfaltu tl. do
97 R 965042141 100 mm, plochy přes 4 m2 m3 1,401 2 105,00 2 949,11

m.č. 01-02 

(3*2,47)*0,1 0,741

98 R

Součet 1,401

965046111 Broušeni stávajících betonových podlah úběr do 3 mm m2 | 138,133 165,60 22 874,02I

Celé 1.NP bez m.č. 01-02, 01-13, 01-20, 01-21 a 01-22 

4,5*4,85 21,825

4,65*3,22 14,973

4,65*5 23,250

-{1,47+1,38+1,2-0,8)*0,1 -0,325

2,83*2,45 6,934
-1,025*0,075 -0,077

1,53*1,94 2,968

1,23*0,3 0,369

1,2*1,38 1,656

1,05*0,75 0,788

3,22*2,83 9,113

2,83*4,8 13,584

3,06*0,3 0,918

0,9*0,15 0,135

0,8*0,2 0,160

0,8*0,2 0,160

0,9*0,15 0,135

0,6*0,1 0,060

0,6*0,1 0,060

0,9*0,4 0,360

0,8*0,2 0,160

0,9*0,2 0,180

1*0,5 0,500

0,9*0,1 0,090

1,15*0,35 0,403

0,9*0,4 0,360

0,8*0,2 0,160

5,13*4,95 25,394

Zpiacová'10 systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

2*1,91 3,820
2*0,8 1,600
0,6*0,1 0,060
0,6*0,1 0,060
2,8*2,85 7,980
0,8*0,2 0,160
0,8*0,2 0,160
Součet 138,133

99 R 965046119
Broušení stávajících betonových podlah Příplatek k ceně 
za každý další 1 mm úběru m2 276,266 75,12 20 753,10
138,133*2 276,266

100 R 965049111
Bourání mazanin Příplatek k cenám za bouráni mazanin 
betonových se svařovanou sítí, tl. do 100 mm m3 1,401 1 300,00 1 821,30

101 R 965081213

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplní spár keramických nebo 
xylolitových tl. do 10 mm, plochy přes 1 m2 m2 52,584 76,92 4 044,76
1.NP
2,83*3,22 

0,9*0,4 

4,66*3,22 
0,93*0,3 

0,9*0,15 

0,8*0,2 

1,53*1,94 

1,23*0,3 
0,9*0,15 

0,8*0,2 

1,2*1,39 
0,9*0,2 

0,8*0,2 
1,2*0,75 

0,6*0,1 
2,83*2,45 

0,6*0,1 
2,8*2,85 

0,8*0,2 

0,8*0,2 

1*0,15 

1,91*2 
0,79*2 

0,6*0,1 

0,6*0,1 

Součet

9,113

0,360

14,973

0,279

0,135

0,160

2,968

0,369

0,135

0,160

1,668

0,180
0,160

0,900

0,060
6,934

0,060

7,980
0,160

0,160
0,150

3,820

1,580

0,060
0,060

52,584

Zpracovánu sysiemc.rn KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p. 

Zhotovitel:
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54

č. KCN Kód položky Popis MJ

Bourání podlah z dlaždic bez podkladního lože nebo 
mazaniny, s jakoukoliv výplni spár betonových, 
teracových nebo čedičových ti. do 25 mm, plochy přes 1 
m2
1.NP 

2,83*4,8 

0,9*0,4 

0,8*0,2 
0,9*0,15 

0,8*0,2 
0,9*0,3 
0,8*0,2 
1,15*0,35 

3,25*2,03 

3*2,47 

0,9*0,1

m2

Zpracoval: 
Datum: 9.8.2021

Množství
celkem

29,330

13,584

0,360

0,160

0,135

0,160

0,270

0,160

0,403
6,598

7,410

0,090

Odsekáni soklíků včetně otlučeni podkladní omitky až na
103 R 965081611 zdivo rovných m 60,270 36,60 2 205,88

1.NP

2,83+2,83+3,22+3,22-0,9-0,9-0,9-0,9+0,4+0,4+2,24+2,2 
4+1,53+1,53-0,9-0,9-0,7-0,7+0,15+0,15+3,22+3,22+4,65 
+4,65-0,9-0,9+0,3+0,3+0,15+0,15 28,780

1,38+1,38+1,2+1,2+0,2+0,2-0,9+2,85+2,85+1,91+1,91 + 
0,1+0,1+0,79+0,79-0,9-1-0,9-0,7-0,7+2+2+1,31 + 1,31-0,7 
+4,8+4,8+2,83+2,83-1,15-0,9-0,9-0,9+0,35+0,35 29,790

0,3+0,3+0,4+0,4+0,15+0,15 1,700

Součet ________ ___ 60,270

104 R 965082923
Odstranění násypu pod podlahami nebo ochranného 
násypu na střechách tl. do 100 mm, plochy přes 2 m2 m3 0,701 616,80 432,38
m.č. 01-02 - pískový podsyp pod mazaninou 

(3'2,47)‘0,05 0,371
(3,25*2,03)‘0,05 0,330
Součet 0,701

105 R 967031732

Pňsekánl (špicováni) plošné nebo rovných ostěni zdivá z 
cihel pálených plošné, na maltu vápennou nebo 
vápenocementovou, tl. na maltu vápennou nebo 
vápenocemantovou, tl. do 100 mm m2 2,430 187,20 454,90
1 NP Ostěni oken
1,16*0,6 0,690
(1,45*0,6)*2 1,740
Součet 2,430

106 R 968062374

Vybouráni dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů rámů oken s 
křidly zdvojených, plochy do 1 m2 m2 2,548 261.60 666,56
(0,6‘0,9)*2 1,080
(0,6'0,6)*2 0,720
1,15*0,65 0,748

Strana 20 z 44
ZpihčOváno !,ys,térntm KROS 4



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9, 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Součet 2,548

107 R 968062375

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostáni nebo obkladů rámů oken s 
křidly zdvojených, plochy do 2 m2 m2 9,870 176,40 1 741,07
(1*1,45)*6 8,700
1,8*0,65 1,170
Součet 9,870

108 R 968062376

Vybourání dřevěných rámů oken s křídly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostání nebo obkladů rámů oken s 
křídly zdvojených, plochy do 4 m2 m2 20,335 142,80 2 903,84
(2,05*1,55)*3 9,533
(1,72*1,57)*4 10,802
Součet 20,335

109 R 968072455

Vybouráni kovových rámů oken s křidly, dveřních 
zárubní, vrat, stěn, ostěni nebo obkladů dveřních 
zárubní, plochy do 2 m2 m2 9,898 351,60 3 480,14
1.PP
(1*1,6)*2

1.NP
3,200

(0,8*1,97)*2 3,152
(0,9*1,97)*2 3,546
Součet 9,898

110 R 971033561

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, přlčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 1 m2, II. do 600 mm m3 0,360 2 172,00 781,92
1.NP

(0,6*1)*0,6 0,360

111 R 971033651

Vybouráni otvorů ve zdivu základovém nebo 
nadzákladovém z cihel, tvárnic, přlčkovek z cihel 
pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 
plochy do 4 m2, tl. do 600 mm m3 2,481 1 344,00 3 334,46
1.NP

(0,9*2,031*0,35 0,639
(1,05*2,11*0,4 0,882
(1*1.6)*0,6 0,960
Součet 2,481

112 R 974031165/R
Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou do hl. 200 mm a šířky do 200 m 2,000 303,60 607,20
Drážka ve zdivu pro VZT m.č 01-21

2 2,000

113 R 974031664

Vysekáni rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 
nebo vápenocementovou pro vtahováni nosníků do zdi, 
ořed vybouráním otvoru do hl, 160 mm, při v nosníku do 
150 mm m 3,800 267,60 1 016,88
okno do m.č 01-02

0,95*4 3,800
114 R 009-X18 Vybouráni prostupu stropem vč. likvidace odpadu <us 2,000 186,00 372,00|

Zpracováno syolémpm KRDS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č, 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Strop nad 1.NP

1 1,000
Strop nad 2.NP

1 1,000
Součet 2,000

115 R 977151125

Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních 
materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, 
kamene) průměru přes 180 do 200 mm m 0,600 6 780,00 4 068,00
m.č. 1.04 prostup stěnou pro VZT

0,6 0,600

116 R 978011191/R

Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stropů s vyškrabáním spař, s očištěním 
zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 7,980 123,37 984,49
1.PP

4,01*1,99 7,980

117 R 978013191

Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnitřních ploch stěn s vyškrabáním spař, s očištěním 
zdivá, v rozsahu přes 50 do 100 % m2 133,680 97,20 12 993,70
1.PP
(4,01*0,83)*2 6,657
(1,72‘2)‘0,83 2,855
(1,72‘2)‘0,95 3,268
-1*1,6 -1,600
(1+1,6+1,6)*0,15 0,630
Mezi součet 11,810
1 ,NP - rozsahy dle půdorysu 1 NP

(1,18+1,18+2,83)*2,98 15,466
(3,6+3,6+2,83)‘3,99 40,020
-(0,9‘2,02)*3 -5,454
-1,15*2,28 -2,622
(1,15+2,28+2,28)*0,35 1,999
(0,9+2,02+2,02)*0,3 1,482
(0,9+2,02+2,02)*0,4 1,976
(0,9+2,02+2,02)*0,15 0,741
(3,25+3,25+4,5+4,5)*2,665 41,308
-0,9*2,02 -1,818
-1*2,02 -2,020
-0,9*2,03 -1,827
(0,79+0,79+1,91 +1,91 +2+2+2+2)*2,665 35,711
-(0,7“2,02)*2 -2,828
-(0,6*0,9)*2 -1,080
((0,6+ 0,9+0,9)‘2)*0,17 0,816
Mezisoučet 121,870
Součet 133,680
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Misto: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

118 R 978015331

Otlučeni vápenných nebo vápenocementových omítek 
vnějších ploch s vyškrabáním spař a s očištěním zdivá 
stupně členitosti 1 a 2, v rozsahu přes 10 do 20 % m2 73,213 15,00 1 098,20
Sokl 20%

9*0,9 8,100
-1*0,12 -0,120
6,07*0,9 5,463
23,05*0,9 20,745
3,6*0,9 3,240
-(1,05*0,19)*2 -0,399
15,7*0,9 14,130
10,29*0,9 9,261
-1*0,77 -0,770
15,07*0,9 13,563
Součet 73,213

119 R 978059541

Odsekáni obkladů stěn včetně otlučeni podkladní omítky 
až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv 
materiálů, plochy přes 1 m2 m2 52,494 112,20 5 889,83
1.NP

(3,28+3,28+4,5+4,5-1 -0,9)*1,2 16,392
(3,85+0,6+2+0,6+0,6)*0,6 4,590
(1,2+1,2+0,75+0,75-0,7)*1,4 4,480
(2,83+2,83+2,45+2,45)*2,25 23,760
-0,7*2,02 -1,414
-1,8*0,65 -1,170
(2+2+0,79+0,79-0,7)*1,2 5,856
Součet 52,494

120 R 952902121
Čištěni budov při prováděni oprav a udržovacích prací 
podlah drsných nebo chodníků zametením m2 189,800 5,21 988,86
Půdy - výměry dle PD

64,2+65,3+60,3 189,800

121 R O09-X9
Oprava ukotvení dešťových svodů (prodloužení 
ukotveni)

soub
or 1,000 1 800,00 1 800,00

122 R 009-X10 Úprava ukotvení hromosvodů (prodloužení ukotvení)
soub
or 1,000 1 800,00 1 800,00

123 R 009-X8

D+M+PH Frézováni, vyčištění a vyvložková stávajících 
komínových průduchů vč. následné revize - rozsah dle
PD

soub
or 1,000 36 280,00 36 280,00

124 R 979054451

Očištění vybouraných prvků komunikací od spojovacího 
materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a 
spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m 
zámkových dlaždic s vyplněním spár kamenivem m2 26,439 77,52 2 049,55
Použití stávající dlažby v místě bývalého schodiště

15,385*1,29 19,847

4,25*1 4,250

2*1 2,000
-1,4*0,5 -0,700
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

-1,4*0,75

-1*0,5

Mezisoučet
Použiti stávajíc! dlažby v místě oprav chodníku po

-1,050 

-0,500 

23,847

6,32*0,4 2,528

0,16*0,4 0,064

Mezisoučet 2,592

Součet_____  ___________________     26,439

Osazeni zahradního obrubníku betonového s ložem tl.
od 50 do 100 mm z betonu prostého tř, C 12/15 s boční

125 R 916331112 opěrou z betonu prostého tř. C 12/15 m 35,490 182,40 6 473,38
V místě bývalého schodiště

6,25+1,42+4,25+1,42+2,89 16,230

V oblasti přístřešku

1,34+6,67+1,2+1,25+1,05+6,3+1,45 19,260

Součet____________ _________________ _____________________35,490

126 59217001 obrubník betonový zahradní 1000x50x250mm m 39.039 118,08 4 609,73

35,49*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 39,039

127 R 953942425

Osazování drobných kovových předmětů se zalitím 
maltou cementovou, do vysekaných kapes nebo 
připravených otvorů rámů litinových poklopů v podlahách 
nebo čisticích dvířek v kouřových kanálech kus 1,000 482,40 482,40

128 009-x4

vodotěsný a plynotěsný poklop vel. 600x600mm pro 
zadlážděnl - spec. dle výpisu ostatních výrobků ozn
OV01 kus 1,000 6 320,00 6 320,00

129 R 009-X5
D+M+PH Informační systém v objektu - spec. dle výpisu 
ostatních výrobků ozn. OV02

soub
or 1,000 12 878,40 12 878,40

130 R 009-x6

D+M+PH PHP práškový PG 10 s hasící schopnosti 10A 
vč. držáku na zed a revize - spec. dle výpisu ostatních 
výrobků ozn. OV03 kus 3,000 1 620,00 4 860,00

131 R 009-X7
D+M+PH Výstražné a bezpečnostní tabulky - spec. dle 
výpisu ostatních výrobků ozn. OV04

soub
or 1,000 6 000,00 6 000,00

132 R 009-X12 D+M+PH Deratizace a desinfekce m.č. 02-02
soub
or 1,000 12 960,00 12 960,00

133 R 941111111

Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř, 3 do 200 kg/m2 
šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m m2 600,000 80,78 48 468,00
10*4 40,000
7*8 56,000
14*6 84,000
14*8 112,000
10*4 40,000
8*8 64,000
8*4 32,000
14*4 56,000
14*4 56,000
14*4 56,000
2*2 4,000
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p. 

Zhotovitel:
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54

Zpracoval: 
Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Součet 600,000

134 R 941111211

Montáž leženi řadového trubkového lehkého pracovního 
s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 
Příplatek za první a každý další den použití leženi k ceně 
-1111 m2 54 000,000 0,40 21 600,00
600*90 54 000,000

135 R 941111811

Demontáž leženi řadového trubkového lehkého 
pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 
200 kg/m2 šířky tř. W06 od 0,6 do 0,9 m, výžky do 10 m m2 600,000 41,76 25 056,00

136 R 944511111
Montáž ochranné šitě zavážené na konstrukci leženi 
z textilie z umělých vláken m2 600,000 20,40 12 240,00

137 R 944511211
Montáž ochranné sítě Příplatek za prvni a každý další 
den použiti sítě k ceně -1111 m2 54 000,000 0,10 5 400,00

138 R 944511811
Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci leženi 
z textilie z umělých vláken m2 600,000 13,80 8 280,00

139 R 949101111

Leženi pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb 
pro zatíženi do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 
1,9 m m2 245,140 57,72 14 149,48
Dle tabulky místnosti + přístřešek

6,87+13,58+7,75+9,1+38,16+3,33+1,66+0,74+18,32+4,
45+6,57+7,98+25,39+20,01+3,82+1,37+1,63+1,57+1,73
+15,9+26,98+18,23+10 245,140

140 R 952901111

Vyčištěni budov nebo objektů před předánim do užívání 
budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky 
podlaží do 4 m m2 235,140 129,60 30 474,14
Dle tabulky místnosti

6,87+13,58+7,75+9,1+38,16+3,33+1,66+0,74+18,32+4, 
45+6,57+7,98+25,39+20,01 +3,82+1,37+1,63+1,57+1,73 
+ 15,9+26,98+18,23 235,140

997 Přesun sutě __ 112 271J7.

141 R 997013212

Vnitroslaveništnl doprava suti a vybouraných hmot 
vodorovné do 50 m svisle ručně pro budovy a haly výžky 
přes 6 do 9 m t 72,702 630,00 45 802,26

142 R 997002611
Nakládáni suli a vybouraných hmot na dopravní 
prostředek pro vodorovné přemístění t 72,702 124,80 9 073,21

143 R 997013501
Odvoz suli a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km t 72,702 280,80 20 414,72

144 R 997013509

Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k 
ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km t 2 108,358 1,02 2 150,53
72,702*29 2 108,358

145 R 997013601

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z prostého betonu zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 01 01 t 10,825 235,00 2 543,88

146 R 997013602

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z armovaného betonu zatříděného do 
Katalogu odpadů pod kódem 17 01 01 t 3,082 255,00 785,91

147,R 997013603

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) cihelného zatříděného do Katalogu odpadů : 
pod kódem 17 01 02 I 14,263 235,00 3 351,81
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

148 R 997013607

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) z tašek a keramických výrobků zatříděného 
do Katalogu odpadů pod kódem 17 01 03 t 6,282 235,00 1 476,27

149 R 997013631

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) směsného stavebního a demoličního 
zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04 t 14,278 1 440,00 20 560,32

150 R 997013655

Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce 
(skládkovné) zeminy a kameni zatříděného do Katalogu 
odpadů pod kódem 17 05 04 t 23,972 255,00 6 112,86

998 Přesun hmot 44 058,24

151 R 998018002

Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydleni, 
výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná 
dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv 
nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m t 61,192 720,00 44 058,24

PSV Práce a dodávky PSV 1 751 263,50

711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 19 790,79

152 R 711131811
Odstranění izolace proti zemni vlhkosti na ploše 
vodorovné V m2 14,008 15,12 211,80
m.č. 01-02

3*2,47 7,410
3,25*2,03 6,598
Součet 14,008

153 R 711111002

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti natěradly a tmely 
za studená na ploše vodorovné V nátěrem lakem 
asfaltovým m2 14,983 17,42 261.00
Skladba Pd05

3,05*4,55 13,878
2,08*0,25 0,520
0,9*0,35 0,315
1,05*0,6 0,630
-0,6*0,6 -0,360
Součet 14,983

154 1 11163152 lak hydroizolační asfaltový \ 1 0,006 66 384, 00 398,30j

14,983*0,00039 "Přepočtené koeficientem množství 0,006

155 R 711141559
Provedení izolace proti zemni vlhkosti pásy pňtavením 
NAIP na ploše vodorovné V m2 14,983 176,40 2 643,00

156 62855002

pás asfaltový nalavitelný modifikovaný SBS II 5mm s 
vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólii nebo 
jemnozrnný minerálním posypem na hornim povrchu m2 17,980 224,40 4 034,71
14,983*1,2 "Přepočtené koeficientem množství 17,980

157 R 711191201
Provedeni izolace proti zemni vlhkosti hydroizolační 
stěrkou na ploše vodorovné V dvouvrstvá na betonu m2 6,917 277,20 1 917,39
m.č. 01-10

2,83*2,45 6,934

KROS4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.ó. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

0,6*0,1 0,060
-1,025*0,075 -0,077
Součet 6,917

158 R 711192202
Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou na ploše svislé S dvouvrstvá na zdivu m2 7,476 394,80 2 951,52
m.č, 01-10

(2,83+2,83+2,45+2,45-0,7+1,025+1,025)*0,15 1,787
(1,025*3)*1,85 5,689
Součet 7.476

159 24551275
stěrka minerální hydroizolační 2-slolková cementem 
pojená k9 25.188 126,00 3 173,69
(6,917+7,476)*1,75 25,188

160 R 711199101

Provedeni izolace proti zemni vlhkosti hydroizolační 
stěrkou doplňků vodotěsné těsnicí pásky pro dilatační a 
styčné spáry m 15,910 68,76 1 093,97
m.č. 01-10

2,83+2,83+2,45+2,45-0,7+1,025+1,025+2+2 15,910
l 161 28355023 páska pružná těsnicí hydroizolační S do 150mm m 16.706 102,00 1 704,01

15,91*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 16,706

162 R 711199102

Provedení izolace proti zemní vlhkosti hydroizolační 
stěrkou doplňků vodotěsné těsnicí pásky pro vnější a 
vnitřní roh kus 8,000 39,36 314,88

163 59054004 páska pmžná těsnicí hydroizolačnl-roh kus 0,630 189,60 119,45
2*0,315 "Přepočtené koeficientem množství 0,630

164 59054242 páska pružná těsnicí hydroizolační -kout kus 1,890 186,00 351,541
6*0,315 "Přepočtené koeficientem množství 1,890

165 R 998711202

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do 12 m % 191,753 3,21 615,53

713 Izolace tepelné 131 820,77....

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami,
dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými

166 R 713121121 volně dvouvrstvá m2 14,398 60,72 874,25
Skladba Pd05

3,05*0,308 0,939

3,3*2,08 6,864

0,9*0,35 0,315
1,05*0,6 0,630

-0,6*0,6 -0,360
1,94*0,95 1,843

1,94*0,95 1,843

2,02*1 2,020
0,8*0,115 0,092

0,8*0,115 0,092

0,8*0,15 0,120
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Součet 14.398

167 28375911
deska EPS 150 do plochých slfech a podlah 7=0,035II 
70mm m2 30,236 255,60 7 728,32
14,398*2

28,796*1,05 "Přepočtené koeficientem množství
28,796

30,236

168 R 713-x1
Montáž parotěsné zábrany podlahy půdy s přelepením 
spojů páskou m2 189,800 38,40 7 288,32
Půdy - výměra dle PD

189,8 189,800

169 28329011
fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na 
oheň - třída F) 110g/m2 m2 218,270
189,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 218,270

170 R 713111111

Montáž tepelné izolace stropů rohožemi, pásy, dílci, 
deskami, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vrchem 
bez překrytí lepenkou kladenými volně m2 379,600
Podlaha půdy - 2vrstvy

51,84 11 315,12

39,00 14 804,40,

171

174

189,8*2

63152102 pás tepelně izolační univerzální 7=0,033-0,035II 140mm m2
379,6*1^05 "Přepočtené koeficientem množství

172 R 713-X2 Montáž dífuznl folie podlahy půdy m2

fólie nekontaktnl nlzkodifuzně propustná PE
mikroperforovaná pro doplňkovou hydroizolační vrstvu

173 28329250 třlpláštových střech (reakce na oheň - třída F) 110gřm2 m2

189,8*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

998713202

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m %

379,600

398,580

398,580

218,270

1 292,994

180,00 71 744,40

1J5

189,800 33,60 6 377,28

218,270 42,00 9 167,34

2 521,34

721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

175 R 721210813
Demontáž kanalizačního příslušenství vpusti 
podlahových z kyselinovzdorné kameniny DN 100 kus 1,000 219.60 219,60

725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 2 787,12
Demontáž klozetů splachovacích s nádrži nebo tlakovým soub

176 R 725110811 splachovačem oř 2,000 237,60 475,20
soub

177 R 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel or 2,000 157,20 314,40
soub

178 R 725220841 Demontáž van ocelových rohových oř 1,000 196,80 196,80
Demontáž sprchových kabin a vaniček bez výtokových soub

179 R 725240811 armatur kabin Oř 1,000 300,00 300,00
Demontáž dřezů jednodílných bez výtokových armatur soub

180 R 725310823 vestavěných v kuchyňských sestavách Oř 2,000 201,60 403,20
Demontáž plynových sporáků normálních nebo soub

181 R 725610810 kombinovaných oř 1,000 134,40 134,40
soub

182;R 725820801 ;Demontáž baterií nástěnných do G 3/4 or 6,000 94,08 564,48

Zpracováno systéniMn KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s, p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

183 R 725860811
Demontáž zápachových uzávěrek pro zařizovací 
předměty jednoduchých kus 6,000 16,44 98,64

184 R 725-xl
Demontáž plynového ohřívače vody, uschováni a zpětná 
montáž

soub
or 1,000 300,00 300,00

731 Ústřední vytápěni - kotelny
kus 2,000 372,00

744,00
744,00185 R 731200825/R Demontáž kotlů ocelových na kapalná nebo plynné

762 Konstrukce tesařské 99 335,58

186 R 762081150
Práce společné pro tesařské konstrukce hoblováni 
hraněného řeziva přimo na staveništi m3 1,095 5 400,00 5 913,00
Přístřešek

0,439+0,472+0,184 1,095

Práce společné pro tesařské konstrukce impregnace
řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a

187 R 762083122 plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru) m3 1,920 1 140.00 2 188,80
Prkna na podlahu na půdě

0,825 0,825
Přístřešek

1,095 1,095
Součet______ ________________________________ ___ _____ 1,920

188 R 762085103

Práce společné pro tesařské konstrukce montáž 
ocelových spojovacích prostředků (materiál ve 
specifikaci) kotevních želez příložek, patek, táhel kus 5,000 780,00 3 900,00

189 54825314/R kováni tesařské trámová botka 160x160x2,Omm kus 5,000 540,00 2 700,00

190 R 762511273

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových 
desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a 
drážku broušených, tloušťky desky 15 mm m2 4,994 364,80 1 821,81
2,NP v prostoru schodiště

2,87*1,74_______________________________ 4,994

191 R 762511277

Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových 
desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a 
drážku broušených, tloušťky desky 25 mm m2 46,763 500,40 23 400,21

192-R 762521104

2.NP v kancelářích

4,95*5,55
3,29*5,55

1*0,53

1*0,5

Součet
Položení podlah nehoblovaných na sraz z prken hrubých m2

27,473

18,260

0,530

0,500

46,763

28,674 216,00 6 193,58

193 60515111

Půdní lávky

(12,13+12,13+12j34++0,96+8,4+1,83)'0,6 
řezivo jehličnaté boční prkno 20-30mm m3

28,674
0,025 9 000,00 7 425,00

194 R 762595001

28,674*0,025

0,717*1,15 "Přepočtené koeficientem množství

Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí 
hřebíky, vruty m2

0,717

0,825

28,674 300,00 8 602,20

Zpracovalo systémem KROS 4
Strana 29 z 44



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 

č. KCN
| Kód položky

Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotkové Cena celkem

195 R 762713121
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 m 23,850 300,00 7 155,00
Přístřešek

Krokev 100x160mm

3,75+3,9+4,4+4,35+4,1+3,35 23,850
196 605Í2Í30 hranol stavební řezivo průřezu do 224cm2 do dl 6m m3 0,439 13 200,00 5 794,80

Přístřešek

Krokev 100x160mm

(3,75+3,9+4,4+4,35+4,1+3,35)*(0,1*0,16) 0,382
0,382*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 0,439

197 R 762713131
Montáž prostorových vázaných konstrukcí z řeziva 
hoblovaného průřezové plochy přes 224 do 288 cm2 m 22,250 336,00 7 476,00
Přístřešek

Sloupky 160x160mm 
(2,6*5)+3

Vaznice 160x160mm
16,000

6,25 6,250
Součet 22,250

198 60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 28Bcm2 do dl 6m m3 0,472 13 200,00 6 230,40
Přístřešek

Sloupky 160x160mm 

((2,6*5}+3)*(0,16*0,16) 0,410
0,41*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 0,472

r 199 60512136 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 dl 6-8m m3 0,184 13 200,00 2 428,80
Přístřešek

Vaznice 160x160mm

6,25*(0,16‘0,16) 0,160
0,16*1,15 "Přepočtené koeficientem množství 0,184

200 R 762795000
Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukci 
hřebíky, svory, fixační prkna m3 0,952 3 000,00 2 856,00
0,382+0,41+0,16 0,952

201 R 998762202

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 940,856 5,58 5 249,98

763 Konstrukce suché výstavby 49 303,44

202 R 763121590

Stěna předsazená ze sádrokartonových desek pro 
osazení závěsného WC s nosnou konstrukci 
z ocelových profilů CW, UW dvojitě opláštěná deskami 
impregnovanými H2 tl. 2x12,5 mm bez izolace, stěna tl. 
150 - 250 mm, profil 50 m2 5,340 1 452,00 7 753,68
m.č. 01-07 za WC

0,75*1,2

m.č. 01-15 za WC
0,900

0,8*1,2 0,960
m.č. 01-20 za umyvadlem

Zpracováno syťfimsm KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

0,95*1,2 1,140

m.č. 01-21 za pisoárem

0,95*1,2 1,140

m.č. 01-22 za WC

1*1,2 1,200

Součet .................................................... .............................................5,340

203 R 763122411

Sténá šachtová ze sádrokartonových desek s nosnou 
konstrukci z ocelových profilů CW, UW dvojité opláštěná 
deskami protipožárními DF ti. 2 x 12,5 mm bez izolace,
El 30, stěna tl. 75 mm, profil 50 m2 1,920 1 174,80 2 255,62

Kolem VZT potrubí 2.NP

(0,3+0,3)*3,2 1,920

204 R 763131431

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 
mm, bez izolace, REI do 90 m2 18,260 831,60 15 185,02

m.č. 02-03

3,29*5,55 18,260

205 R 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 
zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD 
jednoduše opláštěná deskou impregnovanou H2, tl. 12,5 
mm, bez izolace m2 5,706 884,40 5 046,39

1.NP

1,94*0,95 1,843
1*2,02 2,020
0,95*1,94 1,843
Součet 5,706

206 R 763131765
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 
za výšku zavěšeni přes 0,5 do 1,0 m m2 5,706 12,00 68,47

1.NP
5,706 5,706

207 R 763164531

Obklad konstrukci sádrokartonovými deskami včetně 
ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře přes 0,4 
do 0,8 m, opláštěný deskou standardní A, tl, 12,5 mm m 5,922 653,17 3 868,07

m.č. 01-04

4,5*0,51 2,295

4,65*0,78 3,627
Součet 5,922

208 R 763-X1

D+M Revizní dvířka do SDK podhledu 400x500mm, 
Zámek US, prachotěsná - spec. dle výpisu ostatních 
výrobků ozn. OV 08 kus 1,000 3 828,00 3 828,00

209 R 763-X2

D+M Revizní dvířka do SDK stěny, sádrokartonová, 
zámek US, pod obklad 200x200 - spec. dle výpisu 
ostatních výrobků ozn. OV 09 kus 5,000 2112,00 10 560,00

210 R 998763402

Přesun hmot pro konstrukce montované z desek 
stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná 
dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 
do12m % 485,653 1,52 738.19

Zpietováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: a
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

ó KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

764 Konstrukce klempířské 15 180,09
211 R 764002801 Demontáž klempířských konstrukcí závětrné lišty do suti m 9,100 53,74 489,03

212 R 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechováni 
parapetů do suti m 25,980 100,75 2 617,49
1,1*6 6,600
2,05+0,6+0,6+2,05+2,05+0,6+1 + 1,15+0,6+1,8 12,500
1,72*4 6,880
Součet 25,980

213 R 764216603/R

Oplechováni parapetů z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou rovných mechanicky kotvené, bez 
rohů rš 260 mm m 25,000 312,00 7 800,00
viz, výpis klempířských prvků ozn, K01

25 25,000

214 R 764212637/R

Oplechováni střešních prvků z pozinkovaného plechu s 
povrchovou úpravou štítu závětrnou lištou s vodní 
drážkou rš 565 mm m 9,100 444,00 4 040,40
viz. výpis klempířských prvků ozn. K02
9,1 9,100

215 R 998764202

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 149,469 1,56 233,17

766 Konstrukce truhlářské 937 993,35
I 216 R 766411821 Demontáž obložení stěn palubkami m2 88,698 156,00 13 836,89

Fasáda

14,22+7,16+18,47+19,65+40 99,500
-(1,72*1,57 )*4 -10,802
Součet 88,698

217 R 766411822 Demontáž obloženi stěn podkladových roštů m2 88,698 40,80 3 618,88

218 R 766691914

Ostatní práce vyvěšení nebo zavěšení křídel s 
případným uložením a opětovným zavěšením po 
provedení stavebních změn dřevěných dveřních, plochy kus 20,000 32,04 640,80
1.PP
2 2,000
1.NP

14 14,000
2.NP - vyvěšení a po repasi zpětné zavěšeni
4 4,000
Součet 20,000

219 R 766441811
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky do 1 m kus 4,000 40,08 160,32

220 R 766441821
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 
plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m kus 15,000 57,96 869,40

Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových 
včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 1800 do j

221 R 766812840 ,2100 mm jkus 1,000 411,60 411,60;
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č, 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

222 R 766812840/R

Demontáž kuchyňských linek dřevěných nebo kovových 
včetně skříněk uchycených na stěně, délky přes 2100 
mm kus 1.000 661,20 661,20

223 R 766621622
Montáž oken dřevěných plochy do 1 m2 včetně montáže 
rámu otevíravých do zdivá kus 5,000 829,20 4 146,00

224 R 766621211
Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy 
přes 1 m2 otevíravých do zdivá, výšky do 1,5 m m2 10,740 829,20 8 905,61

(1,1*1,45)*6 9,570
1,8*0,65 1,170

Součet 10,740

Montáž oken dřevěných včetně montáže rámu plochy
225 R 766621212 přes 1 m2 otevíravých do zdivá, výšky přes 1,5 do 2,5 m m2 20,335 849,60 17 276,62

(2,05*1,55)*3 9,533

(1,72*1,57)*4 10,802

Součet _______________________________ _.............._........ 20,335

Montáž oken dřevěných Příplatek k cenám za tepelnou 
izolaci mezi ostáním a rámem okna při rovném ostáni,

226 R 766629214 připojovací spára tl. do 15 mm, páska m 197.240 111,60 22 011,98

Z vnitřní i vnější strany

(1,1 + 1,1 + 1,45+1,45)*12 61,200

(1,8+1,8+0,65+0,65+0,6+0,6+0,6+0,6+1,15+1,15+0,65+
0,65+0,6+0,6+1 + 1)*2 28,200

(2,05+2,05+1,55+1,55)*6 43,200

(0,6+0,6+0,9+0,9)*4 12,000

(1,72+1,72+1,57+1,57)*8 52,640

Součet _ __ __ _ 197,240

227 766-x4
okno dřevěné vel. 1100x1450mm vě. příslušenství - 
kompletní specifikace dle výpisu oken ozn. O01 kus 6,000 19 076,40 114 458,40

228 766-X5
okno dřevěné vel. 1800x650mm vč. příslušenství - 
kompletní specifikace dle výpisu oken ozn. 002 kus 1,000 16 945,20 16 945,20

229 766-x6
okno dřevěné vel. 6OOxSOOmm vč. příslušenství ■ 
kompletní specifikace dle výpisu oken ozn. O03 kus 1,000 7 632,72 7 632,72

230 766-x7
okno dřevěné vel. 1150x650mm vů. příslušenství - 
kompletní specifikace dle výpisu oken ozn. O04 kus 1,000 10 050,48 10 050,48

231 766-X8
okno dřevěné vel. 600x1OOOmm vč. příslušenství - 
kompletní specifikace dle výpisu oken ozn. 005 kus 1,000 9 104,40 9 104,40

232 766-X9
okno dřevěné vel. 2050x 1550mm vě. příslušenství - 
kompletní speclfíkace dle výpisu oken ozn. 006 kus 3,000 29 574,00 88 722,00

233 766-xíO
okno dřevěné vel. 600x900mm vč. příslušenství ■ 
kompletní specifikace dle výpisu oken ozn. 007 kus 2,000 8 742,96 17 485,92

234 766-X11
okno dřevěné vel. 1720x1570mm vč. příslušenství ■ 
kompletní specifikace dle výpisu oken ozn. 008 kus 4,000 28 827,36 115 309,44

235 R 766694121

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky do 1000 mm kus 4,000 252,00 1 008,00

236 IR 766694122

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1000 do 1600 mm kus 7,000 346,80 2 427,60,

'

:

i
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

237 R 766694123

Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních 
desek dřevěných nebo plastových šířky přes 300 mm, 
délky přes 1600 do 2600 mm kus 8,000 468,00

238 60794104/R
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový é
320mm - spec. dle výpisu truhl. prvků m 15,000 432,00
8+3,5+3,5_____________________ ____________ ___ _ 15,000

239 60794107/R
parapet dřevotřískový vnitřní povrch laminátový š
520mm - spec. dle výpisu truhl prvků m 10,200 624,00 6 364,80

240 60794003 deska parapetní dřevotřísková vnitřní, zažehlené hrany sada 19,000 23,88 453,72

241 R 766 x12

D+M Zárubeň, nátěry zárubně, dveře + kování - spec. 
dle výpisu dveří ozn. Dv01 - kompletní výroba, dodávka 
a montáže kus TOOO 11 120,40 11 120,40

242 R 766-X13
D+M Nátěry zárubně, dveře + kování - spec. dle výpisu 
dveří ozn. Dv02 ■ kompletní výroba, dodávka a montáže kus 1,000 5 392,80 5 392,80

243 R 766-X14

D+M Zárubeň, nátěry zárubně, dveře, kováni + zámek - 
spec. dle výpisu dveří ozn. Dv03 - kompletní výroba, 
dodávka a montáže kus 1,000 40 347,12 40 347,12

244 R 766-X15
D+M Nátěry zárubně, dveře + kováni - spec. dle výpisu 
dveří ozn. Dv04 - kompletní výroba, dodávka a montáže kus 1,000 4 930,80 4 930,80

245 R 766-X16

D+M Nátěry zárubně, dveře, kování + zámek - spec. dle 
výpisu dveří ozn. Dv05 - kompletní výroba, dodávka a 
montáže kus 1,000 5 110,80 5 110,80

246 R 766-X17

D+M Zárubeň, nátěry zárubně, dveře, kování + zámek • 
spec. dle výpisu dveří ozn. Dv06 - kompletní výroba, 
dodávka a montáže kus T000 8 140,80 8 140,80

247 R 766-X18

D+M Zárubeň, nátěry zárubně, dveře, kování + zámek - 
spec. dle výpisu dveří ozn. Dv07 - kompletní výroba, 
dodávka a montáže kus 1,000 41 661,02 41 661,02

248 R 766-X19

D+M Zárubeň, nátěry zárubně, dveře, kováni + zámek - 
spec. dle výpisu dveří ozn. Dv08 - kompletní výroba, 
dodávka a montáže kus 1,000 11 300,40 11 300,40

249 R 766-X20

D+M Zárubeň, nátěry zárubně, dveře, kování + zámek - 
spec. dle výpisu dveří ozn. Dv09 - kompletní výroba, 
dodávka a montáže kus 1,000 8 140,80 8 140,80

250 R 766-X21
D+M Nátěry zárubně, dveře + kování - spec. dle výpisu 
dveří ozn. Dv10 - kompletní výroba, dodávka a montáže kus 1,000 4 930,80 4 930,80

251 R 766-X22
D+M Nátěry zárubně, dveře + kování - spec. dle výpisu 
dveří ozn. Dv11 ■ kompletní výroba, dodávka a montáže kus 1,000 4 930,80 4 930,80

252 R 766-X23
Repase stávajících dveří a kování s výměnou zámku - 
spec, dle výpisu dveří ozn. Dv12 kus 1,000 1 924,80 1 924,80

253 R 766-X24

D+M Nátěry zárubně, dveře, kováni + zámek - spec. dle 
výpisu dveří ozn. Dv13 - kompletní výroba, dodávka a 
montáže kus 1,000 5 392,80 5 392,80

254 R 766-X25
D+M Nátěry zárubně, dveře + kování - spec. dle výpisu 
dveří ozn. Dv14 - kompletní výroba, dodávka a montáže kus 1,000 4 930,80 4 930,80

255 R 766-X26

D+M Nátěry zárubně, dveře, kováni + zámek - spec dle 
výpisu dveří ozn. Dv15 - kompletní výroba, dodávka a 
montáže <us 1,000 5 110,80 5 110,80

256 R 766-X27 i

D+M Nátěry zárubně, dveře, kování + zámek - spec. dle 
výpisu dveří ozn. Dv16 - kompletní výroba, dodávka a 
montáže kus 1,000 5 110,80 5 110,80
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

257 R 766-x28

D+M Zárubeň, nátěry zárubně, dveře, kováni + zámek - 
spec, dle výpisu dveří ozn. Dv17 - kompletní výroba, 
dodávka a montáže kus 1,000 11 300,40 11 300,40

258 R 766-X29
D+M Zárubeň, dveře + kování - spec, dle výpisu dveří 
ozn, Dv18 - kompletní výroba, dodávka a montáže kus 1,000 9 166,80 9 166,80

259 R 766-x30

D+M Zárubeň, nátěry zárubně, dveře, petlice + zámek - 
spec. dle výpisu dveří ozn. Dv19 - kompletní výroba, 
dodávka a montáže kus 1,000 26 760,00 26 760,00

260 R 766-X31

D+M Zárubeň, nátěry zárubně, dveře, kování + zámek - 
spec, dle výpisu dveří ozn. Dv20 - kompletní výroba, 
dodávka a montáže kus 1,000 40 347,12 40 347,12

261 R 766-X32
Repase stávajících dveří a kování s výměnou zámku - 
spec. dle výpisu dveří ozn. Dv21 kus 1,000 1 924,80 1 924,80

262 R 766-X33
Repase stávajících dveří a kování s výměnou zámku - 
spec. dle výpisu dveří ozn. Dv22 kus 1,000 1 924,80 1 924,80

263 R 766-X34
D+M Standartizovaná kuchyňka dl. 1200mm vč. 
vybavení - spec. dle výpisu ostatních výrobků ozn. OV05

soub
or 1,000 46 842,00 46 842,00

264 R 766-X35
D+M Standartizovaná kuchyňka dl. 3850mm vč. 
vybaveni - spec. dle výpisu ostatních výrobků ozn. OV06

soub
or 1,000 115 821,60 115 821,60

265 R 766-X2
Repase stávajícího dřevěného obkladu stěn v m.č, 02-02 
- kompletní provedení m2 39,561 330,00 13 055,13
(4,95+4,95+5,55+5,55)*2,2 46,200
-1,72*1,325 -2,279
-1,72*1,32 -2,270
-1*2,09 -2,090
Součet 39j561

266 R 766-X3
Repase stávajícího dřevěného obkladu stropu v m.č. 
02-02 - kompletní provedení m2 27,473 330,00 9 066,09
4,95*5,55 27,473

267 R 766-X36
Repase stávajícího vnitřního schodiště vč zábradlí - 
kompletní provedení vč. dodávek materiálu

soub
or 1,000 10 560,00 10 560,00

268 R 998766202

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 
procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 
vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 9 279,713 1,08 10 022,09

771 Podlahy z dlaždic 127 777,70

269 R 771121011
Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr 
penelrační na podlahu m2 87,386 57,72 5 043,92
3,05*2,39 7,290
0,9*0,15 0,135
0,8*0,2 0,160
1,05*0,5 0,525
0,9*0,1 0,090
2,83*3,22 9,113
1*0,5 0,500
0,9*0,1 0,090
2,08*0,25 0,520

0,9*0,4 0,360
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesi Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p. 

Zhotovitel:
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54

Zpracoval: 
Datum: 9.8,2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1,2*1,38 

0,9*0,2 

0,8*0,2 

0,6*0,1 

1,05*0,75 

2,83*2,45 

0,6*0,1 

2,8*2,85 

0,8*0,2 

0,8*0,2 

5,13*4,95 

2*0,79 

2*1,91 
0,6*0,1 

0,6*0,1 

1,79*0,95 

1,79*0,95 
1,87*1 

0,7*0,12 
0,7*0,12 

0,7*0,12 

2,73*4,8 

1,15*0,35 
0,9*0,4 

0,8*0,2 

Součet

1,656

0,180

0,160

0,060

0,788

6,934

0,060

7,980

0,160

0,160

25,394

1,580

3,820

0,060

0,060

1,701
1,701

1,870
0,084

0,084

0,084
13,104

0,403

0,360

0,160

270 R 771574112
Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 
flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 9 do m2 87,386 530,40 46 349,53

271 59761003
dlažba keramická hutná hladká do interiéru přes 9 do
12ks/m2 m2 96,125 395,00 37 969,38
87,386*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 96,125

272 R 771474112
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním 
lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm m 70,530 126,00 8 886,78

3,3+3,33+2,39+2,39-0,8-0,9-0,9+0,15+0,15-1,05+0,5+0, 
5+2,83+2,83+3,22+3,22-0,9-0,9-1-0,9+0,4+0,4+0,5+0,5+ 
2,83+2,83+4,8+4,8-0,9+0,4+0,4-1,15+0,35+0,35 33,970

2,8+2,8+2,85+2,85-0,9-0,9-0,7-0,7+5,13+5,13+4,95+4,9 
5-0,9-0,9+1,91 + 1,91 +2+2-0,7+1,77+1,77+0,92+0,92-0,8- 
0,8-0,8 36,560
Součet 70,530

273 59761275
sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i 
exteriéru 330x80mm kus 258,584 66,40 17 169,98
70,53*3,333 235,076
235,076*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 258,584

274 [R 771591115 Podlahy - dokončovací práce spárováni silikonem m 105,810 42,24 4 469,41
70,53 70,530
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesi Tvrdonlce
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.
Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú, TVrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1,2+1,2+1,58+1,58-0,9+1,05+1,05+0,75+0,75-0,7+2,83+
2,83+2,45+2,45+1,03+1,03-0,7+0,79+0,79+1,85+1,85-0,
7+1,79+1,79+0,95+0,95+1,87+1,87+1 + 1 35,280

Součet 105,810

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený procentní
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50

275 R 998771202 m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 198,890 6,58 7 888,70

775 Podlahy skládané 196 300,14
276 R 775521800 Demontáž parketových tabulí s lištami lepených m2 51,720 118,80 6 144,34

2.NP
4,95*5,55 27,473

3,285*5,55 18,232

2,865*1,74 4,985

1*0,5 0,500

1*0,53 0,530
Součet 51,720

Demontáž dřevěných lamelových podlah s lištami do suti
277 R 775521800/R lepených m2 44.937 105,60 4 745,35

1.NP

4,5*4,85 21,825
0,9*0,3 0,270

4,65*4,98 23,157
-(0,57+1,2+1,38)*0,1 -0,315

Součet 44.937

Montáž podlah plovoucích z velkoplošných lamel
vinylových na dřevovláknité nebo kompozitní desce,

278 R 775541161 spojovaných zaklapnutím na zámek m2 116,642 184,80 21 555,44

1.NP1. NP
4,5*4,85 21,825

3,07*0,3 0,921

4,65*3,22 14,973
0,9*0,15 0,135

0,8*0,2 0,160

4,65*4,99 23,204

-(0,67+1,2+1,38)*0,1 -0,325
1,53*1,94 2,968

0,8*0,2 0,160

0,9*0,15 0,135

1,23*0,3 0,369

0,9*0,4 0,360

Mezisoučel 64,885
2. NP
2,87*1,74 4,994

4,95*5,55 27,473

3,29*5,55 18,260
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesi Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1*0,53 0,530
1*0,5 0,500
Mezisoučet 51,757
Součet 116,642

279 28411064/R
dlíce vlnylové plovoucí na P+D, II 4mm - výběr dle 
Investora m2 122,474 1 221,00 149 540,75
116,642*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 122,474

280JR 775413401 Montáž lišty obvodové m 99,450 52L80 5 250,96
1.NP

4,5+4,5+4,85+4,85-3,07+0,3+0,3+4,65+4,65+3,22+3,22- 
3,07-0,9+0,15+0,15+4,65+4,98+2,65+0,67+1,29+1,38+2 
,38-0,9+1,9+2,5+0,65+1,2+1,33 
1,53+1,53+2,24+2,24-0,9+0,4+0,4-0,7-0,7-0,9+0,15+0,1

52,980

5,440
Mezisoučet 58,420
2.NP

4,95+4,95+5,55+5,55-1+3,29+3,29+5,55+5,55-1+2,87+1
,74+1,74-1-1 41,030
Mezisoučet 41,030
Součet 99,450

281 775-X1 lišta obvodová - druh a vzhled dle Investora m 104,423 47,52 4 962,18
99,45*1,05 "Přepočtené koeficientem množství 104,423

282IR 775429124 Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) zaklapnuté m 3j600 79,20 285,12
Dle výpisu dveří

0,8+0,6+0,8+0,8+0,6 3,600
| 283 |55343110 profil přechodový AI narážecí 30mm stříbro m 3,888 382,80 1 488,33

3,6*1,08 "Přepočtené koeficientem množství 3,888

284 R 998775202

Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 1 939,725 1,20 2 327,67

776 Podlahy povlakové 1 900,17

285 R 776201811
Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně bez 
podložky m2 25,394 63,36 1 608,96
1.NP
5,13*4,95 25,394

286 R 776410811 Demontáž soklíkú nebo lišt pryžových nebo plastových m 19,260 15,12 291,21
1.NP

5,13+5,13+4,95+4,95-0,9 19,260

781 Dokončovací práce - obklady 90 908,98

287 R 781121011
Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr 
penetrační na stěnu m2 67,254 57,72 3 881,90
(3,85+0,6+1,2+0.314 2)*0,6 4,776

(1,2+1.2+1,39+1,39-0,7+1,2+1,2+0,75+0,75-0,7+2,83+ 2,
83+2,45+2,45+1,025+1,025-0,7+0,8+0,8+2+2-0,7)‘2 48,980

(1,94+1,94+1,94+1,94+0,95+0,95+0,95+0,95+1 +1 +2,02
+2,02-0,8-0,8-0,8-0,8-0,8)‘1,2 16,320

no syslímem KROS «Zpracovái
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesi Tvrdonlce
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p. 

Zhotovitel:
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54

Zpracoval: 
Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

-1,15*0,4 -0,460

-(0,15' 1,2)‘ 10 -1,800
(0,75+0,8+0,95+0,95+1)*0,15 0,668
-0,6*0,4 -0,240
-1,8*0,4 -0,720
-0,6*0,45 -0,270
Součet 67,254

288 R 781474115

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 
lepených flexibilním lepidlem maloformátových hladkých 
přes 22 do 25 ks/m2 m2 67,254 650,40 43 742,00

289 59761039 obklad keramický hladký přes 22 do 25ks/m2 m2 73,979 370,00 27 372,23

67,254*1,1 "Přepočtené koeficientem množství 73,979

290 R 781494111
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem rohové m 8,440 187,20 1 579,97
0,75+2+2+0,95+0,95+1+0,79 8,440

291 R 781494511
Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené 
flexibilním lepidlem ukončovací m 61,520 129,60 7 972,99

1,2+1,2+1,39+1,39-0,9-1,15+0,4+0,4+2+2+1,2+1,2+0,75 
+0,75-0,6+0,4+0,4+2+2+2,83+2,83+2,45+2,45+2+2-1,8+ 
0,4+0,4+1,025+1,025
0,6+0,6+0,6+0,6+1,94+1,94+1,94+1,94+0,95+0,95+0,95 
+0,95+1+1+2,02+2,02+0,79+0,79+2+2-0,6+0,45+0,45+2

31,640

29,880
Součet 61,520

292 R 781495115
Obklad - dokončující práce ostatní práce spárování 
silikonem m 57,540 47,40 2 727,40
0,6+2+2+2+2+2+2+2+2+0,15+0,15+0.75+2+2+2+2+2+2 
+0.6+1.2+1.2+1.2+1.2+1.2+1.2+1.2+1.2+1.2+1.2+1.2+1. 
2+0.95+0.95+1+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+0,15+2+2+
Oj O 56,450
0,79+0,15+0,15 1,090

Součet 57,540

293 R 781491021
Montáž zrcadel lepených silikonovým tmelem na 
keramický obklad, plochy do 1 m2 m2 0,480 523,20 251,14

m.č. 01-20
0,6*0,8 0,480

294 63465122
zrcadlo namontované čiré II 3mm max rozměr 
3210x2250mm m2 0,480 870,00 417,60

295 R 998781202

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený procentní 
sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 
m v objektech výšky přes 6 do 12 m % 879,452 3,37 2 963,75

783 Dokončovací práce - nátěry 25 628,99

296 R 783218211
Lakovací nátěr tesařských konstrukci dvojnásobný s 
mezibroušením syntetický m2 26,642 264,00 7 033,49

Přístřešek 
Krokev 100x160mm

(3,75-13,9+4,4+4,35+4,1+3,35)*(0,1+0,1+0,16+0,16)

Sloupky 160x160mm

{(2,6‘5)+3)‘(0,16‘4)

12,402

10,240

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonlce
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p,č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Vaznice 160x160mm

6,25’(0,16‘4) 4,000

Součet_______ __ 26,642

297 R 783314203
Základní antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 
jednonásobný syntetický samozákladujlc! m2 2,280 660j00 1 504,80
okno do m.č. 01-02 IPN100

(0,95*6)*(0,1+0,1+0,05+0,05+0,05+0,05) 2,280

298 R 783826655
Hydrofoblzační nátěr omítek silikonový, transparentní, 
povrchů hladkých lícového zdivá m2 19,790 330,00 6 530,70
1.PP stropy i stěny

4,01*1,99 7,980
(4,01‘0,83)*2 6,657
(1,72‘2)*0,83 2,855
(1,72*2)‘0,95 3,268
-1*1,6 -1,600
(1+1,6+1,6)*0,15 0,630
Součet 19,790

299 R 783-X1

D+M+PH Očištěni, obroušení, impregnace, a nátěry 
dřevěných prvků na fasádě - ozdobné prvky, stříšky, 
přesahy střech apod...

soub
or 1,000 10 560,00 10 560,00

784 Dokončovací práce - malby a tapety 51 572,78
300 |R 784121001 Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m m2 572,186 26,40 15 105,71

1 .NP - rozsahy dle půdorysu 1 NP 

Stropy

1 .NP - rozsahy dle půdorysu 1 .NP 

Stropy

4,5*4,85 21,825

4,65*3,22 14,973

4,65*4,98 23,157

-(1,47+1,2+1,38)*0,1 -0,405
2,83*2,45 6,934

0,3*1,94 0,582

1,23*2,24 2,755

1,2*1,38 1,656

1,2*0,75 0,900
2,83*1,2 3,396

3*2,47 7,410

3,25*2,03 6,598
5,13*4,95 25,394

2,8*2,85 7,980

0,79*2 1,580
1,91*2 3,820

Mezisoučet 128,555
Stěny

(4,5+4,5+4,85+4,85+4,65+4,65+3,22+3,22+4,65+4,98+2 
,65+1,47+1,29+1,38+2,38+1,9+2,5+1,45+1,2+1,33+1,53 
+ 1,53+2,24+2,24)*2,98 206,097
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonlce
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.
Zhotovitel: Zpracoval: M
Místo: k.ú. Tvrdonlce, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

(1,2+1,2+1,38+1,38+2,83+2,83+3,22+3,22)*2,98 51,435
(1,2+1,2+0,75+0,75)*1,58 6,162
(2,83+2,83+2,45+2,45)*0,73 7,709
-(3,85+0,6)*0,6 -2,670
-(1,1*1,45)*6 -9,570
-0,6*0,6 -0,360
-1,15*0,65 -0,748
-1*1,97 -1,970
-0,6*0,6 -0,360
((1,1 + 1,45+1,45)‘6)*0,3 7,200

(1,8+0,65+0,65+0,6+0,6+0,6+1,15+0,65+0,66+0,6+0,6+ 
0,6)*0,3 2,745
(1+0,65+0,651*0,125 0,288
-(0,9‘2,02)*7 -12,726
((0,9+2,02+2,02)*0,15)*2 1,482
(0,9+2,02+2,021*0,2 0,988
-(3,07*1,74)*2 -10,684
-(0,9*0,93)*2 -1,674
(3,07+1,74+1,741*0,3 1,965
-(0,9*1,97)*2 -3,546
(0,9+1,97+1,97)*0,1 0,484
-(0,7'2,O2)*2 -2,828
-0,9*1,97 -1,773
(0,9+1,97+1,971*0,3 1,452
-0,7*0,62 -0,434
(5,13+5,13+4,95+4,95+2,85+2,85+2,8+2,81*2,665 83,841
-0,9*2,03 -1,827
-(0,9*2,02)*3 -5,454
-1*2,02 -2,020
(1+2,02+2,021*0,15 0,756
-(0,7*2,02)*2 -2,828
-(2,05*1,55)*2 -6,355
((2,05+1,55+1,55)*0,17)*2 1,751
Mezisoučet 306,528
m.č, 2.01 - strop

2,865*5,55 15,901
Mezisoučet 15,901
2.NP - stěny

(5,55+5,55+3,285+3,285+2,865+2,865+5,55+5,551*3,2 110,400
(4,95+4,95+5,55+5,55)*1 21,000
-(1’2,09)*3 -6,270
-(1,72*1,57)*2 -5,401
-(1,72*0,25)*2 -0,860
((1,72+1,57+1,57)‘0,12)*4 2,333
Mezisoučet 121,202

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Součet 572,186

301 R 784181121
Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 812,546 9,24 7 507,93
1 ,NP stropy1 ,NP stropy

4,5*4,85 21,825

4,65*3,22 14,973

4,65*4,98 23,157

-(1,47+1,38+1,2)*0,1 -0,405

2,83*2,45 6,934

0,3*1,94 0,582

1,2*1,38 1,656

0,75*1,2 0,900

1,23*2,23 2,743
2,83*3,22 9,113

2,83*1,2 3,396

3,04*0,32 0,973
3,3*2,08 6,864

5,13*4,95 25,394

2,8*2,86 7,980

0,8*2 1,600

1,91*2 3,820

1,94*0,95 1,843

1*2,02 2,020

0,95*1,94 1,843

4,5*0,51 2,295
4,65*0,78 3,627

Mezlsoučet 143,133
2.NP stropy

2,87*5,55 15,929

3,29*5,55 18,260

Mezisoučet 34,189

1.NP stěny

(4,5+4,5+4,85+4,85+4,65+4,65+3,22+3,22+4,65+2,38+1
,39+1,29+1,47+2,65+4,98+1,9+2,5+2,5+1,33+1,2+1,45+
2,83+2,83+ 3,22+3,22+1,53+1,53+2,24+2,24)*2,98 249,635

(1,2+1,2+1,38+1,38+1,2+1,2+0,75+0,75+2,83+2,83+2,4
5+2,45+1,03+1,03)*0,98 21,246
(2,83+2,83+4,8+4,8)*3,96 60,430

-(3,85+0,6)*0,6 -2,670

-(1,1*1,45)*6 -9,570
-1,8*0,25 -0,450

-0,6*0,2 -0,120

-1,15*0,25 -0,288

-1*2,25 -2,250

-1,15*2,2 -2,530

Zpracováno systémem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonlce
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p. 

Zhotovitel:
Místo: k.ú. Tvrdonlce, p.č. 43/2, 54

Zpracoval: 
Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

(1,15+2,2+2,2)*0,35 1,943
«1,1+1,45+1,45)‘6)*0,52 12,480

(1,8+0,65+0,65+0,6+0,6+0,6+1,15+0,65+0,65)‘0,52 3,822

(1+2,25+2,25)*0,5 2,750

-(0,9*2,02)*8 -14,544

(0,9+2,02+2,02)*0,4 1,976

((0,9+2,02+2,02)*0,15)*2 1,482

(0,9+2,02+2,02)‘0,2 0,988

(0,9+2,02+2,02)*0,4 1,976

-(0,8‘2,02)*2 -3,232

-(0,7‘2,02)*2 -2,828

-3,07*2,67 -8,197

(3,07+2,67+2,67)*0,3 2,523

(1,94+1,94+1,94+1,94+0,95+0,95+0,95+0,95+1+1+2,02
+2,02)*1,7 29,920
(3,3+3,3+2,39+2,39)*2,9 33,002

-(0,8*0,8)*5 -3,200

-0,8*2,02 -1,616

-(0,9*2,02)*2 -3,636
(0,9+2,02+2,02)‘0,15 0,741

-0,6*1 -0,600

-1,05*2,45 -2,573

(0,6+1 + 1)*0,52 1,352
(1,05+2,45+2,45}*0,5 2,975

-(1,2+0,3)*0,6 -0,900

(5,13+5,13+4,95+4,95+2,8+2,8+2,85+2,85+2+2+1,91 + 1, 
91+4,17+4,17+4,95+4,95+0,45+0,45)*2,67 155,981

-(0,9*2,02)*5 -9,090

-(2,05*1,55)*2 -6,355
((2,05+1,55+1,55)‘3)*0,32 4,944

-(0,7*2,02>*3 -4,242

-0,6*0,9 -0,540
((0,6+0,9+0,9)*2)*0,32 1,536

-2*0,6 -1,200

(2+2+0,79+0,79)‘0,67 3,739

-1,05*2,45 -2,573
(1,05+2,45+2,45)‘0,3 1,785

Mezisoučet 514,022

2.NP stěny
(5,55+5,55+3,285+3,285+2,865+2,865+5,55+5,55)*3,2 110,400

(4,95+4,95+5,55+5,55)*1 21,000

-(1*2,091*3 -6,270
-(1,72*1,57)*2 -5,401

-(1,72‘0,25)‘2 -0,860

((1,72+1,57+1,57)‘0,12)*4 2,333

Zpiaccváito systémem KROP 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Stavební část

Objednatel: Lesy České Republiky, s. p.

Zhotovitel: Zpracoval: 
Místo: k.ú. Tvrdonice, p.č. 43/2, 54 Datum: 9.8.2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Mezisoučet 121,202
Součet 812,546

302 R 784211101

Malby z malířských směsí otéruvzdorných za mokra 
dvojnásobné, bilé za mokra otěruvzdorné výborně v 
místnostech výšky do 3,80 m m2 812,546 35,64 28 959,14

OST Ostatní 6 480,00

303 R OST-x1
Demontáž rozvodů vody a kanalizace dle rozsahu v PD 
vč. likvidace odpadu

soub
oř 1,000 1 800,00 1 800,00

304 R OST-X2
Demontáž vytápěni dle rozsahu v PD vč. likvidace 
odpadu

soub
or 1,000 1 800,00 1 800,00

305 R OST-X3
Demontáž plynovodu dle rozsahu v PD vč. likvidace 
odpadu

soub
or 1,000 480,00 480,00

306 R OST-x4
Demontáž elektroinstalace dle rozsahu v PD vč. 
likvidace odpadu

soub
or 1,000 2 400,00 2 400,00

Celkem 4 090 853,86

Zpracováno sycMmfem KROS 4
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavební úpravy Polesl Tvrdonlce JKSO

Název objektu ZTI EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

09.08.202

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 oj 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B 'Doplňkové náklady c {Náklady na umístěni stavby
1 |hsv Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízení staveniště j 0,00

2 i Montáž 226 104,48 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava j 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy j 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy | 0,00

5 jMM" Dodávky 0,00 17 Ostatní j 0,00

6 ! Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 jZRN (ř. 226 104,48 12 jDN (ř. 8-11) 19 VRN (r, 13-18) 0,00

20ÍHZS 0,00 21 jKompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

i Projektant, Zhotovitel, Objednatel D ICelkem bez DPH 226 104,48
DPH Základ daná DPH celkem
snížená 
základní

Cena s DPH

15,0
21,0

0,00
226 104,48

0,00
47 481,94

273 586,42

•Přípočty a odpočty

podá zadavatel 

Klouzavá doložka 

Zvýhodněni

0,00
0.00
0,00

Zp/acovánn systémem KROS 4
Strana 1 z 1



REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy Polesi Tvrdonlce 
Objekt: ZTI

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis Cena celkem

1. Vodovod trubní vedení + armatury 47 886,16

2. armatury u kotle se zásobníkem TV 8 872,64

4. armatury ve vodoměrné šachtě 4 849,60

5. kanalizační trubní vedení 4 760,00

Ležaté potrubí 3 284,96

Připojovací potrubí 10 510,08

Svislé potrubí (stoupačky) 12 353,04

4. zařizovací předměty 118 490,40

5. Plynovod 15 097,60

Celkem 226 104,48

Zpracováno r.yjtA.nem KRQS J
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonlce
Objekt: ZTI

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Zpracoval:
Datum: 9. 8. 2021

t. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

1. Vodovod trubní vedení + armatury 47 886,16
1 R Napojeni na stávající vodovod Ikpl 1,000 1 971,20 1 971,20

d/e fotodokumentace je vodovod v místnosti 1.22, v tomto místě je
nutné vodovod rozdělit a napojit nové rozvody vody Nacenit tedy
propoj se stávajícím vodovodem,

2 R l prodloužení PE potrubí dle zjištěné dimenze m 6,500 280,00 1 820,00
dimenze PE25 nebo PE32

. 3ÍR I vodoměrná šachta kpl 0,000 1,00 0,00
dodávka stavba

. . I____ [izolace tepelná o tl.20mm__________________________ |m ] 30,600, 45,92)' 1 400,56
Mirelon 20x13 pro potrubí DN20, včetně montáže

60,48I &]r .
L elft....

Pol4. Izolace tepelná o tl.20mm m 55,000 3 326,40
Mirelon 25x20 pro potrubí DN25, včetně montáže

ELIzolace tepelná o tl.30mm 41,000 124,32 5 097,12
Izotub ALS 27/30mm izolace, izolace s dodatečným krytím, není 
nutné AL úprava povrchu, včefné montáže

r ziá....... Vodovodní trouba 20x2,8 - studená voda m 30,500 206,08 6 285,44

Vodovodní trouba včetně uchycovacfch prvků pro uložení potrubí, na
delších úsecích (cca od 1m) potrubí vedeno v hliníkových žíábclch

I 8 R .. I . ... Vodovodní trouba 25x3,5 studená voda m 55,000 244,16 13 428,80

Vodovodní trouba včetně uchycovacích prvků pro uložení potrubí, na
delších úsecích (cca od 1m) potrubí vedeno v hliníkových žlábcích

I 9jR I Vodovodní trouba 20x3,4 teplá voda m 22,000 206,08 4 533,76
Vodovodní trouba materiál vícevrstvá PP-RCT PN20 tfivrtvá trubka
vyztužená hliníkovou fólii, teplotní délková roztažnost 0,05 mm/m
stC.vč. závěsů, konzol, objímek a ostatních uchycovacích prvků pro
uloženi potrubí, na delších úsecích (cca od 1m) potrubí vedeno v
hliníkových žíábcích

| io|r [vodovodní trouba 25x4,2 teplá voda m 19,000 244,16 4 639,04
Vodovodní trouba materiál vícevrstvé PP-RCT PN20 tfivrtvá trubka 
vyztužená hliníkovou fólií, teplotní délková roztažnosl 0,05 mm/m 
stC.vč. zévésů, konzol, objímek a ostatních uchycovacích prvků pro 
uloženi potrubí, na delších úsecích (cca od 1m) potrubí vedeno v 
hliníkových žíábclch

11 R zkouška těsnosti m 126,500 19,04 2 408,56
12 R proplach a dezinfekce vodovodu m 126,500 23,52 2 975,28

2. armatury u kotle se zásobníkem TV 8 872,64
13) R kulový kohout 3/4" ks 4,000 545,44 2 181,76

ocelový s pákou

14|R Ivypouštěci ventil 1/2" ks 2,000 402,08 804,16
ocelový s pákou

15 R manometr Ks 2,000 952,00 1 904,00
16 R pojišťovací ventil se zpětnou klapkou 3/4“ Ks 2,000 1 187,20 2 374,40
17 R zkušební ventil DN15 ks 2,000 402,08 804,16
18 R zpětná klapka 3/4" ks 2,000 402,08 804,16

ZpfflCDvdno sy-.téniem KROS 'i
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: ZTI

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

4. armatury ve vodoměrné šachtě 4 849,60
19 R kulový kohout s ocelovou pákou 1" ks 4,000 602,56 2 410,24
20 R bytový vodoměr Q3 ks 2,000 1 219,68 2 439,36

5. kanalizační trubní vedeni 4 760,00
21 R napolenl na stávající ležaté potrubí kpl 5,000 952,00 4 760,00_

Ležaté potrubí 3 284,96
__ ._22[R..... __... Kanalizační potrubí PVC KG (SN4 ) - DN 110 m 7,000 469,28 3 284,96

včetně obsypu a zásypu piskem

Připojovací potrubí 10 510,08
| 23 R L | Kanalizační trouba systém HT DN32 m L 14,000 312.481 4 374,72

kanalizační trouba z PP materiál HT včetně konzol, závěsů a 
ostatních uchycovaclch prvků pro vedeni potrubí

24 R | Kanalizační trouba systém HT DN50 m 15,000 353,92 5 308,80
kanalizační trouba z PP materiál HT včetně konzol, závěsů a 
ostatních uchycovaclch prvků pro vedeni potrubí

. 2S|R ... I ...... Kanalizační trouba systém HT DN100 m 1,5001 551,04 826,56
kanalizační trouba z PP matená! HT včetně konzol, závěsů a 
ostatních uchycovaclch prvků pro vedeni potrubí

2|]R
Svislé potrubí (stoupačky)
Kanalizační trouba systém HT DN100
kanalizační trouba z PP materiál HT včetně konzol, závěsů a 
ostatních uchycovaclch prvků pro vedeni potrubí

m
£ lO.QOpf __ __ 551,04

12 353,04
5 510,40

271R I přivě trávaci hlavice DN 100 ks 1,0001 1 321,60 1 321,60
při podtlaku zabráni odsáti vody ze zápachových uzávěr, při přetlaku 
zabráni uzavřená klapka proniknuti plynů z odpadního potrubí, 
možnost umístěni uvnitř budov

28Jr. tlaková zkouška kanalizace m 47,50ol 14,56 691,60
v případě, že to bude možné

29 R ......... ..... ..] ukončení větracího potrubí na fasádě 
elastická připojovací hadice

ks 2,00o| 918,40 1 836,80

3o|r ukončeni větracího potrubí na fasádě ks 2.00ol 1 025,92 2 051,84
sběrač vodného kondenzátu

31J R [ukončeni větracího potrubí na fasádě ks 2,000l 470,40 940,80
zakončit větrací mřížkou, DN100

3?b
4.
WC

zařízovací předměty
|wc závěsné s hlubokým splachováním ks 3,000 4 256,00

118 490,40
12 768,00

včetně prkýnka

33 R WC splachovací podomltkový modul ks 3,000 6 272,00 18 816,00
34 R UM lumyvadlo ks 2,000 3 248,00 6 496,00

šířka 55cm

Zpracováno systémem KROS A
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: ZTI

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

35) R UM umyvadová baterie ks 2,000 2 195,20 4 390,40
směšovací, stojánková

361R UM sifon ks 2,000 403,20 806,40
pastový běžný, nebo kovový

37 R UM |krycí keramická noha ks. 2,0001 1 075,20 2 150,40
v případě, že nebude designový kovový sifon

38 R UM nástěnný komplet 20x1/2" ks 2,000 424,48 848,96
39 R Sl odpadový sifon pro odvod kondenzátu ks 4,000 851,20 3 404,80

$ tranparetními trubicemi

40 R D dřezová baterie ks 2,000 2 800,00 5 600,00
41 R D nástěnný komplet 20x1/2" ks 2.000 424,48 848,96
42 R MY dopojení myčky kpl 1.000 627,20 627,20
43 R D rohové ventily pro napojení dřezu (pár) ks 2.000 403,20 806,40
44 R D nástěnný komplet 20x1/2" ks 2.000 424.48 848,96
45 R SP sprchová vanička ks 1,000 9 968,00 9 968,00

rozměry 1000x1000, na stavbě nutno zkontrolovat rozměry stavební 
šířky a hloubky, materiál umělý mramor nebo plech výška do 5cm

461R SP sprchová zástěna Jks_ .1 !,oool
Posuvné skleněné sprchové dveře do niky 100cm

4?]r SP podomltková baterie | ks | 1,000!

10 080,00' 10 08(h0o]

10 304,OoT . 10 304.00

se směšovacím tělesem s ruční i s hlavovou sprchou

48 R SP
PPR závitová tvarovka pro napojení podomítkové baterie 
DN20 ks 4,000 146,72 586,88

49 R SP odpadni set pro sprchu ks 1,000 728,00 728,00
50 R PR odpadní set pro pračku a sušičku ks JLPOO 1 086,40 1 086.40

Vložka ZU 5© namontuje do předinstalačnl sady a je lehce přístupná 
pro účely údržby

51 R PR roháček pro přivod vody pračka ks 1,000 183,68 183,68
52 R VA vana ks 1,000 6 944,00 6 944,00

vana plastová určené k zazděni 1670x800

53 R VA odpadnís set pro vanu ks 1,000 1 344,00 1 344,00
54 R VA zazdění vany kpl 1,000 4 256,00 4 256,00
55 R VA podomftková baterie ks 1,000 9 184,00 9 184,00

se směšovacím tělesem s ruční sprchou

56 R SP
PPR závitová tvarovka pro napojeni podomitkové baterie 
DN20 ks 3,000 146,72 440,16

57 R Pl pisoár se senzorickým splachováním ks 1,000 1 310,40 1 310,40

58 R Pl

pisoár na 230V

zdroj pro pisoár ks 1,000 1 075,20 1 075,20

59 R R
roháčky pro teplou s studenou vodu, jako příprava pro 
kuchyňku ks 2,000 201,60 403,20

60 R Sl kondenzační sifon ks 1,000 728,00 728,00

61 ] R
§1 .

k digestoři

kondenzační sifon ks ______2,000 728,00 1 456,00
ke kotlům s transparentními trubicemi

Zpracováno syitémf-m KROS A
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesi Tvrdonlce
Objekt: ZTI

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

5. Plynovod 15 097,60
62 R úprava plynovodního potrubí pro nově osazené kotle m 4,000 1 075,20 4 300,80
63 R dopojeni kotlů kpl 2,000 1 971,20 3 942,40

pomoc/ flexi hadice

64 R revize stávajícího plynovodního potrubí kpl 1,000 5 600,00 5 600,00
65 R

"" ~.. ' ~ ....""" .............
uzavírací kohout před kotel ks 2,000 627,20 1 254,40
dimenze die stávajícího potrubí cca 3/4"

Celkem 226104,48
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Stavební úpravy Polesí Tvrdonlce JKSO

Název objektu UTa VZT EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne CZ-CPV

09,08.2021 CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j. Počet Náklady /1 m.j.

0 0,00 0 0,00 0 0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A IZákladni rozp. náklady B Doplňkové náklady C ‘Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 jPráce přesčas 0,00 13 íZařízenl staveniště 0,00

2 Montáž 647 016,05 9 | Bez pevné podl. 0,00 14 jMimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 ■ Kulturní památka 0,00 15 iÚzemnl vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 ; 0,00 16; Provozní vlivy 0,00

5 "M" Dodávky 0,00 17 ‘Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 |VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 647 016,05 12 jDN (ř. 8-11) 19 ;VRN(ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 ;Kompl. činnost 0,00 22 ‘Ostatní náklady 0,00

.Projektant, Zhotovitel, Objednatel D ‘Celkem bez DPH 647 016,05
;DPH % Základ daně DPH celkem
| snížená 15,0 0,00 0,00
i základní 21,0 647 016,05 135 873,37

Cena s DPH 782 889,42

E iPřípočty a odpočty

IDodá zadavatel ____________ 0fi0

i Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodněni 0,00 ,

ZfHfiCOVá'10 Sybtémem KliOS
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: UT a VZT

Objednatel:
Zhotovitel:
Místo:

Kód Popis

Vytápění - Zdroj tepla K1

Vytápění - Zdroj tepla K2

Vzduchotechnika - odvětrání sociálních zázemí

Vzduchotechnika - odvětrání kuchyní

Ostatní

Celkem

Strana 1 z 1
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Cena celkem

360 890,28 

188 773,13 

23 320,64 

14 672,00 

59 360,00 

647 016,05



ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: UT a VZT

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 9. 8. 2021

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Vytápěni - Zdroj tepla K1 ____ __ 360 890,28

1 R 1.01

Kondenzační plynový kotel pro vytápění a ohřev teplé 
vody; jmenovitý tepelný výkon 21,0 kW; minimální výkon 
8,0kW; rozměry 600 x 482 x 890 mm (šířka x hloubka x 
výška); součásti zdroje položky 1.2 až 1.6 ks 1,000 88 032,00 88 032,00

Z R 1.02

Elektronicky řízené oběhové čerpadlo integrované v kotli 
minimální parametry V=591 l/h; H=8,0 m (součástí 
dodávky zdroje tepla) ks 1,000 1,00 1,00

3 R 1.03

Expanzní tlaková nádoba; jmenovitý objem 10 litrů; 
přípustný provozní tlak 6 bar, přípustná provozní teplota 
na membránu 70“C (součástí dodávky zdroje tepla) ks 1,000 1,00 1,00

4 R 1.04
Pojistný ventil; 3,0 bar = 300 kPa (součásti dodávky 
zdroje tepla) ks 1,000 1,00 1,00

5 R 1.05
Zásobník teplé vody, objem 42 litrů (součásti dodávky 
zdroje tepla) ks 1,000 1,00 1,00

6 R 1.06
Ekvitermnl regulace vč. všech ovládacích prvků a všech 
potřebných čidel (součástí dodávky zdroje tepla) ks 1,000 1,00 1,00

7 R 1.07

Potrubí pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin 
vč. přechodů, kolen a oblouků, vč. napojeni na spalinový 
filtr a ventilátor, vč. koncového prvku nad střechou, vč. 
kotvicích prvků a dna s možností odvodu vzniklého 
kondenzátu, součásti pozice potřebné průchodky 
stavebními konstrukcemi - přesná specifikace podle 
dílenské dokumentace ks 1,000 17 360,00 17 360,00

8 R 1.08

Úpravna vody + potrubní oddělovač typu BA + KK; náplň 
a přesný typ dle požadavků výrobce zdroje tepla a 
provedeného odběru vody ks 1,000 12 317,76 12 317,76

9 R 1.09

Membránová tlaková expanzní nádoba pro použiti v 
systému vytápěni, jmenovitý objem 121, přípustný 
provozní tlak 6 bar, přípustná provozní teplota na 
membránu 70°C ks 1,000 3 203,20 3 203,20

10 R 1.10
Přislušenstvf k expanzní nádobě - bezpečnostní uzávěr 
kulový koohout s vypouštěním a k měření tlaku G 3/4 ks 1,000 1 075,20 1 075,20

11 R 1.11 Kohout kulový přímý DN25 PN 16 do 110°C vnitřní závit ks 3,000 432,32 1 296,96

12 R 1.12
Filtr závitový přímý DN25 PN 16 do 110°C s vnitřními 
závity ks 1,000 424,48 424,48

13 R 1.13 Ventil závitový zpětný přimý DN25 PN 16 do 110°C ks 1,000 386,40 386,40

14 R 1.14
Ventil závitový odvzdušňovací DN15 PN 14 do 110°C 
automatický (‘) ks 6,000 243,04 1 458,24

15 R 1.15 Kohout vypouštěci DN15 PN 10 do 110°C vnitřní závit (*) ks 4,000 282,24 1 128,96

16 R 1.16

Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadní 
připojení, průměr 100 mm, délka 100 mm; rozsah
0-100'C o ks 2,000 459,20 918,40

17 R 1.17
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou, rozsah 
tlak 0-600 kPa, průměr 63 mm, zadní pňpojení (*) ks 2,000 1 187,20 2 374,40

18 R 1.18
Deskové otopné těleso ventil kompakt (VK), typ 
10-060140-60 ks 1,000 5 387,20 5 387,20

19: R
Deskové otopné těleso ventil kompakt (VK). typ

1.19 10-070040-60 <s 1,000 4 213,44 4 213,44

Zpie-eováru) systémem KROS 1
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: UTaVZT

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis , MnožstvíMJ [ celkem Cena
jednotková Cena celkem

20 R 1.20
Deskové otopné těleso ventil kompakt (VK), typ 
10-070090-60 ks 2,000 4 290,72 8 581,44

21 R 1.21
Deskové otopné těleso ventil kompakt (VK), typ 
11-060140-60 ks 2,000 6 487,04 12 974,08

22 R 1.22
Deskové otopné těleso ventil kompakt (VK), typ 
11-070090-60 ks 1,000 5 939,36 5 939,36

23 R 1.23
Deskové otopné těleso ventil kompakt (VK), typ 
20-070060-60 ks 1,000 5 567,52 5 567,52

24 R 1.24
Deskové otopné těleso ventil kompakt (VK), typ 
20-070100-60 ks 1.000 6 793,92 6 793,92

25 R 1.25
Deskové otopné těleso ventil kompakt (VK), typ 
21-060140-60 ks 1J300 7 991,20 7 991,20

26 R 1.26
Deskové otopné těleso ventil kompakt (VK), typ 
21-070090-60 ks 2,000 7 240,80 14 481JS0

27 R 1.27
Deskové otopné těleso ventil kompakt (VK), typ 
22-070090-60 ks 1,000 8 059,52 8 059,52

28 R 1.28
Deskové otopné těleso ventil kompakt levý (VKL), typ 
10-D70040-E0 ks 2,000 4 213,44 8 426,88

29 R 1.29
Deskové otopné těleso ventil kompakt levý (VKL), typ 
21-070040-EO ks 1,000 5 545,12 5 545,12

30 R 1.30
Deskové otopné těleso ventil kompakt levý (VKL), typ 
21-070050-EO ks 1,000 5 884,48 5 884,48

31 R 1.31
Trubkové otopné těleso s prostředním připojením; 
rozměr 750x1220mm; typ KLM-122075-00M ks 1,000 4 411,68 4 411,68

32 R 1.32
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles ks 18,000 392,00 7 056,00

33 R 1.33
H-ventit pro připojeni deskového OT, rohový, DN 15, Kvs 
= 1,48 m3/hod ks 17,000 515,20 8 758,40

34 R 1.34
H-ventil pro připojení trubkového OT, rohový, DN 15,
Kvs = 0,60 m3/hod ks 1,000 1 500,80 1 500,80

35 R 1.35
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1; 
vč. tvarovek a kotveni m 117,000 340,48 39 836,16

36 R 1.36
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1; 
vč. tvarovek a kotvení m 33,000 376,32 12418,56

37 R 1.37
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 22x1; 
vč. tvarovek a kotvení m 50,000 604,80 30 240,00

38 R 1.38
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 
28x1,5; vč. tvarovek a kotvení m 5,000 928,48 4 642,40

39 R 1.39
Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 15 x 30 
mm m 117,000 95,20 11 138,40

40 R 1.40
Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 18 x 30 
mm m 33,000 103,04 3 400,32

41 R 1.41
Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 22 x 30 
mm m 50,000 108,64 5 432,00

42 R 1.42
Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 28 x 30 
mm m 5,000 109,76 548,80

isoub
43 R 1.43 Tepelná izolace armatur or 1,000 1 680,001 1 680.00

Zpracováno syiténif.m KttOS
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesi Tvrdonice
Objekt: UT a VZT

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 9. 8. 2021

č KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Výkony distributorů tepla musejí pokrýt tepelně ztráty místnosti na 
100%, více viz projektová dokumentace. =
Veškeré prvky systému vytápění musí být kompatibilní s materiálem 
potrubí (měď, plast, ocel) viz technická zpráva. =
(*) Počet upravit dle potřeby stavby a správné funkce otopné 
soustavy. -

Vytápěni-Zdroj tepla K2 ______ 188 773,13

44 R 2.1

Kondenzační plynový kotel pro vytápění a ohřev teplé 
vody; jmenovitý tepelný výkon 21,0 kW; minimální výkon 
8,0kW; rozměry 600 x 482 x 890 mm (šířka x hloubka x 
výška); součásti zdroje položky 2.2 až 2.6 ks 1,000 88 032,00 88 032,00

45 R 2.2

Elektronicky řízené oběhové čerpadlo integrované v kotli 
minimální parametry V= 191 l/h; H=4,0 m (součásti 
dodávky zdroje tepla) ks 1,000 1,00 1,00

46 R 2.3

Expanzní tlaková nádoba; jmenovitý objem 10 litrů; 
přípustný provozní tlak 6 bar, přípustná provozní teplota 
na membránu 70°C (součástí dodávky zdroje tepla) ks 1,000 iJPO 1,00

47 R 2.4
Pojistný ventil; 3,0 bar = 300 kPa (součástí dodávky 
zdroje tepla) ks 1,000 1,00 1,00

48 R 2.5
Zásobník teplé vody, objem 42 litrů (součástí dodávky 
zdroje tepla) ks 1,000 1,00 1,00

49 R 2.6
Ekvitermní regulace vč. všech ovládacích prvků a všech 
potřebných čidel (součástí dodávky zdroje tepla) ks 1.000 1,00 1,00

50 R 2.7

Potrubí pro přívod spalovacího vzduchu a odvod spalin 
vč. přechodů, kolen a oblouků, vč. napojení na spallnový 
filtr a ventilátor, vč, koncového prvku nad střechou, vč. 
kotvicích prvků a dna s možností odvodu vzniklého 
kondenzátu, součásti pozice potřebné průchodky 
stavebními konstrukcemi - přesná specifikace podle 
dílenské dokumentace ks 1,000 17 360,00 17 360,00

51 R 2.8

Úpravna vody + potrubní oddělovač typu BA + KK; náplň 
a přesný typ dle požadavků výrobce zdroje tepla a 
provedeného odběru vody ks 1,000 12 317,76 12 317,76

52 R 2.9 Kohout kulový přímý DN15 PN 16 do 110°C vnitřní závit ks 3,000 400.96 1 202,88

53 R 2.10
Filtr závitový přímý DN15 PN 16 do 110°C s vnitřními 
závity ks 1,000 394,24 394,24

54 R 2.11 Ventil závitový zpětný přímý DN15 PN 16 do IICPC ks 1,000 386,40 386,40

55 R 2.12
Ventil závitový odvzdušňovaci DN15 PN 14 do 110°C 
automatický (*) ks 2,000 243,04 486,08

56 R 2.13 Kohout vypouštěcí DN15 PN 10 do 110°C vnitřní závit (') ks 2,000 282,24 564,48

57 R 2.14

Teploměr technický s pevným stonkem a jímkou zadni 
připojení, průměr 100 mm, délka 100 mm; rozsah
0-100°C (*) ks 2,000 459,20 918,40

58 R 2,15
Tlakoměr s pevným stonkem a zpětnou klapkou, rozsah 
tlak 0-600 kPa, průměr 63 mm, zadní připojení (*) ks 2,000 1 187,20 2 374,40

59 R 2.16
Deskové otopné těleso ventil kompakt (VK), typ 
10-070040-60 ks 1,000 4 213,44 4 213,44

60 R 2.17
Deskové otopné těleso ventil kompakt (VK), typ 
10-070050-60 ks 1,000 4 426,21 4 426,21

Deskové otopné těleso ventil kompakt (VK), typ
61 R 2.18 10-070160-60 ks 1,000; 6 287,68 6 287,68
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: UTaVZT

Objednatel:

Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 9. 8. 2021

Č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

62 R 2.19
Deskové otopné těleso ventil kompakt (VK), typ 
11-070160-60 ks 1,000 7 720,16 7 720,16

63 R 2.20
Deskové otopné těleso ventil kompakt (VK), typ 
22-070040-60 ks 1,000 5 972,96 5 972,96

64 R 2.21
Deskové otopné těleso ventil kompakt levý (VKL), typ
10-070160-E0 ks 1,000 6 287,68 6 287,68

65 R 2,22
Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C 
otopných těles ks 6,000 392,00 2 352,00

66 R 2.23
H-ventil pro připojení deskového OT, rohový, DN 15, Kvs 
= 1,48 m3/hod ks 6,000 515,20 3 091,20

67 R 2.24
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 15x1; 
vč. tvarovek a kotvení m 44,000 340,48 14 981.12

68 R 2.25
Potrubí měděné tvrdé spojované tvrdým pájením D 18x1; 
vč. tvarovek a kotvení m 9,000 376,32 3 386,88

69 R 2.26
Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 15 x 30 
mm m 44,000 95,20 4 188,80

70 R 2.27
Izolace tepelná potrubí z pěnového polyetylénu 18 x 30 
mm m 9,000 103,04 927,36

71 R 2.28 Tepelná izolace armatur
soub
or 1,000 896,00 896,00

Výkony distributorů tepla musejí pokrýt tepelné ztráty místnosti na 
100%, více viz projektová dokumentace. - 
Veškeré prvky systému vytápěni musí být kompatibilní s materiálem 
potrubí (měcf, plast, ocel) viz technická zpráva ~
(*) Počet upravit dle potřeby stavby a správné funkce otopné 
soustavy. -

Vzduchotechnika - odvětráni 
sociálních zázemí 23 320,64

72 R 3.1

Odvodní radiální tichý ventilátor do kruhového potrubí s 
doběhem pro Ř125mm; Vmax=90m3/h, extern! tlak min. 
90Pa; akustický výtlak do okolí 43dB(A); akustický výkon 
5dB(A) ks 1,000 7 229,60 7 229,60

73 R 3.2
Pružná manžeta pro ventilátor pro kruhové potrubí; 
rozměr Ř125mm ks 2,000 157,92 315,84

74 R 3.3 Zpětná klapka; mechanická; rozměr Ř125mm ks 1,000 511,84 511,84

75 R 3.4
Talířový ventil odvodní, plastový, rozměr Ř125mm, 
povrchová úprava dle zadáni architekta nebo Investora ks 3,000 269,92 809,76

76 R 3.5

Výfuková protidešťová hlavice; rozměr Ř125mm; max, 
tlaková ztráta 30 Pa při H0m3/h; povrchová úprava dle 
zadání architekta nebo investora ks 1,000 2 072,00 2 072,00

77 R 3.7
Flexibilní potrubí s útlumem, Ř125mm, min. tl. izolace 
25mm m 5,000 319,20 1 596,00

78 R 3.8 Kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ř125mm m 15,000 534,24 8 013,60

79 R 3.9
Tepelná izolace pro Ř125mm s hliníkovým povrchem; 
min. II. izolace 20mm m 15,000 184,80 2 772,00

Vzduchotechnika - odvětrání kuchyní 14 672,00
i :

80; R 4.1

Výfuková protidešťová žaluzie; rozměr Ř160mm; max, 
laková ztráta 30 Pa při 200m3/h; povrchová úprava dle i 
zadání architekta nebo Investora !ks 2,000 2 408,00 4 816,00:

Zpracováno jyitímtm KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER
Stavba: Stavební úpravy Polesl Tvrdonice
Objekt: UTaVZT

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:
Místo: Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

81 R 4.3
Flexibilní potrubí s útlumem, Ř160mm, min. ti. izolace 
25mm m 4,000 364,00 1 456,00

82 R 4.4 Kruhové SPIRO potrubí vč. tvarovek, Ř160mm m 10,000 627,20 6 272,00

83 R 4.5
Tepelná Izolace pro Ř160mm s hliníkovým povrchem; 
min. tl. izolace 20mm m 10,000 212,80 2 128,00

Ostatní ___________ _________ 59 360,00

84 R 5.1 Montáž systému vytápěni
soub
oř 1,000 6 720,00 6 720,00

85 R 5.2 Montáž systému vzduchotechnika
soub
or 1,000 13 440,00 13 440,00

86 R 5.3

Vytápění - Projektová a dílenská dokumentace pro 
odvod spalin a přívod spalovacího vzduchu podle 
požadavků výrobce dodávaného kondenzačního kotle na 
zemni plyn.

soub
or 1,000 5 600,00 5 600,00

87 R 5.4

Vytápěni - napouštěni otopného systému vodou po 
montáži a propláchnuti systému; 2x analýza otopné vody 
při uvedeni do provozu a po 6 měsících (viz těch. 
zpráva)

soub
or 1,000 8 960,00 8 960,00

88 R 5.5 Vytápěni - Tlaková zkouška
soub
or 1,000 3 360,00 3 360,00

89 R 5.6
Vytápěni - zZkouška zařízeni provozní (topná a dilatační 
zkouška), včetně zaregulování systému

soub
or 1,000 5 600,00 5 600,00

90 R 5.7
Vzduchotechnika - všechny potřebné zkoušky, včetně 
měřeni hluku a zaregulování systému

soub
or 1,000 1 120,00 1 120,00

91 R 5.8
Uvedení zdroje tepla do provozu odborně způsobilou 
osobou vč. všech vstupních revizí; zaškoleni obsluhy

soub
or 1,000 6 720,00 6 720,00

92 R 5.9

Uvedeni vzduchotechnických zařizení do provozu 
odborně způsobilou osobou vč. všech vstupních revizí; 
zaškolení obsluhy

soub
or 1000 1 120,00 1 120,00

93 R 5.10

Izolační závěsy; ocelové pomocné konstrukce; kotvení 
potrubí; doprava; přesun hmot a vedlejší náklady 
spojené s realizaci

soub
or 1,000 1 120,00 1 120,00

94 R 5.11 Dokumentace skutečného provedení stavby
soub
or 1,000 5 600,00 5 600,00

V případě dotazů kontaktujte projektanta. -
Cena včetně dopravy, montáže, přesunu hmot, ekologické likvidace a
další. =
Naceněnl vytápěni je nutné provádět s celým projektem a nikoli jen s 
výpisem materiálu. =
Skutečné potřeby materiálů budou zohledněny dle požadavků stavby

Potrubí včetně upevněni, ukotveni, rohů, t-kusů a všech armatur 
musejí být izolovány. =
Stavební přlpomoce vč všech prostupů nejsou součásti dodávky 
vytápěni. =
Prostupy mezi dvěma požárními úseky musejí být realizovány 
protipožárně - vlče viz požární zpráva a technická zpráva vytápěni 
Protipožární ucpávky nejsou dodávkou vytápěni =
Povinnosti dodavatele je překontrolovat specifikaci materiálu a 
případný chybějíc! materiál doplnit a ocenit. =
Veškeré typy a povrchové úpravy vytápěcích viditelných elementů 
(např otopná tělesa) před objednáním odsouhlastit s investorem 
nebo architektem -

Zpracováno systémem KHOS
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: UTaVZT

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kúd položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Celkem 647 016,05

Zpracováno systémem KROS
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krycí list rozpočtu

Název stavby Stavební úpravy Polesí Tvrdonlce JKSO

Název objektu Elektroinstalace EČO

Místo

IČO DIČ

Objednatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracoval

Rozpočet číslo Dne

09.08.2021

CZ-CPV

CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet : Náklady/1 m.j. Počet i Náklady /1 m.j. ; Počet Náklady /1 m.j.

oj o.oo; o; 0,00; oj 0,00
Rozpočtové náklady v C2K

A Základní rozp. náklady B IDoplňkové náklady c .Náklady na umístěni stavby

1 HSV Dodávky 0,00 8 Práce přesčas 0,00 13 Zařízeni staveniště 0,00

2 Montáž 401 898,68 9 Bez pevné podl. 0,00 14 Mimostav. doprava 0,00

3 PSV Dodávky 0,00 10 Kulturní památka 0,00 15 Územní vlivy 0,00

4 Montáž 0,00 11 0,00 16 Provozní vlivy 0,00

5 "M •• Dodávky 0,00 17 Ostatní 0,00

6 Montáž 0,00 18 VRN z rozpočtu 0,00

7 ZRN (ř. 401 898 68 12 DN(ř. 8-11) 19 VRN (ř. 13-18) 0,00

20 HZS 0,00 21 Kompl. činnost 0,00 22 Ostatní náklady 0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel D •Celkem bez DPH 401 898,68
DPH % Základ daně DPH celkem
snížená 15,0 0,00 0,00
základní 21,0 401 898,68 84 398,72

Cena s DPH 486 297,40

E iPřípočty a odpočty

Dodá zadavatel 0,00
Klouzavá doložka 0,00
Zvýhodněni _____ , 0,00 j

'r. i..'I K1K1S
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REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Elektroinstalace

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód Popis Cena celkem

Rozvaděče ( s prostorovou rezervou)
Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků (popis v knize

57 912,00

svítidel) 59 180,40

Kabely 140 173,90

Nosný materiál 46 150,92

Zásuvky, spínače 98 481,46

Celkem 401 898,68

Zpracoval s/Jímem KROS 4
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ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Elektroinstalace

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 9. 8. 2021

t. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

Rozvaděče ( s prostorovou rezervou) 57 912,00
2 R 01.01 Rozvaděč RH, vč,montáže a zapojení, v.č. 105 ks 1,000 34 824,00 34 824,00

3 R 01.02 Rozvaděč RB, vč.montáže a zapojeni, v.č. 106 ks 1,000 17 016,00 17 016,00

4 R 01.03
Rozvaděč datový - Rack, vč.montáže a zapojeni, v.č.
104 ks 1,000 6 072,00 6 072,00

Svítidla vč.zdrojů a rec. poplatků 
(popis v knize svítidel) 59 180,40

5 R 01.04 Světelný vývod s objímkou ks 12.000 187,20 2 246,40

6 R 01.05 Svítidla A ks 5,000 1 548,00 7 740,00

7 R 01.06 Svítidla B ks 1,000 1 548,00 1 548,00

8 R 01.07 Svítidla C ks 10,000 1 548,00 15 480,00

9 R 01.08 Svítidla C1 ks 4,000 2 256,00 9 024,00

10 R 01.09 Svítidla C2 ks 2,000 1 824,00 3 648,00

11 R 01.10 Svítidla D ks 2,000 1 818,00 3 636,00

12 R 01.11 Svítidla E ks 1^000 2 263,20 2 263.20

13 R 01.12 Svítidla F ks 2,000 2 952,00 5 904,00

14 R 01.13 Svítidla G ks 1,000 1 318,80 1 318,80

15 R 01.14 Svítidla H ks 3,000 2 124,00 6 372,00

Kabely 140 173,90
16 R 01.15 Vodič Cu 1,5 ZŽ m 330,000 28,61 9 441,30

17 R 01.16 Vodič Cu 4 ZŽ m 80,000 41,23 3 298,40

18 R 01.17 Vodič Cu 6 ZŽ m 20,000 50,96 1 019,20

19 R 01.18 Vodič Cu 16 ZŽ m 25,000 104,39 2 609,75

20 R 01.19 Kabel CYKY 2Ax1,5 vč. uloženi a zapojení, ukončení m 70,000 43,50 3 045,00

21 R 01.20 Kabel CYKY 3Ax1,5 vč. uloženi a zapojeni, ukončení m 150,000 49,33 7 399,50

22 R 01.21 Kabel CYKY 3Cx1,5 vč, uložení a zapojení, ukončení m 405,000 49.12 19 893,60

23 R 01.22 Kabel CYKY 5Cx1,5 vč. uložení a zapojení, ukončeni m 90,000 64,73 5 825,70

24 R 01.23 Kabel CYKY 3Cx2,5 vč. uložení a zapojeni, ukončení m 790,000 64,32 50 812,80

25 R 01.24 Kabel CYKY 5Cx2,5 vč. uloženi a zapojeni, ukončeni m 15,000 90,46 1 356,90

26 R 01.25 Kabel CYKY 5Cx6 vč. uloženi a zapojení, ukončeni m 45,000 180,35 8 115,75

27 R 01.26 Kabel CGSG 5Cx2,5 vč. uložení a zapojení, ukončení m 2,000 234,50 469,00

28 R 01.27 Kabel UTP CAT5e vč. uložení a zapojení, ukončeni, m 550,000 32,08 17 644,00

29 R 01.28 Kabel CMFM 2x1,5mm vč. uložení a zapojení, ukončení m 40,000 76,15 3 046,00

30 R 01.29 Kabel CMFM 4x1,5mm vč. uloženi a zapojení, ukončení m 40,000 101,15 4 046,00

31 R 01.30 Kabel koaxiální vč. uložení a zapojeni, ukončení (STA) m 50,000 43,02 2 151,00

Nosný materiál 46 150,92

32 R 01.31
TRUBKA o25mm TUHÁ S VYSOKOU MECHANICKOU 
ODOLNOSTÍ, BlLÁ, včetně uchycení m 20,000 77,06 1 541,20

33 R 01.32 Trubky ohebné PVC to 25 vč. uložení m 330,000 45,80 15 114,00

34 R 01.33
Krabice přístrojová pr 68 (zeď, sádrokarton) vč. uložení 
a zapojení ;ks 105,000 123,70 12 988,50

Strana 1 z 3
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ROZPOČET S VÝKAZEM VYMER

Stavba: Stavební úpravy Polesí Tvrdonice
Objekt: Elektroinstalace

Objednatel:
Zhotovitel: Zpracoval:

Místo: Datum: 9. 8. 2021

č. KCN Kód položky Popis MJ Množství
celkem

Cena
jednotková Cena celkem

35 R 01.34
Krabicové rozvodka (zecf, sádrokarton) pr. 68mm vč 
svorek, uloženi a zapojeni ks 40,000 189,52 7 580,80

36 R 01.35
Krabice odbočná s vlčkem (zecf, sádrokarton) pr. 68mm, 
uloženi a zapojeni ks 25,000 189,52 4 738,00

37 R 01.36
Krabicová rozvodka (zed, sádrokarton) pr. 103mm vč. 
svorek, uloženi a zapojeni ks 3,000 469,58 1 408,74

38 R 01.37 Krabice odbočná K0125 vč. uložení a zapojení ks 2,000 267,60 535,20

39 R 01.38 Krabice do zateplení vč. uložení a zapojení ks 2,000 443,04 886,08

40 R 01.39
Krabicová rozvodka do vlhka IP44 + svorky s upevněním 
na stěnu nebo do žlabu, včetně zapojení ks 2,000 123,60 247,20

41 R 01.40 Hlavní připojovací pás ks 1,000 1 111,20 1 111,20

Zásuvky, spínače 98 481,46
42 R 01.41 Spínač řaz.1, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, ks 11,000 285,50 3 140,50

43 R 01.42 Spínač řaz.5, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, ks 3,000 355,19 1 065,57

44 R 01.43 Spínač řaz.6, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, ks 12,000 374,89 4 498,68

45 R 01.44 Spínač řaz.7, 250V, 10A, IP20, bílý, zapuštěný, ks 3,000 440,12 1 320,36

46 R 01.45 Spinač řaz.6, 250V, 10A, IP44, bílý, zapuštěný, ks 4,000 401,60 1 606,40

47 R 01.46
Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. 
zapojení a montáže ks 40,000 391,19 15 647,60

48 R 01.47
Zásuvka 2x 230V/16A IP20 kompletní, rámeček, vč. 
zapojení a montáže ks 15,000 476,57 7 148,55

49 R 01.48
Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč. zapojení a 
montáže, rudá ks 12,000 450,05 5 400,60

50 R 01.49
Zásuvka 1x 230V/16A IP20 kompletní, vč, zapojení a 
montáže + přep.ochr., rudá ks 4,000 1 395,38 5 581,52

51 R 01.50
Zásuvka 1x 230V/16A IP44 kompletní, rámeček, vč, 
zapojeni a montáže ks 1,000 333,18 333,18

52 R 01.51 SPORÁKOVÁ PŘÍPOJKA řaz 3S, 250V, 16A, IP20, bílý ks 1,000 848,70 848,70

53 R 01.52 Doběhové relé pod tlačítko pro VZT ks 1,000 610,20 610,20

54 R 01.53 Zásuvka 1xRJ 45 cat5e ks 1,000 534,00 534,00

55 R 01.54 Zásuvka 2xRJ 45 cat5e ks 7,000 840,00 5 880,00

56 R 01.55 STA zásuvka TV+R ks 2,000 480,00 960,00

57 R 01.56 AUTONOMNÍ HLÁSIČ KOUŘE ks 4,000 583,20 2 332,80

58 R 01.57 Uzemňovacl svorka vč. Cu pásku ks 40,000 99,12 3 964,80

59 R 01.58 Průraz střechou vč. zaizolování ks 1,000 744,00 744,00

60 R 01.59 Štítky na krabíce, spínače a zásuvky ks 152,000 12,00 1 824,00

61 R 01.60 Protipožární ucpávky kpl 1,000 816,00 816,00

62 R 01.61 Pomocný instalační materiál kpl 1,000 1 800,00 1 800,00

63 R 01.62 Průrazy zdivém ks 25,000 68,46 1 704,00

64 R 01.63 PPV, drážky kpl 1,000 4 320,00 4 320,00

65 R 01.64 Uvedeni do provozu jako celek ks 1,000 600,00 600,00

66 R 01.65 Výchozí revizní zpráva jako celek ks 1,000 4 200,00 4 200,00

67 R 01.66 Plán skutečného provedení ks 1,000 1 200,00 1 200,00

68 R 01.67 Koordinace s ostatními profesemi během stavby hod 35,000 240,00 8 400,00
69^R 01.68 Propojení podle požadavků VZT ;hod 8,000 384,00 3 072,00
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