

**Smlouva o spolupráci**

uzavřená podle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a § 7 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů pro stavbu

„Bratřejovka, Vizovice, km 0,000 – 0,900, oprava opevnění, opěrných zdí a stupňů, odstranění nánosů“ a stavbu „Bratřejovka, Vizovice km 0,000-0,9 – Výměna zábradlí v návaznosti na opravu opevnění opěrných zdí a stupňů“

**1) Město Vizovice**

Se sídlem Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice  
IČ: 00284653  
DIČ: CZ00284653  
Zastoupeno: Bc. Silvií Dolanskou, starostkou města

(dále jen „Město“) na straně jedné

**a**

**2) Povodí Moravy, s.p.**

se sídlem Dřevařská 932/11, Veveří, 602 00 Brno  
IČ: 70890013  
DIČ: CZ70890013  
zastoupený MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem  
(dále jen „Povodí“) na straně druhé

(společně též jako „smluvní strany“).

**I.****Předmět smlouvy**

- 1.1. Předmětem této smlouvy je stanovení společného postupu smluvních stran při přípravě stavby, při výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci stavby „**Bratřejovka, Vizovice, km 0,000 – 0,900, oprava opevnění, opěrných zdí a stupňů, odstranění nánosů**“, jejímž investorem Povodí, a stavby „Bratřejovka, Vizovice km 0,000-0,9 – Výměna zábradlí v návaznosti na opravu opevnění opěrných zdí a stupňů“ jejímž investorem je Město.

**II.****Základní ustanovení**

- 2.1. Realizace staveb nebo jejich částí bude provedena v roce 2021 až 2023, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 2.2. Pro stavbu „Bratřejovka, Vizovice, km 0,000 – 0,900, oprava opevnění, opěrných zdí a stupňů, odstranění nánosů“, zpracované společností LB projekt, s.r.o. v roce 2020“ byla zpracována projektová dokumentace pro ohlášení stavby a projektová dokumentace pro provedení stavby společností LB projekt, s.r.o. v roce 2020.
- 2.3. Pro stavbu „Bratřejovka, Vizovice km 0,000-0,9 – Výměna zábradlí v návaznosti na opravu opevnění opěrných zdí a stupňů“ byla zpracována projektová dokumentace pro stavební povolení a projektová dokumentace pro provedení stavby společností UPOSS spol. s.r.o. v roce 2021.
- 2.4. Povodí bude financovat přípravu a realizaci stavby, již je investorem, z rozpočtu Povodí.
- 2.5. Město bude financovat přípravu a realizaci stavby, již je investorem, z rozpočtu města.

### III. Přípravná fáze

- 3.1. Povodí zajistí na své náklady zpracování projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, včetně výkazu výměr a rozpočtu a zajistí příslušná povolení ke stavbě „Bratřejovka, Vizovice, km 0,000 – 0,900, oprava opevnění, opěrných zdí a stupňů, odstranění nánosů“
- 3.2. Město zajistí na své náklady zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Bratřejovka, Vizovice km 0,000-0,9 – Výměna zábradlí v návaznosti na opravu opevnění opěrných zdí a stupňů“ v rozsahu dokumentace pro provádění stavby, včetně výkazu výměr a rozpočtu a zajistí příslušná povolení, a to v návaznosti na projektovou dokumentaci Stavby.
- 3.3. Město i Povodí poskytne bezúplatně pozemky ve svém vlastnictví po dobu provádění stavebních prací (dočasné zábory), které budou sloužit jako přístupy ke stavbě, zařízení staveniště, deponie stavebního materiálu apod. Pozemky budou po dokončení staveb uvedeny do původního stavu.
- 3.4. Strany si vzájemně poskytnou součinnost při přípravě obou staveb.

### IV. Zadávání veřejné zakázky na stavební práce

- 4.1. Z důvodu zajištění nejlepšího možného využití vložených prostředků smluvních stran, věcné návaznosti veřejných zakázek a zjednodušení koordinace realizace staveb dle této smlouvy se smluvní strany dohodly na společném postupu směřujícím k zadání veřejných zakázek na stavební práce pro obě stavby, uvedené v čl. II. této smlouvy, jednomu dodavateli. Smluvní strany stanovují společný postup pro zadávání a zadání veřejných zakázek na stavební práce, jejichž předmětem jsou stavební práce a dodávky na stavby uvedené v ustanovení čl. II. této smlouvy.
- 4.2. K naplnění dohody uvedené v odst. 4.1 této smlouvy Město tímto zmocňuje Povodí, aby za Město činilo veškerá právní jednání v rámci zadávacího řízení na objekt specifikovaný v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy, mimo podpisu smlouvy o dílo na objekt uvedený v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy. Povodí zmocnění přijímá.
- 4.3. Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách zadávacího řízení, které je povinno Povodí dodržovat:
  - a) pro zadání stavebních prací bude použito zjednodušené podlimitní řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)
  - b) zadávací podmínky budou odsouhlaseny Městem;
  - c) smluvní strany se dohodly na základních obchodních podmínkách:
    - zástupci Města a Povodí budou přizváni navzájem k předání a převzetí staveniště, na každý kontrolní den, k prohlídce prací před zakrytím, pokud se tyto činnosti týkají smluvních stran, a k předání a převzetí stavby;
    - splatnost faktur bude stanovena na 30 dnů od doručení;
    - standardní doba záruky bude stanovena minimálně na 5 let;
    - pro stavební objekty uvedené v čl. II. odst. 2.2 této smlouvy bude uzavřena jedna smlouva o dílo, pro stavební objekty uvedené v čl. II. odst. 2.3 této smlouvy bude uzavřena druhá smlouva o dílo;
    - Město předloží Povodí text svých obchodních podmínek.
  - d) hodnotící komise bude šestičlenná. Hodnotící komise v souladu se zákonem bude vykonávat funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami a komise pro posuzování kvalifikace. Do komise budou jmenováni 3 členové a jejich náhradníci na návrh Povodí a tři členové komise a jeho náhradníci na návrh Města;
  - e) za uchování dokladů o zadání veřejné zakázky odpovídá Povodí, Povodí předá kopii dokumentace o veřejné zakázce po ukončení zadávacího řízení Městu;
  - f) Město je oprávněno v průběhu celého zadávacího řízení kontrolovat jeho průběh.

- 4.4. Informace o zadávacím řízení budou zveřejněny na profilu zadavatele Města a profilu zadavatele Povodí.
- 4.5. Povodí, případně zástupce zadavatele, vyzve Město k uzavření smlouvy o dílo na objekty specifikované v čl. III. písm. a) této smlouvy s uvedením termínu, do kterého má v souladu se zákonem Město smlouvu uzavřít. Město je povinno po uzavření smlouvy tuto skutečnost oznámit Povodí, a to do tří kalendářních dnů od jejího uzavření.

#### **V.**

#### **Realizace stavby a vzájemná koordinace**

- 5.1. Povodí je povinno uzavřít smlouvu na stavby uvedené v čl. II. odst. 2.2 dle této smlouvy v termínu dle zákona. Město je povinno uzavřít smlouvu na stavební objekty uvedené v čl. II. odst. 2.3 dle této smlouvy v termínu dle zákona. Časový harmonogram realizace staveb dle této smlouvy bude sestaven tak, aby umožňoval plynulý postup výstavby.

#### **VI.**

#### **Finanční úhrady za provedené práce a jiná ujednání**

- 6.1. Každá ze smluvních stran hradí náklady vztahující se k jí zajišťované stavbě.

#### **VII.**

#### **Majetkoprávní vypořádání**

- 7.1. Smluvní strany se zavazují do 12 měsíců od převzetí staveb od zhotovitele uzavřít smlouvu, kterou bude ošetřeno bezúplatné umístění Zábradlí Bratřejovka na/v pozemcích a majetku Povodí.
- 7.2. Části pozemků ve vlastnictví Města, na kterých se bude nacházet stavba „Bratřejovka, Vizovice, km 0,000 – 0,900, oprava opevnění, opěrných zdí a stupňů, odstranění násosů“, budou na základě zaměření skutečného provedení a po vyhotovení geometrických plánů na oddělení pozemků převedeny bezúplatně na Povodí.
- 7.3. Geometrické plány budou před potvrzením příslušného katastrálního úřadu vzájemně odsouhlaseny. Každá ze smluvních stran si zajistí zaměření staveb, které buduje, sama na své náklady. Zaměření a vyhotovení geometrických plánů bude součástí předmětu veřejné zakázky na zhotovení stavby.

#### **VIII.**

#### **Převzetí staveb**

- 8.1. Smluvní strany se zavazují zajistit včasné převzetí jimi zajišťovaných dokončených objektů, jejich řádný následný provoz, respektive předání vlastníkům a správcům. Předání a převzetí jednotlivých staveb nebo jejich částí proběhne na základě písemné výzvy k účasti při předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele. Obě strany se zavazují předmětného předání a převzetí zúčastnit.

#### **IX.**

#### **Další práva a povinnosti obou smluvních stran**

- 9.1. Obě smluvní strany se zavazují účastnit se všech jednání souvisejících s přípravou a vlastním projednáváním staveb, zejména při schvalovacím procesu (omezení provozu a kolaudační řízení), jakožto i v průběhu výstavby (kontrolní dny, řešení vzniklých nesouladů nebo nepředvídatelných prací) a při řešení eventuálních stížností, připomínek a reklamací.
- 9.2. Pro obě smluvní strany je závazná realizace staveb podle příslušných stavebních povolení, v souladu s projektovou dokumentací, která respektuje včas podané oprávněné návrhy smluvních stran.
- 9.3. Smluvní strany se dohodly, že změny projektu v pozdější době budou řešit v souladu s pravidly pro zadávání veřejných zakázek u podstatných změn (změna stavby před

dokončením) a u změn malého významu písemnou dohodou mezi smluvními stranami, možno i vzájemným zápisem do stavebních deníků.

- 9.4. Obě smluvní strany se zavazují ke vzájemné informovanosti o všech důležitých skutečnostech a okolnostech, souvisejících s přípravou, realizací, ukončením, předáním a majetkoprávním řešením staveb dle této smlouvy.

## **X. Závěrečná ujednání**

- 10.1. Smluvní strany prohlašují, že veškeré eventuální spory vyplývající z této uzavřené smlouvy budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou statutárních zástupců.
- 10.2. Smluvní strany se ve všech jinak neupravených záležitostech této smlouvy budou řídit příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 10.3. Obsah této smlouvy je závazný i pro nástupce obou smluvních stran.
- 10.4. Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou do uplynutím zákonné lhůty pro uchování dokumentace o veřejné zakázce ve smyslu zákona.
- 10.5. Smluvní strany se dohodly, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 10.6. Město je srozuměno s tím, že Povodí zveřejní obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. V souladu s ust. § 6 zákona o registru smluv nabývá smlouva účinnosti dnem uveřejnění, o čemž budou strany informovány.
- 10.7. Nebude-li nejpozději ve lhůtě **do 31. 12. 2022** zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku na stavební práce dle čl. IV. této smlouvy, skončí platnost této smlouvy dnem následujícím po marném uplynutí této lhůty.
- 10.8. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky podepsanými osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany.
- 10.9. Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence.
- 10.10. Smlouva se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.
- 10.11. Projednáno a schváleno městem Vizovice dne 20. 9. 2021 pod bodem usnesení 62/278/2021.

Ve Vizovicích, dne 22.9.2021

V Brně, dne 30.9.2021

Za Město:

Za Povodí:

.....  
**Bc. Silvie Dolanská**  
starostka Města

.....  
**MVDr. Václav Gargulák**  
generální ředitel