
Oprava místních komunikací Toužín, Hradišt'ko

SMLOUVA O DÍLO
(dále jen ,,smlouva")

číslo smlouvy objednatele: j435/2021
číslo smlouvy zhotovitele: js22414-0090

uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen ,,občanský zákoník") níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi

těmito smluvními stranami:

Objednatel: Město Dačice

Sídlo:

Zastoupený:
IČO:

DIČ,

Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Krajířova 27, 380 13 Dačice l

00246476

CZ00246476

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za objednatele ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech finančních a provádění
stavby:

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

(dále jen ,,objednatel")

Zhotovitel: SWIETELSKY stavební s.r.o, odštěpný závod Dopravní stavby JIH

Sídlo: Pražská 495, 370 04 České Budějovice

Korespondenční adresa: U panelárny 881/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Zápis v obchod. rejstříku: KS v Cb, oddíl C, vložka 8032

Zastoupený:
IČO: ;48035599

DIČ: !CZ48035599

Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Datová schránka: ,ainx5p38
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Oprava místních komunikací Toužín, Hradišťko

Osoby oprávněné jednat a podepisovat za zhotovitele ve věcech smluvních:

Osoby oprávněné vystupovat a jednat za zhotovitele ve věcech provádění
stavby:

stavbyvedoucí (ve smyslu ust. § 153 odst. l a 2 zákona 183/2006 Sb.)

zástupce stavbyvedoucího

(dále jen ,,zhotovitel")

(společně dále také jako ,,smluvní strany")

1. PREAMBULE

1.1

1.2

Zhotovitel prohlašuje, že je ve smyslu českého právního řádu držitelem všech příslušných
živnostenských a dalších oprávnění potřebných pro provedení díla a má řádné vybavení,
zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas a za sjednanou cenu provedl dílo dle této smlouvy.

Zhotovitel prohlašuje, že je schopný dílo dle této smlouvy provést v souladu s touto smlouvou
za sjednanou cenu a že si je vědom skutečnosti, že objednatel má značný zájem na dokončení
díla, které je předmětem této smlouvy, v čase a kvalitě dle této smlouvy.

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu:

,,Oprava místních komunikací Toužín, Hradišťko"

v rozsahu daném zadávacími podmínkami a požadavky uvedenými ve výzvě k podání nabídek,
přiloženým soupisem prací, dodávek a služeb, který tvoří nedílnou součást této smlouvy jako
příloha č. l, přiloženým koordinačním situačním výkresem, které tvoří přílohu č. 2 a nedílnou
součást této smlouvy, a projektovou dokumentací.

(dále také ,,stavba" nebo ,,dílo").

Provedením díla se dle této smlouvy rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech
stavebních, montážních prací a konstrukcí, dodávek a služeb nezbytných pro zahájení, řádné
dokončení a předání díla a k jeho užívání a dodávek potřebných materiálů a zařízení (např.
zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení přístupu, skládkovné apod.), včetně
koordinační a kompletační činnosti celé stavby.
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Oprava místních komunikací Toužín, Hradišťko

Dílo se skládá z následujících částí - jednotlivých stavebních objektů (dále také ,,SO"):

SO 01 - Oprava komunikace k Cp. 26, Hradišťko

SO 02 - Oprava místní komunikace na návsi, Toužín

2.2

2.3

2.4

Součástí díla jsou dále zejména tyto Činnosti, které provede zhotovitel:

· fotografické zdokumentování stavu všech sousedních nemovitých věcí před zahájením prací,

· prokazatelné vytýčení inženýrských sítí a prokazatelné zajištění převzetí jejich správci při
zemních pracích, zajištění požadovaných dozorů jejich správci,

· odvoz a zajištění skládky suti a vybouraných hmot včetně poplatku za uložení a předání dokladů
o ekologické likvidaci příp. o uložení na skládku objednateli,

· zajištění řádné koordinační činnosti při provádění díla,

· předání veškerých dokladů, protokolů zkoušek, atestů a revizí dle platných ČSN potřebných pro
udělení kolaudačního souhlasu a řádné užívání díla,

· průběžný denní úklid dotčených prostor a přilehlých prostor (podle stavu znečištění),

· zajištění bezpečného průchodu a pohybu osob v okolí stavby, zajištění provizorního příjezdu a
přístupu na sousední nemovité věci, umožnění svozu komunálního odpadu,

· zajištění zvláštního užívání komunikace (částečné uzavírky ap.) a dočasného dopravního
značení,

· úklid a vyčištění dotčených prostor před předáním provedeného díla objednateli a uvedení
okolních ploch do původního stavu,

· zajištění dokumentace skutečného provedení stavby se zákresem případných změn a odchylek,

· zajištění geodetického zaměření skutečného provedení stavby oprávněnou zeměměřičskou
ňnnou (3x písemná forma, 2x digitální forma),

· zřízení, udržování a likvidaci zařízení staveniště,

· zajištění staveniště s ohledem na bezpečnostní předpisy,

· zajištění dodržování předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

Při provádění díla nesmí zhotovitel použít jiné materiály, technologie nebo provádět změny díla
proti přijaté nabídce zhotovitele, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou
vznikne a ponese náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel
trvat.

Současně se zhotovitel zavazuje a odpovídá za to, že při provádění díla nepoužije žádný
materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je
povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a nést veškeré náklady s tím
spojené.

Zhotovitel použije při provádění díla pouze materiály I. jakosti a materiály, které mají
požadovanou certifikaci. Zhotovitel je povinen předat objednateli na jeho žádost veškeré
doklady, které se vztahují k jakosti a certifikaci použitých materiálů. V případě zjištění, že
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Oprava místních komunikací Toužín, Hradišťko

2.5

2.6

materiály nesplňují tyto požadavky, zhotovitel na své náklady provede okamžitou výměnu
příslušných částí.

Dílo provedené v rozsahu ujednaném v této smlouvě musí být provedeno v souladu s právními
předpisy, musí mít základní kvalitativní technické ukazatele dle obecných technických
požadavků na výstavbu, ČSN, EN, dle technických listů výrobců a dle technologických a
montážních návodů výrobců.

Zhotovitel se zavazuje respektovat požadavky a připomínky dotčených orgánů státní správy
v průběhu provádění díla.

3. DOBA PLNĚNÍ, STAVENIŠTĚ

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo (SO 01 a SO 02) do 30.11.2021 Součástí provedení díla
je jeho předání a převzetí objednatelem dle Článku 7 této smlouvy. Smluvní strany se dohodly,
že lhůtu pro provedení díla lze na základě písemného dodatku smlouvy podepsaného
oprávněnými zástupci obou smluvních stran v odůvodněných případech prodloužit (např.
nevhodné klimatické podmínky, prodloužení zadávacího řízení, apod.). V případě využití této
možnosti bude termín provedení díla prodloužen o tolik dní, kolik dní trvalo prokazatelné
zdržení na straně objednatele.

3.2 Práce budou zahájeny dne 1.10.2021 Místem plnění dle této smlouvy jsou pozemky
- parč. č. 24/11, parč. č. 24/1, parč. č. 24/6, pare. č. 35/7, parč. č. 35/2, vše v k.ú. Hradišťko u
Dačic, obec Dačice, kraj jihočeský, a
- parč. č. 21 90, parč. č. 2170/1, vše v k. ú. Dačice, obec Dačice, kraj jihočeský.

Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 3 dny před zahájením prací.

3.3 Staveniště zajistí zhotovitel. Zhotovitel zabezpečí staveniště na vlastní náklad a zajistí vjezd na
staveniště, jeho provoz, údržbu, pořádek a čistotu po celou dobu provádění díla, v souladu
s platnými právními předpisy. Totéž zhotovitel zabezpečí i v případě určení skládek materiálů,
povolení vybudování objektů zařízení staveniště apod. Zhotovitel je odpovědný za veškeré újmy
způsobené na staveništi do doby předání a převzetí díla objednatelem a vyklizení staveniště.

3.4 Staveniště je zhotovitel povinen uvolnit, vyklidit, řádně uklidit a uvést do původního stavu
nejpozději s předáním a převzetím díla objednatelem. Bez splnění této podmínky není dílo
provedeno a objednatel není povinen dílo převzít.

3.5 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech pracovníků v prostoru staveniště a
zabezpečí .jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje
dodržovat hygienické a požární předpisy a podmínky ochrany Životního prostředí.

3.6 Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat veškeré příslušné normy, bezpečnostní,
hygienické a požární předpisy, předpisy na ochranu životního prostředí a veškeré zákony ajejich
prováděcí předpisy, které se týkají jeho činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne
jakákoliv újma, nese ji, a veškeré vzniklé náklady, zhotovitel.

3.7 Zhotovitel je povinen neprodleně odstranit veškerá znečištění ploch, ke kterým dojde provozem
zhotovitele. Pokud v této souvislosti vznikne komukoliv jakákoliv újma, je zhotovitel povinen
ji nahradit.

3.8 Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za
něj zhotoviteli cenu uvedenou v článku 4. této smlouvy.
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Oprava místních komunikací Toužín, Hradišťko

4. CENA DÍLA

4.1 Cena díla je sjednána pro rozsah daný zadávací dokumentací veřejné zakázky a článkem 2. této
smlouvy jako cena nejvýše přípustná, platná po celou dobu provádění díla s výjimkou případů
ujednaných v této smlouvě. Jsou v ní zahrnuty veškeré práce, dodávky, služby, výkony a zisk
zhotovitele, které vyplývají z vymezení díla ve smyslu této smlouvy a zadávací dokumentace.

Cena SO 01 bez DPH činí

Cena SO 02 bez DPH činí

758 783,18 Kč

848 451,75 Kč

Celková cena díla bez DPH Činí l 607 234,93 KČ

4.2 Změna sjednané ceny je možná pouze:

a) pokud objednatel bude požadovat změnu díla spočívající v provedení jiných prací nebo
dodávek než těch, které byly předmětem zadávací dokumentace, nebo pokud objednatel
vyloučí (nebude požadovat provedení) některé práce nebo dodávky z díla;

b) pokud objednatel bude požadovat změnu díla spočívající v jiné kvalitě nebo druhu
dodávek, než bylo určeno zadávací dokumentací;

C) změn díla vyvolaných vyskytnou skutečnosti, které nebyly v době sjednání smlouvy
známy, a zhotovitel je nezavinil ani nemohl jejich výskyt předvídat a tyto skutečnosti
mají prokazatelný vliv na sjednanou cenu.

4.3 Způsob ujednání změny ceny díla:
Nastane-li některá z podmínek dle předchozího odstavce, za kterých je možná změna ujednané
ceny (dále také ,,vícepráce" nebo ,,méněpráce"), budou předběžně smluvními stranami
odsouhlaseny a budou zapsány do stavebního deníku, zhotovitel je povinen provést jejich přesný
soupis včetně ocenění (tzv. Změnový list s pořadovým číslem změny).

Změnový list pak předloží objednateli k odsouhlasení. Zhotovitel může změny díla provést
teprve po písemném odsouhlasení Změnového listu objednatelem.

Pokud má v důsledku změny díla dojít k navýšení celkové ceny díla ujednané v odstavci 4.1
tohoto článku, obě smluvní strany změnu písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě ve
smyslu článku 12 odst. 12.2. této smlouvy.

Teprve po odsouhlasení Změnového listu objednatelem a po uzavření dodatku, pokud je dle
předchozích odstavců vyžadováno, má zhotovitel právo na úhradu ceny takové změny díla.

4.4 Postup ocenění změn díla:
Vícepráce - zhotovitel provede kontrolovatelný soupis dodatečných stavebních prací a dodávek
s podrobným výpočtem doloženým případným popisem a zákresem do projektové dokumentace
skutečného provedení. Dále zhotovitel provede ocenění jednotlivých položek soupisu
stavebních prací a dodávek s použitím stejných jednotkových cen jako v rozpočtu pro dílo.
Pokud v nich práce a dodávky tvořící vícepráce nebudou obsaženy, zhotovitel doplní jednotkové
ceny podle Katalogů popisů a směrných cen stavebních a montážních prací vydaných Urs
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Oprava místních komunikací Toužín, HradiŠťko

4.5

4.6

Praha, platných v době provádění víceprací. Na ceny, které nejsou v Katalozích popisů a
směrných cen uvedeny, zhotovitel vytvoří rozborovou položku, kterou předloží k odsouhlasení
objednateli.

Méněpráce - zhotovitel uvede skutečné množství měrných jednotek neprovedených prací
s použitím stejných jednotkových cen vC. specifikací, přesunů hmot (sutí) a přirážek jako
v rozpočtu pro dílo a stanoví tak skutečný rozsah a cenu neprovedených prací.

Vícepráce nebo méněpráce budou vyúčtovány průběžně ve fakturách na základě řádně
odsouhlasených Změnových listů; v případě navýšení celkové ceny díla až po uzavření dodatku
ke smlouvě.

Za vícepráce pro účely této smlouvy nejsou považovány práce, jejichž provedení je zahrnuto
v zadávací dokumentaci (projektová dokumentace se soupisem prací, zadávací podmínky) a
které nejsou z důvodů na straně zhotovitele zakalkulovány v ceně díla.

5. FINANCOVÁNÍ

5.1 Cena díla, jehož provedení je předmětem této smlouvy, je mezi smluvními stranami ve výši bez
daně z přidané hodnoty sjednána v článku 4. odst. 4.1 této smlouvy. Daň z přidané hodnoty je
povinen přiznat a zaplatit správci daně objednatel v režimu přenesení daňové povinnosti ve
smyslu ust. § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
předpisů.

5.2. Cena díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, je ze strany objednatele splatná
formou bezhotovostního převodu na bankovní účet zhotovitele na základě faktur — daňových
dokladů - vystavených zhotovitelem pro objednatele na začátku každého měsíce po dobu trvání
stavby.

5.3 Splatnost faktur je mezi smluvními stranami sjednána na 30 dní ode dne doručení dané faktury
objednateli.

5.4 Povinnost objednatele zaplatit je považována za splněnou dnem odepsání příslušné peněžní
částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Údaje uvedené na faktuře budou
odpovídat rozsahu skutečně provedených prací odsouhlasených objednatelem.

5.5 Zhotovitel není oprávněn do rozsahu skutečně provedených prací, tak, jak budou tyto
fakturovány objednateli, zahrnout žádné práce neodsouhlasené dle předcházející věty.

5.6 Faktura musí komě náležitostí vyžadovaných právními předpisy, zejména náležitostí daných §
29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, obsahovat
název stavby a číslo smlouvy objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Jestliže faktura
nebude mít náležitosti vyžadované právními předpisy nebo náležitosti ujednané v této smlouvě,
je objednatel oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli k opravě. Vrácením faktury zhotoviteli se
přeruší lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží až doručením řádně opravené faktury
objednateli.

5.7 V případě, že objednateli vznikne z ujednání dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu, náhradu
škody nebo jinou majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst takovou
pohledávku proti pohledávce zhotovitele na úhradu ceny díla.

5.8 Mezi smluvními stranami se sjednává, že v případě nedostatku finančních prostředků na straně
objednatele, je objednatel oprávněn přikázat zhotoviteli dočasné zastavení všech činností
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Oprava místních komunikací Toužín, Hradišt'ko

souvisejících s prováděním díla. Zhotovitel má v tomto případě právo na náhradu prokázaných
nákladů z tohoto zastavení vzniklých.

Dále se v tomto případě smluvní strany zavazují uzavřít písemný dodatek k této smlouvě, kterým
prodlouží lhůtu k provedení díla, přičemž se mezi smluvními stranami sjednává, že pokud v této
věci nedojde k dohodě, bude lhůta pro provedení díla posunuta o stejnou dobu, po kterou trvalo
zastavení prací.

6. PROVÁDĚNÍ DÍLA

6.1 Objednatel se zavazuje, že zhotoviteli předá do zahájení prací následující doklady potřebné
k provádění díla:

- Ohlášení stavby, č.j. DACII 21027/21, vydané dne 15. 9. 2021 Městským úřadem Dačice,
odborem dopravy, pro stavbu ,,Oprava komunikace k Cp. 26, Hradišťko"

- štítek ,,STAVBA POVOLENA",

- 2x projektovou dokumentaci pro stavbu ,,Oprava komunikace k Cp. 26, Hradišťko"

- 2x projektovou dokumentaci pro stavbu ,,Oprava místní komunikace na návsi, Toužín"
vyhotovenou projektantem
IČO: 09026291, ČKAIT: 1400484.

6.2. Zhotovitel provede dílo samostatně a s odbornou péčí. Zhotovitel se však zavazuje respektovat
veškeré příkazy objednatele týkající se provádění díla nebo upozorňující na možné porušování
smluvních povinností zhotovitele.

6.3 Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. K projednání podstatných skutečností
týkajících se plnění této smlouvy, ke kontrole celkového postupu stavby a postupu stavebních
prací, dále také k projednání pro splnění zakázky potřebné spolupráce mezi zhotovitelem a
objednatelem, se uskuteční pravidelné kontrolní dny. Kontrolní dny se uskuteční v termínech
dohodnutých mezi objednatelem a zhotovitelem, zpravidla lkát po 14 kalendářních dnech nebo
dle potřeby stavby.

6.4 Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí
převzatých od objednatele nebo příkazů daných mu objednatelem k provedení díkl jestliže
zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče. Zhotovitel je povinen
upozornit objednatele na vady projektové dokumentace předané objednatelem, které zjistil před
zahájením prací a v jejich průběhu.

6.5 Zhotovitel je povinen oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, zjistí-li při provádění díla
nepředvídatelné skutečnosti a skryté překážky týkající se místa, kde má být dílo provedeno,
které mohou mít vliv na další průběh provádění díla nebo znemožňují provedení díla
dohodnutým způsobem, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody
s objednatelem provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých
materiálů, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese
náklady spojené s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

6.6 Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však při předání a převzetí díla soubor
certifikátů rozhodujících materiálů užitých k provedení díla.
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Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění díla
příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy jednotlivých
materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem.

V případě, že na vyžádání objednatele, nebo dotčeného orgánu státní správy tyto doklady
zhotovitel nepředloží, má dotčený orgán státní správy nebo osoba oprávněná jednat za
objednatele ve věcech provádění stavby (dle této smlouvy) právo práce na díle pozastavit až do
doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu
provedení díla nebo na úhradu nákladů spojených s pozastavením prací.

6.7 Podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, jsou stanoveny základní povinnosti fýzických a právnických osob při
nakládání s odpady. S odpady lze nakládat pouze způsobem stanoveným zákonem a
prováděcími předpisy.

Zhotovitel je při předání díla povinen předložit objednateli doklady prokazující způsob, jakým
naložil s jednotlivými druhy stavebního odpadu na dané zakázce.

6.8 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník.
Stavební deník musí být uložen u stavbyvedoucího na stavbě a musí být přístupný pro oprávněné
osoby objednatele. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění
smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti
s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti
jakož i další náležitosti ve smyslu ustanovení § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb, o dokumentaci
staveb).

Objednatel a dotčené orgány státní správy jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve
stavebním deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Za objednatele jsou oprávněny do
stavebního deníku provádět zápisy osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění
stavby.

6.9 K požadavkům objednatele zapsaným do stavebního deníku se zhotovitel vyjádří do 3
pracovních dnů nebo nejpozději do objednatelem stanoveného prodlouženého termínu. Toto
ustanovení platí i v opačném vztahu t.j. zhotovitel - objednatel.

6.10 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy Č. 9
k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je
zhotovitel povinen předložit na vyžádál1í osob oprávněných jednat za objednatele ve věcech
provádění stavby denní záznamy a odevzdat jim první průpis stavebního deníku.

6.11 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby sledují, zda je stavba
prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle
platných technických norem, technologických listů výrobců a v souladu s právními předpisy.
Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněny na tuto skutečnost zhotovitele upozornit a žádat
bezodkladnou nápravu nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na náhradu
nákladů spojených s přerušením nebo na prodloužení termínu k provedení díla. Tím není
dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.

6.12 Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby jsou dále oprávněny
kontrolovat zakrývané konstrukce, přejímat dokončené práce a uzavřít dohodu o opatřeních a
termínech odstranění zjištěných vad, upozorňovat zápisem do stavebního deníku na zjištěné
vady a kontrolovat termín a způsob jejich odstranění.
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6.13 Zhotovitel je povinen zabezpečit účast pověřených pracovníků při kontrole prováděných prací,
kterou provádí osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby, a činit
neprodleně opatření k odstranění zjištěných vad.

6.14 výkon kontroly nebo dozoru objednatele nad stavbou podle této smlouvy nezbavuje zhotovitele
odpovědnosti za řádné a včasné plnění smlouvy ani odpovědnosti ze záruky.

6.15 Zhotovitel je povinen průběžně zvát objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty
nebo se stanou nepřístupnými, alespoň tři pracovní dny před zakrytím. Pozvání na kontrolu musí
být učiněno emailem na adresu a současně zápisem do stavebního deníku.
Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat
v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel
povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole
zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí jejich odkrytí zhotovitel. Účast objednatele na
řízení o zakrytí prací nezbavuje zhotovitele odpovědnosti za řádné provedení díla, ani
odpovědnosti ze záruky.

6.16 Pokud zhotovitel způsobí újmu objednateli nebo třetím osobám, je povinen bez zbytečného
odkladu tuto újmu napravit uvedením do původního stavu a není-li to možné, nahradit
v penězích. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.

6.17 Zhotovitel odpovídá i za újmu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. Zhotovitel
rovněž odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů
nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

6.18 Zhotovitel je povinen být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činností, včetně škod
způsobených pracovníky zhotovitele. Stejné podmínky je zhotovitel povinen zajistit u svých
poddodavatelů. Doklady o pojištění je povinen na požádání předložit objednateli.

6.19 Zhotovitel je povinen v maximální možné míře využívat protihluková a protiprachová opatření.

7. PŘEVZETÍ DÍLA

7.1

7.2

7.3

7.4

Zhotovitel předá dílo objednateli po jeho řádném provedení. Zhotovitel je povinen vyzvat
elektronicky e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu: nejméně 3 pracovní
dny předem objednatele k převzetí řádně provedeného díla.

Objednatel převezme dílo, bude-li provedení objemu a jakost díla v souladu s touto smlouvou,
v souladu s platnými právními a teclinickými normami, v souladu s technickou a montážní
dokumentací výrobců a předá-li mu zhotovitel veškerou dokumentaci a doklady podle této
smlouvy.

Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek,
nutných k řádnému užívání celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatele včas
pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatelem uznány a zhotovitel na své
náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatele.

Zhotovitel je povinen zajistit a objednateli při předání díla předložit veškeré atesty, certifikáty,
revize, zprávy a protokoly o zkouškách stanovené právními předpisy, prohlášení o shodě. Dále
zhotovitel předá objednateli kompletní vyhotovení projektové dokumentace skutečného
provedení díla v l vyhotovení se zakreslením všech odchylek nebo změn díla, geodetické
zaměření provedení stavby a další doklady nezbytné pro vydání kolaudačního souhlasu a
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7.5

7.6

7.7

7.8

7.9

k řádnému užívání díla. Případné nepředání této dokumentace a dokladů může být považováno
za vadu díla bránící převzetí díla objednatelem.

Objednatel může převzít dílo i v případě, že při převzetí bude mít dílo ojedinělé drobné vady,
které dle objednatele samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla funkčně
nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují, poskytne-li zhotovitel
objednateli dostatečné záruky, že vady odstraní v termínu stanoveném objednatelem.

O průběhu a výsledku předání díla sepíšou obě smluvní strany zápis, ve kterém určí lhůty
k odstranění vad. Lhůta pro odstranění vad nesmí byt delší jak 5 kalendářních dnů, nedohodnou-
ii se smluvní strany jinak.

Zhotovitel nese nebezpečí Škody na díle do doby jeho provedení, čímž se rozumí i splnění
povinnosti odstranit vady ve smyslu odstavce 7.6 tohoto článku.

Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla, a to ve lhůtě určené v zápisu ze závěrečné kontrolní
prohlídky provedené stavebním úřadem, a splnit podmínky stanovené pro získání příslušného
povolení k užívání díla podle stavebního práva. O odstranění těchto vad bude sepsán mezi
oběma smluvními stranami zápis.

Pokud ze závěrečné kontrolní prohlídky provedené dle příslušných ustanovení stavebního
zákona vyplynou další požadavky nad rámec smlouvy, provede zhotovitel požadované práce na
základě samostatné dohody za úhradu.

8. ZÁRUKY

8.1 Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude provedeno podle této smlouvy a že po dobu záruční
doby bude mít vlastnosti dohodnuté v této smlouvě.

8.2 Zhotovitel poskytuje na dílo záruku v trvání 36 měsíců.

Smluvní strany se dohodly pro případ zjištěných vad díla, že v záruční době má objednatel právo
požadovat a zhotovitel povinnost bezplatně odstranit vady díla. Záruční doba počíná běžet dnem
předání a převzetí provedeného díla. Záruční doba na reklamované části díla se prodlužuje o
dobu počínající datem uplatnění reklamace a končící dnem odstranění vady. Na opravy
provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby zhotovitel poskytuje
záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy
reklamované vady.

8.3 Reklamace vad je uplatněna včas, pokud ji objednatel uplatní písemně u zhotovitele nejpozději
do 30 kalendářních dnů po uplynutí záruční doby a prokáže, že k výskytu vady došlo ještě v
průběhu záruční doby.

8.4 Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel datovou zprávou do datové
schránky zhotovitele nebo dopisem na adresu sídla zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy.
Zhotovitel se zavazuje nastoupit k odstranění reklamované vady neprodleně a vadu odstranit
nejpozději do 5 kalendářních dnů (v případě havarijního stavu nejpozději do 48 hodin) od
uplatnění reklamace objednatelem, nedohodnou-li se zástupci smluvních stran jinak, a to i v
případě, že reklamaci neuznává.

Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do
rozhodnutí soudu.

10



Oprava místních komunikací TouŽín, Hradišťko

8.5

8.6

Jestliže zhotovitel neodstraní vady v termínech dle odstavce 8.4 tohoto článku, je objednatel
oprávněn, kromě uplatnění smluvní pokuty, podle vlastního uvážení tyto práce provést sám,
pověřit jejich provedením třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, vyměnit vadnou či
neúplně funkční část díla. Takto vzniklé náklady se zhotovitel zavazuje zaplatit objednateli do
14 kalendářních dnů od doručení faktury. Takto odstraněné vady budou považovány za
odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu dle této
smlouvy, včetně vad odstraněných objednatelem či třetí osobou.

V případě, že Zhotovitel nesplní povinnosti podle odstavce 8.1. až 8.5. tohoto článku nese
zhotovitel odpovědnost za újmu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli
v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli
zhotovitel.

9. SMLUVNÍ POKUTY

9.1 Jestliže zhotovitel nesplní závazek provést dílo v době ujednané v článku 3. odstavci 3.1 této
smlouvy, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z celkové ceny
díla bez daně z přidané hodnoty za každý započatý den prodlení. Zaplacením smluvní pokuty
zůstává právo objednatele na náhradu škody přesahující smluvní pokutu vzniklé z porušení
povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

9.2 Pokud zhotovitel nesplní smlouvou ujednaný případně jinak dohodnutý termín odstranění vad
v záruční době, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 1000 kč za každý
započatý den, o který nesplní výše ujednaný nebo jinak dohodnutý termín odstranění vad.
Smluvní pokuta se vztahuje samostatně na každou jednotlivou vadu s tím, že zaplacením
smluvní pokuty zůstává právo objednatele na náhradu Škody přesahující smluvní pokutu vzniklé
z porušení povinnosti, ke kterému se smluvní pokuta vztahuje, nedotčeno.

9.3 Za prodlení s úhradou ceny díla, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení
v zákonné výši.

10. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

10.1 Na odstoupení od smlouvy se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

10.2 Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy rovněž pokud:

- bylo vůči zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, včetně případů, kdy byl na majetek
zhotovitele vyhlášen konkurs, povoleno oddlužení nebo reorganizace nebo byl insolvenční
návrh zamítnut pro nedostatek majetku, nebo zhotovitel vstoupil do likvidace,

- před zahájením prací v případě nezajištění finančních prostředků potřebných k provádění
díla,

- pokud zhotovitel postoupí závazky z této smlouvy nebo tuto smlouvu jinému zhotoviteli,

- jestliže zhotovitel bude v prodlení s provedením díla delším než 30 kalendářních dnů.
10.3 Zhotovitel může odstoupit od smlouvy, pokud je objednatel v prodlení s placením ceny díla

podle této smlouvy delším než 30 kalendářních dní. Odstoupit může teprve poté, co na prodlení
objednatele písemně upozornil a poskytl mu přiměřenou lhůtu k nápravě.
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10.4 Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně, doručeno druhé smluvní straně, přičemž
účinky odstoupení nastávají dnem doručení písemného oznámení.

10.5 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran ze smlouvy.
Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení,
pokud již dospěl, práva na náhradu Škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání,
která mají vzhledem ke své povaze zavazovat smluvní strany i po odstoupení od smlouvy,
zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od
smlouvy ani zajištění.

10.6 Pokud některá ze smluvních stran odstoupila od smlouvy, je zhotovitel povinen umožnit do 10
pracovních dnů pokračovat v provádění díla jinému zhotoviteli, zejména vyklizením staveniště,
předáním rozestavěného díla a provedením nezbytně nutných Činností pro plynulé pokračování
v provádění díla. V případě, že zhotovitel nesplní tuto povinnost, je povinen uhradit objednateli
veškeré náklady a Škodu, které objednateli v souvislosti s porušením této povinnosti vznikly.

10.7 Pro náhradu Škody platí ustanovení občanského zákoníku s tím, že smluvní strany se dohodly
na vyloučení možnosti uplatňovat ušlý zisk.

10.8 V případě zastavení stavby či zániku smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli pouze práce
provedené v souladu s touto smlouvou na základě inventarizace stavby (skutečně zabudovaného
materiálu). V tomto případě se vztahuje záruka za provedení díla uvedená v této smlouvě na
takto provedené práce, včetně zabudovaného materiálu.

11. OSTATNÍ PODMÍNKY SMLOUVY

11.1 Zhotovitel provede všechny práce stanovené ve smlouvě kompletně, kvalitně a včas podle čs.
norem, platných obecně závazných právních předpisů a v souladu s požadavky orgánů veřeiné
správy a požadavky a pokyny objednatele.

11.2 Ve vzájemných vztazích mezi objednatelem a zhotovitelem, které nejsou upraveny touto
smlouvou, se použijí ustanovení občanského zákoníku, s tím, že se smluvní strany ve smyslu
ustanovení § 558 odst. 2 občanského zákoníku dohodly, že ustanovení občanského zákoníku,
která nemají donucující účinky, mají přednost před obchodními zvyklostmi.

11.3 Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel není oprávněn postoupit tuto smlouvu třetí osobě.

11.4 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s místem stavby a že je schopen dílo v ujednaném rozsahu
a kvalitě provést a předat jej objednateli ve stavu schopném užívání a bez vad. Dále zhotovitel
prohlašuje, že cena díla obsahuje veškeré práce a dodávky nutné pro provedení díla
specifikovaného v této smlouvě.

11.5 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem, aby plnění smlouvy
probíhalo v souladu se zásadami společensky odpovědného zadávání veřejných zakázek.
Zhotovitel se zavazuje po celou dobu trvání smlouvy zajistit dodržování veškerých právních
předpisů, zejména pak pracovněprávních (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi
směnami, placené přesčasy), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a
ochrany zdraví při práci, ti. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a
to vůči všem osobám, které se na plnění smlouvy podílejí a bez ohledu na to, zda budou činnosti
dle smlouvy prováděny přímo zhotovitelem či jeho poddodavatelem.
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11.6 Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom skutečnosti, že objednatel má zájem, aby bylo umožněno
osobám znevýhodněným na trhu práce, podílet se na plnění této smlouvy. Osobami
znevýhodněnými na trhu práce jsou například absolventi škol, dlouhodobě nezaměstnané osoby,
tj. osoby evidované na Úřadu práce po dobu delší než 5 měsíců před datem uzavření smlouvy a
osoby se zdravotním postižením podle § 67 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění
pozdějších předpisů.

12. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

12.1 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti
dnem jejího zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů.

12.2 Smlouvu lze změnit nebo zrušit jen písemnou formou - dodatkem, který bude podepsán
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Ostatní ujednání zmocněnců smluvních stran pro
vlastní provádění stavebních prací, přesahující jejich zmocnění se považují jen za přípravná
jednání, která nabývají platnosti smlouvy jen tehdy, budou-li smluvními stranami potvrzeny
jako dodatek ke smlouvě nebo jako nová smlouva.

12.3 Pokud jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy, avšak netvořící její podstatnou náležitost
je nebo se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, je plně oddělitelný
od ostatních ustanovení této smlouvy a taková neplatnost nebo nevymahatelnost nebude mít
žádný vliv na platnost a vymahatelnost jakýchkoliv ostatních závazků z této smlouvy. Smluvní
strany se zavazují v rámci této smlouvy nahradit formou dodatku k této smlouvě tento neplatný
nebo nevymahatelný oddělený závazek takovým novým platným a vymahatelným závazkem,
jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat předmětu původního odděleného závazku.
Pokud však jakýkoliv závazek vyplývající z této smlouvy a tvořící její podstatnou náležitost je
nebo kdykoliv se stane neplatným nebo nevymahatelným jako celek nebo jeho část, smluvní
strany nahradí neplatný nebo nevymahatelný závazek v rámci nové smlouvy takovým novým
platným a vymahatelným závazkem, jehož předmět bude v nejvyšší možné míře odpovídat
předmětu původního závazku obsaženému v této smlouvě.

12.4 Veškeré spory, které případně z této smlouvy vzniknou, budou přednostně řešeny dohodou
smluvních stran. Nedohodnou-li se smluvní strany, budou spory vzniklé na základě této
smlouvy nebo v souvislosti se smlouvou řešeny výlučně obecnými soudy České republiky a
podle českého práva.

12.5 Tato smlouva je závazná i pro případné právní nástupce smluvních stran.

12.6 Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, každé s platností originálu. Každá
smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

12.7 Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva byla sepsána podle jejich pravé a svobodné vůle.
Smlouvu si přečetly, souhlasí bez výhrad s jejím obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

12.8 Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že
smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel podepíše s dodatkem či odchylkou, byt'
nepodstatnou.
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12.9 Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva, včetně všech jejích pozdějších dodatků,
podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších
předpisů, do třiceti (30) dnů ode dne podpisu smlouvy poslední smluvní stranou, nejpozději do
tří (3) měsíců ode dne podpisu smlouvy, které provede objednatel. Zhotovitel souhlasí se
zveřejněním této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří
předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

12.10 Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou města Dačice
na jejím 87. zasedání konaném dne 15.9.2021 pod č. usnesení 1670/87/RM/2021 nadpoloviční
většinou hlasů všech členů rady, a tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem
stanovené podmínky pro platnost této smlouvy.

12.11 Smluvní strany berou na vědomí, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání
osobních údajů především na základě právního titulu plnění smlouvy ve smyslu ČI. 6 odst. 1
písm. b) GDPR. V souvislosti s touto smlouvou je třeba plnit celou řadu zákonných povinností.
Jedná se zejména o daňové, účetní a archivační povinnosti dle příslušných zákonů. Protože je
smluvním stranou veřejný subjekt, osobní údaje mohou být zároveň předmětem žádosti o
informace podle zákona o svobodném přístupu k informacím nebo mohou být zveřejněny
v registru smluv. Při plnění těchto povinností dochází ke zpracování osobních údajů na základě
titulu plnění právních povinností v souladu s ČI. 6 odst. l písm. C) GDPR. Další informace o
ochraně osobních údajů se dozvíte na www.dacice.cz.

12.12 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. l - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2 - Koordinační situační výkres stavby

:y';j
: " ,;""; ..: ": " ':u:ímal:

I
V Dačicích dne 27- q Zdz q v jjindřichově Hradci ! dne j23.9.2021)

Za objednatele:

z město Dačice

starosta

Za zhotovitele:

0 p 0 0

za) SWITELSKY s jeb s.r.o., OZ DS JIH

ředitel oblasti J. Hradec
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é#) NABÍDKOVÝ ROZPOČET
(rekapitulace)

( Stavba: N22-014-0113 Oprava komunikací Toužín, Hrad'išt'ko

Strana : 1
Tištěno dne : 23.09.2021

Databáze:
Nabídka čísĺo:

j

SO 01 Oprava komunikace k č. p. 26, Hradišťko
SO 02 Oprava komunikace na návsi,Toužin

STAVBA CELKEM
. Nabídku zpracoval:

Předáno dne : , .

Odbytová cena DPH celkem Odbytová cena
bez DPH 21,00 15,00 sDPH

758 783,18 159 344,47 918 127,65
848 451,75 178 174,87 1 026 626,62

1 607 234,93 337 519,34 1 944 754,27
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Strana : 1
Tištěno dne : 23.09.2021

Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N22-014-0113 Oprava komunikaci Toužín, Hrad'išťko

SO 01 Oprava komunikace k č. p. 26, Hradišt'ko

PoIoäřa Text MnoMVl mj
1 113107221 Odstraněni podkladu z kameniva drceného ti 100 mm strojně pI 748,000 m2

přes 200 m2
P@odni degradovaný podklad vozovky 748 0,00000

2 122252203 Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v 41,140 m3
hornině třídy těžitelnosti l objem do 100
Odkop na úroveňzemnl pláně 748'1,1'0,05 0,00000

3 162651112 Vodorovné přemístěni do 5000 m výkopku/sypaniny z hominy 41,140 m3
třídy těžitelnos6 l, skupiny 1 až 3
Nepotkbná zemina 0,00000
748*1,1*0,05 0,00000

4 171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky 41,140 m3
Zemina 748'1,1*0,05 0,00000

5 181951112 Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti l, skupiny 1 až 3 se 822,800 m2
zhutněním
Pokud nebude na zemni pláni dosaämo únosnosti minimá/něEdef2 45 MPa 0,00000
bude provedena její sanace. Lz
Úprava pláně včnutného rozšiKní 748*1,1 0,00000

6 460030172 Odstranění podkladu nebo ktytu komunikace ze živice tloušťky 748,000 m2
do10cm
V pňpaděyýskytu dehtu musí být postupováno v souladu s platným zákonem o 0.00000
odpadech!
Phodni penetraái makadam 748 0,00000

7 564851111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD ti 150 mm 822,800 m2
Podklad ze štäkodrtě 748'1,1 0,00000

8 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo 785,400 m2
OKS)t1 60 mm š přes 3 m
748'1,05 0,00000

9 569831111 Zpevněni krajnic štěrkodrti U 100 mm 127,200 m2
212'0,3*2 0,00000

10 577134121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. ltl 40 mm š 748,000 m2
přes 3 m z nemodiňkovaného asfaltu

11 919121212 Těsnění spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20 8,000 m
mm bez těsnicího profilu

12 919731121 Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živičného U do 50 8,000 m
mm

13 919735111 Řezáni stávajíciho živičného krytu hl do 50 mm 8,000 m
14 997002511 Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naloženi 329,120 t

ale se složením a urovnáním do 1 km
Penetraáíi makadam 748*0, 1'2,3 0,00000
Podkladz kameniva 748'0,1'2,1 0,00000

15 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km 1 316,480 t
přes 1 km
Do 5km 0,00000
329,12'4 0,00000

16 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, 515,011t
monditickým betonovým nebo živičným

17 VRN1 Geodeb'cké práce 1,000 kpl
18 VRN2 Vytyčeni inženýrských síti 1,000 kpt
19 VRN3 Statická zkouška 1,000 kus
20 VRN4 Dočasné dopravní značení 1,000 kpl

l
cena/ml: Celkem

21,01 15715,48

381,77 15 706,02

286,32 11779,20

143,17 5890,01

14,07 11 576,80

28,87 21 594,76

136,87 112 616,64

305,12 239 641,25

267,28 33998,02

291,29 217 884,92

120,25 962,00

184,05 1472,40

184,05 1472,40
41,75 13 740,76

2,69 3541,33

21,73 11191,19

10 000,00 10000,00
10000,00 10 000,00
5000,00 5000,00

15000,00 15000,00
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Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N22-014-0113 Oprava komunikací Toužín, Hrad'išt'ko

CELKEM Sazba DPH DPH celkem
21,00 159 344,47

Odbytová cena bez DPH :

Odbytová cena s DPH :

SO 02 Oprava komunikace na návsi,Toužin

PoIoáika Text MnožsNí
1 113154363 Frézováni živičného krytu ti 50 mm pruh š 2 m pI do 10000 m2

s překážkami v trase
Planimetrováno ze situace 785

2 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých
3 181006113 Rozprostření zemin ti vrstvy do 0,2 m schopných zúrodněni v

rovině a sklonu do 1:5
za obfubami (195-26)*1

4 565145121 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo
OKS) ti 60 mm š přes 3 m
785'1,02

5 567511121 Recyklace podkladu za studena na místě - rozpojení a
reproňlace ti 150 mm plochy do 3000 m2
785'1,C2

6 573231111 Postňk živičný spojovací ze sj|nični emulze v množství 0,70
kg/m2

7 577144121 Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. l ti 50 mm š
přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu

8 59217034 obrubník betonový silniční nájezdový 1000x150x150mm
9 59217034 obrubník betonový silniční 1000x150x300mm

195-38
10 59217039 obrubník betonový silniční přechodový

leyý6
prayý6

11 899231111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvýšením mříže

12 899431111 výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm
zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu

13 916131213 Osazeni silničního obrubníku betonového stojatého s boční
opěrou do lože z betonu prostého

14 916991121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek
z betonu prostého
0,055'195

15 919121212 Těsněni spár zálivkou za studena pro komůrky š 10 mm hl 20
mm bez těsnicího proňlu
spára napojeni 8,2
zálivky na napojení vjezdů, pracovn/spáy 3'4"5,5'5,3"4,4+3,5+ 18,2

16 919731122 Zarovnáni styčné plochy podkladu nebo krytu živičného ti do
100 mm
napojeni na ZÚ 8,2

17 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm
napojen na stávaiícl stav 8,2

18 997002511 Vodorovné přerMstění suti a vybouraných hmot bez naloženi
ale se složením a urovnáním do 1 km
od/íézovaný materiál z páodniho krytu, kamenivo s asfaltem, na skládku TS
785'1,02'0,11*2.3
obruby 195'0,1

758 783,18

918 127,65

mj cena/m/: Celkem
785,000 m2 32,50 25512,50

0,00000
195,000 m 161,08 31 410,60
169,000 m2 104,55 17 668,95

0,00000
800,700 m2 303,45 242 972,42

0,00000
800,700 m2 54,44 43 590,11

0,00000
785,000 m2 16,61 13 038,85

785,000 m2 248,39 194 986,15

26,000 kus 106,93 2780,18
157,000 m 159,63 25 061,91
0,00000
12,000 kus 322,65 3871,80
0,00000
0,00000

5,000 kus 9515,11 47 575,55

5,000 kus 2419,48 12097,40

195,000 m 350,02 68 253,90

10,725 m3 3666,14 39319,35

0,00000
49,400 m 120,25 5940,35

0,00000
0,00000

8,200 m 179,56 1472,39

0,00000
8,200 m 179,56 1472,39

0,00000
222,077 t 114,93 25 523,32

0,00000
0,00000
0,00000
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Databáze:
Nabídka číslo:

Stavba: N22-014-0113 Oprava komunikaci Toužín, Hradišťko

19 997002611 Nakládáni suti a vybouraných hmot
Původní kryt
785'1,02'0,11'2,3
obruby 195'0,1

20 997006519 Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km
přes 1 km
222,0771'3

21 998225111 Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene,
monolitickým betonovým nebo živičným

22 9991 Vytyčeni stávajÍcÍch síti
23 9992 Zařízení staveniště
24 9993 Opatřeni BOZP

222,077 t 66,29 14721,49
0,00000
0,00000
0,00000

666,231 t 12,00 7994,78

0,00000
306,000 t 36,56 11187,36

1,000 kpl 10 000,00 10000,00
1,000 kpl 1 000,00 1000,00
1,000 kpl 1000,00 1000,00

CELKEM Sazba DPH DPH celkem
21,00 178 174,87

STAVBA CELKEM Sazba DPH DPH celkem
21,00 337 519,34

Nabídkuzpracoval:
Předáno dne : . .

Odbytová cena bez DPH :

Odbytová cena s DPH :

Odbytová cena bez DPH :

Odbytová cena s DPH :

848451,75

1 026 626,62

1 607 234,93

1 944754,27


