

Objednávka č.: MD2100705

Odběratel - objednatel: Ministerstvo dopravy nábř. Ludvíka Svobody 1222/12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 66003008 DIČ: CZ66003008 B.Ú.: 22027001/0710	Dodavatel: AUTOCONT a.s. Hornopolní 3322/34 702 00 - Ostrava ČESKÁ REPUBLIKA IČO: 04308697 DIČ: CZ04308697 Tel.: Fax: Email:
Adresa dodání: Ministerstvo dopravy Odbor provozu silničních vozidel nábřeží Ludvíka Svobody 12 110 15 - Praha 1 ČESKÁ REPUBLIKA	IČO: 04308697 DIČ: CZ04308697 Tel.: Fax: Email:

Datum vystavení: 01.10.2021

Na faktuře uveďte číslo objednávky a přiložte kopii objednávky!

Datum dodání: 30.06.2022

Měna: CZK

Fakturu (daňový doklad) je možné zaslat objednateli až po řádném splnění předmětu objednávky. Splatnost faktury (daňového dokladu) je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury (daňového dokladu) na adresu objednatele. Kopii objednávky vždy přiložte k faktuře. Objednávka nad 50 000 Kč bez DPH bude podle zákona č. 340/2015 Sb. uveřejněna v registru smluv, dnem uveřejnění nabývá objednávka účinnosti. Dodavatel akceptací této objednávky souhlasí s výše uvedenými podmínkami!

Č. řádky	Číslo položky	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
1		Předmětem objednávky jsou úpravy Aplikace IS TP týkající se odesílání a přijímání dat z TSK přes rozhraní RSI/EUCARIS - RFC 46/2020, zvýšení uživatelské ergonomie, ověření v Registru obyvatel a zvyšování kvality dat v IS TP - RFC 41/2020, doplnění důvodů storna do prohlídek STK - RFC 49/2021, nahrazení současné evidence subjektů vedených na více místech odděleně do jednoho místa s využitím údajů z Registru osob k předvyplnění hodnot aplikace IS TP - RFC 50/2021, zpřístupnění logů IS TP pro externí vyčítání systémem SIEM (Security Information and Event Management) - RFC 53/2021, doplnění funkcionality ověřování pořizovaných subjektů proti Registru osob s validací dat proti ověřenému zdroji - RFC 55/2021 a rozšíření počtu zobrazovaných údajů na stránce „kontrolatachometru.cz“ o podrobnější údaje o vozidle, uvedení druhu technické způsobilosti a zjištěných závad při technické prohlídce vozidla - RFC 57/2021. Objednávka bude uzavřena na základě ustanovení č. 8 a KL 3 Smlouvy o poskytování služeb „Zajištění provozu a rozvoje Informačního systému technických prohlídek“ č. S-346-150/2018 ze dne 31.1.2019 a je vypracována na základě nabídek:	1	*	3 946 940,0000	3 946 940,00

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2100705

Č. řádky	Číslo položky dod.	Popis položky dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
		<p>- č. 41/2020 (Drobné změny Aplikace IS TP, verze 1v3) – 588 500,00 Kč bez DPH, tj. 712 085,00 Kč včetně DPH (53,5 člověkodnů) s nejzazším termínem dodání: 31. prosinec 2021;</p> <p>- č. 46/2020 (TSK přes RSI/EUCARIS, verze 1v5) – 1 947 000,00 Kč bez DPH, tj. 2 355 870,00 Kč včetně DPH (177 člověkodnů) s nejzazším termínem dodání: 30. červen 2022;</p> <p>- č. 49/2021 (Řešení storna v Aplikaci IS TP, verze 0v7) – 341 000,00 Kč bez DPH, tj. 412 600,00 Kč včetně DPH (31 člověkodnů) s nejzazším termínem dodání: 31. prosinec 2021;</p> <p>- č. 50/2021 (Sjednocení správy subjektů, verze 1v2) – 511 500,00 Kč bez DPH, tj. 618 915,00 Kč včetně DPH (46,5 člověkodnů) s nejzazším termínem dodání: 31. prosinec 2021;</p> <p>- č. 53/2021 (Předávání logů do SIEM, verze 0v5) – 126 500,00 Kč bez DPH, tj. 153 065,00 Kč včetně DPH (11,5 člověkodnů) s nejzazším termínem dodání: 31. prosinec 2021;</p> <p>- č. 55/2021 (Vazba subjekt/stanice/uživatel, verze 0v6) – 643 500,00 Kč bez DPH, tj. 778 635,00 Kč včetně DPH (58,5 člověkodnů) s nejzazším termínem dodání: 31. prosinec 2021;</p> <p>- č. 57/2021 (Rozšíření údajů v kontrolatachometru.cz, verze 0v8) – 324 500,00 Kč bez DPH, tj. 392 645,00 Kč včetně DPH (29,5 člověkodnů) s nejzazším termínem dodání: 31. prosinec 2021.</p> <p>Celková plánovaná pracnost je max. 407,5 člověkodnů.</p> <p>Celková cena objednávky nepřesáhne 4 482 500,00 Kč bez DPH, tj. 5 423 825,00 Kč včetně DPH. Akceptace jednotlivé dané úpravy bude na základě doložené skutečné pracnosti v místě a čase obvyklém (viz Smlouva), nikoli na základě předloženého rozpadu.</p> <p>Fakturace jednotlivých dílčích úprav Aplikace IS TP (změnových požadavků) bude provedena na základě podepsaného akceptačního protokolu, který přísluší k dané úpravě Aplikace IS TP.</p>				

PLÁTCI DPH

Objednávka č.: MD2100705

Č. řádky	Číslo položky Popis položky dod. dod.	Množství	MJ	Cena za MJ	Celková cena
	<p>Rizika RFC 46/2020 – 30 čld., RFC 41/2021 – 4 čld., RFC 49/2021 – 2 čld., RFC 50/2021 – 5 čld., RFC 53/2021 – 2 čld., RFC 55/2021 – 7 čld. a RFC 57/2021 – 2 čld., celkem max. 52 čld. budou hrazena pouze po podrobném doložení všech provedených úkonů dodavatelem a současně za předpokladu, že dodavatel obdržel písemný souhlas O 150 k provedení aktivit spadajících pod rizika.</p> <p>Akceptovat bude O 150 a O 330.</p> <p>Nedílnou přílohou faktury, případně dílčí faktury, musí být kopie schváleného akceptačního protokolu dané úpravy a kopie této objednávky.</p>				
2	Čerpání finančních prostředků z nároků.	1	*	1 476 885,0000	1 476 885,00

Ceny jsou uvedeny s DPH.

Celková částka (CZK)	5 423 825,00
-----------------------------	---------------------

Číslo smlouvy: S-346-150/2018

Za objednatele:

Ministerstvo dopravy

Vyřizuje:

150/2

Odbor provozu silničních vozidel

Tel.:

Fax:

Email:

Vystavil:

Akceptoval:

dne:

Podpis a razítko: