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Smlouva o dílo 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. 

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění 

(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „Smlouva“) 

Smluvní strany: 

Město Holice 

se sídlem Holubova 1, Holice, PSČ: 534 01 

IČO: 002 73 571 

DIČ: CZ00273571 

bankovní spojení: 

zastoupená Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města 

(dále jen „Objednatel“) 

a 

MVV Energie CZ a.s. 

se sídlem Kačírkova 982/4, Praha 5 - Jinonice, PSČ: 158 00 

IČO: 496 85 490 

DIČ: CZ49685490 

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14942, 

zastoupená Jörgem Lüdorfem, předsedou představenstva,  

bankovní spojení: Československá obchodní banka a.s., Praha 2, 

číslo účtu:  

 (dále jen „Zhotovitel“) 

 

(dále Zhotovitel a Objednatel společně jako „Smluvní strany“, každý samostatně jako 

„Smluvní strana“) 

 

Článek 1 

Předmět Smlouvy 

1.1 Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele Dílo: 

• Modernizaci kotelny v MŠ Staroholická 

• Modernizaci kotelny v MŠ Holubova 
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Detailní soupis prací, včetně technických specifikací pro výše specifikovaný objekt je 

uveden v Příloze č. 1, která je nedílnou součástí této Smlouvy o dílo. 

1.2 Objednatel se zavazuje dílo řádně provedené Zhotovitelem převzít a zaplatit za Dílo 

cenu sjednanou dle této Smlouvy o dílo. 

 

Článek 2 

Místo a doba plnění 

2.1 Místo plnění Díla je v objektu MŠ Staroholická a MŠ Holubova  (dále jen „objekt“)  

2.2  Zhotovitel se zavazuje provést Dílo dle časového harmonogramu uvedeného 

v Příloze č. 2.  

Článek 3 

Způsob a podmínky provedení Díla 

3.1  Zhotovitel se zavazuje provést Dílo řádně a včas s potřebnou péčí, přičemž se 

zavazuje dodržet konečný termín pro dokončení Díla. Zhotovitel se zavazuje provést 

Dílo s odbornou péčí a pokyny Objednatele, v souladu s příslušnými právními 

předpisy, příslušnými právně závaznými i doporučenými českými a evropskými 

technickými normami (ČSN, EN), hygienickými, bezpečnostními a požárními normami 

a s řádnou stavební a montážní praxí. 

3.2  Zhotovitel je povinen použít k provedení Díla dle Smlouvy o dílo materiál 1. jakosti, 

jenž splňuje technické požadavky stanovené příslušnými právními předpisy a 

k němuž je vydáno prohlášení o shodě ve smyslu zákona č.  22/1997 Sb. o 

technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve 

znění pozdějších předpisů, EC prohlášení o shodě (EC Declaration of Conformity) či 

EC certifikát shody v souladu s příslušnými právními předpisy Evropské unie anebo 

má označení CE. 

3.3  Zhotovitel se zavazuje demontovat a ekologicky zlikvidovat na své náklady technická 

zařízení a jejich náplně, jež budou v rámci provedení Díla nahrazena a jež Objednatel 

nebude chtít využít. 

3.4  Zhotovitel provede Dílo na své náklady, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost a 

nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn pověřit provedením Díla či jeho části třetí osobu 

(subdodavatele) bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, ale musí o jeho 

využití Objednatele informovat. V případě použití subdodavatele k plnění části Díla, 

odpovídá za plnění subdodavatele v rozsahu, jako by plnil sám. 

3.5  Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel 

provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi či podmínkami stanovenými v této 

Smlouvě o dílo, je Zhotovitel povinen odstranit zjištěné vady Díla okamžitě po jejich 

oznámení Objednatelem. 

3.6  Zhotovitel je povinen provádět Dílo tak, aby svým konáním neprovedl škodu na 

objektu či v něm, či majetku v objektu či majetku Objednatele se nacházejícím. 
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Způsobí-li Zhotovitel při provádění Díla škodu, odpovídá za ni v rozsahu maximálně 

do výše ceny Díla.. 

3.7  Zhotovitel je povinen písemně či elektronicky upozornit Objednatele bez zbytečného 

odkladu na nevhodnou povahu pokynů daných mu Objednatelem k provedení Díla. 

Jestliže nevhodné pokyny překážejí v řádném provádění Díla, je Zhotovitel povinen 

jeho provádění v nezbytném rozsahu přerušit do doby změny pokynů Objednatele 

nebo písemného sdělení, že Objednatel na svých pokynech trvá. Objednatel je 

povinen písemně sdělit, zda trvá na pokynu do 3 kalendářních dní od doručení 

upozornění Zhotovitele. O dobu, po kterou bylo nutno z důvodu nevhodnosti pokynů 

provádění Díla přerušit, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení. Zhotovitel, 

který splnil svoji povinnost uvedenou ve větě první tohoto ustanovení, neodpovídá za 

nemožnost dokončení Díla nebo za vady dokončeného Díla způsobené nevhodnými 

pokyny, jestliže Objednatel na nich písemně trval. 

3.8 Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost nezbytnou pro 

řádné provedení Díla a plnění dalších smluvních závazků Zhotovitele dle této 

Smlouvy. 

3.9  Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavebně-montážní deník (dále 

jen „Deník“). Deník bude Objednateli trvale k dispozici na staveništi. Deník je 

vyhotoven ve třech stejnopisech, jedno (1) vyhotovení je na staveništi a bude předáno 

Zhotovitelem Objednateli, jedno (1) vyhotovení je pro Objednatele a jedno (1) 

vyhotovení je pro Zhotovitele. Deník musí být uschován Zhotovitelem 5 let (slovy: pět 

let) od odevzdání a předání Díla.  

3.10  Zhotovitel je povinen provést po dokončení Díla a před jeho předáním Objednateli 

komplexní zkoušky funkčnosti Díla dle příslušných předpisů a norem v souladu 

s Přílohou č. 4 této Smlouvy o dílo. O provedení a výsledku komplexních zkoušek 

funkčnosti Zhotovitel předá Objednateli doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a 

o způsobilosti Díla k plynulému bezpečnému provozu, prohlášení o shodě, revizní 

zprávy příslušných zařízení a návody k obsluze. O předání Díla Smluvní strany sepíší 

protokol. V případě, že není možné s ohledem na nevyhovující venkovní teplotu či jiné 

vlivy počasí provést příslušnou zkoušku, Zhotovitel provede zkoušku zvlášť při první 

vhodné příležitosti, přičemž tato skutečnost se uvede v protokolu o průběhu 

komplexních zkoušek funkčnosti Díla. Doba přerušení v průběhu komplexních 

zkoušek funkčnosti Díla se nezapočítává do celkové doby trvání těchto zkoušek.  

 

Článek 4 

Staveniště 

4.1 Staveništěm se rozumí místo, na kterém se provádí stavba nebo udržovací práce. 

V případě provedení Díla dle této Smlouvy o dílo se staveništěm rozumí prostory 

objektu dle Přílohy č. 1 této Smlouvy o dílo. 

4.2  O předání staveniště Smluvní strany sepíší protokol, včetně fotodokumentace. 

Převzetím staveniště Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu na něm způsobenou, 

jakož i za materiál v něm uložený. Nebude-li Smluvními stranami písemně ujednáno 
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jinak, Zhotovitel je oprávněn vstupovat na staveniště v pracovních dnech v době od 

7:00 do 17:00 hodin a ve dnech pracovního klidu kdykoliv, je-li to nutné. Zhotovitel je 

povinen při převzetí staveniště předat Objednateli seznam všech jeho zaměstnanců či 

jiných osob, které budou vstupovat na staveniště za účelem provedení Díla. 

4.3  Objednatel se zavazuje po dobu provádění Díla zajistit na staveništi pro osoby určené 

zhotovitelem elektřinu, vodu a používání sociálního zařízení. 

4.4 Zhotovitel je povinen zajistit staveniště tak, aby po dobu výstavby nedošlo k jeho 

narušení třetí osobou. 

4.5  Po ukončení Díla je Zhotovitel povinen uklidit staveniště bez zbytečného odkladu, 

nejpozději do dne předání Díla Objednateli. 

4.6  Zhotovitel se zavazuje dodržovat platné bezpečnostní, požární, hygienické a 

ekologické předpisy na staveništi.  

4.7  Zhotovitel je přímo odpovědný za dodržování všech právních předpisů týkajících se 

bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci všemi jeho zástupci, zaměstnanci, 

subdodavateli. 

 

Článek 5 

Předání a převzetí Díla 

5.1 Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo dle této Smlouvy jeho ukončením a 

předáním Objednateli do 31. 12. 2021. 

5.2 Při převzetí Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli tyto dokumenty: 

a) záruční listy k jednotlivým částem Díla, atesty k použitým materiálům, byly-li 

výrobcem vyhotoveny; 

b) dokumentaci potřebnou pro provoz a údržbu Díla, včetně návodů k použití, 

revize použitých zařízení, technologií a elektroinstalace, pokud je revize ze zákona 

stanovena; 

c) jedno (1) vyhotovení stavebního deníku. 

 Bez kompletního předání výše uvedené dokumentace není Dílo řádně předáno. 

5.3 V den převzetí Díla se Objednatel a Zhotovitel či oprávněné osoby či jimi pověřené 

osoby zúčastní prohlídky Díla v prostorách objektu. Dílo je Objednatelem převzato za 

předpokladu kompletního předání dokumentace dle odstavce 3 tohoto článku, pokud: 

a) proběhly všechny potřebné zkoušky funkčnosti Díla a byly úspěšné 

b) Dílo je bez vad. 

c) Dílo má pouze drobné vady či nedodělky, které samostatně, ani ve spojení 

s jinými nebrání řádnému užívání Díla. 
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5.4  Zhotovitel a Objednatel sepíší protokol o předání Díla, k němu připojí 

fotodokumentaci Díla. V protokolu bude uveden zejména seznam dokumentů, jež 

byly Objednateli spolu s Dílem předány, údaje o tom, zda staveniště bylo 

Zhotovitelem uklizeno, popis případně způsobené škody na staveništi s uvedením 

termínu jejich odstranění Zhotovitelem, popis zjištěných vad a nedodělků s termínem 

jejich odstranění Zhotovitelem. Objednatel není povinen Dílo převzít má-li vady či 

nedodělky, které nemají charakter drobných vad či nedodělků dle písm. a) až c) 

odstavce 5.3 této Smlouvy o dílo či nepředal-li kompletní dokumentaci dle odstavce 

5.2 této Smlouvy o dílo. O odmítnutí převzetí Díla bude Smluvními stranami 

vyhotoven zápis s uvedením důvodů pro odmítnutí převzetí Díla.  

5.5  Vlastnictví k Dílu a nebezpečí škody na Díle přechází na Objednatele okamžikem 

řádného předání Díla. 

 

Článek 6 

Záruka za jakost 

6.1 Zhotovitel poskytuje záruku za jakost jednotlivých dílů v délce 24 měsíců. Záruční 

lhůta na montáž a jakost díla pak v délce 60 měsíců. Záruční lhůta počíná běžet 

dnem předání Díla. 

6.2 Záruční doba počíná běžet pouze v případě, že je Dílo převzato Objednatelem bez 

vad a nedodělků. V případě, že Dílo obsahuje podstatné vady či nedodělky nebo 

bude jinak upravováno (opravováno) Zhotovitelem po jeho předání, počíná běžet 

záruční doba až dnem podpisu protokolu o odstranění vad a nedodělků, resp. začíná 

nová záruční doba 60 měsíců od předání úpravy (opravy) Díla.  

6.3 V případě, že se kdykoliv v průběhu záruční doby objeví nějaká vada Díla, za kterou 

odpovídá Zhotovitel, prodlužuje se záruční doba Díla o dobu, po kterou nemohlo být 

Dílo v důsledku této vady provozováno.   

 

Článek 7 

Odpovědnost za vady a reklamace vad 

7.1 Vady Díla, jež existovaly při převzetí Díla či vznikly v průběhu záruční doby, se 

Zhotovitel zavazuje bezplatně odstranit. 

7.2 Objednatel uplatní vady Díla elektronicky na emailovou adresu 

, přičemž v oznámení vady uvede popis a specifikaci vady. 

7.3 V případě uplatnění nároku Objednatele na odstranění vady Díla opravou, je 

Zhotovitel povinen odstranit vadu bránící provozu Díla či energetického systému 

objektu do 48 hodin od prokazatelného oznámení vady, případně přijmout taková 

opatření, aby nedocházelo k poškozování majetku a ohrožování života a zdraví osob. 

Ostatní vady Díla Zhotovitel odstraní ve lhůtě do 3 dnů od prokazatelného oznámení 

vady, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak. 
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Článek 8 

Cena Díla a platební podmínky 

8.1 Smluvní strany sjednávají cenu za Dílo v celkové výši 498 000,- Kč bez DPH (slovy: 

čtyři sta devadesát tisíc korun českých). 

8.2 Fakturace proběhne na základě podepsaného předávacího protokolu na účet 

Zhotovitele č. 16024453/0300 přičemž se Zhotovitel zavazuje vystavit fakturu 

nejpozději do 10 kalendářních dní ode dne předání Díla. 

8.3 Splatnost faktury se sjednává v délce 30 dnů ode dne vystavení faktury Zhotovitelem. 

8.4 Je-li Objednatel v prodlení s úhradou ceny Díla či její části, a pokud Objednatel 

nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 10 pracovních dní od doručení písemné 

výzvy Zhotovitele k úhradě ceny Díla či její části, vzniká Zhotoviteli právo na zákonný 

úrok z prodlení z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení. 

8.5 Faktury budou vystaveny v souladu s platným zněním zákona č. 235/2004 Sb., o dani 

z přidané hodnoty, ve znění účinném ke dni zdanitelného plnění (dále jen „zákon o 

DPH“). V případě, že faktura neobsahuje všechny náležitosti dle zákona o DPH, vrátí 

Objednatel fakturu zpět Zhotoviteli k doplnění, lhůta splatnosti se přerušuje, dnem 

doručení správně opravené faktury začíná běžet nová lhůta splatnosti, Zhotovitel 

v tomto případě nemá nárok na jakoukoliv smluvní pokutu či úrok z prodlení. 

 

Článek 9 

Oprávněné osoby 

9.1 Každá ze Smluvních stran se zavazuje jmenovat osoby oprávněné ji zastupovat ve (i) 

smluvních a obchodních záležitostech, (ii) technických a provozních záležitostech a 

(iii) fakturačních věcech (dále jen „oprávněné osoby“).  

9.2 Jména prvních oprávněných osob jsou uvedena v Příloze č. 3 této Smlouvy o dílo. 

Smluvní strany jsou oprávněny provést změnu v oprávněných osobách; vůči druhé 

Smluvní straně je taková změna účinná ode dne, kdy je jí písemně oznámena druhé 

Smluvní straně. 

 

Článek 10 

Pojištění 

10.1 Objednatel prohlašuje, že objekt a v nich umístěná zařízení jsou řádně pojištěny proti 

živelným pohromám. Objednatel se zavazuje pojištění udržovat po celou dobu trvání 

této Smlouvy o dílo a v případě pojistné události pojistné plnění po dohodě se 

Zhotovitelem použít k obnově poškozených nebo zničených věcí či k předčasnému 

splacení ceny za Dílo.  

10.2 Zhotovitel je povinen se pojistit pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou 

prováděním Díla v rozsahu, v jakém lze rozumně předpokládat, že by jí taková 

odpovědnost v souvislosti s prováděním díla mohla postihnout a toto pojištění ve 

stanovené výši a rozsahu udržovat po dobu realizace. 
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10.3 Smluvní strany jsou povinny na základě žádosti druhé smluvní strany doložit do 3 

pracovních dní, že splnily povinnost pojistit se v rozsahu stanoveném v tomto článku.  

 

Článek 11 

Smluvní pokuty 

11.1 Smluvní strany se dohodly, že Objednatel je oprávněn žádat po Zhotoviteli zaplacení 

smluvní pokuty v případě, že Zhotovitel poruší povinnost podle článku 2 a 3 v souladu 

s Přílohou 1 této Smlouvy o dílo, a to smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, 

po který porušení povinnosti Zhotovitele trvá.  

11.2 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel je oprávněn žádat po Objednateli zaplacení 

smluvní pokuty v případě, že Objednatel poruší povinnost podle článku 5 a 8 této 

Smlouvy o dílo, a to smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý den, po který 

porušení povinnosti Objednatele trvá.  

11.3 Smluvní strana povinná k zaplacení smluvní pokuty je povinna zaplatit smluvní 

pokutu i v případě, že porušení povinnosti nezavinila, není však povinna platit smluvní 

pokutu v případě, že k porušení povinnosti došlo v důsledku okolnosti vylučující 

odpovědnost (vyšší moc). 

11.4 Smluvní strana oprávněná žádat zaplacení smluvní pokuty je oprávněna se vedle 

smluvní pokuty domáhat i náhrady škody přesahující smluvní pokutu. 

 

Článek 12 

Řešení sporů 

12.1 Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů 

vzniklých na základě této Smlouvy o dílo nebo v souvislosti s ní, a to zejména 

smírnou cestou. 

12.2 Nedojde-li ke smírnému vyřešení sporů mezi Smluvními stranami postupem podle 

odst. 12.1 tohoto článku, dohodly se Smluvní stran, že všechny spory vznikající z této 

Smlouvy o dílo a v souvislosti s ní budou řešeny a rozhodovány s konečnou platností 

u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

České republiky podle jeho Řádu a Pravidel třemi rozhodci.  

 

Článek 13 

Závěrečná ustanovení 

13.1 Změna či zrušení této Smlouvy o dílo může být provedena pouze písemnou formou. 

13.2 Tato Smlouva o dílo se řídí příslušnými ustanoveními, tj. § 2586 a násl. zákona č. 

89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění. 

13.3 Smlouva o dílo je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních 

stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. 
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13.4 Smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními 

stranami. 

 

Přílohy: 

Příloha č. 1 Specifikace objektu, cenový rozpočet, detailní soupis prací; 

Příloha č. 2 Provádění díla – harmonogram 

Příloha č. 3 Oprávněné osoby; 

 

Za Objednatele:     Za Zhotovitele: 

 

V Holicích dne:        V Praze dne:    

 

 

   

Město Holice 

Mgr. Ondřej Výborný 

Starosta města 

 

MVV Energie CZ a.s. 

Jörg Lüdorf 

Předseda představenstva 
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Příloha č. 1 

 

SPECIFIKACE OBJEKTU; DETAILNÍ SOUPIS PRACÍ; CENOVÝ ROZPOČET  

 

Identifikační 

označení 
Název objektu Adresa 

SO-06 MŠ Holubova Holubova 39, 534 01 Holice 

SO-07 MŠ Holice, Staroholická Staroholická 236, 534 01 Holice 

 

Modernizace kotelny v MŠ Staroholická 

V současnosti se v kotelně nachází 

jeden nový kondenzační kotel De 

Dietrich o výkonu 45kW nainstalovaný 

v roce 2014 v rámci EPC Projektu a 

dva kotle Thermona Therm DUO 50T o 

výkonu 49kW, přemístěné z kotelny MŠ 

Holubova a slouží jako záloha při 

nižších venkovních teplotách.  

Původní kotle Thermona jsou již 

morálně zastaralé, což má také dopad 

na výslednou spotřebu zemního plynu. Jejich zhoršená spolehlivost, může častěji 

způsobovat stav, kdy není kotelna schopna zajistit požadovaný tepelný výkon, což značně 

brání dosažení tepelné pohody v místnostech, zejména v zimním období, kdy je zapotřebí 

výkon všech kotlů. 

Pro zajištění bezpečného a plynulého provozu navrhujeme dokončit komplexní modernizaci 

kotelny a nahradit kotle Thermona novými kondenzačními kotli De Dietrich. Rámci instalace 

proběhne úprava kouřovodu, úprava rozvodů topné vody a instalace kotlových čerpadel. 

Detailní zpracování modernizace kotelny bude zpracováno při přípravě projektové 

dokumentace. 

Strojní část 

• Provedení demontáže starých 2ks kotlů Thermona včetně kotlového čerpadla a 

potrubního vedení 

• Instalace dvou nových kondenzačních kotlů De Dietrich, každý o výkonu cca 45 kW, 

včetně úpravy nosné konstrukce pro zavěšení, řízená kotlová čerpadla, příslušné armatury 
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• Instalace spalinové cesty pro nové kotle, úprava  

 napojení na stávající komíny 

• Provedení úprav připojení kotlů na plyn 

• provedení izolace potrubí 

Měření a regulace 

• Úpravy a rozšíření řídicího systému kotelny pro tři rovnocenné kotle v kaskádě se 

střídáním a záskokem 

• Řízení otáček kotlových čerpadel podle teplotní diference na každém kotli 

• Úpravy vizualizace kotelny na centrální dispečink 

Modernizace kotelny v MŠ Holubova 

V současnosti se v kotelně nachází 

dva původní kotle Thermona Therm 

DUO 50T o výkonu 49kW a tepelné 

čerpadlo 38kW řešené před 

projektem EPC samostatně v akci s 

dotací OPŽP.  

Původní kotle Thermona jsou již 

morálně zastaralé, což má také 

dopad na výslednou spotřebu 

zemního plynu. Tepelné čerpadlo je 

napojeno do okruhu vytápění a není 

možno jej použít v letních měsících pro ohřev teplé vody. Pro ohřev teplé vody slouží pouze 

jeden ze stávajících kotlů. 

Pro zajištění bezpečného a plynulého provozu navrhujeme nahradit kotle Thermona novými 

kondenzačními kotli De Dietrich. Rámci instalace proběhne úprava kouřovodu, úprava 

rozvodů topné vody a instalace kotlových čerpadel. Dalším naším návrhem je přepojení 

výstupu tepla z tepelného čerpadla tak aby bylo možno jej využívat i pro ohřev vody. Toto 

řešení sníží riziko omezení provozu školky při výpadku kotle a zároveň předpokládáme jeho 

instalaci před vlastními zásahy do kotlů, takže snížíme odstávku ohřevu teplé vody na 

nezbytné minimum. Detailní zpracování modernizace kotelny bude zpracováno při přípravě 

projektové dokumentace. 
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Strojní část 

• Provedení demontáže starých 2ks kotlů Thermona včetně kotlového čerpadla, 

rozdělovače sběrače a potrubního vedení 

• Instalace dvou nových kondenzačních kotlů De Dietrich, každý o výkonu cca 45 kW, 

včetně řízených kotlových čerpadel, příslušné armatury 

• Instalace spalinové cesty pro nové kotle, úprava napojení na stávající komíny 

• Provedení úprav připojení kotlů na plyn 

• Instalace rozdělovacího ventilu na potrubí tepla z tepelného čerpadla pro možnost 

provozu ohřevu TV z TČ  

• provedení izolace potrubí 

Měření a regulace 

• Úpravy a rozšíření řídicího systému kotelny pro dva  

 rovnocenné kotle v kaskádě spolu  

 s tepelným čerpadlem se střídáním a záskokem 

• Řízení otáček kotlových čerpadel podle teplotní diference na každém kotli 

• Úprava ohřevu teplé vody z kotle nebo z tepelného čerpadla 

• Úpravy vizualizace kotelny na centrální dispečink 

Cena  

Cena za kompletní realizaci v MŠ Staroholická: 239 000,- Kč bez DPH.  

Cena za kompletní realizaci v MŠ Holubova: 259 000,- Kč bez DPH.  

Cena za obě dodatečná opatření celkem 498 000,- Kč bez DPH. 

 

Součástí ceny je vedle rozsahu uvedeném v předchozí kapitole také úprava projektové 

dokumentace a dokumentace skutečného provedení. 
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Příloha č. 2 

HARMONOGRAM 

 

Konečný termín pro předání díla:  31. 12. 2021 

 

Dílčí termíny: 

Detailní realizační harmonogram bude připraven ke dni předání projektové dokumentace, 

nedohodnou-li se smluvní strany jinak 
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Příloha č. 3 

OPRÁVNĚNÉ OSOBY 

Ve věcech smluvních: 
 

Objednatel:  Jméno: Mgr. Ondřej Výborný 
 Funkce: Starosta města 
 Telefon: 

 
  
Zhotovitel: Jméno: Jörg Lüdorf 
 Funkce: předseda představenstva 
 Společnost: MVV Energie CZ a.s. 
 Telefon: 

 
 Jméno: Bc. Martin Hvozda 
 Funkce: Energetické služby – manager divize 
 Společnost: MVV Energie CZ a.s. 
 Telefon: 

 
Ve věcech realizačních: 
 
Objednatel: Jméno: Bc. Jana Novotná 
 Funkce odbor správy majetku a výstavby města 
 Telefon: 

  
  
 Jméno: Lenka Kovaříková, MBA 
 Funkce: vedoucí odboru správy majetku a výstavby  
  města 
 Telefon: 

 
 
 
 
Zhotovitel:  
 Jméno: Bc. Martin Voráček 
 Společnost: MVV Energie CZ a.s. 
 Telefon: 

 
 
 Jméno: Jindřich Hála 
 Společnost: MVV Energie CZ a.s. 
 Telefon: 

  
  
  




