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Smlouva
uzavřená dle ust. § 1746 odst. 2 občanského zákoníku pro stavbu

„III/0433 Krhov“ mezi:

Obec Krhov
se sídlem Krhov 7, 679 01 Skalice nad Svitavou
IČO: 006 36 762
Zastoupená Václavem Alexou, starostou obce
(dále jen „obec“) na straně jedné

a

Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje, příspěvkovou organizací kraje
se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
IČO: 709 32 581
zastoupenou Ing. Zdeňkem Komůrkou, ře
ve věcech technických je oprávněn jednat
(dále jen „SÚS JMK“) na straně druhé

I.
Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je stanovení postupu při výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci
stavby – rekonstrukce silnice „III/0433 Krhov“.

II.
Základní ustanovení

2.1 Realizace stavby se přepokládá v roce 2021 - 2025, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
Realizace stavby bude zahájena, pokud SÚS JMK získá potřebné finanční prostředky
2.2 Pro stavbu realizovanou SÚS JMK bude zpracována projektová dokumentace pro provedení

stavby projekčními firmami Dopravoprojekt Ostrava a.s., IČO: 427 67 377, se sídlem Masarykovo
náměstí 5/5, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava a Viadesigne s.r.o, IČO: 276 96 880, se sídlem
Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav.
Pro stavbu realiz yly zpracovány projektové dokumentace pro provedení stavby
projekční firmou IČO: 031 23 154, 781/6, 679 61 Letovice
s názvem „Krhov – chodníky a autobusový záliv“ a „Chodníky a autobusový
záliv, Veřejné osvětlení"

2.3 SÚS JMK má záměr financovat realizaci stavebních objektů, jejichž je investorem, z dotací
případně z vlastního rozpočtu. V současné době není financování zajištěno.
Obec bude financovat realizaci stavebního objektu, jehož je investorem, z rozpočtu obce
popřípadě z dotací.

III.
Členění stavby

3.1 Smluvní strany se dohodly na následujícím členění stavby „III/0433 Krhov“ na objekty a jejich
finančním zajištění (označení stavebních objektů odpovídá označení v projektové dokumentaci
uvedené v odst. 2.2 této smlouvy):
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a) Stavební objekt zajišťovaný obcí: 
 

Objekt Popis Budoucí správce 
 Krhov - Chodníky a autobusový záliv  obec 
 Krhov – Chodníky a autobusový záliv, veřejné osvětlení obec 

 
 
b) Stavební objekty zajišťované SÚS JMK: 
       

Objekt Popis Budoucí správce 
SO 101 Silnice III/0433 SÚS JMK 
SO 101 Napojení MK a sjezdů obec 
SO 161 DIO SÚS JMK 
SO 461 Přeložka sdělovacího kabelu Cetin 

 
IV. 

Přípravná fáze stavby 
 

4.1 Smluvní strany se dohodly, že SÚS JMK na své náklady zajistí vydání pravomocných stavebních 
povolení a případně i jiných správních rozhodnutí na objekty uvedené v čl. III. písm. b) této 
smlouvy. Obec na své náklady zajistí vydání pravomocných stavebních povolení a případně 
i jiných správních rozhodnutí na objekty uvedené v čl. III. písm. a) této smlouvy. 

4.2 Smluvní strany se zavazují poskytnout si navzájem potřebnou součinnost při získání jiných 
správních rozhodnutí potřebných pro realizaci stavby tak, aby mohla stavba být realizována 
v souladu s odst. 2.1 smlouvy. 

4.3 Zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zadávacího řízení na tyto 
projekční služby si zajistí každá smluvní strana samostatně. Smluvní strany berou na vědomí, 
že v souladu s příslušnými právními předpisy musí být podkladem pro zadávací řízení na stavební 
práce projektová dokumentace ve stupni pro provedení stavby a soupis prací zpracovaný 
v souladu s vyhl. Č. 169/2016Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební 
práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Vzhledem ke kompatibilitě 
výkazů výměr a soupisu prací bude použit oborový třídník stavebních konstrukcí a prací staveb 
pozemních komunikací. Soupis prací bude předáván ve formátech *.pdf a XC4.  

 
V. 

Zadávání veřejné zakázky na stavební práce 
 

5.1 Z důvodu zajištění nejlepšího možného využití vložených prostředků smluvních stran, věcné 
návaznosti veřejných zakázek a zjednodušení koordinace realizace stavby se smluvní strany 
dohodly na společném postupu směřujícím k zadání veřejných zakázek na stavební práce 
pro všechny stavební objekty uvedené v čl. III. této smlouvy jednomu dodavateli. Smluvní strany 
stanovují společný postup pro zadávání a zadání veřejných zakázek na stavební práce, 
jejichž předmětem jsou stavební práce a dodávky na stavebních objektech uvedených 
v ustanovení čl. III. této smlouvy.  

5.2 K naplnění dohody uvedené v odst. 5.1 této smlouvy obec tímto zmocňuje SÚS JMK, 
aby za něj činila veškerá právní jednání v rámci zadávacího řízení na objekt specifikovaný v čl. III. 
písm. a) této smlouvy, mimo podpisu smlouvy o dílo na objekt uvedený v čl. III. písm. a) této 
smlouvy.  

5.3 SÚS JMK zmocnění přijímá. 
5.4 Smluvní strany se dohodly na následujících podmínkách zadávacího řízení, které je povinna 

SÚS JMK dodržovat: 
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       a) pro zadání stavebních prací bude použito zjednodušené podlimitní řízení dle zákona 
č. 134/2016 Sb. O zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“); 

       b) SÚS JMK je oprávněna nechat se zastupovat v zadávacím řízení, v případě, že tak učiní, hradí 
veškeré náklady na toto zastoupení; 

       c) zadávací podmínky budou předem odsouhlaseny obcí; 
       d) smluvní strany se dohodly na základních obchodních podmínkách: 

- zástupci obce či SÚS JMK budou přizváni navzájem k předání a převzetí staveniště, 
na každý kontrolní den, k prohlídce prací před zakrytím a k předání a převzetí stavby; 

- SÚS JMK  je oprávněna spolupodepisovat protokoly o provedených pracích a protokoly 
o předání a převzetí částí stavby týkajících se objektu obce a obec je oprávněna 
spolupodepisovat protokoly o provedených pracích a protokoly o předání a převzetí částí 
stavby týkajících se objektů SÚS JMK; 

- splatnost faktur bude stanovena na 30 dnů; 
- standardní doba záruky bude stanovena minimálně na 5 let; v případě náhradní výsadby 

36 měsíců; 
- pro stavební objekty uvedené v čl. III. písm. b) této smlouvy bude uzavřena jedna 

smlouva o dílo, pro stavební objekt uvedený v čl. III. písm. a) této smlouvy bude uzavřena 
druhá smlouva o dílo. 

        e) Zadavatelem bude jmenována čtyřčlenná komise, která bude otevírat nabídky, hodnotit 
nabídky, posuzovat způsobilost a kvalifikaci účastníků a posuzovat nabídky. Do komise budou 
jmenování 3 členové a jejich náhradníci na návrh SÚS JMK a jeden člen komise a jeho náhradník 
na návrh obce. Nabídky budou v souladu se ZZVZ podávány elektronicky pomocí elektronického 
nástroje SÚS JMK; 

        f) Zahájení zadávacího řízení podléhá odsouhlasení zřizovatelem SÚS JMK, tj. Jihomoravským 
krajem. V souladu se Zásadami vztahů orgánů Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových 
organizací postoupí SÚS JMK návrh zahájení zadávacího řízení Radě Jihomoravského kraje, 
bez udělení jejího souhlasu není SÚS JMK oprávněna zahajovat zadávací řízení; zástupci kraje 
se mohou účastnit jednání komise; 

        g) za uchování dokladů o zadání veřejné zakázky odpovídá SÚS JMK, SÚS JMK předá kopii 
dokumentace o veřejné zakázce po ukončení zadávacího řízení obci, pokud o to požádá; 

       h) obec je oprávněná v průběhu celého zadávacího řízení kontrolovat jeho průběh. 
5.4  Informace o zadávacím řízení budou zveřejněny na profilu zadavatele SÚS JMK. 
5.5  SÚS JMK, případně zástupce zadavatele, vyzve obec k uzavření smlouvy o dílo na objekt 

specifikovaný v čl. III. písm. a) této smlouvy s uvedením termínu, do kterého má v souladu 
se ZZVZ obec smlouvu uzavřít. Obec je povinna po uzavření smlouvy tuto skutečnost oznámit 
SÚS JMK, a to do tří kalendářních dnů od jejího uzavření. 

5.6  Smluvní strany se dohodly, že v případě, že některá ze smluvních stran překročí u zadaných 
dodatečných a nových stavebních prací celkem 15% ceny původní části veřejné zakázky, kterou 
financuje, oznámí tuto skutečnost druhé smluvní straně a to do 5 pracovních dnů od zjištění této 
skutečnosti. 

5.7 V případě, že obec poruší některou z povinností stanovených v čl. V této smlouvy, ať svým 
jednáním či nečinností, čímž by došlo k porušení ZZVZ a zadavateli by byla uložena pokuta, 
zavazuje se obec tuto pokutu uhradit do 14 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě. V případě, 
že SÚS JMK poruší některou z povinností stanovených v čl. V této smlouvy, ať svým jednáním 
či nečinností, čímž by došlo k porušení ZZVZ a obci by byla uložena pokuta, zavazuje se SÚS JMK 
tuto pokutu uhradit do 14 dnů od doručení písemné výzvy k úhradě. 
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VI. 
Realizace stavby a vzájemná koordinace 

 

SÚS JMK je povinna uzavřít smlouvu na stavební objekty uvedené v čl. III. písm. b) dle této smlouvy 
v termínu dle ZZVZ. Obec je povinna uzavřít smlouvu na stavební objekt uvedený v čl. III. písm. a) 
dle této smlouvy v termínu dle ZZVZ.  Časový harmonogram realizace objektů bude sestaven tak, 
aby umožňoval plynulý postup výstavby.  
 

VII. 
Finanční úhrady za provedené práce a jiná ujednání. 

7.1 Každá ze smluvních stran hradí náklady vztahující se k jí zajišťovaným objektům.  

VIII. 
Majetkoprávní vypořádání 

Konečné majetkoprávní vypořádání pozemků bude provedeno po dokončení stavby na základě 
zaměření skutečného provedení včetně rozdělení na budoucí vlastníky a správce, po vyhotovení 
geometrických plánů na oddělení pozemků a pro vyznačení věcného břemene a po vydání všech 
příslušných kolaudačních souhlasů. Geometrické plány budou před potvrzením příslušného 
katastrálního úřadu vzájemně odsouhlaseny. Zaměření a vyhotovení geometrických plánů bude 
součástí předmětu veřejné zakázky na zhotovení stavby, každá ze smluvních stran zajišťuje 
geodetické zaměření a geometrické plány stavebních objektů, které sama financuje 

 
IX. 

Převzetí stavebních objektů 
 

9.1 Smluvní strany se zavazují zajistit včasné převzetí jimi zajišťovaných dokončených objektů, 
jejich řádný následný provoz, respektive předání vlastníkům a správcům. Vzájemné předání 
a převzetí stavebních objektů nebo jejich částí mezi SÚS JMK a obcí proběhne na základě písemné 
výzvy k účasti při předání a převzetí dokončené stavby od zhotovitele. Obě strany se zavazují 
předmětného předání a převzetí zúčastnit.  

9.2 Případné převody vlastnických práv k vybudovaným objektům mohou být řešeny smlouvou 
mezi obcí a zřizovatelem SÚS JMK, Jihomoravským krajem. 
 

X. 
Další práva a povinnosti obou smluvních stran 

 

10.1 Smluvní strany se zavazují účastnit se všech jednání souvisejících s vlastním projednáváním 
stavby, zejména při schvalovacím procesu (kolaudační řízení), jakožto i v průběhu výstavby 
(kontrolní dny, řešení vzniklých nesouladů nebo nepředvídatelných prací), a při řešení 
eventuálních stížností, připomínek a reklamací. 

10.2 Pro smluvní strany je závazná realizace stavby podle stavebních povolení, v souladu 
s projektovou dokumentací, která respektuje včas podané oprávněné návrhy smluvních stran.  

10.3 Smluvní strany se dohodly, že změny projektu v pozdější době budou řešit v souladu s pravidly 
pro zadávání veřejných zakázek u nepodstatných změn v souladu s §222 ZZVZ (změna stavby 
před dokončením) a u změn malého významu písemnou dohodou mezi smluvními stranami, 
možno i vzájemným zápisem do stavebních deníků.  

10.4 Smluvní strany se zavazují ke vzájemné informovanosti o všech důležitých skutečnostech 
a okolnostech, souvisejících s přípravou, realizací, ukončením, předáním a majetkoprávním 
řešení celé stavby. 
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XI. 
Závěrečná ujednání 

 

11.1 Smluvní strany prohlašují, že veškeré eventuální spory vyplývající z této uzavřené smlouvy 
budou přednostně řešeny vzájemnou dohodou statutárních zástupců. 

11.2 Smluvní strany se ve všech jinak neupravených záležitostech této smlouvy budou řídit 
příslušnými ustanoveními občanského zákoníku. 

11.3 Obsah této smlouvy je závazný i pro právní nástupce smluvních stran. 
11.4 Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou počínaje dnem uveřejnění v registru smluv a konče 

uplynutím zákonné lhůty pro uchování dokumentace o veřejné zakázce stanovené ZZVZ.  
11.5 Nebude-li nejpozději ve lhůtě do 31. 12. 2022 zahájeno zadávací řízení na veřejnou zakázku 

na stavební práce dle čl. V. této smlouvy, skončí platnost této smlouvy dnem následujícím 
po marném uplynutí této lhůty. 

11.6 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky 
podepsanými osobami oprávněnými zastupovat smluvní strany.  

11.7 Pro případ, že některá ze smluvních stran odmítne převzít písemnost nebo její převzetí 
znemožní, se má za to, že písemnost byla doručena. Pro případ pochybností se má za to, 
že písemnost byla doručena třetí den po jejím předání držiteli poštovní licence. 

11.8 Smluvní strany souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona 
č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších znění. 

11.9 Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. 
11.10 Uzavření této smlouvy nepodléhá v souladu s čl. 6 odst. 6.15.5. Zásad vztahů orgánů 

Jihomoravského kraje k řízení příspěvkových organizací, v účinném znění, schválení Radou 
Jihomoravského kraje. 

11.11 Uzavření této smlouvy o dílo bylo schváleno na schůzi zastupitelstva obce Krhov č. 6 konané 
dne 20. 8. 2020 usnesením č. 9. 

11.12 Tato smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem platného 
zveřejnění v registru smluv. 

11.13 Obec poskytuje souhlas s uveřejněním smlouvy v registru smluv zřízeným zákonem 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). 
Obec bere na vědomí, že uveřejnění smlouvy v registru smluv zajistí SÚS JMK. Obec bere 
na vědomí a výslovně souhlasí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv bez ohledu 
na skutečnost, zda spadá pod některou z výjimek z povinnosti uveřejnění stanovenou 
v ust. § 3 odst. 2 zákona o registru smluv. 

V Krhově, dne 1. 10. 2021   V Brně, dne 4. 10. 2021 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………   …………………………………………… 
Václav Alexa          Ing. Zdeněk Komůrka 
starosta    ředitel 
Krhov               Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, 
                                                                                                  příspěvková organizace kraje 


